Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr ZP/ ___ /2021
zawarta w dniu 2021 roku pomiedzy Gming Miejska Przemysl, Rynek 1, 37-700
Przemysl, reprezentowang przez Prezydenta Miasta Przemysla, zwang w dalszym
tekScie umowy Zamawiajgcym, NIP 795-231-95-92; REGON 650900341

a

reprezentowang przez
zwang dalej ,,Wykonawca”

zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 275 pkt 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), przeprowadzonym w celu wyboru Wykonawcy
dla zadania pod nazwg ,,Budowa mostku na przeptawce oraz $ciezki pieszo-rowerowej”, zawarto
umowe nastepujgcej tresci.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowe ktadki pieszo-rowerowej na potoku
.Kurcianka” oraz sciezki rowerowej na odcinku od km 0+040,70 do km 0+112,00. — na dziatkach
ewidencyjnych nr 792/1, 825, 838 obreb 204 w Przemyslu.
Zamawiajgcy posiada prawomocne pozwolenie na budowe Sciezek rowerowych oraz dokumentacje
projektowg obejmujaca lewostronny odcinek $ciezki od granicy miasta — ulicy Ostrowskiej do ktadki
pieszo-rowerowej na rzece San oraz odcinek prawostronny od ktadki do Fortu Szaniec 2 — Wilcze,
pierscienia wewnetrznego Twierdzy Przemysl.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie robo6t budowlanych na odcinku od km 0+040 do km 0+112,
ktéry jest wytgczony z dokumentacji podstawowej i zostat uaktualniony dla potrzeb realizacji zadania
w ramach Budzetu Obywatelskiego.

3. Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie nastepujacych obiektow:

1) Sciezka rowerowa lewostronna do km 0+040 do km 0+112 o dlugosci 65 m;

2) ktadka pieszo-rowerowa na potoku ,Kurcianka” o dtugosci 7,46 m wraz z nawierzchnig Sciezki
Zlokalizowana w km 0+055,60 Sciezki rowerowej.

4. Sciezka pieszo-rowerowa:

1) przyjeto wykonanie nawierzchni Sciezki i ktadki pieszo - rowerowej o nawierzchni bitumicznej, jako

warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC 8 S o grubosci 4 cm oraz warstwa wigzgca z asfaltobetonu
AC 16 W o grubosci 4 cm.
Na pozostatym odcinku dojazdow za kitadkg pieszo-rowerowg przyjeto nawierzchnie z
asfaltobetonu AC 8 S o grubosci 5 cm. Podbudowa pod nawierzchnie sciezki stanowi 15 cm
warstwa z kruszywa tamanego 0/32 mm stabilizowana mechanicznie oraz 15 cm warstwa z
kruszywa naturalnego 0/32 mm stabilizowana cementem o Rm= 1,5 MPa, wg rys. nr 3;

2) z uwagi na wystepujgce roznice wysokosci pomiedzy istniejgcym terenem a projektowang
niweletg ktadki i $ciezki, na dojezdzie od strony ul. Ostrowskiej (od km 0+040,70 do ktadki), nalezy
wykonaé dwustronne murki oporowe z palisady betonowej h= 1,20 m. Zasypke pomiedzy murkami
nalezy wykonac z gruntu niespoistego stabilizowanego cementem o Rm= 1,5 MPa;

3) nasypy pod sciezke na odcinku za ktadkg (od km 0+060 do km 0+112) nalezy wykonac¢ z gruntu
niespoistego stabilizowanego mechanicznie o wskazniku zageszczenia Is-1,0 oraz module E2 >
45 MPa. Skarpy nasypéw nalezy umocni¢ od strony rzeki San narzutem kamiennym uktadanym
na geowtdkninie separacyjnej min. 250 g/m2;

4) bezposrednio za ktadka, skarpy nasypu nalezy umocni¢ gabionami (kosze kamienne) wg. rys. nr
3i6;

5) na dojazdach do ktadki oraz na kfadce, nalezy zamontowaé dwustronne stalowe barierki typu U-
11a, wystajgce 1,20 m powyzej krawedzi jezdni, odsunietymi o 20 cm od krawedzi nawierzchni w
poziomie.

5. Kladka pieszo — rowerowa:
1) zostata zaprojektowana o nastepujgcych parametrach:
a) dtugosé catkowita; 7,46 m,
b) dlugos¢ przesta: 7,36 m,
C) rozpietos¢ przesta: 6,94 m,
d) szerokosé catkowita pomostu: 3,30 m,
e) szerokosé¢ uzytkowa: 3,00 m,
f) nosnos¢ kiadki: klasa "E" tj. 3,5 t wg. PN-85/S — 10030;
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2) projektowana rzedna géry pomostu wynosi 198,70 m n.p.m.;

3) kiadke pieszo - rowerowg =zaprojektowano o Kkonstrukcji zelbetowej — ramowej;
jednoprzestowej, opartej na 6 stupach stalowych. Catkowita dlugosé pomostu kfadki wynosi
7,46 cm, a jej szeroko$¢ 3,30 m. Swiatto poziome pod ktadki wynosi 6,94 m, a rozpieto$é
teoretyczna wynosi 7,20 m;

4) podpory ktadki zaprojektowano jako stupy z ksztattownikéw HEB 160 mm o dtugosci 6,0 m,
wbijanych w podtoze do rzednej 192,13;

5) projektowana rzedna gory pali wynosi 198,13 m n.p.m.;

6) projektowana nosnos¢ pojedynczego stupa wynosi 125 kN. Goére stupéw nalezy zwienczy¢
dwoma poprzecznicami z dwuteownika HEB 160 mm o dtugosci 2,70 m.;

7) przyczokki ktadki posiadajg statg szerokosé = 3,30 m i grubosé = 0,26 m. Z uwagi na
uwarunkowania terenowe zaprojektowano dwa przyczotki zelbetowe o réznej wysoko$ci.
Przyczétek lewy P-1 bedzie posiadat dlugosé 1,35 m. Przyczotek prawy P-2 bedzie posiadat
dlugos¢ 3,18 m i bedzie zagtebiony 1,40 ponizej terenu. Przyczotki nalezy zaizolowaé 2x
asfaltowym $rodkiem gruntujgcym;

8) belki nosne ktadki zaprojektowano z czterech dwuteownikéw HEB 180 mm o dlugosci 7,36
m, uktadanych w rozstawie co 0,80 cm.;

9) dzwigary nalezy pofgczy¢ poprzecznie za pomocg ceownikéw C 100 mm, mocowanych w
rozstawie co 1,80 m. Wszystkie potgczenia ksztattownikow stalowych nalezy wykonac¢ jako
spawane. Wszystkie odkryte elementy stalowe nalezy oczysci¢ i pomalowac¢ farbag
podktadowg oraz dwukrotnie farbg nawierzchniowg w kolorze szarym;

10) ptyte pomostowa zaprojektowano o zmiennej grubosci od 15 cm do 22 cm, z betonu klasy C
35/45 oraz stali zbrojeniowej Alll N. Na ptycie bedzie wykonany spadek poprzeczny
nawierzchni ktadki, o pochyleniu 2%. Ptyte nalezy zespoli¢ z dzwigarami stalowymi poprzez
trzpienie stalowe z tbami, zgrzewane do belek nosnych w jednym rzedzie, w rozstawie co 30
cm. Plyte nalezy zaizolowal poprzez utozenie 2 warstw papy zgrzewanej na gorgco.
Nawierzchnie pomostu nalezy wykona¢ z asfaltobetonu AC 8 S gr. 4 cm, uktadanego na
warstwie wigzgcej z AC 16 W gr. 4 cm. Odwodnienie powierzchniowe jezdni bedzie
nastepowacé poprzez spadek poprzeczny = 2%, nadany przez zmienng grubos¢ ptyty
pomostowej. W celu ochrony dzwigaréw zewnetrznych przed =zaciekaniem wody
zaprojektowano kapinosy gumowe, montowane pod ptytg pomostows;

11) dylatacje pomiedzy ktadkg a dojazdami nalezy zazbroi¢ 2 m geosiatkg szklang, powlekang
polimeroasfaltem na dlugosci 2 m i na calej szerokosci pomostu. Siatke nalezy utozyc
pomiedzy warstwami bitumicznymi.

12) Zabezpieczenie ruchu pieszo- rowerowego nastgpi poprzez dwustronne barierki stalowe typu
U-11 a, typ osiedlowy, wystajgce 1,20 m powyzej krawedzi jezdni. Barierki te nalezy spawac
do marek kotwionych do ptyty pomostowej;

13) od strony prawego przyczétka na dojezdzie, zaprojektowano Zelbetowg ptyte przejsciowg o
dtugosci 1,50 m i szerokosci 3,30 m. Plyte tg nalezy utozy¢ na 15 cm warstwie z kruszywa
naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa;

14) w celu ochrony obiektu przed zalewaniem wodg wysokg nawierzchnie sciezki nalezy wyniesé
ok. 70 cm ponad istniejgcy teren, tj. wykonanie nasypu z gruntu niespoistego zbrojonego
geotkaning 80/80 kN. Skarpy nowego nasypu od strony rzeki San nalezy zabezpieczy¢
narzutem kamiennym, a pobocza zabezpieczy¢ poprzez darniowanie. Pod konstrukcjg
wykonaé¢ drenaz zwirowy o przekroju 30x30 cm, w odstepach co 30 m, ukierunkowany ze
spadkiem do rzeki San. Nalezy zniwelowac lokalne nieréwnosci i zapadniecia terenu.

Uwaga: poniewaz $ciezka przebiegaé bedzie po tarasie zalewowym rzeki San, istnieje zagrozenie

zalewania jej wodg wysokg Q 10% o rzednej = 198,07 m n.p.m. oraz Q 1% o rzednej = 199,70 m

n.p.m (lub 201,40 m n.p.m wg roku 1981). Zasieg wdd zostat pokazany na profilu podtuznym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanego obiektu i odcinka $ciezki pieszo-rowerowe;j.

Roboty, o ktérych mowa wyzej nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegdtowym Opisem Przedmiotu
Zamowienia (SOPZ) stanowigcym zatgcznik do umowy, a takze Specyfikacjg Warunkéw Zamdwienia,
zwang dalej SWZ, ktéra stanowi integralng cze$¢ umowy.

SOPZ skiada sie z nastepujgcych elementéw:

1) Dokumentacja Projektowa — Projekt Wykonawczy, Budowa ktadki pieszo-rowerowej i $ciezek

rowerowych w ramach Programu Btekitny San” — opracowanie maj 2021 r. Opracowanie
wykonano dla potrzeb realizacji czesci trasy rowerowej z opracowania podstawowego;
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2) Operat wodnoprawny dla catosci trasy, w tym dla przedmiotowego odcinka przeznaczonego do
realizaciji;

3) Przedmiar robét odcinka przeznaczonego do realizacji;

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

- ktére wchodzg w sktad SWZ, stanowigc jej integralng czesé.

Pozostate informacje dotyczgce przedmiotu zamowienia:

1) Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy do 5 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca
rozpocznie realizacje przedmiotu umowy, bezzwtocznie po przyjeciu placu budowy;

2) Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w taki sposéb, aby nie wystgpity uszkodzenia
istniejgcych obiektéw, w tym infrastruktury technicznej istniejgcej (nadziemnej i podziemnej),
Zlokalizowanych na terenie przysziej budowy i niepodlegajgcych przebudowie oraz
zlokalizowanych poza terenem budowy;

3) w przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektéw lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany
jest do naprawy uszkodzen lub odtworzenia tych obiektow lub infrastruktury na wtasny koszt. W
razie zaniechania tego obowigzku Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia takiej naprawy lub
odtworzenia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz do potrgcenia kosztéw
z tym zwigzanych z naleznych Wykonawcy od Zamawiajgcego naleznosci;

4) teren budowy oraz tereny przylegte zostang po zakonczeniu budowy doprowadzone na wiasny
koszt Wykonawcy do nalezytego stanu (petnego uporzadkowania), gotowego do uzytkowania
i prowadzenia biezgcej dziatalnosci przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie na biezgco dbat
0 czystos¢ i porzagdek terendw sgsiadujgcych z budowa, ktére mogtyby zosta¢ zanieczyszczone
w zwigzku z prowadzeniem inwestycji. W razie zaniechania tego obowigzku Zamawiajgcy jest
uprawniony do zlecenia prac zmierzajgcych do doprowadzenia do takiego stanu podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, oraz do potrgcenia kosztow z tym zwigzanych
z naleznych Wykonawcy od Zamawiajgcego nalezno$ci.

5) koszty obstugi geodezyjnej, w tym wytyczenie $ciezki rowerowe;j i obiektu kfadki pieszo-rowerowej
oraz ich inwentaryzacja powykonawcza, lezg po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej zrealizowanego obiektu.

6) teren budowy powinien byé zorganizowany zgodnie z wymogami wiasciwej gospodarki odpadami
oraz w sposéb zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem,
w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wiasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej
ucigzliwej akustycznie technologii prowadzenia robot

7) Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ plac budowy i uwzgledni¢ bezpieczenstwo osoéb
trzecich;

8) Wykonawca jest zobowigzany, aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty zostaty
przetworzone, unieszkodliwione i/lub zmagazynowane w sposéb ,przyjazny srodowisku” co
oznacza, ze Wykonawca jest zobowigzany postepowacé zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z pézn. zm.);

9) Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania ww.
odpadami;

10) Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania wiasnego zaplecza budowy w zakresie
niezbednym do prawidtowej realizacji robot;

11) do odbioru robét Wykonawca przygotuje jeden komplet dokumentacji powykonawczej;

Wszelkie odstepstwa Wykonawcy od zatozeh dokumentacji projektowej w zakresie stosowania

materiatdw i urzgdzen oraz technologii wykonania, muszg by¢ udokumentowane zatgczonymi do oferty

parametrami techniczno — wytrzymatosciowymi, szczegétowymi rysunkami technicznymi, atestami

PZH, aprobatami, deklaracjami zgodno$ci, kartami katalogowymi urzgdzerh zamiennych. Niniejsze

dokumenty muszg w sposoéb jednoznaczny stwierdza¢ réwnowaznos¢ proponowanych rozwigzan w

stosunku do przyjetych w projekcie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do oceny réwnowaznosci

proponowanych rozwigzan. Zamawiajgcy zastrzega sobie takze prawo do korzystania z opinii
ekspertow.

W przypadku odniesienia sie przez Zamawiajgcego w Szczegotowym opisie przedmiotu zamdwienia

do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych aprobat, ocen

technicznych, specyfikacji technicznych, systemow referencji i systemow odniesienia, o ktérych mowa

w art. 30 ust. 1i 3 ustawy Pzp lub nazw wiasnych, Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie materiatow lub

rozwigzan rownowaznych w stosunku do wskazanych w ww. dokumentacji pod warunkiem, ze

zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji (w tym

STWIOR) oraz beda zgodne pod wzgledem:
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a) gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj, wiasciwosci fizyczne, liczba elementéw sktadowych);
b) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji);
c) charakterystyki materiatlowej (rodzaj i jakos¢ materiatow);
d) parametrow technicznych (wytrzymatosé, trwatos¢, dane techniczne, charakterystyki liniowe,
konstrukcja);
e) parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.
W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robét stanowigcych przedmiot
niniejszego zamowienia, bedzie obowigzywata nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
1) umowa;
2) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia;
3) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;
4) wybrana przez Zamawiajgcego oferta Wykonawcy.
W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy dokumentami wchodzacymi w sktad dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o tym Zamawiajgcego i uzyskania od
Zamawiajgcego kazdorazowej decyzji o sposobie wykonania przedmiotu zamoéwienia.
§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac¢ przedmiot zaméwienia w terminie do 100 dni od daty
zawarcia umowy.
Rozpoczecie robét — w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie za dotrzymany, jezeli zostanie on odebrany zgodnie
z §10, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru przedmiotu umowy podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron.
llekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to rozumie sie przez to dni od poniedziatku do pigtku
Z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobét.
§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie w formie

ryczattowe;.
Wysokos¢ wynagrodzenia umowy wynosi:
zt netto (stownie ziotych: netto)
zt brutto (stownie ztotych: brutto)
Stawka VAT % zt kwota podatku VAT

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
jego wykonania, w tym koszt wykonania rob6t budowlanych i wykonania powykonawczej inwentaryzaciji
geodezyjnej zrealizowanego zakresu objetego przedmiotem umowy.
llekro¢ w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie brutto
okreslone w ust. 2.
W przypadku wystgpienia robét zamiennych i/lub dodatkowych rozliczenie prac, nastgpi na podstawie
kosztorysdéw réznicowych sporzgdzonych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru) z zastosowaniem czynnikdéw produkcji (R,M,S,Ko,Z) na podstawie ktérych zostat
sporzgdzony kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce i ztozony przed podpisaniem umowy
—gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujgce
ceny czynnikow produkcji (M,S) zostang przyjete z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od srednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych (np. Sekocenbud,
ORGBUD, INTERCENBUD dla wojewddztwa podkarpackiego), jako s$rednie dla kwartatu
poprzedzajgcego termin wykonania robét. Podstawg okreslenia naktadéw rzeczowych beda
jednostkowe naktady rzeczowe zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji, odpowiednie jednostkowe naktady rzeczowe, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Kosztorys roznicowy, o ktorym mowa wyzej nalezy wykonaé poprzez wyliczenie ceny roboty
pierwotnej, dalej wyliczenie ceny roboty zamiennej i kolejno wyliczenie réznicy pomiedzy tymi cenami.
Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci za wykonane roboty na podstawie faktur czesciowych
wystawianych jeden raz w miesigcu za faktycznie wykonane i odebrane roboty budowlane odpowiednio
do zaawansowania poszczegolnych etapow robot budowlanych oraz fakturg korncowg wystawiong nie
pozniej niz 7 dni od daty sporzadzenia korcowego protokotu odbioru robot.
Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie protokét odbioru elementéw robdt, zawierajacy
odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Jako$c¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia
inspektor nadzoru w oparciu o uzyskane wyniki laboratoryjne, przeprowadzone badania i pomiary oraz
zapisy SST.
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Termin ptatnosci bedzie wynosit 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej

faktury wraz z potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem kopiami odpowiednio protokotu odbioru

czesciowego oraz protokotu odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia oraz ewentualnymi dowodami

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa

w ust. 10, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Za date ptatnosci przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

jest przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce nastepujgcych dowodow zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat

w realizacji odebranych robo6t budowlanych:

1) oryginatéw o$wiadczen kazdego z Podwykonawcdéw, dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wymagalnych naleznosci, z podaniem kwot i tytutéw uregulowanych naleznosci, przy czym kazde
z tych oswiadczen powinno by¢ wystawione na dzieh przypadajgcy nie wczesniej anizeli na
nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robét, w zwigzku z wykonaniem
ktérych odwiadczenia te sg sktadane lub

2) potwierdzeh przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcéw oraz
dalszych Podwykonawcoéw wraz z kopiami faktur na podstawie ktérych dokonano zaptaty. W razie
watpliwosci Zamawiajgcy moze zgdac takze oswiadczen, o ktérych mowa w pkt 1 niniejszego
ustepu.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, zas

Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej umowie

0 podwykonawstwo, nie pézniej jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona bezposredniej

zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio

przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata bedzie obejmowata wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajgcy wezwie

Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia

wezwania.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie 7 dni od dnia doreczenia

odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Ptatnos¢ za roboty dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,

zgtoszony na ,Bialg liste podatnikow VAT”, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku rachunku

bankowego wykazanego na fakturze w ,Biatej liscie podatnikow VAT”, zaptata nastgpi na jakiekolwiek

inny rachunek bankowy Wykonawcy zgtoszony do ,Biatej listy podatnikéw VAT”.

Zamawiajacy informuje, ze ptatnosci otrzymanych faktur VAT bedzie realizowat w oparciu o art. 108a

ust. 1 oraz 1a ustawy o podatku od towarow i ustug.

Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy

0 podatku od towardw i ustug obowigzujgce w dniu ztozenia oferty.
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20. Przy wystawianiu faktur VAT, zostanie zastosowana stawka podatku od towaréw i ustug obowigzujaca
w momencie powstania obowigzku podatkowego — moment powstania obowigzku podatkowego
wykonawca ustali na podstawie obowigzujgcych przepiséw ustawy o podatku od towaréw i ustug.

21. Srodki finansowe na realizacje niniejszego zadania sg zabezpieczone w budzecie miasta w Dziale 630
Rozdziale 63095 § 6050.

§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY
1. Z ramienia Wykonawcy obowigzki Kierownika budowy petni¢ bedzie:

2. Wykonawca upowaznia osobe wymieniong w ust. 1. do dokonania odbioru czesciowego i odbioru
kohcowego robét wraz z rozliczeniem robaot.
3. Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,inspektorem nadzoru” petni¢ bedzie:

4. Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

5. Wykonawca jest zobowigzany przeditozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany osoby okreslonej w ust. 1
nie pozniej niz 7 dni roboczych przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do
wykazania Zamawiajgcemu, ze osoba majgca petni¢ funkcje Kierownika budowy, spetnia wymagania
okreslone w SWZ i zostata zadeklarowana w ofercie. Zmiana Kierownika budowy musi by¢
zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dopiero po akceptacji Zmiana moze by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga to zmiany umowy.

6. Zamawiajgcy upowaznia osobe wymieniong w ust. 3 do dokonania odbioru czesciowego, odbioru
koncowego robét wraz z rozliczeniem robot.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany,
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy terenu robét, dokumentacji projektowe;j;
2) organizowanie narad roboczych na budowie;
3) dokonanie czynno$ci odbioru przedmiotu umowy;
4) terminowe przystgpienie do odbioru czesciowego i odbioru koncowego;
5) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz utrzymanie ww. skfadnikéw
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu roboét przed dostepem osoéb postronnych;

2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowg, STWIOR oraz sztukg
budowlang;

3) dostarczenie Zamawiajgcemu jednego kompletu dokumentacji powykonawczej;

4) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi okreslonymi w przepisach
szczego6towych;

5) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie ww. sktadnikow
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem osoéb postronnych;

6) ponoszenie peilnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatahn
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Umowy

7) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow, wspotpracownikéw, podwykonawcow itp. oraz osob trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

8) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robét
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

9) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryc
W petnej wysokosci;

10) niezwtocznego informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére mogg wptyngc na jakosc¢ prac/robét lub termin zakohczenia prac/robot.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robot pracownikom organdow
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadar okreslonych ustawg Prawo
budowlane.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia robét na czas ewentualnych przerw w realizacji.
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Wykonawca obowigzany jest stosowac¢ sie do wszystkich polecen osoby, o ktérej mowa w § 4 ust. 3,
zgodnie ze STWIOR oraz obowigzujgcym prawem.
Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zada, aby Wykonawca lub Podwykonawca
zatrudniat, na podstawie stosunku pracy, osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 1320 z pdzn.
zm.).
Zamawiajgcy wskazuje rodzaje czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia, ktérych dotyczag
wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) roboty przygotowawcze;

2) roboty rozbiérkowe;

3) roboty ziemne, wykopy wykonywane recznie;

4) roboty ziemne, formowanie nasypdéw wykonywane recznie;

5) umocnienie nasypéw wtokning;

6) umocnienie skarp koszami siatkowo-kamiennymi;

7) brukowanie i plantowanie skarp przekopdw i nasypow;

8) wbijanie stalowych $cianek szczelnych;

9) montaz przeset i dzwigarow;

10) montaz belek podchodnikowych stalowych;

11) spawanie elementdéw konstrukcji stalowych;

12) przygotowanie zbrojenia;

13) deskowanie systemowe $cian i skrzydetek;

14) montaz zbrojenia Scian i skrzydetek;

15) betonowanie $cian i skrzydetek;

16) wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych;

17) montaz poreczy mostowych.
W ftrakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, nie krétszym niz trzy dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody
potwierdzajgce spetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku, zatrudniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce osdb na podstawie stosunku pracy, przy wykonywaniu czynnosci
okreslonych w ust. 7.
Zamawiajacy informuje, ze w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
na podstawie stosunku pracy, przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w ust.7, Zamawiajgcy bedzie
mogt zgdac nastepujgcych srodkéw dowodowych:

1) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopii umowy/uméw o prace lub innych dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 7, ktérych dotyczy nw. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/uméw
lub innych dokumentdéw potwierdzajgcych zatrudnianie na podstawie stosunku pracy powinna
zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) — zwanego
RODO, w szczegolnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnoéci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegodlnosci dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami RODO. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji;
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4) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, ze jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy.
Naruszenie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce zobowigzan dotyczgcych zatrudniania
Pracownikéw na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 7 lub
nie przedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego dokumentow lub oswiadczen, o ktérych mowa w ust.
9, potwierdzajgcych zatrudnianie pracownikdw na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu
czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 uprawnia Zamawiajgcego do naliczania Wykonawcy kary umownej
za kazdorazowe niespetnienie wymagan.

§6
PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé powierzenia przez Wykonawce wykonanie czesci zamowienia
Podwykonawcom.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedktadania
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem umowy.
Wykonawca jest zobowigzany zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekaze wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktéorym w pdzniejszym okresie bedzie zamierzat
powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych.
Zamawiajgcy nie bedzie badat czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy bedzie dotyczyta podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.
Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu,
o ktérym mowa w ust. 5, udostepniajgcego zasoby nie potwierdzg spetnienia przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu lub zajda, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, wowczas
Zamawiajgcy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, zastgpit ten
podmiot innym, kolejnym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.
Zamawiajacy informuje, ze umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie do 10 dni od momentu otrzymania projektu umowy, zgtosi w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 8;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 9, do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od momentu
otrzymania projektu umowy, bedzie oznaczato, ze Zamawiajgcy akceptuje projekt umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane bedzie
zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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Zamawiajacy, w terminie 10 dni od momentu otrzymania projektu umowy, zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od momentu
otrzymania kopii zawartej umowy, bedzie oznaczato, ze Zamawiajgcy akceptacje umowe.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedtozy
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 8, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 2, 8-16 beda stosowane odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest do podania Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do realizacji
zamoOwienia do podania nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawcow
zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli w tym czasie bedg juz znani.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w ust. 18, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazywa¢ wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robét budowlanych

§7

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim
w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewtasciwego wykonania
umowy.
Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie robét, zapewnienie odpowiednich,
zgodnych z przepisami prawa warunkéw BHP oraz wiasciwe metody organizacyjno — technologiczne
stosowane na terenie prowadzenia robot.

§8

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorom bedg podlegaty wykonane roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, polegajace na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér tych robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Obmiary robét bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
Odbidr tych roboét dokona Inspektor nadzoru, a gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w odniesieniu do dokumentacji projektowej, SST i uprzednich ustalen.

§9

ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorowi czesciowemu podlega¢ bedg prace, za ktére Wykonawca wystawi fakture czesciowa.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wedtug zasady jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
czesciowego robot, dokonuje Inspektor nadzoru.
Inspektor nadzoru moze odmowié odbioru robdt, jesli w zgtoszonych robotach wykryje wady lub inne
niezgodnosci z niniejszg umowa lub dokumentacjg projektowg lub STWIOR.

9



10.

11.

Zatacznik nr 2 do SWZ

Podpisanie protokotu czesciowego odbioru robot stanowi¢ bedzie podstawe dla Wykonawcy do
wystawienia faktury cze$ciowej. Wystawienie faktury cze$ciowej przed podpisaniem protokotu
czesciowego odbioru robét jest niedopuszczalne i nie rodzi dla Zamawiajgcego jakichkolwiek skutkow
prawnych lub finansowych.
§10
ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i warto$ci.
Gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego.
Odbidr ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentéw niezbednych do
jego przeprowadzenia, okreslonych ponizej.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi ( SST ). W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
1) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Budowlane;
2) dokumentacje powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane;
3) dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
4) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty);
5) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
z Programem zapewnienia jakosci (PZJ);
6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew.
PZJ;
7) opinie technologiczng sporzgadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ;
8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;
9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
10) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen;
11) protokoty odbioru czesciowego;
12) i inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Inspektor nadzoru w ciggu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty
zostaly zakohczone, czy dokumentacja odbiorowa zostata przediozona i czy jest kompletna.
Zakonczenie robot budowlanych i dostarczenie wymienionych dokumentéw jest warunkiem do
zawiadomienia przez Inspektora Zamawiajacego o mozliwosci odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktéry odbedzie sie w ciggu 5 dni roboczych,
liczagc od daty zawiadomienia przez Inspektora nadzoru. Z odbioru zostanie spisany protokét
koncowego — ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze odmoéwié
odbioru, jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami lub wady bedg na tyle istotne, Ze obiekt nie bedzie sie nadawat
do uzytkowania.
Czesciowe odebranie danych robét, nie oznacza odbioru przedmiotu umowy i ostatecznego odbioru
robot w tej czesci. Oznacza to w szczegdlnosci, ze Zamawiajgcy moze zgdaé usunigecia przez
Wykonawce wszelkich wad wykrytych lub powstatych w czasie ich prowadzenia, a odebranych
czesciowo, réwniez po odbiorze czesciowym, a takze w ramach odbioru przedmiotu umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z fakturg korncowa, nastepujgce
dokumenty potwierdzajgce brak zobowigzarn wymagalnych Wykonawcy wobec Podwykonawcow oraz
dalszych Podwykonawcow:
1) oswiadczenia, o ktérych mowa w § 3 ust. 10 pkt 1;
2) zestawienie zbiorcze faktur Podwykonawcow.

§11

ODBIOR POGWARANCYJNY

Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajgcy wezwie do udziatu w przeglgdzie pogwarancyjnym
poszczegodlnych elementéw dostawy.
Z przeglagdu pogwarancyjnego sporzgdza sie protokét oceny jakosci wykonania przedmiotu
zamowienia w dwéch egzemplarzach.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego robét.
Stwierdzone podczas przegladu pogwarancyjnego wady Wykonawca na wtasny koszt usunie zgodnie
Z zapisami § 12.

§12

GWARANCJA
Wykonawca na wykonane w ramach przedmiotu umowy roboty budowlane wykonanej ktadki pieszo-
rowerowej oraz sciezki rowerowej udziela gwarancji na okres 36 miesiecy, liczonej od dnia nastepnego
po dacie bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy. Udzielona przez Wykonawce
gwarancja obejmuje roboty budowlane oraz wbudowane urzadzenia.
Po stwierdzeniu wad w okresie gwarancji Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin jej usuniecia:
1) w przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenstwu, uzytkownikéw albo grozgcym spowodowaniem
znaczgcych strat — niezwlocznie;
2) w pozostatych przypadkach — w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia powiadomienia o wadzie;
3) nawniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ dtuzszy termin, jezeli czas usuniecia wady
wymaga wiecej niz 14 dni.

Usuniecie wad potwierdza Zamawiajgcy w protokole.
Okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wady.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwarancji.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie nie rzadziej niz co 12 miesiecy przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajgcy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
gwaranciji.
W razie bezskutecznego uptywu terminu do usuniecia wad, Zamawiajgcy moze niezwiocznie zleci¢ ich
usuniecie podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Obcigzenie Wykonawcy, nastgpi
poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce.
Termin zaptaty naleznosci tytutem usuniecia wad wynosi do 5 dni od dnia doreczenia faktury
obcigzeniowe;j.
Przed uptywem ustalonego w umowie okresu gwarancji nastgpi przeglad pogwarancyjny, majgcy na
celu stwierdzenie istnienia wad powstatych w okresie gwarancji a z tej czynnos$ci spisany bedzie
protokdét.
Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty, z ktérych wynikajg
uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez dostawcéw wyrobdéw, maszyn i urzadzen,
stosowanych (montowanych) przy wykonywaniu robot.

§13

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
z oferty tj. kwote zt. (stownie ziotych: __/100) wniesione przed
podpisaniem niniejszej umowy w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni po
odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
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odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji 30% wysokos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Kwota ta zostanie zwrécona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwaranciji.
Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytutu nienalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi,
pomniejszonymi o wartos¢ zabezpieczenia.
W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nie usuniecia wad w okresie gwarancji, kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami zostanie w czesci
koniecznej, przeznaczona zgodnie z umowg na pokrycie roszczen Zamawiajgcego z tytutu udzielonej
gwaranciji.
§14

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto,
za kazdy dzien zwtoki;

2) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczac od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad do dnia usuniecia wad;

3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto;

4) brak realizacji robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy diuzej niz 5 dni kalendarzowych
— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien przerwy, liczac powyzej
5 —tego dnia przerwy, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie;

5) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej
zapfaty;

6) nieprzediozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokos$ci 500,00 zt, za kazdy
przypadek nieprzedtozenia;

7) nieprzediozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce poswiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek nieprzedtozenia;

8) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérej mowa w § 6 ust. 17
— w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek braku zmiany;

9) nieprzediozenie kopii umowy, o ktérej mowa w § 6 ust. 15, w terminie tam okreslonym —
w wysokosci 300,00 zt za kazdy przypadek;

10) nieprzekazanie Zamawiajgcemu informacji, o ktérych mowa w § 6 ust. 18 i ust. 19 w przypadku,
gdy ich przekazanie stato sie¢ wymagalne — w wysoko$ci 300,00 zt za kazdy przypadek;

11) nieprzedtozenie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych
zatrudnienie osob na podstawie stosunku pracy — w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

12) wykonywanie czynnosci przez osobe nie zatrudniong na podstawie stosunku pracy — w wysokosci
500,00 zt za kazdy przypadek;

13) brak ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej, kolejnego waznego dokumentu obejmujgcego
kolejny okres realizacji przedmiotu zamoéwienia, az do zakonczenia realizacji przedmiotu
zaméwienia — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

14) brak przedituzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien nieprzedtuzenia.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia Wykonawcy od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié Strony niniejszej umowy nie
moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia umownego brutto.

Naliczone kary, o ktérych mowa w ust. 1, bedg potrgcone z faktury wystawionej przez Wykonawce.
W przypadku niewystawienia faktury (co uniemozliwi potrgcenie naliczonych kar) Wykonawca zostanie
wezwany do zapfaty naliczonej kary umownej na rachunek bankowy Zamawiajgcego.

Termin zapfaty nalezno$ci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty
obcigzeniowe;.

12



Zatacznik nr 2 do SWZ

W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajgcy moze dokonac¢ potrgcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
skfadajgc wtasciwe oswiadczenie.
§15

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od
powziecia wiadomosci o nizej wymienionych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania
placu budowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni kalendarzowych, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie;

3) w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Pzp.

W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzujg nastepujgce zasady:

1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi inwentaryzacje robét wg stanu na dzien odstgpienia;

2) wrazie, gdy Wykonawca nie sporzadzi inwentaryzaciji, o ktérej mowa w pkt 1, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ sporzgdzenie inwentaryzacji innej osobie i zada¢ zwrotu od Wykonawcy kosztow
poniesionych z tego tytutu;

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

4) koszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Strona umowy, po ktoérej lezaty przyczyny
odstgpienia od umowy;

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej w pkt 3
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i zada¢ zwrotu od
Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu, z zastrzezeniem pkt 4.

W przypadku, odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty budowlane
wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaty wykonane zgodnie z umowag i odebrane. przez
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.
W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztow, okreslonych w ust. 2 pkt 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe za
opdznienie w transakcjach handlowych.
Zamawiajgcy moze dokona¢ potrgcen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztow,
okreslonych w ust. 2 pkt 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opéznienie w transakcjach handlowych,
z wynagrodzenia Wykonawcy sktadajgc wiasciwe oswiadczenie.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.
§ 16

WYPOWIEDZENIE UMOWY
Stronom przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia
wiadomosci, ze tgczna wysokos¢ kar umownych drugiej ze Stron osiggneta wysokos¢ 15 %
wynagrodzenia umownego brutto.

Przepisy § 15 ust. od 2 — 6 stosuje sie odpowiednio.

§17
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Zamawiajgcy os$wiadcza, iz przewiduje mozliwos¢é zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2
ust. 1, spowodowanego jedng z nastepujgcych przyczyn:

1) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, robét dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opOzniajg realizacje przedmiotu umowy — o okres opéznienia lub wstrzymania prac;

2) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t budowlanych objetych zaméwieniem dodatkowym,
ktérych wykonanie jest niezbedne do wykonania zaméwienia podstawowego, skutkujgce zmiang
zakresu robdt i/lub przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia. Roboty objete zamowieniem
dodatkowym bedg zlecane po zawarciu z Wykonawcg odrebnej umowy o zamdwienie dodatkowe.
Udzielenie zamoéwienia dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzgdzeniem protokotu
koniecznosci — o okres opdznienia lub wstrzymania prac zwigzanych z wykonaniem robét objetych
zamowieniem dodatkowym;

3) wystgpienia koniecznos$ci dokonania zmian w dokumentacji projektowej — o okres, w ktérym bedg
dokonywane zmiany projektowe oraz ewentualne trwajgce w zwigzku z tym postepowania
administracyjne;
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4) dziatania sity wyzszej, czyli niezwyktych i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony,
ktéra sie na nig powotuje, i ktdrych konsekwencji pomimo zachowania nalezytej starannosci nie
mozna byto przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Pod pojeciem sity wyzszej na potrzeby niniejszego warunku, nalezy rozumieé¢ zdarzenie
zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego nie mozna unikng¢, ani ktéremu nie
mogty zapobiec Strony przy zachowaniu nalezytej staranno$ci, oraz ktérego nie mozna przypisac
drugiej stronie. Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegdlnosci
pozar, powddz, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upat lub mréz, wojny, stany
nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki trwajgce powyzej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie zwigzane
Z dziataniem sit natury, jezeli uniemozliwiajg lub znacznie utrudniajg prowadzenie robot
budowlanych — o okres dziatania sity wyzszej oraz usuwania skutkow jej dziatania.

W przypadku ustania przyczyn okreslonych w ust. 2, Strony niezwiocznie przystapiag do realizacji swych
obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Po ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zamodwienia Wykonawca jest
zobowigzany niezwiocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dowody potwierdzajgce zaistnienie
zdarzen uzasadniajgcych wydtuzenie terminu wykonania zamodwienia oraz potwierdzajgce dtugosé
okresu, przez ktory przedmiot zaméwienia nie mogt by¢ wykonywany.

Dowodami mogg by¢é w szczegdlnosci:

1) informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzajgce zaistnienie zdarzenia, na
ktére powotuje sie Wykonawca;

2) dokumentacja fotograficzna;

3) pisma wiasciwych organow;

4) decyzje administracyjne wydane przez wtasciwe organy;

5) oswiadczenia Wykonawcy.

Wraz z zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zamowienia
Wykonawca moze ztozy¢ wniosek o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zamowienia.
Whioskowany okres wydtuzenia realizacji przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ dtuzszy niz okresy,

o0 ktérych mowa w ust. 2.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 Zamawiajgcy po rozpatrzeniu wniosku

Wykonawcy, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych, moze wydtuzy¢ termin realizaciji

przedmiotu zamdéwienia. Przepis ust. 8 stosuje sie odpowiednio.

Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robdét, mogg byé wykonane roboty zamienne.

Dopuszcza sie je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest réwnorzedne

lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia

kosztow robét. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierajgcy opis
proponowanych zmian, niezbedne rysunki i wycene kosztow. Projekt taki wymaga, zaopiniowania
przez Nadzér inwestorski i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

Na wniosek Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot, moga by¢ wykonane roboty zamienne, jezeli

z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych w dokumentacji

projektowej. Roboty zamienne nie spowodujg zwiekszenia wartosci robot.

W przypadkach zmian wymienionych w ust. 10 - 11 Zamawiajgcy sporzadzi protokot koniecznosci.

Protokét koniecznosci ze strony Wykonawcy musi byé podpisany przez osobe umocowang w umowie

i kierownika budowy, ze strony Zamawiajgcego przez Inspektora nadzoru, oraz przedstawiciela

Zamawiajgcego. Protokdt jest wazny po zatwierdzeniu go przez Prezydenta Miasta lub osobe

upowazniong.

§18
ROZSTRZYGANIE SPOROW
W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierowa¢ konkretne roszczenie na
pismie.
Kazda ze stron ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez drugg strone
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o ktorym mowa w ust. 2, kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sgdowg do sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
§19
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
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Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci przez caty okres realizacji przedmiotu zaméwienia na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz cena ofertowa brutto.
Koszt umowy, o ktoérej mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.
Jezeli przedstawiony dokument ubezpieczenia nie bedzie obejmowat catego okresu realizaciji
przedmiotu zamowienia, wéwczas Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia najp6zniej w dniu
wygasniecia dotychczasowego dokumentu, kolejnego waznego dokumentu obejmujgcego kolejny
okres realizacji przedmiotu zaméwienia, az do zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia.
§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo Zamowien Publicznych.
Integralng cze$¢ umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.
Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§21
Strony ustalajg adresy do korespondencji, w tym doreczania o$wiadczen woli stron:
1) Zamawiajgcy — Gmina Miejska Przemysl, Rynek 1, 37-700 Przemysl
2) Wykonawca —
W celu zapewnienia prawidtowej realizacji niniejszej Umowy do koordynacji i uczestniczenia w odbiorze
koncowym upowaznia sie:
1) ze strony Zamawiajgcego:
a) Adam Majka —tel. 16 678 62 90, e — mail: a.majka@um.przemysl.pl
b) Leszek Strojny —tel. 16 675 20 71, e — mail: l.strojny @um.przemysl.pl
2) ze strony Wykonawcy
a)
b)
Zmiana danych osob lub danych wskazanych w ust. 2, wymaga kazdorazowego, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
sporzadzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg ztozenia drugiej Stronie umowy
oswiadczenia o zmianie.
Wykonawca oswiadcza, iz udzieli osobie/osobom wskazanej/wskazanym w ust. 2 pkt 2 wszelkich
niezbednych petnomocnictw do dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg postanowien
niniejszej umowy.
Strony zobowigzujg sie do niezwlocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie o zmianach
dotyczacych okreslonych w umowie nazw, adreséw, danych kontaktowych bez koniecznosci
sporzgdzania aneksu do niniejszej umowy.
Korespondencje doreczong na adresy do korespondencji wskazane w ust. 1, kazda ze Stron uznaje
za prawidtowo doreczong w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu.
Kazda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte z powodu
niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.
Strony zgodnie postanawiajg, iz z zastrzezeniem wyjgtkdw wskazanych w umowie, wszelkie
zawiadomienia, zapytania informacje lub dane zwigzane lub wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy
beda przekazywane drugiej Stronie umowy w formie pisemnej lub elektroniczne;.
Korespondencija pisemna Stron kierowana bedzie na adres wskazany w ust. 1, zas korespondencja
elektroniczna na adresy poczty elektronicznej wskazanej w ust. 2
Strony uzgadniajg sposob kontaktu formalnego drogg pocztowg na adresy podane w ust. 1 oraz sposéb
kontaktu biezgcego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogg elektroniczng na adresy
e - mail podane w ust. 2.
Osoby wymienione w ust. 2 pkt 1 sg upowaznione przez Zamawiajgcego do uczestniczenia
w dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w § 8-11 umowy.
§ 22
Wykonawca nie moze dokonaé cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Umowa cesji wierzytelnosci nie moze dotyczy¢ ewentualnych roszczen Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcéw, wynikajgcych z niniejszej umowy oraz kwot wynikajgcych z naliczonych kar
umownych.

§ 23
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Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

* niepotrzebne skresli¢

Zatgczniki do umowy:

Zatgcznik Nr 1 — SWZ.

Zatgcznik Nr 2 — Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia.
Zatgcznik Nr 3 — Oferta Wykonawcy.

Zatagcznik Nr 4 — Kosztorys ofertowy.

16



