Opis przedmiotu zamdwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie pt.:

Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-srodowiskowego
dla polaczenia Miasta Bydgoszcz z weztem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5i S10
w miejscowosci Biate Blota.

Opis Przedmiotu Zamowienia jest zwany dalej ,,OPZ”
Lokalizacja
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko - pomorskim, powiat bydgoski,

gmina: Biate Blota.

Cel i zaktadany efekt zadania inwestycyjnego

Do podstawowych celéw przedmiotowej inwestycji nalezg:

e stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej,

o dostosowanie parametrow technicznych drogi do istniejacego i prognozowanego natezenia
ruchu,

e odcigzenie miejscowosci Biate Btota od ruchu tranzytowego,

» geometryczno-wysokosciowe rozwigzanie przecie¢ z drogami poprzecznymi,

s poprawa warunkow ruchu oraz bezpieczenstwa drogowego w rejonie inwestycji,

o poprawa warunkéw Srodowiskowych mieszkancow sasiedztwa istniejacego odcinka drogi
wojewddzkiej nr 223.

Cel opracowania

1) wstepne okreslenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsiewziecia oraz ustalenie
jego efektywnosci ekonomicznej,

2) ustalenie przebiegu trasy (na podstawie analizy wariantow) oraz ostateczne okreslenie typow
oraz podstawowych parametréw technicznych obiektéw budowlanych,

3) dostarczenie informacji do podjecia decyzji inwestorskiej w sprawie celowosci, zakresu i horyzontu
czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,

4) uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia.
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1. Stan istniejacy

W stanie istniejacym droga wojewddzka nr 223 Bydgoszcz - Biate Blota jest drogq jednojezdniowg
klasy G (drogi gtéwnej), o szerokosci od 7,0m do 9,0m odcinkami wyposazona w chodniki. Poczatek
opracowania rozpoczyna sie za wybudowanym rondem na skrzyzowaniu z droga gminng relacji
osiedle Miedzyn - Trzciniec (koniec odcinka 2x2, tj. 3,8 km drogi wojewodzkiej 223), a konczy sie
przed weztem drogowym Bydgoszcz Blonie (trasa S5/S10, koniec DW223). W miejscowosci Biate
Btota droga krzyzuje sie z ulicami: Le$na, Centralna, Alibaby, Altanowa, Biata, Cukrowa,
Berberysowa, Przemystowa, Bartnicza, Barwinkowa, , Czerska, Kapliczna,.

Na poczatku odcinka teren przeznaczony pod planowang inwestycje jest obszarem lesnym.
Na pozostatym obszarze wystepuje zwarta zabudowa podmiejska. Wg wynikéw Generalnego Pomiaru
Ruchu Drogowego w 2020/2021r. $rednie dobowe roczne natezenie ruchu na odcinku:

- Bydgoszcz/gr. miasta/ - skrzyzowanie na Miedzyn wynosito 24 261 poj./dobe,

- Trzciniec - W, Biate Btota /S10/ wynosito 20 342 poj./dobe.

Warunki wynikajace z programow wojewddzkich i samorzadowych

Przebieg wariantéw nalezy skonfrontowac z Planem zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa
kujawsko - pomorskiego oraz ze Studiami uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania
przestrzennego i Miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy Biate Btota,

Urzadzenia infrastruktury technicznej w pasie planowanej inwestycji i sgsiedztwie

Wykonawca uzyska od wiasciwych gestoréw sieci informacje o istniejacych i planowanych sieciach,
celem uwzglednienia w opracowywanych materiatach., W materiatach do decyzji srodowiskowej
nalezy uwzgledni¢ takze przewidywana koniecznos$¢ przebudowy sieci, np. wymiane, przestawienie
stupéw NN, tak by mozliwe byto ich objecie decyzjg $rodowiskowa.

Inne obiekty

Wykonawca uzyska od wiasciwych zarzadcow informacje umozliwiajace prawidtowg ocene mozliwosci
odprowadzenia wod opadowych do odbiornikéw, ich stanu technicznego, w celu uwzglednienia
koniecznych dziatan na ciekach, zbiornikach, w materiatach do wniosku o decyzje srodowiskowa.
System odwodnienia drogi wojewddzkiej ma byé niezalezny od melioracji szczegdotowej. Na
terenie zabudowanym nalezy przyja¢ odwodnienie jezdni do kanalizacji deszczowej, natomiast poza
terenem zabudowanym nalezy przyja¢ odwodnienie jezdni do rowdw odparowujacych w zaleznosci
od rodzaju gruntu.

2. Wymagania dla inwestycji

2.1 Podstawowe parametry techniczne

Droga wojewddzka nr 223:

= klasa drogi: G
*  nNOSNosSc: 115 kN/os
» kategoria ruchu: Wyliczona przez Projektanta na podstawie analizy opartej o

modelowanie, w oparciu o model miasta Bydgoszczy z
rozszerzeniem na obszar funkcjonalny - ZDMiKP udostepni swdj
model w programie Visum firmy PTV.

= przekroj: Wyliczony  przez Projektanta na podstawie wykonanej
w ramach niniejszego opracowania analizy
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Parametry oznaczone jako ,wstepnie” - do okreslenia przez Wykonawce podczas wykonywania niniejszego
opracowania na podstawie analiz.

Potgczenia dréqg:

Nalezy przeanalizowa¢ i zarekomendowad Zamawiajagcemu na podstawie merytorycznych argumentéw
potaczenia drog za pomoca skrzyzowan, z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow, uwarunkowan BRD,
prognoz ruchu i przepustowosci oraz z uwzglednieniem uwarunkowan komunikacyjnych obszaru.
Stosownie do decyzji Zamawiajacego w tym zakresie, nalezy zaprojektowac wiasciwe rozwigzania.
W przypadku wariantow zaktadajacych projektowanie drogi po istniejgcym przebiegu, dokumentacja
powinna uwzglednia¢ koncepcje przebuddw skrzyzowan i odcinkdow drog, miedzy innymi odcinanych, dla
jednoczesnego zapewnienia kompleksowej obstugi drogowej miejscowosci Biate Btota.

2.2 Odcinek:
Poczatek - poczatek trasy rondo turbinowe na skrzyzowaniu z drogg gminng relacji Biate Btota
- Osiedle Miedzyn w Bydgoszczy oraz drogi gminnej relacji Biate Btota - droga
powiatowa do Trzcirica nr 1537C - poczatek trasy to zakonczenie dwupasowego
odcinka drogi wojewodzkiej 223 w kilometrze 3,8
Koniec - koniec trasy zatozono na drodze ekspresowej S5/510

3. Zawartosc¢ i forma opracowania

3.1 Zawartos$¢ opracowania

Projekt ,Opracowanie dokumentacji  Studium  Techniczno-Ekonomiczno-$rodowiskowego
dla potaczenia Miasta Bydgoszcz z weztem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10
w miejscowosci Biate Blota”.

Skiada sie z nastepujgcych etapow opracowan:

1. EtapI - przewiduje wykonanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Srodowiskowego - dla
trzech wariantow trasy, przeprowadzenie konsultacji spotecznych, wykonanie analizy
wielokryterialnej i wybor wariantu ostatecznego.

2. FEtap Il - przewiduje uszczegotowienie wybranego wariantu w etapie I oraz opracowanie
raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko, uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach. Uzyskanie decyzji wraz z ostatecznoscia.

3. Etap III - przewiduje opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego.

We wszystkich etapach opracowania przewidziane jest przygotowanie materialtow na temat
projektowanego zadania do opublikowania w ogoélnodostepnych mediach: internet, radio, telewizja i
prasa oraz ich systematyczna aktualizacja.

Niezwykle waznym elementem bedg konsultacje spoteczne z mieszkancami terendw w korytarzu
projektowanej drogi. Celem konsultacji jest poinformowanie lokalnej spotecznosci oraz innych
zainteresowanych stron (np. organizacji ekologicznych i lokalnych stowarzyszen mieszkancow)
o planowanym przedsiewzieciu i skutkach realizacji robot przy uwzglednieniu ich etapowania. Wnioski
z konsultacji moga spowodowac koniecznosc korekt w planowanych rozwigzaniach. Dlatego tez,
zespol projektowy zobowiazany jest do zalozenia strony internetowej dla zadania oraz
zapewnienie mozliwosci przedstawiania, przez zainteresowanych, swoich wnioskéw
i opinii. Strona internetowa ma by¢ prowadzona przez wszystkie etapy Projektu, do
uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie decyzji wraz z
ostatecznoscia.

Strona internetowa Projektu /zatozenia/:
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Np. Do strony nalezy przypisac poczte elektroniczng / skrzynke pocztowg, ktéra pozwoli na wymiane
korespondencji pomiedzy stronami biorgcymi udziat w postepowaniu. Dostep do skrzynki bedzie
posiadat Wykonawca oraz Zamawiajacy (Gmina Biate Blota).

Materiaty informujace o biezacym etapie pracy publikowane beda w terminie do 7 dni od daty
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Zakres opracowania STES obejmowaé bedzie: opracowanie niezbednych analiz pomocniczych,
opracowan, badan, symulacji itp., w tym: analizy przebiegu trasy pod katem mozliwosci terenowych,
technicznych, ekonomicznych, spodziewanych efektow =z wykorzystaniem modelowania
mikrosymulacyjnego wraz z prognozami ruchu, analizy bezpieczenstwa ruchu drogowego i audytem
bezpieczenstwa ruchu drogowego, analizy ekonomicznej do podjecia decyzji w sprawie zakresu i
ramowego harmonogramu realizacji zadania oraz wskazania zasad i mozliwoéci etapowania zadania,
okreslenie uwarunkowan formalno - prawnych realizacji zadania z uwzglednieniem etapowania,
opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego przedsiewziecia oraz uzyskanie decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach, analizy oczekiwan spotecznych z podzialem na waznosé -
nadanie wagi. Dokumentacje nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi technicznymi do projektowania
Zarzadu Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy, ponadto dokumentacje o uzyskanie decyzji
Srodowiskowej nalezy ustanowi¢ na Zarzad Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego pl. Teatralny 2, 87-
100 Torun reprezentowanym przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy.

L. ETAP I

Celem I etapu STES jest:

1. Dokonanie analizy potencjalnych wariantow drogi objetej zadaniem inwestycyjnym i jej
powigzan z sieciq drdg publicznych, ze szczegdlnym uwzglednieniem przestrzennych relacji
z obszarami objetymi ochrong na podstawie przepisow prawa o ochronie przyrody oraz o
ochronie zabytkow,

2. Okreslenie korytarzy terenowych ($rodowiskowych) dla przebiegu tras - szerokos¢ korytarza
nalezy wyznaczy¢ poprzez odsuniecie sie o min. 15m od ostatniego projektowanego elementu
(row, skarpa, droga dojazdowa, etc.)

3. Wybdr najkorzystniejszych wariantéw do dalszego opracowania w II etapie dokumentacji.

Sugerowane warianty przebiegu drogi:

WO - stan istniejacy, bez zmian, tzn. wariant pordwnawczy dla wariantéw inwestycyjnych w zakresie
przyjmowanych kryteridéw i pod kryteriow do analizy. W perspektywie prognostycznej (15lat)
konieczne uwzglednienie w kosztach zakresu niezbednych remontéw i biezacego utrzymania.

W1 - ukiad jednej jezdni w tunelu na odcinku najbardziej obcigzonym ruchem, przejazd tranzytu
bez powigzania z uktadem drég miejskich, na powierzchni rozwigzania przyjazne dla mieszkancéw -
uspokojenie ruchu, itp.

W2 - wariant z obejsciem obecnego odcinka trasy.

W3 - wariant przebiegu drogi zaproponowanej przez zespol projektowy - zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Dla opracowanych wariantow na etapie wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej
nalezy wykonac analize wielokryterialng obejmujacg co najmniej 20 kryteridw czastkowych. Kryteria
czastkowe nalezy przyja¢ w oparciu o nastepujace kryteria gtowne: transportowe, spoteczne,
srodowiskowe i ekonomiczne. Wyboru wariantu nalezy dokona¢ na podstawie przyjetych modeli
preferencji (transportowy, ekonomiczny, spoteczny, Srodowiskowy, przestrzenne) wg metody
okreslonej przez prof. Suchorzewskiego.
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Kryteria czastkowe dla opracowanych wariantéw przebiegu drogi:
a) transportowe:

- czas podrozy tranzytowych w transporcie indywidualnym na gtdwnym przebiegu trasy
pomiedzy Wezlem Biate Blota a skrzyzowaniem na DW223 z drogg powiatowa nr 1537C,

- $redni czas podrdzy docelowych dla nieruchomosci obstugiwanych obecnie z ul. Szubinskiej
pomiedzy nieruchomoscig, a skrzyzowaniem na DW223 z drogg powiatowg nr 1537C
poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego - ocena np. na podstawie metody punktow
konfliktowych,

- inne, zaproponowane przez zespot projektowy;

b) ekonomiczne:

- efektywno$¢ inwestycji (stosunek korzysci do kosztéw), w ramach ktérej nalezy wziaé pod
uwage co najmniej: catkowity koszt realizacji inwestycji, koszty wykupu nieruchomosci i
wywlaszczen, koszty zwigzane z realizacjg obiektdw inzynierskich, koszty utrzymania
wykonanej infrastruktury transportowej, koszty czasu uzytkownikéw drogi, koszty wycinki
drzew oraz koszty emisji spalin

c) ochrony srodowiska przyrodniczego:

- ingerencja $rodowiskowa, w ramach ktérej nalezy wzig¢ pod uwage znormalizowane
wskazniki powierzchni terendw zielonych koniecznych do przeksztatcenia, liczby drzew do
wycinki, powierzchni terenu objetego przekroczeniami norm hatasu, powierzchnia terendw
obszarowych form ochrony przyrody, dla ktérej zachodzi ingerencja w przedmiot ochrony,

I

d) przestrzenne:

- ingerencji przestrzennej, w ramach ktorej nalezy wzig¢ pod uwage znormalizowane
wskazniki powierzchni nieruchomosci prywatnych koniecznych do zajecia, zajetosci
terenu w liniach rozgraniczajacych inwestycje, liczbe budynkéw zlokalizowanych w
odlegtosci mniejszej niz wynika to z przepisdw szczegotowych, kolizje z istniejgcym i
planowanym uzbrojeniem terenu, urbanistyczno-architektoniczna wartosci przyjetych
rozwigzan

I

I
e) spoteczne:
- akceptowalnosc spoteczna wariantu - konsultacje spoteczne,

Ramowa zawartosc¢ etapu I:

Zawiera czes$¢ opisowo - rysunkowa, do ktorej zakresu nalezy:

» Wykonanie map geodezyjnych.

Obowiazkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego.
Niniejszy projekt zostanie poprzedzony wykonaniem map niezbednych do realizacji przedsiewzigcia
projektowego.

Z uwagi na fakt, ze przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie koncepcji programowo -
przestrzennej Wykonawca nie bedzie zobowigzany do wykonania map geodezyjnych do celdw
projektowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 1989 r. Nr 30, poz. 163 z p6zn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktow wykonawczych.
Zamawiajacy wymaga jednak by mapy byly wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujacymi normami i przepisami. Sprawdzi¢ nalezy aktualno$¢ mapy zasadniczej ze
szczegdlnym uwzglednieniem elementéw koniecznych do sporzadzenia mapy do celéw projektowania
uktadu drogowego.

» Inwentaryzacja terenu inwestycji.
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Jednym z zadan Wykonawcy jest okreslenie szczegdtowych warunkéw wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej, geologicznej, uzbrojenia podziemnego terenu w celu zapewnienia jak najdoktadniejszej
analizy stanu istniejgcego.

Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcy zaproponowania i opisania technologii przeprowadzenia
inwentaryzacji uzbrojenia podziemnego, opracowanie to bedzie stanowic¢ zatacznik do przedmiotowej
wielowariantowej koncepcji. W zwigzku z faktem, ze droga prowadzona bedzie przez tereny gesto
uzbrojone (kanalizacja deszczowa, ogdlnosptawna, sie¢ wodociggowa, cieptociagowa, gazowa,
elektroenergetyczna oraz telekomunikacyjna) bardzo wazne jest dokonanie dokladne;j
inwentaryzacji.

Na etapie wielowariantowe]j koncepcji zostana wykonane odwierty w Sladzie projektowanej trasy
w odstepach nie przekraczajacych 500 metréw, Wykonawca na podstawie analizy wynikow tych prac
przekaze Zamawiajacemu informacje o warunkach gruntowych, a takze zalecenia co do dalszych prac
geotechnicznych na etapie projektu budowlanego.

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych

Zadaniem Wykonawcy bedzie ustalenie geotechnicznych warunkdow posadowienia obiektow
budowlanych w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463). Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbedne czynnosci
okreslone w w/w rozporzadzeniu, w tym, w razie potrzeby wykona dokumentacje geologiczno -
inzyniersky, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze
(Dz. U. nr 163, poz. 981) i Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
dokumentacji hydrologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U, z 2011 r. nr 291,
poz. 1714). Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢c Zamawiajacemu do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram badan geotechnicznych. Badania beda sie odbywaé pod nadzorem
pracownika Zamawiajacego. Badania gruntu nalezy wykonywa¢ w S$ladach wszystkich
projektowanych tras, w odstepach nie przekraczajgcych 500 metréw. W przypadku nakiadania sie
lokalizacji odwiertéw na poszczegélnych trasach nalezy wykona¢ jeden wspdlny, zachowujac
odlegtosci.

- Nalezy wykona¢ wielowariantowa koncepcje programowo - przestrzenna. Opracowaniem nalezy
obja¢ wykonanie minimum przedstawionych powyzej wariantéw przebiegu drogi.

Zawarto$¢ wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej. Wielowariantowa koncepcja
programowo - przestrzenna musi obejmowac nastepujacy zakres tematyczny:

1) Czes¢ ogdlna:

a) Czesc ogolna;

b) Czesc drogowa (réwniez infrastruktura transportu publicznego, rowerowego i pieszego);

c) Czesc sterowania ruchem (ukiad faz, analiza przepustowosci);

d) Obiekty inzynierskie wraz z uzasadnionym sposobem posadowienia wynikajacym
z opracowania geotechnicznego;

e) Analiza bezpieczenstwa ruchu drogowego wg metody ,punktéw konfliktowych”;

f)  Wyniki i analiza wykonanych badan ruchu drogowego;

g) Infrastruktura techniczna zwigzana z droga;

h) Infrastruktura techniczna niezwigzana z droga;

i) Czesc geologiczno - inzynierska i hydrologiczna;

j) Analizy i prognozy ruchu w transporcie zbiorowym i indywidualnym wykonane na
podstawie modelu oprogramowania Visum ruchu w stanie istniejacym i prognozowanym
(15 lat po oddaniu inwestycji do uzytkowania); w odniesieniu do wariantu
bezinwestycyjnego (WO0) oraz wariantdw inwestycyjnych (W1 - WN);
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k)

Obliczenia przepustowosci dla projektowanych skrzyzowan;

Zestawienie nieruchomosci i budynkow (opis, dokumentacja fotograficzna, powierzchnia
nieruchomosci, kubatura budynkow itp.) przeznaczonych do wyburzenia i zajecia.
Rowniez zestawienie nieruchomosci pozostajgcych poza wiladaniem publicznym, w tym
ich podziat na nieruchomosci przejmowane w catosci i czesci;

Czesc srodowiskowa;

Podziat wariantow na etapy realizacyjne - etapy projektu budowlanego;

Podsumowanie i rekomendacje.

Czesc¢ - opinie i uzgodnienia:

a)
b

o O O
—_— e

-
—

Analiza uzyskanych opinii i uzgodnien;

Wojewodzkiego Konserwatora Ochrony Zabytkow;

Rejonowego Zarzadu Infrastruktury;

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy;

Gestorow infrastruktury technicznej;

Oraz innych, wymaganych przepisami szczegdlnymi opinii i uzgodnien.

Czesc rysunkowa:

a)
b)

c)

Plan orientacyjny w skali 1:5000;

Plan sytuacyjny w skali 1:1000 zarysem organizacji ruchu drogowego oraz uktfadu
sygnalizatoréw;

Plan sytuacyjny ogdlny (o$ trasy) w skali 1:2000-1:5000 obrazujacy klasyfikacje
funkcjonalno - techniczng, kategorie administracyjne ulic, wzajemne powigzania,
odlegtosci miedzy skrzyzowaniami, obiekty inzynierskie, kilometraz itp.;

Analiza przejezdnosci;

Plany sytuacyjne w skali 1:1000;

Plany sytuacyjne ze zdarzeniami drogowymi w skali 1:1000;

Przekroje normalne drég w skali 1:100 lub 1:50;

Plany sytuacyjne w skali 1:1000 z zaznaczonym: projektowanym i bedacym w kolizji
uzbrojeniem;

Plan sytuacyjny w skali 1:1000 z naniesionymi liniami rozgraniczajacymi (réwniez liniami
dla zajecia czasowego nieruchomosci) oraz pokazanymi planowanymi podziatami
nieruchomosci i orientacyjnymi liniami granicznymi dla decyzji o oddziatywaniu na
srodowisko;

Plan sytuacyjny w skali 1:1000 z odniesieniem do obowiazujacych miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego - wskazanie odstepstw od miejscowych plandéw
zagospodarowania przestrzennego;

Profile podtuzne tras;

Rysunki obiektow inzynierskich (widok, przekrdj);

Rozktady ruchu samochodowego na sieci transportowej dla wariantu bezinwestycyjnego
oraz dla wszystkich analizowanych wariantéw;

Analiza przejezdnosci na wszystkich relacjach skretnych objetych opracowaniem
projektowym.

Czes¢ ekonomiczna:

a)
b)

Zestawienie nieruchomosci potrzebnych do wykupu wraz z szacunkowa wycena;

Koszty poszczegdlnych robot budowlanych i instalacyjnych z podziatem na poszczegdine
branze oraz etapy realizacyjne (wyceny nalezy podawac na podstawie okreslonej
powierzchni - roboty drogowe, mostowe itp. I dlugosci - roboty sieciowe);
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c) Koszty wyburzen, rozbidrek i wykupdw nieruchomosci.

Na podstawie przygotowanej wielowariantowej koncepcji programowo - przestrzennej nalezy
opracowac synteze opracowania w jezyku niespecjalistycznym o objetosci maksymalnie 10-15 stron
z niezbednymi rysunkami (format *.pdf). Opracowana synteza koncepcji programowo -
przestrzennej zostanie wytozona do konsultacji spotecznych poprzez strone internetowg Projektu.
Obowiazkiem Wykonawcy bedzie analiza wnioskéw mieszkancéw oraz przygotowanie raportu
z konsultacji spotecznych. Wyjasnienia do wnioskéw Wykonawca bedzie zobowiazany omowic
podczas spotkania z mieszkancami. O ile Zamawiajacy uzna zasadnos¢ wprowadzenia korekt do
przyjetej koncepcji, wynikajacych z wnioskow zgtoszonych w trakcie procedury, Wykonawca
wprowadzi wyzej wymienione korekty.

Wnioski koncowe opracowania powinny stanowi¢ analize poréwnawcza wariantdw tras
od najkorzystniejszego wg przyjetych kryteriow, celem wskazania wariantu priorytetowego,
wskazanego do dalszego opracowania.

Whnioski koricowe nalezy wykona¢ w formie krotkiego opisu oraz tabelarycznego zestawienia danych
charakteryzujacych wybrane warianty. Nalezy przedstawi¢ najwazniejsze cechy w poszczegdlnych
przebiegach, dla kazdego wariantu nalezy podaé dlugo$c ogodtem, ditugos¢ i procentowy udziat
odcinkéw nowobudowanych, przebudowywanych, dtugos¢ i procentowy udziat odcinkéw drogi
przechodzacy przez rozne sposoby zagospodarowania terenu: zabudowa,.lasy, pola itp., dtugosé
i procentowy udziat odcinkéw przechodzacych przez obszary chronione. Wnioski koficowe powinny
zawieraC wskazniki ekonomiczne i wskazanie wariantu najbardziej korzystnego pod wzgledem
ekonomicznym.

Ponadto nalezy przeprowadzi¢ konsultacje spoteczne - w taki sposob, by spoteczno$é miata
mozliwos¢ bezposredniego zapoznania sie ze stosownymi informacjami. Wykonawca nawigze kontakt
z jednostkami samorzadowymi w celu przeprowadzenia prawidtowo konsultacji spotecznych zgodnie
z Ustawgq z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz.
U. z 2020r. poz. 283 ze zm.). Organizatorem konsultacji bedzie Wykonawca. Rolg Wykonawcy jest
przygotowanie materiatow do konsultacji oraz opracowanie raportu z konsultacji wraz z wnioskami.
Materiaty te powinny przedstawi¢ analize wariantéw oraz ocene ich oddziatywania na srodowisko.
Przygotowane materiaty powinny zawiera¢ mapy z przebiegiem wariantow, umozliwiajace
identyfikacje dziatlek rowniez w formie elektronicznej. Wykonawca jest zobowigzany
do przedstawienia materiatow prezentacji w siedzibie Zamawiajacego przed wiasciwymi
konsultacjami w terminie umozliwiajacym wniesienie zmian uwzgledniajgcych uwagi Zamawiajacego.
Konsultacje spoleczne przeprowadzi¢c min. 2 razy w terminach uzgodnionych
z Zamawiajacym. Pierwsze konsultacje nalezy przeprowadzi¢ poprzez strone internetowg - nalezy
utworzy¢ zaktadke z mozliwoscia wniesienia uwag przez mieszkancow, mozliwoscia pomiaru
odlegtosci na mapie.

Po dokonaniu oceny wariantdw przez Zamawiajacego dokumentacja wraz z wnioskami
przedstawiona bedzie na posiedzeniu Zespolu konsultacyjnego do spraw koordynacji i
uzgodnieh opracowan planistycznych na obszarze wojewéddztwa kujawsko - pomorskiego,
ktéry wybierze sposréd przedstawionych wariantéw przebiegu trasy wariant ostateczny
do dalszego opracowania.

I1. ETAP II

Celem II etapu STES jest:
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1. Uszczegotowienie wybranego przez Zamawiajgcego wariantu trasy pod wzgledem
srodowiskowym z elementami geologii.

2. Wykonanie karty informacyjnej przedsiewziecia KIP (rozszerzonej o uproszczone elementy
raportu charakterystyczne dla terenu przebiegu drogi), a w przypadku koniecznosci -
wykonanie raportu o oddziatywanie na $rodowisko. ‘

3. Ztozenie wniosku wraz z niezbedng dokumentacjg do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska oraz uzyskanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia. Uzyskanie decyzji wraz z ostatecznoscia.

Ramowa zawartos$¢ etapu II
Czes¢ ogodlna ma charakter opisowo - rysunkowy, prezentuje preferowany wariant wybrany po

wykonaniu I etapu STEé, zawiera:

Czesc opisowa:

- opis zadania inwestycyjnego, lokalizacje i program, cel i zakladane efekty,

- uzupetniajgce przedstawienie istniejgcego zagospodarowania terenu - pasa drogowego oraz
terenu przylegajacego do niego oraz istniejacy zielen dla wybranego wariantu, w tym zwtaszcza:
wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate, wszystkie drzewa i krzewy
w pasie drogowym, rowy (w petnym zakresie), elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie,
zawory, stupy itp.), zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), przekroje poprzeczne
istniejacych i projektowanych drdg, inne elementy niezbedne do projektowania (w szczegolnosci
pomiarem objac nalezy niektdre charakterystyczne punkty takie jak: gora i dot kraweznika, brzegi
i dna rowow, przyziemia i gorne krawedzie wszelkiego rodzaju murkow, wejsc¢ do budynkow itp.).

- terenowe uwarunkowania realizacyjne wynikajagce z dokumentow planistycznych, warunkow
srodowiskowych, warunkéw geologicznych okreslonych na podstawie wykonanych badan
geologicznych,

- dla wybranego wariantu nalezy wykonad uzupetniajace badania geotechniczne dla zapewnienia
w rozstawie nie wigkszym niz 100 m w osi drogi na glebokosci min. 3m ponizej poziomu terenu
istniejacego, a w przypadku projektowania niwelety w wykopie - min. 3 metry ponizej
projektowanej niwelety drogi. Dodatkowo nalezy wykonac po dwa odwierty w miejscach lokalizacji
obiektéw inzynieryjnych, na gtebokos¢ min. 5 m ponizej posadowienia obiektu oraz po 1
sondowaniu sondg CPT (U), gtebokos$¢ sondowania rowna diugosci odwiertu. Odwierty wykonac
na koncach przepustéw i w miejscach podpor obiektu mostowego. Plan i zakres badan konstrukcji
nawierzchni oraz podtoza gruntowego nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Czes¢ rysunkowa:

- plan orientacyjny w skali 1:5000 winien przedstawiacC projektowana trase oraz jej powigzanie
z istniejacy siecig drogowa. Plan sytuacyjny wykonany na mapie cyfrowej. Na mapie nalezy
pokaza¢ preferowany wariant, jego powigzanie z siecig drogowa, istniejgce i projektowane
zagospodarowanie terenu, lokalizacje obiektow, urzadzen infrastruktury, granice obszaréw
objetych ochrong. Plan sytuacyjny wykonac¢ w skali 1:500, pogladowe przekroje normalne w skali
1:100 lub 1:50. Profil podtuzny w skali 1:2000/200. Rysunki obiektow inzynierskich w skali 1:200,

- koncepcja odwodnienia, z uwzglednieniem systemow oczyszczajacych oraz wykonaniem wylotow
i okresleniem odbiornikow tych wod, a takze wielkosci poszczegolnych zlewni,

- uzgodnienia i opinie zawierajace wstepne stanowiska, opinie zarzadcow drog, kolei, wod, lasow,
infrastruktury technicznej i innych obiektéw oraz organow samorzadowych wszystkich szczebli,
organizacje ekologiczne i spoteczne.

Czes¢ Srodowiskowa:
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\

- wykonanie karty informacyjnej przedsiewziecia KIP (rozszerzonej o uproszczone elementy raportu
charakterystyczne dla terenu przebiegu drogi), a w przypadku koniecznosci wykonanie raportu o
oddziatywanie na srodowisko. Dokument powinien by¢ opracowany w odniesieniu do Ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze
zm.). Wykonawca przediozy go w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i 4 plytach CD/DVD
wiasciwemu organowi odpowiedzialnemu za wydanie decyzji $rodowiskowej i 4 egzemplarze
Zamawiajacemu w wersji papierowej oraz 4 na ptycie CD/DVD;

- przygotowanie rekomendacji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska wybranego wariantu
wniosku celem uzyskania prawomocnej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedmiotowego przedsiewziecia oraz uzyskanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach.
Wykonawca winien uzyskac decyzje z rygorem natychmiastowej wykonalnosci (a w przypadku braku
mozliwosci - ostatecznej decyzji).

- catos¢ dokumentow przygotowanych i pozyskanych przez Wykonawce z zakresu $rodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsiewziecia powinna by¢ zgodna z ustawa z dnia
3 pazdziernika 2008 o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (zwane dalej Ustawa 00S) (t.j.
Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.).

III. ETAP
Celem III etapu jest:

Opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego do zlecenia robdt w systemie zaprojektuj
i wybuduj dla zatwierdzonego korytarza $rodowiskowego.

Ramowa zawarto$¢ Programu Funkcjonalno-Uzytkoweqo”:

- opis 0gdlny przedmiotu zamdwienia, plan orientacyjny, charakterystyczne parametry okreslajace

wielkos¢ obiektu lub zakres robot; zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych

do zaprojektowania i wykonania, parametry techniczne zasadniczych obiektéw i robot

przewidzianych do zaprojektowania i wykonania, parametry drdg, przejazdy, drogi dojazdowe,

parametry przewidywanych obiektow inzynierskich, przepusty do celow ekologicznych i

odwodnienia drég, zbiorniki retencyjno - infiltracyjne, instalacje i infrastruktura, sieci

teletechniczne, sieci wodno-kanalizacyjne, sieci gazowe, sieci energetyczne, urzadzenia

melioracyjne, cieptociagi, urzadzenia kolejowe i inne, zatozenia do statej organizacji ruchu wraz z

opiniq zarzadzajacego ruchem, zatozenia do organizacji ruchu na czas wykonania robot;

nalezy opracowac czes$¢ rysunkowq jako zatacznik do PFU, na czeéé rysunkowq powinien skiadac

sie przynajmniej plan sytuacyjny drogowy w skali 1:500 z zaznaczonymi projektowanymi liniami

rozgraniczajacymi pas drogowy i korytarzem srodowiskowym opracowany na mapie do celdw

projektowych; na planie sytuacyjnym przedstawi¢ takze podstawowe elementy organizacji ruchu

drogowego (np. przejscia dla pieszych) wraz z opracowaniem profili i przekrojow;

- opracowanie nalezy oprawi¢ z podziatem na egzemplarze - do kazdego egzemplarza wersja
elektroniczna;

- oryginaty opinii, uzgodnien i decyzji powinny by¢ oprawione w osobng teczke;

- nalezy oprawi¢ w osobng teczke cate postepowanie Srodowiskowe (wniosek, KIP, raport,
wyjasnienia itp. + wersja elektroniczna);

- nalezy oprawi¢ w odrebna teczke materiaty z konsultacji spotecznych (ulotki, wnioski mieszkancow,
protokoly ze spotkan itp.);

- aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia, wymagania w stosunku do
wykonawcy wynikajace z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, warunki wykorzystania
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terenu w fazie realizacji, ustalenie lokalizacji i parametrow urzgdzen ochrony srodowiska, wytyczne
inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem budowy;

opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia, obejmujgcy warunki
projektowania i wykonania poszczegdlnych obiektéw budowlanych, odniesione do
charakterystycznych elementéw budowy drog, przygotowanie terenu, architektura i
zagospodarowanie terenu, budowa lub przebudowa: sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sieci i urzadzen teletechnicznych, sieci i urzadzen
elektroenergetycznych, cieptowniczych, wurzadzen melioracyjnych, architekruta obiektow
kubaturowych, zielen i ogrodzenia; konstrukcje nawierzchni: konstrukcje podatne, konstrukcje
sztywne, zmiana rodzaju nawierzchni; wyposazenie drog: zjazdy, zatoki autobusowe, odwodnienie:
odwodnienie powierzchniowe, odwodnienie wgtebne, kanalizacja deszczowa, urzadzenia do
oczyszczania wod; budowa oswietlenia i zasilania urzadzen: zakres realizacji o$wietlenia, rozliczenie
kosztow energii elektrycznej, wymagania dotyczace parametrow oSwietleniowych, oprawy,
konstrukcje wsporcze, przepusty kablowe, linie kablowe, szafki oswietleniowe, drogowe i kolejowe
obiekty inzynierskie: wymagania podstawowe, wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych,
elementy wyposazenia, przepusty oraz drogowe obiekty inzynierskie petniace funkcje ekologiczna,
prébne obcigzenia obiektow; systemy i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego: stata
organizacja ruchu, znaki pionowe, znaki poziome, drogowe bariery ochronne, ostony
przeciwol$nieniowe, sygnalizacja swietlna;

dokumenty Wykonawcy; sktad dokumentdw, ogdlne wymagania w stosunku do dokumentow
wykonawcy;

Specyfikacje dotyczace opracowan projektowych: przeznaczenie i ogdlne zasady stosowania
specyfikacji na projektowanie, specyfikacje na projektowanie;

warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajace zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisdéw, przepisow praw, wykaz aktow prawnych;

inne ustalenia niezbedne do zlecenia robot w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zatwierdzonego
korytarza $rodowiskowego.

3.2 Forma opracowania i ilos¢ egzemplarzy

3.2.1 Szata graficzna spelniajaca nastepujace wymagania:

czytelnosé, przejrzystosc i jednoznacznosé tresci;

zgodnos¢ z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych;

ilos¢ arkuszy ograniczona do niezbednego minimum;

poszczegolne czesci dokumentacji oprawione w tomy i zeszyty;

kazdy tom zawiera spis zawartosci kompletu opracowania oraz spis tresci tomu;

rysunki wykonane wedtug zasad rysunku technicznego;

kazdy rysunek, strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opatrzone metryka;

metryka winna zawierac: nazwe i adres obiektu budowlanego, tytut rysunku, jego skale, imie
i nazwisko projektanta(éw), sprawdzajacego(ych), date i ich podpis(y), specjalnos¢ i numer
uprawnien budowlanych;

3.2.2 Oprawa Opracowan:

Poszczegodlne elementy opracowania, oddzielnie oprawione nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu
w walizkach (teczkach) z uchwytami (utatwiajacymi przenoszenie). Egzemplarze opracowania nalezy
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ponumerowa¢ w widocznym miejscu - zaréwno walizki jak i poszczegdlne elementy znajdujace sie
w walizkach.

Wymaga sig, aby dokumentacja byta zamieszczona w trwatych teczkach zbiorczych (umozliwiajacych
wielokrotne uzytkowanie) z przyklejonymi kartami tytutowymi na kazdej stronie oraz ze spisem
zawartosci zamieszczonym od wewnatrz.

3.2.3 Format dokumentacji papierowej:

A4 oraz dodatkowo plany sytuacyjne obejmujace wezty na jednym arkuszu w stosownej skali
ztozonym do A4; zapewniajacy mozliwosé wielokrotnego ich uzytkowania.

Dla kazdego etapu nalezy wykonac¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu opracowanie w 7
egzemplarzach.

3.2.4 Format dokumentacji elektronicznej:

Dla kazdego etapu nalezy wykonac i przekaza¢ Zamawiajacemu opracowanie w formie
elektronicznej na ptytach CD/DVD w 7 egzemplarzach.

Na nosniku danych nalezy zachowac taki uktad folderéw, na jaki podzielono opracowanie wersji
papierowej. Pliki jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji.

Zapis w wersji cyfrowej (oddzielnie wersja edytowalna, oddzielnie PDF) nalezy dotaczyé do
dokumentacji projektowej zaopatrzonej w odpowiednig kieszen.

Wersje nieedytowalne: format plikow .pdf, .jpg

Wersje edytowalne w formatach zgodnych z zapisami poszczegolnych dokumentdéw wzorcowych,

w tym co do zasady:

- czesci opisowe - pliki w formacie kompatybilnym z edytorem tekstow MS Word,

- obliczenia - pliki w formacie kompatybilnym z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel.

- mapy i rysunki - pliki w formacie kompatybilnym z programami Microstation, Autocad oraz GIS,
tj.: .dgn, .dwg, .shp, .dxf, w tym format .dxf jako format obowigzkowy.

Nalezy zataczyc¢ pliki w formacie GIS (*.shp) przedstawiajace przebieg planowanych drdg oraz inne
elementy opracowania wykonane w aktualnie obowiazujacym uktadzie wspétrzednych geodezyjnych,
0 nazwach zawierajacych numer drogi i okreslenie odcinka.
(W zwigzku koniecznoscia dokonywania analiz przestrzennych konfliktow projektowych inwestycji z
krajowym systemem obszarow chronionych oraz budowania bazy danych o projektowanych
przebiegach drog.)

4. KONTROLA I ODBIOR OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

- Wykonawca jest zobowigzany opracowad i przedtozy¢ harmonogram prac projektowych do
zatwierdzenia Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy. W harmonogramie nalezy okreslic
poszczegolne elementy opracowan projektowych w ujeciu miesiecznym wraz z terminami ich
realizacji

- Wykonawca zobowiazany jest do prezentacji postepow prac co miesiac w formie raportu
miesiecznego oraz do niezwiocznego zgtaszania na pismie ewentualnych probleméw niezbednych do
rozstrzygniecia przez Zamawiajacego, w okresie realizacji umowy w siedzibie Zamawiajacego, przy
czym przedstawiciele Zamawiajgcego wymienieni w specyfikacji warunkdw zamowienia majg prawo
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do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji zadania, wzér raportu
stanowi zatgcznik nr 1 do OPZ.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢, rzetelnos$é, zgodnosé z obowigzujacymi przepisami,
normami, wytycznymi i instrukcjami, ponadto ekonomike zastosowanych rozwigzan technicznych

- Zamawiajacy dopuszcza zaplate cze$ciowq. Podstawq do rozliczen cze$ciowych bedq stanowic
protokoty zdawczo-odbiorcze czesciowe do wysokosci ryczattu za zrealizowane poszczegélne
opracowania i ich czesci zawarte w tabeli opracowan projektowych.

Jezeli Zamawiajacy bedzie miat zastrzezenia do opracowan i ich czesci do odbioru czesciowego lub
do zgodnoséci opracowan projektowych z wymogami umowy, Wykonawca przedtozy takie wyjasnienia
i uzupetnienia, jakie Zamawiajacy uzna za konieczne i dokona korekt, jakie zostana miedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg uzgodnione,

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonych opracowan i ich czesci do odbioru
czesciowego, dokona odbioru czesciowego. Zamawiajacy w ciggu 30 dni kalendarzowych sprawdzi
przekazane materialy | podpisze protokdt zdawczo - odbiorczy czesciowy, ktory bedzie podstawg do
wystawienia faktury.

Zaptata czesciowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonania
zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych pdzniej uzgodnien, badz pozyskanych
opinii czy tez decyzji.

- odbior dokumentacji projektowej bedzie dokonany po przedtozeniu w siedzibie Zamawiajacego,
protokotem przekazania kompletnej dokumentacji w ilosci okreslonej zaméwieniem, w terminie 30
dni kalendarzowych od daty ztozenia opracowania i ich czesci. W przypadku zastrzezen tok
postepowania jest taki sam jak w przypadku odbioru czesciowego opracowan i ich czesci.

Za wypetnienie Umowy uwaza sie uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
przedsiewziecia z rygorem natychmiastowej wykonalnosci (a w przypadku braku
mozliwosci - ostatecznej decyzji. Zamawiajacy wymaga czynnego udzialu Wykonawcy w
wyjasnieniach w przypadku wszczecia procedury odwotawczej)
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