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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z siggaczami do granic dziatek wiascicieli prywatnych w m.
Dziedzice oraz Strapie i Nowa Dziedzina w ramach uporzadkowania gospodarki wodno — Sciekowej w gm. Barlinek”

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogoine" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru robot, dla zamdwienia pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z siegaczami do granic
dziatek wiascicieli prywatnych w m. Dziedzice oraz Strapie i Nowa Dziedzina w ramach uporzadkowania gospodarki wodno —
Sciekowej w gm. Barlinek”

Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nastepujacymi szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi (ST):

ST 01.01 Roboty rozbiérkowe

ST 01.02 Roboty ziemne

ST 02.01 Roboty kanalizacyjne

ST 02.02 Roboty drogowe

ST 02.03 Roboty elektryczne

ST 02.03 Linie kablowe

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentaciji Przetargowej i Umowy (Kontraktu), nalezy traktowa¢ jako element SIWZ
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Wykonanie niniejszego zamdwienia wigze sie z wykonaniem ogoétem nastepujacych robét:
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w uktadzie grawitacyjnym,
2) Budowa kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz z pompowniami $ciekow,
3) Odtworzenie nawierzchni (punktowe, czeSciowe, potowiczne, catosciowe)

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe uszczegoétowione sg przez poszczegdlne Specyfikacje branzowe.

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania rob6t przez Wykonawce (opracowanie projektéw montazowych,
dokumentacji roboczej i rysunkdw, szkicdw, opracowan, instrukcji i innych dokumentéw, w tym niezbednych dla uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Kontraktowe;.

Oprécz dokumentdéw wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowaé wszystkie
inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji rob6t budowlano-montazowych.

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajacego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy
przedktadane Inzynierowi, w tym réwniez biezaca korespondencja, beda sporzadzone w jezyku polskim.

Dokumentacje Wykonawcy nalezy wykonac w 4 egz. (1oryginat + 3 kopie w wersji papierowej) oraz w wersji elektronicznej na
nosniku CD.

Przy obliczaniu kosztow Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczegdlno$ci powinien uwzglednic:

1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy
Opracowania projektow montazowych Wykonawcy stanowig dokumentacje robocza, uszczegétowiajacq Dokumentacje
Projektowa Zamawiajgcego i majg na celu realizacje robot zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng (zwang dalej ST), Projektem
Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowa
Zamawiajacego.
Wykonawca opracuje co najmniej nastepujacq Dokumentacje Projektowg Wykonawcy:

1) Projekty organizacji terendw budowy;

2) Niezbedne rysunki szczegétowe zabezpieczenia Scian wykopow;

3) Niezbedne szczegdtowe projekty odwodnienia wykopdéw na czas wykonywania robdt wraz z niezbednymi

uzgodnieniami;
4) Niezbedne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopow;
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5) Projekt nadzoru oraz nadzor nad pracami archeologicznymi,
6) Szczegotowe rysunki wykonawcze dla ujetych w dokumentaciji projektowej rozwigzan przeciskéw dostosowane do
stosowanej przez siebie technologii wykonania tych robot.
7) Uzyskanie aktualizacji wszelkich uzgodnien i warunkéw technicznych.
8) Inwentaryzacje stanu nawierzchni drég,
9) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczacych drég (gminnych, powiatowych) oraz wykonanie projektow
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wynikajacych z tych uzgodnien.
10) Rysunki warsztatowe i montazowe (np. zbiorniki, wsporniki i inne elementy stalowe),
11) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
12) Dokumentacja z Préb Koricowych
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia préb koricowych, a w tym:
» Instrukcje prob koricowych,
> Instrukcje obstugi, eksploatacii i konserwaciji obiektdw, instalacji i urzadzen
Dokumentacja ta musi uwzglednia¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz system umozliwiajacy
docelowy przesyt danych do monitoringu i wizualizacji. Instrukcje majg by¢ na tyle szczegdtowe, aby umozliwiaty
Zamawiajacemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czesci robdt.
13) Inne dokumenty wg wymagan poszczegélnych ST oraz wg uznania Wykonawcy.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i dokumentdw opisanych w Specyfikacii
Technicznej.
Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inzynierem, niezaleznie od wszelkich
innych wymaganych uzgodnien.

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna

W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystapieniem do robét, Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje stanu nawierzchni drog
oraz dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robot z uwzglednieniem zjazdéw do posesji oraz oczyszczalni $ciekéw z
opisem ich stanu technicznego, ze szczego6inym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.

Dokumentacii fotograficznej beda réwniez podlegaty nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie prowadzonych robot
rozbiorkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna struktura, jako$¢ i grubo$C warstw nawierzchni. Zdjecia winny byé
wykonywane w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz 50,0 m.

Dokumentacja fotograficzna danego odcinka Robét zostanie przekazana Inzynierowi i Zamawiajacemu.

1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikte w trakcie realizacji Robot,
nalezy ja wykona¢ na projekcie budowlanym i wykonawczym przekazanym przez Inzyniera/Zamawiajacego. Dokumentacja
geodezyjna winna by¢ potwierdzona przez uprawnionego geodete.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg cato$ci wykonanych Robot, w tym
rowniez:

1) Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét i z uzgodnieniami wprowadzonych
zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2) Oryginat Dziennika budowy;

3) Oryginat Ksigzki obmiardéw;

4) Protokoty badan i sprawdzen;

5) Receptury i ustalenia technologiczne;

6) Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ;

7)  Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych;

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczerstwa
zgodnie z ST i PZJ;

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen;

10) Inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

11) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej;

12) Dokumentacja z Prob Koricowych;

13) Dostarczenie i przekazanie Zamawiajacemu niezabezpieczonych kopi plikéw zrédiowych aplikacji sterownika,
zaimplementowanych programéw m.in. (konfiguracyjne, sterujace itp.) oraz licencje na ich uzytkowanie, a takze
wszelkie inne informacje umozliwiajgce uzytkownikowi nieograniczony dostep do elektronicznych urzadzen
logicznych i komunikacyjnych.
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Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajgca prawidtowo$¢ i zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami
wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z protokétami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawiera¢:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST przekazanych przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt,

date rozpoczecia i zakonczenia Robot,

zgtoszenie zakoriczenia Rob6t do nadzoru budowlanego.
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1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania robot, wraz
z zapewnieniem mozliwosci objazddw i ich utrzymaniem, az do zakonczenia i przekazania Robot. Wszelkie niezbedne
ograniczenia ruchu i objazdy winny zostaé uwzglednione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych
z Inzynierem, Zamawiajagcym i odnosnymi witadzami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac wiascicielom uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terendw budow od dnia przejecia, w okresie trwania i realizacji kontraktu az
do zakorczenia robét i wydania Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem osdb nieupowaznionych. Oprocz tego
Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatow przez
czas trwania Roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
pomosty, ktadki nad wykopami, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcow i wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot, wygody i ochrony wiascicieli i Uzytkownikow przylegtych do budowy terendw i obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene (Zatwierdzong
Kwote Kontraktowa).

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesztosci warunkdw czy anomalii
pogodowych i za pomocg zatwierdzonych $érodkéw zabezpieczy¢ teren budowy oraz realizowane prace przed ich
ewentualnym negatywnym wptywem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materiatow, sprzetu
i terenu Robot. W przypadku, gdy teren Robét lub jakakolwiek jego czes¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swoj
wiasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po zakoriczeniu Robét stan terenu Robét spetniat wymogi Kontraktu
i zalecenia Inzyniera.

1.4.2.2. Tablice informacyjne i pamiatkowe
W ramach kontraktowej ceny (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy
odpowiednie Tablice informacyjne.
Dla robot prowadzonych w ramach niniejszego zadania bedg to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne
z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektow) oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg
wymagan Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z 16.10.2015 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015, poz.1775)
Dla realizacji robét wspétfinansowanych przez Unig Europejska niezbedne sa dwa rodzaje tablic:

» Tymczasowe tablice informacyjne na czas trwania Rob6t

» Tablice pamigtkowe
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Urzadzenia i wyposazenie muszg byC zaopatrzone w tabliczki informacyjne/znamionowe albo inne state oznaczenia
niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa obstugi.
Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez instrukcje i ostrzezenia muszg,
by¢ w jezyku polskim.

1.4.3. Prace geodezyjne

Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji i wytyczenia tras kanalizacji i tras kablowych oraz
ich punktow wysokosciowych, jak réwniez odwodnienia i niwelet ulic.

Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego pod nadzorem stuzb
geodezyjnych.
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1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych

Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewodow kanalizacyjnych, kabli energetycznych i sterowniczych;
Wyznaczenie niwelet ulic i drog;

Zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie;

Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektdéw i uzbrojenia technicznego;
Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych;

Wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektéw i sieci do uzytkowania;

Whiesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego.

VVVY VYV

1.4.3.2. Materialy do prac geodezyjnych
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra.

1.4.3.3. Sprzet do prac geodezyjnych
Prace zwigzane ze stabilizacjg i 0znaczeniem gtownych elementow sieci oraz reperdw roboczych beda wykonywane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem wysokosci elementéw sieci wykonane bedg specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inzyniera, gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru, ktory
zostat zatwierdzony przez Inzyniera.
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

» teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze

> tyczki, taty, tasmy, szpilki

» iinne

1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga
Inwestycji), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
(Dz.U. 1995 Nr 25, poz.133) oraz Ustawa z dnia 17 maja 1989r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U., poz. 1629 z dnia
12.09.2016 r. — tekst jednolity).

W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegOtowego wytyczenia Robot.

1.4.4. Organizacja ruchu w czasie wykonywania Robo6t

1.4.4.1. Wymagania ogéine

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektéw tymczasowej organizacji ruchu i ich uzgodnien z odno$nymi wtadzami
i instytucjami. Projekty winny by¢ dostosowane do Programu Robot przedstawionego Inzynierowi, uwzgledni¢ etapowanie
robét uzgodnione z Zamawiajacym z uwzglednieniem sktadowania ziemi z wykopdw na odktad i uzyskac aprobate Inzyniera.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robét.

W ramach Kwoty Kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza)
na czas robot, jak réwniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym
systemu tymczasowych oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakoriczeniu Robot.

1.4.4.2. Wymagania szczegétowe

1) Miejsca prowadzenia robot zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w sposob pokazany w projektach organizacji ruchu wg p.
144.1;
Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w.
Miejsce prowadzonych robét w jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi
Zapory ostrzegawcze powinny by¢ rozmieszczone na wysokosci od 0.9 mdo 1.2 m
Na zaporach od zmroku do $witu oraz w dzien w warunkach ograniczonej widocznosci musza sie pali¢ lampy
ostrzegawcze zasilane napieciem bezpiecznym, niezaleznie od $wiatta ulicznego. Lampy powinny zapala¢ sie
i gasna¢ z czestotliwoscig 90 cykli na minute o podziale cyklu 1:1. Odstepy pomigdzy lampami umieszczonymi od
czofa najazdu nie moga by¢ wieksze niz 2,0m i muszag jednocze$nie wyznaczaé punkty skrajne jezdni wytaczonej
z ruchu.
6) Na barierach zajetej jezdni powinny by¢ lampy koloru czerwonego;

s
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7) Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;
8) Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢ usunigte po zakofczeniu
tych robét.
W miejscach przeciecia sie robét z ciggami pieszymi zastosowaé ktadki szerokosci min. 1.0 m
) Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ wjazddw i wyjazdéw do / z posesji i bram;
) We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowac sie do wskazan:
,Instrukcji oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”
»Instrukcji o znakach drogowych pionowych”
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);
Przepisow resortowych
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1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogdlne

Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowosciach Strapie, Nowa Dziedzina i Dziedzice, gmina Barlinek.

Sposob odtworzenia nawierzchni, w ktérych przebiega trasa budowanej sieci kanalizacji sanitarnej podano w projektach
zatgczonych w czesci SIWZ — Dokumentacja Projektowa.

1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiajacy posiada pozwolenia na budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z obiektami towarzyszacymi.

Trasy kanalizacji przebiegaja przez tereny bedace wtasnoscig Gminy Barlinek, Powiatu Mysliborskiego, Skarbu Panstwa oraz
przez tereny prywatne.

Zamawiajacy dysponuije:

» uproszczonymi wypisami z rejestru gruntow, przez ktore przebiegajq trasy kanalizacji i trasy kablowe,

» wykazem wiascicieli gruntow, przez ktdre przebiegajq trasy kanalizacji oraz trasy kablowe;

» oS$wiadczeniami oséb fizycznych i prawnych bedacych wiascicielami dziatek w zakresie uzgodnienia trasy
przewodéw kanalizacyjnych, odcinkéw od kanatu gtéwnego do granicy posesji (odejScia boczne), tras kablowych,
przebiegajacych przez te dziatki, wraz z wyrazeniem zgody na wejécie Wykonawcy na tereny tych dziatek w celu
wykonania Robdt,

» decyzjami i uzgodnieniami z instytucjami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, okre$lajacymi warunki wejscia w teren

Teren Robét jest prawnie dostepny.

W zwigzku z projektowang inwestycjg w stosunku do wiascicieli, dzierzawcow, administratorow i zarzadcow dziatek, przez
ktdre przebiegajg lub sg zlokalizowane kanaly, trasy kablowe, i inne obiekty planowanej infrastruktury, nie istniejg z tytutu
planowanej inwestycji inne zobowigzania natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej poza obowigzkiem
uporzadkowania terenu budowy.

Jakiekolwiek dodatkowe roszczenia natury prawnej, rzeczowej, materialnej lub finansowej wiascicieli, dzierzawcéw,
administratorow i zarzadcow dziatek stanowi¢ bedg zobowigzania Zamawiajacego.

1.5.3. Warunki gruntowe
Dane geotechniczne zawarte s w Dokumentaciji Projektowej (teczka nr 6 projektu budowlanego).

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Rohot

1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajacy uzyskat pozwolenia na budowe na podstawie zgody wtascicieli i uzytkownikdw terendw, przez ktére przebiegajg,
projektowane trasy przewoddw, co oznacza, ze Wykonawca ma prawo wejscia z robotami na w/w tereny, po wczesniejszym
powiadomieniu zainteresowanych stron z odpowiednim wyprzedzeniem o zamiarze rozpoczecia Robodt, przewidywanym
terminie ich zakoriczenia i porzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstate w trakcie
prowadzenia Robdt.

Zamawiajacy oswiadcza, ze w terminie okre$lonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do wykonania Robét, Dzienniki
Budowy oraz dwa komplety Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego w jezyku polskim z pozwoleniami na budowe.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w ZKK koszty ich pozyskania.
Podczas realizacji rob6t na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych
dotyczacych Robot. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy ujaé koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow
i mediow na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.
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W ZKK nalezy witaczy¢é rdwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych
mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukoriczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikéw i mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych
i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopéw Wykonawca uzgodni we wiasnym zakresie, z zachowaniem przepisow ustawy
prawo wodne.

1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robét
1.6.2.1. Zabezpieczenie Terendw Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefnstwa Terendw Budowy w okresie trwania realizaciji
Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robot, a w szczegoInosci:
» Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.
» Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktrych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony
w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
(wtascicieli lub administratordw terenéw, wiascicieli urzadzen i istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie
z uzgodnieniami dokumentaciji projektowej) o terminie rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie ukonczenia Robét.
Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami istniejgcego uzbrojenia
podziemnego oraz optaty za zajecie Terenu Budowy.

W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

W szczegdlnosci Wykonawca:

» zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas
trwania kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktdw podlega karze grzywny (ustawa z dnia
17.05.89r.,Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” Dz. U., poz. 1629 z dnia 12.09.2016 r. — tekst jednolity);

w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia ww. punktow osnowy, Wykonawca na wtasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

powiadomi przedsiebiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych ich
wiasnoscig, optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzoér nad Robotami oraz wypetni warunki uzgodnienia robét.
powiadomi wiascicieli drdg i uzgodni prowadzenie robdt w pasie drogowym. Uzgodnienia dotycza drédg gminnych,
powiatowych.

uzgodni czas prowadzenia robot z wtascicielami / zarzadcami terendw i zatatwi wszystkie zwigzane z tym sprawy;

po zakonczeniu robot uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.
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1.6.2.3. Odszkodowania
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego od wszelkich roszczen zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Odszkodowaniami objete sa réwniez wszystkie sprawy zwigzane z:

» wejciem na tereny dziatek bedacych wlasnoscig 0séb fizycznych w tym grunty orne,

» odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, plondw itp.,

» odtworzeniem istniejacego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robdt,
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym koszty (w tym koszty wyceny szkod).
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca uzgodni termin ,wejscia” z witascicielami (lub dzierzawcami) terenu, sporzadzi
dokumentacje fotograficzng terenu objetego robotami, a po zakoriczeniu Robot odtworzy teren do stanu, co najmniej
zastanego i udokumentowanego.

1.6.2.4. Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z Zapleczem Budowy i koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni
w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowe;.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podiaczen linii telefonicznych oraz mediéw (energia, woda,
odprowadzenie $ciekéw) dla celéw zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i uwzgledni
w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty eksploatacyjne.
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1.6.2.5. Informacja dla spotecznosci lokalnej

Spoteczno$¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi
robotami przed rozpoczeciem prac jak réwniez w trakcie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne. Wykonawca rob6t w zakresie kanalizacii
zobowigzany jest do zorganizowania i uczestniczenia w spotkaniach informacyjnych z mieszkaricami.

1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robot

1.6.3.1. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.

W czasie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac tereny budow i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0séb lub wtasnosci
spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:
> lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;

» $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

W czasie na Ukonczenie Robdt Wykonawca bedzie w szczegélnosci stosowac sie do:

1) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw Nr 92 poz. 880 z pdzniejszymi zmianami);

2) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z pdzniejszymi
zmianami;

3) Ustawy z 14 grudnia 2012 r o odpadach - (Dziennik Ustaw z 2013, poz. 21 z p6zniejszymi zmianami);

4) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (Dziennik Ustaw 2014, poz. 112 tekst jednolity);

5) Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach oraz
0 zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085);

6) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 — tekst jednolity z pézn. zmianami).

7) Rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow
Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz.
964).

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6,00 do 18,00. Dopuszcza sie prace
w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkaricami.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Inzyniera.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sasiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywac pod nadzorem specjalistycznej firmy
zajmujgcej sie pielegnacia terenow zieleni.

1.6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC wszystkich przepisow ochrony przeciwpozarowej, powigzanych z prowadzonymi robotami,
a zwlaszcza:

1) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016 poz.191 — tekst jednolity)

2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie bazy
produkcyjnej, w pomieszczeniach biurowych, i magazynie oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo
dziatar dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.3.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Jakiekolwiek materiaty pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robét, powinny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera.
Wszystkie materiaty pochodzace z prac rozbiérkowych winny by¢ wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.

Przed rozpoczeciem robot (na 15 dni) nalezy uregulowaé stan formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy
budowy.

1.6.3.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera
i whascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane strony
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za ochrong obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robot.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek zaniedbania, takze
pbzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét, Wykonawca na swéj koszt naprawi uszkodzenia, przywracajac ich stan
sprzed awarii w najkrétszym mozliwym terminie. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzeh ma nastapi¢ niezwtocznie i nie
moze nastapi¢ pdzniej niz w ciggu 8 godzin od ich wystapienia.

1.6.3.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na
i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Inzyniera, wszelkich Robét uszkodzonych w ten sposéb.

1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W szczegolno$ci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:
1) Kodeksu pracy (tekst jednolity z 2016 r. poz. 1666); Dziat Dziesigty — ,Bezpieczenstwo i higiena pracy’ (ustawa z
dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 24
poz.110);
2) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401);
3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i s
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca przedtozy do akceptaciji Inzyniera Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia.

1.6.4. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach kontraktu zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z obowigzujacymi w Polsce
przepisami prawnymi, szczegéinie w zakresie bhp, zabezpieczen p.poz, wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy
i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spetiaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, administracyjnym itp.
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Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatdw i sprzetu oraz warsztat (o ile
wystepuije).
Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza nalezg do Wykonawcy. Koszt organizacji, utrzymania
i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w postaci ryczattu
w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.
Miedzy innymi w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej nalezy uwzglednic:
» dostawe, montaz, wyposazenie (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkoéw okreslonych obowigzujacym prawem
wraz z podtaczeniem do istniejacych na terenie budowy medidw;
wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw;
utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci jego wymiane na nowe;
ubezpieczenia pomieszczen i wyposazenia;
utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawno$ci, wraz z kosztami utrzymania i eksploatacii,
zabezpieczenie przed kradzieza,
zabezpieczenie wymogdw BHP i p.poz. — zgodnie z obowigzujacym prawem:;
utrzymanie czystosci pomieszczen i terenu
zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkdw czystosci, ochrony indywidualnej itp.
likwidacje zaplecza;
oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego;
wykonanie oraz optacanie tymczasowych skfadowisk dla ztozenia gruntu oraz materiatow z rozbiorek.

VVVVVVVVVYY

1.6.5. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi Warunkami
Kontraktu.

1.6.6. Zajecie drog
1.6.6.1. Zajecie drog
Przy realizacji kontraktu wystapi konieczno$¢ zajecia drog.
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca uzyska u Zarzadcy drogi decyzje, zezwalajacg na wejscie z Robotami w pas
drogowy:
» w zakresie drdg gminnych
» w zakresie drég powiatowych,

Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac¢ i dostarczy¢ dokumenty
zgodnie z:
» Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkdw udzielania zezwoleh na
zajecie pasa drogowego (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1264),
» Ustawg Prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 290),

Zarzadcy drogi nalezy przedtozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktdrego nalezy dotaczyé
m.in..

> Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okre$leniem sposobu zabezpieczenia Robét zgodnie z wymogami
bezpieczeristwa ruchu drogowego,
Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowane;
powierzchni zajecia pasa drogowego,
Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
0 zgtoszeniu budowy lub prowadzonych Robot wtasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
Harmonogram Robét prowadzonych w pasie drogowym,
Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajacego sposéb odtworzenia nawierzchni.

VV VYV VY

Wysokosci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okre$lonymi w odpowiednich cennikach
Zarzadcow drog w sprawie ustalenia wysoko$ci stawek optat za zajecie pasa drég publicznych.

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci korzystania z drég
w przypadku zajecia ich czesci przy wykonywaniu Robét.

W tym zakresie Wykonawca powinien si¢ dostosowa¢ do przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrze$nia
2003 r. w sprawie szczegOtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729).
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Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub Zarzadcg drog terminow i sposobu wykonania wszystkich
prac prowadzonych na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajacego z tych uzgodnient zabezpieczenia i oznakowania oraz do
poinformowania we wskazany sposob innych uzytkownikéw o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.
Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem drég i wynikajacq z tego organizacjg ruchu, Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ wtasnym staraniem.

1.6.6.2. Zapewnienie dojazdéw do poses;ji

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich posesji i obiektow.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkancdw o utrudnieniach w ruchu lub braku mozliwosci dojazdéw do
poses;ji.

Wszelkie uzasadnione odszkodowania z tytutu braku dojazdu do warsztatdéw, budynkéw dziatalno$ci gospodarczej, garazy
ponosi Zamawiajgcy.

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw w wyniku ztego oznakowania ponosi Wykonawca.

1.6.7. Nadzor autorski na Terenie Budowy

Pomiedzy Zamawiajacym i Projektantem zostata zawarta umowa przewidujgca pobyt Projektanta na Terenie Budowy celem
nadzoru realizacji zgodnie z projektem. Koszty nadzoru autorskiego zwigzanego z Dokumentacja Projektowg Zamawiajacego
ponosi Zamawiajacy.

1.6.8. Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania
Robot i powiadomienia o tym Inzyniera, Zamawiajacego oraz Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robot na
danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢ konieczno$¢ prowadzenia dalszych prac na
danym odcinku pod nadzorem odpowiednich stuzb.

W trakcie prowadzenia rob6t gdy wyniknie konieczno$¢ sprawowania nadzoru archeologicznego, to koszty za petnienie
nadzoru archeologicznego poniesie Wykonawca.

Wykonawca Robét zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej organizacji Robét,
aby prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, w ktorych sg mozliwe do wykonania.

W przypadku odkrycia nieruchomych obiektow zabytkowych, warstwy kulturowej lub ruchomych zabytkdw przy ktérych
niezbedne bedzie przeprowadzenie ratunkowych badan archeologicznych (prac badawczych), koszty te bedzie ponosit
Zamawiajacy.

1.7. Rodzaje robét wg CPV
Grupa robét: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.8. Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywaé w powigzaniu
z definicjami podanymi w Warunkach Ogdlnych i Warunkach Szczegoinych Kontraktu:

a) Dokumentacja Projektowa — oznacza Dokumentacje Projektowa Zamawiajacego, czyli projekty Budowlane,
Wykonawcze, Dokumentacje geotechniczng, i inne dokumenty przekazane w ramach Kontraktu;

b) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robét.

c) Materialy i wyroby — wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjg Techniczng, zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego. Materialy i wyroby stosowane do
budowy musza by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw 2004 Nr
92, poz. 881 z p6dzniejszymi zmianami)

d) Dziennik budowy — dokument zatytutowany ,Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego przy
rozpoczeciu robét budowlanych. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny
jest Wykonawca i bedzie wykorzystywany zgodnie z artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego

e) Ksiazka obmiaru - dokument opracowany przez Wykonawce, zaakceptowany przez Inzyniera, w formie ksigzki
z ponumerowanymi stronami, stuzacy Wykonawcy do wpisywania obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen,
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szkicdbw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robét. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

f)  Program robét — harmonogram robét

g) PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

h) ZKK - Zatwierdzona Kwota Kontraktowa

i) ST - poszczegdlne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (ST 01.01; ST01.02; ST 02.01; ST 02.02;
ST 02.03)

i) Nadzér autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej upowazniona
do dziatania zgodnie z artykutem 20 punkt 1.4 Polskiego Prawa Budowlanego.

k) Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej bedace;
w posiadaniu Zamawiajgcego.

[)  Inzynier — jak podano w Warunkach Kontraktu.

m) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami.

n) Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy

0) Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
budowlanych.

p) Odejscia boczne — fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikéw) realizowane na odcinku od kanatu gtéwnego do
granicy poses;ji lub nieruchomo$ci.

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogo6lne

Przy wykonywaniu robot nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacjq Projektowg i Specyfikacjg
Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dziennik Ustaw 2004 Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami).

Dla wyrobdw i materiatdw majacych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

Wszystkie nazwy wtasne materiatow i nazwy producentéw, ktére mogq sie pojawi¢ w SIWZ powinny by¢ rozumiane jako
definicje standardow, a nie konkretne rozwigzania majace zastosowanie w projekcie, a do wbudowania mogg by¢ uzyte
materialy i urzadzenia innych producentéw o parametrach rownowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt lub zatozenia
Zamawiajacego, a wszystkie koszty wynikajace z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1.1. Zatwierdzenie zrédet materiatéow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowang dostawg materiatdw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera i Zamawiajacego.
Zatwierdzenie pewnych materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

Elementy kluczowe takie jak: przepompownie Sciekdw, pozostate wyposazenie sieci wymagaja zatwierdzenia przez Inzyniera
i Zamawiajgcego.

2.1.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq wiarygodne i reprezentatywne raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow do Robét.

Humus i grunt na odktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukornczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy bedg wykorzystane do Robodt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione
w Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagajg pisemnej zgody Inzyniera.
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Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.1.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwérnie materiatéw bedg okresowo kontrolowane przez Inzyniera i Zamawiajacego w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Inzynier i Zamawiajagcy ma prawo do pobierania probek, aby
sprawdzi¢ wtasnosci stosowanych materiatow.
Whyniki tych kontroli bedg podstawg akceptacji pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat
inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujace warunki:
» Inzynier i Zamawiajacy bedg mieli zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji.
» Inzynier i Zamawiajacy beda mieli wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.1.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te,
dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robot,
w ktdrym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robédt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.6. Materialy z rozbiorek

Wszelkie materiaty porozbiérkowe nie majace miejsca ponownego wbudowania w ramach umowy, stanowigce wartos¢
materialng i mogace mie¢ zastosowanie i przydatnos¢ w innych robotach budowlanych stanowig wtasno$¢ Inwestora i majg
zostac przekazane i Ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora za protokolarnym potwierdzeniem przekazanej ilosci. Np.
frezowina. Ponownie wbudowane moga zosta¢ jedynie materiaty zatwierdzone przez Inzyniera.

2.1.7. Zgtaszanie Wad (Rekojmia za wady)

Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy z okresem rekojmi, o ktdrym mowa w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny
(tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 380).

Okres zgtaszania wad bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i jest okreslony w Zatgczniku do Oferty.

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne

Wykonawca zachowa egzemplarze instrukciji i kart gwarancyjnych dostarczonych z elementami wyposazenia, zarejestruje je
u producenta (sprzedawcy) na imie Zamawiajacego i wyda je Inzynierowi w dniu Przejecia Robét.

Rejestracja bedzie polegata na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiajacego z terminem biegngcym od
momentu przekazania sprzetu do eksploatacji. Jesli dostawca sprzetu nie wyrazi na to zgody, obowiazki gwaranta przejmie
Wykonawca. Gwarancja na dostarczone urzadzenia winna by¢ nie krotsza niz 36 miesiecy.

Wymagania ogéine dotyczace dostarczanych urzadzen.
Wszystkie urzadzenia bedg dostarczone loco teren budowy. Wszystkie urzadzenia musza byé fabrycznie nowe i dobre;
jakosci, urzadzenia, w ktdrych moze zaistnie konieczno$¢ wymiany czesci, bedg opatrzone niescieralnymi tabliczkami
metalowymi podajacymi wyraznie nazwe producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat zastosowania itp.
Dane te beda wystarczajaco szczegdtowe, aby mozna byto je wykorzystaC w trakcie zamawiania czeSci zamiennych
i korespondencii.
Razem z Dokumentacjqg Powykonawcza Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujace dokumenty (w komplecie dla
kazdego urzadzenia):

» Gwarancje (z prawem reklamacji i rekojmi przeniesionymi na Zamawiajacego, tacznie z dokumentem
potwierdzajacym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora);
Rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami, lokalizacjg potaczen z innymi elementami;
Schematy elektryczne potaczen;
Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;
Charakterystyke silnikéw dostarczanych z urzadzeniem;

YVVVY
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Specyfikacje materiatdéw i narzedzi dostarczanych z urzadzeniami;

Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu;

Instrukcje eksploatacji w jezyku polskim oraz dodatkowo w jezyku angielskim, jesli urzadzenie jest produkcji
zagranicznej;

Liste czesci zamiennych;

Wykaz materiatéw eksploatacyjnych;

Nezabezpieczone kopie plikéw zrédtowych aplikacji sterownika, zaimplementowanych programéw m.in.
(konfiguracyjne, sterujace itp.) oraz licencje na ich uzytkowanie, a takze wszelkie inne informacje umozliwiajace
uzytkownikowi nieograniczony dostep do elektronicznych urzadzer logicznych i komunikacyjnych.

VVYV VVY

2.2. Transport i warunki sktadowania materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z Inzynierem.

2.3. Kontrola jakosci materiatow i wyrobéw

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw oraz zgodno$¢ ich parametrow i jakos$ci z postanowieniami
Kontraktu.

W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w poszczegdinych ST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajag wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetniaC wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w ST.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ (Program Zapewnienia Jakosci) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalern w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikow posiadajgcych uprawnienia na dany sprzet oraz musi posiada¢ aktualne
$wiadectwo legalizaciji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, nie moze byC poOzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robdt.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Rodzaje sprzetu okreslg poszczegéine ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosc¢
wykonywanych Robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢c wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inzyniera.
Wykonawca bedzie na biezaco, na wiasny koszt, utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terendéw budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z wymogami ST, Dokumentacjg Projektowa, PZJ, harmonogramem i Projektem
Organizacji Wykonawcy oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét, zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Wykonawca przystapi do rozbiorki i budowy zgodnie z Decyzjgq o pozwoleniu na budowe, zgtoszeniem rob6t budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe, wydanym przez uprawniony organ.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii
i przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma prawo odwota¢ sie od poleceni Inzyniera do Zamawiajgcego, jezeli polecenia te zagrazajg zyciu i zdrowiu
Personelu Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogéinie przyjetymi zasadami prowadzenia Robét.

5.1.1. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig
czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentacji. W razie rozbiezno$ci lub dwuznacznosci dokumentéw obowigzuje zasada pierwszenstwa
dokumentéw, zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjq Projektowg i ST. Dane okre$lone
w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedq uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowag i Specyfikacjami
Technicznymi, a wiec jakoSC robédt jest niezadowalajaca, Wykonawca bedzie zobowigzany wymieniC kazdy taki materiat
i naprawi¢ wszelkie niewtasciwe wykonanie na wtasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Przejecia Terenu Budowy do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do
czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego.

Inzynier moze wstrzymaé roboty i podjaé wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca uchybi podjeciu
dziatan w ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od Inzyniera - dotyczacego opieki i zabezpieczenia
Robot.

5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pemi odpowiedzialny za przestrzeganie prawa,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

5.1.4. Dziatania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem robot
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Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakorczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace.

5.2. Wymagania szczegétowe
Szczegbtowe warunki wykonania Robét, w tym réwniez gospodarka odpadami, okreslone sg w Specyfikacjach Technicznych
branzowych.

5.3. Odcinki rohét, przerwy i ograniczenia

5.3.1. Program (harmonogram) robét

Zgodnie z zapisami Ogoinymi Kontraktu Wykonawca przedstawi i uzgodni Inzynierowi i Zamawiajagcemu do akceptacii
szczegOtowy Program Robot. Program Robdt musi by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami i uwzglednia¢ wszystkie warunki,
w jakich bedg wykonywane roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ zaktualizowany Program Robét, kiedy tylko
poprzedni Program Robét okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy.

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych odcinkéw zostanie potwierdzona bezposrednio przed przystgpieniem do robét przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym i wiascicielami terenéw, przez ktdre przechodzi projektowana inwestycja.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci robot
6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci
(PZJ). W programie nalezy przedstawi¢ zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢, co najmniej:

1) Czes$¢ ogolng opisujaca:
organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie Robdt,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osdb (imie, nazwisko, stanowisko, nr telefonu kontaktowego) odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢
wykonania poszczegdinych elementéw Robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robédt, dla kazdej
z poszczegolnych branz;
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
metody ograniczenia oddziatywania robét na Srodowisko.

YV V ¥V VVVVY

v

Czes¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu razem z metodami zatadunku i roztadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
i metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoinych elementéw Robdt,

» sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

VV VYV VT

Zgodnie z Warunkami Kontraktu szczegoty wszystkich procedur i dokumentéw nalezy przedtozy¢ Inzynierowi do wiadomosci
zanim rozpocznie sie etap wykonawstwa.
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6.1.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do wykonywania Robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu, srodkow transportu,
zasoby sprowadzonych materiatéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwos¢ prowadzenia Robét zgodnie z PZJ.

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robét

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentéw Robot,
sktadajacych sie na ogoiny element.

Kontrola obejmowac powinna zgodnos¢ wykonywanych Robét z dokumentacijg projektowa.

Czestotliwo$¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie Rob6t zgodnie z wymaganiami nie
rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.4. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.4.1. Kontrola robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania
materiatow oraz Rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentaciji Projektowej i szczegétowych ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w szczegbtowych ST, a jezeli nie sg okreslone
to stosowa¢ odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagan w szczegdtowych ST, normach i wytycznych,
Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.4.2. Komisja kontroli robot

Na wniosek Wykonawcy Inzynier powota Komisje Odbiorowg Robocza do przeprowadzenia odbiordw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz, skladajacg sie co najmniej z przedstawiciela Inzyniera (wlasciwego inspektora
nadzoru inwestorskiego), przedstawiciela Wykonawcy (wlasciwego kierownika robdt lub budowy), przedstawiciela
Zamawiajacego (Zamawiajacy wyznaczy swojego przedstawiciela dla kazdego rodzaju robét).

Zaden element (etap), fragment Robé6t nie zostanie zaptacony/zatwierdzony przez Zamawiajacego bez protokotu
podpisanego przez Inzyniera i przedstawiciela Zamawiajacego.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

6.2.1. Jako$¢ materiatow i wyrobow

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
deklaracje zgodnosci producenta.

W przypadku materiatéw, dla ktorych deklaracje sa wymagane przez szczegétowe ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadac deklaracje okre$lajacg w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Certyfikaty materiatowe,
aprobaty, deklaracje lub instrukcje mogg by¢ sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wiasciwosci z szczegdtowymi ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.2.2. Pobieranie probek

Prébki bedag pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier
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bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te refunduje Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sSposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi; na pismie ich
wyniki do akceptaciji Inzyniera.

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedag przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inzynier, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inzyniera, Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od rozpoczecia robét do wystawienia Swiadectwa Przejecia. Odpowiedzialnoé za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie
z obowigzujacym Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego/Inzyniera dokumentaciji projektowej, pozwolen, oraz innych technicznych
elementdw Kontraktu,

uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i Programu Robdt,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych czesci Robdt,

przebieg Rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powodéw,

zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesci Robét i Przejecia Robét,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej i ST,
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» dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

» inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu
i nie ma uprawnient do wydawania polecent Wykonawcy Robot.

6.4.2. Ksigzka Obmiarow

Ksigzka obmiaréw jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawce, z podziatem na odcinki zgodne
z Przedmiarem Robot, zawartym w SIWZ, a nastepnie zaakceptowany przez Inzyniera, pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do
Ksigzki Obmiarow, w sposéb umozliwiajgcy comiesieczne rozliczenie.

Za prowadzenie Ksigzki Obmiaréw odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

Kierownik Budowy wpisuje/rejestruje rzeczywisty stan wykonanych robét, geodeta potwierdza prawidtowos$¢ wpisdw
Kierownika Budowy, odpowiedni inspektor nadzoru akceptuje wpisy.

Zatwierdzone ilosci wykonanych Robét sg podstawg do przygotowania rozliczenia.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), deklaracje zgodnosci
materiatow, aprobaty, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy bedq
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do Protokotu Odbioru
Robét i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Brak dziennikow laboratoryjnych moze op6zni¢ Proby Koricowe.

6.4.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, nastepujace dokumenty:
1)  Decyzja zatwierdzajaca Projekt Budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,
2)  Protokoty przekazania Terenu Budowy,
3) Protokéty odbioru robdt spisane z Zarzadcami drég lub Administratorami terenu, po wykonaniu robot
odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikow;
Protokoty z prawidtowo przeprowadzonych Prob koficowych.
Swiadectwa Przejecia Robot;
Protokot ze szkolenia pracownikéw Zamawiajacego;
Korespondencije na budowie.

Jeas

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na zyczenie,
Zamawiajgcego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robot

Przedmiar robo6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, rysunkami,
umowa i specyfikacjami technicznymi.

Opisy poszczegolnych pozycji przedmiaru robét nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujace wymagania dla danych
robdt. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji musza by¢ wykonane
wedtug specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepiséw technicznych, rysunkéw i wykazéw zawartych
w dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej.

lloSci robdt w poszczegoinych pozycjach przedmiaru nie sg ostateczne i zostaty podane po to, aby daé wykonawcom wspoing
podstawe do sporzadzenia ofert.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w przedmiarze robét lub ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inzyniera na pismie.

Przedmiary robét stanowig element Dokumentaciji Projektowej i sg zamieszczone w SIWZ.
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7.2. Obmiar robét

7.2.1. Wymagania ogdine

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca (wtasciwy kierownik budowy lub kierownik robét), po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni, przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisywane do Ksigzki obmiaréw.

Wszystkie wpisy dotyczace obmiaréw bedg potwierdzone przez uprawnionego geodete i zatwierdzone przez Inzyniera lub
Personel Inzyniera w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodete.

Brak zatwierdzenia Inzyniera lub Personelu Inzyniera, oznacza odrzucenie przysztych roszczen.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia bedg datowane.

7.2.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii
osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugo$¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacii
Technicznych.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
w Ksigzce Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki
Obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiary bedaq przeprowadzane przed Przejeciem Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach
i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady odbioru robét (przejecia rob6t) podane sg w Warunkach Kontraktu.

8.2. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1) Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2) Odbiér koricowy zakoriczony wystawieniem Swiadectwa Przejecia
3) Odbiér pogwarancyjny zakoriczony wystawieniem Swiadectwa Wykonania

8.2.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich rob6t bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdinego postepu Robdt.

Gotowos$¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym Inzyniera.

Szczegotowy opis procedury odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest zawarty w poszczegdinych czeSciach ST
dla poszczegdlnych rodzajéw robét.
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8.2.2. Odbiér koricowy — Swiadectwo Przejecia
Swiadectwo Przejecia jest tozsame z protokétem odbioru koricowego.

8.2.2.1. Proby koncowe

Préby koncowe nalezy wykonaé zgodnie z zapisami w szczegétowych ST.

Kazdy Odcinek bedzie poddawany probom koncowym, pozytywne zakonczenie préb koAcowych bedzie podstawg do
wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca w obecnosci Inzyniera i Zamawiajgcego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do wykazania, ze
gwarantowane parametry zostaty osiggniete. Proby Koncowe bedg uznane za zadawalajgce, jeZeli Roboty w petni uzyskajg,
wymagania dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Dokumenty do prob koricowych:

Do Préb koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione w szczeg6towych ST zaleznie od
rodzaju robdt.

8.2.2.2. Zasady odbioru
Kiedy cato$¢ Robdt zostanie ukoriczona i Proby Koncowe przewidziane Kontraktem beda zadowalajace, Wykonawca
zawiadamia o tym Inzyniera i zobowigzuje sie zakonczy¢ wszystkie roboty opdznione z powodu Wykonawcy przed
Przejeciem Robot.
Po pozytywnych prébach koricowych Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujace dokumenty:

> Protokét prob koricowych — opisany w poszczegolnych ST

» Oswiadczenie Kierownika Budowy;

» Wykaz okresowych inspekgji itd.;
Wykonawca, wystepujac do Inzyniera o Swiadectwo Przejecia, przedstawi wykaz okresowych inspekaji, konserwagji i napraw
do przeprowadzenia w Okresie Zgtaszania Wad. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogq zakidcaé
normalnej pracy Robét.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakonczeniu Robét (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich
ukonczeniu, Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktorych istnieje obowigzek powiadomienia
0 zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym.
Wykonawca tj. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych przeprowadzonych przez instytucje
upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

8.2.2.3. Szkolenie pracownikéw Zamawiajacego

Po zakoniczeniu Préb Koncowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracownikéw Zamawiajacego.

Szkolenia beda obejmowaé prezentacje oraz instruktaz w zakresie eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzen
hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych.

Program szkoler powinien uwzglednia¢ przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbednych informacji do obstugi,
eksploatacii i konserwacji urzadzen.

W programie szkolenia nalezy przewidzie¢ zajecia praktyczne w zakresie wiadciwego i bezpiecznego uzytkowania
i konserwaciji dostarczanych urzadzen.

Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego urzadzenia, tgcznie
z drukowanymi materiatami szkoleniowymi.

Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Przed przystapieniem do szkolen Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego o wyznaczenie grup szkoleniowych.

Szkolenia odbedg sie w jezyku polskim, na terenie obiektéw wybranych przez Zamawiajacego a wykonanych przez
Wykonawce.

Szkolenie zostanie zakoriczone protokotem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony Personel Zamawiajacego
i potwierdzony przez Inzyniera i Zamawiajacego.
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8.2.3. Odbior pogwarancyjny — Swiadectwo Wykonania

Odbior pogwarancyjny robot bedzie dokonany przez Inzyniera. Odbiér ten dokonany zostanie na podstawie oceny
eksploatacji wybudowane;j sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunigciem ewentualnych wad (usterek) powstatych w Okresie
Zgtaszania Wad zgodnie z warunkami kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Warunkéw Szczegéinych Kontraktu,
zawartych w SIWZ.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia ogdlne
Zasady ptatnosci opisane sg w Warunkach OgoéInych i Szczeg6lnych Kontraktu.

9.1.1. Wycena pozycji przedmiarowych

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej muszg obejmowaC koszty wszystkich
nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robdt z rysunkami
i wymaganiami podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzg techniczng i sztukg budowlana. Jezeli w opisie
pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robot, to koszty tych faz
operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sg w sposob scalony. Doktadny opis kazdej pozycii, dajacy petng
podstawe do wyceny danej pozycji, znajduje sie w stosownym punkcie Specyfikacji Technicznej.

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej powinny zawieraé:

robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy i magazynowania;

dostawe i montaz wszystkich urzadzen stanowigcych Roboty State jak pompy, osprzet itp.,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz

i demontaz na stanowisku pracy);

koszty posrednie, w skiad ktdrych wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru

i [aboratorium:;

koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenow Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz budowy,

ekspertyzy dotyczace Robot;

koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

koszty dotyczace oznakowania Robét, wykonania prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych;

wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

koszty ogdine przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu

innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie usuwania wad;

podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalno$ci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku VAT;

oraz powinny obejmowac:

wykonanie rob6t podstawowych wg szczegdtowych ST — odpowiednio dla rodzaju robot;

wykonanie wszelkich robdt przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robdt zgodnie

Z Kontraktem;

wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiarow i prob zgodnie z poszczegolnymi ST;

uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robdt;

wykonanie badan i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

wykonanie wszystkich robo6t tymczasowych niezbednych do usuniecia kolizji oraz koszty naprawy uszkodzonych

w trakcie robot ogrodzen jak rowniez koszty odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych

a takze odszkodowan i wycen odszkodowan za spowodowane uszkodzenia lub straty;

» oraz inne planowane przez Zamawiajacego koszty $wiadczen nie bedace robotami budowlanymi — zgodnie
z ustaleniami Kontraktu;

» koszty nadzoru archeologicznego

VVVY VY YV VVVVY

VV3B VYV
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9.2. Ustalenia szczegotowe

Wszelkie koszty zwiazane ze spetnieniem wymagan opisanych w p.1.4 niniejszej ST, Wykonawca uwzgledni w Cenach
jednostkowych wykonania rob6t.

Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Przepisy powigzane
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.
Zastosowanie bedq miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed datq sktadania ofert), o ile
nie postanowiono inaczej.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, cisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:
1) europejskie aprobaty techniczne;
wspolne specyfikacje techniczne;
normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane;
Polskie Normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe;
Polskie Normy;
polskie aprobaty techniczne.

s

10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.

10.3. Lista aktow prawnych
1)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
2) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 wrzesnia 2015r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2015, poz. 1554).
3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 lipca 2015 w sprawie wzordéw: wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia
o0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia
budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 2015, poz. 1146).
4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).
5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz.
953).
6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015 zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 1775).
7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422).
8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 43, poz. 430).
9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 329).
10) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735).
11) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunkdw technicznych
uzytkowania budynkoéw mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74, poz. 836).
12) Obwieszczenie Marszatka sejmu RP z dnia 8 wrzesnia 2016 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 2016, poz. 1570).
13) Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386).
14) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz. U. 2016, poz. 542).
15) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrywaniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. 2015,
poz.139).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 - tekst jednolity) z pézn. zmianami.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2016, poz. 672 — teks jednolity).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) z pdzn. zmianami.
Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 20 lipca 2015 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze
technicznym (Dz.U.2015, poz. 1125).
20) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016 poz.191 — tekst jednolity).
21) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143. poz. 1002).
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22) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).

23) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030).

24) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015, poz. 2117).

25) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. 1993 Nr 96, poz. 437).

26) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacii
maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263).

27) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

28) Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 — tekst jednolity) z péZniejszymi zmianami.

29) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyijne i kartograficzne (Dz. U. 2016 poz. 1629 - tekst jednolity).

30) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz.U.2001 Nr 38, poz. 455).

31) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw technicznych
dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz.U. 1999 Nr 30, poz. 297).

32) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 Nr 25,
poz.133).

33) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz.1446) z p6zniejszymi
zmianami.

34) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na
zewnaftrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U.2005 Nr 263, poz. 2202) z pdzniejszymi zmianami.

35) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz rodzajéw oznaczen przedmiotoéw
wyposazenia i czesci pojazddw (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9).

36) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729) z p6zniejszymi zmianami.

37) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 380).

Uwaga: Obowigzujaca edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pézniej niz 30 dni przed terminem skfadania
ofert.
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