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Zatacznik nr 13 do SWZ

WZOR

Umowa nr ZP.272.....2022
Wodnh o s misinaseiitissiaing w Tucholi pomiedzy:
Gming Tuchola,

z siedziba: plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola,
NIP: 561-14-87-583,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
- Tadeusza Kowalskiego — Burmistrza Tucholi,

przy udziale Skarbnika Gminy — Wojciecha Grudziny,
a
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zwana/-ym dalej ,,Wykonawca”, reprezentowana/-ym przez:

zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

Przedmiotowa umowa jest konsekwencjg zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo
zamodwien publicznych oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty w przeprowadzonym postgpowaniu
w trybie podstawowym bez negocjacji na podst. art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. (1j. Dz.U. z 2021r. poz.
1129 z pézn. zm. Jonr ZP.271.2.5.2022.DW .

Zadanie niniejsze jest realizowane przy udziale Srodkéw z Rzgdowego Funduszu Polski Lad:
Programu Inwestycji Strategicznych.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Budowa podstawowej infrastruktury technicznej
na terenie miasta Tuchola, w zakresie czesci 2. Rozbudowa stanowisk postojowych przy
Utrzedzie Miejskim w Tucholi.

2. Wykonawca zobowiazuje sie¢ do oddania w/w inwestycji wykonanej zgodnie z dokumentacja projektowsa,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy i spos6b wykonania robét okreslaja;

a) dokumentacja projektowa (projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot) — stanowiaca zalacznik nr 1 do niniejszej umowy,

b) oferta Wykonawcy — stanowiaca zalacznik nr 2 do niniejszej umowy,

c) Specyfikacja Warunkdéw Zamodwienia — stanowigca zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 2. TERMIN WYKONANIA UMOWY

Strony ustalaja termin zakoficzenia robot: cztery miesiace od dnia podpisania umowy na roboty
budowlane.
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§ 3. WARTOSC UMOWY
1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjeta oferta na realizacje zadania pn.: Budowa
podstawowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Tuchola, w zakresie czesci 2.
Rozbudowa stanowisk postojowych przy Urzedzie Miejskim w Tucholi — za kwote:
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2. Cena powyzsza jest ceng ryczattows i nie podlega dalszej negocjacii.
3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialnoéé Wykonawcy
za prawidlowe oszacowanie wszystkich kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.

§ 4. HARMONOGRAM

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczegblowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowliacym zalacznik nr 4 do umowy.

2. Wykonawca zobowiazany jest przedlozyé Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy oraz kazdorazowo uaktualniony
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wydania przez
Zamawiajacego polecer, o ktérych mowa w § 5 umowy.

3. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 112, w ciagu 7 dni kalendarzowych
od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciagu 7 dni
kalendarzowych od daty przedlozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie zobowiazany
do uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu w terminie
7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawce uwag,

5. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie sic uwazalo za zatwierdzenie
harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie,
a przedlozony poprawiony przez Wykonawce harmonogram w istotny sposéb bedzie niezgodny
z postanowieniami umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robét w calodei lub
w czescl. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawece.

6. Wykonawca ma prawo do powolywania sie na harmonogram, poczawszy od dnia, ktéry uznaje sie za jego
zatwierdzenie.

§ 5. POLECENIA

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, polecaé¢ Wykonawey
na pismie:
1) wykonanie robot wynikajacych z dokumentacji projektowej lecz nie wyszczegélnionych
w przedmiarze robét;

2) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnosci
wykonania robét,

a Wykonawca zobowiazany jest wykonaé kazde z powyzszych poleceri.
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2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja w jakiejkolwiek
mierze postanowiefi niniejszej umowy, ale skutki tych polecefi moga stanowi¢ podstawg do zmiany — na
whiosek Wykonawcy — terminu zakoficzenia robét, o ktérym mowa w § 2.

3. Zmiany wynikajace z poleceti, o ktérych mowa w ust. 1, moga wymagac sporzadzenia aneksu do umowy,
natomiast zmiany wykraczajace poza okreilenie przedmiotu zaméwienia beda wymagaly zawarcia
odrebnej umowy.

4. Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa wust. 1 pkt. 1, musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgodnie z postanowieniami § 4 umowy.

§ 6. ROZLICZENIE
1. Strony postanawiaja, ze — poniewaz inwestycja realizowana jest w okresie nie diuzszym niz 12 miesigcy —
Wykonawcy zostanie przekazana zaliczka w kwocie nie mniejszej niz 5% wynagrodzenia, za$ pozostala
cz¢$¢ wynagrodzenia wyplacona zostanie po zakoficzeniu realizacji inwestycji.
2. Zgodnie z postanowieniami ust. 1 Strony postanawiaja, ze zaliczka wynosi 5% wartosci wynagrodzenia
umownego i stanowl kwote:
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3. Zaliczka zostanie wyptacona w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, na rachunek wskazany
przez Wykonawce, najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy.

4. Do faktury koficowej nalezy zalaczyé rozliczenie koficowe (kosztorys powykonawczy) potwierdzone
przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

5. Ustala si¢, ze faktury beda wystawione na Gming Tuchola, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, NIP: 561-
14-87-583.

§ 7. WARUNKI PLATNOSCI

1. Wykonawca wystawi fakture VAT nie pézniej niz 5 dni od daty przedlozenia rozliczenia wykonanych
robét, potwierdzonego przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego ikoficowego protokolu odbioru
robét. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiajacego.

2. Warunkiem zaplaty za wykonane roboty budowlane jest otrzymanie przez Zamawiajacego:

1) oryginalu faktury VAT,
2) oryginalu protokotu odbioru koncowego,
3) dokumentacji powykonawczej (przy zgloszeniu gotowosci do odbioru koricowego zadania).

3. Brak ktéregokolwiek dokumentu okreslonego w ust. 2 lub jego bledne wystawienie spowoduje
wstrzymanie zaplaty do czasu uzupelnienia lub wyjasnienia. Termin platnosci liczy si¢ od dnia
dostarczenia prawidlowo wypelnionych dokumentéw.

4. Ustala sie, ze zaplata za wykonane prace nastapi na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie nie
dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.

§ 8. WIERZYTELNOSCI

Wykonawca zobowigzuje si¢ nie dokonywa¢ sprzedazy, cesji, przekazu oraz zastawiania
wierzytelnosci naleznych od Zamawiajacego bez jego zgody.
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§ 9. NADZOR INWESTORSKI

1. Zamawiajacy wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego:

B T - branza drogowa (koordynator),
TP i - branza sanitarna,

= P S bt e s - branza elektryczna,

S P: e e - branza telekomunikacyjna.

2. Osoby wskazane wust. 1. bedg dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane
oraz na podstawie odrebnie zawartej umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany os6b wskazanych wust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

§ 10. KIEROWNIK BUDOWY I KIEROWNICY ROBOT

1. Wykonawca ustanawia:

- kierownika budowy w osobie p. ..........cccoooei - branza drogowa,

- kierownika robét branzy sanitarnej — P

- kierownika robét branzy telekomunikacyjnej — p. ........uuuuiiiiiiiii

. Osoby wskazane w ust. 1. beds dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

. Zamawiajacy wymaga, ze Wykonawca na 7 dni przed dokonaniem zmiany osoby wskazanej w ust. 1.
powiadomi o zamiarze dokonania tej zmiany Zamawiajacego, przedkladajac réwnoczesnie uprawnienia
zawodowe upowazniajace do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie — jednak nie nizsze,
niz okazane w zlozonej ofercie przetargowej. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

§ 11. WYKAZ OSOB

- Zamawiajacy naklada na Wykonawce obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych czynnoéci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem rob6t bedacych przedmiotem
zaméwienia, w tym prac fizycznych (czyli tzw. pracownikéw fizycznych, natomiast nie dotyczy to mi¢dzy
innymi o0séb kierujacych budows, wykonujacych obsluge geodezyjna, dostawcéw materialow
budowlanych itp.) — jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
przepiséw art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 1. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320,
ze zm.).

. Obowiazek ten dotyczy takze podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw — Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ wkazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace
podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich os6b wykonujacych wskazane wyzej
czynnosci.

- Wykonawca sklada wykaz oséb oddelegowanych do realizacji zaméwienia wraz z oéwiadczeniem o tvm,
ze sa zatrudnieni na podstawie umowy o prace przed przystapieniem do wykonywania robot.
Zamawiajacy nie przekaze wykonawey placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajacym. Wynikle z tego opoznienie w realizacji przedmiotu zaméwienia bedzie
traktowane, jako opéznienie z winy Wykonawcy.
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4. Kazdorazowa zmiana wykazu 0séb, o ktérym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca
przedstawia korekte listy oséb oddelegowanych do wykonywania zaméwienia do wiadomosci
Zamawiajacego).

5. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie dluzszym niz
7 dni Wykonawca zobowiazuje sie do zlozenia potwierdzenia zawarcia umowy o prace poswiadczonego
podpisem pracodawcy i pracownika wykonujacego roboty budowlane, o ktorym mowa w ust. 1. W tym
celu Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 12. PRAWA I OBOWIAZKI STRON
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja projektows oraz wytycznymi okreslonymi
w SWZ, obowiazujacymi normami, sztuka budowlana, przepisami BHP, ppoz. oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego,

2) przed rozpoczeciem robot:

- wskazania os6b funkcyjnych budowy,
- zlozenia wykazu os6b oddelegowanych do realizacji zaméwienia wraz z owiadczeniem o tym, Ze
s4 zatrudnieni na podstawie umowy o pracg, o ktétym mowa w § 11 ust. 3 niniejszej Umowy;

3) przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
terenu budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienia nalezytego ladu i porzadku,
a w szczegolnosci przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy na koszt wiasny Wykonawcy,

4) urzadzenia terenu budowy we wlasnym zakresie i na whasny koszt,

5) zorganizowania we wlasnym  zakresie i na wlasny  koszt dozoru mienia
1 wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczesi p-poz. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie
pelnej odpowiedzialnosci materialnej,

6) zabezpieczenia budowy przed kradzieza i innymi  negatywnymi  zdarzeniami
1 ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytutu,

7) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

8) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i wjego bezposrednim otoczeniu —jesli wynika
to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot
stanowiacych przedmiot niniejszej umowy;

9) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkoéd komunikacyjnych oraz usuwania na
biezaco niepotrzebnych urzadzei pomocniczych, zbednych materialéw oraz odpadéw na koszt
wlasny Wykonawrcy,

10) wykonania na koszt wlasny prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczefistwo lub koniecznosé

zapobiezenia awarii,

11) bezzwlocznego powiadamiania na piémie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
zdarzeniach i okolicznoéciach mogacych wplynaé na opéiznienie robét,

12) odtworzenia na wlasny koszt uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czedci
obiektéw objetych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury technicznej,

13) usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzdér Inwestorski
w trakcie trwania rob6t w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dhuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

14) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych,
w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
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15) zapewnienia obstugi geodezyjne;.

15.1) zgodnego z Dokumentacja projektowa wytyczenia w terenie wszystkich robot, za ochrong punktow
pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. Po
zakoficzeniu robo6t budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu trzy kopie map
z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzona inwentaryzacja urzadzen podziemnych
1 nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Powiatowej Skladnicy Kartograficzne;j.

15.2) uwierzytelnienia dokumentéw geodezyjnych, powstalych po inwentaryzacji powykonawczej
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym
w Tucholi.

16) przygotowania po wykonaniu rob6t na wlasny koszt wszelkich wymaganych dokumentéw, w tym
dokumentacji powykonawczej,

17) likwidacji terenu budowy 1 uporzadkowania terenu w terminie nie pozniejszym niz dzieni zgloszenia
gotowosci do odbioru koficowego,

18) przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy w dniu odbioru.

2. Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialéw gwarantujacych odpowiednia
jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej.

3. Zabrania si¢ stosowania matetialéw nie odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowiazek posiadac w stosunku
do uzytych materialéw i urzadzeni dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci) i1 okazal je na kazde zadanie
Zamawiajacemu.

4. Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt i ryzyko skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy
i urzadzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wlasciwosci
lub parametréw, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Inspektora nadzoru.

5. Wyroby budowlane uiyte do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom okreslonym
w obowigzujacych przepisach.

6. Wszystkie podstawowe materialy budowlane musza posiada¢ aktualne certyfikaty, swiadectwa jakosci,
atesty itp., ktore nalezy dolaczy¢ do dokumentaciji odbiorowe;.

7. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materialéw i urzadzen nie s3 obowiazujace i nalezy je trakrowad,
jako propozycje projektanta, sa przykladowe, ale nie obowiazujace — ukazuja czemu dany przedmiot ma
sluzy¢ 1 pokazuja jakie ma mie¢ minimalne parametry techniczno-uzytkowe. Wykonawea moze
zastosowac materialy i urzadzenia rbwnowazne o parametrach techniczno-uzytkowych odpowiadajacych
parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej.

8. Wykonawca ma  obowigzek  posiada¢ w  stosunku  do  uzytych  materialow
i urzadzefi dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certytikaty,
aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci).

9. Wykonawca wykona i przygotuje oraz zlozy w formie trwale spigtej wszelkie dokumenty za wykonany
przedmiot zamowienia, a zwlaszcza:

1) dokumenty potwierdzajace jako$¢ materialéw i urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

2) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, a odnoszace sic do
jego realizacji, zwlaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, ktére zaistnialy w trakcie realizacji
zadania zaakceptowane przez projektanta.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za wszelkie szkody powstale w zwiazku z prowadzonymi

robotami w mieniu lub na osobie, chyba ze szkoda nastapita wskutek sily wyzszej albo wylacznie » winy

poszkodowanego lub osoby trzeciej, za ktora Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnodci.
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11. Do obowiazkéw Zamawiajacego naleza:
1) przekazanie terenu budowy,
2) przekazanie dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
4) odbieranie robét,
5) zaplata Wykonawcy.

§ 13. PODWYKONAWCY

1. Wykonawea ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnosé za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

2. Umowa pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawea powinna nie pozostawaC w sprzecznosci
z postanowieniami niniejszej Umowy w szczegdlnosci:

a)  przedmiot umowy z Podwykonawcs powinien byé zgodny z zakresem wskazanym Umowa zawarta
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawea;

b)  materialy i urzadzenia musza by¢ zgodne z dokumentacja przetargows;

€) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze byé dhuzszy niz 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Wykonawce, ze wzgledu na koniecznosé przedlozenia przez Wykonawce
Zamawiajacemu dokumentu okreslonego w ust. 21 niniejszego paragtafu;

d) termin wykonania robét przez Podwykonawce winien by¢ zgodny z terminem wykonania
przedmiotu Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcea, chronologia robét
wynikajacych z procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej, stanowigcych przedmiot
Umowy zawattej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawea;

¢) okres rckojmi i gwarancji winien byé nie krétszy niz okres rekojmi i gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce; okres rekojmi i gwarancji liczy si¢ od daty odbioru koficowego
przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru koncowego;

3. W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaptlaty wymagalnego wynagrodzenia
przyslugujacego Podwykonawecy, ktory zawark:

—zaakceptowany przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub

—przedlozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi,

Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek

naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwo z zastrzezeniem ust. 21.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowieri uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce.

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, moze nastapi¢
wylacznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawlajacego, a przystapienie do realizacji robét
budowlanych przez Podwykonawce moze nastapié wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
kt6rej przedmiotem s3 roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci robét i ich wycena oraz z czeécia
dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja byé realizowane na podstawie umowy o
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed planowanym
terminem jej zawatcia.
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7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedlozenia mu
projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.

8. Zamawiajacy zglosi w terminie okreflonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegélnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagar dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w SWZ,
w szczegolnosci w zakresie oznaczenia Stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z tytulu wykonania
robét,

b) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa w ust. 6,

¢) niespelniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SWZ dla Podwykonawcéw,

d) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorg¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

€) gdy wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniong za te roboty w Umowie
1 harmonogramie rzeczowo-finansowym,

f) zamieszczenia w projekcie umowy postanowien, uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

g) gdy termin realizacji rob6t budowlanych, okreslonych projektem, jest dluzszy niz przewidvwany
Umowny dla tych robét,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawea na podstawie
Umowy.

9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezei do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreSlonym w ust. 7 Wykonawca moze przedlozyé zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

10. Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezei do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczona za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pdZniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robot
budowlanych.

11. W przypadku wystgpowania Wykonawcy jako Konsorcjum z tresci umowy musi wynikaé, ze umowa ta
jest zawarta z wszystkimi czlonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.

12. Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedlozenia w przypadkach nieuwzglednienia w calosci
zastrzezenl, o ktorych mowa w ust. 8.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia kopii
tej umowy nie zglosi do niej na pismie sprzeciwu.

14. Wykonawrca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane, przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy.

15. Wykonawca ma obowiazek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku
okreslonym w ust. 12 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku przedlozenia umowy
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o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 13, zawierajacej termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze powierzyé Podwykonawey realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacii przez
Zamawiajacego.

Wykonawea przediozy, wraz z kopia umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 10 1 13, odpis z
Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument whasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia os6b zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawecy.
Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadad okreslonych ta umows
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5 — 16.

Do zmian istotnych postanowiest uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 15 stosuje si¢
zasady okreslone w ust 5 — 16.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany do dokonania zaptaty

we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
t3 UMows.

- Wykonawea jest zobowiazany przediozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia

ofwiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom,
ktérych termin uplynal w danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu

wszystkich wymagalnych za ten okres rozliczeniowy wynagrodzeti Podwykonawcéw wynikajacych z
uméw o podwykonawstwo.

- Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcié sie z zadaniem zaplaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Przed dokonaniem zaplaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 21, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do

zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia

wezwania Podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust, 22, podwazajacych zasadnoéé

bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktoremu platnosé sie nalezy albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaplaty.

Zamawiajacy jest zobowiazany zaplaci¢ Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem

zadania, o ktorym mowa w ust. 21, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$é faktura oraz

dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawea nie zlozy w trybie okreslonym

w ust. 22 uwag wykazujacych niezasadnosé bezposrednicj zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje

wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy.

Za brak zaplaty przez Wykonawce lub nieterminowa zaplate przez niego wynagrodzenia naleznego

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca obowiazany jest zaplacié Zamawiajacemu
kar¢ umowng o ktérej mowa w {14 ust. 2 pkt 4) — 8).



%’ Umowa nr ZP.272.....2022

26. Kwote réowng kwocie zaplaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej
do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawrcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub
wymagaft dotyczacych podwykonawstwa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot.

§ 14. EARY UMOWNE
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke Wykonawey w stosunku do terminu zakoficzenia robdt w wysokosci 0,2%
wynagtodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uplynie
pomiedzy terminem zakoficzenia robét a faktycznym dniem zakoficzenia robot;

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym, odbiorze pogwarancvinym
lub odbiorze po okresie rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust.
1, za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad;

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Przyczynami odstapienia od umowy, za ktére odpowiada Wykonawcea sq w szczegolnosci:

a) stwierdzenie przez Zamawiajacego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,

b) nie podjecie robot lub wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przekraczajace 30 dni,

¢) koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezpostedniej zaplaty podwykonawcr lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na ich rzecz na
sume wigksza niz 5% wartosci netto umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania wiadomosci

o okolicznosci stanowiacej podstawe do odstapienia od umowy;

4) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 2 000,00 z,

5) za nieterminowa zaplatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt;

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy nieprzedlozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 zt za kazda nieprzedlozona kopig umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
1 000,00 z1;

9) za kazdorazowe nieprzedlozenie Zamawiajacemu wykazu osob zatrudnionych na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynnosci — w wysokosa
2 000,00 zt.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwoty kar umownych, bezposrednio przy zaplacie faktur VAT
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktoérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

-10-
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Kary nie obowiazuja, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyny wystapienia istotnej zmiany
okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy.
5. Laczna wysokoéé kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wartoéci netto umowy.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko§¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiécie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15. ODBIORY ROBOT

1. Odbiér robét bedzie nastepowaé komisyjnie z udzialem inspektoréw nadzoru po stronie Zamawiajacego
oraz kierownika budowy i kierownikéw robét po stronie Wykonawcy. Z odbioru tych robét sporzadzony
zostanie protokol, podpisany przez wszystkich czlonkéw komisji.

2. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do koficowego odbioru robét dostarczy
Zamawiajacemu dokumentacj¢ odbiorows. W przypadku jej braku Zamawiajacy ma prawo
23dac uzupelnienia dokumentéw odbiorowych w terminie 7-miu dni i wyznacza termin odbioru
koficowego dopiero po ich dostarczeniu. W przypadku nie dostarczenia dokumentaciji
odbiotowej po wezwaniu do uzupelnienia Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ kary umowne, jesli
minie termin realizacji zadania. Kary zostana naliczone od dnia nastgpnego po dniu
wyznaczonym jako termin realizacji inwestycji do dnia uzupetnienia dokumentacji odbiorowej,
na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

3. W sklad dokumentacii, o ktorej mowa w ust. 2 wchodza m.in.:

1) oéwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja
projektows, przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci wraz z informacja o zastosowanych
matetrialach,

2) karta informacyjna,

3) protokoly badaii i sprawdzefi, w tym protokoly odbioru skrzyzowan z infrastruktura techniczna
wystepujaca na drodze inwestycji,

4) dokumentacja geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu, lub odstepstwach od tego projektu — zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 pkt 15.1 i pkt
15.2.

4. Po przedlozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie koficowego odbioru robot, Zamawiajacy
w ciagu 14 dni od daty wplywu wniosku, dokona odbioru przez Komisj¢ Odbiorowa.

5. W przypadku, gdy podczas koficowego odbioru robét Komisja Odbiorowa stwierdzi jakiekolwiek
uchybienia, badz usterki, odbi6r koficowy zostanie przerwany, zostanie wyznaczony termin usunigcia
usterek, po uplywie ktorego zostanie przeprowadzony odbi6r koficowy.

§ 16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wni6st zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym mawa
w§3ust. 1, e cemvncnciiiinncnsene P g o R SRR ... z1 (stownie:
............... cerrrenresesnsresnrnsesasaness ZD)WHOMMIE (i
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego
(wykonania zaméwienia) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonanego;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpdzniej w 15 dniu od uplywu okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej

mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usuna! w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 17. GWARANCJA JAKOSCI

Wykonawea  udziela Zamawiajacemu  gwarancji  na wykonane  roboty  budowlane
i montazowe — zgodnie z Zalacznikiem nr 5 do niniejszej umowy — wzorem Karty Gwarancyjnej, a na
urzadzenia stale — zgodnie z gwarancja producenta.
Termin gwarancji dla robét budowlanych ustala si¢ na minimum 36 miesiecy (max 60 m-cy — wpisad /iczbe
miesigey 3 oferty — jesli termin gwarangii jest jednym % kryteriow wyborn) natomiast na dostawy urzadzen na
warunkach producentéw. Gwarancja rozpoczyna swéj bieg od daty odbioru koficowego przedmiotu
umowy od Wykonawcy.

§ 18. REKOJMIA

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za usuniecie wad prawnych i fizyeznych robét oraz

dostarczonych materialéw i urzadzen, w ciagu 36 miesigcy (max 60 m-cy — wpisal liczbe miesigey goang =
Lerminem gwarangi wpisanym w ofercie) po dokonaniu czynnosci odbioru koficowego.

- Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli

zglosi wadg przed uplywem tego terminu.

- Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu ogledzin

Zamawiajacy informuje Wykonawce na 3 dni robocze przed terminem ogledzin.

. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie

i ekonomicznie uzasadniony na ich usuniecie. Wykonawea nie moze odmowi¢ usuniecia wad bez
wzgledu na wysokoéé zwiazanych z tym kosztéw.

- Usuniecie wad musi byé stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusuniecia wad W Wyznaczonyvm

terminie, Zamawiajacy usunie wady we whasnym zakresie i obciazy Wykonawce kosztami ich usuniecia.

§ 19. ZMIANY TRESCI UMOWY

- Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany postanowiefi zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:

1) W zakresie zmiany terminu wykonania:

a) z powodu wystapienia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i zwigzanych z tym kolizji,

b) z powodu nie przewidzianego braku plynnosci finansowej u Zamawiajacego,

¢) wystapienia sily wyzszej i innych zdarzesi nadzwyczajnych,

d) z powodu ujawnienia si¢ wad/brakéw/bledéw w dokumentacji projektowej skutkujacich
niemozliwoscia dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy

€) z powodu wystapienia klesk zywiolowych

f) w przypadku wystapienia okolicznoéci niezaleznych od stron, zwigzanych z zaistnieniem warunkdw
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét zgodnie z ich przewidywana
technologia wykonania, takze przeprowadzania prob isprawdzen zgodnie z technologia
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przewidziana przez producentéw, termin realizacji zaméwienia moze zostaé wydtuzony przy

lacznym spelnieniu nastepujacych warunkéw:

- o ile, w ciagu 7 dni od wystapienia ww. okolicznoéci Wykonawca wystapi do Zamawiajacego
z pisemnym wnioskiem dotyczacym przedtuzenia robét, i okoliczno$é ta zostanie stwierdzona
w dzienniku budowy,

- po ustaniu w/w okolicznosci — najpdiniej w terminie 3 dni, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego odrebnym pismem o wznowieniu robét i dokona analogicznego wpisu
do dziennika budowy.

Brak spelnienia ww. warunkéw uniemozliwia Wykonawcy powolywanie sie na opisane

okolicznosci jako podstawe do zmiany umowy;

g) z powodu warunkéw geologicznych, archeologicznych, terenowych, w szczegélnosci:

- niewypaléw i niewybuchdw;

- wykopalisk archeologicznych;

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (kategorie
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

h) w zwiazku z wystapieniem nastepstw dziatania organéw administracji, ktére w szczegblnosci
dotyczy¢ beda:

- przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoles, uzgodniefi na
skutek bledéw w dokumentacji projektowej;

1) w zwigzku z zaistnieniem uwarunkowati formalno-prawnych, w szczegolnosci dotyczacych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robét z przyczyn
niezaleznych od obu stron;

J) w zwiazku z wystapieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz od
Wykonawey skutkujacych niemozliwoscia prowadzenia prac, w szczegolnosci: brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materialéw na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub
przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkaficow, przerwy w dostawie energii
elektrycznej, wody, gazu;

k) w zwiazku z wystapieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktére
w szczegolnosci dotyczy¢ beda:

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

- koniecznosci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

- przediuzajacej si¢ procedury wyboru oferty — powyzej 30 dni;

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej

termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny

do zakoficzenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres
trwania tych okoliczno$ci.
2) W przypadku péznego rozstrzygniecia konkurséw o dofinansowanie termin realizacji zadania ulegnie
przedluzeniu.
3) W zakresie platnosci i innych:

a) aktualizacji rozwiazan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie

przewidzianych rozwiazan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
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b) zmiany kolejnosci wykonania czesci zamowienia badZ rezygnacji z wykonania czesci zamowienia,
c) zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,
d) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy.
4) W zakresie innych zmian
a) zmiana zakresu robot powierzonego podwykonawcom oraz podwykonawcom podwykonawcow,
b) jezeli z przyczyn losowych lub organizacyjnych zajdzie konieczno$¢ przedstawienia przez
Wykonawce jako 0s6b wykonujacych zadania wskazane w umowie, innych oséb niz wskazane
przez niego w ofercie przetargowej lub umowie, dopuszcza si¢ zmiang¢ pod warunkiem, ze nowe
osoby beda posiadaly stosowne kwalifikacje i beda spelnialy kryteria, w tym warunki
doswiadczenia zawodowego wymagane w SWZ.
2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowia jednoczesnie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody.
3. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych, zmiany os6b reprezentujacych Strony,
3) zmiana obciazefi publiczno-prawnych np. podatkow itp.
4. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
5. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy/zamawiajacego nie skutkuja koniecznoscia zmiany umowy.
6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robot zamiennych. Podstawa wykonania robdt
zamiennych bedzie protokol koniecznosci robot zamiennych sporzadzony i podpisany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika budowy zatwierdzony przez Zamawiajacego wraz z wyliczeniem
wartodci robot zamiennych na podstawie sporzadzonego kosztorysu lub kalkulacji robdt. Powyisza
zmiana nie moze powodowaé zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 1 nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej umowy.
7. Strony umowy dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na zasadach i w trybie
wynikajacych z art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakainych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.).

§ 20. ODSTAPIENIE LUB ROZWIAZANIE UMOWY
Zamawiajacemu przysluguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonaweca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dluzej niz 10 dni;

2) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budows i kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

3) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu bezpieczefistwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czeéci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektowa, STWIOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub umows;
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5) zostanie ogloszona upadlo$é lub rozwiazanie firmy Wykonawey,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawey lub jego znacznej
czescl;

7) w przypadku nie zgloszenia przez Wykonawce Podwykonawcy, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do jego zgloszenia.

§ 21. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO?”,

informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuchola, plac Zamkowy 1, 89-500
Tuchola, tel. 52 5642 500, adres email: burtnistrz@mchola.pl;

2) administrator wyznaczyl Inspektora Danych Osobowych, z ktoérym mozna si¢ skontaktowaé pod
adresem e-mail: iod@tuchola.pl lub nr tel. 52 3363 434;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z realizacja zadania pn. Budowa podstawowej infrastruktury technicznej na
terenie miasta Tuchola, w zakresie czgsci 2. Rozbudowa stanowisk postojowych przy
Utzedzie Miejskim w Tucholi;

4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beds osoby lub podmioty, ktérym udostepnione zostang
o$wiadczenia dot. pelnienia funkeji na budowie oraz wykaz 0s6b zatrudnionych na umowe o prace,
w celu realizacji i utrzymania niniejszej inwestycji;

5) Dane osobowe beds przechowywane, przez okres istnienia obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem umowy;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beds podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) posiada Pani/Pan:
~ na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
~ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
~ napodstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
~ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

8) nie przysluguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

~ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

~ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1lit. ¢
RODO.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie wypetnial obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art, 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
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danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezpoérednio lub posrednio pozyska w celu realizacji niniejszego zaméwienia.

3. Kazda osoba realizujaca Umowe zobowiazana jest do bezterminowego zapewnienia poufnosci danych
osobowych przetwarzanych w zwizzku z wykonywaniem Umowy, a W szczegblnosci do tego, ze nie
bedzie przekazywad, ujawniaé i udostepniaé tych danych osobom nieuprawnionym.

§ 22. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych i kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postgpowania
cywilnego.

2. W przypadku ewentualnych sporow w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiazuja si¢ do poddania si¢ mediacjom lub
innemu polubownemu rozwiazaniu sporu przed wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

3. Korespondencje zwiazana z realizacja niniejszej umowy nalezy kierowaé do Zamawiajacego.

4. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie. W przypadku braku porozumienia spory podlegaja rozstrzyganiu przez whasciwy Sad.

5. Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach — po dwa dla kazdej ze Stron.

Zalaczniki stanowiace integralng cz¢s¢ niniejszej umowy:
Zal. nr 1 — dokumentacja projektowa

Zat. nr 2 — oferta Wykonawcy

Zat. nr 3 — Specyfikacja Warunkdéw Zamowicnia

Zal. nr 4 — harmonogram rzeczowo-finansowy

Zal. nt 5 — wz6r karty gwarancyjnej (gwarancia jakosci)

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wzér umowy przygotowany przez Wydzial Rozwoju Gospodarczego

Opracowata Malina Smieszek — Inspektor
Tuchola, dnia 20 czerwca 2022 r.

Zaakceptowala Agnieszka Kram-Pestka — Kierownik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego
Tuchola, dnia 20 czerwca 2022 r.

Wzér umowy pod wzgledem formalno-prawnym zaakceptowany przez Zofig Kujath-Mrugowska — Radce Prawnego
Tuchola, dnia 20 czerweca 2022 r.
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