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Zalacznik nr 12 do SWZ

WZOR

Umowa nr ZP.272.....2022
W dnit ceevererceesencensenannes «veessss w Tucholi pomigdzy:
Gming Tuchola,

z siedzibg: plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola,
NIP: 561-14-87-583,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowana przez:
- Tadeusza Kowalskiego — Burmistrza Tucholi,

przy udziale Skarbnika Gminy — Wojciecha Grudziny,
a

s (<15 v 1 NN, —— .
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zwana/-ym dalej ,,Wykonawca”, reprezentowana/-ym przez:

zostala zawarta umowa nastepujace] tresct:

Przedmiotowa umowa jest konsekwencjq zaméwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy Prawo
zaméwien publicznych oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty w przeprowadzonym postgpowaniu

w trybie podstawowym bez negocjacji na podst. art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. (tj. Dz.U. z 2021r. poz.
1129 z péén. zm. Jo nr ZP.271.2.5.2022.DW .

Zadanie niniejsze jest realizowane przy udziale srodkéw z Rzgdowego Funduszu Polski Lad:

Programu Inwestycji Strategicznych.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Budowa podstawowej infrastruktury technicznej
na terenie miasta Tuchola, w zakresie cz¢éci 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach
Budowlana i Plaskosz w Tucholi.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do oddania w/w inwestycji wykonanej zgodnie z dokumentacja projektows,
zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigqzujacego.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy i sposob wykonania robot okreslaja:

a) dokumentacja projektowa (projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét) — stanowiaca zalacznik nr 1 do niniejszej umowy,

b) oferta Wykonawcy — stanowiaca zalacznik nr 2 do niniejszej umowy,

c) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia — stanowiaca zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 2. TERMIN WYKONANIA UMOWY

Strony ustalaja termin zakoniczenia robot: cztery miesigce od dnia podpisania umowy na roboty
budowlane.
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§ 3. WARTOSC UMOWY
1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjeta ofertg na realizacj¢ zamowienia pn.:
Budowa podstawowej infrastruktury technicznej na terenie miasta Tuchola, w zakresie czg¢sci 1.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Budowlana i Plaskosz w Tucholi - za kwote:
o A zt

L.7- 4 R~ S——— zt
B e s s i s zt
Stownie:

2. Cena powyzsza jest ceng ryczattows i nie podlega dalszej negocjacii.
3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialnoéé Wykonawcy
za prawidlowe oszacowanie wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.

§ 4. HARMONOGRAM

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
szczeg6lowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiacym zalacznik nr 4 do umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy oraz kazdorazowo uaktualniony
harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty wydania przez
Zamawiajacego polecefi, o ktérych mowa w § 5 umowy.

3. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 11 2, w ciagu 7 dni kalendarzowych
od daty przedlozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciagu 7 dni
kalendarzowych od daty przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie zobowigzany
do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego harmonogramu w terminie
7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawce uwag.

5. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie sie uwazalo za zatwierdzenie
harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym terminie,
a przedlozony poprawiony przez Wykonawce harmonogram w istotny sposéb bedzie niezgodny
z postanowieniami umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robét w calosci lub
w czesci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawce.

6. Wykonawca ma prawo do powolywania si¢ na harmonogram, poczawszy od dnia, ktory uznaje sie za jego
zatwierdzenie.

§ 5. POLECENIA

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, polecaé Wykonawcy
na pismie:
1) wykonanie robét wynikajacych =z dokumentacji projektowej lecz nie wyszczegolnionvch
w przedmiatze robdt;
2) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnosci
wykonania robét,
a Wykonawca zobowiazany jest wykonaé kazde z powyzszych polecen.



2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja w jakiejkolwiek
mierze postanowiei niniejszej umowy, ale skutki tych polecent moga stanowi¢ podstawe do zmiany — na
wniosek Wykonawcy — terminu zakoficzenia robot, o ktérym mowa w § 2.

3. Zmiany wynikajace z poleces, o ktérych mowa w ust. 1, moga wymagaé sporzadzenia aneksu do umowy,
natomiast zmiany wykraczajace poza okreélenie przedmiotu zaméwienia beda wymagaly zawarcia
odr¢bnej umowy.

4. Zmiany wynikajace z polecef, o ktérych mowa wust. 1 pkt. 1, musza by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgodnie z postanowieniami § 4 umowy.

§ 6. ROZLICZENIE
1. Strony postanawiaja, ze — poniewaz inwestycja realizowana jest w okresie nie dtuzszym niz 12 miesigcy —
Wykonawcy zostanie przekazana zaliczka w kwocie nie mniejszej niz 5% wynagrodzenia, za$ pozostala
cze$¢ wynagrodzenia wyplacona zostanie po zakoficzeniu realizacji inwestycii.
2. Zgodnie z postanowieniami ust. 1 Strony postanawiaja, Ze zaliczka wynosi 5% wartosci wynagrodzenia
umownego i stanowi kwotg:
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3. Zaliczka zostanie wyplacona w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy, na rachunek wskazany
przez Wykonawce, najpézniej w dniu przekazania terenu budowy.

4. Do faktury koficowej nalezy zalaczyé rozliczenie koficowe (kosztorys powykonawczy) potwierdzone
przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

5. Ustala sie, ze faktury beda wystawione na Gmine Tuchola, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola, NIP: 561-
14-87-583.

§ 7. WARUNKI PLATNOSCI
1. Wykonawca wystawi fakture VAT nie pézniej niz 5 dni od daty przedlozenia rozliczenia wykonanych
robét, potwierdzonego przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego i koficowego protokolu odbioru
robét. Wykonawea jest upowazniony do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiajacego.
2. Warunkiem zaplaty za wykonane roboty budowlane jest otrzymanie przez Zamawiajacego:
1) oryginatu faktury VAT,

2) oryginatu protokolu odbioru koficowego,
3) dokumentacji powykonawczej (przy zgloszeniu gotowosci do odbioru koficowego zadania).

3. Brak ktéregokolwiek dokumentu okreslonego w ust. 2 lub jego bledne wystawienie spowoduje
wstrzymanie zaplaty do czasu uzupelnienia lub wyjasnienia. Termin platnosci liczy si¢ od dnia
dostarczenia prawidlowo wypelnionych dokumentow.

4. Ustala sig, ze zaplata za wykonane prace nastapi na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie nie
dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.

§ 8. WIERZYTELNOSCI

Wykonawca zobowiazuje si¢ nie dokonywac sprzedazy, cesji, przekazu oraz zastawiania
wierzytelnosci naleznych od Zamawiajacego bez jego zgody.
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§ 9. NADZOR INWESTORSKI

Zamawiajacy wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego:
TEI et s e R S SR - branza sanitarna (koordynator),
SO e s R R B - branza elektryczna.

2. Osoby wskazane wust. 1. beda dziataé w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo budowlane

3

oraz na podstawie odrebnie zawartej umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych wust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

§ 10. KIEROWNIK BUDOWY I KIEROWNICY ROBOT

. Wykonawca ustanawia:

- kierownika budowy w osobie p. .........o..oiiiiiiiin - branza sanitarna,
- kierownika robot branzy elektrycznej - p. ............ooceueeeeriiiiii e

Osoby wskazane w ust. 1. beda dzialaé w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

- Zamawiajacy wymaga, ze Wykonawca na 7 dni przed dokonaniem zmiany osoby wskazanej w ust. 1.

powiadomi o zamiarze dokonania tej zmiany Zamawiajacego, przedkladajac réwnoczeénie uprawnienia
zawodowe upowazniajace do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie — jednak nie nizsze,
niz okazane w zlozonej ofercie przetargowej. Zmiana ta winna byé¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

§ 11. WYKAZ OSOB

. Zamawiajacy naklada na Wykonawce obowiszek zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob

wykonujacych czynnoéci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem rob6t bedacych przedmiotem
zaméwienia, w tym prac fizycznych (czyli tzw. pracownikéw fizycznych, natomiast nie dotyczy to micdzy
innymi oséb kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcéw materialow
budowlanych itp.) — jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumicniu
przepiséw art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320,
ze zm.).

- Obowigzek ten dotyczy takze podwykonawcéw lub dalszych podwykonawecéw — Wykonawca jest

zobowigzany zawrze¢ wkazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiazujace
podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich os6b wykonujacych wskazane wyzej
czynnosci.

- Wykonawca sklada wykaz 0s6b oddelegowanych do realizacji zaméwienia wraz z o§wiadczeniem o tvm,

ze s zatrudnieni na podstawie umowy o prace przed przystapieniem do wykonywania robot.
Zamawiajacy nie przekaze wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktérym mowa
w zdaniu poprzedzajacym. Wynikle z tego opéznienie w realizacji przedmiotu zaméwienia bedzie
traktowane, jako opéznienie z winy Wykonawcy.

- Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktérym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca

przedstawia korekte listy oséb oddelegowanych do wykonywania zaméwienia do wiadomosci
Zamawiajacego).
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5. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie dluzszym niz
7 dni Wykonawca zobowiazuje si¢ do zlozenia potwierdzenia zawarcia umowy o pracg poswiadczonego
podpisem pracodawcy i pracownika wykonujacego roboty budowlane, o ktérym mowa w ust. 1. W tym
celu Wykonawea zobowiazany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§12. PRAWA I OBOWIAZKI STRON
1. Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) wykonania robét budowlanych zgodnie 2 dokumentacja projektows oraz wytycznymi okreslonymi
w SWZ, obowiazujacymi normami, sztuka budowlana, przepisami BHP, ppoz. oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego,

2) przed rozpoczeciem robot:

- wskazania oséb funkeyjnych budowy,
- zlozenia wykazu os6b oddelegowanych do realizacji zaméwienia wraz z oéwiadczeniem o tym, ze
s4 zatrudnieni na podstawie umowy o pracg, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 niniejszej Umowy;

3) przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz wlasciwego oznaczenia izabezpieczenia
terenu  budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku,
a w szczegolnosci przestrzegania przepisow BHP na terenie budowy na koszt wiasny Wykonawcy,

4) urzadzenia terenu budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

5) zorganizowania we wlasnym  zakresie i na wlasny  koszt dozoru mienia
1 wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie
pelnej odpowiedzialnosci materialnej,

6)  zabezpieczenia budowy przed kradzieza i innymi  negatywnymi  zdarzeniami
i ponoszenia skutkéw finansowych z tego tytuhy,

7) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwiazku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

8) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i wjego bezposrednim otoczeniu — jesli wynika
to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét
stanowiacych przedmiot niniejszej umowy;

9) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkad komunikacyjnych oraz usuwania na
biezaco niepotrzebnych urzadzeri pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadéw na koszt
wlasny Wykonawcy,

10) wykonania na koszt wlasny prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenistwo lub koniecznosé

zapobiezenia awarii,

11) bezzwlocznego powiadamiania na piémie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych
zdarzeniach i okolicznoéciach mogacych wplynaé na opéznienie robét,

12) odtworzenia na wlasny koszt uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czedci
obiektéw objetych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury technicznej,

13) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych  przez Nadzér Inwestorski
w trakcie trwania rob6t w uzgodnionym przez Strony terminie, nie diuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

14) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych,
w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

15) zapewnienia obslugi geodezyjne;.
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15.1) zgodnego z Dokumentacja projektowa wytyczenia w terenie wszystkich robét, za ochrone punktow
pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. Po
zakoficzeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany wdokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu trzy kopie map
z inwentaryzacji powykonawcze] ze sporzadzons inwentaryzacja urzadzeni podziemnych
i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Powiatowej Skladnicy Kartograficzne;.

15.2) uwierzytelnienia dokumentéw geodezyjnych, powstalych po inwentaryzacji powykonawczej
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym
w Tucholi.

16) przygotowania po wykonaniu robot na wlasny koszt wszelkich wymaganych dokumentow, w tym
dokumentacji powykonawczej,

17) likwidacji terenu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie péZniejszym niz dzien zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego,

18) przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy w dniu odbioru.

2. Do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowiazany jest uzy¢ materialéw gwarantujacych odpowiednia
jako$¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

3. Zabrania si¢ stosowania materiatéw nie odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm przenoszacych
notmy europejskie oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowiazek posiadac w stosunku
do uzytych materialéw i urzadzen dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci) i okaza¢ je na kazde zadanie
Zamawiajacemu.

4. Wykonaweca zabezpieczy na wlasny koszt i ryzyko skladowane tymczasowo na terenie budowy materialy
i urzadzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wlasciwosci
lub parametrow, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Inspektora nadzoru.

5. Wytoby budowlane uzyte do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujacych przepisach.

6. Wszystkie podstawowe materialy budowlane musza posiada¢ aktualne certyfikaty, §wiadectwa jakosci,
atesty itp., ktore nalezy dolaczyé do dokumentacji odbiorowe;.

7. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materialow i urzadzen nie s3 obowiazujace 1 nalezy je trakrowac,
jako propozycje projektanta, sa przykladowe, ale nie obowiazujace — ukazuja czemu dany przedmiot ma
stuzyé 1 pokazujq jakie ma mie¢ minimalne parametry techniczno-uzytkowe. Wykonaweca moze
zastosowad materialy i urzadzenia réwnowazne o parametrach techniczno-uzytkowych odpowiadajacych
patametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej.

8. Wykonawca ma  obowigzek posiada¢ w  stosunku  do  uzytych  materialow
i urzadzen dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, swiadectwa jakosct).

9. Wykonawca wykona i przygotuje oraz zlozy w formie trwale spigtej wszelkie dokumenty za wykonany
przedmiot zaméwienia, a zwlaszcza:

1) dokumenty potwierdzajace jako§¢ materialéw i urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu
zamowienia,

2) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamoéwienia, a odnoszace si¢ do
jego realizacji, zwlaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, ktére zaistnialy w trakcie realizacji
zadania zaakceptowane przez projektanta.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami w mieniu lub na osobie, chyba Ze szkoda nastapila wskutek sity wyzszej albo wylacznie » winy
poszkodowanego lub osoby trzeciej, za ktora Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

11. Do obowiazkéw Zamawiajacego naleza:



o Umowa nr ZP.272.....2022

1) przekazanie terenu budowy,

2) przekazanie dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

4) odbieranie robaot,

5) zaplata Wykonawcy.

§ 13. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$é za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za whasne dzialania lub zaniechania.

2. Umowa pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawca powinna nie pozostawaé w sprzecznosci
z postanowieniami niniejsze] Umowy w szczegdlnosci:

a)  przedmiot umowy z Podwykonawca powinien byé zgodny z zakresem wskazanym Umows zawarta
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

b)  materialy i urzadzenia musza byé zgodne z dokumentacja przetargowa;

¢)  termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od daty otrzymania
faktury przez Wykonawce, ze wzgledu na koniecznosé przedlozenia przez Wykonawce
Zamawiajacemu dokumentu okreslonego w ust. 21 niniejszego paragrafu;

d) termin wykonania robét przez Podwykonawce winien byé zgodny z terminem wykonania
przedmiotu Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcs, chronologia robét
wynikajacych z procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej, stanowigcych przedmiot
Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

€) okres rekojmi i gwarancji winien byé nie krétszy niz okres rekojmi i gwarandcji udziclongj
Zamawiajacemu przez Wykonawee; okres rekojmi i gwaranciji liczy si¢ od daty odbioru koficowego
przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru koficowego;

f)w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przyslugujacego Podwykonawcy, ktéry zawark:

— zaakceptowans przez Zamawiajacego umowg o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
roboty budowlane lub

— przedlozona Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub
ustugi,

3. Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek
naleznych Podwykonawrcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwo z zastrzezeniem ust. 21.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieri uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce.

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, moze nastgpi¢
wylacznie po pisemnej akceptacii jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacii umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem iloéci robét i ich wycena oraz z czescia
dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja byé realizowane na podstawie umowy
o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pézniej niz 14 dni przed
planowanym terminem jej zawarcia.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sj roboty budowlane, bedzie uwazany

i,




Umowa nr ZP.272.....2022

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu

projektu nie zglosi na pi§mie zastrzezes.

8. Zamawlajacy zglosi w terminie okreslonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegblnosci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w SWZ,
w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia Stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia z tytulu wykonania
robét,

b) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktoérych mowa w ust. 6,

¢) niespelniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SWZ dla Podwykonawcéw,

d) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dluzszego niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty budowlane,

€) gdy wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy wartos¢ wyceniona za te roboty w Umowie
1 harmonogramie rzeczowo-finansowym,

f)zamieszczenia w projekcie umowy postanowieni, uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce
platnosci od Wykonawcy od zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego
zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce,

g) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robot,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
Umowy.

9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreSlonym w ust. 7 Wykonawca moze przedlozyé zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

10. Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane
lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezes do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu poswiadczona za
zgodnos¢ z oryginalem kopig umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,
jednakze nie pézniej niz na 7 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robot
budowlanych.

11. W przypadku wystepowania Wykonawcy jako Konsorcjum z tre§ci umowy musi wynikaé, ze umowa ta
jest zawarta z wszystkimi czlonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich.

12. Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przediozenia w przypadkach nieuwzglednienia w caloci
zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 8.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sz roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowana przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie7dni od dnia przedlozenia kopii
tej umowy nie zglosi do niej na piémie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane, przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$c z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy.

15. Wykonawca ma obowiazek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku
okreslonym w ust. 12 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku przedlozenia umowy
o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 13, zawierajacej termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz 30
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dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku. Wykonaweca nie moze powierzy¢ Podwykonawecy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez
Zamawiajacego.

16. Wykonawca przedlozy, wraz z kopia umowy z podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 101 13, odpis
z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawey lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia os6b zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy.

17. Powierzenie realizacji zadai innemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadafi okredlonych ta umows
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5 — 16.

18. Do zmian istotnych postanowieri uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 15 stosuje si¢
zasady okreslone w ust 5 — 16.

19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany do dokonania zaptaty
we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych
ta umows,

20. Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia Podwykonawcéw lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom,
ktorych termin uplynal w danym okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do teprezentowania skladajacych je Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wymagalnych za ten okres rozliczeniowy wynagrodzefi Podwykonawcéw wynikajacych
z uméw o podwykonawstwo.

21. Jezeli w terminie okre$lonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci wymagalhego wynagrodzenia
przyshugujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwréci¢ si¢ z Zadaniem zaplaty naleznego
wynagrodzenia bezposérednio do Zamawiajacego.

22. Przed dokonaniem zaplaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 21, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
wezwania Podwykonawcy.

23. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 22, podwazajacych zasadnosé
bezposrednie]j zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnosé takiej zaplaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleinej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu platnosé si¢ nalezy albo

) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

24. Zamawiajacy jest zobowiazany zaplacic Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem
zadania, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$c faktura oraz
dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbi6r robot, a Wykonaweca nie zlozy w trybie okreslonym
w ust. 22 uwag wykazujacych niezasadnos$é bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy.

25. Za brak zaplaty przez Wykonawce lub nieterminows zaplate przez niego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca obowiazany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu
kar¢ umowna o ktorej mowa w §14 ust. 2 pkt 4) — 8).

26. Kwot¢ rowna kwocie zaplaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej
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do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27. Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub
wymagai dotyczacych podwykonawstwa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét.

§ 14. KARY UMOWNE
1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakoficzenia robdt w wysokosci (,2%
wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uplynie
pomiedzy terminem zakoficzenia robét a faktycznym dniem zakoriczenia robét;

2) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym, odbiorze pogwarancyjnym
lub odbiorze po okresie rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto okreslonego w § 3 ust.
1, za kazdy dziefi zwloki, liczony od uplywu terminu Wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Przyczynami odstapienia od umowy, za ktére odpowiada Wykonawca sa w szczegolnosci:

a) stwierdzenie przez Zamawiajacego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,

b) nie podjecie robét lub wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przekraczajace 30 dni,

¢) koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawey Iub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoéé dokonania bezposrednich zaplat na ich rzecz na
sume wigksza niz 5% wartoéci netto umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania wiadomosci

o okolicznosci stanowiacej podstawe do odstapienia od umowy;

4) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokoéci 2.000,00 zt

5) za nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt;

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 z¥ za kazdy nieprzediozony
do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 z1 za kazds nieprzediozona kopi¢ umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
1.000,00 z1;

9) za kazdorazowe nieprzedlozenie Zamawiajacemu wykazu 0s6b zatrudnionych na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynnosci — w wysokosci
2.000,00 zt.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwoty kar umownych, bezposrednio przy zaplacie faktur VAT
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn lezacvch
po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o ktétym mowa w § 3 ust. 1
umowy. Katy nie obowigzuja, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyny wystapienia istotnej
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zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy.

5. Laczna wysokosé kar umownych nie moze przekroczyé 20% wartosci netto umowy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15. ODBIORY ROBOT

1. Odbiér robét bedzie nastepowaé komisyjnie z udzialem inspektora nadzoru po stronie Zamawiajacego
oraz kierownika budowy po stronie Wykonawcy. Z odbioru tych robot sporzadzony zostanie protokol,
podpisany przez wszystkich czlonkéw komisji.

2. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowoséci do koficowego odbioru robét dostarczy
Zamawiajacemu dokumentacj¢ odbiorowg. W przypadku jej braku Zamawiajacy ma prawo
zadaé uzupelnienia dokumentéw odbiorowych w terminie 7-miu dni i wyznacza termin odbiotu
koficowego dopiero po ich dostarczeniu. W przypadku nie dostarczenia dokumentacji
odbiorowej po wezwaniu do uzupelnienia Zamawiajacy ma prawo nalicza¢ kary umowne, jesli
minie tetmin realizacji zadania. Kary zostang naliczone od dnia nastgpnego po dniu
wyznaczonym jako termin realizacji inwestycji do dnia uzupelnienia dokumentacji odbiorowej,
na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

3. W skiad dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 2 wchodza m.in.:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja
projektowa, przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze, w razie korzystania, drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci wraz z informacja o zastosowanych
materialach,

2) karta informacyjna,

3) protokoly badan i sprawdzen, w tym protokoly odbioru skrzyzowan z infrastruktura techniczna
wystepujaca na drodze inwestycji,

4) dokumentacja geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu, lub odstepstwach od tego projektu — zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 pkt 15.1 1 pkt
15.2.

4. Po przedlozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie koficowego odbioru robét, Zamawiajacy
w ciagu 14 dni od daty wplywu wniosku, dokona odbioru przez Komisje Odbiorows.

5. W przypadku, gdy podczas koficowego odbioru robot Komisja Odbiorowa stwierdzi jakiekolwiek
uchybienia, badZ usterki, odbiér koficowy zostanie przerwany, zostanie wyznaczony termin usuniecia
usterek, po uplywie ktorego zostanie przeprowadzony odbidr koficowy.

§ 16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidsl zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym mowa
w§3ust. 1, o corecnnss SRR AN AR SR covsessuseerstsasttorsesarete Seseen s ceveensess Zt (stownie:
B e T veee ZD) W formie co.vivvviniiiiiiniiiinniiiiinn R

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

-11-




Umowa nr ZP.272.....2022

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokolu odbioru konicowego
(wykonania zaméwienia) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonanego;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — najpozniej w 15 dniu od uplywu okresu rekojmi za wady.
3. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej

mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 17. GWARANCJA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na  wykonane roboty  budowlane
1 montazowe — zgodnie z Zalacznikiem nr 5 do niniejszej umowy — wzorem Karty Gwarancyjnej, a na
urzadzenia stale — zgodnie z gwarancja producenta.

2. Termin gwarancji dla robét budowlanych ustala sie na minimum 36 miesiecy (max 60 m-cy — wpisac liczbe
miesigey 3 oferty — jesli termin gwarangi jest jednym 3 kryteridw wyborn) natomiast na dostawy urzadzen na
watunkach producentéw. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koficowego przedmiotu
umowy od Wykonawcy.

§ 18. REKOJMIA
1. Wykonawea jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za usuniecie wad prawnych i fizycznych robét oraz
dostarczonych materialéw i urzadzer, w ciagu 36 miesiecy (max 60 -y — wpisas liczbe miesigey zg0nq =
lerminem gwarangi wpisanym w ofercie) po dokonaniu czynnosci odbioru koficowego.

- Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytulu rekojmi za wady takze po uplywie terminu rekojmi, jezeli

zglosi wade przed uplywem tego terminu.

3. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i miejscu ogledzin
Zamawiajacy informuje Wykonawce na 3 dni robocze przed terminem ogledzin.

4. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
i ekonomicznie uzasadniony na ich usuniecie. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad bez
wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym kosztéw.

5. Usuniccie wad musi byé stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusuniecia wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy usunie wady we wlasnym zakresie i obcigzy Wykonawce kosztami ich usuniecia.

o]

§ 19. ZMIANY TRESCI UMOWY
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany postanowief zawartej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) W zakresie zmiany terminu wykonania:

a) z powodu wystapienia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i zwiazanych z tym kolizi,

b) z powodu nie przewidzianego braku plynnosci finansowej u Zamawiajacego,

c) wystapienia sily wyzszej i innych zdarzess nadzwyczajnych,

d) z powodu ujawnienia sic wad/brakéw/bledéw w dokumentacji projektowej skutkujacych
niemozliwoscia dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy

€) z powodu wystapienia klesk zywiolowych

f) w przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od stron, zwigzanych z zaistnieniem warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robét zgodnie z ich przewidywang
technologia wykonania, takze przeprowadzania prob i sprawdzedi zgodnie z technologia
przewidziang przez producentéw, termin realizacji zamdwienia moze zostaé wydluzony przy
tacznym spetnieniu nastepujacych warunkéw:
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- o ile, w ciagu 7 dni od wystapienia ww. okolicznosci Wykonawca wystapi do Zamawiajgcego
z pisemnym wnioskiem dotyczacym przedtuzenia robét, i okolicznoéé ta zostanie stwierdzona
w dzienniku budowy,

- po ustaniu w/w okolicznoéci — najpézniej w terminie 3 dni, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego odrebnym pismem o wznowieniu robét i dokona analogicznego wpisu
do dziennika budowy.

Brak spelnienia ww. warunkéw uniemozliwia Wykonawcy powolywanie si¢ na opisane

okolicznosci jako podstawe do zmiany umowy;

g) z powodu warunkéw geologicznych, archeologicznych, terenowych, w szczegdlnosci:

- niewypal6éw i niewybuchéw;

- wykopalisk archeologicznych;

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (kategorie
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

h) w zwiazku z wystapieniem nastepstw dzialania organéw administracji, ktére w szczegblnosci
dotyczy¢ beda:

- przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoles, uzgodnien
na skutek bledéw w dokumentacji projektowej;

i) w zwiazku z zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegolnosci dotyczacych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robét z przyczyn
niezaleznych od obu stron;

j) w zwiazku z wystapieniem innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz od
Wykonawcy skutkujacych niemozliwoécia prowadzenia prac, w szczegolnosci: brak mozliwosci
dojazdu oraz transportu materialéw na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub
przebudowami drég dojazdowych, protesty mieszkaficéw, przerwy w dostawie energii
elektrycznej, wody, gazu;

k) w zwiazku z wystapieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
w szczegolnosci dotyczyé beda:

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

- koniecznosci usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

- przedluzajacej si¢ procedury wyboru oferty — powyzej 30 dni;

z zastrzezeniem, Ze w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosdi wymienionych powyzej

termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, o czas niezbedny

do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dhuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.
2) W przypadku péZnego rozstrzygniecia konkurséw o dofinansowanie termin realizacji zadania ulegnie
przedluzeniu.
3) W zakresie platnosci i innych:

a) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiazaf grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) zmiany kolejnosci wykonania czesci zaméwienia bad? rezygnadii z wykonania czesci zamowienia,

- ki




Af" Umowa nr ZP.272.....2022

¢) zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

d) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgici przedmiotu umowy.

4) W zakresie innych zmian

a) zmiana zakresu rob6t powierzonego podwykonawcom oraz podwykonawcow,

b) jezeli z przyczyn losowych lub organizacyjnych zajdzie konieczno$é przedstawienia przez
Wykonawcg jako osob wykonujacych zadania wskazane w umowie, innych osdéb niz wskazane
przez niego w ofercie przetargowej lub umowie, dopuszcza si¢ zmiane pod warunkiem, ze nowe
osoby beda posiadaly stosowne kwalifikacje i beda spelnialy kryteria, w tym warunki
dos$wiadczenia zawodowego wymagane w SWZ.

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié zgode.
Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3. Nie stanowl zmiany umowy:
1) zmiana danych zwiazanych z obsluga administracyjno-organizacyjna Umowy (np. zmiana numeru

rachunku bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujacych Strony,
3) zmiana obciazeri publiczno-prawnych np. podatkéw itp.

4. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy/zamawiajacego nie skutkuja koniecznoscia zmiany umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wykonania robdt zamiennych. Podstawa wykonania robét
zamiennych bedzie protoké! koniecznosci robét zamiennych sporzadzony i podpisany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika budowy zatwierdzony przez Zamawiajacego wraz z wyliczeniem
wartosci robot zamiennych na podstawie sporzadzonego kosztorysu lub kalkulacji robét. Powyzsza
zmiana nie moze powodowac zmiany wynagrodzenia Wykonawey i nie wymaga sporzadzenia aneksu do
niniejszej umowy.

7. Strony umowy dopuszczaja mozliwo§¢ wprowadzenia zmian do umowy na zasadach i w uybie
wynikajacych z art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiazaniach zwiazanych
z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.).

§ 20. ODSTAPIENIE LUB ROZWIAZANIE UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawea przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa
ta trwa dluzej niz 10 dni;

2) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania budows i kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawecy;

3) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu bezpieczefistwu publicznemu — odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposéb niezgodny z dokumentacja
projektowa, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub umows;

5) zostanie ogloszona upadlos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
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6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci;

7) w przypadku nie zgloszenia przez Wykonawce Podwykonawcy, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do jego zgloszenia.

§ 21. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informuje, ze:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuchola, plac Zamkowy 1, 89-500
Tuchola, tel. 52 5642 500, adres email: burmistrz@tuchola.pl;
2)  administrator wyznaczy!l Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna sie skontaktowaé pod
adresem e-mail: iod@tuchola.pl lub nr tel. 52 3363 434
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z realizacja zadania pn. Budowa podstawowej infrastruktury technicznej na
terenie miasta Tuchola, w zakresie czedei 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach
Budowlana i Plaskosz w Tucholi;
4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, kt6érym udostepnione zostana
oswiadczenia dot. pelnienia funkcji na budowie oraz wykaz oséb zatrudnionych na umowe o prace,
w celu realizacji i utrzymania niniejszej inwestycji;
5) Dane osobowe beda przechowywane, przez okres istnienia obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem umowy;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beds podejmowane w sposéb
Zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO);
7) posiada Pani/Pan:
~ na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
~ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
~ na podstawie art. 18 RODO prawo z3dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochreny Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
8) nie przysluguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
~ prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
~ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1lit. ¢
RODO.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie wypelnial obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 £. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyska w celu realizacji niniejszego zamowienia.
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3. Kazda osoba realizujaca Umowg zobowiazana jest do bezterminowego zapewnienia poufnosci danych
osobowych przetwarzanych w zwiazku z wykonywaniem Umowy, a w szczegblnosci do tego, ze nie
bedzie przekazywac, ujawniac i udostepniaé tych danych osobom nieuprawnionym.

§ 22. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych i kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postegpowania
cywilnego.

2. W przypadku ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiazuja si¢ do poddania si¢ mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwiazanie sporu.

3. Kotespondencje zwiazana z realizacja niniejszej umowy nalezy kierowa¢ do Zamawiajacego.

4. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygac
beda polubownie. W przypadku braku porozumienia spory podlegaja rozstrzyganiu przez whasciwy Sad.

5. Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach — po dwa dla kazdej ze Stron.

Zataczniki stanowiace integralng cz¢S¢ niniejszej umowy:
Zal. nr 1 — dokumentacja projektowa

Zal. nr 2 - oferta Wykonawey

Zat. nr 3 — Specyfikacja Warunkow Zamowienia

Zal. nr 4 — harmonogram rzeczowo-finansowy

Zal. ne 5 — wzor karty gwarancyjnej (gwarancja jakosci)

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Wz6r umowy przygotowany przez Wydzial Rozwoju Gospodarczego

Opracowala Malina Smieszek — Inspektor
Tuchola, dnia 20 czerwca 2022 .

Zaakceptowala Agnieszka Kram-Pestka — Kierownik Wydzialu Rozwoju Gospodarczego
Tuchola, dnia 20 czerwca 2022 r.

Wazér umowy pod wzgledem formalno-prawnym zaakceptowany przez Zofie Kujath-Mrugowska — Radcg Prawnego
Tuchola, dnia 20 czerwea 2022 1.
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