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Nazwa i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót 
Projektowanie 
    Grupa robót 
71000000-8   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
  
    Klasa robót 
71200000-0   Usługi architektoniczne i podobne 
71300000-1   Usługi inżynieryjne 
71400000-2   Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego 
     i zagospodarowania terenu 
71500000-3   Usługi związane z budownictwem 
 
    Kategoria robót 
71210000-3   Doradcze usługi architektoniczne 
71220000-6   Usługi projektowania architektonicznego 
71240000-2   Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71250000-5   Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
71310000-4   Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 
71320000-7   Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71330000-0   Różne usługi inżynieryjne 
71350000-6   Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne 
71420000-8   Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu 
71510000-6   Usługi badania terenu 
71520000-9   Usługi nadzoru budowlanego 
71530000-2   Doradcze usługi budowlane 

71540000-5   Usługi zarządzania budową 
 
Roboty budowlane 
    Grupa robót 
45000000-7   Roboty budowlane 

 
    Klasa robót 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę   
45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych  
     obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie  
     Inżynierii lądowej i wodnej 
  
    Kategoria robót 

45113000-2   Roboty na placu budowy 
45111000-8   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112000-5   Roboty w zakresie usuwania gleby  
45112720-8   Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych  
     i rekreacyjnych 
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1. Część opisowa 

1.1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej 

oraz realizacja robót budowlanych według opracowanej dokumentacji dla zadania pn. „Budowa 

infrastruktury sportowo rekreacyjno- wypoczynkowej tor rowerowy typu ,,pumptrack’’ 

na działce nr 579/1 w Bolszewie obejmującego plac rekreacyjny z torem rowerowym typu 

„pumptrack”, wraz z elementami małej architektury. 

Całość inwestycji swoim zakresem obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz z ST 

oraz wykonanie robót zgodnie z opracowaną dokumentacją. 

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi wytyczne do projektowania, w związku, z czym 

dopuszcza się dokonywanie w fazie projektowania niezbędnych zmian programu 

proponowanych przez Wykonawcę, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego oraz służy 

do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych i przygotowania 

oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. 

Wszelkie odstępstwa od programu funkcjonalno-użytkowego nie będą wpływać na wartość 

niniejszego zamówienia publicznego. 

 

Zamówienie obejmuje swoim zakresem: 

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej obejmującej: 

1) Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz wizualizacji, 

2) Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego stosownych 

pozwoleń na realizację przedsięwzięcia, 

3) Projekt wykonawczy (rodzaj materiałów, parametry techniczne itd.), 

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 

5) Przedmiar robót, 

6) Kosztorys inwestorski, 

7) Badanie geotechniczne, 

8) Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii technicznych, ekspertyz i badań 

technicznych oraz pokrycie ich kosztów. 

2. Dokumentację projektową wykonaną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

dla przedmiotowego zamówienia, zawartymi w programie funkcjonalno- użytkowym, 

pozostałymi dokumentami Zamawiającego, umową i obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 725 t.j.), a także zgodną z wszelkimi 

aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych inżynierów 

i projektantów. Winna spełniać wymagania programu funkcjonalno-użytkowego. Roboty 

powinny być zaprojektowane zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, 

najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. Należy przyjąć rozwiązania 

zapewniające prostą, niezawodną eksploatację przedmiotu zamówienia w długim okresie czasu 

po najniższych kosztach eksploatacji. Dokumentację projektową należy wykonać w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej. W wersji elektronicznej dokumentację należy wykonać 
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w 2 kompletach. Dokumentację należy przygotować w formacie pdf, doc oraz w formacie dwg 

na trwałym nośniku umożliwiającym wykonywanie dalszych kopii i ich edycję. 

3.  Uzyskanie zatwierdzenia koncepcji zagospodarowania terenu od Zamawiającego. 
4.  Sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w trakcie 
prac projektowych i realizacji. 
5.  Przedłożenie opracowanego projektu budowlanego Zamawiającemu do zatwierdzenia 
ostatecznej wersji dokumentacji projektowej. 
6.  Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 
7.  Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
8.  Zamawiającemu przysługuje, z poszanowaniem osobistych praw Wykonawcy, prawo 
do wykorzystania całości lub poszczególnych elementów dokumentacji projektowej 
na następujących polach eksploatacji: 
a)  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową, 
b)  w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami dokumentacji – wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 
c)  w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposób inny niż – publiczne 
wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadanie remitowanie, a także publiczne 
udostępnienie dokumentacji. 
9.  Po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych Wykonawca zobowiązany 
jest do  przedstawienia ich Zamawiającemu w celu zatwierdzenia, w terminie umożliwiającym 
wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu. 
10.  Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych 
z Zamawiającym. 
11.  Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
12.  Przejęcie od Zamawiającego placu budowy. 
13.  Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej zgodnie z obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej 
i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
14.  Wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa 
ewentualnych uszkodzeń. 
15.  Zapewnienie kierownika budowy oraz nadzoru autorskiego projektantów, przez osoby 
posiadające wymagane uprawnienia budowlane. 
16.  Zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej. 
17.  Prowadzenie dokumentacji budowy. 
18.  Wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń. 
19. Zagospodarowanie terenu. 
20.  Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, opracowanie dokumentacji powykonawczej 
w tym geodezyjnych pomiarów powykonawczych. 
21.  Opracowanie instrukcji zasad korzystania z obiektu. 
22.  Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jeśli jest wymagane. 
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1.1.2 Opis stanu istniejącego 

Teren na którym planowana jest inwestycja znajduje się przy ul. Zamostnej  w  Artparku 

w Bolszewie. Na przedmiotowej działce zlokalizowana jest hala tenisowa wraz z kortem 

tenisowym. Na mapie zasadniczej, w północnej części działki, zlokalizowana jest unieczynniona 

instalacja wodociągowa, kanalizacyjna i elektryczna. Na działce znajdują krzaki oraz kilka  drzew.  

 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

Zakres planowanej inwestycji w Bolszewie obejmuje: 

1.  Wykonanie dokumentacji projektowej toru rowerowego „pumptrack” wraz z niezbędnymi 
 uzgodnieniami. 
2.  Budowę toru rowerowego typu „pumptrack” o dł. minimum 150 mb toru jezdnego. 
3.  Zieleń, urządzenia małej architektury (ławki, stojak na rowery, kosze na śmieci). 
4.  Budowę oświetlenia obiektu. 
5.  Opracowanie regulaminu sposobu korzystania z trasy rowerowej „pumptrack”. 
6.  Wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz tablic z regulaminem. 
7.  Wykonanie robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa 
ewentualnych uszkodzeń. 
8.  Zapewnienie kierownika budowy oraz nadzoru autorskiego projektantów, przez osoby 
posiadające wymagane uprawnienia budowlane. 
9.  Zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej i geologicznej budowy. 
10.  Prowadzenie dokumentacji budowy. 
11.  Wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń. 
12.  Przeprowadzenie wymaganych prób i badań. 
13.  Wykonanie dokumentacji powykonawczej zrealizowanej inwestycji w tym geodezyjnych 
pomiarów  powykonawczych. 
 

Ponadto, Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty budowlane, 

dostawy i usługi konieczne oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym 

i prawnym, dla uzyskania kompletności realizacji i poprawności funkcjonowania inwestycji: 

,,Budowa infrastruktury sportowo rekreacyjno- wypoczynkowej- tor rowerowy typu 

pumptrack’’ w Bolszewie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’, niezbędne do jego użytkowania. 

Wykonawca przyjmując do wykonania ww. roboty i usługi obowiązany jest wykonać 

je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z normami 

obowiązującym i przepisami. 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie zgodnie przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. U. 

z 2024r. poz. 725 t.j.). 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do zamontowania 

urządzeń zgodnie z instrukcją montażu. 

Zamawiający dopuszcza ujęcie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń 

niż podane w PFU pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone 

przez Zamawiającego. Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia, zostało wskazane 

pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów Zamawiający 

dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują 

one realizację robót w zgodzie z opracowanym projektem oraz zapewnią uzyskanie parametrów 
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technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zmiana 

materiałów i urządzeń określona powyżej każdorazowo wymaga zgody ze strony 

Zamawiającego, wydanej przed ich faktycznym dokonaniem. Wykonawca na każde żądanie 

Zamawiającego /inspektora/ zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z normą 

lub aprobatą techniczną. 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie zgodnie przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 

(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1213 t.j.) 

Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą 

z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz U. z 2024r. poz. 

399) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1587t.j. ze zm.).  

W trakcie opracowania dokumentacja projektowa winna być na bieżąco konsultowana 

z Zamawiającym. 

 

1.2.1 Rekreacyjny tor rowerowy typu „pumptrack” 

We wskazanej lokalizacji należy zaprojektować i wykonać tor rowerowy typu „pumptrack” 

umożliwiający jednoczesne użytkowanie przez więcej niż jednego rowerzystę. 

Projektując tor rowerowy należy w jak największym stopniu wykorzystać ukształtowanie terenu, 

na którym znajduje się inwestycja. 

Tor powinien posiadać konstrukcję wykonaną z nasypów ziemnych a  warstwa wierzchnia 

wykonana z betonu asfaltowego, niewymagająca nadmiernej konserwacji. Parametry toru 

powinny pozwalać na rozpędzanie i utrzymywanie prędkości bez konieczności pedałowania, 

umożliwiać naukę podstawowych umiejętności rowerowych (skręcanie w obie strony 

bez konieczności zmiany kierunku jazdy), ze wszystkimi niezbędnymi elementami 

do funkcjonowania toru. 

 

1.2.2 Plac wypoczynku 

W dokumentacji projektowej należy zaproponować utwardzone miejsce wypoczynku 

zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie toru. Miejsce to powinno stwarzać enklawę 

integrującą użytkowników i zachęcać do przebywania w jej obszarze. Plac wypoczynku powinien 

mieścić min 2 ławki, tablicę z regulaminem i stojak rowerowy oraz kosze na śmieci. 

 

1.2.3 Nasadzenia zieleni i trawniki 

Na terenie prowadzenia prac budowlanych nie przewiduje się wykonania nasadzeń. Zakłada się 

założenie trawnika na skarpach toru, oraz jego uzupełnienie po robotach budowlanych. 

 

1.2.4 Oświetlenie obiektu 

W dokumentacji projektowej należy zaprojektować oświetlenia obiektu z zachowaniem 

parametrów: 

1. Średnio min. 75lx natężenia oświetlenia przy równomierności nie mniejszej niż 0,6 

i przy zastosowaniu naświetlaczy LED.  
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2. Oświetlenie terenu toru zasilić z istniejącego oświetlenia Artparku lub opcjonalnie z linii 

średniego napięcia przechodzącej przez działkę nr 579/1. Lampy zaprojektować i wybudować 

na słupach stylizowanych na XIX w. odpowiednio zbliżone do już istniejących słupów 

oświetleniowych w Artparku w Bolszewie, malowane na czarno (załączono zdjęcie: pkt 3.2. 

Dokumentacja fotograficzna). 

3. Sterowanie oświetlenia- parametry: 
1) pełna kontrola i zarządzanie systemem przez stronę www lub telefonu, smartfon, tabletu 
z poziomu darmowej aplikacji, 
2) synchronizacja czasu z serwerem online, 
3) komunikacja: GPRS lub SMS lub Bluetooth lub WiFi – sterownik oświetlenia musi zapewnić 
zdalne połączenie się z nim za pośrednictwem Internetu z dowolnego miejsca (za 
pośrednictwem aplikacji lub strony www) – bez stosowania dodatkowych urządzeń np. 
modemów itp.  
4) sterownik musi zapewnić wydawania zdalnych poleceń i nastaw z dowolnego miejsca 
za pośrednictwem internetu, 
5) Aplikacja lub strona www musi wyświetlać informację na temat aktualnego stanu 
sterowników na mapie, 
6) możliwość tworzenia i zarządzania grupami sterowników, 
7) czasy astronomicznych załączeń i włączeń obliczane z pozycji GPS lub pobierane z tabeli, 
8) autoryzacja użytkowników (login, hasło), 
9) automatyczna zmiana czasu lato/zima, 
10) możliwość zaprogramowania do czterech przedziałów załączeń/wyłączeń, 
11) możliwość wprowadzenia 10 wyjątków od harmonogramu pracy oświetlenia (np. święta 
kalendarzowe, święta lokalne, itp.), 
12) możliwość wgrania dowolnej tabeli astronomicznej, 
13) możliwość wysyłania zarejestrowanych danych, 
14) możliwość ustawienia odrębnych poprawek dla lata i zimy, 
15) współpraca z fotokomórką, 
16) współpraca z sygnałem kaskady, 
17) natychmiastowa informacja o wystąpieniu sytuacji alarmowych, zaniku napięcia zasilania 
i otwarć szafy, 
18) wizualizacja sterowników na mapie, 
19) archiwizacja danych, 
20) rejestracja zdarzeń, 
21) licznik czasu pracy oświetlenia, 
22) praca w trybie astronomicznym na podstawie pozycji GPS lub na podstawie danych z tabeli 
astronomicznej, 
23) zdalne włączanie/wyłączenie oświetlenia podczas prac serwisowych, 
24) synchronizacja załączeń grupy sterowników, 
25) wyposażony w baterię podtrzymującą zasilanie urządzenia i zabezpieczającą 
zaprogramowane parametry przed wykasowaniem z powodu braku zasilania, 

Parametry techniczne: 
1) napięcie zasilania 230V AC / 50 Hz, 
2) maksymalne wymiar sterownika: 
a) maksymalna szerokość 54 mm, 
b) maksymalna wysokość 120 mm, 
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c) maksymalna głębokość 100 mm, 
3) ilość wyjść: min. 3: 
a) w tym minimalnie 1 wyjście AC1: 6A/250 V AC, 
b) w tym minimalnie 1 wyjście DC1: 6A/24 V DC, 
4) ilość wejść: min. 1 (fotokomórka lub kaskada), 
5) temperatura pracy: od -30°C do +80°C, 
6) stopień ochrony: min. IP20, 
7) montaż: szyna DIN.  
 

1.2.5 Dojście i dojazd  

W  dokumentacji projektowej należy zaproponować nawierzchnię mineralną utwardzoną 

łączącą projektowany teren z istniejącym placem zabaw w Artpark w Bolszewie.  

 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.3.1. Uwarunkowania lokalizacyjne  

Dla obszaru planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Bolszewo- Park w Gminie Wejherowo nr XXI/226/2016 z dnia 6 lipca 2016r. 

Uwaga: Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

dla przedmiotowej działki stanowi załącznik do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego 

pkt 4.1. Załączono opinie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie 

planowanej budowy infrastruktury- sportowo- rekreacyjno- wypoczynkowej w pkt 4.2.  

 

Obszar objęty zakresem opracowania oznaczony został w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem podstawowym – 3.U,ZP – teren zabudowy 

usługowej oraz zieleni urządzonej zabytkowego parku. 

Planowaną inwestycję należy zaprojektować zgodnie z zapisami obowiązującego miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Założeniem w projektowaniu zagospodarowania 

całości terenu jest stworzenie interesującej i atrakcyjnej przestrzeni dla wypoczynku i rekreacji, 

mającej wpływ na rozwój wsi i regionu, z optymalnym wykorzystaniem terenu. 

 

1.3.2. Uwarunkowania urbanistyczno- architektoniczne 

Wprowadzone elementy  zagospodarowania terenu, urządzeń oraz infrastruktury technicznej 
powinno stanowić kontynuację kompozycji przestrzennej, niezaburzającej obecnych wartości 
terenu. 
Należy dążyć do powiązania kompozycyjnego i widokowego z elementami otoczenia, poprzez: 
1) utrzymanie właściwej skali zabudowy, respektującej istniejącą zabudowę 
oraz nienaruszającej powiązań widokowych i przestrzennych terenu, 
2) Udział obszaru zabudowanego na terenie nie powinien naruszać właściwych proporcji 
dla terenu o danym charakterze, 
3) Uzyskanie walorów przestrzennych o szczególnie wysokich walorach estetycznych, 
4) Traktowanie zieleni, jako tworzywa kompozycji przestrzennej, 
5) Staranne urządzenie terenu i małej architektury. 
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1.3.3.Uwarunkowania komunikacyjne 

Istniejący dojazd do terenu planowanej inwestycji z drogi publicznej – z ulicy Zamostnej 

w Bolszewie. 

Obsługę komunikacyjną planowanej inwestycji przewiduje się w oparciu o istniejący układ 

wewnętrznych dojść pieszych, ścieżek, alejek spacerowych. 

 

1.3.4.Inne uwarunkowania. 

W ramach przedmiotu zamówienia należy uzyskać wszelkie decyzje administracyjne – 

niezbędne do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu 

budowlanego do użytkowania, zgodnie z ustawą prawo budowlane. 

W zakres obowiązków Wykonawcy robót wchodzi również: zapewnienie pełnej obsługi 

geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej. 

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację 

projektowo- kosztorysową. Projekt budowlany powinien uzyskać wymagane prawem 

uzgodnienia i decyzje. 

Przed przystąpieniem do uzyskiwania decyzji administracyjnych, projekt budowlany musi 

uzyskać akceptację Inwestora. Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej wersji muszą być 

zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Dokumentacja techniczna winna zostać wykonana zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

Powstałe w trakcie wykonywania robót ewentualne zanieczyszczenia (np. gruz) muszą zostać 

zutylizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia 

Zamawiającemu stosownych dokumentów. 

Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach 

przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, 

ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu 

i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować 

teren. 

 

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Przedsięwzięcie ma na celu zagospodarowanie fragmentu terenów zielonych 

na przedmiotowym terenie poprzez rozszerzenie infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowo- 

sportowej i dostarczenie użytkownikom innowacyjnego obiektu oraz powiększenie walorów 

turystyczno – rekreacyjnych gminy Wejherowo. 

 

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.5.1 Parametry toru 

Przedmiotem inwestycji jest tor rowerowy typu „pumptrack” przeznaczony do jazdy na rowerze 

i skierowany do wszystkich grup wiekowych. Tor powinien składać się z profilowanych pasm 

jezdnych na których występują garby (muldy) oraz profilowanych zakrętów (band) ułożonych 

w sekwencje umożliwiające rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez konieczności 

pedałowania. Serie muld wraz z bandami tworzą zamkniętą pętlę (lub kilka pętli) po których 

jazda może odbywać się w obu kierunkach. 
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Planowany tor powinien posiadać zakręty o właściwie dobranych promieniach oraz mieć układ 

pasm jezdnych umożliwiających naukę skręcania w obie strony (w prawo i w lewo) 

bez konieczności zmiany kierunku jazdy. 

Kształt, konstrukcja i wykończenie toru powinny zapewniać możliwość bezpiecznego 

opuszczenia pasma ruchu. W najwyższych punktach zakrętów należy zastosować oznakowanie 

wizualne, informujące o zbliżaniu się do krawędzi pasma jezdnego. 

Tor powinien być zaprojektowany i wykonany w technologii nasypu gruntowego. Skarpy toru 

powinny zostać obsiane trawą. 

 

Parametry toru: 

1.  Powierzchnia toru (po obrysie skarp) – min. 600 m2. 
2.  Długość pasm jezdnych toru (potocznie rozumiana jako dł. toru) – min. 150 mb. 
3.  Szerokość użytkowa pasm jezdnych toru            – min. 170 cm 
4.  Wysokość typowych przeszkód (muld napędzających) –min. 35-85 cm. 
5.  Wysokość zakrętów (band) i przeszkód (wybicia/lądowania) – min. 70-120 cm. 
6.  Ilość profilowanych band – min. 3szt. 
7.  Warstwa wzmocnienia gruntu gr. min. 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie frakcji 0/31,5mm. 
8.  Nasypy gr. min 20 cm z materiału niewysadzinowego. 
9.  Podbudowa gr. min. 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 
0/31,5mm, 
10.  Warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego AC8S przeznaczona na kategorię ruchu KR 1 
Podane parametry należy uznać jako wyjściowe do wykonania projektu budowlanego. 
Parametry dotyczące muld i zakrętów muszą być dostosowane do długości toru i dobrane 
w taki sposób, by spełniały wszystkie kryteria właściwe dla toru typu „pumptrack”. 
Zaprojektowany tor powinien posiadać cechy rekreacyjnego toru rowerowego, 
z przeznaczeniem dla osób początkujących na nim jazdę oraz posiadać parametry toru 
sportowego. Tor należy zaprojektować i wykonać z maksymalnym wykorzystaniem istniejącego 
ukształtowania terenu. 
 

1.5.2 Elementy małej architektury 

Przewiduje się wykonanie placu do odpoczynku wyposażonego w minimum dwie ławki, 

zainstalowaną w miejscu dobrze widocznym, tablicę z regulaminem użytkowania toru oraz 

stojak rowerowy umożliwiający zaparkowanie 5-6 rowerów, jak również umieszczenie dwóch 

koszy na śmieci. 

 

1.5.3 Zazielenienie terenu 

Na terenie objętym robotami należy odtworzyć trawnik, a skarpy toru należy zagospodarować 

nowym trawnikiem. 

 

1.6 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Podmiot zgłaszający gotowość do podjęcia się wykonania przedmiotowego zadania powinien 

dysponować osobami posiadającymi wiedzę w zakresie projektowania i realizacji obiektów 

rekreacyjno – wypoczynkowych –sportowych w szczególności obejmujących tor typu 

„pumptrack”. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu koncepcyjnego oraz budowlanego 

i weryfikacji zawartych w nim danych pod względem zgodności z umową i programem 

funkcjonalno – użytkowym przed uzyskaniem decyzji administracyjnych lub skierowaniem 

projektu do realizacji. 

Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy 

oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym 

z prawa budowlanego i postanowień umowy. 

Inspektorzy będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (prac częściowych, zanikowych 

oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich parametrów 

oraz zgodności z dokumentacją, jakości i dokładności wykonania robót, kontroli 

przeprowadzania prób i pomiarów, kontroli prawidłowości funkcjonowania zamontowanych 

urządzeń i wyposażenia. 

W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycje należy uwzględnić istniejące obiekty 

oraz warunki gruntowo-wodne podłoża, istniejące sieci przebiegające w terenie. 

 

1.6.1 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej: 

1. Wykonawca sporządzi dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

dla przedmiotowego zamówienia, zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym, 

pozostałymi dokumentami Zamawiającego, umową i obowiązującymi przepisami 

prawa. W ramach przedmiotu zamówienia, należy spełnić następujące wymagania, które 

umożliwią wykonanie robót budowlanych: 

1) Uzyskać wszelkie niezbędne warunki, zgody, i decyzje oraz uzgodnienia branżowe w imieniu 

zamawiającego. 

2) Wykonać koncepcję budowlaną zagospodarowania terenu wraz z wizualizacją. 

3) Projekt koncepcyjny wymaga uzyskania akceptacji Zamawiającego. 

4) Wykonać projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót, sporządzony 

na podstawie obowiązujących norm i przepisów oraz z uwzględnieniem wymagania 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. 2021 r. poz. 2454). 

5) W imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę, 

2. Główne założenia projektowo - wykonawcze: 

a) wszystkie materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje własnym staraniem 

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień, 

b) Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz został wykonany w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

c) w procesie projektowania, należy przyjąć następujące wymagania ogólne: 

- zaprojektowane materiały winny być trwałe i odporne na czynniki zewnętrzne, 

- zaprojektowane materiały winny się charakteryzować wysoką jakością, 

- zastosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które nie spowodują 

przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem planowanej inwestycji 

oraz zminimalizują możliwości wystąpienia awarii, 
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Uwaga: Do obowiązków Wykonawcy należy uiszczenie wszystkich opłat związanych 

z uzyskaniem wymaganych pozwoleń, uzgodnień, decyzji i innych kwestii formalnych. 

1.6.2 Przygotowanie terenu budowy. 

Zaplecze budowy: jeżeli wykonawca uzna za stosowne, na terenie budowy należy uwzględnić 

miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu budowy. 

Odpady: odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym 

celu wyznaczonym; przewidzieć odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je opróżniać. 

Odpady nadające się do przetworzenia należy sortować. 

Oznakowanie: Zaplecze placu budowy oraz miejsce składowania materiałów / maszyn należy 

oznakować w widoczny sposób uniemożliwiając dostęp osób postronnych. 

Oznakowanie nie może utrudniać dostępu do terenów znajdujących się w pobliżu placu 

budowy. 

Składowanie: składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach 

w tym celu wyznaczonych. Wysokość składowania, rozmieszenie i sposób pobierania 

materiałów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i wytycznymi producentów 

materiałów. 

 

1.6.3 Odtworzenie terenu. 

W ramach inwestycji należy wykonać odtworzenie terenu i nawierzchni dróg zniszczonych 

w czasie wykonywania prac budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia 

nawierzchni dróg i chodników do stanu nie gorszego niż pierwotny i zapewnienia przejezdności 

dróg. 

 

1.6.4 Zieleń. 

Powierzchnię pod założenie nowych trawników z uwagi na intensywność koniecznej pielęgnacji 

należy ograniczyć do minimum. 

 

1.6.5 Elementy małej architektury 

Stojak na rowery: Zainstalować stojaki na rowery. Dopuszcza się zintegrowanie stojaka z tablicą 

regulaminową sposobu użytkowania toru. 

 

1.6.6 Ogólne wymagania materiałowe 

Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają wymagania 

Ustawy Prawo Budowlane, są zgodnie z polskimi normami lub normą równoważną 

oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. 

 

1.7 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową odpowiednią do wymaganych pozwoleń, 

obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład planowanej inwestycji. Forma i zakres 

dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego  (Dz. U. 2021 r. poz. 2454). 
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1.7.1 Mapa do celów projektowych 

Należy sporządzić mapę do celów projektowych swoim zakresem obejmującą całość 

zamierzenia. Teren na którym planowana jest inwestycja objęty jest mapą zasadniczą w skali 

1:500. 

 

1.7.2 Badania geotechniczne 

Wykonawca zleci na swój koszt wykonanie badań geotechnicznych. 

 

1.7.3 Dokumentacja projektowa 

Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt koncepcyjny oraz 

dokumentację projektowo- kosztorysową. Projekt musi zawierać wszystkie branże jakie będą 

wynikać z zakresu projektu. Projekt powinien zawierać: 

1. Część opisową (opis techniczny dla poszczególnych branż, wymagane prawem uzgodnienia) 

2. Część rysunkową (proj. zagospodarowania terenu, rysunki branżowe) 

 

1.7.4 Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania Zamawiającemu dokumentacje 

powykonawczą  w tym geodezyjną inwentaryzację wykonanego obiektu. 

 

1.7.5 Ilość egzemplarzy opracować projektowych 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów: 

1. Dokumentacja projektowa w wersji papierowej– 5 egzemplarzy 

2. Dokumentacja projektowa wersja elektroniczna – 2 egzemplarze 

  

1.7.6 Zespół projektowy 

W skład zespołu projektowego muszą wchodzić specjaliści oraz projektanci specjalności: 

1. architektonicznej – osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, 

posiadająca doświadczenie w projektowaniu torów typu „pumptrack”, 

2. drogowej/budowlanej - osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, 

posiadająca doświadczenie przy budowie torów typu „pumptrack”, 

3. elektrycznej- – osoba posiadająca uprawnienia do projektowania bez ograniczeń, posiadająca 

doświadczenie w projektowaniu oświetlenia. 

 

1.8 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.8.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

 

1.8.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa. W przypadku rozbieżności zakresu robót 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentacji, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i przepisami obowiązującymi. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane i obowiązujące normy. 

 

1.8.3 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za: 

1. Jakość wykonania zgodnie z obowiązującymi Normami, przepisami Techniczno- Budowlanymi 

i instrukcjami producentów. 

2. Zgodność z dokumentacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3. Jakość zastosowanych materiałów. 

4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

5. Ochronę środowiska w czasie wykonania robót. 

6. Ochronę przeciwpożarową. 

7. Ochronę własności publicznej i prawnej. 

8. Bezpieczeństwo i higienę pracy. 

9. Ochronę i utrzymanie robót. 

10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 

elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

za ich dokładność. 

 

1.8.4 Materiały 

Wykonawca na życzenie Zamawiającego przedstawi informacje dotyczące proponowanego 

źródła pozyskania materiałów i w wymaganych sytuacjach odpowiednie atesty, aprobaty, 

dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do robót. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń 

do robót. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 

do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza 

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

  

1.8.5 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Inspektor 

Nadzoru ustali, jaki zakres badań jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 

z kontraktem. Na życzenie Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, 
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że wszystkie stosowane urządzenia posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

1.8.6 Badania i pomiary 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

  

1.8.7 Badanie prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 

 

1.8.8 Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na budowę. 

2. Dokumentacja projektowo- kosztorysowa. 

3. Badania geotechniczne.  

4. Dziennik budowy. 

 

1.8.9 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 

przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Tablice informacyjne i ostrzegawcze 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia. 

 

1.8.10 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 

projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi 



    

18 
 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest 

to wymagane przepisami. 

  

1.8.11 Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów 

i sprzętu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg publicznych i alejek parku na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

2 Cześć informacyjna 

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Projektowane zamierzenie nie powinno naruszać przepisów prawa budowlanego, prawa 

ochrony środowiska, prawa geologicznego i górniczego oraz prawa wodnego. 

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca we 

własnym zakresie. 

Należy przez to rozumieć w szczególności ocenę zgodności projektowanych rozwiązań 

z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

 

2.2 Oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

 

2.3 Przepisy prawne i normy 

Związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Akty prawne 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2024 poz. 725 t.j.). 

2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 t.j.). 

4. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2023 r. poz. 1605 t. j. ze zmianami). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r. poz. 2458 t.j.). 
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6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. 

poz. 54 t.j. ze zmianami), 

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne (Dz.U. z 2023r.   poz. 1478 t.j. z późn. zm.), 

8. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. 

poz. 633 t.j. z późn. zm.), 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225 

t.j. z późn zm.)  

Wybrane normy: 

10. [14] PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie lub normy równoważne 
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