ELEMENT NR 4

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

CZESC DROGOWA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :
,Budowa drogi gminnej wraz budowg sieci elektroenergetycznej 15kV 1 0,4 kV oraz
kanatem technologicznym w miejscowosci Ptaszewo, gmina Kobylnica”

Adres i kategoria obiektu budowlanego:
Plaszewo, gmina Kobylnica, kategoria obiektu XXV

Identyfikatory dzialek ewidencyjnych, na ktérych obiekt budowlany jest usytuowany:

221206 2.0016.34

221206 2.0016.39/2

221206 2.0016.40/25

221206 2.0016.35/3

221206 2.0016.39/6

221206 _2.0016.50

221206 2.0016.35/4

221206 2.0016.40/20

221206 2.0016.65

221206 _2.0016.38

221206 _2.0016.40/21

221206 _2.0016.66/2

221206 2.0016.39/1

221206 2.0016.40/22

221206 _2.0016.95

Nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA KOBYLNICA, ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica




SPIS ZALACZNIKOW

Strona tytutowa

Spis zalacznikow

Zalaczniki:

Informacja BIOZ cz¢$¢ drogowa

Uzgodnienie kolizji Energa Operator S.A.

Uzgodnienie kolizji Wodociagi Stupsk Sp. z o.0.

Uzgodnienie ZDP w Stupsku

Uzgodnienie Orange Polska przebudowy kabla telekomunikacyjnego z uzg. ZUD

Projekt stalej organizacji ruchu.

8-33
34-42



INFORMACJA BIOZ — branza drogowa

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

»Budowa drogi gminnej wraz budow3 sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4 kV oraz
kanatem technologicznym w miejscowosci Ptaszewo, gmina Kobylnica”

Adres i kategoria obiektu budowlanego:
Ptaszewo, gmina Kobylnica, kategoria obiektu XXV

Identyfikatory dzialek ewidencyjnych, na ktorych obiekt budowlany jest usytuowany:

221206 2.0016.34 221206 2.0016.39/2 221206 2.0016.40/25
221206 _2.0016.35/3 221206 _2.0016.39/6 221206 _2.0016.50
221206 2.0016.35/4 221206 2.0016.40/20 221206 _2.0016.65
221206 2.0016.38 221206 2.0016.40/21 221206 2.0016.66/2
221206 _2.0016.39/1 221206 2.0016.40/22 221206 _2.0016.95

Nazwa inwestora oraz jego adres:
GMINA KOBYLNICA, ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

Projektant:

MARIUSZ CHYLA

UPR. Nr POM/0280/PWOD/11

w spec. drogowej

Zakres opracowania : branza drogowa
Data opracowania: 03.03.2022 .

Projektant sprawdzajacy:

mgr. inz. MARIUSZ OZAREK
UPR. W SPECJALNOSCI
INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ
Nr POM/0279/POOD/14

Data sprawdzenia : 03.03.2022 r.

JEDN. PROJEKTOWA:
Wiktor Dobrynin, ul. Polna 16,
76-248 Debnica Kaszubska

t. 661-360-207




INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zakres zamierzenia branzy drogowej obejmuje przebudowe drogi gminnej klasy ,,.D” nr 114116G
w m. Plaszewo, gmina Kobylnica na dziatkach nr 34, 35/3, 35/4 (35/5, 35/6), 38, 39/1, 39/2 (39/8,
39/9), 39/6 (39/10, 39/11), 40/20 (40/102, 40/103), 40/21 (40/104, 40/105), 40/22 (40/106, 40/107),
40/25 (40/108, 40/109), 50, 65, 66/2, 95 obreb Plaszewo, gmina Kobylnica, na odcinku o dtugosci
387 mb.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obrebie projektowanej drogi wystepuja sieci uzbrojenia podziemnego — sie¢ wod.-kan, sie¢
teletechniczna i kabel elektroenergetyczny.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Elementami istniejacymi mogacymi stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie
wykonywania planowanych robot drogowych sg istniejace sieci uzbrojenia podziemnego w
szczegblnosci kabel elektroenergetyczny i kabel teletechniczny . Pewne utrudnienia przy realizacji
planowanych robdt moze stwarzac istniejaca zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza na dziatkach
przylegtych do pasa drogowego z uwagi na to, ze jedyny dojazd do nich odbywa si¢ z
projektowanej drogi gminnej.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot.

W trakcie prowadzenia robdt zagrozenia stwarza¢ bedzie cigzki sprzgt mechaniczny, a takze srodki
transportowe wywozace elementy rozbiorkowe 1 grunt z wykopow 1 dowozace materiaty drogowe.
Elementem zagrozenia moze by¢ takze istniejacy ruch komunikacyjny na jezdni drogi gminne;j.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robot

Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy poinformuje podlegtych pracownikéw o
ewentualnych zagrozeniach mogacych wystapi¢ w trakcie robdt, w tym takze o lokalizacji
istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego. O wszelkich stwierdzonych w trakcie prowadzenia
robdt zagrozeniach czy ewentualnych uszkodzeniach sieci, a takze w przypadku stwierdzenia
wystepowania innych sieci, nie naniesionych na mapie do celow projektowych, wykonujacy roboty
pracownicy sa zobowigzani niezwlocznie powiadomi¢ kierownika budowy. Catos$¢ tych zagadnien
powinna by¢ sprecyzowana w opracowanym przez kierownika budowy "Planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia". Wszyscy robotnicy powinni poza tym posiada¢ aktualne szkolenie BHP, a sprzet
mechaniczny moze by¢ obstugiwany tylko przez operatorow posiadajacych niezbedne uprawnienia.

SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom i zagrozeniom
wynikajacym z prowadzonych robot.

Teren budowy powinien by¢ wygrodzony i oznakowany, aby ograniczy¢ ruch oséb postronnych.
Przed rozpoczeciem robdt drogowych ich wykonawca zobowigzany jest uzyskac od zarzadcy drogi
zgode na zajecie pasa drogowego w obregbie prowadzonych robot, a takze opracowac 1 uzgodni¢
projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot. Przez caty okres trwania robot
oznakowanie tymczasowe nalezy utrzymywac w nalezytym stanie, a po zakofnczeniu robot
niezwlocznie je usunaé



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1: 500
Budowa drogi gminnej w miejscowosci Plaszewo gm. Kobylnica
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Potwierdzam za zgodnos¢ z oryginatem
wykonanie projektu zagospodarowania
terenu na kopii mapy do celéw projektowych

Inwestor:

Gmina Kobylnica, ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa drogi gminnej w miejscowo$ci Ptaszewo
gm.Kobylnica dz. nr 34, 38, 35/3, 35/4 (35/5, 35/6), 39/1,
39/2 (39/8, 39/9), 39/6 (39/10, 39/11),

40/20 (40/102, 40/103), 40/21 (40/104, 40/105),

40/22 (40/106, 40/107), 40/25 (40/108, 40/109),
50, 65, 66/2, 95, obreb Ptaszewo

Imie i Nazwisko Projektanta, specjalno$¢ i numer uprawnien:

MARIUSZ CHYtA UPR. W SPEC. DROGOWEJ Nr

POM/0280/PWOD/11 /
Podpis: WL

tytut : ZAGOSPODAROWANIE TERENU
skala: 1:500

Data:  [V.2021 .
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LEGENDA: Potwierdzam za zgodno$¢ z oryginatem

wykonanie projektu zagospodarowania

I: - proj. nawierzchnia z kostki brukowe; terenu na kopii mapy do celéw projektowych
betonowej gr. 8cm

Inwestor:
. i ik wiopi
proj. opornik wiopiony Gmina Kobylnica, ul. Glowna 20, 76-251 Kobylnica
B@_@ TEREN NIEZBEDNY DLA ROBOT
5@']:\ BUDOWLANYCH ZOSTAL OZNACZONY JAKO: nazwa i adres obiektu budowlanego:
% o o Budowa drogi gminnej w miejscowosci
2 = == == = - liniarozgraniczajgca pas Ptaszewo gm.Kobylnica dz. nr 33, 34, 38,
drogowy 35/3, 35/4, 39/2, 39/6, 40/20, 40/21, 40/22,
+00.00 40/25, 49/2, 49/3, 49/10, 50, 51, 66/2, 95,
X - ponumerowane drzewa do 65, 39/1 obreb Plaszewo
wycinki
Imie i Nazwisko Projektanta, specjalnos¢ i numer uprawnien:
MARIUSZ CHYLA UPR. W SPEC. DROGOWEUJ Nr
POM/0280/PWOD/11

Data: {V.2021r. Podpis:

tytut :  ZAGOSPODAROWANIE TERENU
skala: 1:500

nrrys.




Orange Polska S.A. Sz.P.

Domena Hurt Urzad Gminy w Kobylnicy
Zarzadzanie Zasobami sieci i IT 76-251 Kobylnica

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi ul. Gtdwna 20

93-273 kodz

ul. Batuckiego 10/12

Gdansk 15 pazdziernik 2021

Numer pisma:  47335/TTISILU/P/2021
Temat: PT i PB ,Projekt przebudowy kabla telekomunikacyjnego Plaszewo gm. Kobylnica”

Szanowni Panstwo,

informujemy, Ze uzgadniamy Przebudowe sieci telekomunikacyjnych

PT i PB ,Projekt przebudowy kabla telekomunikacyjnego Ptaszewo gm. Kobylnica"

— Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem roboét, zwigzanych z ingerencja w siec
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢ do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady
zgtoszenia dostepne sa na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad
wykonywanymi pracami, ktdry jest umieszczony na ww. stronie, dofgczamy do niniejszego uzgodnienia,
z mozliwoscig wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.
Strefa utrzymaniowa Gdynia
80-244 Gdansk, Al. Grunwaldzka 110

e-mail: DISU.RNWUUIilGdynia@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Marcin Elektronicanie
Z perwaza i
Skrzypko Skrzypkowski

Data: 2021.10.15
WSkI 14:39:06 +02'00"

Zatgezniki: 1 egz. Projekt Techniczny

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.



Przebudowa kabla telekomunikacyjnego Ptaszewo gm. Kobylnica.
CS/PPD/2021/04

Nr dokumentu: CS/PPD/2021/04 Nr egzemplarza: L

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Temat: Projekt przebudowy kabla telekomunikacyjnego
Ptaszewo gm. Kobylnica.

Dziatki na trasie: nr 38, 35/3, 39/1, 34, 95, 50, 66/2 obreb Ptaszewo 0016.
Branza: Telekomunikacja
Kategoria obiektu: XXVI

Inwestor: Urzad Gminy w Kobylnicy, ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica.

Imie i nazwisko Data Podpis

inz. CEZARY,SLAWSKI
Uprawnienia budowlane & speg/ telekomunikacyjnej

Projelct Sporzadali | ¢ ary SLAWSKI | 2021-03-29 | toposkiowanakergwana fotsarbdowinym
Opracowat: w ograniczonym zakiesie w ghezéize telekomunikacii
przewodowd | stopnia
nr ewid.: POK/0206/ZHOT/09

Nr uprawnien : | POM/0206/ZHOT/09

Strona 1



Przebudowa kabla telekomunikacyjnego Ptaszewo gm. Kobylnica.
CS/PPD/2021/04

UZGODNIENIE

OPINIA ORANGE POLSKA S.A.

Miejscowosé; data Pieczatka

Opiniuje projekt techniczny nr CS/DK/2020/10 Koscielna 8 do zapytania
nr 6071/TTISIOU/P/2021
bez uwag/ uwagami*

Egzemplarz nr 1i 2 projektu pozostajg w Orange Polska S.A., Domena Hurt Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT
Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta, 10-449 Olsztyn, Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego
63a.

Firmy realizujgce prace w imieniu Inwestora przy przebudowie infrastruktury Orange Polska S.A.
przed przystgpieniem do prac na nieruchomosciach prywatnych (w szczegélnosci ogrodzonych) zobowigzani sg
do uzyskiwania zgdd ich wiascicieli na wejscie na ich teren.

Podpis opiniujgcego

* niepotrzebne skresli¢
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1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA PROJEKTU

1.1 Inwestor

Inwestorem jest: Urzad Gminy w Kobylnicy, ul. Giéwna 20, 76-251 Kobylnica

1.2 Podstawa opracowania

Podstawy opracowania koncepcji technicznej i formalno-prawnej stanowia:
—  Warunki Techniczne Orange Polska S.A nr 6071/TTISIOU/P/2021
z dnia 10-02-2021.
— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w skali

1:500
— Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajgce ,, Wytyczne o ochronie
linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii

elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pradu statego”.

— Ustawa dn. 07-07-1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi
Zmianami

— Ustawa z dn. 16 lipca 2004 r ,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z
pozniejszymi zmianami."

Niezaleznie od postanowien niniejszego projektu, przygotowanie placu, budowy i uporzadkowanie
terenu po jej zakonczeniu sg zgodne z nizej wymienionymi normami:

Polskie Normy

PN-IEC 60050-731:1999P Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Telekomunikacja
Swiattowodowa.

Normy Zaktadowe TP S.A.

ZN-96 TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Ogélne wymagania techniczne.
ZN-96 TP S.A.-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - Kanalizacja Wtérna. Wymagania i badania.
ZN-96 TPS.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa —Studnie kablowe Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A. -004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne
wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. -008 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i
badania. — Warszawa, 1996. Norma wyszczegélniona na WT.
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ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania. — Warszawa, 2010. Norma wyszczegdlniona na WT.

ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki korncéw rur. Wymagania i
badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢ wyszczegdlniona.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.
Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢ wyszczegdlniona.

Normy branzowe

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne
wymagania.

BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania.

ZARZADZENIE Ministra tgcznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajgce ,Wytyczne o ochronie linii i
urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych
i trakcji elektrycznej pradu statego”.

USTAWA z dn. 07-07-1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami

USTAWA z dn. 16-07-2004 r. ,,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z pdzniejszymi
zmianami."
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1.3 Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest Projekt przebudowy kabli telekomunikacyjnych
Ptaszewo gm. Kobylnica.

1.4 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- przebudowe kabli telekomunikacyjnych w ziemi — 261,0m.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OPRACOWANIA

2.1 Przebieg trasowy przebudowy kabla telekomunikacyjnego

Przebieg przebudowy kabli ziemnych przedstawiono na mapie w skali 1:500, rys. 2.

Trasa przebudowy kabla determinowana jest projektowang przebudowg uktadu
drogowego, strukturg istniejgcej sieci kablowej oraz istniejgcymi uzbrojeniami podziemnymi.

2.2 Budowa kabla telekomunikacyjnego

Punkty charakterystyczne trasy kabla powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta.

Na dziatkach nr 38, 35/3, 39/1, 34, 95, 50, 66/2 obreb Ptaszewo 0016, zgodnie z
zataczonym rysunkiem nr 2 za pomocy wykopu otwartego nalezy przebudowac kable
telekomunikacyjne doziemne.

Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng przebudowanej
infrastruktury.

2.3 Stosowane normy i zarzqdzenia

— Wszelkie prace oraz wykorzystane materialy muszg by¢ zgodne z ustawg Prawo
budowlane.

— Zarzadzenie Ministra tgcznosci z dn.28.11.1986 R. wprowadzajgce ,, Wytyczne o
ochronie linii i urzgdzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej pragdu statego”.
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2.4 Wplyw inwestycji na srodowisko i zagospodarowanie terenu

Niniejsza inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko. Przebudowa nie wptynie na
stan istniejacego zadrzewienia ani ukorzenienia drzew. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami ogélnymi z zakresu ochrony srodowiska.
Po zakonczeniu robdt teren nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego. Materiaty z demontazu
nalezy zutylizowad.

2.5 Obszar odd:ziatywania

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza dziatke objeta opracowaniem.
Prace prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 15 czerwca 2002 r.).

2.6 Charakterystyka prac montazowych

2.6.1 Stan istniejgcy

W obszarze objetym planowanymi robotami Inwestora wystepuje nastepujaca
infrastruktura teletechniczna:
- kabel doziemny teletechniczny XzTKMXpw 15x4x0,8
- kable doziemne teletechniczne XzTKMXpw 5x4x0,8
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2.6.2 Stan projektowany przebudowy kabli miedzianych
Termin przebudowy nalezy uzgodnic z Orange Polska S.A. przed planowanym rozpoczeciem prac.
Przebieg trasowy i sposdb przebudowy pokazano na zatgczonych rysunkach.

Do przebudowy stosowac kable typu, o sSrednicy zyt 0,8 spetniajgce wymagania normy
ZN-96/TP S.A.-029.

W celu przebudowy kabli rozdzielczych nalezy utozy¢ kable przetgczajgce XzTKMpw5x4x0,8
w nowg trase, pofaczyc¢ z przetgczanymi kablami poprzez wykonanie ztgczy rownolegtych przy
pomocy modutowych tgcznikéw zyt. Po sprawdzeniu ciggtosci i poprawnosci rozszycia zyt
kablowych nalezy wytgczy¢ stare odcinki kabla i zamknga¢ ztacza ostonami termokurczliwymi.

Kabel XzTKMXpw 15x4x0,8 SKJ01A/04(01-25) na projektowanym przejsciu przez droge
zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVK 110mm/9,0m.

2.6.3 Zestawienie materiafow

Lp. Nazwa materiafu Jm. ilos¢
1 Kabel XzTKMXpw 5x4x0,8 m 302,0
3 Rura DVK 110mm m 9,0
4 Ostona termokurczliwa ztgcza 10p szt. 10
5 tacznik zyt modutowy rownolegty 10p szt. 10
6 tacznik zyt modutowy przelotowy 10p szt. 10
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2.6.4 Wymagane nadzory

> Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z normami BHP.

> Wpykonanie prac budowlanych bedzie podlegato ocenie przez Inspektora Nadzoru
Inwestora i przedstawiciela Orange Polska S.A.

» Przed przystgpieniem do prac obowigzuje komisyjny odbiér placu budowy
z udziatem przedstawiciela Orange Polska S.A.

» Obowigzuje komisyjny odbidr robét z udziatem przedstawiciela Orange Polska S.A.
i Inwestora.

3. Uwagi koncowe

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i instrukcjami branzowymi. W czasie robot nalezy przestrzegad przepiséw
BHP. W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy oznakowad i zabezpieczy¢ wykopy. Po
zakonczeniu prac ziemnych nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng przebudowanego kabla
telekomunikacyjnego.
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4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony srodowiska

4.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegdlnych obiektow

Przebudowa kabli telekomunikacyjnych.
4.2 Woykaz obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiorce
Nie dotyczy

4.3 Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie mogg wystepowac gtebokie wykopy.

4.4 Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot
budowlanych

Podczas robot przy drodze nalezy zwracac szczegdlng uwage na zblizajgce sie pojazdy.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze wodociggowe
i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania
tych robét. Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju,
jest zabronione.

4.5 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych

Przy wykonywaniu roboét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczenstwa i odpowiednio jg oznakowac. Jezeli teren, na ktérym sa
wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnié
staty jego dozor. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osdb
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku
i nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. W czasie
wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
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4.6 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik robdét oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu
obowigzkéw. Przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy
powinny przejS¢ przeszkolenie w zakresie BHP oraz posiada¢ odpowiedni instruktaz na
konkretnym stanowisku pracy. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy
zobowigzane sg do stosowania $srodkdéw ochrony indywidualnej. Przed rozpoczecie robét
nalezy ustali¢ istniejgce trasy przebiegu mediow i zapozna¢ z symbolami tych tras osoby
wykonujgce roboty.

4.7 Sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow i
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Nie dotyczy

4.8 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom
wynikajgcym z prowadzenia robot budowlanych w strefach szczegodlnego
zagrozZenia zdrowia lub ich sgsiedztwie

Materiaty, sprzet i narzedzia nalezy tak sktadowaé, aby nie zagrazaty ruchowi pojazdéw.
Ruch s$rodkéw transportu obok wykopdédw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych,
a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie. Stanowiska
pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, witasciwie oznakowane i
zabezpieczone przed wejsciem oséb postronnych. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz
narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

4.9 Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Firma wykonawcza.
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5. Zataczniki
5.1 Warunki Techniczne nr 6071/TTISIOU/P/2021 z dnia 10-02-2021,

5.2 Uzgodnienie Inwestora,

5.3 Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych w telekomunikacji dla

projektanta,

5.4 Zaswiadczenie o przynaleinosci projektanta do Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Orange Polska S.A. Sz.P.

Domena Hurt Gmina Kobylnica
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, ul. Gtéwna 20
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 76-251 Kobylnica
w kodzi

Adres do korespondenciji:
ul. Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz

¥6dz, dnia 10 luty 2021r.

Numer pisma: 6071/TTISILU/P/2021
Temat: techniczne warunki "Budowa drogi gminnej w miejscowosci Plaszewo, gmina Kobylnica"

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo WT "Budowa drogi gminnej w miejscowosci Ptaszewo, gmina Kobylnica"

, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgcym uzbrojeniem eksploatowanym przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan
istniejgcy, opracowac¢ projekt i wykonaC przetozenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych
wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajgc szczegding uwage na normatywne odlegtosci
w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetieniem ponizszych wytycznych:
1. Przebudowac siec teletechniczng w miejscu kolizji .

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. W miejscach skrzyzowani z drogami, zblizen z innym uzbrojeniem podziemnym, doziemne uzbrojenie
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ ostonami rurowymi dzielonymi (korice rur zabezpieczy¢ piankg
poliuretanowg) przez catg szerokos¢ jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania.

4. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postgpowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawniert do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostana
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie Al. Pitsudskiego 63a bud. A

10-449 Olsztyn, oraz inspektora nadzoru;

. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami i

przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego

i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
prosze skfadac¢ do zatwierdzenia w Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi;
Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziat Zarzadzania

Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi poprzez skrzynke emaliowg

ZZSS.przebudowa.infrastruktury.l odz@orange.com

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska TELEKOM USEUGI S.A. (ul. Budowlanych 64E, 80 — 298 Gdanisk, tel. 58 340 77
00, fax. 89537 00 01, e-mail: gdansk@sprint.pl, www.sprint.pl), ktéra prowadzi zadania
inwestycyjne na rzecz Orange S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac
oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange S.A.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowacC wytgcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
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bonifikatami i karami wynikajagcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdéw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokos¢ roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz wzdér wniosku 0 nadzér wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspoinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3 - Gdarisk

Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk

e-mail: DISU.RNWUUIlGdynia@orange.com W przypadku planowania prowadzenia prac na Sieci
optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych,

whniosek nalezy skierowac na adres:

Orange Polska S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Wydziat Zarzadzania Dostepem do Infrastruktury dla Procesdw Biznesowych Al. Pitsudskiego 63a bud. A
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spetni¢ wymaog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkdw technicznych.
Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
¢ komplet dokumentaciji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e  szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng
wprowadzong do zasobéw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Kkopie decyzji 0 zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robat i/lub Decyzji na umieszczenie urzgdzenh infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
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Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w dokumentacii lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
e 7 czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,
e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integralng czes¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rdwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatarh inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych $rodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych wystepujg napiecia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, kitdra zostanie przestana odrebng korespondencia.

Z powazaniem

Marcin Skrzypkowski
Starszy Specjalista ds. Zasobdéw Infrastruktury

Zatgczniki :

Dodatkowe wymagania Orange Polska
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Gminy Kobylnica

GIF-ID.7011.4.18.2020 Kobylnica, dnia 06.04.2021 r.

Pan

Cezary Stawski

ul. Kotarbinskiego 8/7
76 -200 Stupsk

dot. uzgodnienia projektu przebudowy kabli telekomunikacyjnych Orange w miejscowosci
Plaszewo

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.03.2021 r. (data wptywu 01.04.2021 r.) dotyczacy
uzgodnienia projektu przebudowy kabli telekomunikacyjnych Orange - informuje, ze uzgadniam
pozytywnie projektowany przebieg trasowy przebudowy kabli telekomunikacyjnych w miejscowosci
Ptaszewo, pofozony na dziatkach nr 38, 35/3, 39/1, 34, 95, 50, 66/2, obreb Ptaszewo, z
zastrzezeniem koniecznoéci przetozenia kabli telekomunikacyjnych Orange na koszt gestora sieci.

Sprawe prowadzi: Anna Kowaleczka, tel. 59 858 62 00 wew. 237, kom. 880 600 660, e-mail: a.kowaleczka@kobylnica.eu

Wéj}mﬁ{i‘ {.Kpbylnica
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Zatacznik:
1. Rysunek projektowanej przebudowy kabli telekomunikacyjnych w miejscowoéci Ptaszewo, potozony na dziatkach nr
38, 35/3, 39/1, 34, 95, 50, 66/2, obreb Plaszewo

Otrzymuijg:
(1. Adresat,
Wiktor Dobrynin,
3. ala.
Urzad Gminy Kobylnica tel.: (+48) 59 842 90 70-71 kobylnica@kobylnica.pl
ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobyinica fax: (+48) 59 842 90 72 www.kobylnica.p!

(woj. pomorskie) sekretariat: (+48) 59 842 96 17



POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZINIEROW BUDOWNICTWA

80-840 Gdansk, ul. Swictojaniaka 45/44

@) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fox (0-58) 301-44-08

Syg. akt 17/POM/OKK/05
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy
z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm., § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, § 12 pkt 1, § 22 ust. 2 pkt. 1, § 29
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.107! ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan CEZARY SEAWSKI
inzynier
urodzony dnia 16.06.1970 r. w Miastku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0206/ZHOT/09

w specjalnosci telekomunikacyjnej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
w obszarze telekomunikacji przewodowej I stopnia

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

«rf’"w Sk]fﬁ'gj;o\(zekaj acy Okregowej isji Kwalifikacyjnej:

e~ &
¢ Y

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okr/gg@vj Komisji Kwﬁliﬁkaeyjnej

i{,fszék Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej KomisjT Kwalifikacyjnej

/ iemowit Suligowski
Otrzymuja:
1.Pan Cezary Stawski
77-233 Suchorze 26/1
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GIZ-PPU-R8C *

Pan Cezary Wtadystaw Stawski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0027/10
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w
postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu sa rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami
wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest pragiitowy




Przebudowa kabla telekomunikacyjnego Ptaszewo gm. Kobylnica.
CS/PPD/2021/04

6. Rysunki

Rys. 1 Mapa pogladowa,
Rys. 2 Przebudowa kabla miedzianego. Schemat wyprostowany,

Rys. 3 Przebudowa kabla miedzianego. Przebieg trasowy.
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Przebudowa kabli Orange Polska.

Mapa pogladowa.

Ptaszego gm. Kobylnica.
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Przebudowa kabla Orange Polska.
Schemat wyprostowany. Ptaszego gm. Kobylnica.
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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

dla projektowanej drogi gminnej w miejscowosci Plaszewo gm. Kobylnica

INWESTOR :
Gmina Kobylnica
ul. Gléwna 20
76-251 Kobylnica

LOKALIZACJA: dz. nr 33,34, 38, 35/3, 35/4, 39/2, 39/6, 40/20, 40/21, 40/22, 40/25, 49/2,
49/3, 49/10, 50, 51, 95, 39/1. obr¢b Plaszewo, gmina Kobylnica

PROJEKTOWAL :

Wiktor Doebrynin

ul. Polna 16 b@jQAwa
76-248 Debnica Kaszubska

DATA OPRACOWANIA: kwiecien 2021 .



STAROSTWO Shupsk, 5 maja 2021 r.
PowIATOWE
w SEUPSKU

KM.7121.4.62.2021.XI1

Pan

Wiktor Dobrynin

ul. Polna 16

76-248 Debnica Kaszubska

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia
2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. 2017, poz. 784)
zatwierdzam projekt stalej organizacji ruchu

wprowadzanej w ciggu drogi powiatowej nr 1159G oraz drogach gminnych nr 114115G i nr

114116G w miejscowosci Plaszewo, z zastrzezeniem:
1) nalezy zastosowaé znaki A-7 z grupy wielkosci niemniejszej niz ,,$rednie”.
Termin wprowadzenia: 30 grudnia 2022 r.

Opiecz¢towany projekt stanowi integralng czes§é pisma.

Otrzymuja:
1)  Adresat;
2) aa

ul. Szarych Szeregéw 14, 76-200 Stupsk W
tel. (+48) 59 841 85 00, tel./fax (+48) 59 842 71 11
e-mail: starostwo@powiat.skupsk.pl



ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W SLUPSKU
76-200 Stupsk tel. 0-69-842-07-30
ul. Stoneczna 16 e fax 0-59-842-02-84

Stupsk, dnia 21.04.2021r,
ZDP.GIU.4010.5.2021

Pan Wiktor Dobrynin
ul. Polna 16
76-248 De¢bnica Kaszubska

Zarzad Dr6ég Powiatowych w Stupsku opiniuje z uwagami projekt stalej organizacji
ruchu w zakresie wigczenia drogi gminnej do drogi DP1159G (dz.65, obr. Plaszewo, gm.
Kobylnica):

- na drodze powiatowej zastosowa¢ znaki z grupy ,,Srednie”.

Umieszczenie oznakowania pionowego lezy w gestii Inwestora, tj. Gminy Kobylnica,
ul. Giéwna 20, 76-251 Kobylnica. Nalezy poinformowaé pisemnie tutejszy Zarzad
o doktadnym terminie umieszczenia oznakowania.

Projekt docelowej organizacji ruchu nalezy zatwierdzi¢ w Starostwie Powiatowym w
Stupsku.

Z powazaniem:

On'gx muja:
6% Adresat,
2. aa.

Sporzqdzita;
Arlena Pasamonik , tel. (0-59) 846-89-20
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FROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHIU

Budowa drogi gminnej w miejscowoéci Plaszewo gm. Kobylnica
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- proj. nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm

- Rr0j. opornik wtopiony ‘

- projektowane oznakowanie pionowe

| tytut: PLAN SYTUACYJNY

Inwestor: n

Gmina Kobylnica, ul. Gtéwn

nZ Arlena Pasamont!
, 76-251 Kobylnica

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt statej organizacji ruchu dla zadania: Budowa
drogi gminnej w miejscowosci Plaszewo gm.Kobylnica

dz. nr 33, 34, 38, 35/3, 35/4, 39/2, 39/6, 40/20, 40/21,
40/22, 40/25, 49/2, 49/3, 49/10, 50, 51, 66/2, 95, 65, 39/1
obreb Ptaszewo

Projektowat:

Wiktor Dobrynin
ul. Polna 18,
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Opis techniczny
1. Podstawa opracowania.

1 Plan sytuacyjny w skali 1 : 500,

2 Wizja lokalna w terenie.

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegélowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr 177, poz. 1729).

4 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.; Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r.
Nr 108, poz. 908 ze zm.).

5 Rozporzadzenie Rady Ministr6w z dnia 1.06.2004r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2004r. Nr 140, poz. 1481)

6 Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych ( Dz. U. z2002r. Nr 170. poz.
1393).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz.
2181).

8. Zalacznik nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczegélowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunk6éw ich umieszczania na drogach.

2. Parametry drég i charakterystyka ruchu
dla drogi powiatowej nr 1159G (skrzyzowanie):

- klasa techniczna L

- lokalizacja: dz. nr 65 obreb Plaszewo, gmina Kobylnica
- chodniki: brak

- pobocza: gruntowe

- warunki ruchu: ruch maty

- stanowi dojazd do zabudowy mieszkaniowej

- szeroko$¢ 3,8 - 4,0m.

dla projektowanej drogi w m, Plaszewo:

- klasa techniczna D

- lukalizacja: dz. nr 33, 34, 38, 35/3, 35/4, 39/2, 39/6, 40/20, 40/21, 40/22, 40/25, 49/2, 49/3, 49/10,
50,51, 95, 39/1.

- projektowana jednia : z kostki brukowej betonowej o szer. 5 m

projektowane pobocza: gruntowe, jezdnia w obramowaniu z opornikéw betonowych

chodniki: brak

warunki ruchu: ruch bardzo maty

stanowi dojazd do zabudowy mieszkaniowe;j.

Dla drogi 114115G (skrzyzowanie)

- klasa techniczna D

lokalizacja: dz. nr 66/2 obreb Plaszewo, gmina Kobylnica
chodniki: brak

pobocza: gruntowe

warunki ruchu: ruch maty



- stanowi dojazd do zabudowy mieszkaniowej
- szerokosé 3,0m.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje sposéb oznakowania nowo projektowanej drogi w m. Plaszewo na dz. nr 33, 34,
38, 35/3, 35/4, 39/2, 39/6, 40/20, 40/21, 40/22, 40/25, 49/2, 49/3, 49/10, 50, 51, 66/2, 95, 65, 39/1
obreb Plaszewo, gmina  Kobylnica.

4. Stan istniejacy:
Brak oznakowania poziomego i pionowego na istniejacych drogach.

5. Stan projektowany.

Zaprojektowano oznakowanie skrzyzowan projektowanej drogi oraz oznakowanie skrzyzowafi z
istniejgca droga powiatowa i gminna.

6. Wykonanie elementéw oznakowania

Na skrzyzowaniu z droga powiatowa nalezy zastosowacé ,,Srednie” wielkosci znakéw , a pozostate
znaki jako ,,mate”. Lica znak6w pionowych nalezy wykona¢ z foli odblaskowej 2 generacji . Stupki
-do znaku wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy min 70 mm i umieszczaé¢ w poboczu
tak, aby krawedz znaku byta min. 0,5 m od krawedzi jezdni. Shupek nalezy zamocowaé w gruncie
na glebokosci 0,5 m (zabetonowac). Wysoko$é umieszczenia znaku min. 2,20m. Wymagania
funkcjonalne dotyczace oznakowania pionowego powinny byé zgodne z SST D-07.02.01 —
Oznakowanie Pionowe.

7. Zestawienie znakéw drogowych
Znaki pionowe projektowane:

A-7 -1 szt. $rednie
D-1 -2 szt. $rednie

A-7 -2 szt. male
D-1 -4 szt. male
T6a -2 szt. male

8. Pozostale informacje.

Koszly uslawienia vznakowania beda po stronie inwestora : Gminy Kobylnica,
Termin wprowadzenia organizacji ruchu: do 31 grudnia 2022r.
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Inwestor:

Gmina Kobyinica, ul. Gtéwna 20, 76-251 Kobylnica

[

nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt statej organizacii ruchu dla zadania: Budowa
drogi gminnej w miejscowosci Ptaszewo gm.Kobylnica

dz. nr 33, 34, 38, 35/3, 35/4, 39/2, 39/6, 40/20, 40/21,
40/22, 40/25, 49/2, 49/3, 49/10, 50, 51, 66/2, 95, 65, 39/1
obreb Plaszewo

Projektowat:
Wiktor Dobrynin
ul. Polna 18,
76-248 Debnica Kaszubska
Podpis: Data: IV.2021r.
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