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NAZWA ZAMÓWIENIA 

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby zamówienia publicznego pod nazwą: 

„Budowa ronda w ciągu drogi krajowej nr 71 

na skrzyżowaniu z ulicą Pabianicką w Aleksandrowie Łódzkim” 

które będzie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. 

 

ADRES OBIEKTU BUDOWALNEGO 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi krajowej nr 71 na skrzyżowaniu 
z ul.Pabianicką, na terenie województwa łódzkiego, w powiacie zgierskim, na terenie miasta 
Aleksandrów Łódzki. 

 

NAZWY I KODY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT - WYKAZ KODÓW CPV 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg 

45233128-2 Roboty budowlane w zakresie rond 

45233140-2 Roboty drogowe 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
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ZAMAWIAJĄCY 

GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 

PL.KOŚCIUSZKI 2 

95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 

 

OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

mgr inż. Paweł Frynia – branża drogowa wiodąca oraz koordynacja 

mgr inż. Jacek Szeliga – branża drogowa oraz sieci sanitarne 

mgr inż. Andrzej Przybył – branża elektryczna 

mgr inż. Przemysław Budziewski – branża teletechniczna 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie i budowa ronda w ramach zadania pt.: 

„Budowa ronda w ciągu drogi krajowej nr 71  

na skrzyżowaniu z ulicą Pabianicką w Aleksandrowie Łódzkim” 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi krajowej nr 71, na terenie województwa 
łódzkiego, w powiacie zgierskim, na terenie miasta Aleksandrów Łódzki. 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 
funkcjonowania skrzyżowania po budowie ronda, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Materiały w zakresie pasa drogowego drogi krajowej należy wykonać zgodnie z procedurami 
obowiązującymi w GDDKiA. 

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi krajowej oraz ulicy Pabianickiej wraz z przyległym terenem 
w zakresie niezbędnym do prawidłowego wpisania normatywnych parametrów ronda oraz do 
poprawnego geometrycznie dostosowania wlotów i wylotów do projektowanego skrzyżowania 

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego konieczne opinie i dodatkowe warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, 
zezwolenia, decyzje (w tym w szczególności decyzję zezwolenie na realizację inwestycji drogowej tzw. 
decyzję ZRID) i zgody niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje 
o pozwoleniu na użytkowanie dla całego zakresu inwestycji (jeśli organ administracji 
architektoniczno-budowlanej nałoży taki obowiązek w wydanej decyzji). Ponadto Wykonawca 
przygotuje dla Zamawiającego wszystkie niezbędne materiały potrzebne do przekazania 
przebudowanych odcinków dróg do właściwych zarządców dróg. 

Przedsięwzięcie realizowane będzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363). 

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej części niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, 
zwanego dalej „PFU”. 

Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.). 

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania systemu komunikacyjnego w centrum 
Aleksandrowa Łódzkiego. 

Realizacja inwestycji zapewni wygodny i bezpieczny przejazd przez skrzyżowanie osobom 
korzystającym z transportu indywidualnego, ze środków komunikacji zbiorowej, a także pieszym 
i rowerzystom. 
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ORIENTACJA INWESTYCJI NA MAPIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

 

ORIENTACJA INWESTYCJI NA TERENIE MIASTA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 

 

  

DK72 

DK71 
Ul.Konstantynowska 

UL.PABIANICKA 
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1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT  

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi wymaganiami 
określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach kwoty zamówienia należy 
zaprojektować i wykonać w szczególności następujące elementy: 

1) budowę ronda w miejscu istniejącego skrzyżowania skanalizowanego czterowylotowego, 
2) przebudowę istniejących dróg w zakresie niezbędnym do ich prawidłowego dostosowania 

do dowiązań sytuacyjno – wysokościowych projektowanego ronda, 
3) budowę i przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, 
4) budowę i przebudowę odwodnienia projektowanego ronda w zakresie kanalizacji deszczowej, 
5) przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń 

teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowych, 
sieci ciepłowniczych, 

6) rozbiórkę elementów istniejących nawierzchni dróg wraz z konstrukcją i innych elementów 
drogowych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki/demontażu podlegających przebudowie, 

7) przebudowę i budowę oświetlenia drogowego, 
8) organizację ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu w tym stałą organizację ruchu oraz 

organizację ruchu na czas budowy, 
9) wydzielenie granic pasów drogowych z pokazaniem linii rozgraniczających zgodnie 

z wymaganiami tzw. specustawy drogowej, 

1.1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU  

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu zostały określone w niniejszym PFU. 
W przypadku zmiany parametrów należy uzyskać akceptację Zamawiającego oraz w przypadku 
zmiany parametrów dotyczących zakresu drogi krajowej akceptację GDDKiA. 

1.1.3. PROJEKTOWANE PARAMETRY 

Wykonawca zaprojektuje oraz wykona przebudowę istniejącego skrzyżowania skanalizowanego 
czterowylotowego DK 71 (ul.Konstantynowska) z ul.Pabianicką na skrzyżowanie typu rondo wraz 
przebudową i budową infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, przebudową i budową 
odwodnienia, przebudową i budową oświetlenia oraz usunięciem kolizji zgodnie z parametrami 
i wytycznymi przedstawionymi w PFU. 

1.1.3.1. RONDO 

Podstawowe parametry projektowanego ronda:  

Typ ronda:    - Jednopasowe rondo miejskie (wg WRD-31-3) 

     - Jednopasowe rondo małe ( wg WT dla dróg publ.) 

Liczba wlotów:    - Cztery 

Średnica zewnętrzna ronda:  - 35m 

Średnica wyspy środkowej:  - 20m 

Szerokość jezdni ronda:   - 5,5m 

Szerokość pierścienia:   - 2,0m 

Szerokość wlotów:  Północny (DK 71)   - 4,0m (w malowaniu 3,5m) 

    Południowy (DK 71)  - 4,0m (w malowaniu 3,5m) 

    Wschodni (ul.Pabianicka) - 4,0m (w malowaniu 3,5m) 

    Zachodni (ul.Pabianicka) - 4,0m (w malowaniu 3,5m) 
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Szerokość wylotów:  Północny (DK 71)   - 4,5m (w malowaniu 4,0m) 

    Południowy (DK 71)  - 4,5m (w malowaniu 4,0m) 

    Wschodni (ul.Pabianicka) - 4,5m (w malowaniu 4,0m) 

    Zachodni (ul.Pabianicka) - 4,5m (w malowaniu 4,0m) 

Promień wyokrąglający wloty:   - R12m oraz R15m 

Promień wyokrąglający wyloty:   - R15m 

Wyspy kanalizujące wloty:   - równoległe o szer. 2,5m (licząc bez krawężników) 

Rondo przedstawione w koncepcji spełnia wymagania rozporządzenia MTiGM w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z 2.03.1999r. (Dz.U. Nr 43, 
poz.430 z późn. zmianami), które to wymagania zostały przytoczone w warunkach technicznych 
wydanych Inwestorowi przez GDDKiA (pismo z dnia 31.12.2020 znak O/Ł.I.4110.12.2020.mb).  

Koncepcja uwzględnia również wytyczne zawarte we wzorcach WRD-31-3 „Wytyczne projektowania 
skrzyżowań drogowych. Ronda” oraz w pozostałych częściach wzorców odnoszących się do 
projektowania infrastruktury drogowej, pieszej i rowerowej, które to wzorce rekomendowane przez 
Ministra Infrastruktury są obecnie jeszcze w fazie konsultacji społecznych. 

1.1.3.2. WLOTY I WYLOTY Z RONDA 

Droga krajowa DK 71 (ul.Konstantynowska – wloty północny i południowy) 

Klasa techniczna  - G (główna) 

Prędkość projektowa  - 60 km/h 

Liczba jezdni   - 1x2 (1 jezdnia z dwoma pasami ruchu) 

Kategoria ruchu  - KR 4 

 

Droga powiatowa ul.Pabianicka (wlot zachodni) 

Klasa techniczna  - Z (zbiorcza) 

Prędkość projektowa  - 50 km/h 

Liczba jezdni   - 1x2 (1 jezdnia z dwoma pasami ruchu) 

Kategoria ruchu  - KR 4* 

 

Droga gminna ul.Pabianicka (wlot wschodni) 

Klasa techniczna  - L (lokalna) 

Prędkość projektowa  - 40 km/h 

Liczba jezdni   - 1x2 (1 jezdnia z dwoma pasami ruchu) 

Kategoria ruchu  - KR 4* 

* Dla obu wlotów ulicy Pabianickiej przyjęto kategorię ruchu KR4 jak dla drogi krajowej jedynie 
w zakresie objętym przebudową i wynikającym z obszaru skrzyżowania po przebudowie. 

W obrębie skrzyżowania przewidziana została również opaska bezpieczeństwa z kostki o szerokości 
0,5m. 
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1.1.3.3. INFRASTRUKTURA PIESZO-ROWEROWA 

Na etapie PFU przewidziane zostały chodniki o szerokości 2m (poza chodnikiem w południowo-
wschodnim narożniku o szer. 1.5m gdzie ruch pieszych jest znikomy), które zostały oddzielone 0,5m 
opaską od przylegających do nich dwukierunkowych ścieżek rowerowych o szerokości 2,0m.  

Przez wszystkie wloty poprowadzone zostały przejścia dla pieszych (o szer. 4m) oraz przejazdy dla 
rowerzystów ( o szer. 2m). Na wlotach zaprojektowano równoległe wyspy kanalizujące o szerokości 
2,5m (nie licząc krawężników). 

Na wlocie południowym chodnik i ścieżka rowerowa zostały dowiązane do istniejącego ciągu pieszo-
rowerowego o szerokości 3m. Na wlocie wschodnim wzdłuż ul.Pabianickiej Inwestor planuje 
w dalszej kolejności przedłużenie infrastruktury dla pieszych i rowerzystów w postaci ciągu pieszo-
rowerowego o szerokości 3m. 

Na pozostałych wlotach, zachodnim i północnym, ścieżki rowerowe doprowadzono do istniejących 
zjazdów umożliwiając w przyszłości ich dalszą kontynuację. 

1.1.3.4. ODWODNIENIE DROGI 

Dla celów właściwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia należy zaprojektować i wykonać 
system odwodnienia na terenie objętym przebudową. 

System odwodnienia dróg powinien zapewnić skuteczne odprowadzenie wody z jezdni 
i infrastruktury pieszo-rowerowej i wynikać z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań sytuacyjno-
wysokościowych, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i warunków technicznych 
wydanych przez gestora sieci. 

Koncepcja odwodnienia przedstawiona w PFU jest wariantem preferowanym przez Zamawiającego, 
który należy przyjąć jako wariant wyjściowy na etapie opracowywania projektu budowlanego. 
Dopuszcza się inne warianty odwodnienia po uzyskaniu zgody Zamawiającego będącego jednocześnie 
gestorem sieci kanalizacji deszczowej.  

1.1.3.5. OŚWIETLENIE DROGI 

W ramach inwestycji należy zaprojektować przebudowę istniejącego oświetlenia i budowę 
dodatkowego oświetlenia niezbędnego do prawidłowego oświetlenia całego przebudowanego 
układu drogowego wraz z infrastrukturą pieszo-rowerową ze szczególnym uwzględnieniem 
projektowanych  przejść dla pieszych przez wyspy dzielące ronda. 

1.1.3.6. ZIELEŃ 

W ramach umowy należy uwzględnić odtworzenie terenów zielonych oraz wykonanie nowych 
terenów zielonych zgodnie z projektem zagospodarowania terenu uszczegółowionym na etapie 
wykonywania projektu budowlanego. 

W opracowanym projekcie zieleni należy przewidzieć wykonanie nasadzeń na terenach zielonych 
w granicach pasa drogowego oraz opracować i uzgodnić sposób zagospodarowania wyspy środkowej 
ronda. 

1.1.3.7. KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

Zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1815) przy przebudowie dróg 
publicznych istnieje obowiązek lokalizowania kanału technologicznego w pasie drogowym. 

Ustawa ta przewiduje szereg zwolnień z obowiązku budowy kanału m.in. w przypadku gdy w pasie 
drogowym istnieje już kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny. 
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Zgodnie z informacjami uzyskanymi od gestorów sieci ( NETIA S.A. oraz Orange S.A. – stosowne 
opinie w załącznikach do PFU) firmy te na obszarze objętym niniejszym PFU posiadają już kanalizację 
teletechniczną z kablami światłowodowymi wystarczającymi do zaspokojenia potrzeb społecznych 
w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych.  

Lokalizacja powyższej infrastruktury teletechnicznej zapewnia możliwość jej wykorzystania 
praktycznie we wszystkich relacjach (kierunkach) po wybudowaniu docelowego układu drogowego 
uwzględniając przebudowę istniejących sieci teletechnicznych w ramach usunięcia kolizji. 

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania Zamawiający nie przewiduje konieczności 
zaprojektowania i wybudowania odrębnego kanału technologicznego. 

 

1.1.3.8. SIECI I INFRASTRUKTURA NIEZWIĄZANA Z DROGĄ (KOLIZJE) 

W ramach Umowy należy zaprojektować i wykonać usunięcie wszystkich istniejących kolizji m.in. 
w zakresie: 

1) Sieci teletechnicznych, 
2) Sieci energetycznych, 
3) Sieci wodociągowych, 
4) Sieci kanalizacji sanitarnej, 
5) Sieci ciepłowniczych, 
6) Sieci gazowych. 

Zamawiający na podstawie posiadanych informacji oraz warunków technicznych i opinii uzyskanych 
od poszczególnych gestorów sieci zamieszcza zestawienie istniejącej infrastruktury technicznej sieci 
uzbrojenia terenu będących w kolizji z planowaną inwestycją objętą niniejszym PFU. 

Jednocześnie wszystkie warunki techniczne usunięcia kolizji, opinie czy uzgodnienia udostępnione 
w materiałach przetargowych podlegają pełnej weryfikacji oraz w miarę potrzeb aktualizacji 
i doszczegółowienia przez Wykonawcę. 

Zestawienie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną 

Ad 1) Sieci teletechniczne 

• Kanalizacja kablowa i kable światłowodowe firmy NETIA S.A., 

• Kanalizacja kablowa, kable miedziane (kanałowe, doziemne i napowietrzne), kable 
światłowodowe i słupy telefoniczne firmy Orange S.A., 

• Kable światłowodowe kanałowe firmy STORM media zlokalizowane w kanalizacji 
teletechnicznej firmy NETIA S.A. 

• Kable światłowodowe napowietrzne firmy STORM media zlokalizowane na podbudowie 
słupowej firmy ORANGE S.A. 

• Kable światłowodowe napowietrzne firmy CITYNET zlokalizowane na podbudowie słupowej 
firmy PGE Dystrybucja S.A. 

Ad 2) Sieci energetyczne 

• Linie kablowe średniego i niskiego napięcia; 

• Linie napowietrzne niskiego napięcia wraz ze słupami; 

• Słupy oświetleniowe wraz z oprawami 

Ad 3) Sieci wodociągowe 

• Sieć wodociągowa PCV DN90 której gestorem jest „PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie 
Łódzkim, 
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Ad 4) Sieci kanalizacji sanitarnej 

• Sieć kanalizacji sanitarnej KS300 której gestorem jest „PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie 
Łódzkim, 

Ad 5) Sieci ciepłownicze 

• Sieć ciepłownicza tradycyjna w kanale łupinowym (woda/woda) której gestorem jest 
„PGKiM” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, 

Ad 6) Sieci gazowe 

• Sieć gazowa średniego ciśnienia DN110PE oraz DN90PE których gestorem jest Polska Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o. 

Zakres robót związanych z budową, przebudową lub zabezpieczeniem sieci oraz przyłączy 
kolidujących z inwestycją powinien zapewnić skuteczne usunięcie kolizji i wynikać z przyjętych przez 
Wykonawcę rozwiązań, obowiązujących przepisów oraz uzyskanych oraz ewentualnie 
zaktualizowanych (w toku opracowywania projektu budowlanego) przez Wykonawcę warunków 
technicznych usunięcia kolizji, uzgodnień oraz opinii wydanych przez właścicieli i gestorów sieci oraz 
podmioty zarządzające infrastrukturą techniczną sieci uzbrojenia terenu. 

Pełna identyfikacja, rozpoznanie oraz wykonanie usunięcia wszystkich kolizji z istniejącą 
infrastrukturą techniczną należy do zadań Wykonawcy. 

1.1.3.9. ORGANIZACJA RUCHU 

Należy zaprojektować, uzgodnić i wykonać: 

1) stałą organizację ruchu (SOR), 
2) organizację ruchu na czas wykonywania robót (Czasowa Organizacja Ruchu). 

 

  



 

R O N D O  D K 7 1 - P A B I A N I C K A  – P F U    -  S T R O N A  | 12 

1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego 
funkcjonowania skrzyżowania po budowie ronda, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 3.10.2008r. (Dz.U.2008 Nr 199 poz.1227 
z późn. zmianami) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 26.09.2019 (Dz.U. 2019 poz.1839) w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko przebudowa tytułowego skrzyżowania obejmuje swym 
zakresem przebudowę dróg o łącznej długości poniżej 1km i nie wymaga uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Z uwagi na realizację inwestycji w ramach „specustawy” drogowej nie będzie wymagana odrębna 
decyzja na wycinkę drzew. 

Przed wystąpieniem o wystawienie potwierdzenia zakończenia Robót, należy sporządzić i zgromadzić 
kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2013., poz. 1409, z późn., zm.), niezbędne do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie obiektu i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie. 

Przewidywany zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści PFU. 

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie 
z Rozporządzeniem Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454). 

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie poniższych dokumentów przekazanych 
przez Zamawiającego: 

1) Koncepcji zagospodarowania terenu dla branży drogowej uzgodnionej przez GDDKiA Oddział 
w Łodzi (pismo znak: O/Ł.I-1.4110.12.4.1.2021.MC) z dnia 27.12.2021 wykonanej na podstawie 
warunków technicznych wykonania ronda wydanych Inwestorowi przez GDDKiA (pismo znak 
O/Ł.I.4110.12.2020.mb) z dnia 31.12.2020, 

2) Koncepcji zagospodarowania terenu dla branży zbiorczej uwzględniającej propozycję rozwiązań 
kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną zatwierdzonej przez Zamawiającego (pismo znak 
IR.7013.24.2021.2MW wraz z rysunkiem PZT – koncepcja wraz z usunięciem kolizji), 

3) Mapy do celów projektowych zatwierdzonej w dniu 28.01.2022 przez właściwy organ Starostwa 
Powiatowego w Zgierzu, 

4) Opinii geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego (Nr arch. 144_2021) 
opracowanej przez firmę GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c., 

5) Warunków technicznych i opinii obejmujących następujące dokumenty: 
a) Warunki techniczne odwodnienia terenu (pismo znak IR.7021.6.22.2021.KB) z dnia 

20.12.2021 wydane przez Gminę Aleksandrów Łódzki 
b) Warunki techniczne na przebudowę infrastruktury teletechnicznej firmy NETIA S.A. 

(pismo znak: NTTG-508-5809/21) z dnia 2.12.2021 
c) Warunki techniczne na przebudowę infrastruktury teletechnicznej firmy ORANGE S.A. 

(pismo znak: TTISILU/ASK.215-56417/21) z dnia 20.12.2021 
d) Warunki techniczne na przebudowę infrastruktury teletechnicznej firmy STORMmedia 

Sp. z o.o. z dnia 9.12.2021 
e) Warunki techniczne na przebudowę infrastruktury teletechnicznej firmy CITYNET 

Sp. z o.o. z dnia 21.01.2022 
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f) Warunki techniczne usunięcia kolizji z infrastrukturą energetyczną firmy PGE Dystrybucja 
S.A. (pismo nr RE8/RM/AT/p.008376) z dnia 3.11.2021 

g) Warunki techniczne usunięcia kolizji z infrastrukturą sanitarną (kanalizacja sanitarna, 
wodociąg, ciepłociąg) firmy PGKiM w Aleksandrowie Łódzkim (pismo znak 
L.dz.3860/ZW/2021) z dnia 21.12.2021 

h) Wstępne warunki techniczne przebudowy infrastruktury gazowej firmy PSG Sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi (pismo znak PSGLO.ZMDZ.764.725.2021) z dnia 
1.12.2021 

i) Opinii firmy NETIA S.A. o posiadaniu wolnych zasobów do zaspokojenia potrzeb 
społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych (pismo znak: NTTG-
508-5809/info/21) z dnia 2.12.2021 

j) Opinii firmy ORANGE S.A. o posiadaniu wolnych zasobów do zaspokojenia potrzeb 
społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych (pismo znak: 
TTISILU/ASK.215-56417A/21) z dnia 20.12.2021 
 

1.2.1. WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM BUDOWY I JEJ 

PRZEPROWADZENIEM 

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących 
wytycznych i uwarunkowań. 

1.2.1.1. OGÓLNE UWARUNKOWANIA PROJEKTOWE I REALIZACYJNE 

1) Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie 
z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1363), 

2) Ustalenie linii rozgraniczających inwestycję należy dokonać przy uwzględnieniu minimalizacji 
kosztów związanych z pozyskaniem nieruchomości na cele budowlane, 

3) W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, należy zaprojektować 
i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie, 

4) Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na 
drogach publicznych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej 
z projektowaną inwestycją. Zamknięcie ruchu na drogach samorządowych może nastąpić 
wyłącznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie, 

5) Należy w imieniu i na rzecz Zamawiającego: 
a) Uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla 

wykonania Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, w szczególności zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej tzw. ZRID. Podjąć działania w przedmiocie doprowadzenia do 
uzyskania przez ww. decyzje administracyjne przymiotu ostateczności. W szczególności 
wnioski o ich wydanie, w tym załączniki do wniosków powinny być kompletne i zgodne 
z przepisami prawa. Na każde wezwanie organów administracji publicznej prowadzących 
postępowanie administracyjne w przedmiocie ich wydania Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego działania w przedmiocie zgodnego z treścią wezwania, uzupełnienia braków 
w załącznikach do wniosku, 

b) Uzyskać wszystkie warunki techniczne (jeśli w toku prac projektowych przekazane przez 
Zamawiającego, a już uzyskane warunki techniczne okażą się niewystarczające) oraz 
pozwolenia uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem. Projekty oraz 
budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury technicznej powinny spełniać 
obowiązujące przepisy i normy. 

6) Należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.5. niniejszego PFU, 
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7) Realizacja inwestycji generować będzie między innymi powstawanie odpadów stałych i ciekłych, 
hałas związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów obsługujących 
budowę, zanieczyszczenie powietrza. Z tych też powodów realizacja inwestycji może zakłócić tryb 
życia mieszkańców pobliskich budynków oraz będzie czasowo wpływać na klimat akustyczny, 
powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe. 
Uciążliwości związane z fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do 
czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyższych uciążliwości duży wpływ będzie miała 
właściwa organizacja Robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu. 

1.2.1.2. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY I ZAPLECZA 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Placu Budowy, 
w ramach kwoty umownej należy uwzględnić potencjalne koszty związane z: 

1) czasowym zajęciem nieruchomości objętym zezwoleniem na wykonanie Robót  
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy innych dróg publicznych, tzn. 
oznaczeniem w terenie czasowych zajęć i określeniem ich powierzchni, inwentaryzacji 
nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz spisanie protokołów zarówno o rozpoczęciu 
czasowych zajęć jak i ich zakończeniu, 

2) zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie z nieruchomości w przypadku potrzeby: rozbiórki 
obiektów budowlanych, konieczności urządzenia tymczasowych objazdów oraz pozyskania 
innych terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac, 

3) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu Budowy, 
4) dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach, 
5) wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach 

przyległych oraz dokonaniem z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, gestorów i 
zarządców, inwentaryzacji dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego 
otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych, 

6) usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
kolidujących z realizowaną inwestycją, 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania Zaplecza Budowy, 
w ramach kwoty umownej należy uwzględnić następujące wytyczne: 

1) Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu 
Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej, 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w następstwie 
Wykonywania Robót. Stosując się do tych warunków , należy mieć szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, placów postojowych 

maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający oszczędne 
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - 
porządkowanie terenu, 

b) zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania 
pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń zbiorników wodnych 
i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi, 

c) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na migrację 
wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w obrębie bazy, 
poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy, 

d) przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do 
czyszczenia kół pojazdów; 

2) Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia Robót ilość obiektów i urządzeń 
zaplecza budowy, które należy zlokalizować poza obszarami włączonymi lub projektowanymi do 
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włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami 
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 
r., poz. 627, z późn. zm.). Zaplecze budowy powinno być lokalizowane na gruncie do którego 
Wykonawca na tytuł prawny lub pisemną zgodę właściciela lub użytkownika wieczystego. 
Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony: 
a) odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość zniszczenia 

roślinności, 
b) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie, 
c) tereny w pobliżu rzek, cieków i systemów melioracyjnych oraz obszary podmokłe, z uwagi na 

potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych. 

W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP (Główny Zbiornik Wód 
Podziemnych), należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska 
gruntowo-wodnego. 

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, przemysłową, 
magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa i krzewy należy 
zabezpieczyć osłonami ochronnymi. 

3) przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:  

a) organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 
budowlanych, 

b) ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,  
c) przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku 

możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci wodno 
-kanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub 
odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a 
następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na odpady stałe, 

d) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz kontenerów 
na odpadki,  

e) tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn 
przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków (zalecane 
jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w sąsiedztwie). 

4) Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), a w szczególności zapewni segregację i składowanie 
odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby 
w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady 
niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy oddzielać 
od odpadów obojętnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa 
zajmujące się utylizacją.  

1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Na etapie opracowywania dokumentacji należy postępować zgodnie z wymaganiami dotyczącymi 
zarówno przygotowania dokumentacji jak i wytycznymi określającymi warunki wykonania robót 
podanymi w punktach 2.6 i 2.7 niniejszego PFU. 

1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe nie mają zastosowania przy obiektach liniowych. 
Inwestycję należy zaprojektować i wybudować zgodnie z charakterystycznymi parametrami 
określającymi wielkość obiektu podanymi w punkcie 1.1.2 i rozwiniętymi w punkcie 1.1.3. 
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1. INFRASTRUKTURA ZWIĄZANA Z DROGĄ 

Koncepcja zagospodarowania terenu dla branży drogowej została opracowana w ramach niniejszego 
PFU i następnie została pozytywnie uzgodniona przez GDDKiA Oddział w Łodzi oraz zaakceptowana 
przez Zamawiającego.  

Koncepcja ta stanowi załącznik do PFU i jest podstawowym dokumentem wyjściowym do 
opracowania projektu budowlanego, jego uzgodnienia oraz uzyskania na jego podstawie decyzji na 
realizację inwestycji drogowej. 

Koncepcja zagospodarowania terenu przedstawiona została na rys.1. 

Rozwiązania konstrukcyjne projektowanej infrastruktury drogowej przedstawione zostały na rys.2 
Przekrój konstrukcyjny  

Zmiany parametrów i ustaleń uzgodnionych w koncepcji wymagają zgody Zamawiającego oraz 
GDDKiA Oddział w Łodzi. 

2.1.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI 

Konstrukcja nawierzchni musi zostać tak zaprojektowana, aby stan graniczny nośności i przydatności 

do użytkowania nie był przekraczany w okresach eksploatacji krótszych niż 20 lat – dla dróg klasy G, Z 

i L objętych niniejszym PFU. 

Kategorię ruchu dla projektowanego układu drogowego (rondo wraz z niezbędnym zakresem 

przebudowywanych wlotów) przyjęto jako KR4 co jest spójne z przyjętą kategorią ruchu dla 

zaprojektowanych już innych skrzyżowań na DK71 w związku z jej powiązaniem z budowaną drogą 

ekspresową S14. 

W uzgodnieniu z GDDKiA oraz Zamawiającym przyjęto, iż zarówno dla ronda jak i wszystkich wlotów 

przebudowywanych w obrębie skrzyżowania, należy zaprojektować nawierzchnię podatną jak dla 

kategorii ruchu KR4 o następującej konstrukcji górnych warstw: 

• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grub. 4 cm  

• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 o grub. 6 cm  

• podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 o grub. 10 cm 

• podbudowa zasadnicza z niezwiązanej mieszanki kruszywa 0/31.5 C90/3 o grubości 
warstwy 20 cm  

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża należy zaprojektować zgodnie 

z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (Załącznik do zarządzenia 

nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 16.06.2014r.) oraz w oparciu 

o dokumentację badań podłoża gruntowego. 

Wymagane właściwości materiałów oraz zagęszczonych warstw asfaltowych określono 

w opracowaniu „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” WT-2 2014 część I i WT-2 2016 

część II. Wykończenie warstwy ścieralnej należy wykonać zgodnie z WT-2 2016 część II. 
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2.1.2. KONSTRUKCJA CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH 

Ścieżki rowerowe (zgodnie z rys.2 koncepcji) należy wykonać zgodnie z następującą konstrukcją: 

• warstwa ścieralna ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC5S 50/70 o grub. 3 cm wg WT-2 
(2014) - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 

• warstwa wiążąca ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego AC11W 50/70 o grub. 4 cm wg WT-2 
(2014) - Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych 

• podbudowa zasadnicza z niezwiązanej mieszanki kruszywa 0/31.5 C90/3 o grub. warstwy  15 cm 
wg WT-4 - Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych 

• warstwa podsypkowa z pospółki o grub. min.10 cm wg PN-EN 13242 

Chodniki (zgodnie z rys.2 koncepcji) należy wykonać zgodnie z następującą konstrukcją: 

• kostka betonowa, szara o grub. 8 cm wg PN-EN 1338 na podsypce cementowo-piaskowej 
o grubości 5cm 

• podbudowa zasadnicza z niezwiązanej mieszanki kruszywa 0/31.5 C90/3 o grub. warstwy 15 cm 
wg WT-4 - Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych 

• warstwa podsypkowa z pospółki o grub. min.10 cm wg PN-EN 13242 

Ponadto chodniki od ścieżek rowerowych należy, w miejscach wskazanych na planie 
zagospodarowania, oddzielić opaską (o szerokości 0,5m łącznie z obrzeżem) o nawierzchni z kostki 
granitowej. 

 

2.1.3. OPASKA BEZPIECZEŃSTWA 

W miejscach wskazanych na planie zagospodarowania należy zaprojektować przy krawężniku 
i wykonać opaskę bezpieczeństwa o szerokości 0,5m o nawierzchni z kostki granitowej i o konstrukcji 
podanej na rys.2 Przekrój konstrukcyjny. 

2.1.4. ZJAZDY 

W ramach opracowania należy zaprojektować i wykonać przebudowę istniejącego zjazdu na działkę 
nr 172/16 (i dalej na 172/15) po stronie południowej zachodniego wlotu ul.Pabianickiej. 

Ponadto należy zlikwidować istniejący zjazd z DK 71 po stronie wschodniej na teren ciepłowni 
zarządzanej przez PGKiM w Aleksandrowie Łódzkim. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy Zamawiającym, 
a PGKiM wybudowany zostanie nowy zjazd do ciepłowni z ul.Pabianickiej zlokalizowany poza 
zakresem niniejszego opracowania. Budowa tego nowego zjazdu będzie realizowana odrębnie i nie 
stanowi części niniejszego opracowania objętego PFU. 

 

2.1.5. ODWODNIENIE DROGI 

Odwodnienie infrastruktury drogowej należy wykonać poprzez zaprojektowanie i wykonanie 

przebudowy istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz poprzez budowę nowych odcinków sieci 

zgodnie z warunkami podanymi przez gestora sieci Gminę Aleksandrów Łódzki. 

Na potrzeby PFU opracowana została koncepcja odwodnienia, która uzyskała akceptację 

Zamawiającego i jest wariantem preferowanym, który należy traktować jako wyjściowy przy 

opracowywaniu projektu budowlanego. Na etapie projektowania dopuszcza się zmiany, które będą 

wynikały ze szczegółowego opracowania sytuacyjno-wysokościowego. Dopuszcza się inne warianty 

odwodnienia po uzyskaniu zgody Zamawiającego będącego jednocześnie gestorem sieci kanalizacji 

deszczowej. 
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Zgodnie z wydanymi warunkami oraz koncepcją należy zaprojektować i wykonać: 

1) Nową studnię D5 (wg oznaczeń na koncepcji) na istn. kanale kd800 w DK 71 o średnicy 

min. 2000mm i podłączyć do niej projektowane wpusty; 

2) Przebudowę odcinka istn. kanału kd800 (oznaczenie wg mapy) od studni D5 do studni rewizyjnej 

o rzędnych 194.15/191.69 o długości około 22m na nową sieć kd800 wraz z przebudową 

istniejącej na tym odcinku komory o rzędnej włazu 194.06 na nową studnię o średnicy min. 2000. 

W rzeczywistości odcinek od komory o rzędnej włazu 194.06 na północ do studni o rzędnej włazu 

193.94 posiada średnicę kd600 (stąd konieczność jego przebudowy). 

3) Budowę odcinka D7 – D10 (o długości ok. 54m) i jego włączenie do kanału deszczowego w ulicy 

Konstantynowskiej poprzez nadbudowanie na istniejącym kanale deszczowym kd200 betonowej 

studni D7 o średnicy nie mniejszej niż 1000 mm z pokrywą typu ciężkiego z zabezpieczeniem 

przed kradzieżą. 

4) Przebudowę istniejącego kd200 na odcinku od D7 do studni rewizyjnej o rzędnych 194.15/191.69 

w ulicy Konstantynowskiej (o długości ok. 4m) na kd400 oraz w drugą stronę od D7 do istn. studni 

193.30/190.54 na kd300 (o długości ok. 31m)  wraz z usunięciem pośredniej studni o rzędnych 

193.85/190.45 i rozbiórką odgałęzienia kd200 do 2 istn. wpustów przewidzianych do likwidacji. 

Ponadto na wlocie wschodnim ul.Pabianickiej należy przewidzieć rozbiórkę istn. i zaznaczonego 

do likwidacji układu sieci kd wraz z odwodnieniem komory ciepłowniczej. W razie potrzeby 

odwodnienie komory ciepłowniczej przewidzieć w projekcie przebudowy sieci co z włączeniem 

odwodnienia do nowego układu kd. 

5) Włączenie odcinka od D6 (o długości ok. 13,5m) do kanału deszczowego w ulicy 

Konstantynowskiej w istniejącej studni rewizyjnej o rzędnych 194.21/191.08. W projekcie należy 

również przewidzieć przebudowę w/w studni rewizyjnej jeżeli będzie tego wymagała. 

6) Nową studnię D0 o średnicy min. 2000   jako osadową na istn. sieci kd1000 (na wlocie zachodnim 

ul.Pabianickiej).  

7) Budowę odcinka kd od D1 do D4 (o długości ok. 61m wraz z odc. D2-D0) i włączyć go do 

zaprojektowanej studni osadowej D0.  

8) Zlikwidować nieużytkowaną studnię o rzędnych 193.81/190.38 zlokalizowaną w istn. chodniku 

przy ul.Konstantynowskiej na wylocie północnym po jego stronie wschodniej. 

Należy zaprojektować wpusty deszczowe z osadnikami oraz kratami posiadającymi zabezpieczenia 

przed kradzieżą w ilości pozwalającej na odebranie powierzchniowych wód płynących ulicami 

objętymi opracowaniem. Wpusty deszczowe powinny być włączane do projektowanych odcinków 

kanału deszczowego lub istn. sieci zgodnie z podanymi wytycznymi. 

Wszystkie projektowane studnie wyposażyć w pokrywy typu ciężkiego z zabezpieczeniem przed 

kradzieżą. 

Należy przewidzieć do likwidacji wszystkie elementy istniejącej infrastruktury kanalizacji deszczowej, 

które nie będą wykorzystywane po realizacji planowanego przedsięwzięcia. 
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2.1.6. OŚWIETLENIE DROGI 

Projektowany układ drogowy wraz z infrastrukturą pieszo-rowerową wymagają nowego oświetlenia 
drogowego które łącznie z istniejącymi elementami oświetlenia, które należy przebudować w ramach 
usunięcia kolizji energetycznych (punkt 2.2.2.) mają stanowić jeden spójny system oświetlenia. 

W ramach budowy nowych elementów oświetlenia należy zaprojektować i wybudować: 

1) Dedykowane oświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, które powinno 
spełniać wymagania zawarte w „Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: 
Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych.” (Wzorce i standardy rekomendowane przez 
Ministra właściwego ds. transportu WR-D-41-4). Wstępnie przyjęto oświetlenie każdego z przejść 
parą słupów aluminiowych o wysokości 6m z oprawami LED 50W (8 słupów oznaczonych na 
rys. od p1 do p8). 

2) Oświetlenie ronda. Wstępnie przyjęto oświetlenie ronda poprzez posadowienie 4 aluminiowych 
słupów (oznaczone na rys. jako o1 do o4) o wysokości 10m z podwójnymi oprawami 
oświetleniowymi typu LED70W. 

3) Oświetlenie wschodniego wlotu ul.Pabianickiej. Wstępnie przyjęto oświetlenie ulicy za pomocą 
trzech słupów aluminiowych (oznaczone na rys. jako o5 do o7) o wysokości 8m z oprawami LED 
70W. 

4) Linię kablową nN kablem YAKY 4x35mm2 z ułożoną w tym samym wykopie bednarką FeZn 
4x30mm2 dla zasilenia projektowanych słupów oświetleniowych. Szacowana długość nowej linii 
kablowej to ok.407m z czego około 71m wymagało będzie ułożenia w rurach osłonowych 
o średnicy 110. 

Na etapie opracowywania projektu budowlanego rozmieszczenie opraw oświetleniowych oraz 
parametry projektowanego oświetlenia należy zweryfikować i poprzeć stosownymi obliczeniami, 
w tym analizami fotometrycznymi, tak aby zapewnić rozwiązania techniczne spełniające m.in. 
wymagania poniższych norm oraz przywołanych powyżej wytycznych WR-D-41-4: 

• PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Oświetlenie dróg. Część 1: Wytyczne dot. wyboru klas oświetlenia. 

• PN-EN 13201-2:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania eksploatacyjne. 

• PN-EN 13201-3:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych. 

• PN-EN 13201-4:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiaru efektywności oświetlenia. 

• PN-EN 13201-5:2016-03 Oświetlenie dróg. Część 5: Wskaźniki efektywności energetycznej. 

2.1.7. ZIELEŃ 

Zieleń wykonać w oparciu o wykonany staraniem Wykonawcy projekt przewidujący nasadzenia 
kompensujące zieleń przeznaczoną do wycinki, a także nasadzenia na wyspie centralnej ronda oraz 
urządzenie trawników w granicach pasa drogowego. Wykonawca zapewni min. roczną pielęgnację 
trawników i nasadzeń. 

Przyjęte w przedmiarze obmiary są orientacyjne, a Wykonawca zobowiązany jest do oszacowania ich 
na podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu zieleni z uwzględnieniem ostatecznego 
przebiegu linii rozgraniczających. 

2.1.8. KANAŁ TECHNOLOGICZNY 

Zgodnie z uwarunkowaniami podanymi w punkcie 1.1.3.7 niniejszego PFU Zamawiający nie 
przewiduje konieczności zaprojektowania i wybudowania odrębnego kanału technologicznego, a 
jedynie przewiduje przebudowę istniejących kanałów teletechnicznych, które zgodnie z informacjami 
od gestorów tych sieci posiadają wolne zasoby umożliwiające ich wykorzystanie w razie przyszłych 
potrzeb. 
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2.1.9. ROZBIÓRKI I DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ 

W ramach umowy należy przewidzieć konieczność rozbiórki i/lub demontażu elementów istniejącej 
infrastruktury drogowej w tym w szczególności: 

• Nawierzchni jezdni wraz z ich konstrukcją; 

• Nawierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych przewidzianych do przebudowy wraz z ich 
konstrukcją; 

• Oznakowania pionowego; 

• Innych nie wymienionych elementów infrastruktury drogowej. 

Na podstawie zebranych materiałów Zamawiający informuje iż: 

• Konstrukcja DK 71 na podstawie roboczych informacji uzyskanych od GDDKiA składa się łącznie 
z 12cm warstw bitumicznych (4cm+4cm+4cm) oraz około 20cm warstwy kruszywa.  

• Ulica Pabianicka wlot wschodni została wybudowana po 2016 roku i jej konstrukcja składa się 
z 8cm warstw bitumicznych (4cm +4cm), 20cm podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5 i 12cm 
warstwy stabilizacji cementem o Rm2,5MPa, 

• Zgodnie z odwiertem OW2 z dokumentacji badań podłoża ul.Pabianicka wlot zachodni posiada 
konstrukcję składającą się z łącznie 15cm warstw bitumicznych (6cm + 9cm), 15cm warstwy 
podbudowy z betonu oraz około 30cm nasypu niekontrolowanego.  

Należy liczyć się z możliwością, iż zwłaszcza dla DK 71 faktyczna konstrukcja jezdni może 
w rzeczywistości odbiegać od wartości podanych powyżej, który to fakt Wykonawca powinien 
uwzględnić szacując potencjalne koszty rozbiórek. 

Materiały z rozbiórek stanowią własność poszczególnych zarządców i właścicieli dróg. 
Zdemontowane elementy należy przewieźć i zeskładować w miejsca wskazane przez tychże 
zarządców . 

Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania winne być wywiezione poza teren budowy 
przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2020 
poz.797). 

2.2. INFRASTRUKTURA NIEZWIĄZANA Z DROGĄ (KOLIZJE) 

Zgodnie z punktem 1.1.3.8 PFU w ramach Umowy należy zaprojektować i wykonać usunięcie 
wszystkich istniejących kolizji m.in. w zakresie: 

1) Sieci teletechnicznych, 
2) Sieci energetycznych, 
3) Sieci wodociągowych, 
4) Sieci kanalizacji sanitarnej, 
5) Sieci ciepłowniczych, 
6) Sieci gazowych. 

2.2.1. BRANŻA TELETECHNICZNA 

W zakresie sieci telekomunikacyjnych w obrębie opracowania zlokalizowane są sieci następujących 
operatorów: 

• Netia S.A. – kanalizacja kablowa i kable światłowodowe; 

• Orange Polska S.A. – kanalizacja kablowa, kable miedziane ( kanałowe, doziemne i napowietrzne), 
kable światłowodowe oraz słupy telefoniczne; 

• STORM media – kable światłowodowe kanałowe (zlokalizowane w infrastrukturze firmy NETIA S.A.) 
i napowietrzne (zlokalizowane na podbudowie słupowej firmy ORANGE S.A.); 
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• CITYNET – kable światłowodowe napowietrzne zlokalizowane na słupach energetycznych firmy PGE 
DYSTRYBUCJA S.A. 

Na podstawie koncepcji Zamawiający przewiduje, iż w celu przebudowy kolidujących sieci 
teletechnicznych należy zaprojektować i wybudować: 

1) Netia S.A. 

• Wybudować ciąg kanalizacji kablowej na odcinku ok. 155m, 

• Wybudować 6 studni kablowych SKO-2g, 

• Przebudować kable światłowodowe w istniejącej i projektowanej kanalizacji: 32J na odcinku 750m 
oraz 12J na odcinku ok. 600m, 

• Zdemontować nieczynne elementy sieci ( kanalizacja, studnie, kable kanałowe). 

2) Orange Polska S.A. 

• Wybudować odcinek kanalizacji 8-otw. dł. ok.22m, 

• Wybudować kanalizację 1- otw. dł. ok. 90m, 

• Wybudować studnie kablową SK-24 – 1 szt., 

• Wybudować studnie kablowe SKR-1 – 3 szt., 

• Przebudować kabel światłowodowy 24J na odcinku ok. 600m, 

• Przebudować kabel miedziany 10p na odcinku ok. 50m, 

• Wybudować rurociąg kablowy dł. ok. 50m, 

• Przebudować kable napowietrzne na odcinku ok. 90m, 

• Zdemontować nieczynne elementy sieci ( kanalizacja, studnie, słupy , kable kanałowe, doziemne, 
napowietrzne). 

3) STORMmedia Sp. z o.o. 

• Wybudować kabel światłowodowy 24J w kanalizacji Netia S.A. na odcinku ok. 200m, 

• Wybudować rurociąg kablowy dł. ok. 50m, 

• Wybudować kabel światłowodowy 24J w kanalizacji Orange Polska S.A. oraz projektowanym 
rurociągu dł. ok. 50m łącznie na odcinku ok.200m, 

• Zdemontować nieczynne elementy sieci ( kable kanałowe, napowietrzne) 

4) CITYNET Sp. z o.o. 

• Przewiesić istniejące przewody sieci światłowodowej firmy Citynet  zlokalizowane na słupach PGE 
Dystrybucja S.A. na przebudowane słupy w ich nowej lokalizacji, 

 

2.2.2.  BRANŻA ENERGETYCZNA 

Na podstawie opracowanej koncepcji drogowej oraz otrzymanych od firmy PGE Dystrybucja S.A. 
warunków technicznych Zamawiający przewiduje, iż w celu przebudowy kolidujących sieci 
elektroenergetycznych należy zaprojektować i wybudować: 

1) Przeniesienie odcinka linii napowietrznej sieci nN poza projektowany chodnik i ścieżkę rowerową 
wzdłuż zachodniego wlotu ul.Pabianickiej (odcinek d1-d4 o dł. około 110m). W tym celu należy: 

a)  zdemontować trzy słupy ŻN (d2, d3 i d4) wraz z oprawami; 



 

R O N D O  D K 7 1 - P A B I A N I C K A  – P F U    -  S T R O N A  | 22 

b) wymienić ze względu na zmianę konfiguracji sieci istniejący słup d1 na tzw. słup „mocny” 
(wymiana słupa ŻN na wirowany). Na etapie opracowywania projektu należy rozważyć 
możliwość przeniesienia słupa d1 poza istniejący chodnik; 

c) posadowić nowe słupy ŻN (n1, n2 w zamian za zdemontowane słupy d2 i d3 oraz 
dodatkowy słup n3); 

d) posadowić nowy słup wirowany (n4 w zamian za zdemontowany słup A-owy d4); 
e) na nowych słupach n1 do n4 oraz na wymienionym słupie d1 zaprojektować oprawy LED 

70W. 
2) Przestawienie dwóch słupów oświetleniowych poza projektowany chodnik i ścieżkę rowerową 

wzdłuż północnego wlotu DK 71. W tym celu należy: 
a) zdemontować istniejące słupy stalowe d5 i d6; 
b) ustawić i zasilić nowe słupy (n5 i n6) aluminiowe o wysokości 8m z oprawami LED 70W. 

3) Zdemontować dwa słupy stalowe oświetlenia ulicznego wraz z kablami zasilającymi (d7,d8). 
4) Zabezpieczyć rurami dwudzielnymi istniejące linie kablowe nN i SN pod projektowanym układem 

drogowym, w tym: 
a) rury dwudzielne o średnicy 160 (r1, r2, r4) o łącznej długości około 81m; 
b) rury dwudzielne o średnicy 110 (r3 i r5) o łącznej długości około 55m. 

Opracowany projekt usunięcia kolizji należy uzgodnić na podstawie wydanych warunków w PGE 
Dystrybucja S.A.  

Oprawy oświetleniowe zlokalizowane na słupach przebudowywanych w ramach usunięcia kolizji oraz 
nowe elementy oświetlenia, które należy zaprojektować w ramach niniejszego PFU (punkt 2.1.6) 
mają stanowić kompletny system oświetlenia projektowanego układu drogowego i infrastruktury 
pieszo-rowerowej.  

2.2.3. BRANŻA WODOCIĄGOWA 

W obrębie projektowanego skrzyżowania zlokalizowane są wodociągi PCV DN90 które zgodnie 
z warunkami wydanymi przez PGKiM w Aleksandrowie Łódzkim (punkt 3) należy przeprojektować 
i wymienić na PEHD DN110. 

Zamawiający przewiduje konieczność przebudowy wodociągu na łącznym odcinku około 166m: 

• W kierunku północ-południe od miejsca połączenia z w150 i wo100 na dz.101/3 przez proj. 
jezdnię, aż poza proj. ścieżkę rowerową – odcinek około 33m, 

• W kierunku zachód-wschód od połączenia z wo100 na dz.101/3 przez rondo do końca proj. 
ciągu pieszo-rowerowego na dz. 251/1 – odcinek około 133m 

W projekcie należy przewidzieć rury trójwarstwowe oraz zaprojektować zasuwy odcinające. Na czas 
przebudowy należy przewidzieć rozwiązania zapewniające ciągłość dostaw wody do odbiorców 
zasilanych z przebudowywanych fragmentów sieci. 

2.2.4. BRANŻA KANALIZACJA SANITARNA 

W rejonie przebudowywanego skrzyżowania zlokalizowana jest istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej 
KS300 którą zgodnie z warunkami wydanymi przez PGKiM w Aleksandrowie Łódzkim (punkt 4) należy 
zmodernizować poprzez zastosowanie tzw. rękawa regeneracyjnego. 

Zamawiający przewiduje wykonanie rękawa na łącznym odcinku około 200m: 

• W kierunku północ-południe od studni na dz. 246 (na wysokości zjazdu na dz. 534, rzędna 
dna studni 189,65) przez studnię na wyspie ronda i dalej (z uskokiem na zachód) do studni na 
wysokości km 23+740 DK 71 (rzędne dna studni 190.41) - odcinek około 148m 

• W kierunku zachód-wschód od studni na wyspie ronda do pierwszej studni poza 
projektowaną jezdnią (rzędne dna studni 190,46) - odcinek około 52m 
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Ponadto należy przewidzieć regulację włazów do docelowego terenu oraz dla studni zlokalizowanych 
w jezdni wymianę włazów na włazy dostosowane do ruchu pojazdów ciężkich. 

2.2.5. BRANŻA CIEPŁOWNICZA 

W zakres usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą ciepłowniczą wchodzi przebudowa odcinka sieci 
co od istniejącej komory K2 (zlokalizowanej na pn-wsch. od ronda na dz. nr 151/1) do miejsca wyjścia 
ciepłociągu nad ziemię (na terenie ciepłowni na dz. nr 176). 

Na podstawie warunków wydanych przez PGKiM w Aleksandrowie Łódzkim (punkt 1) należy 
istniejącą sieć (woda/woda) przebudować na sieć 2xDN300 w technologii preizolowanej z instalacją 
alarmową w izolacji standardowej. Przy opracowaniu projektu przebudowy projektant uzyska 
dodatkowo od gestora sieci inne niezbędne informacje dotyczące w szczególności punktów stałych 
i parametrów mediów i innych uwarunkowań zapewniających poprawne zaprojektowanie 
i funkcjonowanie sieci. 

Na załączonej koncepcji przedstawiona została wstępna propozycja przebiegu przebudowanej sieci 
w linii prostej po śladzie istniejącym z pominięciem dotychczasowej kompensacji. Przebudowa 
powinna być wykonana z rur preizolowanych z kompensatorami mieszkowymi.  

Długość odcinka od komory K2 do miejsca wyjścia nad ziemię to 63m. 

Przy realizacji przebudowy sieci co należy wziąć pod uwagę konieczność wykonania jej poza sezonem 
grzewczym w terminie uzgodnionym z PGKiM Aleksandrów Łódzki. 

2.2.6. BRANŻA GAZOWNICZA 

Zgodnie ze wstępnymi warunkami technicznymi wydanymi przez PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład 
Gazowniczy w Łodzi na obszarze inwestycji znajdują się sieci gazowe średniego ciśnienia o średnicach 
DN110PE oraz DN90PE. 

W potencjalnej kolizji znajduje się infrastruktura przebiegająca w poprzek projektowanego wlotu 
ul.Pabianickiej od strony zachodniej: 

• Przyłącze do działki 172/15 aktualnie zgodnie z mapą dc proj. nieczynne; 

• Sieć DN90PE w km 0+093 wlotu zachodniego ul.Pabianickiej. 

Występowanie kolizji będzie możliwe do określenia na etapie projektu budowlanego po 
zaprojektowaniu docelowej niwelety ul.Pabianickiej oraz ustaleniu grubości warstw konstrukcyjnych.  

W przypadku osiągnięcia docelowego przykrycia infrastruktury gazowej warstwą min.1,0m oraz 0,5m 
od spodu konstrukcji jezdni kolizja nie będzie miała miejsca, a do uzgodnienia w PSG należy dołączyć 
oświadczenie o braku występowania kolizji. 

W przeciwnym przypadku należy zaproponować sposób rozwiązania kolizji i uzyskać akceptację 
gestora infrastruktury. 

2.3. ORGANIZACJA RUCHU 

Zgodnie z punktem 1.1.3.9 PFU należy zaprojektować, uzgodnić, uzyskać zatwierdzenie i wykonać: 

1) stałą organizację ruchu (Stała Organizacja Ruchu tzw. SOR), 
2) organizację ruchu na czas wykonywania robót (Czasowa Organizacja Ruchu). 

Przekazanie pasa drogowego przez GDKKiA będzie uwarunkowane posiadaniem zatwierdzonego 
przez GDDKiA projektu budowlanego oraz Projektu Czasowej Organizacji Ruchu związanej 
z realizowanym zamierzeniem. 
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Roboty budowlane należy zorganizować w sposób umożliwiający utrzymanie ruchu drogowego na 
DK 71 z zachowaniem bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz przy 
minimalizacji utrudnień w ruchu. 

W ramach umowy należy wykonać aktualizację projektu Stałej Organizacji Ruchu w zakresie 
wynikającym z uwarunkowań powstałych po zaprojektowanej przebudowie skrzyżowania wraz 
z przyległym układem drogowym i infrastrukturą pieszo-rowerową. 

Warunkiem odbioru przez GDDKiA pasa drogi krajowej jest wykonanie na drodze (potwierdzone 
protokołem) przeglądu SOR zgodnie z zatwierdzonym projektem. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania korekty organizacji ruchu na drodze, wykraczającej poza zakres określony w SOR, jeżeli 
zajdzie konieczność wynikająca z zapewnienia prawidłowej organizacji ruchu oraz bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Zakres korekty organizacji ruchu określony zostanie podczas kontroli 
wykonywanych prac, w oparciu o wykonaną analizę rzeczywistych warunków bezpieczeństwa ruchu 
na drodze występujących po przebudowie odcinka DK 71. Do obowiązków Wykonawcy należało 
będzie wykonanie aktualizacji i uzyskanie zatwierdzenia projektu SOR, który będzie zawierał 
rozwiązania spójne z organizacją ruchu wykonaną na drodze. 

Przy opracowaniu projektów organizacji ruchu należy zastosować znaki i sygnały drogowe oraz 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które spełniają warunki techniczne zawarte 
w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach. 

2.4. DRZEWA DO WYCINKI 

W ramach opracowania dokumentacji do uzyskania decyzji ZRID należy opracować zestawienie 
istniejących drzew kolidujących z inwestycją które będą przewidziane do wycinki i których usunięcie 
zostanie zatwierdzone decyzją ZRID. 

Na terenie objętym opracowaniem rosną nieliczne drzewa z których do wycinki wstępnie 
przewidziano te zaznaczone kolorem zielonym na koncepcji zatwierdzonej przez Zamawiającego. 
W rozwiązaniach projektowych należy dążyć do zachowania możliwie największej ilości istniejących 
nasadzeń. 
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2.5. DOKUMENTY WYKONAWCY 
2.5.1. SKŁAD DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

W ramach zaakceptowanej kwoty umowy należy wykonać wszelkie opracowania jakie mogą okazać 
się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład 
przedmiotu zamówienia.  

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty: 

1) Aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych - w razie potrzeby gdyby 
mapa przekazana przez Zamawiającego okazała się niewystarczająca, 

2) Uzupełniającą dokumentację geologiczno-inżynierską i hydrogeologiczną - w razie potrzeby gdyby 
opinia geologiczna wraz z dokumentacją badań podłoża przekazana przez Zamawiającego okazała 
się niewystarczająca, 

3) Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami 
szczególnymi; 

4) Projekt budowlany (uwzględniający w sposób szczególny podanie kategorii projektowanych, 
w ramach inwestycji, dróg stosownie do ich funkcji) wraz ze wszystkimi opracowaniami 
towarzyszącymi; 

5) Projekt stałej organizacji ruchu po realizacji przedmiotowego zadania 
6) Projekty podziału nieruchomości z wykazem zmian gruntowych; 
7) Dokumentacja z utrwalenia punktów granicznych wraz z protokołem i szkicem przebiegu granic 

oraz dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic pasów drogowych 
znajdujących się w liniach rozgraniczających ustalonych w decyzji ZRID z uwzględnieniem ich 
projektowanych kategorii; 

8) Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
9) Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej; 
10) Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi; 
11) Projekty organizacji ruchu na czas budowy; 
12) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom 

Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego; 
13) Przedmiary Robót; 
14) Programy Zapewnienia Jakości; 
15) Dokumentację powykonawczą; 
16) Mapa powykonawcza- mapę z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, poświadczoną przez 

właściwy miejscowo Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

2.5.2. OGÓLNE WYMAGANIA W STOSUNKU DO DOKUMENTÓW WYKONAWCY 

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, 
a w szczególności udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty 
bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów. 

Poniższy wykaz nie ogranicza obowiązku przygotowania innych Dokumentów Wykonawcy 
niezbędnych dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu 
zamówienia. 

W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić wymagania zawarte w przepisach prawa, 
wytycznych, instrukcjach i standardach wymienionych w Części Informacyjnej niniejszego PFU. 

W szczególności należy uwzględnić w pracach projektowych terminy zatwierdzenia Projektu 
budowlanego oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń wydawanych przez 
organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie organy administracyjne.  
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Na etapie opracowywania Projektu Budowlanego i wykonania robót Wykonawca będzie 
współpracował z Zamawiającym, zarządcami dróg (ulic) oraz gestorami sieci. 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym wykazem 
i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, zawierające koszty 
uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych 
związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacją i przekazaniem do 
użytkowania jest ujęte w ramach kwoty umownej. 

 

2.6. SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE  

Materiały projektowe należy wykonać zgodnie z odpowiednimi do zakresu tematu wymaganiami 
określonymi w specyfikacjach na projektowanie na podstawie dokumentów udostępnionych na 
portalu „gov.pl” na podanej poniżej stronie w sekcji „Program Funkcjonalno-Użytkowy – Program 
wzorcowy” 

https://www.gov.pl/web/gddkia/wzorcowe-dokumenty-kontraktowe-wdk-dla-systemow-projektuj-i-
buduj-i-umowy-wskaznikowe 

 

2.7. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Warunkiem wykonania robót budowlanych jest opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i uzgodnienie przygotowanych materiałów z Zamawiającym 
oraz GDDKiA Oddział w Łodzi. 

Minimalne wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia zawarte są we 
Wzorcowych Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) opublikowanych 
w portalu „gov.pl” pod poniższym linkiem w sekcji Wzorcowe Warunki Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych (WWiORB). 

https://www.gov.pl/web/gddkia/dokumenty-techniczne 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych uzupełniają opis przedmiotu zamówienia 
w zakresie wymagań technicznych, a zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, 
sprzętu, środków transportowych, warunków wykonania Robót, badań i kontroli jakości należy 
traktować jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez 
Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego 
rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, 
opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego oraz GDDKiA będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót 
niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.  

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba 
wykonania Robót budowlanych, na które nie opublikowano odpowiednich WWiORB, to należy 
również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji dodatkowe, niezbędne STWiORB na te 
Roboty oraz wykonać te Roboty w ramach kwoty umownej. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI 

WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW  
3.1. PRZEPISY PRAWA 
3.1.1. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH 

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamkniętego. 
Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych poniżej 
przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie 
wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. 

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1363 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z późn. zm.); 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.); 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.); 

6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych kierunków 
współpracy spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami 
systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 6, poz. 35); 

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.); 

8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1609, z późn. zm.); 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831); 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 
z późn. zm.); 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r.w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2005 Nr 219, poz. 1864, z późn. zm.); 

12. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz. U. 2015 poz. 680); 

15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021, poz. 1686); 
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16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401); 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 
Nr 120, poz. 1126); 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458); 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454); 

20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640);  

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu 
ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6); 

22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1213); 

23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968 z późn. zm.); 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966, z późn. zm.); 

25. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1990); 

27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu 
odniesień przestrzennych (Dz. U. 2012 poz. 1247); 

29. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 1973, 2127 
oraz 2269); 

30. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839); 

31. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112); 

32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego 
drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 , Nr 140, poz. 824, z 
późn. zm.); 

33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. 2021 poz. 845); 

34. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2020 poz. 2279); 

35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87); 
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36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395, z późn. zm.); 

37. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 Nr 100 poz. 1085, z późn. zm.); 

38. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 
U. 2008 Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.);  

39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych sposobów 
i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. 2010 Nr 64, poz. 402); 

40. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
roślin (Dz. U. 2014 poz. 1409); 

42. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899); 

43. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania 
podziałów nieruchomości (Dz. U. 2004 Nr 268, poz. 2663); 

44. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1420); 

45. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033, z późn. zm.); 

46. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania 
koncesji (Dz. U. 2011 Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.); 

47. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu 
wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom 
administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych (Dz. U. 2001 Nr 153, poz. 1781); 

48. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 
2012 poz. 463); 

49. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2233); 

50. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311); 

51. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1098); 

52. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru 
obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 
r. poz. 1713); 

53. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
roślin (Dz. U. poz. 1409);  

54. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
grzybów (Dz. U. poz. 1408); 

55. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 2138); 
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56. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1275); 

57. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 1326); 

58. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U2021 r. poz. 779); 

59. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 
2020r. poz. 10); 

60. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów 
za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości (Dz. U. 2020 poz. 3); 

61. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 
odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 
poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016 
poz. 93); 

62. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t.j. Dz. U. 
2020 r. poz. 2187); 

63. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 
710); 

64. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 450); 

65. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. 
U. 2017 poz.784); 

66. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019, poz. 2310, z późn. zm.); 

67. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz. U. 2015, poz. 1314, z późn. zm.); 

68. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego 
podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej 
i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2021, poz. 2434); 

71. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 869); 

72. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu korzystania z praw 
kierującego działaniem ratowniczym (Dz. U. 1992 Nr 54, poz. 259);  

73. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 
109, poz. 719 z późn. zm.); 

74. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 
sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. 2021, poz. 
1737); 

75. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem 
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722); 
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76. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030); 

77. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 
2053, z późn. zm.); 

78. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 195); 

81. Ustawa z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019, 
z późn. zm.); 

82. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
2021r. poz. 741, z późn. zm.); 

83. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021r. 
poz. 735, z późn. zm.); 

84. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2021 r. poz. 
1057, z późn. zm.); 

85. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305, 
z późn. zm.); 

86. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2028, z późn. zm.); 

87. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.); 

88. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1139, 
z późn. zm.); 

89. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i 
natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. 2004 Nr 16, poz. 156); 

90. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483); 

91.Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 
z późn. zm.); 

92. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z 
zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019, poz. 125, z późn. zm.); 

93. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2020, poz. 2176, 
z późn. zm.); 

94. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 742); 

95. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych 
wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 r. Nr 159, poz. 948); 

96. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2021, poz. 386); 

97. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 
344); 

98. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz. U. 2021, poz. 2166); 

99. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 
1062); 
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100.Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370); 

101.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.); 

104.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunków i sposobu 
przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w 
czasie wojny, oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2004, Nr 34, poz. 294); 

105.Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. 2021r. 
poz. 777, z późn. zm.); 

106.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2021r. poz. 716, z późn. zm.); 

107.Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji 
gruntów i budynków (Dz. U. 2021r. poz. 1390, z późn. zm.);  

108. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(Dz. U. 2012, poz. 463); 

109. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i 
trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. 2010, Nr 238, poz. 1579); 

3.1.2. ZARZĄDZENIA GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zarządzeniami Generalnego 
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (lub Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych) 
obowiązującymi na dzień podpisania umowy. 

Przedstawiony wykaz zarządzeń Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad określa 
obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz wymagania jeśli mają one zastosowanie do zakresu 
zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić wszelkie wymagania określone w poniższych 
aktach, a w szczególności wymagania dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji. 

1. Zarządzenie Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2012 r. w 

sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych; 

2. Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004 r. w 

sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych; 

3. Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 listopada 2006 r. 

w sprawie wprowadzenia zaleceń projektowych i technologicznych dla podatnych drogowych 

konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych; 

4. Zarządzenie Nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 października 

2008r. w sprawie podziału zadań, w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji, w ramach 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (z późn. zmianami); 

5. Zarządzenie Nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 r. 

w sprawie wprowadzenia zasad stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i 

przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich; 

6. Zarządzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009 r. w 

sprawie badań archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (zmienione 

zarządzeniem Nr 76 z dnia 9 grudnia 2011 r. oraz Nr 19 z dnia 16 lutego 2015 r.); 
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7. Zarządzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w 

sprawie stadiów i składu dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania 

zadań (z późn. zmianami), 

8. Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 21 kwietnia 2010 

roku w sprawie zasad i sposobu uwzględniania potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa 

podczas przygotowania do realizacji inwestycji drogowych; 

9. Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych; 

10. Zarządzenie Nr 70 z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomego 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych; 

11. Zarządzenie Nr 69 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji 

projektowej organizacji ruchu; 

12. Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 

roku w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych; 

13. Zarządzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 

roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych; 

14. Zarządzenie nr 45 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 

roku zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach 

krajowych; 

15. Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25 września 2014 

roku zmieniające w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych 

dotyczących kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych; 

16. Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 

roku zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach 

krajowych dotyczących mieszanek mineralno-asfaltowych; 

17. Zarządzenie Nr 58 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 listopada 2015 r. 

w sprawie dokumentacji do realizacji inwestycji; 

18. Zarządzenie nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku w 

sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych dotyczących wykonania 

warstw nawierzchni asfaltowych; 

19. Zarządzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku 

zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych 

dotyczących kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.  

Gdziekolwiek w Opisie Przedmiotu Zamówienia powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne 
i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych 
i katalogów. Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 
zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych nie wymienionych 
powyżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Powyższy 
wykaz nie wyłącza przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. 
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4. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA 

CELE BUDOWLANE  

Przedsięwzięcie realizowane będzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.687) 
i zgodnie z §20 pkt.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz.2454) oświadczenie Zamawiającego nie 
jest w tym przypadku wymagane. 
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III. ZAŁĄCZNIKI 

5. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO PFU 

5.1. Koncepcja zagospodarowania terenu dla branży drogowej uzgodniona przez GDDKiA Oddział 
w Łodzi (pismo znak O/Ł.I.4110.12.4.1.2021.MC) z dnia 27.12.2021, 

5.2. Koncepcja zagospodarowania terenu dla branży zbiorczej uwzględniająca propozycję rozwiązań 
kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną zatwierdzona przez Zamawiającego (pismo znak 
IR.7013.24.2021.2MW wraz z rysunkiem PZT – koncepcja wraz z usunięciem kolizji), 

5.3. Mapa do celów projektowych zatwierdzona w dniu 28.01.2022. przez właściwy organ 
Starostwa Powiatowego w Zgierzu 

5.4. Opinia geotechnicznej z dokumentacją badań podłoża gruntowego (Nr arch. 144_2021) 
opracowana przez firmę GEO-SONDA Pracownia Geologiczna s.c. 

5.5. Warunki techniczne i opinie obejmujące następujące dokumenty: 
5.5.1. Warunkach techniczne wykonania ronda wydane Inwestorowi przez GDDKiA (pismo znak 

O/Ł.I.4110.12.2020.mb) z dnia 31.12.2020  
5.5.2. Warunki techniczne odwodnienia terenu (pismo znak IR.7021.6.22.2021.KB) z dnia 

20.12.2021 wydane przez Gminę Aleksandrów Łódzki 
5.5.3. Warunki techniczne na przebudowę infrastruktury teletechnicznej firmy NETIA S.A. (pismo 

znak: NTTG-508-5809/21) z dnia 2.12.2021 
5.5.4. Warunki techniczne na przebudowę infrastruktury teletechnicznej firmy ORANGE S.A. 

(pismo znak: TTISILU/ASK.215-56417/21) z dnia 20.12.2021 
5.5.5. Warunki techniczne na przebudowę infrastruktury teletechnicznej firmy STORMmedia Sp. 

z o.o. z dnia 9.12.2021 
5.5.6. Warunki techniczne na przebudowę infrastruktury teletechnicznej firmy CITYNET Sp. z o.o. 

z dnia 21.01.2022 
5.5.7. Warunki techniczne usunięcia kolizji z infrastrukturą energetyczną firmy PGE Dystrybucja 

S.A. (pismo nr RE8/RM/AT/p.008376) z dnia 3.11.2021 
5.5.8. Warunki techniczne usunięcia kolizji z infrastrukturą sanitarną (kanalizacja sanitarna, 

wodociąg, ciepłociąg) firmy PGKiM w Aleksandrowie Łódzkim (pismo znak 
L.dz.3860/ZW/2021) z dnia 21.12.2021 

5.5.9. Wstępne warunki techniczne przebudowy infrastruktury gazowej firmy PSG Sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi (pismo znak PSGLO.ZMDZ.764.725.2021) z dnia 
1.12.2021 

5.5.10. Opinia firmy NETIA S.A. o posiadaniu wolnych zasobów do zaspokojenia potrzeb 
społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych (pismo znak: NTTG-
508-5809/info/21) z dnia 2.12.2021 

5.5.11. Opinia firmy ORANGE S.A. o posiadaniu wolnych zasobów do zaspokojenia potrzeb 
społecznych w zakresie dostępu do usług szerokopasmowych (pismo znak: 
TTISILU/ASK.215-56417A/21) z dnia 20.12.2021 

5.6. Przedmiar szacunkowy robót  

 


