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1 Wprowadzenie 

1.1 Nazwa zamówienia 
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Damnicy. 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
Robót związanych z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Damnicy.  

1.3 Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) stanowią integralną część 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Dokumentów Zamówienia przy zlecaniu i realizacji 
Robót opisanych w pkt. 1.2. 

1.4 Zakres Robót objętych ST 
Wymagania ogólne ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 ST-01 Roboty przygotowawcze i ziemne 

 ST-02 Roboty betonowe i żelbetowe 

 ST-03 Konstrukcje stalowe 

 ST-04 Roboty murarskie 

 ST-05 Roboty wykończeniowe 

 ST-06 Pokrycia dachowe 

 ST-07 Urządzenia i instalacje technologiczne wewnętrzne 

 ST-08 Sieci zewnętrzne 

 ST-09 Roboty elektryczne i AKPiA 

 ST-10 Roboty drogowe 

 ST-11 Gospodarka zielenią 
 
Zakres Robót obejmuje: 
przebudowę i rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków poprzez budowę nowych obiektów oraz 
przebudowę obiektów istniejących.  Poniżej zestawiono obiekty wchodzące w zakres przedmiotowej 
inwestycji. 
 

NUMER 
OBIEKTU 

NAZWA OBIEKTU 
(dla stanu projektowego) 

STAN PROJEKTOWY 

1 Pompownia ścieków surowych   obiekt nowoprojektowany 

2 Budynek mechanicznego oczyszczania ścieków  obiekt nowoprojektowany 

3 
Zbiornik z wydzielonymi komorami – zbiornikiem 
buforowym i komorami reakcji  

obiekt nowoprojektowany 

4 Budynek techniczny obiekt nowoprojektowany 

5 Tlenowe komory stabilizacji osadu   obiekt modernizowany  

6 Zagęszczacz grawitacyjny   obiekt modernizowany  

7 Stacja odwadniania osadu  obiekt modernizowany  

8 Wiata na osady  obiekt nowoprojektowany 

 
Obiekty wymienione w tabeli 1 są obiektami głównymi. Poza obiektami wymienionymi w tabeli 
występują inne jak: transformator (objęty osobną dokumentacją), pompownia, studzienki, rozdzielnie, 
fundamenty pod rurociągi i urządzenia itp. zgodnie z dokumentacją projektową, 
oraz instalacje i urządzenia technologiczne: 

 wodociągowe, 

 kanalizacyjne, 

 elektryczne i AKPiA, 

 wentylacyjne, 

 klimatyzacyjne, 
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Przewidywany jest także rozruch technologiczny z wyposażeniem i przekazaniem Robót do 
użytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. 

1.5 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych Robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada robotom budowlanym opisanym 
kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. – zastosowane następujące kody CPV z zakresu: 
 

1. Dział robót:  
- 45000000-7: Roboty budowlane 
 

2. Grupa robót budowlanych:  
- 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych  lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 
- 45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynków 
- 45252100-9 Zakłady oczyszczania ścieków 
- 45300000-0: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
- 45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
- 45213310-9:  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z 

transportem drogowym 
- 45223000-6: Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
- 45223500-1: Konstrukcje z betonu zbrojonego 
- 45231100-6: Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
- 45231110-9: Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
- 45231112-3: Instalacja rurociągów 
- 45231113-0: Poziomowanie rurociągów 
- 45231220-3: Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
- 45231300-8:  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
- 45232150-8: Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
- 45232152-2: Roboty budowlane w zakresie przepompowni 
- 45232410-9: Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
- 5232452-5:   Roboty odwadniające 
- 45233123-7: Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 
- 45233200-1: Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
- 45255600-5: Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 
- 45261210-9: Wykonywanie pokryć dachowych 
- 45261213-0: Kładzenie dachów metalowych 
- 45261300-7: Kładzenie zaprawy i rynien 
- 45262100-2: Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
- 45262110-5: Demontaż rusztowań 
- 45262210-6: Fundamentowanie 
- 45262310-7: Zbrojenie 
- 45262311-4: Betonowanie konstrukcji 
- 45262360-2: Cementowanie 
- 45262400-5: Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej 
- 45262500-6: Roboty murarskie i murowe 
- 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach 
- 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne 
- 45321000-3: Izolacja cieplna 
- 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
- 45331000-6: Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
- 45331200-8: Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
- 45331210-1: Instalowanie wentylacji 
- 45332000-3: Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
- 45332200-5: Roboty instalacyjne hydrauliczne 
- 45332300-6: Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
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- 45332400-7: Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 
- 45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
- 45410000-4: Tynkowanie 
- 45421000-4: Roboty w zakresie stolarki budowlane 
- 45421100-5: Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
- 45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

1.6 Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie; 
Armatura. Różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – odpowietrzające, 
których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem 
poszczególnych odcinków. 
Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący 
całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 
Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony; 
Długość kanału - odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek; 
Dokumentacja obsługi instalacji i urządzeń – wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi i eksploatacji 
instalacji i urządzeń udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu Użytkownika 
uprawniające do obsługi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rękojmi; 
Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 
Dokumentacja Projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia – dokumentacja w 
rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 
Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy stanowiący podstawę realizacji 
przedmiotu zamówienia; 
Dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.6 niniejszych Specyfikacji; 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu; 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem; 
Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do 
zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE); 
Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 
Hydrant podziemny, nadziemny - urządzenie zamontowane na przewodach wodociągowych 
rozdzielczych służące celom przeciwpożarowym (przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę) lub do 
płukania sieci; 
Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
Inspektor nadzoru – przedstawiciel Inżyniera. 
Inwestor – Instytucja sporządzająca zamówienie inwestycyjne; 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 
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Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do 
odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowych); 
Kanalizacja deszczowa - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) służący do 
odprowadzania ścieków deszczowych i opadowych; 
Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy; 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego 
przepływu ścieków; 
Kolektor sanitarny - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków 
sanitarnych i ich transportu; 
Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków; 
Kolektor tłoczny - kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków; 
Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia; 
Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 
Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci; 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót; 
Nadzór autorski – branżowe nadzory autorskie pełnione przez projektantów wszystkich branż 
projektowych.  
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 
Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 
czynników atmosferycznych. 
Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 
lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 
istniejącej nawierzchni. 
Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
drogi lub obiektu liniowego; 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 
stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na czas budowy; 
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu; 
Odbiory techniczne – wszystkie rodzaje odbiorów częściowych i branżowych potwierdzające 
prawidłowość montażu instalacji i urządzeń i umożliwiające rozpoczęcie rozruchu technologicznego 
instalacji wymagających takiego rozruchu; 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych; 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią dróg lub urządzeniem liniowym 
(przewodem wod.-kan., ciepłowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym); 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 
zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 



ST-00 Wymagania ogólne  - STWIORB dla inwestycji:  

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DAMNICY  

              

 

Strona 8 z 39 

 

stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 
uporządkowania w określonym zakresie; 
Pomiary i próby przedodbiorowe – pomiary, w tym geodezyjne, i próby sprawdzające prawidłowość 
wykonania robót, montażu instalacji, urządzeń i zachowań na budowie; 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych; 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 
Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki techniczno-
ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie dokumentacji 
projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, transportowe, 
wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i 
poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, 
odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót; 
Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań technologicznych 
z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 
Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ułożenia odcinka przewodu 
technologicznego (kolektora, przewodu ciśnieniowego) w linii prostej z wykorzystaniem 
specjalistycznego sprzętu; 
Przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed 
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania 
instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa; 
Przepust – obiekty wykonane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 
małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego; 
Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 
kanalizacji/wodociągu; 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.; 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp.; 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 
Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, dostawie i montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 
Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji – całość działań doprowadzających inwestycję i obiekt 
do parametrów eksploatacyjnych, w których współdziałają inwestor, użytkownik, wykonawca, 
podwykonawcy branżowi i projektanci branżowi w ramach komisji rozruchowych. 
Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod przeszkodą terenową; 
Sieci wodociągowe - przewód stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część stanowiąca 
odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody 
pitnej; 
Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 
istniejącego uzbrojenia; 
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów; 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 
Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach 
spadku kanału oraz na odcinkach prostych; 
Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w obszarze 
oddziaływania robót budowlanych; 
Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z obiektem 
budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 
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Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., 
gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 
Użytkownik – Instytucja użytkująca zrealizowaną inwestycję;  
Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 
Wpust deszczowy – urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu; 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 
Wymiana (sieci, instalacji) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących 
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania 
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu, bądź wykonanie budynku razem z 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w granicach działki; 
Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, 
potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską 
aprobatą techniczną. 
Używane skróty należy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - aparatura 
kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN – niskie napięcie, 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości, SN – średnie napięcie, WO – Wymagania Ogólne, ST – 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty budowlane. 
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, których 
teren przekazany został pod Roboty, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji uzgodni to z Inżynierem i 
Zamawiającym. 

1.7.1 Teren Budowy 
Teren Budowy stanowi działka o nr ewidencyjnym 229/8 Obręb ewidencyjny: 0005 Damnica 
Leśnictwo, Jednostka ewidencyjna: 221202_2 Damnica. 
Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim 
wyprzedzeniem zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym terminie ich 
zakończenia, uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w 
trakcie prowadzenia Robót. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia 
prac właścicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.7.8 
poniżej. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, 
opiniujące oraz właścicieli terenów.  
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren przekazany został pod rozbudowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  
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1.7.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Zamówienia aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót, a w szczególności: 
a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 

związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach określonych przez Inżyniera, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne 
będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.7.3 niniejszej ST. 

c) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Zamówienia. W Cenę Zamówienia włączony winien być 
także koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, 
ścieki, itp. W Cenę Zamówienia winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe 
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Zamówienia oraz 
koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Zamówienia. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 
niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

d) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

e) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

f) Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.  
g) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów 

prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu 
lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

h) Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe. 
i) Wykonawca w ramach Zamówienia ma za obowiązek uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu 

każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 
Terenu Budowy. 

1.7.3 Oznakowanie Terenu Budowy 
Wykonawca, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 
2022 r. poz. 88) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 września 2021r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki zobowiązany jest do oznakowania 
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. 
rozporządzeniem. 

1.7.4 Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji robót. W przypadku ingerencji w 
pracę istniejącego układu oczyszczania ścieków i gospodarki osadami (np. czasowe wyłączenie, 
przełączenie na instalacje tymczasowe, wstrzymanie pracy) Wykonawca każdorazowo uzgodni 
szczegółowo kolejność i czas trwania swoich działań z Zamawiającym. 

1.7.5 Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 
2368, z 2022 r. poz. 88, 258, 855.), 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 
poz. 1973, 2127, 2269), 

 stosować się Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 699.) 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566
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W okresie trwania Robót wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

 możliwością powstania pożaru. 
 
Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego oczyszczalni ścieków według Rozporządzenia 
MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowiska, nie kwalifikuje tego obszaru do terenów objętych ochroną akustyczną.  
W celu ochrony klimatu akustycznego prace rozbiórkowe należy prowadzić w porze dziennej. Jeżeli 
wykonanie obiektów związanych z doprowadzeniem mediów (woda, energia elektryczna i instalacje 
teletechniczne) do obiektu powodować będzie uciążliwość dla okolicznych mieszkańców ,powinno być 
realizowane w zakresie pierwszej oraz drugiej zmiany roboczej i wykonane w możliwie szybkim 
tempie. 

1.7.6 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca opracuje Projekt wyposażenia przeciwpożarowego obiektów oczyszczalni i instrukcji 
bezpieczeństwa pożarowego. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.7 Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami dotyczącymi 
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 
W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

 używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży, 

 właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki, 

 właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp., 

 odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie, 

 odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków, 

 właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 
pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami, 

 właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy, 

 pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji 
powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadane kwalifikacje. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 
zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 
pracowników na Terenie Budowy.  
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Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa 
budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
Ponadto, jeżeli na tym samym placu budowy działa jednocześnie dwóch lub więcej wykonawców to 
powinien być ustanowiony koordynator ds. bhp. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Zamówienia. 

1.7.8 Instrukcje BHP i p.poż., stanowiskowe, eksploatacji. 
Wykonawca dokona aktualizacji istniejących instrukcji – w 3 egz. „papierowych” oraz w wersji 
elektronicznej: 

 instrukcja przeciwpożarową, 

 instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 

 instrukcja stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych, 

 instrukcje stanowiskowe dla obiektów objętych zamówieniem, 

 instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla obiektów i urządzeń, ze szczególnym 
uwzględnieniem miejsc i obiektów najbardziej zagrożonych zatruciami, wybuchem lub 
utonięciem, 

 
Ponadto Wykonawca przygotuje instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji całości dostawy i 
katalogu części zamiennych na okres gwarancji w języku polskim w 3 egz. „papierowych” oraz w 
wersji elektronicznej. 
 
UWAGA! Instrukcje ogólne (bhp, p.poż, pierwszej pomocy, eksploatacji, bezpieczeństwa) należy 
wykonać dla CAŁEJ oczyszczalni, a instrukcje stanowiskowe dla obiektów objętych przedmiotem 
Zamówienia, w standardzie wymaganym przez Użytkownika. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Zamówienia. 

1.7.9 Ochrona stanu technicznego własności obcej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, podziemnych i 
naziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne, itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich 
zarządców tych urządzeń i instalacji potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego 
dotyczących ich lokalizacji. Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych 
zarządców o planowanym terminie rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i 
oznaczenie będących w ich dyspozycji urządzeń i/lub instalacji oraz zapewni udział nadzoru 
technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych urządzeń i/lub instalacji. 
Wykonawca zapewni właściwe, zgodne uzgodnieniami, o których była mowa powyżej, oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie prowadzenia Robót w ich 
pobliżu. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia, demontażu instalacji i urządzeń 
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
Robót. 
W przypadku naruszenia urządzeń bądź instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót 
lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca 
na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do 
kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w 
ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym znajdujące się na Terenie Budowy lub w pobliżu nowe obiekty 
czy sieci objęte szczególną ochroną przed zniszczeniem, tak aby nie doszło do zniszczenia mienia 
własności obcej lub też Zamawiającego. 

1.7.10 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
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powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera. 
Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robót 
należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni drogowych. 
Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 
oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

1.7.11 Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu 
Budowy, budynków, nawierzchni, itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w 
pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące 
uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  
Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi w 2 egzemplarzach 
oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas 
wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie 
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek 
działań na Terenie Budowy. 
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera, tak, aby 
umożliwić obecność na niej przedstawicieli Zamawiającego. 
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót 
przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan 
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i właściciela terenu i/lub 
instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

1.7.12 Dokumentacja fotograficzna Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji w formie zdjęć/filmu wraz z opisem w 2 
egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej: 

 przed rozpoczęciem prac – zgodnie z pkt. 1.7.11, 

 w trakcie realizacji Robót, 

 po zakończeniu Robót i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego. 
Dokumentację wykonywaną w trakcie realizacji Robót oraz po ich zakończeniu należy przekazywać 
Inżynierowi jako załączniki do Raportu z postępu prac. 
Ponadto dokumentacja ta będzie dostarczana przez Wykonawcę Inżynierowi w celu uzyskania 
pisemnej aprobaty zakończenia Robót i przywrócenia terenu do stanu pierwotnego – aprobatę taką 
wydaje Inżynier oraz właściciel terenu. 

1.7.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane 
przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w 
sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 
przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inżyniera. 

1.7.14 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach Zamówienia powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach Zamówienia nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
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państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez 
Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że 
zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, 
Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.7.15 Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Zamówienia 
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Zamówienia gwarancje. 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami 
Zamówienia. 

1.7.16 Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 
Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty: 

 projekt wyposażenia przeciwpożarowego obiektów i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 
zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.7.6, 

 projekt organizacji budowy i robót spójny z Programem Zapewnienia Jakości (o którym mowa 
w punkcie 6.1), Harmonogramem (o którym mowa w punkcie 5.5) oraz Programem Robót, 

 dokumentację powykonawczą zgodną z wymaganiami podanymi w punkcie 1.7.16.1, 

 instrukcje (program) rozruchu zgodną z wymaganiami podanymi w punkcie 8.3.3, 

 projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót 
Stałych. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie wymagane 
prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii prowadzenia robót  
(np. pozwolenia wodno – prawne na wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopów, 
itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

1.7.16.1 Dokumentacja Powykonawcza 
Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie 
jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez 
Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 
terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi 
powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 
dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na 
mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej 
dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej. 
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza zostanie opracowana przez uprawnionego geodetę. 
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem Prób 
Końcowych. 
Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone 
zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji 
powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 
Dokumentacja powykonawcza będzie zawierać Dokumentację rozruchową powykonawczą. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie 
wydruków oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczą dokumentację 
geodezyjno – kartograficzną Wykonawca powinien przekazać do właściwego ośrodka dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

1.7.17 Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 
Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego przez siebie i 
zaakceptowanego przez Inżyniera), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.  
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Zaplecze Wykonawca zorganizuje na terenie oczyszczalni w uzgodnieniu z Użytkownikiem, przy czym 
organizacja zaplecza nie może zakłócać pracy oczyszczalni. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i 
rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych 
mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów 
zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 
Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć 
elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia 
elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone 
do swojego pierwotnego stanu. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 
obiektów. 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 
wypoczynku w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 
sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 
Drogi dojazdowe dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zaplecza budowy będą podlegać uzgodnieniu z 
zarządcą drogi w ramach projektów organizacji ruchu. 

1.7.18 Narady budowy 
Narady budowy będą mogły być prowadzone w sali udostępnionej przez Zamawiającego. 

1.7.19 Zaplecze dla Inżyniera 
Zaplecze dla Inżyniera, zapewnia Inżynier we własnym zakresie. 

1.7.20 Nadzór oraz dokumentacja archeologiczna 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie, który nie jest objęty ochroną konserwatorską. Inwestycja 
prowadzona jest na terenie istniejącej oczyszczalni. W jej granicach brak jest zabytków. Jednak w 
przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Konserwatora Zabytków. 
Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy 
wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty mogą 
być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. 

1.7.21 Wpływ przedsięwzięcia na środowisko – obszary chronione 
Inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko - instalacje do oczyszczania ścieków inne niż 
wymienione w §2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 
równoważnej liczby mieszkańców w rozumieniu art. 86 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – 
Prawo wodne. Dla inwestycji uzyskana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 
7/2021 z dnia 1 grudnia 2021r. znak OŚiGO.622.7.2.2021. Zasięg oddziaływania planowanej 
inwestycji zamknie się w granicach własnych działki Inwestora. 

1.7.22 Wycinka drzew i krzewów oraz nasadzanie drzew 
Dla przedmiotowego Zamówienia występuje konieczności wykonania wycinki drzew i krzewów. 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kwestie administracyjne i techniczne wycinki.   

1.7.23 Zabezpieczenie drzew i krzewów 
Drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu oddziaływania inwestycji zabezpieczyć przed 
mechanicznym uszkodzeniem. 
Wycinkę drzew kolidujących z przedsięwzięciem należy wykonać poza okresem gniazdowania ptaków 
(tj. poza okresem od 1 marca do 15 października). Dopuszcza się prowadzenie prac w ww. okresie po 
wykluczeniu przez specjalistę ornitologa lęgu ptaków, co należy potwierdzić odpowiednim wpisem w 
dokumentacji budowlanej - dla inwestycji uzyskana została zgoda na wycinkę. Prace prowadzone przy 
użyciu sprzętu budowlanego w sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji nie mogą 
naruszać ich bryły korzeniowej, a tym samym ich stateczności; dopuszczalne jest ręczne prowadzenie 
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prac w obrębie strefy korzeniowej, w sposób nieszkodzący drzewom lub krzewom; odkryte w wyniku 
prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem poprzez 
wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących. 
W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

1.7.24  Gospodarka odpadami 
Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 
Materiały z rozbiórki Wykonawca posegreguje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu w 
sprawie katalogu odpadów z dnia 2 stycznia 2020r. i podda odzyskowi lub wywiezie na 
zorganizowane składowisko odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia. 
Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności zagospodarować 
ponownie, a w przypadku braku takich możliwości wynikających ze względów technologicznych, 
ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na własny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda 
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.  
Złom ze rozbiórek Wykonawca przekaże Zamawiającemu, który zagospodaruje go we własnym 
zakresie. 
Elementy po rozbiórce możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. Wyboru tych elementów dokonuje Inżynier w czasie robot 
rozbiórkowych i wskazuje miejsce ich wywozu. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty potwierdzające utylizację gruzu i materiałów 
niebezpiecznych. 

1.8 Ciągłość pracy oczyszczalni 
Wykonawca będzie wykonywać Roboty na obiekcie pracującym, w związku z tym zobowiązany jest do 
zachowania ciągłości pracy oczyszczalni w trakcie prowadzenia Robót. 
 

2 Materiały i Urządzenia 

2.1 Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Zamówienia muszą być: 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 
szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i 
posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

 zgodne postanowieniami Zamówienia, w tym w szczególności ST i dokumentacją projektową, 
a także poleceniami Inżyniera, 

 nowe i nieużywane. 
Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 
 

2.2 Inspekcja wytwórni Materiałów i Urządzeń 
Wytwórnie Materiałów i Urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki Materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii Materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 
warunki: 

 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie 
przeprowadzania inspekcji. 

2.3 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
Materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. 
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Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może zostać 
odrzucony przez Inżyniera zgodnie postanowieniami Warunków Zamówienia. 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania.  

2.4 Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez 
właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 
Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na Teren Budowy 
nie wolno zwozić żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki: 

 Inżynier otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków składowania 
Materiałów na Terenie Budowy; 

oraz 

 Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

2.5 Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń 
Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone 
przez Inżyniera. 
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do 
obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty 
te Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi nie później niż w dniu dostawy Materiałów, Urządzeń 
na Teren Budowy. 
Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców 
protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i 
Urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów do Inżyniera. Atesty te mają potwierdzić, iż Materiały i 
Urządzenia zostały poddane próbom wedle wymagań zawartych w Zamówieniu oraz wszelkich 
obowiązujących przepisów i norm. Zawierać one również powinny wyniki przeprowadzonych prób. 
Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i 
przypisać im właściwe atesty. 
Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach przed ich 
dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to 
za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i 
Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji 
Inżyniera i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed 
przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod 
względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne 
rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. 
Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 
materiałami, a istniejących w innych językach. 
Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również 
urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych, spełniających kryteria 
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i 



ST-00 Wymagania ogólne  - STWIORB dla inwestycji:  

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DAMNICY  

              

 

Strona 18 z 39 

 

Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. 
Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego 
Zamówienia i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

2.6 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń 
Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, jeśli dane Urządzenie 
zostało wyprodukowane za granicą Polski. DTR  będą obejmować: 
a) Część rysunkową obejmującą 

 schematy procesu i instalacji 

 kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 

 rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz 
z ciężarem Urządzenia 

 opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części 

 założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów 

 certyfikaty (certyfikaty Materiałów, certyfikaty prób etc.) 

 obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.) 

 schemat połączeń elektrycznych; 

 specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem, 
b) Część instalacyjną obejmującą opis 

 wymagań dotyczących instalacji 

 wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 

 zalecenia dotyczące magazynowania i montażu 
c) Część obsługową obejmującą opis 

 obsługi 

 konserwacji 

 naprawy 
DTR będą przedkładane Inżynierowi i Zamawiającemu do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy 
Urządzeń, przed zatwierdzaniem Urządzeń, w ramach zatwierdzeń materiałowych. 
Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby 
zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu Urządzeń. 

2.7 Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp. 
Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i 
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w 
oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane 
identyfikacyjne producenta. 

2.8 Usługi specjalistów- pracowników Producentów  
Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów świadczone 
podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca. 

2.9 Obsługa serwisowa dostarczonych Urządzeń 
Wymaga się, aby serwis wszelkich instalowanych Urządzeń, w przypadku wystąpienia awarii, przybył 
na teren obiektu w ciągu 24 godzin od powiadomienia, w celu: 
 ustalenia przyczyny awarii, 
 podania sposobu jej usunięcia, 
 ustalenia terminu usunięcia awarii, 
 podania kosztów naprawy. 
Usunięcie awarii lub usterki – do 2 dni od momentu reakcji serwisu. W uzasadnionych przypadkach 
Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu usunięcia awarii. 
Wykonawca zabezpieczy urządzenie zastępcze w przypadku braku możliwości usunięcia usterki w 
ustalonym terminie. 
 

3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być 
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zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w Zamówieniu oraz w zaakceptowanych przez Inżyniera: projekcie organizacji Robót i 
Programie. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Zamówieniu, wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Zamówieniem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich 
aktualności będą wystarczającym powodem do wydania przez Inżyniera polecenia natychmiastowego 
wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia z Terenu Budowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Zamówienia, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać 
odpowiednimi zaświadczeniami. 

4 Transport 
Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do przewożenia 
materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentach Zamówienia i poleceniach Inżyniera. Nie mogą one wpływać niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu 
Drogowego i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie.  
Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport ładunków o nietypowej 
wadze oraz powinien regularnie informować Inżyniera o każdym takim transporcie. Samochody o 
nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód spowodowanych takim 
transportem na swój własny koszt i zgodnie z instrukcjami Inżyniera. 
Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
pracą środków transportu na terenie i poza Terenem Budowy np. drogach publicznych czy dojazdach 
do terenu budowy.  

5 Wykonanie Robót 

5.1 Wymagania ogólne 
Zamawiający zwraca uwagę na fakt prowadzenia rozbudowy funkcjonującej oczyszczalni ścieków o 
nowe obiekty. Przy wykonywaniu robót na czynnej oczyszczalni Wykonawca będzie współpracował z 
personelem eksploatacyjnym oczyszczalni ścieków za pośrednictwem Inżyniera, aby zapewnić ciągłe 
funkcjonowanie zakładu. Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich 
jednostek personelowi obsługi.  
Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi 
muszą uzyskać zgodę Przedstawiciela Zamawiającego.  
W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie za pośrednictwem Inżyniera. Pisma te powinny 
być przedłożone Inżynierowi, co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do 
robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Inżyniera i po uzgodnieniu 
terminu ich realizacji. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Zamówienia oraz za 
jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi przez Wykonawcę: 
Programem, projektem organizacji robót i PZJ. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 



ST-00 Wymagania ogólne  - STWIORB dla inwestycji:  

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DAMNICY  

              

 

Strona 20 z 39 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach Zamówienia (w tym w szczególności w dokumentacji 
projektowej i w ST), a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni 
wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

5.2 Prace geodezyjno-kartograficzne 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 
Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 
Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na osnowie geodezyjnej. 
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do 
odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 
podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie 
wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 

 główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, 

 stałe punkty wysokościowe – repery.  
 
Czynności geodezyjne w toku budowy 
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

 geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 

 wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 
Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne 
tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni 
prawidłowego wykonania obiektu.  
Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika 
budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców 
tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, zawierające dane 
geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.  
 
Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 
elementów zagospodarowania działki lub terenu. 
 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać dokumentację 
geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia 
i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego. 
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

 do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie 
przewidzianym odrębnymi przepisami, 

 kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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5.3 Dokumentacja Projektowa 
Zamawiający posiada Dokumentację projektową, stanowiącą podstawę realizacji Robót. Wykonawca 
otrzyma od Zamawiającego 1 komplet Dokumentacji projektowej przed przystąpieniem do Robót, 
zgodnie z Zamówieniem. 

5.4 Zgodność Robót z Dokumentami Zamówienia 
Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Zamówieniem, dokumentacją projektową i 
poleceniami Inżyniera.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Akcie Umowy. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich 
szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując 
Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Zamówieniem. 
Dane określone w Zamówieniu będą uważane za wartości docelowe.  
Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 
Zamówieniem wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i 
Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

5.5 Zgodność Robót z obowiązującymi przepisami 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Zamówienia do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

 bezpieczeństwa konstrukcji, 

 bezpieczeństwa pożarowego, 

 bezpieczeństwa użytkowania, 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed 
hałasem i drganiami, 

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  
2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

 zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i 
paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

 usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  
3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na 
wózkach inwalidzkich, 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób 

trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

5.6 Harmonogram 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inżynierowi oraz Zamawiającemu do akceptacji 
Harmonogramu całej budowy. 
Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Zamówienia przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia 
szczegółowy Program Robót. Program Robót musi zawierać ewentualne korekty wynikające z 
projektów organizacji ruchu uzgodnionych z zarządcami dróg oraz odnośnymi lokalnymi władzami. 
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Kolejność realizacji robót nie wymaga obligatoryjnego ustalania kolejności realizacji i głównie zależeć 
będzie od sukcesywnego udostępniania frontu robót w czynnych obiektach, które w tym czasie 
wymagać będą zapewnienia ciągłości eksploatacyjnej. 

6 Kontrola Jakości Robót 
Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami Zamówienia system zapewnienia jakości (SZJ), aby 
wykazywać stosowanie się do wymagań Zamówienia. System ten będzie zgodny z wymaganiami 
podanymi w Zamówieniu. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu 
badań i ich częstotliwość, są określone w Zamówieniu, normach i wytycznych, a także aprobatach 
technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Zamówieniem. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

 BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
Robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku Materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw Materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, 
zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak 
również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

PZJ musi być spójny z projektem organizacji robót i Programem robót. 

6.2 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, które 
budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Zamówieniu, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.5 Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Zamówienia na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z 
Zamówieniem. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6 Dokumentacja Budowy 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu zamówienia, stanowią w szczególności: 
1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, 
2) Projekty Wykonawcze, 
3) Dziennik budowy, 
4) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
5) Dokumenty Wykonawcy, 
6) Komunikaty zgodne z Warunkami Zamówienia (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 

Zatwierdzenia, Świadectwa, karty gwarancyjne, sprawozdania, instrukcje stanowiskowe, instrukcje 
obsługi, zaktualizowane instrukcje BHP i ppoż. OŚ, itp.), 

7) Program Robót, 
8) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Zamówienia 

załącznikami, 
9) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów, 
10) Dokumenty zapewnienia jakości, 
11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 
12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 
13) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

6.7 Dokumenty zapewnienia jakości 
Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. 
oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 
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będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Inżynier powinien mieć nieograniczony 
dostęp do tych dokumentów. 

6.8 Przechowywanie dokumentów budowy 
Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Zamówienia będą przechowywane na 
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, 
przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być 
przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w 
ustalonych z Inżynierem okresach archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru Budowlanego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7 Obmiar Robót 

7.1 Ogólne zasady Obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentami 
Zamówienia, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje się zgodnie z wymaganiami Warunków Zamówienia. Wykonawca powinien 
pisemnie powiadomić Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 
dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 
piśmie. 

7.2 Zasady określania Robót i Materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m

3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 

7.4 Czas przeprowadzania Obmiaru 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Zamówieniu lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

8 Odbiór Robót 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 
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Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub 
zadowolenia Inżyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia 
wykonanych robót i obiektów do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 
Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klauzule 
Warunków Zamówienia. 
Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu. 
 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inżynier. O gotowość danej 
części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inżyniera pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie: 

 dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych robót z Zamówieniem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 
certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z 
projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania 
robót, 

 przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób. 
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i 
inne osoby uczestniczące w odbiorze. 
W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres 
odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność 
wykonanych robót: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  

 technologię wykonania robót, 

 parametry techniczne wykonanych robót, 
wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną zgodnie z obowiązującymi 
standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzoną stosownymi "klauzulami" Zasobu 
Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbiorów częściowych i odbioru całościowego. 
Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz 
raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera.  
Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności wynikających z Zamówienia. 

8.2 Odbiór częściowy 
Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego 
wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z 
zasadami opisanymi w p. 8.1 dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 
Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 
Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności. 
Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom 
uprzednio Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru 
częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Zamówienia. 
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8.3 Próby końcowe 

8.3.1 Wymagania ogólne 
Celem Prób Końcowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Zamówieniem 
wszystkich Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Zakres i etapy Prób Końcowych: 

 przygotowanie do rozruchu, 

 wykonanie rozruchu, 

 szkolenie przedstawicieli Zamawiającego (pracowników Oczyszczalni ścieków). 
Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości 
do przystąpienia do Prób Końcowych. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu i Inżynierowi z 7 dniowym wyprzedzeniem pisemne 
powiadomienie o dacie przeprowadzania Prób. Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed 
wydaniem przez Inżyniera potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób. 
Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie 
przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w próbach 
przez Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach jest wymagany przepisami. 
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie udziału w Próbach Końcowych przedstawicieli 
Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z 
tym związane. 
Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru uzgodnionego z 
Inżynierem. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków Komisji. 
Niezależnie od zatwierdzenia Inżyniera, Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia Prób w 
sposób dokumentujący zgodność z Zamówieniem, a w szczególności dokumentujący osiągnięcie 
parametrów końcowych określonych w Zamówieniu. 
Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy poprzedniej. 
Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób, w 
poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów 
określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami 
tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie 
próby. 

8.3.2 Dokumentacja rozruchowa 

W ramach procedury rozruchowej Wykonawca opracuje dokumentację rozruchową, w tym: 
- Plan rozruchu, 
- Plan szkoleń, w którym Wykonawca uwzględni odpowiednią ilość osób zgodnie z 

instrukcją producenta. 
- Projekt oznakowania urządzeń technologicznych, zasuw, przepustnic itd. oraz stref 

zagrożenia wybuchem. 

Dokumentacja rozruchowa będzie opracowana na etapie projektowania, tj. w zakresie Dokumentacji 
projektowej. Wymaga zatem akceptacji ze strony Inżyniera i Zamawiającego. W przypadku Planu 
szkoleń dopuszcza się jego późniejszą aktualizację, w zależności od potrzeb. 

8.3.3 Program rozruchu 
W Programie rozruchu Wykonawca uwzględni fakt, że rozruch musi być prowadzony w obecności 
Inżyniera i Zamawiającego. 
Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży Inżynierowi do przeglądu i zatwierdzenia w 
3 egzemplarzach w terminie na 30 dni przed datą rozpoczęcia Prób Końcowych.  

Program rozruchu zawierać będzie zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych. Przebieg 
rozruchu będzie przedstawiony w formie opisu oraz w postaci harmonogramu. 

Program rozruchu będzie zawierać wszystkie czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po 
zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i 
zgodnie z Zamówieniem. 

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do wymagań 
urządzeń i instalacji.  
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Program rozruchu uwzględniał będzie wymagania Zamówienia. Jeżeli wymagania te nie zostaną 
uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań 
Zamówienia, Inżynier odrzuci Program rozruchu, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i 
uzupełnienia Programu rozruchu zgodnie ze wskazówkami Inżyniera. Program rozruchu wymaga 
pozytywnego zaopiniowania także ze strony Zamawiającego. 

W Programie rozruchu zostanie także określona ilość osób obsługi i przygotowanie zawodowe 
pracowników oraz terminy, w jakich zatrudnienie poszczególnych pracowników będzie wymagane. 

8.3.4 Szczegółowe wymagania dotyczące etapów Prób Końcowych – rozruch Urządzeń i 
instalacji 

Obowiązkiem Wykonawcy jest przeprowadzenie rozruchu zgodnie z opracowanym przez siebie 
projektem rozruchu i wytycznymi producenta. 

Celem rozruchu jest uruchomienie zrealizowanych obiektów, dostarczonych urządzeń i instalacji 
nowych i przebudowywanych, sprawdzenie obiektu, oraz zainstalowanie urządzenia pod pełnym 
obciążeniem.  

Modernizowany obiekt oczyszczalni ścieków może być przekazany do eksploatacji tylko wtedy, gdy 
urządzenia będą pracowały zadowalająco w odpowiednio długim okresie próbnym oraz, gdy nowe 
urządzania i instalacje będą odpowiadały warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Rozruch zakończy się, gdy wstępna eksploatacja wykaże prawidłową pracę nowych urządzeń i 
instalacji, a parametry pracy będą zgodne z założeniami projektowymi.  
Rozruch kończy się przygotowaniem przez Wykonawcę i przekazaniem Zamawiającemu 
dokumentacji przebiegu i zakończenia prac rozruchowych. 
 
Zgodnie z klauzulą 9.1 Warunków Zamówienia Rozruch musi obejmować: 
 

1) przygotowanie do rozruchu: 

 zakończenie Robót poszczególnych obiektów łącznie z próbami szczelności 
zbiorników, sieci i instalacji, zakończenie montaży poszczególnych urządzeń 
zgodnie z Dokumentacją projektową i DTR, 

 zapoznanie się z Dokumentacją projektową (w tym z Dokumentacją rozruchową) i 
dokumentami budowy,  

 sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z Dokumentacją 
projektową,  

 sprawdzenie gotowości do uruchomienia pod względem technicznym i BHP (jak 
zabezpieczenie dostaw energii elektrycznej, wody i ścieków, materiałów 
eksploatacyjnych, właściwego odbioru odpadów powstających w trakcie rozruchu) 
oraz na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji,  

 sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracowników oddelegowanych przez 
Zamawiającego do prac przy rozruchu, 

 zaznajomienie się osób biorących bezpośrednio udział w rozruchu z instrukcją 
rozruchu oraz Instrukcjami obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń. 

W przypadku rozruchu centrali wentylacji w ramach robot przygotowawczych wymagania są 
następujące: 

 należy sprawdzić czy: wszystkie urządzenia wentylacyjne są zainstalowane i 
podłączone do sieci wentylacyjnej, odbiorniki energii elektrycznej są okablowane i 
gotowe do pracy, wszystkie elementy automatyki są zainstalowane i okablowane, 

 instalacja elektryczna – na podstawie posiadanych schematów elektrycznych 
zainstalowanych elementów i podzespołów należy sprawdzić prawidłowość 
podłączenia instalacji elektrycznej i zastosowanych zabezpieczeń wszystkich 
odbiorników energii elektrycznej. 

 zespół wentylatorowy – przed uruchomieniem centrali sekcja wentylatorowa 
wymaga dokładnych oględzin. Po usunięciu zabezpieczeń transportowych należy 
sprawdzić, czy w otoczeniu wentylatora nie znajdują się żadne przedmioty, które 
mogłyby być wessane do wirnika po jego uruchomieniu. 

 należy sprawdzić, czy wirnik obraca się swobodnie, bez ocierania o fragmenty 
obudowy. 
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 po wykonaniu podłączenia elektrycznego należy sprawdzić: podłączenie silnika 
(napięcie sieci powinno odpowiadać napięciu na tabliczce znamionowej silnika), 
prawidłowość podłączenia przewodu uziemiającego, czy przewody zasilające 
znajdujące się wewnątrz sekcji wentylatorowej są oddalone od wszystkich 
ruchomych elementów napędu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do 
przewodów elektrycznych, kierunek obrotów wentylatora (musi być zgodny z 
kierunkiem wskazań strzałki umieszczonej na obudowie wentylatora). 

Po wykonaniu powyższych czynności sprawdzających należy zamknąć wszystkie płyty 
rewizyjne urządzenia. 
 
2) rozruch mechaniczny – przeprowadzany w warunkach „na sucho” dla każdego 

mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu urządzenia w celu uzyskania 
zatwierdzenia przez Inżyniera. Polega na uruchomieniu urządzeń „na sucho”, t.j. bez 
podania mediów, w trakcie którego sprawdzane są wszystkie urządzenia i instalacje w 
zakresie kompletności i czynności ruchowych.  

Elementy rozruchu mechanicznego to co najmniej: 

 sprawdzenie czy zagwarantowane jest zasilanie sieciowe i poinformowany 
kompetentny zakład energetyczny, odbiór ciepła, chłodzenie, 

 przeprowadzenie prób ruchu urządzeń, instalacji i armatury bez obciążenia pod 
kątem ich działania i kierunku obrotów, połączeń, blokad,  

 sprawdzenie poprawności montażu maszyn i urządzeń (sposób ustawienia 
względem podłoża, zamocowania oraz współosiowania ustawienia urządzeń i 
napędu, sprawdzenia działania pracy napędów, sprawdzenie poprawności ruchu 
mieszadeł po prowadnicach),  

 dokonanie otwarć i zamknięć armatury,  

 kontrola smarowania urządzeń,  

 sprawdzenie czystości zbiorników, komór, studzienek, koryt, kanałów i instalacji i 
ewentualne ich oczyszczenie, 

 zakończenie prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych, 

 sprawdzenie sterowania, sygnalizacji i urządzeń pomiarowych, 
uziemienia/zerowania, sprawdzenie funkcjonowanie i wyskalowanie aparatury 
kontrolno – pomiarowej, 

 sprawdzenie prawidłowości wszystkich połączeń instalacji elektrycznych (kontrola 
podłączeń szaf energetycznych, kontrola podłączenia kabli sterujących do 
urządzeń peryferyjnych) i pozostałych instalacji zgodnie z Dokumentacją 
projektową i wg wymagań  producenta, 

 sprawdzenie czy doprowadzone są wszystkie media i czy parametry są właściwe. 
Ponadto Wykonawca dokładne zapozna się z dokumentacją techniczno-ruchową 
urządzeń. 
Rozruch mechaniczny należy wykonać oddzielnie dla elementów i wyposażenia urządzeń 
oraz odcinków przewodów przynależnych do poszczególnych urządzeń. 
Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie 
urządzeń na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta, 
zawartymi w DTR. 
Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny należy zakończyć protokołem 
przekazującym urządzenia do rozruchu właściwego. 
 

 
3) rozruch technologiczny – przeprowadzany na właściwym medium. Polega na 

sprawdzeniu działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia 
mediami. 
Rozruch ten należy przeprowadzić pod następującym warunkami: 

 zapewnienie przez Zamawiającego dostawy mediów w odpowiedniej ilości 
przyjętej w Dokumentacji Projektowej,  

 obsadzenie normatywnych stanowisk w oczyszczalni,  

 pełne przygotowanie systemu AKPiA (rejestracja wyników badań prowadzonych 
na bieżąco przez aparaturę kontrolno-pomiarową, rejestracja pracy urządzeń). 
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Poza przebiegiem rozruchu, parametrami pracy urządzeń, wykonanymi czynnościami, 
należy także dokonać rejestracji zauważonych nieprawidłowości i problemów. 
Eksploatator oczyszczalni ścieków zapewni odpowiednią ilość mediów w trakcie trwania 
rozruchu technologicznego. 
Celem rozruchu jest uruchomienie oraz sprawdzenie zainstalowanych urządzeń i instalacji 
pod pełnym obciążeniem, a także ustalenie optymalnych parametrów technologicznych 
pracy oczyszczalni, zapewniających osiągnięcie wymaganego efektu pracy. 
 
4) inne elementy do wykonania w trakcie rozruchu obiektów i urządzeń 

Wykonawca dokona także oznakowania urządzeń i instalacji technologicznych, 
wyposaży także obiekty w oznaczenia o występującym zagrożeniu wybuchem, wykona 
znaki bezpieczeństwa. 

  
5) zakończenie rozruchu – decyzję o zakończeniu rozruchu podejmuje Inżynier i 

Zamawiający. Rozruch zostanie uznany za zakończony, jeśli zostaną utrzymane 
zakładane w Zamówieniu wymagania dotyczące parametrów gwarantowanych 
wydajności i ekonomii pracy, a praca wszystkich systemów instalacji i urządzeń 
przebiegać będzie w tym czasie prawidłowo i bez zakłóceń.  

 
Rozruch należy prowadzić do czasu osiągnięcia następujących celów: 
1. Wszystkie obiekty i urządzenia instalacji są sprawne mechanicznie, osiągają 
zakładane wydajności w ujęciu ilościowym i procesowym, pracują zgodnie z założeniami 
projektowymi i DTR urządzeń. 
2. Urządzenia do monitoringu procesu wskazują poprawne wartości, a proces może być 
kontrolowany i sterowany bezproblemowo przez obsługę instalacji. 
3. Oddziaływanie instalacji na środowisko nie przekracza dopuszczalnych norm w 
żadnym z elementów środowiska ocenianych w ramach procedury oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, a w zakresie emisji odorów nie stanowi uciążliwości 
zapachowej. 
4. Opracowana została dla instalacji dokumentacja porozruchowa, dokumentacje 
stanowiskowe, dokumentacje przeciwdziałania  skutkom awarii, instrukcje BHP i p.poż. 
5. Pracownicy  wskazani przez zamawiającego zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi 
instalacji oraz technologii stosownym protokołem przeszkolenia. 
10. Spełnione są wszystkie wymogi prawne i formalne umożliwiające dokonanie odbioru 
instalacji przez instytucje uprawnione i wskazane w stosownych zapisach aktów prawnych 
(w szczególności  Prawa Budowlanego i ochrony środowiska). 
 
Protokół z rozruchu będzie stanowił dokument ostatecznie zamykający procedurę rozruchu. 
Załącznikiem do Protokołu z rozruchu będzie dokumentacja porozruchowa. 

 
Czas trwania rozruchu: 
Przewiduje się następujący czas trwania poszczególnych etapów rozruchu dla całości 
zadania inwestycyjnego: 

 prace przygotowawcze – około 2 tygodnie, 

 rozruch mechaniczny – około 7 dni, 

 rozruch technologiczny - około 1-3 miesięcy  

 zakończenie rozruchu – około 2 tygodnie. 

 RAZEM – czas rozruchu ocenia się przy sprawnej realizacji na ok. 3 miesięcy (niektóre fazy 
rozruchu mogą zachodzić na siebie w czasie). 

 
UWAGA! Pracownicy Zamawiającego będą brać udział wyłącznie w dozorowaniu procesu – 
wykonywanie czynności rozruchowych (napełnianie ściekami, regulacje, itp.) wchodzą w zakres 
czynności Wykonawcy. 

 
Przed dokonaniem przełączeń lub odłączenia jakiegokolwiek urządzenia lub obiektu 
Wykonawca zatwierdzi u Zamawiającego i potwierdzi po jego akceptacji u Inżyniera program 
przełączeń, który należy złożyć nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem działań. 
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Wykonawca zapewni kadrę inżynieryjno-techniczną dla prac rozruchowych oraz kadrę pracownicza w 
zakresie czynności rozruchowych. Użytkownik zapewni właściwą ilość pracowników o odpowiednich 
kwalifikacjach ogólnych dla dozorowania ruchu ciągłego (w fazie oczyszczania ścieków) oraz 
przeszkolenia się. Wykonawca przeszkoli obsługę w zakresie zastosowanych nowych urządzeń i 
technologii. 
 
Załoga Użytkownika ma stanowić personel obsługujący oczyszczalnię. W okresie rozruchu załoga ta 
pozostawać będzie w dyspozycji Wykonawcy, jej udział w rozruchu będzie miał również charakter 
szkoleniowy. 
 
Wykonawca zapewni i poniesie koszt badań niezbędnych w czasie rozruchu. W szczególności 
dotyczy to badań laboratoryjnych ścieków oraz pomiarów środowiskowych (np. hałas). 
 
Wady i braki stwierdzone w czasie rozruchu urządzeń będą usuwane niezwłocznie. 
 
Wyniki kontroli rozruchu należy zestawić w prowadzonym na bieżąco dzienniku rozruchu oraz w 
oparciu o samoczynnie działającą aparaturę pomiarową. Dane z tych materiałów, stanowiących 
ważną część dokumentacji prowadzenia rozruchu należy załączyć do Protokołu z rozruchu 
(zamykającego rozruch).  
Uruchomienie urządzeń ma być również zgodne z procedurą wymaganą przez producenta 
urządzenia. 

8.3.5 Dokumentacja porozruchowa – dokumentacja przebiegu i zakończenia prac 
rozruchowych 

Dokumentacja porozruchowa ma stanowić załącznik do Protokołu z rozruchu. Powinna obejmować 
opis przebiegu i zakończenia prac rozruchowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji urządzeń. 

W szczególności powinna ona zawierać następujące elementy: 

 dziennik rozruchu wraz z wszystkimi protokołami, wynikami i załącznikami; 

 protokół stwierdzający, że urządzenie spełnia wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoż.; 

 instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń (określającej między innymi 
przewidywany stan zatrudnienia); 

 zaktualizowana instrukcja przeciwpożarową, 

 zaktualizowana instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 

 zaktualizowana instrukcja stosowania, przechowywania i eksploatacji sprzętu ochrony 
dróg oddechowych, 

 zaktualizowane instrukcje stanowiskowe dla obiektów objętych zamówieniem, 

 zaktualizowana instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla obiektów i urządzeń, ze 
szczególnym uwzględnieniem miejsc i obiektów najbardziej zagrożonych zatruciami, 
wybuchem lub utonięciem, 

 sprawozdanie z przebiegu rozruchu stanowiące syntezę zapisów z Dziennika Rozruchu, a 
w tym ostateczne wyniki prac rozruchowych, odnotowaniem zmian w stosunku do 
rozwiązań projektowych dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu, opisem problemów, 
które wystąpiły w czasie rozruchu i sposobem ich rozwiązania oraz wnioskami. 

8.3.6 Szkolenie pracowników Zamawiającego 
Po wykonaniu rozruchu technologicznego Wykonawca przeszkoli wytypowanych przez 
Zamawiającego pracowników (ilość osób zgodnie z instrukcją producenta) w zakresie pracy nowych 
urządzeń i instalacji oraz przepisów bhp  i  ochrony p.poż. Program szkolenia powinien uwzględniać 
przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich niezbędnych informacji do obsługi, prawidłowej 
eksploatacji i konserwacji Urządzeń. W trakcie rozruchu przedstawiciele Zamawiającego nabędą 
dodatkowe umiejętności praktyczne i uzyskają informacje związane z eksploatacją od specjalistów, 



ST-00 Wymagania ogólne  - STWIORB dla inwestycji:  

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DAMNICY  

              

 

Strona 31 z 39 

 

którzy przeprowadzili rozruch. W programie szkolenia należy przewidzieć zajęcia praktyczne w 
zakresie właściwego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń. 
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie, łącznie z przygotowaniem drukowanych materiałów 
szkoleniowych. 
Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracowników, pod pojęciem czego 
rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie do pracowników wysokokwalifikowanych. 
Szkolenie odbędzie się w języku polskim. 
Szkolenie będzie podzielone na 2 części, tak żeby wytypowani pracownicy obu zmian mogli zostać 
przeszkoleni. 
Szkolenie odbędzie się w dniach roboczych w terminie ustalonym z Zamawiającym. 
Po zakończeniu szkolenia Wykonawca sporządzi Protokół z przeszkolenia przedstawicieli 
Zamawiającego. Protokół zostanie podpisany przez Wykonawcę, Inżyniera i Zamawiającego. 
Dokument ten będzie stanowił jeden z elementów stanowiących o gotowości Robót do odbioru. 

8.3.7 Pozwolenie na użytkowanie 
Po wykonaniu Prób Końcowych Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dla Zamawiającego 
dokumentów umożliwiających Zamawiającemu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanego 
obiektu. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie oraz wykona wszystkie niezbędne roboty, które limitują uzyskanie tego pozwolenia. 
 

8.4 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu rozruchu technologicznego i przed wydaniem 
Świadectwa Przejęcia. 
Wykonawca, występując do Inżyniera o Świadectwo Przejęcia, przedstawi wykaz okresowych 
inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zgłaszania Wad. Takie okresowe 
inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogą zakłócać normalnej pracy Robót. W Okresie Zgłaszania 
Wad Wykonawca, na własny koszt, zobowiązany będzie w szczególności do:  

- usuwania wszelkich wad i uszkodzeń,  
- obsługiwania Robót w ciągu 24 godzin roboczych od powiadomienia o defekcie;  
- przeprowadzania inspekcji Robót zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji;  
- dostawy i wymiany części szybko zużywających się.  

8.4.1 Zasady odbioru końcowego Robót 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Zamówieniu, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru końcowego robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel 
Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w próbach przez 
Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami – sporządzając Protokół 
odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i 
ST. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie robót 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Warunkach Zamówienia. 

8.4.2 Dokumenty do odbioru końcowego 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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1. Protokół z rozruchu, 

2. Protokół z przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego, 

3. Dokumentację powykonawczą, tj. Dokumentację Budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

zawierającą Dokumentację rozruchową powykonawczą jak sprawozdanie z rozruchu, 

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ). 

4. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

5. Protokoły odbiorów częściowych. 

6. Dzienniki Budowy (oryginały). 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

10. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 

11. Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji 

i urządzeń technicznych. 

12. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR). 

13. Instrukcje stanowiskowe. 

14. Oświadczenie kierownika budowy o: 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania 
- ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

 właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 
 

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego 
i dokumentacyjnego nie będą gotowe do Odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin Odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Inżyniera lub Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która 
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

8.5 Czynności wykonywane w Okresie Zgłaszania Wad 
Przeglądy w Okresie Zgłaszania Wad polegają na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie zgłaszania 
wad. Terminy przeglądów poda Zamawiający do protokołu odbioru końcowego. 

9 Podstawa płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 
Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane zgodnie z  Zamówieniem. 
Podstawą płatności jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w 
Wypełnionym Przedmiarze Robót.  
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru robót. 
Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, 
czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru Robót wycenionych w 
danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Specyfikacjach 
Technicznych i Przedmiarze Robot czy też nie. 
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9.2 Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa 
Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
Wypełnionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty 
za wykonane Roboty objęte tą pozycją przedmiarową. 
W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczałtowych należy uwzględniać między innymi w 
szczególności: 

 robociznę bezpośrednią oraz wszelkie koszty z nią związane, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

 koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania 
Robót Stałych i przeprowadzenia Prób Końcowych, 

 koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Zamówienia i PZJ, 

 koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Zamówienia, dla których nie 
przewidziano odrębnych pozycji w Wycenionym Przedmiarze Robót, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie zgłaszania wad, 

 koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Zamówieniem, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami – do Ceny ryczałtowej nie należy 
wliczać podatku VAT. 

9.3 Prace towarzyszące 
W zakres prac towarzyszących Wykonawca musi włączyć min. następujące czynności: 

 organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera, 

 zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót, 

 zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla 
mieszkańców, 

 zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiałów 
oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone zostaną osiągnięciem 
założonych efektów inwestycyjnych, 

 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualne 
uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej 
zakończeniu, 

 wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, który zostanie uzgodniony oraz 
zatwierdzony przez instytucje zarządzające ruchem (jeśli zajdzie taka potrzeba), 

 zmianę organizacji ruchu w czasie robót, 

 ewentualny fakt braku możliwości składowania ziemi na odkład i związany z tym koszt wywozu 
ziemi oraz zorganizowanie placów składowych, 

 opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające ze 
współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robót, 

 wykonanie Dokumentacji wykonawczej, 

 wykonanie Dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w wymaganym 
Prawem i przez Zamawiającego zakresie, 

 doprowadzenie terenów budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w rozwiązaniach 
projektowych lub wynikającego z uzgodnień, 

 przekazanie przedmiotu umowy (jako kompletnej i sprawnej instalacji) do eksploatacji 
w rozumieniu Polskiego Prawa. 



ST-00 Wymagania ogólne  - STWIORB dla inwestycji:  

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DAMNICY  

              

 

Strona 34 z 39 

 

9.4 Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań niniejszej ST-00 
Z wyłączeniem niżej wymienionych elementów, dla których przewidziano odrębne pozycje w 
Przedmiarze Robót, spełnienie wymagań niniejszej ST-00 nie podlega odrębnej zapłacie i uważa się 
je za uwzględnione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawcę w 
wypełniony Przedmiar Robót. 

 uzyskanie wymaganych Zamówieniem ubezpieczeń i gwarancji (patrz p. 1.7.15) – jednostka 
obmiaru – ryczałt, 

 dokumenty Wykonawcy wraz z pozwoleniami i uzgodnieniami (patrz p. 1.7.16) – jednostka 
obmiaru – ryczałt, 

 prace geodezyjne (patrz p. 5.2) – jednostka obmiaru – ryczałt, 

 zaplecze budowy (patrz p. 1.7.17) – jednostka obmiaru – ryczałt, 

 wykonanie rozruchu (patrz pkt. 8.3.5) - jednostka obmiaru – ryczałt 

 szkolenie personelu Zamawiającego (patrz pkt. 8.3.7) - jednostka obmiaru – ryczałt.. 
 
10 Wykaz ważniejszych aktów prawnych 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) 

 Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021 poz. 1213) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990) 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022 r. poz. 
88, 258, 855) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 272, 2269, z 
2022 r. poz. 727) 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021r. poz. 1899) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869, 
2490) 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 
1162, z 2022 r. poz. 655) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973, 2127, 

2269). 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344, z 
2022 r. poz. 974) wraz z aktami wykonawczymi. 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. 2022 poz. 1072) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku 
cywilnego. (Dz. U. z 2020 r. poz. 204, z 2022 r. poz. 275, 655) 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 
(Dz. U. 2019 poz. 1065, z 2020 r. poz. 1608, 2351 z 2022 r. poz. 248)  

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie wymagań dotyczących 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. 2017 poz. 2294) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie 

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U. 2021 poz. 1374) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). (uznany za uchylony) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2019 r. 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. 2019 poz. 831) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 1 października 1993 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków. (Dz.U.  1993 nr 96 
poz. 438) 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 
r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.2018 poz. 583). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.01.2016 r., w sprawie wymagań dotyczących 
prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. 2016 poz. 108) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu 
termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi 
w wyniku tego procesu (Dz.U. 2016 poz. 108)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania ( Dz.U. 2004 
nr 249 poz. 2497) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344, z 
2022 r. poz. 974) 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 
2022 r. poz. 5, 974) 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 
ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków 
wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Tekst 
mający znaczenie dla EOG) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie 
wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na 
budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1-3 
ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1263) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 września 2021r. w sprawie sposobu 
prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki. (Dz.U. 2021 poz. 1686) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiórek obiektów 
budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz.U. 04.198.2043). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 199 Nr 129 poz. 844). 

 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 
sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w 
sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002) wraz ze zmianami Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu 
wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia 
oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 
2010 nr 85 poz. 553, Dz.U. 2018 poz. 984) 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836, z 2009 r. poz. 
1584) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
2010 nr 109 poz. 719, z 2019 r. poz. 67) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 125 
poz. 1030) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609, z 2021 r. poz. 1169, poz. 2280) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie 
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966, z 2018 r. poz. 1233, z 2019 r. 
poz 1776, poz. 2164, z 2020 r. 2297, z 2021 r. 2260) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637). (Uznany za uchylony)  

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U. 2012 poz. 463) 

 Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 
poz. 489) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w 
sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297). (uznany za uchylony)  

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów 
emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania 
lub współspalania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1860) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 
wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartości progowych 
poziomu hałasu (Dz.U. 02.8.81). (uznany za uchylony)  

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73) 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231). 

 Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, 
Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979r.). 

 Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie Nr 
1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992r.). 

 Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK 
z dnia 11.04.1988r.). 

 Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa 
GUGiK z dnia 11.04.1980r.). 

 Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa 
GUGiK z dnia 28.06.1979r.) 



ST-00 Wymagania ogólne  - STWIORB dla inwestycji:  

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W DAMNICY  

              

 

Strona 37 z 39 

 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 

 Dyrektywa ramowa 89/392/EWG w sprawie rozwiązań technicznych dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Dyrektywa ramowa 80/1107/EWG i znowelizowana 88/642/EWG w sprawie ochrony 
pracowników przez specyficznymi niebezpieczeństwami (ołów, azbest, hałas itp.) 

 Dyrektywa 90/270/EWG dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia przy pracy z urządzeniami wyposażonymi w monitory ekranowe; 

 Dyrektywa 90/394/EWG dotycząca ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z 
działaniem czynników rakotwórczych; 

 Dyrektywa 382/91/EWG dotycząca ochrony pracowników przed niebezpieczeństwem pracy 
przy azbeście; 

 Dyrektywa 88/642/EWG o ochronie przed zagrożeniami czynnikami chemicznymi, fizycznymi i 
biologicznymi; 

 Dyrektywa 90/679/EWG o ochronie pracowników przed czynnikami biologicznymi. 
                                            
PN-EN 60038:2012 
PN-EN 474 
PN-EN 500 
PN-EN ISO 4413:2011 
 
PN-EN ISO 7010:2020-07 
PN-N-01255:1992 
PN-ISO 19840:2009 
 
 
PN-ISO 6790:1996 
 
 
PN-ISO 6790/Ak:1997 
 
 
PN-N-01256-5:1998 
 
PN-N-18001:2004 

Napięcia znormalizowane CENELEC 
Maszyny do robót ziemnych -- Bezpieczeństwo  
Maszyny drogowe – bezpieczeństwo 
Napędy i sterowania hydrauliczne -- Ogólne zasady i wymagania 
bezpieczeństwa dotyczące układów i ich elementów 
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa  
Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa 
Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich -- Pomiar i kryteria przyjęcia 
grubości suchych powłok na chropowatych powierzchniach 
Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania 
pożarów -- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej -- 
Wyszczególnienie 
Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania 
pożarów -- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej -- 
Wyszczególnienie (Arkusz krajowy) 
Znaki bezpieczeństwa -- Zasady umieszczania znaków 
bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania 

PN-EN 50271:2018-08 
 
 
PN-ISO 45001:2018-06 
 
PN-N-18002:2011 

Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów 
toksycznych lub tlenu -- Wymagania i badania dotyczące przyrządów 
wykorzystujących oprogramowanie i/lub techniki cyfrowe 
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Wymagania i 
wytyczne stosowania 
Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Ogólne 
wytyczne do oceny ryzyka zawodowego 

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego 

PN-ISO 6790:1996 
 

Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych i zwalczania 
pożarów -- Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej -- 
Wyszczególnienie 

PN-EN 13501-3+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- 
Część 3: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności 
ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach 
użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych 
i przeciwpożarowych klap odcinających 

PN-ISO 8421-2:1997 
 
PN-ISO 8421-6:1997 

Ochrona przeciwpożarowa -- Terminologia -- Budowlane środki 
ochrony przeciwpożarowej 
Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Ewakuacja i środki 
ewakuacji. 

PN-ISO 8421-7:2000 Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Środki wykrywania i 
tłumienia wybuchu. 

PN-EN ISO 13943:2017-10 Bezpieczeństwo pożarowe -- Terminologia 
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PN-EN 1869:2019-12 
PN-EN 15182-1:2020-01 

Koce gaśnicze 
Przenośny sprzęt do rozprzestrzeniania środków gaśniczych 
dostarczanych przez pompy pożarowe - Prądownice dla straży 
pożarnej -- Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania 
eksploatacyjne i metody badań 

PN-EN 3-8:2022-01 Gaśnice przenośne -- Część 8: Wymagania dotyczące konstrukcji, 
odporności na ciśnienie i badania mechaniczne gaśnic o maksymalnym 
dopuszczalnym ciśnieniu równym 30 barów lub niższym, zgodnie z 
wymaganiami EN 3-7 

PN-EN 3-9:2010 
 
PN-EN 3-10:2010 
 
PN-EN 2:1998 
PN-EN 54-26:2015-05 
 
PN-EN 746-8:2003 

Gaśnice przenośne -- Część 9: Wymagania dodatkowe do EN 3-7 
dotyczące odporności na ciśnienie gaśnic na CO2 
Gaśnice przenośne -- Część 10: Postanowienia dotyczące oceny 
zgodności gaśnic przenośnych według EN 3 część 7 
Podział pożarów 
Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 26: Czujki tlenku węgla -- 
Czujki punktowe 
Urządzenia przemysłowe do procesów cieplnych -- Część 8: 
Szczególne wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń do 
oziębiania 

PN-EN 1568-1:2018-06 Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 1: 
Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany 
średniej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie 
mieszających się z wodą 

PN-EN 1568-2:2018-06 Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 2: 
Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany 
lekkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie 
mieszających się z wodą 

PN-EN 1568-3:2018-07 Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 3: 
Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany 
ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych nie 
mieszających się z wodą 

PN-EN 1568-4:2018-06 Środki gaśnicze -- Pianotwórcze środki gaśnicze -- Część 4: 
Wymagania dotyczące środków pianotwórczych do wytwarzania piany 
ciężkiej służącej do powierzchniowego gaszenia cieczy palnych 
mieszających się z wodą 

PN-EN 1869:2019-12 Koce gaśnicze 
PN-EN 1947:2014-11 Węże pożarnicze -- Węże tłoczne półsztywne i zestawy węży do pomp 

i pojazdów 
PN-EN 1996-1-2:2010 
 
PN-EN 12101-2:2017-05 
 
PN-EN 12279:2004 
 
PN-EN 12327:2013-02 
 
PN-ISO 8421-1:1997 
 
PN-ISO 8421-2:1997 
 
PN-ISO 8421-3:1996 
 
PN-B-02865:1997 
 
PN-N-01256-4:1997 
PN-EN 615:2009 
 

Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-2: Reguły 
ogólne -- Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 
Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: 
Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła 
Systemy dostawy gazu -- Instalacje redukcji ciśnienia gazu na 
przyłączach -- Wymagania funkcjonalne 
Infrastruktura gazowa -- Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i 
unieruchamiania -- Wymagania funkcjonalne 
Ochrona przeciwpożarowa -- Terminologia -- Terminy ogólne i 
dotyczące zjawiska pożaru 
Ochrona przeciwpożarowa -- Terminologia -- Budowlane środki 
ochrony przeciwpożarowej 
Ochrona przeciwpożarowa -- Wykrywanie pożaru i alarmowanie – 
Terminologia 
Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne -- Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 
Znaki bezpieczeństwa -- Techniczne środki przeciwpożarowe 
Ochrona przeciwpożarowa -- Środki gaśnicze -- Wymagania 
techniczne dotyczące proszków (innych niż do gaszenia pożarów grupy 
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D) 
PN-EN IEC 60079-0:2018-
09 
PN-E-05204:1994 

Atmosfery wybuchowe -- Część 0: Urządzenia -- Podstawowe 
wymagania 
Ochrona przed elektrycznością statyczną -- Ochrona obiektów, 
instalacji i urządzeń -- Wymagania 

  
  
  
  
  
 


