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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STO

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

ADAPTACJA BUDYNKU PO BYŁYM ZSiPO NA POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LIDZBARKU
WARMIŃSKIM 

Lokalizacja: ul. Wierzbickiego 3A 
11-100 Lidzbark Warmiński, dz. Nr 17 obr. geodez. 12

Zamawiającym jest: Powiat Lidzbarski Lidzbark Warmiński
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznych: 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w
odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i przyjęty program remontowo-budowlany

Dotychczas  budynek  był  siedzibą  Zespołu  Szkół   i  Placówek  Oświatowych  w
Lidzbarku Warmińskim. Statutowa działalność to edukacja młodzieży i dorosłych w różnych systemach nauczania. W
piwnicach  zlokalizowany  jest  węzeł  cieplny  i  pomieszczenia  porządkowo-magazynowe.  Pozostałe  kondygnacje
przeznaczone były głównie na sale lekcyjne oraz pokoje dla kadry nauczycielskiej. Kondygnacje piwnic, pierwszego oraz
drugiego piętra posiadały sanitariaty z kabinami ustępowymi, bez dostępu dla osób niepełnosprawnych. 

Kategoria obiektu i kategoria zagrożenia ludzi
Dotychczasowe przeznaczenie budynku jako budynki nauki i oświaty tj. budynki szkolne 
zaliczało go do kategorii IX obiektów budowlanych oraz do ZLIII jeżeli chodzi kategorię zagrożenia ludzi.

Cel i zakres projektowanej przebudowy 

Planowane  przeznaczenie  budynku  na  Powiatowy  Środowiskowy  Dom  Samopomocy  z  udziałem  osób
niepełnosprawnych  sprawia,  że  będzie  zaliczany  do kategorii  XI  obiektów budowlanych z  przypisaną  ZLII  kategorią
zagrożenia ludzi.
Celem  niniejszego  opracowania  jest  stworzenie  warunków  i  dokonanie  takiego  podziału  pomieszczeń  aby  mogły
funkcjonować osoby niepełnosprawne z dostępem do wszystkich pomieszczeń wraz z podjazdem do budynku dla osób
niepełnosprawnych.

Zmiany w zakresie zagospodarowania terenu 
Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,  przy ZLII,  wymaga umożliwienie im dostępu do
budynku  z  zewnątrz.  W  tym celu  zaprojektowano  podjazd  dla  wózków  inwalidzkich,  przy  istniejących  schodach
zewnętrznych. 

1.3.2 Ogólny zakres robót

I. PRZYGOTOWANIE I ZABEZPIECZENIE TERENU
II.  REMONT I UZUPEŁNIENIE ŚCIAN
III.  REMONT POSADZEK
IV.  REMONT  SUFITÓW
V. STOLARKA DRZWIOWA I PRACE STOLARSKIE
VI.  KOMUNIKACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ POSZCZEGÓLNE KONDYGNACJE  

WEWNĄTRZ BUDYNKU
VII.  WYDZIELENIE STREF POŻAROWYCH Z ODDYMIANIEM KLATKI SCHODOWEJ                                       
VIII.   PODJAZD DO BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zakres robót do wykonania:

               1. Przygotowanie terenu

 - protokolarne przejęcie budynku w celu wykonania prac adaptacyjnych
- zabezpieczenie strefy robót dla zewnętrznego podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych
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 2. Remont i i uzupełnienie ścian

- rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych
- rozebranie ścianek działowych
- zabezpieczenie  (impregnacja) licowanych ścian ceglanych
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi
- wykonanie nowych ścianek z płyt gipsowo-kartonowych
- obudowa kanałów sanitarnych płytami g-k
- montaż szklanych kabin natryskowych składanych
- montaż prefabrykowanych kabin sanitarnych HPL dla osób niepełnosprawnych
- przygotowanie ścian do malowania i malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi

3. Remont posadzek

- rozebranie posadzek z paneli podłogowych, z tworzyw sztucznych i z płytek ceramicznych

- mechaniczne cyklinowanie podłóg z desek drewnianych
- rozebranie fragmentów podłóg drewnianych

- uzupełnienie podłóg z desek
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podposadzkowych

- ułożenie pod posadzkę impregnowanych płyt OSB
- wykonanie powłok ochronnych na posadzkach betonowych farbą do betonu
- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych antypoślizgowych gres
- wykonanie wylewek samopoziomujących pod posadzki
- montaż listew wyoblających i ułożenie posadzek z tworzyw sztucznych (Tarkett) ze zgrzewaniem

4. Remont sufitów

- przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem w   pomieszczeniach i na
klatce schodowej
- dwukrotne malowanie starych tynków farbami emulsyjnymi

5. Stolarka drzwiowa i prace stolarskie

- wykucie z muru zbędnych ościeżnic drewnianych drzwiowych
- wycięcie ślepych progów drzwiowych wystających ponad posadzkę
- zakotwienie ościeżnic drzwiowych w otworach
- doklejenie listew do spodu skrzydeł drzwiowych i ich dopasowanie
- zamiana kompletnych drzwi drewnianych w dwóch pomieszczeniach
- poprawkowe malowanie stolarki drzwiowej
- malowanie farbą olejną krat i balustrad

6. Komunikacja osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku

- dostawa i montaż krzesełka Flow X (lub równorzędnego) z automatyczną regulacją obrotu i kompletnym

torem jezdnym mocowanym do barierki

7. Wydzielenie stref pożarowych i oddymianie klatki schodowej

- wykucie z muru zbędnych ościeżnic drewnianych
- montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych EI 30 i EI 60
- montaż uzupełniających ścianek działowych g-k EI 60
- przygotowanie otworów i montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI 30

- wycięcie otworu w dachu i obsadzenie klapy dymowej
- wycięcie otworu w stropie strychowym i obsadzenie schodów strychowych ognioodpornych

8. Podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych

- skucie betonu na istniejących schodach zewnętrznych
- wykonanie koryta pod projektowany podjazd
- wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy pod podjazd
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- ustawienie krawężników i ułożenie nawierzchni z płyt granitowych płomieniowanych

- wykonanie balustrad wzdłuż podjazdu ze stali nierdzewnej
- wykonanie stopni zewnętrznych z płyt granitowych

- uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Do wszystkich wykonywanych elementów robót:
- wywóz i utylizacja gruzu

1.3.3 Wyszczególnienie prac towarzyszących i tymczasowych

Prace towarzyszące:
� nadzór inwestorski
� nadzór autorski

Roboty tymczasowe:
� wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy w strefie podjazdu i umieszczenie tablic ostrzegawczych

1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót

1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych

� Projekt budowlany robót remontowych
- spis rysunków wg powyższego projektu

1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych

SST – 1  REMONT I UZUPEŁNIENIE ŚCIAN
SST – 2  REMONT POSADZEK
SST – 3  REMONT  SUFITÓW
SST – 4 KOMUNIKACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ POSZCZEGÓLNE KONDYGNACJE    
WEWNĄTRZ BUDYNKU
SST – 5  STOLARKA DRZWIOWA I ROBOTY STOLARSKIE
SST – 6  WYDZIELENIE STREF POŻAROWYCH Z ODDYMIANIEM KLATKI SCHODOWEJ
SST – 7   PODJAZD DO BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1.4.3 Wykaz innych dokumentów mających wpływ na realizacje inwestycji

� Umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
� Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
� Oferta wykonawcy
� Harmonogram rzeczowo - finansowy
� Karta gwarancyjna

1.4.4 Zgodność robót z dokumentacja techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. 

1.5 Definicje i skróty

Podać definicje i skróty uzupełniające te które podano w ogólnych warunkach umowy
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w
jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji – kosztorysu ślepego
Inspektor Nadzoru – osoba powołana przez  zamawiającego do działania  jako  Inspektor  Nadzoru  upoważniony  jest
wydawać  kierownikowi  budowy  lub  kierownikowi  robót  polecenia,  potwierdzone  wpisem  do  dziennika  budowy,
dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub
elementów  zakrytych,  oraz  przedstawienia  ekspertyz  dotyczących  prowadzonych  robót  budowlanych  i  dowodów
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. Inspektor Nadzoru
branży budowlanej pełni rolę Zarządzającego realizacją Umowy oraz koordynatora Inspektorów Nadzoru innych branż –
jeżeli zostaną ustanowieni. 

Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót  z  dopuszczalnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi
zwyczajowo do danego rodzaju Robót budowlanych.
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą
jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna powinna zawierać w szczególności:
1) podstawę prawną,
2) identyfikacje techniczna i nazwę handlowa wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy,
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3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego użytkowania i konserwacji,
4) właściwości  użytkowe i własności  techniczne wyrobu, istotne związane z wymaganiami podstawowymi, ich poziom
oraz metody badań,
5) klasyfikacje wynikająca z odrębnych przepisów i Polskich Norm,
6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa,
7)  wytyczne  dotyczące  technologii  wytwarzania,  pakowania,  transportu  i  składowania  oraz  szczegółowy  sposób
znakowania wyrobu,
8) datę wydania i termin własności aprobaty,
9)  stwierdzenie  pozytywnej  oceny  technicznej  i  przydatności  wyrobu  do  stosowania  w  budownictwie  w  zakresie
określonym w pkt 3,
10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności,
11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu akrobacyjnym, w tym wykaz raportów z badań wyrobu,
12)  pouczenie,  że  aprobata  techniczna  nie  jest  dokumentem  dopuszczającym  wyrób  do  obrotu  i  stosowania  w
budownictwie.
Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane
są  w  ramach  własnych  wydawnictw  jednostek  aprobujących.  Oznaczone  znakowaniem  CE,  dla  których  zgodnie  z
odrębnymi  przepisami  dokonano oceny  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą europejską  wprowadzoną  do zbioru
Polskich  Norm,  z  europejska  aprobata  techniczna  lub krajową specyfikacja  techniczną państwa członkowskiego Unii
Europejskiej uznaną przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.
Specyfikacja  –  oznacza  specyfikacje  robót  załączoną  do  zamówienia  oraz  wszelkie  zmiany  tego  dokumentu  lub
uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzula lub przedłożone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora.

2 PROWADZENIE ROBÓT

2.1 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  projektem  wykonawczym,
wymaganiami  specyfikacji  technicznych  i  programu  zapewnienia  jakości  oraz  poleceniami  zarządzającego realizacją
umowy.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich
koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót.
Decyzje  zarządzającego realizacją  umowy dotyczące akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót  będą
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Podlegający  remontowi  obiekt  położony  jest  przy  ul.  Wierzbickiego  3A  11-100  Lidzbark  Warmiński,  dz.  Nr  17
obr. geodez. 12. Teren budowy a w tym zaplecze, należy organizować na przedmiotowej działce. Wszelkie uzgodnienia
na prowadzenie prac oraz organizacje placu budowy uzyska Wykonawca od Zamawiającego. 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiający  protokolarnie  przekazuje  wykonawcy  teren  budowy  w czasie  i  na  warunkach  określonych  w  ogólnych
warunkach umowy.
Media w postaci wody oraz zasilania w energię eklektyczną będą zorganizowane przez Wykonawcę, w porozumieniu z
Zamawiającym. Koszty zorganizowania mediów oraz ich zużycia poniesie Wykonawca. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczną określoną w p.1.4
2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla

umożliwienia prowadzenia robót (jeżeli są wymagane).
W czasie przekazania terenu wykonawca przekazuje zamawiającemu:

1) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia
2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez zamawiającego dla

umożliwienia prowadzenia robót (jeżeli są wymagane).

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia
użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich
elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
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W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu pieszego i urządzenia takie jak: bariery, taśmy, oznakowania etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu
pieszego.  Wszystkie  oznakowania,  bariery  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  muszą  być  zaakceptowane  przez
zarządzającego realizacją umowy.
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób
ustalony z zarządzającym realizacją umowy.

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń znajdujących się
w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały
właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 
W przypadku  gdy  wystąpi  konieczność  przeniesienia  instalacji  i  urządzeń podziemnych w granicach placu  budowy,
Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego realizacją  umowy  o  każdym przypadkowym uszkodzeniu  tych
urządzeń lub instalacji  i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej  pomocy, która może być
potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do przepisów zawartych  we  wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony  środowiska.  W okresie realizacji,  do czasu zakończenia  robót,  wykonawca
będzie podejmował wszystkie sensowne kroki,  żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie
ochrony  środowiska  na  placu  budowy  i  poza  jego  terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  innych  jednostek
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i
zdrowia  personelu  zatrudnionego  na  placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi
powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie  bezpieczeństwa
przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru,
który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich
wbudowania.  Przed  użyciem  takich  materiałów  Zamawiający  musi  uzyskać  aprobatę  od  odpowiednich  władz
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót

Zgodnie  z  umową,  w  ramach  prac  przygotowawczych,  przed  przystąpieniem  do  wykonania  zasadniczych  robót,
wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  i  przekazania  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  akceptacji
następujących dokumentów:

1) projekt organizacji robót,
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakości.

2.3.2 Projekt organizacji robót

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych
do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne,  które  zapewnią  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i
instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:

1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
2) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
3) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg
4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót

Projekt organizacji robót należy uzgodnić z Zamawiającym oraz Użytkownikiem przedmiotowego obiektu.
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2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania

Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać  uwarunkowania  wynikające  z  dokumentacji
projektowej  ustaleń  zawartych  w  umowie.  Możliwości  przerobowe  wykonawcy  w  dziedzinie  robót  budowlanych  i
montażowych,  kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie  określonym  w
umowie. Harmonogram ten powinien zawierać co najmniej przewidywane dane czasowe dotyczące:

1. wejścia wykonawcy na plac budowy,
2. wykonywania robót przygotowawczych,
3. wykonania zagospodarowania placu budowy,
4. wykonania infrastruktury na placu budowy,
5. rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych,
6. ukończenia zasadniczych robót budowlanych,
7. likwidacji  zagospodarowania  placu  budowy  z  przywróceniem  do  stanu  pierwotnego  użytkowanych  dróg  i

placów,
8. końcowego odbioru.

Wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności,
opracowany  zgodnie  z  wymaganiami  warunków  umowy.  Harmonogram  winien  wyraźnie  przedstawiać  w  etapach
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  W  tym celu,  w  ramach  prac  przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z
wymogami  ustawy  –  Prawo  budowlane  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  zarządzającemu
realizacją umowy,  program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby
personel  nie  pracował  w  warunkach,  które  są  niebezpieczne,  szkodliwe  dla  zdrowia  i  nie  spełniają  odpowiednich
wymagań sanitarnych.

2.3.5 Program zapewniania jakości

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakości i uzyska
jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:
a) część ogólną opisującą:
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub wytypowanego do
wykonania badań zleconych przez wykonawcę),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,
- ustawienia  mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem  w
mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów.
- sposób zabezpieczenia i  ochrony  materiałów i  urządzeń przed utratą  ich właściwości  w czasie  transportu  i
przechowywania na budowie
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość  badań,  pobieranie  próbek  legalizacja  i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.
W  przypadku  gdy  wykonawca  posiada  certyfikat  ISO  9001  jest  zobowiązany  do  opracowania  programu  i  planu
zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest  obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez  kierownictwo budowy na bieżąco,
zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili  formalnego przekazania wykonawcy placu
budowy  aż  do  zakończenia  robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z
obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,  która go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków.
Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączane  do  dziennika  budowy  powinny  być  przejrzyście  numerowane,
oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 
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W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1,  przygotowanych
przez wykonawcę, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;
- daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji  robót  z  polecenia  zarządzającego
realizacją umowy 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót
zamiennych; 
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;
- warunki  pogodowe  i  temperatura  otoczenia  w  okresie  realizacji  robót  mające  wpływ  na  czasowe  ich
ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych;
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;
- dane  na  temat  jakości  materiałów,  poboru  próbek  i  wyników  badań  z  określeniem  przez  kogo  zostały
przeprowadzone i pobrane;
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;
- inne istotne informacje o postępie robót.
Wszystkie wyjaśnienia,  komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być na
bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego
realizacją  umowy,  wpisane  do dziennika  budowy,  muszą  być  podpisane  przez  przedstawiciela  wykonawcy,  który  je
akceptuje lub się do nich odnosi.
Zarządzający  realizacją  umowy  jest  także  zobowiązany  przedstawić  swoje  stanowisko  na  temat  każdego  zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Książka obmiaru robót

Książka obmiaru robót w przypadku robót remontowych nie będzie wymagana.

2.4.3 Inne istotnie dokumenty budowy

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.4.1,  dokumenty budowy zawierają też:

1) Dokumenty wchodzące w skład umowy;

2) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;

3) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne (jeżeli wystąpią)

4) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;

5) Protokoły odbioru robót,

6) Korespondencja dotycząca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy

Wszystkie  dokumenty  budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie  zabezpieczonym miejscu  jeżeli
będzie  taka  możliwość.  Dokumenty zagubione będą natychmiast  odtworzone zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami
prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale  dostępne  do  wglądu  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.

2.5 Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogólne

W trakcie  trwania  budowy i  przed zakończeniem robót wykonawca jest  zobowiązany  do dostarczania  na polecenie
zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:

1) Rysunki robocze jeżeli takie wystąpią

2) Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

3) Dokumentacja powykonawcza

4) Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń
Dokumenty  składane  zarządzającemu  realizacją  umowy  winny  być  wyraźnie  oznaczone  nazwą  przedsięwzięcia  i
zaadresowane w sposób określony w umowie.
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w
skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz
procedur  złożonych  lub  wnioskowanych  przez  wykonawcę  nie  będą  miały  wpływu  na  kwotę  kontraktu  i  wszelkie
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę.
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2.5.2 Rysunki robocze

Elementy,  urządzenia  i  materiały,  dla  których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie  przedłożenia  wykazów,
rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów
oraz odpowiednio  oznaczonych ostatecznych  rysunków roboczych.  Zarządzający realizacją  umowy sprawdza  rysunki
jedynie  w  zakresie  ogólnych  warunków  projektowania  i  w  żadnym  przypadku  nie  zwalnia  to  Wykonawcy  z
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania
dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.

Wykonawca  przedkłada  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  sprawdzenia  po  cztery  (4)  egzemplarze
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. 

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki
sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem
poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje,
w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu  wykonawczego  i  szczegółowych  specyfikacji
technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące
informacje:

1) Nazwa inwestycji: 

2) Nr umowy: 

3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu

4) Tytuł dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub element

8) Data przekazania
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę,

który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że
sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały
sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy,  w
uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania

Możliwości  przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót  remontowych,  kolejność robót oraz sposoby  realizacji  winny
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca
we  wstępnej  fazie  robót  przestawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania,  zgodnie  z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich  zmian  w  rodzaju  materiałów,
urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na  komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki
powykonawcze,  co  najmniej  raz w miesiącu,  w celu dokonania  ich  przeglądu i  sprawdzenia.  Po  zakończeniu  robót
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca dostarczy,  przed zakończeniem robót, 2 egz.  instrukcji  w zakresie koniecznych konserwacji okresowych
systemu odwodnienia i wykonanych nawierzchni. 

Instrukcje  te  winny  być  dostarczone  przed  uruchomieniem  płatności  dla  wykonawcy  za  wykonane  roboty
przekraczające poziom 75% zaawansowania. 

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:

1) Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia

2) Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu

3) Zasady eksploatacji

3 ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY

Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  zamawiającego  reprezentuje  interesy
zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją
projektową,  specyfikacjami  technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków
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umowy.  Dla  prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa  budowlanego,  zarządzający
realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu,  w zakresie przekazanych im
uprawnień  i  obowiązków.  Wydawane  przez  nich  polecenia  mają  moc  poleceń  zarządzającego  realizacją  umowy.
Zarządzający  realizacją  umowy  jest  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  branży  budowlanej  wyłoniony  przez
Zamawiającego w drodze przetargu.

4 MATERIAŁY I URZĄDZENIA

4.1 Źródła uzyskania materiałów i urządzeń

Wszystkie  wbudowywane  materiały  i  urządzenia  instalowane  w  trakcie  wykonywania  robót  muszą  być  zgodne  z
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że
wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  automatycznie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
dostarczania materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają
one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na  Plac  Budowy  materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń

Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały  i  urządzenia,  żeby
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający  realizacją  umowy  jest  upoważniony  do  pobierania  i  badania  próbek  materiału  żeby  sprawdzić  jego
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
W czasie  przeprowadzania  badania  materiałów i  urządzeń  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,  wykonawca  ma
obowiązek spełniać następujące warunki:

1) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez
wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń;

2) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są
wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

4.3 Atesty materiałów i urządzeń

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia
dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach
technicznych.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby  wynikami
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu
realizacją umowy. 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi
muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez  wykonawcę  z  placu  budowy.  Jeśli  zarządzający  realizacją  umowy  pozwoli
wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych
materiałów  może  być  odpowiednio  skorygowana  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją
umowy,  będzie  wykonany  na  własne  ryzyko  wykonawcy.  Musi  on  zdawać  sobie  sprawę,  że  te  roboty  mogą  być
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić.  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo  składowane  na  budowie,  były
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawcę.  Zapewni on,  że tymczasowo składowane na budowie materiały  i  urządzenia będą zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
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4.6 Stosowanie materiałów zamiennych

Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub  urządzenia  zamienne,  inne  niż
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego
realizacją umowy.

5 SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje  niekorzystnego wpływu na
jakość wykonywanych robót i  środowisko.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  przewidzianymi  w
harmonogramie robót.
Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymywany  w dobrym stanie  i
gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy  wykonywaniu  Robotach,  wykonawca  przedstawi  wybrany  sprzęt  do  akceptacji  przez  zarządzającego  realizacją
umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego
realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

6 TRANSPORT

Remontowany  obiekt  położony  jest  na  terenie  miasta  a  dostęp  na  zaplecze  stanowią  ulice  miejskie.
Dobre możliwości dojazdu dają możliwości zastosowania różnych środków transportowych.
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie
robót zgodnie z zasadami określonymi  w projekcie wykonawczym i  szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego,
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie
odpowiadające warunkom umowy,  będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją
umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia  i  zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

7 KONTROLA JAKOŚCI

7.1 Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów  prowadzoną  zgodnie  z  programem
zapewnienia  jakości  omówionym  w p.  2.3.5.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  personel,
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania
robót. 
Przed  zatwierdzeniem programu zapewnienia  jakości  zarządzający  realizacją  umowy  może  zażądać  od  wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych
specyfikacjach  technicznych.  Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w
szczegółowych specyfikacjach technicznych,  normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest  wyraźnych przepisów
zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

7.2 Pobieranie próbek

Próbki  do  badań  będą  z  zasady  pobierane  losowo  wg.  wskazań  przez  Zarządzającego.  Zaleca  się  stosowanie
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Zarządzający  realizacją  umowy  musi  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  jego  zlecenie
wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o
ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  jego  własnej  woli.  Próbki
dostarczone przez  wykonawcę  do badań wykonywanych przez  zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio
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opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie
obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  stosować  można
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją  umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki,
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie
później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia  jakości.  Kopie  wyników  badań  będą  mu
przekazywane  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego  wzoru  lub  innych,  również  przez  niego
zaaprobowanych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.
Dla  celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający realizacją  umowy jest  uprawniony  do dokonywania  kontroli,
pobierania próbek i  badania materiałów u źródeł  ich wytwarzania,  a ze strony  wykonawcy  i  producenta materiałów
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i  prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  wykonawcy  są  niewiarygodne,  to  poleci  on  wykonawcy  lub  zleci
niezależnemu  laboratorium,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na
własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi
specyfikacjami  technicznymi.  W takim przypadku całkowite  koszty powtórnych lub dodatkowych badań i  pobierania
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.

8 OBMIARY ROBÓT.

Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb
wystawienia przejściowej faktury (jeżeli stanowi tak specyfikacja zamówienia oraz umowa)
W innym przypadku obowiązują wszystkie wytyczne punktu nr 8.

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.
Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  a  ich  ilość  podaje  się  w  jednostkach  ustalonych  w
wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  zarządzającego  realizacją  umowy  o  zakresie  i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót  i  dostarczone  przez
wykonawcę,  muszą być zaakceptowane przez  zarządzającego realizacją  umowy.  Muszą one być utrzymywane przez
wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8.3 Czas przeprowadzania pomiaru

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzany  z  częstotliwością  i  terminach  wymaganych  w  celu  dokonywania
okresowych  płatności  na  rzecz  wykonawcy,  lub  w  innym  czasie,  określonym  w  umowie  lub  uzgodnionym  przez
wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia
dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9 ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.
Przewiduje się stosowanie następujących odbiorów robót:

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) Odbiory częściowe tj  odbiory elementów robót wyszczególnione w harmonogramie terminowo rzeczowo -
finansowym  wykonania  przedmiotu  Umowy  stanowiące  podstawę  do  wystawienia  faktury  częściowej  za
wykonanie elementu robót przedmiotu Umowy,

3) Odbiór końcowy,
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Umowa określa  dokumenty  jakie Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu odbioru  odpowiednio  dla  odbiorów
częściowych i odbioru końcowego.
Rozliczenie  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  będzie  się  odbywało  na  warunkach  określonych  w  Umowie  oraz
Specyfikacji zamówienia. 
Rozliczenie  wynagrodzenia  Wykonawcy  nastąpi  w  okresach  przewidzianych  umową.  Zapłata  wynagrodzenia  za
wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po jego wykonaniu, na podstawie rzeczywiście wykonanych robót.
Gotowość do odbioru końcowego należy zgłosić pisemnie w siedzibie zamawiającego. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1  Normy i normatywy

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

10.2  Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne
oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. Poz. 290 z poźn. zm.)

2) Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U z 2003 r. nr 169 poz. 1650),

3) Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn.
zm.)

4) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i  formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 1129).

6) Pozostałe obowiązujące przepisy prawne ora techniczno-budowlane.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich
wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych  opatentowanych  urządzeń  lub  metod.  Będzie  informował
zarządzającego  realizacją  umowy  o  swoich  działaniach  w  tym  zakresie,  przedstawiając  kopie  atestów  i  innych
wymaganych świadectw.

Sporządził:

inż. Józef Żelichowski
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