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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zaméwienia

,Rozbudowa stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajnosci 360 m3/h”
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST- 00 "Wymagania ogélne" odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia pn.
,Rozbudowa stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajnosci 360 m®/h”

Wymagania Ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nastepujgcymi
szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (ST):
ST-01 Roboty rozbiorkowe i przygotowawcze
ST-02 Roboty ziemne

ST-03 Roboty betonowe

ST-04 Roboty murowe i tynkarskie

ST-05 Pokrywanie podtog i Scian

ST-06 Stolarka i $lusarka

ST-07 Roboty montazowe ogdlnobudowlane
ST-08 Roboty wykonczeniowe

ST-9 Konstrukcje stalowe

ST-10 Instalacje technologiczne

ST-11 Instalacje elektryczne i AKPiA

ST-12 Instalacje sanitarne

ST-13 Drogi, place, chodniki

ST-14 Rekultywacja terenu i zielen

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych |, jako czes¢ Dokumentéw
Przetargowych nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych Umowa

o realizacje przedsiewziecia wskazanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych i ustug objetych zakresem
zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajnosci
360 m3/h”.

Na terenie stacji uzdatniania wody Lubaszowa wiekszos¢ istniejgcych obiektow pozostaje bez
zmian. Sg takze obiekty, ktdére beda podlegaty przebudowie, rozbidrce, a takze obiekty nowo
projektowane, i tak:

Obiekty przeznaczone do rozbiorki:
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¢ jedno z dwdch poletek osadowych,

Obiekty przeznaczone do przebudowy:
e dwa zbiorniki o pojemnosci 2m?® stanowigce neutralizatory $ciekdw z pomieszczen
magazynowania materiatdbw chemicznych,

Obiekty nowo projektowane:

o dwa nowe neutralizatory $ciekdw,

e zelbetowy zbiornik zapasowy wody surowe;j,

e nowe odcinki rurociggéw technologicznych i kanalizacyjnych

Obiekty istniejace, w ktorych nalezy wykona¢ rozbudowe, przebudowe instalacji
technologicznych wraz z przynaleznymi robotami budowlanymi (roboty konstrukcyjne i
wykonczeniowe), elektrycznymi i AKPIA:

o Pompownia wody surowej (demontaz istniejgcych i montaz 3 szt. nowych pomp
wirowych o wydajnosci ok. 140 m?*h kazda),

e Budynek technologiczny:
- kompletna pompownia wod poptucznych (2 szt. pomp wirowych o wydajnosci ok. 31 m¥/h,
zbiornik wyrownawczy o pojemnosci ok. 1 m*® , wykonanie materiatowe stal AISI 316L wraz
z orurowaniem i sterowaniem),
- stacja magazynowania i dozowania nadmanganianu sodu (3 szt. pompy dozujgce o
wydajnosci max 7,5 I/h, 2 szt. pomp obiegowych o wydajnosci 4,8 m3/h kazda, pompa
transferowa o wydajnosci 64,4 I/min, zbiornik roboczy z PEHD o pojemnosci 100 dm?® wraz z
niezbednym orurowaniem, armatura, sterowaniem, wyposazeniem wezta, oraz przewodami do
dwdch punktéw dozowania,)
- stacja dozowania koagulanta (montaz dwoch nowych uktadéw dozujacych: 3 szt. pompy
dozujgce tagcznie z przewodami ssawnymi i ttocznymi oraz armatura. 30 I/h oraz 3 szt. Pompy
dozujgce o wydajnosci max 7,5 I/h),
- stacja dozowania flokulanta (montaz 3 szt. pomp dozujgcych o wydajnosci 200 I/h wraz z
orurowaniem, armatura, sterowaniemi wyposazeniem wezta),
- blok koagulaciji, flokulacji i sedymentacji (montaz 2 szt. separatorow lamellowych o
pow. sedymentacji 120 m? wraz ze zbiornikiem flokulacji o pojemnosci 13 m3 kazdy
wyposazonych w mieszadta, wraz z orurowaniem, armaturg, sterowaniem i pomostami
roboczymi; montaz nowych separatorow wymaga przebudowy w czesci budynku, w tym
rozbiérka komory reakcji i demontaz aeratora)
- stacja dozowania NaOH (montaz 3 szt. pomp dozujgcych o wydajnosci max 7,5 I’h
kazda, wraz z orurowaniem, armaturg sterowaniem, zbiornikiem magazynowym NaOH oraz
wykonanie nowego przewodu dozujgcego NaOH do kolumny odpowietrzajgcej)
- stacja filtracji I° (montaz kolumny odpowietrzajgcej o poj. czynnej ok. 2,2 m*® wykonanie
materiatowe stal AISI 316L, montaz 4 szt. filtrow samoptuczgcych o pow. filtracji 5 m? wraz z
ok. 13,1 t kwarcowego zioza filtracyjnego kazdy, wykonanie materiatowe stal
EN1.4301/EN1.4307 wraz z orurowaniem, armaturg, sterowaniem i pomostamiroboczymi)
- stacja przygotowania sprezonego powietrza (montaz zintegrowanego z nowymi filtrami
bezolejowego, niskocisnieniowego systemu zaopatrzenia pomp mamutowych w sprezone
powietrze o wydajnosci ok. 60 m3/h sprezonego powietrza, wraz z orurowaniem armaturg i
sterowaniem)
— system ozonowania (zmiana lokalizacji istniejgcego destruktora ozonu resztkowego,
montaz nowych pomiaréw ozonu w wodzie i w pomieszczeniu),
— dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru (wymiana istniejgcych zbiornikéw magazynowe
kwasu i chlorynu oraz linii ssawnych z tych zbiornikdéw, wymiana . generatoréw CIO2— 3 kpl.
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o wydajnosci 60 g/h kazdy, przebudowa linii dozujgcych),
- dezynfekcja wody podchlorynem (wykonanie kompletnego wezta dozowania NaOCl, z 3
szt. pomp dozujgcych o wydajnosci max 7,5 I/lh kazda oraz wykonanie linii dozowania do
dwdch punktéw dozowania),
- dezynfekcja wody promieniami UV (demontaz istniejagcych 2 szt. lamp UV, montaz
kompletnego reaktora UV dla przeptywu maksymalnego 360 m*h o mocy 3300 W)
— pompownia sieciowa (wymiana rurociggéw ssawnych i ttocznych wraz z armatura,
montaz dodatkowego agregatu pompowego o wydajno$¢ max 132 m®h i mocy nominalnej 37
kW, przebudowa systemu sterowania praca pompowni).
Ponadto, nalezy wykonac¢:

- przebudowe systemu zasilania energetycznego SUW, w tym montaz satcji

transformatorowej z dodatkowymi urzadzeniami,
- przebudowe systemu pomiardw i sterowania procesami technologicznymi SUW,
- rozruch technologiczny SUW w oparciu o opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajgcego projekt rozruchu SUW,
- opracowanie wszystkich wymaganych dokumentow (w tym instrukcji eksploatacyjnych i
BHP poszczegdinych weztdw i urzgdzen technologicznych, instrukcji PPOZ),
przeszkolenie zatogi Uzytkownika w zakresie bezpiecznej eksploatacji SUW i
przekazanie ,na ruchu” przebudowanej SUW Uzytkownikowi.

Nazwy i kody CPV robét objetych Przedmiotem Zamoéwienia

Opierajgc sie na Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007
zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV roku dotyczace procedur udzielania
zamowien publicznych w zakresie zmiany CPV ponizej zamieszczono nazwy i kody
dziatéw, grup, klas robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

e Dziat robét: 45000000-7: Roboty budowlane

e Grupa robét: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

e Klasa robot: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne

e Grupa robot: 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej

e Klasa robot: 45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynkéw

e Klasa robdt 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

o Klasa robot: 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei,

wyrownywanie terenu

Grupa robot: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa robot: 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

Klasa robot: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

Klasa robot: 45350000-5: Instalacje mechaniczne

Grupa robdt: 45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

budowlanych

e Klasa robdt: 45410000-4: Tynkowanie

e Klasa robdt: 45420000-7: Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie
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e Klasa robdt: 45430000-0: Pokrywanie podtdg i $cian
e Klasa robdt: 45440000-4: Roboty malarskie i szklarskie

e Klasa robdt: 45450000-6: Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia, zgodnie z Wspélnym Stownikiem
Zamodwien, mozna wyrozni¢ wyszczegolnione ponizej dziaty, grupy, klasy i kategorie:

Do obowigzku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentaciji
Projektowej zakres roboét jest kompletny i pozwala wykona¢ roboty w sposéb zgodny z
przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich
Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w
kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura. Roznego rodzaju zasuwy, przepustnice, zawory zaporowe, zwrotne , ktérych
zadaniem jest sterowanie przeptywem cieczy i gazéw

Budynek. Obiekt budowlany, ktoéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane gruntem urzgadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje),ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia
jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skiadajgcych sie na catosc
uzytkowa.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
zgodnie w wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz.
U. nr 202 poz. 2072);

Droga tymczasowa (montazowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonhczeniu.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét, zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Infrastruktura techniczna. Zespo6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidiowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw.

Kanalizacja. Sie¢ rurociggéw i urzadzen lub obiektdw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania sciekéw iflub woéd powierzchniowych od przytgczy do oczyszczalni lub innego
miejsca utylizacji.

Kanat. Przewdd Iub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzenia sciekow i/lub wéd powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrédta.
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Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Ksztattki. Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, Srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robaot.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementach
ewidencji gruntow i budynkdéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i
podziemnych.

Materialy i wyroby. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. Materiaty i wyroby stosowane do
budowy muszg by¢ zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz.
U Nr 92, poz 881)

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
okreznego ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé. Zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003
Nr 120, poz. 1126).

Podtoze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod kanalizacjg lub wodociggiem do gtebokosci
przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzoru. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2020 r.
poz.1333 z pdzn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie regulujgca
dziatalnos¢ obejmujgca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych
oraz okreslajgca zasady dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U poz.462).

Préby. Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych.

Préoby koncowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny obejmujgcy: rozruch
mechaniczny, rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny.

Przeszkoda naturalna. Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przylacze kanalizacyjne. Odcinek przewodu fgczagcego wewnetrzng instalacje
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kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg studzienka,
liczgc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;.
Przytacze wodociggowe. Odcinek przewodu fgczgcego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng
instalacjg wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
gtownym.

Rekultywacja. Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie zastatych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu zastatego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg stupa
betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktéorym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napetnienia

Sieé. Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda lub ktéorymi odprowadzane sg $cieki, bedgce w posiadaniu
przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

Teren budowy. Przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych
do wprowadzania $ciekdw do wodd lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajgce
i oczyszczajgce Scieki oraz przepompownie $ciekow.

Urzadzenia wodociggowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzgce do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociggowe, urzgdzenia
regulujgce cisnienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub
po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéow domowych,
niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern,
w butelkach lub pojemnikach.

Zadanie budowlane. Cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkgji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Ztaczka. Element rurociggu stuzgcy do potgczenia pomiedzy sgsiadujgcymi ze sobg koncami
dwéch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest zobowigzany ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do
wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc:

e spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
¢ bezpieczenstwa konstrukgciji,
bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjno$ci cieplnej przegrod,
e warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
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%+ zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w
energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikéw,

+* usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadéw,

mozliwo$¢ utrzymania witasciwego stanu technicznego,

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong

konserwatorska,

e odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

e warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej zwany
réwniez ,placem budowy”) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. W przypadku gdy bedzie
dysponowat tylko po jednym egzemplarzu, Wykonawca na wiasny koszt powieli stosowne
dokumenty.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wfascicieli lub administratorow terendw, wiascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakohczenia. Wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione  w
cenie Umowne;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili przejecia robot przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Uzgodnienia

Zamawiajgcy uzyskat i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnien i pozwolen wymaganych
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,Decyzji
pozwolen na budowe” dla projektu. Projekt posiada wazng decyzje pozwolenia na budowe. Do
czasu rozpoczecia Robot przedawnieniu moze jednak ulec wazno$¢ niektérych uzgodnien
branzowych (np.: z zarzgdami infrastruktury podziemnej i nadziemnej), ktére byly podstawg do
wydania pozwolenia na budowe.

Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z
pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich wazno$ci i w razie potrzeby wystgpi do
wiasciwych instytucji o prolongate uzgodnien, ktérych okres obowigzywania sie skonczyt, w
terminach pozwalajgcych na prowadzenie Robdét bez przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z
aktualizacjg uzgodnien Wykonawca uwzgledni w Cenie Umownej i nie bedzie zadat za nie
osobnej zaptaty.

Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru wesprg Wykonawce w opisanych powyzej dziataniach.

Inne wymagania

W zakres Umowy Wykonawca musi wtgczy¢ m. in. nastepujace czynnosci:

e oOrganizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru,

e zapewnienie ciggtosci pracy stacji uzdatniania wody do czasu uruchomienia
projektowanej instalacji,
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e zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg
ucigzliwosci dla mieszkancow,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badah, rozruchu
technologicznego i odbioréw oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorowej
w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

e optaty za nadzory petnione przez wtascicieli uzbrojenia oraz wszelkie optaty wynikajgce
ze wspotuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa
robot,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjngw
wymaganym Prawem i przez Zamawiajgcego zakresie,

e doprowadzenie terendw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w
rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe uszczegdtowione sg przez poszczegdline
Specyfikacje branzowe.

Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowia:

e Projekty wraz z pozwoleniami na budowe, bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego,

e Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych wigczone do Umowy wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i
zamiennymi wydanymi przez(lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie zUmowa,

e Dokumenty Wykonawcy stanowigce: rysunki, obliczenia, oprogramowanie
komputerowe,

e Podreczniki, instrukcje oraz projekty czesci robot i opracowania techniczno-
organizacyjne

o Przewidziane Umowg do sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Zgodnosé robot z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Roboét Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
bylty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw, Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Budowy i
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Dane okreslone w
Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw
budowli, to takie materiaty bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty
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rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie ewentualne nazwy wtasne produktéow uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane
jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych
zastosowanie w projekcie i nalezy je odczyta¢ z dopiskiem ,,lub réwnowazne”.
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w SIWZ winny by¢
rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i
Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie maja
zastosowanie w projekcie.

Dokumentacja Wykonawcy

Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robot przez Wykonawce (uzupetnienia
projektéw, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty,
w tym niezbedne dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach
Ceny Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy.

Oprécz dokumentéw wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Umowy
winien opracowac¢ wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do
realizacji robot budowlano-montazowych.

Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedktadane Inspektorowi Nadzoru, w tym réwniez biezgca
korespondencja, bedg sporzgdzone w jezyku polskim.

Dokumentacje Wykonawcy nalezy wykonac¢ w 2 egz. (1 oryginat + 1 kopia w wersji papierowej)
oraz w wersji elektronicznej na nosniku CD.

Przy obliczaniu kosztow Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczegolnosci powinien
uwzglednic:

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy

Uzupetnienia projektowe Wykonawcy stanowig dokumentacje roboczg, uszczegodtowiajgca
Dokumentacje Projektowg Zamawiajgcego i majg na celu realizacje robdt zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng (zwang dalej ST) oraz Projektem Budowlanym.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze Specyfikacjg Techniczng
i Dokumentacjg Projektowg Zamawiajgcego.

Wykonawca opracuje co nhajmniej nastepujgcg Dokumentacje Projektowg Wykonawcy:
Niezbedne uzupetnienia projektow wynikajace z ewentualnych aktualizacji warunkow
technicznych,

¢ Rysunki warsztatowe i montazowe (np. wsporniki i inne elementy stalowe),
e Plan Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
o Dokumentacja Prob Koncowych — Program Rozruchu SUW
Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia
prob koncowych, a w tym:
+* Instrukcje prob koncowych,
++ Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji obiektéw, instalacji i urzgdzen,
Dokumentacja ta musi uwzgledniac¢ uktady hydrauliczne, elektryczne, sterownicze
oraz system umozliwiajgcy docelowy przesyt danych do monitoringu i wizualizaciji.
Instrukcje majg by¢ na tyle szczegdtowe, aby umozliwialy Zamawiajgcemu obstuge,
konserwacje, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czescirobdt,
e Inne dokumenty wg wymagan poszczegoélnych ST oraz wg uznania Wykonawcy.

Dokumentacja Fotograficzna

W ramach Ceny Umowy, przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca sporzgdzi
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dokumentacje fotograficzng modernizowanych obiektow SUW.
Dokumentacja fotograficzna danego etapu Robét zostanie przekazana Inspektorowi Nadzoru
i Zamawiajgcemu.

Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu,
wynikte w trakcie realizacji Robdt, nalezy jg wykonaé na dokumentacji wykonawczej
przekazanej przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego. Dokumentacja geodezyjna winna by¢
potwierdzona przez uprawnionego geodete.

Wykonawca w ramach Ceny Umowy winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych Robdét, w tym réwniez:

o Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét i

z uzgodnieniami  wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi

Oryginat Dziennika budowy,

Protokoty badan i sprawdzen,

Receptury i ustalenia technologiczne,

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST

i PZJ,

Wyniki badan i pomiaréw elektrycznych,

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i PZJ,

¢ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. przetozenie linii
energetycznej) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,

¢ Inwentaryzacje powykonawczg robdét i sieci uzbrojenia terenu,,

o Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe
powstate w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

e Dokumentacje rozruchu technologicznego,

¢ Dokumentacja z Préb Kohcowych.

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajgca prawidtowosc [
zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym -
Sprawozdanie wraz z protokotami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawiera¢:

e zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,

o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentac;ji projektowej i ST
przekazanych przez Zamawiajgcego,

e uwagi dotyczace warunkoéw realizacji Robot,

e date rozpoczecia i zakonczenia Robot,

e zgloszenie zakonczenia Robot do nadzoru budowlanego.

Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot
Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w
okresie trwania robét, wraz z zapewnieniem mozliwosci objazdow i ich utrzymaniem, az do
zakonczenia i przekazania Robot. Wszelkie niezbedne ograniczenia ruchu i objazdy winny
zosta¢ uwzglednione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru/Zamawiajgcym. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z
odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac wiascicielom uzbrojenia
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podziemnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia przejecia, w okresie
trwania i realizacji Robét, az do zakonczenia robot i uzyskania protokotu odbioru koncowego
robot.

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalne;j
ochrony wszystkich skladnikow majgtkowych i materiatdw przez czas trwania Robét.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, pomosty, ktadki nad wykopami, porecze, oswietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcow i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody i ochrony uzytkownikéw przylegtych do budowy terendw i obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Umowy.

Wykonawca ma obowigzek uzyskaé informacje na temat majgcych miejsce w regionie w
przesztosci warunkéw czy anomalii pogodowych i za pomocag zatwierdzonych srodkéw
zabezpieczy¢ teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym
wptywem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materiatow, sprzetu i
terenu Robdt. W przypadku, gdy teren Robét lub jakakolwiek jego czes¢ poniesie szkody lub
straty, Wykonawca na wiasny koszt naprawi szkody i wyrowna straty tak, aby po zakonczeniu
Robot stan terenu Robot spetniat wymogi Umowy i zalecenia Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne i pamiatkowe

W ramach Ceny Umowy Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy
odpowiednie Tablice informacyjne.

Dla robét prowadzonych w ramach niniejszego zadania bedzie to Tablice Informacyjne o
prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym
zakresie. Tablica Informacyjna wg wymagan Prawa Budowlanego zostanie wykonana zgodnie
z wymaganiami Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz. 953).

Tresc, ilos¢ i rozmieszczenie Tablic Informacyjnych zostang zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru przed rozpoczeciem Robot.

Tablica Informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji Robdét.

Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w Tabliczki Informacyjne / znamionowe
albo inne state oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa
obstugi.

Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak réwniez
instrukcje i ostrzezenia muszg by¢ w jezyku polskim.

Prace geodezyjne
Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji i wytyczenia tras
wodociggow, kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktéw wysokosciowych.
Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywroci¢ do stanu
pierwotnego pod nadzorem stuzb geodezyjnych.
Zakres prac geodezyjnych

o Wykonanie pelnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow

i uzbrojenia technicznego,
o Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych,
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o Wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektéw do
uzytkowania,

¢ Whniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzagdzen do Pahstwowego

e Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Materialy do prac geodezyjnych

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,5 metra.

Sprzet do prac geodezyjnych

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw sieci oraz reperow
roboczych bedg wykonywane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementéw sieci
wykonane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, gwarantujgcym uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru, ktéry zostat
zatwierdzony przez Inspektora.

Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy
sprzet:

e teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze,
o tyczki, taty, tasmy, szpilki,
e iinne

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi
technicznymi Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw
posiadajgcych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji), zgodnie z
Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. nr 240 poz. 2027
z dnia 24.11.2005 r. — tekst jednolity).

W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzic¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robaot.

Wymagania szczegétowe organizacji ruchu na czas wykonywania Roboét

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robét oraz ich
oznakowania, a w szczegolnosci zapewnic :

e znaki tymczasowe i bariery
e zapory ostrzegawcze (rozmieszczone na wysokosci od 0.9 m do 1.2 m),
e W miejscach przeciecia sie robot z ciggami pieszymi kfadki szerokosci min. 1.0 m,

Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.
Znaki i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢
usuniete po zakohczeniu tych robaét.

We wszystkich przypadkach nieujetych niniejszym opisem nalezy stosowaé sie do wskazan:

e Instrukcji oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym?”,

e Instrukcji o znakach drogowych pionowych”,

e Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

e Przepisow resortowych.
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1.5 Informacje o terenie budowy
Informacje ogodlne

Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowosci Siedliska dz. nr 957/3; 957/4; 957/5 i
957/6 obreb nr 0011 Siedliska, gm. Tuchéw

Informacje o terenie budowy zawarte sg w odpowiednich projektach budowlanych.
Stan prawny Terenu Budowy

Zamawiajgcy posiada pozwolenia na budowe wszystkich obiektéw na terenie istniejgce;j
SUW.
Teren Robét jest prawnie dostepny.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Teren Budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
niezbednymi do wykonania Robét, Dzienniki Budowy, Dokumentacje Projektowg
Zamawiajgcego w jezyku polskim z pozwoleniami na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w
Cenie Umowy koszty ich pozyskania.

Podczas realizacji robot na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych dotyczgcych Robét. Uszkodzone lub zniszczone
podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

W Zatwierdzonej Cenie Umowy nalezy ujg¢ koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia
wszelkich czynnikow i mediow na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy
techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W Cene Umowy nalezy wigczy¢ réwniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow
w czasie trwania inwestycji oraz koszty ich likwidacji po jej ukonczeniu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i
jest on w petni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia,
dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwoleh.

Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania terenéw budowy nalezy ustali¢c z Zaktadem
Energetycznym / Zamawiajgcym.

Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot
Zabezpieczenie Terenéw Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenéw Budowy
w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w
szczegolnosci:

o Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowag; i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

e Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie,
tablic informacyjnych o zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru tresci, w miejscach i
ilosciach uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru,

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
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i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene Umowy.
Uzgodnienia i powiadomienia

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratorow terenéw, wtascicieli
urzadzen i istniejgcego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Robét oraz o przewidywanym terminie
ukonczenia Robot.

Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajgce z uzgodnien z wtascicielami
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia
Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.

Odszkodowania

Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego od wszelkich roszczen zgodnie z warunkami
Umowy
Odszkodowaniami objete sg rowniez wszystkie sprawy zwigzane z:

e odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzen, itp.,

e odtworzeniem istniejgcego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robét,
Wszystkie wymienione wyzej sprawy zatatwi Wykonawca oraz poniesie zwigzane z tym
koszty (w tym koszty wyceny szkdd). Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca uzgodni termin
.wejscia” z wilascicielem terenu, sporzadzi dokumentacje fotograficzng terenu objetego
robotami, a po zakonczeniu Robot odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i
udokumentowanego.

Podstawg ustalenia wysokosci odszkodowania za powstate szkody bedzie protokét szkod
wyceniony przez biegtego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca.

Zaplecze i media

Wszystkie sprawy organizacyjne zwigzane z Zapleczem Budowy i koszty z tym zwigzane
Wykonawca uwzgledni w Cenie Umowy.

Wszystkie sprawy zwigzane z uzgodnieniem i wykonaniem podtgczen medioéw (energia, woda,
odprowadzenie sciekéw) dla celéw zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we wiasnym
zakresie i uwzgledni w Cenie Umowy. Wykonawca bedzie tez ponosit wszystkie koszty
eksploatacyjne.

Informacja dla spotecznosci lokalnej

Spotecznos¢ lokalna bedzie powiadamiana przez Wykonawce o wszystkich utrudnieniach
zwigzanych z prowadzonymi robotami przed rozpoczeciem prac jak rowniez w trakcie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie dziatania informacyjne.

Ochrona w czasie wykonywania Robét
Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Roboét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami. W czasie
trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
e podejmowal wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz

ST — 00 Wymagania ogolne



bedzie unikat uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spoteczne;j,
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

%+ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru,

X/
o
X/
o

W czasie na Ukonczenie Robét Wykonawca bedzie w szczegdlnosci:

o stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z
2020 r., poz. 55 ze zm.);

o stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.
U. 2020 poz. 1219);

o stosowac sie Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U z 2020 r poz. 797, 875);

e stosowaé sie do rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 112);

o stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz.310 z pdzn. zm.);

o stosowac sie do Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.w
sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow przemystowych oraz
warunkow wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz.
1757).

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6:00
do 22:00. Dopuszcza sie prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod statym
nadzorem Inspektora Nadzoru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepiséw ochrony przeciwpozarowej,
powigzanych z prowadzonymi robotami, a zwtaszcza:

e Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U z 2020 r. poz.
961);

o Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U Nr 109,
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiatly fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny =z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo dziatah dokonanych przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego.
Jakiekolwiek materiaty pochodzgce z odzysku uzyte podczas realizacji Robét, powinny

ST — 00 Wymagania ogolne



zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Materiaty pochodzgce z prac rozbiorkowych
winny by¢é wywiezione na odpowiednie miejsca sktadowania.

Przed rozpoczeciem robét (na 15 dni) nalezy uregulowac stan formalno — prawny w zakresie
gospodarki odpadami fazy budowy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz,
bedgcych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim Programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robaét, ktore majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi
Inspektora Nadzoru i wiascicieli urzgdzeh podziemnych o zamiarze rozpoczecia Robdét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za
wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania
Robot. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robot
lub na skutek zaniedbania, takze pézniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt,
Wykonawca na swéj koszt naprawi uszkodzenia, przywracajgc ich stan sprzed awarii w
najkrotszym mozliwym terminie. Przystgpienie do usuwania ww. uszkodzen ma nastgpic
niezwtocznie i nie moze nastgpic¢ pdézniej niz w ciggu 8 godzin od ich wystgpienia.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru, wszelkich Robét uszkodzonych w ten sposéb.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdélnosci Wykonawca zobowigzany jest
do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z:
o Kodeksu pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1049, z pdzn. zm.; Dziat Dziesigty
— ,Bezpieczenstwo i higiena pracy”
e rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanychzdn. 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.);
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e rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowy.

Wykonawca przedtozy do akceptacji Inspektora Nadzoru Plan Bezpieczehstwa i Ochrony
Zdrowia.

Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z
warunkami Umowy i obowigzujagcymi w Polsce przepisami prawnymi, szczegdlnie w
zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow Panstwowej Inspekcji Pracy i Pahstwowego
Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spetnia¢ wszelkie wymagania w
zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy
kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatdw i sprzetu oraz warsztat (o ile
wystepuje).

Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza nalezy do Wykonawcy. Koszt
organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w postaci ryczattu w Cene Umowy.

Miedzy innymi w Cenie Umowy nalezy uwzgledni¢:

e dostawe, montaz, wyposazenia (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunkow
okreslonych obowigzujgcym prawem wraz z podigczeniem do istniejgcych na terenie
budowy medidéw;

e wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

e utrzymywanie wyposazenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie koniecznosci jego
wymiany na nowe,

e ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z

kosztami utrzymania i eksploatacji,

zabezpieczenie przed kradziezg,

zabezpieczenie wymogow BHP i ppoz. — zgodnie z obowigzujgcym prawem,

utrzymanie czystosci pomieszczen i terenu,

zapewnienie potrzebnych materiatow, Srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

likwidacje zaplecza,

oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego

Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i
gwarancjami wymaganymi w Umowie.

Nadzér autorski na Terenie Budowy

Koszty nadzoru autorskiego zwigzanego z Dokumentacjg Projektowg Zamawiajgcego ponosi
Zamawiajgcy.

Znaleziska archeologiczne i nadzér archeologiczny
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania Robo6t i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru,

Zamawiajgcego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Do momentu uzyskania od
Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy
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wznowi¢ Robdt na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze moze zaistnie¢
koniecznos¢ prowadzenia dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich
stuzb. Jesli w trakcie prowadzenia robdt wyniknie koniecznos$¢ sprawowania nadzoru
archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych z odstonieciem obiektéw zabytkowych lub
warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe.
Wykonawca Robo6t zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru
archeologicznego i takiej organizacji Robdt, aby prowadzone prace archeologiczne nie
wstrzymywaty prac w rejonach, w ktérych sg mozliwe do wykonania. Koszty nadzorow
archeologicznych bedzie ponosit Zamawiajacy.

2. MATERIALY

Wymagania ogoine

Nazwy handlowe materiatow uzyte w Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji
Projektowej winny byc traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
handlowe zastosowanych materiatow.

Na 3 tygodnie przed planowanym ztozeniem zamowienia Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce zrédta pochodzenia materiatow, urzadzen
koniecznych dla realizacji Robét. Wykonawca nie ztozy zamdéwien w jakiejkolwiek firmie bez
wczeshiejszego uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na skorzystanie z takiej mozliwosci.
Kazde zatwierdzenie materiatu/urzadzenia wymaga formy pisemnej i akceptacji
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Dopuszcza sie akceptacje danego asortymentu tylko od
jednego producenta. W przypadku potrzeby zastosowania tego samego asortymentu ale
innego producenta, Wykonawca wystosuje wniosek o wycofanie zatwierdzonego materiatu i
akceptacje nowego.

Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru na zakup danych materiatéw z konkretnego zrédta
nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta majg taka akceptacje.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodita w sposéb cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w
szczegolnosci Prawem Budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i
posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

- w przypadku kontaktu w wodg pithg muszg posiadac atest PZH,

- zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru,

- nowe i nieuzywane, o ile nie zostato to inaczej ustalone przez Zamawiajgcego

Nalezy stosowac urzadzenia, do ktorych sg tatwo dostepne czescizamienne.

Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyréb budowlany nadaje
sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

- oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bgdz krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik
nr 1 do niniejszej ustawy.

Inspekcja wytwoérni materiatow
Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialtdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
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bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda
zachowane nastepujgce warunki:

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

W przypadku, gdy jakakolwiek cze$¢ materiatdw danego rodzaju z jednej dostawy, nie bedzie
spetnia¢ wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testow, Zamawiajgcy ma prawo
zgdac¢ wymiany catej partii materiatow.

Wykonawca bedzie zobowigzany w ciggu catego czasu trwania Kontraktu usung¢ na wtasny
koszt z Placu Budowy wszystkie te materialy lub urzgdzenia (nawet te ktore zostaty
wbudowane), ktére zdaniem Inspektora Nadzoru nie sg zgodne Kontraktem.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zastgpienia ich wlasciwymi o parametrach zgodnych z
Kontraktem. Wykonawca nie moze z tego tytutu roéci¢ jakiejkolwiek zaptaty od
Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Czas przechowywania materiatdw i urzadzen na Palcu Budowy nalezy zminimalizowac
poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie
koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiatéw i urzagdzen uwaza sie za
zawarte w Kontrakcie i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie Zadne dodatkowe ptatnosci.
Na plac budowy nie wolno zwozi¢ zadnych materiatéw dopodki nie bedg spetnione nastepujgce
warunki:

- Inspektor Nadzoru otrzymat od producenta zalecenia odnosnie sktadowania materiatéw na
Placu Budowy; oraz

- Teren na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego

Zabrania sie skladowania materiatbw na placu budowy bez zabezpieczenia Iub
zabezpieczonych prowizorycznie (pod folig, w prowizorycznych wiatach itp.). Wszystkie
urzadzenia muszg by¢ sktadowane w obiektach przeznaczonych do ich sktadowania.
Inspektor Nadzoru i Zamawiajgcy bedg mieli prawo w kazdej chwili do skontrolowania w jaki
sposob Wykonawca przechowuje urzadzenia dostarczone przez Producentéw.

Sktadowanie w zaden sposéb nie moze powodowaé uszkodzenia lub obnizenia parametréow
technicznych materiatow i urzgdzen. Zamawiajacy moze zgdaé¢ zmiany miejsca lub sposobu
skladowania jezeli zostaje stwierdzona mozliwo$¢ uszkodzenia lub obnizenia parametréw
technicznych materiatow lub urzgdzen.

Zamienniki

Wszystkie materiaty i urzgdzenia ktére majg by¢ uzyte do Robot statych muszg by¢ nowe o ile
nie zostato to ustalone inaczej przez Zamawiajgcego.

Jesli Dokumentacja Projektowa przywotuje nazwy markowe bgadz nazwe Producenta jest to
przywotanie wytgcznie do celéw okreslenia standardowej jakosci materiatéw/urzadzen, ktére
majg byC uzyte do realizacji Projektu. Ekwiwalentne materiaty i urzgdzenia mogg by¢ uzyte
pod warunkiem, iz spetniajg one wymagania zawarte w Kontrakcie i sg w zgodzie z zasada
pochodzenia zawartg w dokumentacji przetargowej i muszg by¢ zatwierdzone przez
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Inspektora Nadzoru.
Kwalifikacje wtasciwosci materiatow i urzadzen

Kazda partia materiatdbw, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Robdét muszg zostac
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie
testow na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Plac Budowy oraz moze on
poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow, urzgdzen do jakichkolwiek czesci
Robét odpowiednio weczesdniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora Nadzoru i testéw.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora Nadzoru prébki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jako$ci dla materiatu, z ktdrego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i
inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
prébkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp.
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru nie pdzniej niz w dniu
dostawy materiatow, urzadzen na plac budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich ttumaczen dokumentow zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg
rowniez urzgdzenia skonstruowane wedtug innych standardow miedzynarodowych i
spetniajgce kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym
dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow
potwierdzajacych powyzszg zgodno$é. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu i roznych gwarancji zawartych
W niniejszym dokumencie.

Materiaty rozbiéorkowe

Wykonawca przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych zobowigzany jest do uzyskania
wszystkich niezbednych pozwolen. Wykonawca przygotuje Program Gospodarki Odpadami
Niebezpiecznymi, oraz zobowigzany jest do wykonania badan fizyko-chemicznych materiatow
odpadowych, ktére powstang w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych. Uwaza sie, ze
wszystkie koszty z tym zwigzane Wykonawca uwzglednit w swojej Ofercie i nie podlegajg one
dodatkowej zaptacie.

Materialy i czesci uzyskane z rozbidrki konstrukcji lub czesci Robot stanowig wirasnosé
Zamawiajgcego i Wykonawca powinien przedsiewzigC wszelkie Srodki ostroznosci do ich
zachowania.

Wykonawca zobowigzany jest wysegregowaé z materiatéw rozbidrkowych ztom metalowy oraz
demontowane maszyny, urzadzenia i instalacje. Materiaty te nalezy ztozy¢ w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego i pozostawiCc do dyspozyciji
Zamawiajgcego.

Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajgcy zamierza uzy¢ wymienione materiaty i czesci, do
ktorych zastrzega sobie on prawo wlasnosci, wszystkie koszty poniesione na ich transport w
odlegtosci do 30 km i sktadowanie w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego bedg pokryte przez Wykonawce.

Materialy demontowane nie podlegajgce segregaciji nalezy skladowac w taki sposéb, aby nie
utrudnia¢ biezgcej eksploatacji instalaciji i urzagdzeh SUW.

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwosé uzycia sprzetu wariantowego
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru co najmniej na trzy tygodnie przed jego uzyciem i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
bedag usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia
robét z wtascicielem drogi oraz policjg. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu
organizacji ruchu i zapewnienia organizacji ruchu zastepczego wg uzgodnionego projektu
(oznakowania i zabezpieczenia terenu robét oraz oznakowania objazddéw i zaleconego,
Zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog). W organizacji ruchu
zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejgcych posesji w okresie
prowadzenia Robdét, a w Harmonogramie Robdét uwzgledni¢ odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umiedci ogtoszenie zmiany
organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
organizacjg ruchu z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.
Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem
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projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni
state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce
bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robot
5.1.1. Wymagania dotyczace ciggtosci pracy SUW

Nadrzednym wymogiem Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy bedzie takie prowadzenie
prac budowlanych i rozruchowych, aby SUW zachowata ciggtos¢ podawania wody do sieci
magistralnej.

W Scisle okreslonych przypadkach wynikajacych z wigczen do istniejgcych instalacji
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do obnizenia wydajnosci SUW lub kilkugodzinnych przerw w
pompowaniu wody. Zawsze musi sie to odbywaé w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym,
a wniosek Wykonawca musi ztozy¢ z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni przed potencjalnym
zaistnieniem takiej sytuaciji.

5.1.2. Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji i sieci
uzbrojenia przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdéw lub innych prac mogacych
spowodowac ich uszkodzenia.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonania robot ziemnych, Wykonawca wykona
przekopy kontrole w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu i ciggtos¢ dostaw wody oraz pogorszenie
parametrow wody.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia elementoéw infrastruktury i
uzbrojenia jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw
podczas wykonywania Robdét. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wilasny koszt, a takze, jesli to konieczne dla, przeprowadzi inne prace
nakazane przez Inspektora Nadzoru, a zwigzane z dziataniem Wykonawcy na istniejgcych
instalacjach.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaC wszelkie konieczne zgody i zezwolenia
Zamawiajgcego, wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego
zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na
podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Wszystkie powyzsze koszty
uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez
Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot.

Od Wykonawcy wymagane bedzie przeprowadzenie wigczen do istniejgcych rurociggdw (wraz
z magistralami cisnieniowymi, jesli to konieczne). Potgczenia pomiedzy istniejgcymi
rurociggami a rurociggami nowymi nie bedzie wykonane dopdki na nowych rurociggach nie
zostang przeprowadzone wszelkie konieczne badania i préby i nie wykazg one zgodnosci z
wymaganiami Kontraktu w kazdym aspekcie.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu swojg propozycje odnosnie
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wigczen w istniejgce rurociggi na co najmniej 21 dni przed wykonaniem takich wtgczen. Ze
wzgledu na koniecznos$¢ utrzymania dostaw wody dla mieszkancéw, Zamawiajgcy moze
zgdac¢ zmiany terminu dokonania wigczenia.

Wykonawca powinien rozplanowac swoje roboty w taki sposob aby zminimalizowa¢ wptyw
Robét na istniejgce sieci. W zwigzku z tym moze sie okazac¢ iz konieczne jest aby Wykonawca
pracowat rowniez poza normalnymi godzinami pracy takze w soboty, niedziele i swieta, po
uprzednio uzyskanej zgodzie od Inspektora Nadzoru, jednakze za prace te Wykonawca nie
bedzie upowazniony do otrzymania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od
Zamawiajgcego.

Jezeli w wyniku prowadzonych prac przez Wykonawce nastgpi jakiekolwiek zachwianie,
zaprzestanie produkcji wody, zainfekowanie sieci itp. w wyniku ktérych to zdarzeh odbiorcy
wody bedg skiadali jakiekolwiek roszczenia do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
bedzie do pokrycia ich w catosci. Odstepstwem od tej zasady moze by¢ pisemne uzgodnienie
miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego mozliwosci
wystgpienia zaburzen w dostawie wody.

Zamawiajacy nie musi wyrazi¢ zgody na przeprowadzenie takich uzgodnien. Uznaje sie ze
ryzyko takich zdarzen Wykonawca wliczyt w cene i nie polegajg one dodatkowej zaptacie ze
strony Zamawiajgcego.

5.2. Montaz i testy urzadzen, uruchomienia i szkolenia
5.2.1. Montaz i testy urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie, poziomowanie i pozycjonowanie urzgadzen.
Tyczenie powinno by¢ wykonane przez wykwalifikowanych geodetow.

Wraz z rysunkami fabrycznymi nalezy dostarczy¢ instrukcje instalacji od producenta wraz z
okresleniem dopuszczalnych tolerancji.

Wszelkie urzgdzenia do prob i testow muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce i
zainstalowane zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami (co obejmuje réwniez rysunki producenta)
i zgodnie z okreslonymi tolerancjami.

Metodologia przeprowadzania prob i procedura ktéra bedzie uzywana do przeprowadzania
testow musi by¢ przedtozona Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu do akceptacji przed
rozpoczeciem prob.

5.2.2. Ustugi specjalistow - pracownikoéw producentéw

Za wszelkie ustugi Swiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentow
swiadczone podczas przeprowadzania Robot budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego
ptaci Wykonawca.

5.2.3. Szkolenia

W ofercie nalezy uwzgledni¢ szkolenie zatogi Zamawiajgcego w zakresie zarzadzania, obstugi
i konserwacji urzadzen. Celem szkolenia jest zapewnienie iz pracownicy SUW nabedg
wiasciwg wiedze w zakresie technologii, prowadzenia ruchu i konserwacji wszystkich
urzadzen, instalacji i rob6t bedacych czescig projektu tak, aby zapewnié ich wtasciwe i stabilne
dziatanie oraz odpowiednig konserwacje elementow wchodzacych w sktad projektu
wykonywanego w ramach Kontraktu.
Szkolenie ma sie odby¢ podczas wykonywania prac budowlanych na placu budowy i w fazie
poprzedzajgcej odbiory wstepne obiektu w czasie godzin pracy Zamawiajgcego i terminie
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego .
Najogolniej szkolenie przeprowadzane przez Wykonawce na Placu Budowy dla kazdego typu
prac powinno zawierac:

o Wiasciwe dziatanie i zrozumienie dziatania catosci systemu a w szczegodlnosci uktadu

sterowania i zastosowanej technologii.
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Dziatanie poszczego6lnych uktadow, urzgdzen i maszyn.
Kontrole jakosci.

Konserwacje urzgdzen.

Wymagane procedury dotyczgce zapewnienia bezpieczenstwa.

Calos¢ szkolenia i udzielanie instrukcji ma odbywaé sie w jezyku polskim. Najogdlniej
szkolenie powinno sie sktada¢ z zapoznania z aspektami prowadzenia ruchu na obiekcie w
Swietle catosci ukfadu, a nastepnie omdwienia poszczegdlnych elementéw wyposazenia.
Szkolenie powinno opierac sie na rzeczywistym obiekcie i wdrazaniu sposobu prowadzenia
ruchu i konserwacji przedstawionego w instrukcjach obstugi dostarczonych przez Wykonawce.
Szkolenie powinno réwniez uwzglednia¢ szczegdlne potrzeby osdb szkolonych, jako ze tres¢
szkolenia musi by¢ dostosowana do wymagan personelu w zaleznosci od funkcji
wykonywanych przez dane osoby na obiekcie, gdyz osoby takie muszg szczegdlnie zapoznaé
sie z wtasciwym sobie aspektem funkcjonowania obiektu.

Szkolenia muszg by¢ zakohczone z wynikiem pozytywnym i przy dokonaniu wszelkich
koniecznych prezentacji przed przekazaniem obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za
udzielenie wszelkich instrukcji i wskazéwek personelowi SUW w celu petnego zrozumienia
funkcjonowania i technologii obiektu. Odbycie szkolenia powinno by¢ potwierdzone podpisami
szkolonych oso6b oraz kierownictwa Uzytkownika.

Wykonawca dostarczy wszystkie materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne wraz z
wszelkimi broszurami, opisami technicznymi, adnotacjami, wykresami, filmami i innymi
pomocami naukowymi ktére mogg okazaé sie konieczne do wyszkolenia personelu w taki
sposob, aby osoby biorgce udziat w szkoleniu mogty pozniej samodzielnie powtarzac
przerobiony materiat bgdz tez szkoli¢ nastepnych pracownikow.

5.2.4. Uszkodzenia podczas testow i okresu szkolenia

Podczas przeprowadzania préb, testow oraz szkolenia za wszystkie urzgdzenia i instalacje
odpowiada Wykonawca. Za ewentualne uszkodzenia urzgdzen i materiatébw, narzedzi i
oprzyrzagdowania odpowiada Wykonawca. W przypadku stwierdzenia wystgpienia uszkodzen,
ktére moga wptyngé negatywnie na eksploatacje urzadzeh i instalacji w przysziosci lub
pogorszenie ich parametréow technicznych, Zamawiajgcy ma prawo zada¢ wymiany
urzgdzenia i instalacji na nowa.

5.2.5. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjng inwestycji z
uwzglednieniem, w szczegoélnosci, ponizszych wymagan.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych ponizej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

5.2.6. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy opracowac geodezyjnie w celu okres$lenia
danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia poszczegdlnych
elementow projektowanych obiektéw budowlanych. W szczegodlnosci dane te powinny
dotyczy¢: punktow gtdéwnych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajacych, linii zabudowy,
usytuowania obiektéw budowlanych, jak rowniez projektowanego uksztattowania terenu.
Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania dziatki lub terenu nalezy opiera¢ na
osnowie geodezyjne;.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
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budowlanego, podlegajg geodezyjne elementy okreslajgce usytuowanie w poziomie oraz
posadowienie wysokosciowe budowanych obiektéw, a w szczegdlnosci:

- gtdwne osie obiektow budowlanych naziemnych i podziemnych,

- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,

- state punkty wysokosciowe - repery.

5.2.7. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

- geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektu budowlanego,

- pomiary pomieszczen obiektu i jego poditoza oraz pomiary odksztatcen obiektu,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw lub elementow obiektow.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementow obiektu, ktérych doktadno$¢é usytuowania bez pomiaréw
geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.

Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do
dziennika budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi
budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegolnych elementow obiektu
budowlanego, zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole
wyznaczenia.

5.2.8. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakohczeniu budowy poszczegélnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzié
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o
przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

5.2.9. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w skiad Dokumentacji Budowy powinien zawieraé
dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegolnych etapach budowy, a w
szczegoblnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementow obiektu
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

- do osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i
zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,

- kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

5.2.10. Wycinka drzew i krzewow

Wykonawca jest zobowigzany dokonaé¢ wyciecia drzew kolidujgcych z robotami, usuniecia
karpin oraz wyréwnania terenu przed rozpoczeciem prac o ile bedzie to konieczne. Wszelkie
tego typu prace winny zostac¢ uzgodnione z Zamawiajgcym lub inspektorem nadzoru.

Oczekuje sie aby w ramach kontraktu Wykonawca zasadzit wierzbe kruchg (salix fragilis) o
obwodzie pnia co najmniej 120cm. Konieczno$¢ ta wynika z decyzji GPMK.6131.87.2023.MK

5.2.11. Wymagania dotyczace zaplecza dla Uzytkownika

Wykonawca jest obowigzany do przygotowania tymczasowych obiektow socjalno-
technicznych i magazynowych na czas modernizacji obiektéw, obecnie zajmowanych przez
pracownikéw Uzytkownika.

Kolejnos$¢ realizacji oraz termin wykonania poszczegodlnych zapleczy musi wynika¢ z
harmonogramu realizacji, opracowanego przez Wykonawce. Ich realizacja musi umozliwia¢
stuzbom eksploatacyjnym Uzytkownika petnienie codziennych czynno$ci zwigzanych z
zachowaniem ciggtosci produkcji wody.

Na tymczasowe zaplecza magazynowo - sprzetowe nalezy wykorzystaé w maksymalnym
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stopniu istniejgce obiekty nie technologiczne, ktdre nie bedg przedmiotem modernizacji, jak

réwniez nie bedg wymagaty znaczacych zmian w zakresie rozwigzan architektoniczno -
budowlanych i dostawy mediow.

Natomiast na zaplecza socjalno - sanitarne nalezy przewidzie¢ modutowe systemy
kontenerowe

5.2.12. Oznakowanie i wyposazenie obiektow oraz urzadzen
5.2.12.1 Oznakowanie obiektow

Wykonawca opracuje szczegotowy Projekt kodowania zgodnie z tymi wytycznymi o
poziomie szczegdtowosci, zgodnym z wykonanym kodowaniem w obiektach juz istniejgcych.
Do wykonania wszystkich elementéw informacyjnych nalezy uzy¢ materiatdw odpornych na
warunki atmosferyczne i sSrodowiskowe panujgce na terenie SUW, gwarantujgcych trwatosc i
wysokie walory estetyczne. Wytyczne te sg wymaganiami ogélnymi, do ktérych winien
zastosowac sie Wykonawca. Wykonawca opracuje wymagania szczegoétowe i przed
przystgpieniem do realizacji oznakowania i kodowania obiektéow SUW, uzyska akceptacje
tych wytycznych szczegdtowych przez Zamawiajgcego i zatwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru. Oznakowanie obiektow istniejgcych nalezy ujednolici¢ z projektowanym
oznaczeniem.

5.2.12.2. Oznakowanie urzadzen, materiatow itp.

Kazda czes¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta na ktérych
muszg znajdowac sie podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta

Kazdy silnik i zainstalowany przyrzad musi mie¢ swoéj wiasny numer porzadkowy zwigzany z
lokalizacja przedmiotu (numerem budowy) na Placu Budowy. Numery te muszg znajdowac sie
na kazdym urzadzeniu i majg by¢ uzywane do identyfikacji tych urzadzehn na rysunkach,
instrukcjach obstugi i dokumentac;ji.

Rury znajdujgce sie na widoku dla ré6znych rodzajow wody (surowej, uzdatnionej itp.) muszg
mie¢ oznaczony kierunek przeptywu za pomoca strzatki z tworzywa, w kolorze uzgodnionym
z Zamawiajgcym. Strzatki majg by¢ przymocowane w sposéb trwaty. Kazdy zawdr znajdujacy
sie na widoku musi mie¢ przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na kazdym zaworze
na tabliczce znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesiong
lokalizacjg wszystkich zaworéw w systemie rurociggdw wraz ze wskazaniem numeréw
identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujgcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢ mozliwe potozenia
zaworu i sposoéb ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozje i musza
mie¢ wygrawerowany tekst i symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny
by¢ przymocowane w sposoéb trwaty. Naklejki lub tez tasma do oznaczania sg nie do przyjecia
i nie sg akceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i armatura przywotane w Instrukcji Eksploatacji muszg mie¢ oznaczenie zgodne z
tg instrukcjg. Oznakowanie istniejgcych urzadzen i materiatbw nalezy ujednolici¢ z
projektowanym

5.2.12.3. Oznakowanie BHP i ppoz.

W budynkach i na terenie SUW nalezy umiesci¢ tabliczki okreslajgce miejsca przechowywania
sprzetu gasniczego, drogi ewakuacyjne itp. wymagane przepisami i wytycznymi odpowiednich
stuzb Zamawiajgcego.

5.2.12.4 Wyposazenie w sprzet BHP i ppoz.

Wykonawca poniesie koszt kompletnego wyposazenia SUW w sprzet ppoz. i bhp zgodnie z
odpowiednimi  wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej, obowigzujgcymi
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przepisami i wytycznymi odpowiednich stuzb Zamawiajgcego.

Sprzet ten podlega przekazaniu Zamawiajgcemu w stanie petnej sprawnosci i uzywalnosci
techniczne.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu oferte zakupu ww. wyposazenia do weryfikacji.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zainstalowania wyposazenia, wymienionego w
miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.
Wyposazenie bhp i sprzet ppoz. nalezy bezwzglednie dostarczy¢ przed przystgpieniem do
Préb Koncowych , budowlanego, rurociggdow, kanatéw podziemnych oraz tras sieci
elektroenergetycznych, oswietleniowych i teletechnicznych.
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg,
do ewidencji gruntow i budynkoéw oraz do ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca na czas trwania Kontraktu ustanowi i wdrozy system zapewnienia jakosci (SZJ),
aby wykazywac stosowanie sie do wymagan Kontraktu. System ten bedzie zgodny z
wymaganiami podanymi w Kontrakcie, i sktada¢ sie bedzie co najmniej z Planu Zapewnienia
Jakosci (PZJ) - oraz z Planu Kontroli Jakosci (PKJ). Inspektor Nadzoru bedzie uprawniony
do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegodtowe informacije na temat wszystkich procedur i dokumentéw, stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inspektorowi Nadzoru do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Gdy jakis dokument natury technicznej bedzie
wystawiany dla Inspektora Nadzoru, na samym tym dokumencie umieszczony bedzie
widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan, w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét
z czestotliwoscig, zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm, okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekdji.

6.1. Program zapewnienia jakosci

Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:

1) cze$¢ ogodling opisujaca:

- poziom $wiadczenia ustug przez Wykonawce

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

a) bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych
elementoéw Robaot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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b) sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informac;ji
Inspektorowi Nadzoru;

c¢) systemu zarzadzania biezgcg dokumentacjg przez Wykonawce dla potrzeb Robdt, ktory
ma obejmowac réwniez Podwykonawcow i dostawcoéw Wykonawcy i ma w sposob
szczegotowy opisac:

- W jaki sposéb zapewnia sie, ze do wykonania Robét uzywa sie jedynie obowigzujgcej i
zatwierdzonej dokumentaciji;

- Metode rejestracji zmian i uzupetnien do dokumentac;ji.

- Zarzgdzanie Podwykonawcami

2) czes¢ szczegotowg opisujgcy dla kazdy asortyment Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisac typ kontroli, metode,
zakres, czas i czestotliwoS¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak
réwniez podac, kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).

Dodatkowo zawiera¢ on bedzie strukture organizacyjng Wykonawcy na czas wykonywania
projektu, schemat zarzgdzania i organizacje zapewnienia jakosci. Osoba odpowiedzialna za
System Zapewnienia Jakosci Wykonawcy musi by¢ wykwalifikowana i uprawniona do
podejmowania decyzji odnosnie kwestii zwigzanych z zapewnieniem jakosci i w sposéb
jasny majg by¢ okreslone jej uprawnienia oraz odniesienia do ogoélnej organizaciji
zapewnienia jakosci i odpowiedzialnego kierownictwa. Osoby odpowiedzialne za kontrole
jakosci i przeprowadzanie préb powinny by¢ niezalezne od oséb przeprowadzajgcych lub
nadzorujgcych Roboty.

6.2 Program Kontroli jakosci

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia swoj
szczegotowy Program Kontroli jako$ci dla wszystkich dziatan zwigzanych z zapewnieniem
jakoéci dla Robat lub ich czesci. Taki PKJ nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru i
Zamawiajgcemu nie pézniej niz jeden tydzien przed rozpoczeciem roboét lub zatwierdzonej
czesci robot.

PKJ ma zawieraé wszelkie kontrole opisane w Kontrakcie jak rowniez inne zwykte i specjalne
kontrole, ktére Wykonawca uwaza za niezbedne do przeprowadzenia w celu zapewnienia
jakosci przeprowadzanych przez siebie robot.

Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PKJ powinien opisac typ kontroli, metode,
zakres, czas i czestotliwoS¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci z dokumentacja, jak
réwniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie.

Jesli Zamawiajacy i Inspektor Nadzoru nie zatwierdzg przedtozonego PKJ, Program nalezy
skorygowac i ponownie przedtozy¢ do zatwierdzenia. Kolejne zmiany w zakresie i zawartosci
prac zwigzanych z zapewnieniem jakosci nie bedg powodowac¢ zadnych zmian w
uzgodnionych terminach lub cenach Kontraktowych.

6.3. Zasady kontroli jakosci robét
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6.3.1. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru, bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli 10% materiatdw z jednej dostawy danego rodzaju nie bedzie spetnia¢ wymaganych
norm lub nie przejdzie pozytywnie testow, Inwestor ma prawo zgdaé wymiany catej partii
materiatéw.

6.3.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badanh, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3.4. Badania potwierdzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan, dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatow i Robét z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek, poniesione zostang przez
Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
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Obmiar okresli rzeczywisty zakres Robét, wykonanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w zakresie przewidzianych
Odbioréw Robdét.

Obmiar bedzie przeprowadzany zgodnie z zapisami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg zapisane w Ksigzce Obmiarow.

Wszelkie btedy i niedopatrzenia w ilosciach okreslonych w Odbiorach Robo6t lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku wykonania wszystkich
Robét. Wszelkie btedy bedg skorygowane zgodnie z pisemnymi instrukcjami Inspektora
Nadzoru.

Obmiar przeprowadzonych robét bedzie wykonywany z czestotliwoscig, wynikajaca z
terminami pfatnosci Wykonawcy okreslonych w Kontrakcie lub ustalonych pomiedzy
Wykonawcg i Inspektorem Nadzoru.

Pomiary bedg wykonane za pomocg niezawodnych narzedzi pomiarowych o czytelnej skali,
pokazujgcych jednoznaczne wyniki pomiarow.

Obmiar robét powinien zawiera¢ nastepujgce informacije:

- podstawe pomiardow i opis robot,

- odebrang ilo$¢ roboét (z szacunkow ofertowych),

- date pomiaru,

- miejsce przeprowadzenia pomiaru, nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, oznaczenia
pomocniczych rysunkow,

- obmiar robdt, z zaznaczeniem pomierzonych wymiarow: dtugos¢ x szerokoS¢ x wysokos¢ x
ilos¢ = wynik obmiaru

- dane osoby wykonujgcej pomiary.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robét i zainstalowanego sprzetu
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych robét nie wymagajg
tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢é pomnozona przez sredni przekro;.
Przy robotach ziemnych - m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3
nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Przed ich uzyciem urzgdzenia pomiarowe i narzedzia do obmiaréw Robdt majg byé
przedstawione Inzynierowi do akceptaciji.

Urzgdzenia pomiarowe i narzedzia bedg dostarczone przez Wykonawce. Majg by¢ one
dostarczone wraz z waznymi atestami (jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych).

Wykonawca bedzie utrzymywat urzadzenia i narzedzia pomiarowe w dobrym stanie
technicznym podczas catego okresu wykonywania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed wystawieniem Swiadectwa Ptatnosci, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robat.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .
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8.0DBIOR ROBOT

Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Warunkami
Technicznymi oraz obowigzujgcymi Normami.

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty beda
przedmiotem nastepujgcych stopni odbioru, wykonywanych przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy.

8.1. Odbiér roboét zanikajgcych

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Przed rozpoczeciem odbioru robot zanikajgcych nalezy usungé wszystkie wczesniej wykryte
wady i usterki.

Odbidr takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru. O gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora
Nadzoru pisemnie. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.

Jakos¢ i ilos¢é Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych jakosé i zgodnosé
wykonanych robét z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z
projektem wykonanych robét oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania
robot,

- przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru inspekcji, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét podpisany przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokdle odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé przedmiot i
zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosc i
niezawodnos¢ wykonanych robdét:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacija projektowa,

- rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzgdzen

- technologie wykonania robdt,

- parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokétu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z prob przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru .

Wzor protokétu odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

8.2. Odbioér czesciowy

Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego nalezy usungé wszystkie wczesniej wykryte wady
i usterki.

Przed wystgpieniem o Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci Wykonawca zgtosi do odbioru
czesciowego wszystkie roboty, ktérych Ptatnos¢é ma dotyczy¢. Odbidr zostanie
przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w p 8.1 niniejszej ST, dotyczacymi odbioru
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inspektora Nadzoru za podstawe do wystgpienia o
Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci wytgcznie, kiedy przeprowadzony odbioér czesciowy da
wynik pozytywny.

Protokét odbioru robét Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przej$ciowe Swiadectwo
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Ptatnosci. Jezeli w zakres robot stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty
poddane odbiorom, uprzednio Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokéty z tych odbioréw.
Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci,
wynikajgcej z Kontraktu.

8.3. Odbioér koncowy

Wykonawca moze przystgpi¢ do odbioru koncowego po uzyskaniu pisemnej akceptacji prob
koncowych ujecia oraz uzyskaniu decyzji na uzytkowanie rozbudowanego SUW Lubaszowa.
Przed rozpoczeciem odbioru koncowego nalezy usungé¢ wszystkie wczesniej wykryte wady i
usterki.

Odbidr koncowy zawiera koncowg ocene biezgcego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Ostateczne zakohczenie robét i gotowos¢ do odbioru koncowego ma by¢ zgtaszana przez
Wykonawce, poprzez wpis do Dziennika Budowy i natychmiastowe powiadomienie
Inspektora Nadzoru o tym fakcie.

Inspektor Nadzoru potwierdza gotowo$¢ do odbioru podpisem w Dzienniku Budowy.

O dacie rozpoczecia odbioru i utworzeniu wyznaczonej komisji inspekcji budowlanej
Inspektor Nadzoru informuje na piSmie w przeciggu 7 dni od daty potwierdzenia gotowosci
do odbioru. Rozpoczecie prac komisji bedzie miato miejsce nie pézniej niz do okresu
okreslonego w Kontrakcie.

Komisja odbioru robot bedzie oceniac ich jakos¢ w oparciu o dostarczone dokumenty, wyniki
badan i prob, ogledziny i zgodnosé wykonania robét z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi.

Podczas odbioru koncowego, komisja zapozna sie z wykonaniem robot, a szczegdlnie w
zakresie robot dodatkowych i naprawczych.

W przypadku ztego wykonania wyznaczonych robot naprawczych lub dodatkowych, komisja
zaprzestanie swoich czynnosci i okresli nowg date odbioru kohcowego.

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze jakos¢ wykonanych robot w roznych dziedzinach
nieznacznie rozni sie od zakresu okreslonego w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach
technicznych biorgc pod uwage tolerancje, i nie ma to znaczgcego wptywu na cechy dot.
dziatania urzadzen oraz bezpieczenhstwo ludzi, zwierzgt i wlasnosci, komisja ustali wartos¢
potracen, szacujac zmniejszenie wartosci wykonanych robét w stosunku do wymagan
zatwierdzonych w kontrakcie.

8.4. Préby Koncowe i Rozruch

Warunkiem przystgpienia do Prob Konncowych i Rozruchu jest zatwierdzenie przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentéw, dostarczonych przez
Wykonawce:

- Ramowego Programu Rozruchu oraz Szczegoétowej instrukcji (programu) rozruchu
(zgodnych z ST 00),

- Instrukcji eksploatacji i konserwacji (zgodnej z ST 00),

- Instrukcji PPOZ (zgodnie z ST)

- Powykonawczej dokumentacji budowy (zgodnej z ST 00),

- Protokotéw z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréow z Rozruchéw etapowych,

- Protokotdéw z wszystkich przeprowadzonych préb inspekciji,

Dokumentow dotyczacych stosowanych materiatéw, takich jak:

- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

- certyfikat zgodnosci,

- certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,

- deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng

- Swiadectwa jakosci,

- Swiadectwa pochodzenia,

- atesty higieniczne

- inne
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Dokumentaciji techniczno-ruchowych i instrukcji obstugi dostarczonych Urzgdzen, gotowych
instalacji, aparatury oraz zamontowanych czujnikow.

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i gotowosci do przystgpienia do Préb Koncowych.

Wykonawca nie rozpocznie Prob Koncowych przed wydaniem przez Inspektora Nadzoru
potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Préb.

Nadzor nad przebiegiem Prob sprawowac bedzie Komisja Rozruchowa, powotana przez
Wykonawce, zgodnie ze schematem organizacyjnym rozruchu i harmonogramem.

Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzgdzi protokdt koricowy, wedtug
wzoru uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru, Zamawiajgcym i Uzytkownikiem. Protokot musi
zostac poswiadczony przez wszystkich cztonkdéw Komisiji.

Podczas trwajgcego rozruchu wykonawca bedzie przeprowadzit badania jakosci wody w
zakresie monitoringu przegladowego na wyjsciu ze stacji. Oczekuje sie wykonanie co
najmniej 3 pomiarow jakosci wody. Jakos¢ wody w pobranych prébkach musi by¢ zgodna z
wymogami Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi - zgodnie z ST-00 Wymagania dotyczace rozruchu.
Badania zostang wykonane przez akredytowane laboratorium. Pobér prébek wykona
przedstawiciel wybranej jednostki. Wyniki pozwolg na dokumentowanie zgodnosci zadanych
zatozen z Kontraktem.

Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Prob w
poszczegoélnych Rozruchach etapowych, poréwnywane bedg z dopuszczalnymi warto$ciami
tych parametréw, okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry jakosci wody na
wyjsciu ze stacji muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia
07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Oczekuje sie
na wykazanie przez Wykonawce uzyskanie zamierzonej wydajnosci hydrauliczne;j
rozbudowywanych blokéw i catej stacji.

8.5. Warunki rozpoczecia Prob Koncowych
Przed rozpoczeciem prob koncowych nalezy usungé wszystkie wezesniej wykryte wady i
usterki. Préby koncowe obejmuja:
- Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robot poddanych prébom poprzez
weryfikacje ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.
- Zakonczenie prob montazowych zgodnie z ST, projektami techniczno-ruchowymi maszyn i
urzgdzen DTR oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, a w szczegdlnosci dotrzymanie zatozonych warunkéw technicznych pracy:
- napedoéw mechanicznych (wspotpraca zazebieh przektadni zebatych, praca sprzegiet,
hamulcow, fozysk itp.),
- napedow i sitownikéw hydraulicznych, szczelnosci uktadow i instalacii,
- zabezpieczen, sygnalizacji, ogranicznikow itp.
- oznakowania urzgdzen wodnych i kanalizacyjnych.
-zakonczenie prac regulacyjno - pomiarowych uktadow elektrycznych, a w szczegdélnosci:
- sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwodéw sitowych i dziatania
obwodow sterowania,
- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,
- sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,
- wykonanie pomiarow skutecznosci uziemienia ochronnego lub sterowania,
- wykonanie pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- wykonanie pomiarow opornosci izolacji,
- w razie koniecznosci suszenie maszyn elektrycznych.
- sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno pomiarowej i
automatyki, a w szczegolnosci:
- sprawdzenie i uruchomienie cztonéw wykonawczych automatyki,
- cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzgdzen w ograniczonymzakresie,
umozliwiajacym mierzenie wielkosci przewidzianych projektem.
- zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzgdzen w niezbedne czynniki energetyczne:
- energie elektryczna,
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- wode technologiczna,

- Ciepto,

- sprawdzenie protokotow odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych, protokotdw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i Swiadectw
technicznych itp. Dotyczy to w szczegolnosci préb cisnienia rurociggu ttocznego.

- Zaznajomienie sie z dokumentacjg w zakresie:

- dziatania urzgdzen mechanicznych i ich smarowania,

- schematow potgczen elektrycznych, AKPIA i sterowania,

- dziatania urzadzen hydraulicznych,

- instrukcji obstugi i konserwaciji ujetych w DTR urzadzen, instrukgcji rozruchu ujetej w DTR
urzadzen,

- sposobu sterowania,

- 0golnych wytycznych i przepiséw BHP i p.poz

- Zabezpieczenie 0sob uczestniczgcych w rozruchu w sprzet BHP i ppoz. oraz ratowniczy,
- Przeprowadzenie Rozruchu technologicznego catosciowego SUW z wynikiem pozytywnym,
- Uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

8.6. Proby Koncowe i Rozruch

Wykonawca w ramach préb odbiorowych przeprowadzi rozruch SUW, zgodnie z
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i pozytywnie zaopiniowanym przez
Zamawiajgcego programem rozruchu. Wymagania dotyczgce programu rozruchu podano w
ST.

Etapy Préb Koncowych beda nastepujace:

Szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie biezgcej obstugi SUW , BHP i ppoz. Zapoznanie
personelu z procesem technologicznym obiektu SUW.

Wyposazenie w sprzet BHP i ppoz. podstawowy i pomocniczy, zgodnie z niniejszg ST pt.
"Wyposazenie w sprzet BHP i ppoz."

Rozruch mechaniczny (indywidualny) w obecnosci dostawcy urzgdzen polegajacy na
sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, droznosci, zamocowania i dziatania, uruchomieniu
maszyn i mechanizméw, dokonaniu prob ruchowych i prébnych przejazdéw na biegu luzem
itp., przeprowadzany oddzielnie dla elementdéw i wyposazenia obiektow i odcinkow
przewodow, przynaleznych do poszczegolnych weztéw rozruchowych.

Rozruch hydrauliczny (techniczny), polegajacy na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod
obcigzeniem woda, tj. na napetnieniu oraz kontroli pozioméw przeptywow, spadkéw,
szczelnosci i wzajemnego usytuowania wysokosciowego wszystkich poszczegdlnych
obiektow i elementéw, bez prowadzenia proceséw technologicznych i uzyskaniu wydajnosci
maksymalnej zainstalowanych urzadzen oraz catego rozbudowanego bloki
technologicznego: pompownia wody surowej, blok separatoréw lamella z koagulacjg, blok
filtrow piaskowych czy pompownia sieciowa wraz z instalacjami przylegtymi (koagulacja,
chlorowanie, dezynfekcja itp.)

Rozruch technologiczny, w wyniku ktérego osigga sie zatozone projektem parametry
technologiczne.

Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspétpracy z:

- wyznaczonym i oddelegowanym przez przysztego Uzytkownika personelem (pracownicy
SUW). Koszt utrzymania personelu Uzytkownika oraz medidow w czasie rozruchu ponosi
Wykonawca.

- przedstawicielem Biura Projektéw (branza technologiczna). Koszt jego utrzymania w czasie
rozruchu ponosi Wykonawca.

Obowigzkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiggniecie bezpiecznej i wtasciwej pracy
dostarczonych urzadzen. Wady i braki w wymaganej jakosci pracy urzgdzenia bedg usuwane
natychmiast.

8.7. Wymagania dotyczace rozruchu
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Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca okresli szczegétowo, zgodnie z wymagang
dokumentacjg, zakres prac rozruchowych, uwzgledniajgcy zmiennos¢ produkcji wody w
okresie letnim i zimowym oraz mozliwos¢ pozyskania wody do rozruchu.

Niezaleznie od oczekiwanych, podstawowych parametréw, wymaganych dla danego etapu
rozruchu, Zamawiajgcy moze rozszerzy¢ ich zakres oraz czynnosci, wynikajgce z ww.
wytycznych technologicznych, celem optymalizacji dodatkowych parametrow, majgcych
wptyw na efektywnos$c¢ kolejnych proceséw technologicznych, ktérych rozruch nastgpi w
terminie pdzniejszym.

Rozruch instalacji bedzie prowadzony przez co najmniej 3 dni robocze w obecnosci

przedstawicieli firm dostarczajgcych ww urzadzenia, uzytkownika i wskazanych przez

Zamawiajgcego oséb.
Przed przystgpieniem do rozruchu technologicznego obiektéw i urzadzen zrealizowanych w
poszczegoélnych etapach, nalezy ukohczy¢ wszystkie przewidziane i mozliwe do realizacji
prace na danych obiektach dotyczgce wszystkich branz. Odstepstwo od tej zasady jest
dopuszczone jedynie na podstawie pisemnej zgody Zamawiajgcego. Komisja Rozruchowa
sprawdzi poprawnos¢ funkcjonowania wszystkich elementow ww. obiektow i urzgdzen,
przede wszystkim instalacji technologicznych w zakresie poprawnosci uktadu od strony
hydraulicznej, a takze systemow: elektroenergetycznych, automatycznego sterowania
procesami technologicznymi i ich wizualizacji, uktadow sprezonego powietrza. Konieczne
jest réwniez wyprzedzajgce przeprowadzenie dezynfekcji, potwierdzonej poprawnymi
wynikami analiz bakteriologicznych.

8.8. Rozruch technologiczny catosciowy SUW

Rozruch bedzie trwat co najmniej 3 dni robocze. Komisja rozruchowa przeprowadzi serie
badan jakosci wody w zakresie monitoringu przegladowego zgodnie z instrukcjg rozruchu.
Jakos¢ wody w pobranych probkach musi by¢ zgodna z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Badania muszg by¢ przeprowadzone przez akredytowane laboratorium gdzie pobor prébek
wykona pracownik wybranego laboratorium. Podczas rozruchu technologicznego catosci SUW
oczekuje sie uzyskania wydajnosci hydraulicznej rozbudowanej stacji do 360 m3/h na blokach:
pompownia wody surowej, blok separatorow lamella z koagulacja, blok filtréw piaskowych czy
pompownia sieciowa wraz z instalacjami przylegtymi (koagulacja, chlorowanie, dezynfekcja
itp.). Na tych blokach Wykonawca musi uzyska¢ wymagang wydajnos¢ hydrauliczng co bedzie
podstawg do uznania przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru prowadzonych préb za
pozytywne. Dodatkowo oczekuje sie aby po caltym, rozbudowanym bloku separatoréw lamelli
metnos¢ wody nie przekroczyta 4NTU.

8.9. Wymagania dotyczace skiadu Komisji Rozruchu

Wykonawca powota Komisje Rozruchu zgodnie z odrebnymi wymogami oraz wytycznymi..
Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy wymaga udziatu w Komisji:

Przedstawicieli Zamawiajgcego - 3 osoby (branze: technologiczna 1x, elektryczna 1x i
instalacyjna 1x)

Przedstawiciela biura projektéw - 1 osoba (branza technologiczna)

8.10. Sprzet BHP i ppoz.

Zaktada sie, ze oddelegowany Personel Uzytkownika i Wykonawcy oraz Przedstawiciel biura
Projektéw wyposazony bedzie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w srodki
ochrony indywidualnej BHP oraz sprzet ppoz. w zakresie niezbednym do przeprowadzenia
rozruchu , kosztem i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Podstawg ptatnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzgdzona na
podstawie Protokotu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru.

Wedtug zasad okreslonych w umowie (umowa ryczattowa).
Roboty nie objete Dokumentacjg projektowa, a objete umowg (wykazane w ST) nalezy wliczy¢
w poz. 1.1 Roboty budowlane SUW Lubaszowa Przedmiaru Robot.

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnoséci, wymagania i badania, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentac;ji projektowej. Jest ona ostateczna i
wyklucza mozliwosc jakichkolwiek dodatkowych ptatnosci.

Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbednych do
wykonania robét, (a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium,

- koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robot, wydatki dotyczgce
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, koszty dzierzawy
pasow roboczych, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzgdzen, robdt itp. niezbednych do wykonania
Robét Statych, przeprowadzenia Prob Koncowych oraz utrzymania ciggtosci eksploatacji
SUwW,

- zysk kalkulacyjny, zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow,
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT

Cena, zaproponowana przez Wykonawce w ofercie, jest ostateczna (ryczattowa) i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Kontraktu.

9.2. Koszt zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe
Koszt zawarcia ubezpieczen, wymienionych w Warunkach Ogélnych i Szczegdlnych
Kontraktu ponosi Wykonawca w Cenie Kontraktowej.

9.3. Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca w Cenie Kontraktowe;j.

9.4. Koszt Dokumentow Wykonawcy

Koszt opracowania Dokumentacji Wykonawcy, w tym w szczegdélnosci wymienionej w ST,
nalezy uwzgledni¢ odpowiednio w Cenie Kontraktowe;.
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9.5. Koszty zwigzane z informacjg na terenie budowy
Koszty zwigzane ze spetnieniem w/w wymagan Wykonawca uwzgledni w formie kwot
ryczattowych ujetych odpowiednio w Cenie Kontraktowe;j.

9.6.Koszty zaplecza Zamawiajacego
Koszt wykonania zaplecza dla Zamawiajgcego, zgodnie z wymogami podanymi w ST, nalezy
uwzgledni¢ odpowiednio w Cenie Kontraktowe;.

9.7. Koszty préb koncowych, rozruchu i szkolenia pracownikéw
Koszty zwigzane z wykonaniem Prob Koncowych, rozruchem zgodnie z wymogami
podanymi w ST nalezy uwzgledni¢ w odpowiednio w Cenie Kontraktowe;j.

9.8. Koszty oznakowania i wyposazenia obiektow
Koszty oznakowania i wyposazenia obiektow, zgodnie z wymaganiami podanymi w ST,
nalezy uwzgledni¢ odpowiednio w Cenie Kontraktowej.

9.9. Koszty utrzymania ciggtosci eksploataciji
Wykonawca oceni w wymiarze finansowym i uwzgledni w swojej ofercie, wptyw dodatkowych
wymagan i ograniczen, wynikajgcych z koniecznosci utrzymania ciggtosci eksploatacji oraz

uzytkowania SUW w czasie prowadzenia Robdét.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty, zwigzane z wykonaniem roboét o charakterze
tymczasowym, niezbednych dla utrzymania ciggtosci eksploatacji [np. budowa, utrzymanie,
demontaz obejs¢ (,by-passéw”) obiektéw, przepompowywanie wody, wykonywania
przekfadek linii elektro-energetycznych itp.].

Od momentu przekazania - na wniosek Wykonawcy - obiektu lub grupy obiektéw do
rozbidrki, remontu lub modernizacji, wszelkie koszty eksploatacji tego obiektu lub grupy
obiektow, w tym w szczegdlnosci koszty: osobowe, energii elektrycznej i sSrodkéw
chemicznych wspomagajgcych proces oczyszczania i uzdatniania wody, pokrywa
Wykonawca az do momentu przejecia (zgodnie z warunkami Kontraktu) tego obiektu lub
grupy obiektow przez Zamawiajgcego.

Pracownicy do biezgcej obstugi SUW beda zatrudnieni przez i na koszt Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie obstuge do przeprowadzenia rozruchu obiektéw
modernizowanych i nowo budowanych oraz pokryje zwigzane z tym wszelkie koszty.
Koszty utrzymania ciggtosci eksploatacji nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

9.10. Drzewa i krzewy do wyciecia
Koszty zwigzane z wycinkg i oczyszczeniem terenu, zgodnie z wymaganiami podanymi w ST
nalezy uwzgledni¢ odpowiednio w Cenie Kontraktowe;.

9.11. Roboty rozbiérkowe

W cenach jednostkowych, dotyczgcych robot rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ miedzy
innymi koszty:

- robét tymczasowych, niezbednych dla dokonania demontazu i/lub rozbiérki,

- demontazu i/lub rozbiorki,

- zatadunku, transportu i wytadunku materiatéw z rozbidrki i/lub demontazu,

- segregacji materiatdw z rozbidrki i/lub demontazu, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie ustawami i przepisami prawa

- usuniecia z Placu Budowy i zagospodarowania materiatdw zbednych Zamawiajgcemu,
- uporzgdkowania Placu budowy,

- utylizacje materiatéw z rozbidrki zgodnie ze stosownymi przepisami.

9.12. Inne koszty

Dokumentacja Fotograficzna

Koszty zwigzane z wykonywaniem biezgcej Dokumentacja Fotograficznej ponosi
Wykonawca i nalezy uwzgledni¢ odpowiednio w Cenie Kontraktowe;.
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9.13.Koszty zajecia pasa drogowego

W przypadku zajecia pasa drogowego, jego koszt na czas prowadzenia Robot, wyliczony
zgodnie z Ustawg z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 04.204.2086) ponosi
Wykonawca i nalezy uwzgledni¢ odpowiednio w Cenie Kontraktowe;.

9.14.Koszty organizacji ruchu i zabezpieczen
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu, odpowiednich zabezpieczen i sygnalizacji Wykonawca
uwzgledni w Cenie Kontraktowe;.

9.15.Pracownicy Zamawiajacego do obstugi obiektow przejetych przezWykonawce
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nadzorowania i obstugi, przez wyznaczonych
pracownikéw Uzytkownika, obiektow, ktére bedg musiaty by¢ eksploatowane, a ktére
zostang przekazane Wykonawcy do remontu i modernizacji. Koszty osobowe tych
pracownikdw pokryje Zamawiajacy.

Koszty nadzoru (koniecznych) z ramienia Zamawiajgcego nad wykonywanymi
poszczegoélnymi robotami ponosi Wykonawca i nalezy je uwzgledni¢ odpowiednio w Cenie
Kontraktowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy powiqgzane

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czg$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z zawarto$cig i wymaganiami tych norm.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle
w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane (PN).

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sig:

e curopejskie aprobaty techniczne,

e wspolne specyfikacje techniczne,

e normy panstw czlonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane,

e Polskie Normy wprowadzajgce normy mi¢dzynarodowe,

e Polskie Normy,

e Polskie aprobaty techniczne.

Lista aktow prawnych

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1409 — tekst
jednolity) z p6zniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ulatwieniu dostgpu do wykonywania niektorych zawodow
regulowanych (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 768),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198,
poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 2014 Nr 0, poz.
883).

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. 2006 Nr 123, poz. 858).

Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i

zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. 2005 Nr 85, poz.
729).
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Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012 Nr 145).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2008 Nr 25, poz. 150-
tekst jednolity).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2013 Nr 21).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2009 Nr 178, poz. 1380).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
wsprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143. poz. 1002).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.
2010 Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2010r.w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124,
poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
2003 Nr 121, poz. 1137).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz.1650 z
pézn.zm ).

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych (Dz. U.1977 Nr 7, poz. 30).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkow i trybu
postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 Nr 193, poz.
1287 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdow uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U.2001 Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r.w
sprawie szczegotowych zasad i trybu zatozenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o
terenie (Dz. U.2001 Nr 80, poz. 866).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz.133).
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Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6éw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr
162, poz.1568).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. 2007 Nr 155 poz. 1089).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz.U. Nr 82, poz.
556).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do §rodowiska (Dz.
U.2005 Nr 263, poz. 2202 — z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz
rodzajow oznaczen przedmiotdw wyposazenia i czgsci pojazdow (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z p6zn. zm.).
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