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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 
 

„Rozbudowa stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajności 360 m3/h” 
 

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacja Techniczna ST- 00 "Wymagania ogólne" odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. 
„Rozbudowa stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajności 360 m3/h” 

 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z następującymi 
szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (ST): 
ST-01 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 
ST-02 Roboty ziemne 
ST-03 Roboty betonowe 
ST-04 Roboty murowe i tynkarskie 
ST-05 Pokrywanie podłóg i ścian 
ST-06 Stolarka i ślusarka 
ST-07 Roboty montażowe ogólnobudowlane 
ST-08 Roboty wykończeniowe 
ST-9 Konstrukcje stalowe 
ST-10 Instalacje technologiczne 
ST-11 Instalacje elektryczne i AKPiA 
ST-12 Instalacje sanitarne 
ST-13 Drogi, place, chodniki 
ST-14 Rekultywacja terenu i zieleń 

 
Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych , jako część Dokumentów 
Przetargowych należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych Umową 
o realizację przedsięwzięcia wskazanego w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i usług objętych zakresem 
zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody Lubaszowa do wydajności 
360 m3/h”. 

 
Na terenie stacji uzdatniania wody Lubaszowa większość istniejących obiektów pozostaje bez 
zmian. Są także obiekty, które będą podlegały przebudowie, rozbiórce, a także obiekty nowo 
projektowane, i tak: 

 
Obiekty przeznaczone do rozbiórki: 
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 jedno z dwóch poletek osadowych,
 

Obiekty przeznaczone do przebudowy: 
 dwa zbiorniki o pojemności 2m3 stanowiące neutralizatory ścieków z pomieszczeń 

magazynowania materiałów chemicznych,
 

Obiekty nowo projektowane: 
 dwa nowe neutralizatory ścieków,
 żelbetowy zbiornik zapasowy wody surowej,
 nowe odcinki rurociągów technologicznych i kanalizacyjnych

 
Obiekty istniejące, w których należy wykonać rozbudowę, przebudowę instalacji 
technologicznych wraz z przynależnymi robotami budowlanymi (roboty konstrukcyjne i 
wykończeniowe), elektrycznymi i AKPiA: 

 
 Pompownia wody surowej (demontaż istniejących i montaż 3 szt. nowych pomp 

wirowych o wydajności ok. 140 m3/h każda), 
 

 Budynek technologiczny: 
- kompletna pompownia wód popłucznych (2 szt. pomp wirowych o wydajności ok. 31 m3/h, 
zbiornik wyrównawczy o pojemności ok. 1 m3 , wykonanie materiałowe   stal   AISI 316L wraz 
z orurowaniem i sterowaniem), 
- stacja magazynowania i dozowania nadmanganianu sodu (3 szt. pompy dozujące o 
wydajności max 7,5 l/h, 2 szt. pomp obiegowych o wydajności 4,8 m3/h każda, pompa 
transferowa o wydajności 64,4 l/min, zbiornik roboczy z PEHD o pojemności 100 dm3 wraz z 
niezbędnym orurowaniem, armaturą, sterowaniem, wyposażeniem węzła, oraz przewodami do 
dwóch punktów dozowania,) 
- stacja dozowania koagulanta (montaż dwóch nowych układów dozujących: 3 szt. pompy 

dozujące łącznie z przewodami ssawnymi i tłocznymi oraz armaturą. 30 l/h oraz 3 szt.  Pompy 
dozujące o wydajności max 7,5 l/h), 
- stacja dozowania flokulanta (montaż 3 szt. pomp dozujących o wydajności 200 l/h wraz z 
orurowaniem, armaturą, sterowaniemi wyposażeniem węzła), 
- blok koagulacji, flokulacji  i  sedymentacji  (montaż  2  szt.  separatorów  lamellowych  o 
pow. sedymentacji 120 m2 wraz ze zbiornikiem flokulacji o pojemności 13 m3 każdy 
wyposażonych w mieszadła, wraz z orurowaniem, armaturą, sterowaniem i pomostami 
roboczymi; montaż nowych separatorów wymaga przebudowy w części budynku, w tym 
rozbiórka komory reakcji i demontaż aeratora) 
- stacja dozowania NaOH (montaż 3 szt. pomp dozujących  o wydajności max 7,5 l/h 
każda, wraz z orurowaniem, armaturą sterowaniem, zbiornikiem magazynowym NaOH oraz 
wykonanie nowego przewodu dozującego NaOH do kolumny odpowietrzającej) 
- stacja filtracji I° (montaż kolumny odpowietrzającej o poj. czynnej ok. 2,2 m3 wykonanie 
materiałowe stal AISI 316L, montaż 4 szt. filtrów samopłuczących o pow. filtracji 5 m2 wraz z 
ok. 13,1 t kwarcowego złoża filtracyjnego każdy, wykonanie materiałowe stal 
EN1.4301/EN1.4307 wraz z orurowaniem, armaturą, sterowaniem i pomostami roboczymi) 
- stacja przygotowania sprężonego powietrza (montaż zintegrowanego z nowymi filtrami 
bezolejowego, niskociśnieniowego systemu zaopatrzenia pomp mamutowych w sprężone 
powietrze o wydajności ok. 60 m3/h spręzonego powietrza, wraz z orurowaniem armaturą i 
sterowaniem) 
– system ozonowania (zmiana lokalizacji istniejącego destruktora ozonu resztkowego, 
montaż nowych pomiarów ozonu w wodzie i w pomieszczeniu), 
– dezynfekcja wody dwutlenkiem chloru (wymiana istniejących zbiorników magazynowe 
kwasu i chlorynu oraz linii ssawnych z tych zbiorników, wymiana . generatorów ClO2 – 3 kpl. 
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o wydajności 60 g/h każdy, przebudowa linii dozujących), 
- dezynfekcja wody podchlorynem (wykonanie kompletnego węzła dozowania NaOCl, z  3 
szt. pomp dozujących o wydajności max 7,5 l/h każda oraz wykonanie linii dozowania do 
dwóch punktów dozowania), 
- dezynfekcja wody promieniami UV (demontaż istniejących 2 szt. lamp UV, montaż 
kompletnego reaktora UV dla przepływu maksymalnego 360 m3/h o mocy 3300 W) 
– pompownia sieciowa (wymiana rurociągów ssawnych i tłocznych wraz z armaturą, 
montaż dodatkowego agregatu pompowego o wydajność max 132 m3/h i mocy nominalnej 37 
kW, przebudowa systemu sterowania praca pompowni). 
Ponadto, należy wykonać: 

- przebudowę systemu zasilania energetycznego SUW, w tym montaż satcji 
transformatorowej z dodatkowymi urządzeniami, 
- przebudowę systemu pomiarów i sterowania procesami technologicznymi SUW, 
- rozruch technologiczny SUW w oparciu o opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony 
przez Zamawiającego projekt rozruchu SUW, 
- opracowanie wszystkich wymaganych dokumentów (w tym instrukcji eksploatacyjnych i 
BHP poszczególnych węzłów i urządzeń technologicznych, instrukcji PPOŻ), 
przeszkolenie załogi Użytkownika w zakresie bezpiecznej eksploatacji SUW i 
przekazanie „na ruchu” przebudowanej SUW Użytkownikowi. 

 
Nazwy i kody CPV robót objętych Przedmiotem Zamówienia 

 
Opierając się na Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania 
zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV roku dotyczące procedur udzielania 
zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV poniżej zamieszczono nazwy i kody 
działów, grup, klas robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 

 
 Dział robót: 45000000-7: Roboty budowlane
 Grupa robót: 45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowę
 Klasa robót: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych, roboty ziemne
 Grupa robót: 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej

 Klasa robót: 45210000-2: Roboty budowlane w zakresie budynków
 Klasa robót 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
 Klasa robót: 45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei, 
wyrównywanie terenu

 Grupa robót: 45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach
 Klasa robót: 45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne
 Klasa robót: 45330000-9: Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
 Klasa robót: 45350000-5: Instalacje mechaniczne
 Grupa robót: 45400000-1: Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 

budowlanych
 Klasa robót: 45410000-4: Tynkowanie
 Klasa robót: 45420000-7: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 

roboty ciesielskie
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 Klasa robót: 45430000-0: Pokrywanie podłóg i ścian
 Klasa robót: 45440000-4: Roboty malarskie i szklarskie
 Klasa robót: 45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Dla robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z Wspólnym Słownikiem 
Zamówień, można wyróżnić wyszczególnione poniżej działy, grupy, klasy i kategorie: 

 
Do obowiązku Wykonawcy należy sprawdzenie, czy określony w Dokumentacji 
Projektowej zakres robót jest kompletny i pozwala wykonać roboty w sposób zgodny  z 
przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej. 

 
Określenia podstawowe 

 
Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w 
każdym przypadku następująco: 
Armatura. Rożnego rodzaju zasuwy, przepustnice, zawory zaporowe, zwrotne , których 
zadaniem jest sterowanie przepływem cieczy i gazów 
Budynek. Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowla. Każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolnostojące trwale związane gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje),ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia 
jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 
Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 
Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę 
zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz. 
U. nr 202 poz. 2072); 
Droga tymczasowa (montażowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik  budowy.  Dokument  urzędowy  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń      i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 
Infrastruktura techniczna. Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 
Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym 
pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów. 
Kanalizacja. Sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą do 
odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przyłączy do oczyszczalni lub  innego 
miejsca utylizacji. 
Kanał. Przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu 
odprowadzenia ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 
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Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru. 
Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 
Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 
Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne 
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach 
ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i 
podziemnych. 
Materiały   i   wyroby.  Wszelkie   tworzywa   niezbędne   do   wykonania   robót,   zgodne   z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. Materiały i wyroby stosowane do 
budowy muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych(Dz. 
U Nr 92, poz 881) 
Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 
Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
okrężnego ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z  rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 
Nr 120, poz. 1126). 
Podłoże. Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do głębokości 
przemarzania. 
Polecenie Inspektora Nadzoru. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy. 
Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2020 r. 
poz.1333 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie regulująca 
działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych 
oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 
Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U poz.462). 
Próby. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych. 
Próby końcowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny obejmujący: rozruch 
mechaniczny, rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny. 
Przeszkoda naturalna. Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 
Przeszkoda sztuczna. Dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 
Przyłącze kanalizacyjne. Odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 
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kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, 
licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej. 
Przyłącze wodociągowe. Odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 
instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem 
głównym. 
Rekultywacja. Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie zastałych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Remont. Wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu zastałego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 
betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 
Rurociąg grawitacyjny. System kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile 
ciężkości a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku 
częściowego napełnienia 
Sieć. Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 
dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 
Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Urządzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących 
do  wprowadzania   ścieków  do   wód   lub   do   ziemi   oraz   urządzenia   podczyszczające 
i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 
Urządzenia wodociągowe. Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 
urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, urządzenia 
regulujące ciśnienie wody. 
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub 
po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych celów domowych, 
niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, 
w butelkach lub pojemnikach. 
Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać  na  wykonywaniu  robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 
Złączka. Element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą  końcami 
dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 
Nawierzchnia. Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca jest zobowiązany ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do 
wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym techniczno 
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

 spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 
 bezpieczeństwa konstrukcji, 
 bezpieczeństwa pożarowego, 
 bezpieczeństwa użytkowania, 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
 ochrony przed hałasem i drganiami, 
 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

 warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 
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 zaopatrzenia w wodę  i  energię  elektryczną  oraz,  odpowiednio  do  potrzeb, w 
energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych 
czynników, 

 usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów, 
 możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 
 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 
 ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską, 
 odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 
 warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  
z Dokumentacją Budowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren budowy (dalej zwany 
również  „placem   budowy”)  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi   i 
administracyjnymi oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. W przypadku gdy będzie 
dysponował tylko po jednym egzemplarzu, Wykonawca na własny koszt powieli stosowne 
dokumenty. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 
urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane    z 
wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione     w 
cenie Umownej. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili przejęcia robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
Uzgodnienia 

 
Zamawiający uzyskał i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
prawem polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania „Decyzji 
pozwoleń na budowę” dla projektu. Projekt posiada ważną decyzję pozwolenia na budowę. Do 
czasu rozpoczęcia Robót przedawnieniu może jednak ulec ważność niektórych uzgodnień 
branżowych (np.: z zarządami infrastruktury podziemnej i nadziemnej), które były podstawą do 
wydania pozwolenia na budowę. 
Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiającego kompletu Dokumentacji Projektowej  wraz    z 
pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich ważności i w razie potrzeby wystąpi do 
właściwych instytucji o prolongatę uzgodnień, których okres obowiązywania się skończył,     w 
terminach pozwalających na prowadzenie Robót bez przestojów. Wszelkie koszty związane z 
aktualizacją uzgodnień Wykonawca uwzględni w Cenie Umownej i nie będzie żądał za nie 
osobnej zapłaty. 
Zamawiający i Inspektor Nadzoru wesprą Wykonawcę w opisanych powyżej działaniach. 

 
Inne wymagania 

 
W zakres Umowy Wykonawca musi włączyć m. in. następujące czynności: 

 organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru, 

 zapewnienie ciągłości pracy stacji uzdatniania wody do czasu uruchomienia 
projektowanej instalacji, 
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 zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót, 
 zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją 

uciążliwości dla mieszkańców, 
 zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, rozruchu 

technologicznego  i odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej 
w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakończeniu, 

 opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające  
ze  współuczestnictwa  instytucji,  firm,   itp.   w  procesie   projektowania i wykonawstwa 
robót, 

 wykonanie  dokumentacji  powykonawczej  łącznie   z   inwentaryzacją   geodezyjną w 
wymaganym Prawem i przez Zamawiającego zakresie, 

 doprowadzenie  terenów  budowy  do  stanu  pierwotnego  lub  zakładanego  stanu   w 
rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień. 

 
 

1.4 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe uszczegółowione są przez poszczególne 
Specyfikacje branżowe. 

 
Dokumentacja Budowy 

 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Umowy, stanowią: 

 Projekty wraz z pozwoleniami na budowę, będące w posiadaniu Zamawiającego, 
 Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych   włączone   do  Umowy  wraz  z  wszelkimi   rysunkami  dodatkowymi   i 
zamiennymi wydanymi przez(lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z Umową, 

 Dokumenty Wykonawcy stanowiące: rysunki, obliczenia, oprogramowanie 
komputerowe, 

 Podręczniki, instrukcje oraz projekty części robót i opracowania techniczno- 
organizacyjne 

 Przewidziane Umową do sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę. 
 

Zgodność robót z Dokumentacją Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania    i 
Odbioru Robót Budowlanych 

 
Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów, Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Budowy   i 
Specyfikacjami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Dane określone   w 
Dokumentacji Budowy i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów 
budowli, to takie materiały będą niezwłoczne zastąpione innymi, a roboty 
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rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
Wszelkie ewentualne nazwy własne produktów użyte w SIWZ winny być interpretowane 
jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających 
zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub równoważne”. 
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w SIWZ winny być 
rozumiane  jako  Polskie  Standardy/Kodeksy  Praktyki  Zawodowej  lub  Europejskie   i 
Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają 
zastosowanie w projekcie. 

 
Dokumentacja Wykonawcy 

 
Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robót przez Wykonawcę (uzupełnienia 
projektów, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, 
w tym niezbędne dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie) zostanie wykonana w ramach 
Ceny Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. 
Oprócz dokumentów wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Umowy 
winien opracować wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbędne do 
realizacji robót budowlano-montażowych. 
Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkładane Inspektorowi Nadzoru, w tym również bieżąca 
korespondencja, będą sporządzone w języku polskim. 
Dokumentację Wykonawcy należy wykonać w 2 egz. (1 oryginał + 1 kopia w wersji papierowej) 
oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD. 

 
Przy obliczaniu kosztów Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczególności powinien 
uwzględnić: 

 
Dokumentacja Projektowa Wykonawcy 

 
Uzupełnienia projektowe Wykonawcy stanowią dokumentację roboczą, uszczegółowiającą 
Dokumentację  Projektową  Zamawiającego  i  mają   na   celu   realizację   robót   zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną (zwaną dalej ST) oraz Projektem Budowlanym. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze Specyfikacją Techniczną 
i Dokumentacją Projektową Zamawiającego. 
Wykonawca opracuje co najmniej następującą Dokumentację Projektową Wykonawcy: 
Niezbędne uzupełnienia projektów wynikające z ewentualnych aktualizacji warunków 
technicznych, 

 Rysunki warsztatowe i montażowe (np. wsporniki i inne elementy stalowe), 
 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, 
 Dokumentacja Prób Końcowych – Program Rozruchu SUW 

Powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia 
prób końcowych, a w tym: 
 Instrukcje prób końcowych, 
 Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń, 

Dokumentacja ta musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, sterownicze 
oraz system umożliwiający docelowy przesył danych do monitoringu i wizualizacji. 
Instrukcje mają być na tyle  szczegółowe, aby umożliwiały  Zamawiającemu  obsługę, 
konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulację i naprawy danej części robót, 

 Inne dokumenty wg wymagań poszczególnych ST oraz wg uznania Wykonawcy. 
 

Dokumentacja Fotograficzna 
 

W ramach Ceny Umowy, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi 
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dokumentację fotograficzną modernizowanych obiektów SUW. 
Dokumentacja fotograficzna danego etapu Robót zostanie przekazana Inspektorowi Nadzoru 
i Zamawiającemu. 

 
Dokumentacja Powykonawcza 

 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu, 
wynikłe w trakcie realizacji Robót, należy ją wykonać na dokumentacji wykonawczej 
przekazanej przez Inspektora Nadzoru/Zamawiającego. Dokumentacja geodezyjna winna być 
potwierdzona przez uprawnionego geodetę. 
Wykonawca w ramach Ceny Umowy winien opracować dokumentację powykonawczą całości 
wykonanych Robót, w tym również: 

 Dokumentację  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót i 
z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi 

 Oryginał Dziennika budowy, 
 Protokoły badań i sprawdzeń, 
 Receptury i ustalenia technologiczne, 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST    

i PZJ, 
 Wyniki badań i pomiarów elektrycznych, 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ, 
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

energetycznej) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
 Inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,, 
 Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe 

powstałe w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 Dokumentację rozruchu technologicznego, 
 Dokumentacja z Prób Końcowych. 

 
Powinna  to  być  wszelka  dokumentacja  powykonawcza  potwierdzająca  prawidłowość       i 
zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym - 
Sprawozdanie wraz z protokołami odbioru. 

 
Sprawozdanie będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST 

przekazanych przez Zamawiającego, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 
 zgłoszenie zakończenia Robót do nadzoru budowlanego. 

 
Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania  ruchu publicznego w rejonie  terenu  budowy  w 
okresie trwania robót, wraz z zapewnieniem możliwości objazdów i ich utrzymaniem, aż do 
zakończenia i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu i objazdy winny 
zostać   uwzględnione   w   projektach   tymczasowej   organizacji   ruchu,    uzgodnionych    z 
Inspektorem  Nadzoru/Zamawiającym.  Ponadto  Wykonawca  zobowiązany  jest  zgłosić   z 
odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac właścicielom uzbrojenia 
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podziemnego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia przejęcia, w okresie 
trwania i realizacji Robót, aż do zakończenia robót i uzyskania protokołu odbioru końcowego 
robót. 
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej 
ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez czas trwania Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, pomosty, kładki nad wykopami, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody i ochrony użytkowników przyległych do budowy terenów i obiektów. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Umowy. 
Wykonawca ma obowiązek  uzyskać  informacje  na  temat  mających  miejsce  w  regionie  w 
przeszłości warunków czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków 
zabezpieczyć teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym 
wpływem.  Wykonawca zabezpieczy  i zadba  o konserwację wszelkich materiałów,  sprzętu   i 
terenu Robót. W przypadku, gdy teren Robót lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub 
straty, Wykonawca na własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu 
Robót stan terenu Robót spełniał wymogi Umowy i zalecenia Inspektora Nadzoru. 

 
 

Tablice informacyjne i pamiątkowe 
 

W ramach Ceny Umowy Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy 
odpowiednie Tablice informacyjne. 
Dla robót  prowadzonych  w  ramach  niniejszego  zadania  będzie  to  Tablice  Informacyjne o 
prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym 
zakresie. Tablica Informacyjna wg wymagań Prawa Budowlanego zostanie wykonana zgodnie 
z wymaganiami Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz. 953). 
Treść, ilość i rozmieszczenie Tablic Informacyjnych zostaną zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru przed rozpoczęciem Robót. 
Tablica Informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót. 
Urządzenia i wyposażenie muszą być zaopatrzone w Tabliczki Informacyjne / znamionowe 
albo inne stałe oznaczenia niezbędne do identyfikacji sprzętu i zapewnienia bezpieczeństwa 
obsługi. 
Wszystkie informacje zamieszczane na urządzeniach i tabliczkach znamionowych, jak również 
instrukcje i ostrzeżenia muszą być w języku polskim. 

 
Prace geodezyjne 

 
Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbędne dla lokalizacji i wytyczenia tras 
wodociągów, kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktów wysokościowych. 
Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu 
pierwotnego pod nadzorem służb geodezyjnych. 

 
Zakres prac geodezyjnych 

 
 Wykonanie  pełnej  inwentaryzacji  powykonawczej  sieci wraz z lokalizacją  obiektów 

i uzbrojenia technicznego, 
 Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych, 
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 Wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektów do 
użytkowania, 

 Wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urządzeń do Państwowego 
 Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. 

 
Materiały do prac geodezyjnych 

 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. 

 
Sprzęt do prac geodezyjnych 

 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów 
roboczych będą wykonywane ręcznie. 
Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci 
wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inspektora 
Nadzoru, gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru, który został 
zatwierdzony przez Inspektora. 
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, 
 tyczki, łaty, taśmy, szpilki, 
 i inne 

 
Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 
Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi 
technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez geodetów 
posiadających  uprawnienia  zawodowe  Nr  4  (Geodezyjna  Obsługa  Inwestycji),  zgodnie  z 
Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. nr 240 poz. 2027 
z dnia 24.11.2005 r. – tekst jednolity). 
W oparciu o dokumentację techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 

 
Wymagania szczegółowe organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót oraz ich 
oznakowania, a w szczególności zapewnić : 

 znaki tymczasowe i bariery 
 zapory ostrzegawcze (rozmieszczone na wysokości od 0.9 m do 1.2 m), 
 w miejscach przecięcia się robót z ciągami pieszymi kładki szerokości min. 1.0 m, 

 
Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. 
Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami powinny być 
usunięte po zakończeniu tych robót. 

 
We wszystkich przypadkach nieujętych niniejszym opisem należy stosować się do wskazań: 

 „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”, 
 „Instrukcji o znakach drogowych pionowych”, 
  Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia  6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), 

 Przepisów resortowych. 
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1.5 Informacje o terenie budowy 

Informacje ogólne 

Teren Budowy jest zlokalizowany w miejscowości Siedliska dz. nr 957/3; 957/4; 957/5 i 
957/6 obręb nr 0011 Siedliska, gm. Tuchów 

 
Informacje o terenie budowy zawarte są w odpowiednich projektach budowlanych. 

 
Stan prawny Terenu Budowy 

 
Zamawiający  posiada  pozwolenia na budowę wszystkich obiektów na terenie istniejącej 
SUW. 
Teren Robót jest prawnie dostępny. 

 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Teren Budowy 

Zamawiający oświadcza, że w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 
niezbędnymi do wykonania Robót, Dzienniki Budowy, Dokumentację Projektową 
Zamawiającego w języku polskim z pozwoleniami na budowę. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod Zaplecze Budowy oraz uwzględni w 
Cenie Umowy koszty ich pozyskania. 
Podczas realizacji robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych dotyczących Robót. Uszkodzone lub zniszczone 
podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
W Zatwierdzonej Cenie Umowy należy ująć koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 
wszelkich czynników i mediów na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy 
techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W Cenę Umowy należy włączyć również 
wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów 
w czasie trwania inwestycji oraz koszty ich likwidacji po jej ukończeniu. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy    i 
jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń. 
Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania terenów budowy należy ustalić z Zakładem 
Energetycznym / Zamawiającym. 

 
Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 

Zabezpieczenie Terenów Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenów Budowy 
w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w 
szczególności: 

 Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową; i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 
zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przez umieszczenie, 
tablic informacyjnych o zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru treści, w miejscach i 
ilościach uzgodnionych przez Inspektora Nadzoru, 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
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i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowy. 
 

Uzgodnienia i powiadomienia 
 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 
urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami 
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie 
ukończenia Robót. 
Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia 
Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 

 
Odszkodowania 

 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń zgodnie z warunkami 
Umowy 
Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z: 

 odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp., 
 odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót, 

Wszystkie wymienione wyżej sprawy załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym 
koszty (w tym koszty wyceny szkód). Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin 
„wejścia” z właścicielem terenu, sporządzi dokumentację fotograficzną terenu objętego 
robotami,  a  po  zakończeniu  Robót  odtworzy  teren  do  stanu,  co  najmniej  zastanego     i 
udokumentowanego. 
Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół szkód 
wyceniony przez biegłego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca. 

 
Zaplecze i media 

 
Wszystkie sprawy organizacyjne związane z Zapleczem Budowy i koszty z tym związane 
Wykonawca uwzględni w Cenie Umowy. 
Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń mediów (energia, woda, 
odprowadzenie ścieków) dla celów zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we własnym 
zakresie i uwzględni w Cenie Umowy. Wykonawca będzie też ponosił wszystkie koszty 
eksploatacyjne. 

 
Informacja dla społeczności lokalnej 

 
Społeczność lokalna będzie powiadamiana przez Wykonawcę o wszystkich utrudnieniach 
związanych z prowadzonymi robotami przed rozpoczęciem prac jak również w trakcie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie działania informacyjne. 

 
Ochrona w czasie wykonywania Robót 

Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, związane z prowadzonymi robotami. W czasie 
trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

 utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów     i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 
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będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru, 

 
W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz. U. z 
2020 r., poz. 55 ze zm.); 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. 
U. 2020 poz. 1219); 

 stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U z 2020 r poz. 797, 875); 
 stosować się do rozporządzenia  Ministra Środowiska  z  dnia 14 czerwca  2007 r.     w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 112); 
 stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., 

poz.310 z późn. zm.); 
 stosować się  do  Rozporządzenia  Ministra  Budownictwa  z  dnia  14  lipca  2006  r. w 

sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 
1757). 

 
W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godzinach od 6:00 
do 22:00. Dopuszcza się prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew należy prowadzić pod stałym 
nadzorem Inspektora Nadzoru. 

 
Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
powiązanych z prowadzonymi robotami, a zwłaszcza: 

 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 
961); 

 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U Nr 109, 
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. 

 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie   przepisy.    Materiały   łatwopalne   będą   składowane   w   sposób   zgodny    z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo działań dokonanych przez personel Wykonawcy. 

 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Jakiekolwiek materiały pochodzące z odzysku użyte podczas realizacji Robót, powinny 
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zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Materiały pochodzące z prac rozbiórkowych 
winny być wywiezione na odpowiednie miejsca składowania. 
Przed rozpoczęciem robót (na 15 dni) należy uregulować stan formalno – prawny w zakresie 
gospodarki odpadami fazy budowy. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi 
Inspektora Nadzoru i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za 
wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi   i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania 
Robót. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót 
lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, 
Wykonawca na  swój  koszt  naprawi  uszkodzenia,  przywracając  ich  stan  sprzed  awarii  w 
najkrótszym możliwym terminie. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń ma nastąpić 
niezwłocznie i nie może nastąpić później niż w ciągu 8 godzin od ich wystąpienia. 

 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 
Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru, wszelkich Robót uszkodzonych w ten sposób. 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest 
do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

 Kodeksu pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1049, z późn. zm.; Dział Dziesiąty 
– „Bezpieczeństwo i higiena pracy” 

 rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn.      6 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 
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 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126). 

 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowy. 
Wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektora Nadzoru Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia. 

 
Zaplecze Wykonawcy 

 
Wykonawca w  ramach  Umowy  zobowiązany  jest  do  zorganizowania  zaplecza,  zgodnie z 
warunkami  Umowy  i  obowiązującymi   w   Polsce   przepisami   prawnymi,   szczególnie w 
zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego 
Inspektora  Sanitarnego.  Zaplecze  Wykonawcy  powinno  spełniać  wszelkie   wymagania  w 
zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy 
kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów i sprzętu oraz warsztat (o ile 
występuje). 
Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza należy do Wykonawcy. Koszt 
organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w postaci ryczałtu w Cenę Umowy. 
Między innymi w Cenie Umowy należy uwzględnić: 

 dostawę, montaż, wyposażenia (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunków 
określonych obowiązującym prawem wraz z podłączeniem do istniejących na terenie 
budowy mediów; 

 wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
 utrzymywanie wyposażenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczności jego 

wymiany na nowe, 
 ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
 utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z 

kosztami utrzymania i eksploatacji, 
 zabezpieczenie przed kradzieżą, 
 zabezpieczenie wymogów BHP i ppoż. – zgodnie z obowiązującym prawem, 
 utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu, 
 zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
 likwidację zaplecza, 
 oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego 

 
Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje 

 
Wykonawca  ponosi   wszelkie   koszty   związane   z   ubezpieczeniami,   zabezpieczeniami i 
gwarancjami wymaganymi w Umowie. 

 
Nadzór autorski na Terenie Budowy 

 
Koszty nadzoru autorskiego związanego z Dokumentacją Projektową Zamawiającego ponosi 
Zamawiający. 

 
Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny 

 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia o tym Inspektora Nadzoru, 
Zamawiającego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od 
Inspektora Nadzoru pisemnego zezwolenia, pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy 
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wznowić Robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może zaistnieć 
konieczność prowadzenia dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich 
służb. Jeśli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność sprawowania nadzoru 
archeologicznego lub wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub 
warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane i rozliczone jako dodatkowe. 
Wykonawca Robót zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru 
archeologicznego i takiej organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie 
wstrzymywały prac w rejonach, w których są możliwe do wykonania. Koszty nadzorów 
archeologicznych będzie ponosił Zamawiający. 

2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 

Nazwy handlowe materiałów użyte w Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji 
Projektowej winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy 
handlowe zastosowanych materiałów. 
Na 3 tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące źródła pochodzenia materiałów, urządzeń 
koniecznych dla realizacji Robót. Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez 
wcześniejszego uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na skorzystanie z takiej możliwości. 
Każde zatwierdzenie materiału/urządzenia wymaga formy pisemnej i akceptacji 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się akceptację danego asortymentu tylko od 
jednego producenta. W przypadku potrzeby zastosowania tego samego asortymentu ale 
innego producenta, Wykonawca wystosuje wniosek o wycofanie zatwierdzonego materiału i 
akceptacje nowego. 
Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru na zakup danych materiałów z konkretnego źródła 
nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła mają taką akceptację. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 
Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 
- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 
szczególności Prawem Budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i 
posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 
- w przypadku kontaktu w wodą pitną muszą posiadać atest PZH, 
- zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru, 
- nowe i nieużywane, o ile nie zostało to inaczej ustalone przez Zamawiającego 
Należy stosować urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

 
Zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrób budowlany nadaje 
się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
- oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
- umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
- oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik 
nr 1 do niniejszej ustawy. 

 
Inspekcja wytwórni materiałów 

 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 



ST – 00 Wymagania ogólne  

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 
W przypadku, gdy jakakolwiek część materiałów danego rodzaju z jednej dostawy, nie będzie 
spełniać wymaganych norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Zamawiający ma prawo 
żądać wymiany całej partii materiałów. 
Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu całego czasu trwania Kontraktu usunąć na własny 
koszt z Placu Budowy wszystkie te materiały lub urządzenia (nawet te które zostały 
wbudowane), które zdaniem Inspektora Nadzoru nie są zgodne Kontraktem. 
Wykonawca zobowiązany będzie do zastąpienia ich właściwymi o parametrach zgodnych z 
Kontraktem. Wykonawca nie może z tego tytułu rościć jakiejkolwiek zapłaty od 
Zamawiającego. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
 

Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Czas przechowywania materiałów i urządzeń na Palcu Budowy należy zminimalizować 
poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 
Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie 
koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów i urządzeń uważa się za 
zawarte w Kontrakcie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. 
Na plac budowy nie wolno zwozić żadnych materiałów dopóki nie będą spełnione następujące 
warunki: 
- Inspektor Nadzoru otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania materiałów na 
Placu Budowy; oraz 
- Teren na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 

 
Zabrania się składowania materiałów na placu budowy bez zabezpieczenia lub 
zabezpieczonych prowizorycznie (pod folią, w prowizorycznych wiatach itp.). Wszystkie 
urządzenia muszą być składowane w obiektach przeznaczonych do ich składowania. 
Inspektor Nadzoru i Zamawiający będą mieli prawo w każdej chwili do skontrolowania w jaki 
sposób Wykonawca przechowuje urządzenia dostarczone przez Producentów. 
Składowanie w żaden sposób nie może powodować uszkodzenia lub obniżenia parametrów 
technicznych materiałów i urządzeń. Zamawiający może żądać zmiany miejsca lub sposobu 
składowania jeżeli zostaje stwierdzona możliwość uszkodzenia lub obniżenia parametrów 
technicznych materiałów lub urządzeń. 

 
Zamienniki 

 
Wszystkie materiały i urządzenia które mają być użyte do Robót stałych muszą być nowe o ile 
nie zostało to ustalone inaczej przez Zamawiającego. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa przywołuje nazwy markowe bądź nazwę Producenta jest to 
przywołanie wyłącznie do celów określenia standardowej jakości materiałów/urządzeń, które 
mają być użyte do realizacji Projektu. Ekwiwalentne materiały i urządzenia mogą być użyte 
pod warunkiem, iż spełniają one wymagania zawarte w Kontrakcie i są w zgodzie z zasadą 
pochodzenia zawartą w dokumentacji przetargowej i muszą być zatwierdzone przez 
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Inspektora Nadzoru. 
 

Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń 
 

Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić przeprowadzenie 
testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na Plac Budowy oraz może on 
polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do jakichkolwiek części 
Robót odpowiednio wcześniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora Nadzoru i testów. 
Wykonawca przedstawi na życzenie Inspektora Nadzoru próbki do jego akceptacji, a przed 
przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod 
względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i 
inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym 
próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy. 
Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia 
do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. 
Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru nie później niż w dniu 
dostawy materiałów, urządzeń na plac budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów związanych z 
materiałami, a istniejących w innych językach. 
Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają 
również urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i 
spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym 
dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów 
potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia 
Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych 
w niniejszym dokumencie. 

 
Materiały rozbiórkowe 

 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych zobowiązany jest do uzyskania 
wszystkich niezbędnych pozwoleń. Wykonawca przygotuje Program Gospodarki Odpadami 
Niebezpiecznymi, oraz zobowiązany jest do wykonania badań fizyko-chemicznych materiałów 
odpadowych, które powstaną w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych. Uważa się, że 
wszystkie koszty z tym związane Wykonawca uwzględnił w swojej Ofercie i nie podlegają one 
dodatkowej zapłacie. 

 
Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części Robót stanowią własność 
Zamawiającego i Wykonawca powinien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności do ich 
zachowania. 
Wykonawca zobowiązany jest wysegregować z materiałów rozbiórkowych złom metalowy oraz 
demontowane maszyny, urządzenia i instalacje. Materiały te należy złożyć w miejscu 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego i pozostawić do dyspozycji 
Zamawiającego. 
Niezależnie od celu, w jakim Zamawiający zamierza użyć wymienione materiały i części, do 
których zastrzega sobie on prawo własności, wszystkie koszty poniesione na ich transport w 
odległości do 30 km i składowanie w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiającego będą pokryte przez Wykonawcę. 
Materiały demontowane nie podlegające segregacji należy składować w taki sposób, aby nie 
utrudniać bieżącej eksploatacji instalacji i urządzeń SUW. 

 
 

3. SPRZĘT 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje możliwość użycia sprzętu wariantowego 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru co najmniej na trzy tygodnie przed jego użyciem i uzyska jego akceptację. Wybrany 
sprzęt, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 
 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, 
w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru 
będą usunięte z Placu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Placu Budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu 
organizacji ruchu i zapewnienia organizacji ruchu zastępczego wg uzgodnionego projektu 
(oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, 
związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu 
zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie 
prowadzenia Robót, a w Harmonogramie Robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany 
organizacji ruchu w prasie. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i 
organizacją ruchu z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 
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projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, 
itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne 
ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające 
będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 
5.1.1. Wymagania dotyczące ciągłości pracy SUW 

 
Nadrzędnym wymogiem Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy będzie takie prowadzenie 
prac budowlanych i rozruchowych, aby SUW zachowała ciągłość podawania wody do sieci 
magistralnej. 
W ściśle określonych przypadkach wynikających z włączeń do istniejących instalacji 
Zamawiający może dopuścić do obniżenia wydajności SUW lub kilkugodzinnych przerw w 
pompowaniu wody. Zawsze musi się to odbywać w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, 
a wniosek Wykonawca musi złożyć z wyprzedzeniem co najmniej 21 dni przed potencjalnym 
zaistnieniem takiej sytuacji. 

 
 

5.1.2. Istniejące instalacje 
 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji i sieci 
uzbrojenia przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących 
spowodować ich uszkodzenia. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych, Wykonawca wykona 
przekopy kontrole w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może 
stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu i ciągłość dostaw wody oraz pogorszenie 
parametrów wody. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia elementów infrastruktury i 
uzbrojenia jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców 
podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 
uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne dla, przeprowadzi inne prace 
nakazane przez Inspektora Nadzoru, a związane z działaniem Wykonawcy na istniejących 
instalacjach. 
Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia 
Zamawiającego, władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego 
zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia 
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na 
podstawie uzgodnień poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Wszystkie powyższe koszty 
uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez 
Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót. 

 
Od Wykonawcy wymagane będzie przeprowadzenie włączeń do istniejących rurociągów (wraz 
z magistralami ciśnieniowymi, jeśli to konieczne). Połączenia pomiędzy istniejącymi 
rurociągami a rurociągami nowymi nie będzie wykonane dopóki na nowych rurociągach nie 
zostaną przeprowadzone wszelkie konieczne badania i próby i nie wykażą one zgodności z 
wymaganiami Kontraktu w każdym aspekcie. 
Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu swoją propozycję odnośnie 
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włączeń w istniejące rurociągi na co najmniej 21 dni przed wykonaniem takich włączeń. Ze 
względu na konieczność utrzymania dostaw wody dla mieszkańców, Zamawiający może 
żądać zmiany terminu dokonania włączenia. 
Wykonawca powinien rozplanować swoje roboty w taki sposób aby zminimalizować wpływ 
Robót na istniejące sieci. W związku z tym może się okazać iż konieczne jest aby Wykonawca 
pracował również poza normalnymi godzinami pracy także w soboty, niedziele i święta, po 
uprzednio uzyskanej zgodzie od Inspektora Nadzoru, jednakże za pracę tę Wykonawca nie 
będzie upoważniony do otrzymania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia od 
Zamawiającego. 
Jeżeli w wyniku prowadzonych prac przez Wykonawcę nastąpi jakiekolwiek zachwianie, 
zaprzestanie produkcji wody, zainfekowanie sieci itp. w wyniku których to zdarzeń odbiorcy 
wody będą składali jakiekolwiek roszczenia do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 
będzie do pokrycia ich w całości. Odstępstwem od tej zasady może być pisemne uzgodnienie 
między Wykonawcą a Zamawiającym i zaakceptowanie przez Zamawiającego możliwości 
wystąpienia zaburzeń w dostawie wody. 
Zamawiający nie musi wyrazić zgody na przeprowadzenie takich uzgodnień. Uznaje się że 
ryzyko takich zdarzeń Wykonawca wliczył w cenę i nie polegają one dodatkowej zapłacie ze 
strony Zamawiającego. 

 
5.2. Montaż i testy urządzeń, uruchomienia i szkolenia 

 
5.2.1. Montaż i testy urządzeń 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wytyczenie, poziomowanie i pozycjonowanie urządzeń. 
Tyczenie powinno być wykonane przez wykwalifikowanych geodetów. 
Wraz z rysunkami fabrycznymi należy dostarczyć instrukcje instalacji od producenta wraz z 
określeniem dopuszczalnych tolerancji. 
Wszelkie urządzenia do prób i testów muszą być dostarczone przez Wykonawcę i 
zainstalowane zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami (co obejmuje również rysunki producenta) 
i zgodnie z określonymi tolerancjami. 
Metodologia przeprowadzania prób i procedura która będzie używana do przeprowadzania 
testów musi być przedłożona Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do akceptacji przed 
rozpoczęciem prób. 

 
5.2.2. Usługi specjalistów - pracowników producentów 

 
Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów 
świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego 
płaci Wykonawca. 

 
5.2.3. Szkolenia 

 
W ofercie należy uwzględnić szkolenie załogi Zamawiającego w zakresie zarządzania, obsługi 
i konserwacji urządzeń. Celem szkolenia jest zapewnienie iż pracownicy SUW nabędą 
właściwą wiedzę w zakresie technologii, prowadzenia ruchu i konserwacji wszystkich 
urządzeń, instalacji i robót będących częścią projektu tak, aby zapewnić ich właściwe i stabilne 
działanie oraz odpowiednią konserwację elementów wchodzących w skład projektu 
wykonywanego w ramach Kontraktu. 
Szkolenie ma się odbyć podczas wykonywania prac budowlanych na placu budowy i w fazie 
poprzedzającej odbiory wstępne obiektu w czasie godzin pracy Zamawiającego i terminie 
zaakceptowanym przez Zamawiającego . 
Najogólniej szkolenie przeprowadzane przez Wykonawcę na Placu Budowy dla każdego typu 
prac powinno zawierać: 

 Właściwe działanie i zrozumienie działania całości systemu a w szczególności układu 
sterowania i zastosowanej technologii. 
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 Działanie poszczególnych układów, urządzeń i maszyn. 
 Kontrolę jakości. 
 Konserwację urządzeń. 
 Wymagane procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa. 

Całość szkolenia i udzielanie instrukcji ma odbywać się w języku polskim. Najogólniej 
szkolenie powinno się składać z zapoznania z aspektami prowadzenia ruchu na obiekcie w 
świetle całości układu, a następnie omówienia poszczególnych elementów wyposażenia. 
Szkolenie powinno opierać się na rzeczywistym obiekcie i wdrażaniu sposobu prowadzenia 
ruchu i konserwacji przedstawionego w instrukcjach obsługi dostarczonych przez Wykonawcę. 
Szkolenie powinno również uwzględniać szczególne potrzeby osób szkolonych, jako że treść 
szkolenia musi być dostosowana do wymagań personelu w zależności od funkcji 
wykonywanych przez dane osoby na obiekcie, gdyż osoby takie muszą szczególnie zapoznać 
się z właściwym sobie aspektem funkcjonowania obiektu. 
Szkolenia muszą być zakończone z wynikiem pozytywnym i przy dokonaniu wszelkich 
koniecznych prezentacji przed przekazaniem obiektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
udzielenie wszelkich instrukcji i wskazówek personelowi SUW w celu pełnego zrozumienia 
funkcjonowania i technologii obiektu. Odbycie szkolenia powinno być potwierdzone podpisami 
szkolonych osób oraz kierownictwa Użytkownika. 
Wykonawca dostarczy wszystkie materiały szkoleniowe i pomoce audiowizualne wraz z 
wszelkimi broszurami, opisami technicznymi, adnotacjami, wykresami, filmami i innymi 
pomocami naukowymi które mogą okazać się konieczne do wyszkolenia personelu w taki 
sposób, aby osoby biorące udział w szkoleniu mogły później samodzielnie powtarzać 
przerobiony materiał bądź też szkolić następnych pracowników. 

 
5.2.4. Uszkodzenia podczas testów i okresu szkolenia 

 
Podczas przeprowadzania prób, testów oraz szkolenia za wszystkie urządzenia i instalacje 
odpowiada Wykonawca. Za ewentualne uszkodzenia urządzeń i materiałów, narzędzi i 
oprzyrządowania odpowiada Wykonawca. W przypadku stwierdzenia wystąpienia uszkodzeń, 
które mogą wpłynąć negatywnie na eksploatację urządzeń i instalacji w przyszłości lub 
pogorszenie ich parametrów technicznych, Zamawiający ma prawo żądać wymiany 
urządzenia i instalacji na nową. 

 
 

5.2.5. Opracowania i prace geodezyjno-kartograficzne 
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną inwestycji z 
uwzględnieniem, w szczególności, poniższych wymagań. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych poniżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 
5.2.6. Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 

 
Projekt zagospodarowania działki lub terenu należy opracować geodezyjnie w celu określenia 
danych liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie położenia poszczególnych 
elementów projektowanych obiektów budowlanych. W szczególności dane te powinny 
dotyczyć: punktów głównych budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczających, linii zabudowy, 
usytuowania obiektów budowlanych, jak również projektowanego ukształtowania terenu. 
Opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania działki lub terenu należy opierać na 
osnowie geodezyjnej. 
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu 
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budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz 
posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 
- główne osie obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, 
- charakterystyczne punkty projektowanego obiektu, 
- stałe punkty wysokościowe - repery. 

 
5.2.7. Czynności geodezyjne w toku budowy 

 
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
- geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektu budowlanego, 
- pomiary pomieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów lub elementów obiektów. 
Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary 
kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów 
geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. 
Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do 
dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi 
budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 
budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę 
wyznaczenia. 

 
5.2.8. Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 

 
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o 
przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 

 
5.2.9. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

 
Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać 
dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, a w 
szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 
- do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i 
zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 
- kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

 
 

5.2.10. Wycinka drzew i krzewów 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać wycięcia drzew kolidujących z robotami, usunięcia 
karpin oraz wyrównania terenu przed rozpoczęciem prac o ile będzie to konieczne. Wszelkie 
tego typu prace winny zostać uzgodnione z Zamawiającym lub inspektorem nadzoru. 

Oczekuje się aby w ramach kontraktu Wykonawca zasadził wierzbę kruchą (salix fragilis) o 
obwodzie pnia co najmniej 120cm. Konieczność ta wynika z decyzji GPMK.6131.87.2023.MK 

 
5.2.11. Wymagania dotyczące zaplecza dla Użytkownika 

Wykonawca jest obowiązany do przygotowania tymczasowych obiektów socjalno- 
technicznych i magazynowych na czas modernizacji obiektów, obecnie zajmowanych przez 
pracowników Użytkownika. 
Kolejność realizacji oraz termin wykonania poszczególnych zapleczy musi wynikać z 
harmonogramu realizacji, opracowanego przez Wykonawcę. Ich realizacja musi umożliwiać 
służbom eksploatacyjnym Użytkownika pełnienie codziennych czynności związanych z 
zachowaniem ciągłości produkcji wody. 
Na tymczasowe zaplecza magazynowo - sprzętowe należy wykorzystać w maksymalnym 
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stopniu istniejące obiekty nie technologiczne, które nie będą przedmiotem modernizacji, jak 

również nie będą wymagały znaczących zmian w zakresie rozwiązań architektoniczno - 
budowlanych i dostawy mediów. 
Natomiast na zaplecza socjalno - sanitarne należy przewidzieć modułowe systemy 
kontenerowe 

 
 

5.2.12. Oznakowanie i wyposażenie obiektów oraz urządzeń 
 

5.2.12.1 Oznakowanie obiektów 
 

Wykonawca   opracuje szczegółowy  Projekt kodowania zgodnie z tymi wytycznymi o 
poziomie szczegółowości, zgodnym z wykonanym kodowaniem w obiektach już istniejących. 
Do wykonania wszystkich elementów informacyjnych należy użyć materiałów odpornych na 
warunki atmosferyczne i środowiskowe panujące na terenie SUW, gwarantujących trwałość i 
wysokie walory estetyczne. Wytyczne te są wymaganiami ogólnymi, do których winien 
zastosować się Wykonawca. Wykonawca opracuje wymagania szczegółowe i przed 
przystąpieniem do realizacji oznakowania i kodowania obiektów SUW, uzyska akceptację 
tych wytycznych szczegółowych przez Zamawiającego i zatwierdzenie przez Inspektora 
Nadzoru. Oznakowanie obiektów istniejących należy ujednolicić z projektowanym 
oznaczeniem. 

 
5.2.12.2. Oznakowanie urządzeń, materiałów itp. 

 
Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta na których 
muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta 
Każdy silnik i zainstalowany przyrząd musi mieć swój własny numer porządkowy związany z 
lokalizacja przedmiotu (numerem budowy) na Placu Budowy. Numery te muszą znajdować się 
na każdym urządzeniu i mają być używane do identyfikacji tych urządzeń na rysunkach, 
instrukcjach obsługi i dokumentacji. 
Rury znajdujące się na widoku dla różnych rodzajów wody (surowej, uzdatnionej itp.) muszą 
mieć oznaczony kierunek przepływu za pomocą strzałki z tworzywa, w kolorze uzgodnionym 
z Zamawiającym. Strzałki mają być przymocowane w sposób trwały. Każdy zawór znajdujący 
się na widoku musi mieć przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na każdym zaworze 
na tabliczce znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesioną 
lokalizacją wszystkich zaworów w systemie rurociągów wraz ze wskazaniem numerów 
identyfikacyjnych i opisu funkcji zaworu. 
Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie zaznaczyć możliwe położenia 
zaworu i sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne). 
Wszystkie opisy mają być wykonane na tabliczkach z metalu odpornego na korozję i muszą 
mieć wygrawerowany tekst i symbole. Tło powinno być jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny 
być przymocowane w sposób trwały. Naklejki lub też taśma do oznaczania są nie do przyjęcia 
i nie są akceptowane przez Zamawiającego. 
Urządzenia i armatura przywołane w Instrukcji Eksploatacji muszą mieć oznaczenie zgodne z 
tą instrukcją. Oznakowanie istniejących urządzeń i materiałów należy ujednolicić z 
projektowanym 

 
5.2.12.3. Oznakowanie BHP i ppoż. 

 
W budynkach i na terenie SUW należy umieścić tabliczki określające miejsca przechowywania 
sprzętu gaśniczego, drogi ewakuacyjne itp. wymagane przepisami i wytycznymi odpowiednich 
służb Zamawiającego. 

 
5.2.12.4 Wyposażenie w sprzęt BHP i ppoż. 

 
Wykonawca poniesie koszt kompletnego wyposażenia SUW w sprzęt ppoż. i bhp zgodnie z 
odpowiednimi wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej, obowiązującymi 
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przepisami i wytycznymi odpowiednich służb Zamawiającego. 

Sprzęt ten podlega przekazaniu Zamawiającemu w stanie pełnej sprawności i używalności 
technicznej. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ofertę zakupu ww. wyposażenia do weryfikacji. 
Wykonawca będzie zobowiązany do zainstalowania wyposażenia, wymienionego w 
miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 

Wyposażenie bhp i sprzęt ppoż. należy bezwzględnie dostarczyć przed przystąpieniem do 
Prób Końcowych , budowlanego, rurociągów, kanałów podziemnych oraz tras sieci 
elektroenergetycznych, oświetleniowych i teletechnicznych. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, 
do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 

Wykonawca na czas trwania Kontraktu ustanowi i wdroży system zapewnienia jakości (SZJ), 
aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. System ten będzie zgodny z 
wymaganiami podanymi w Kontrakcie, i składać się będzie co najmniej z Planu Zapewnienia 
Jakości (PZJ) - oraz z Planu Kontroli Jakości (PKJ). Inspektor Nadzoru będzie uprawniony 
do audytu systemu w każdym jego aspekcie. 
Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów, stwierdzających 
stosowanie się do nich, będą przedkładane Inspektorowi Nadzoru do jego wiadomości, przed 
rozpoczęciem każdego etapu realizacji. Gdy jakiś dokument natury technicznej będzie 
wystawiany dla Inspektora Nadzoru, na samym tym dokumencie umieszczony będzie 
widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań, w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 
z częstotliwością, zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm, określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 

 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
1) część ogólną opisującą: 
- poziom świadczenia usług przez Wykonawcę 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
a) bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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b) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi Nadzoru; 
c) systemu zarządzania bieżącą dokumentacją przez Wykonawcę dla potrzeb Robót, który 
ma obejmować również Podwykonawców i dostawców Wykonawcy i ma w sposób 
szczegółowy opisać: 
- W jaki sposób zapewnia się, że do wykonania Robót używa się jedynie obowiązującej i 
zatwierdzonej dokumentacji; 
- Metodę rejestracji zmian i uzupełnień do dokumentacji. 
- Zarządzanie Podwykonawcami 
2) część szczegółową opisującą dla każdy asortyment Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
- dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, 
zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak 
również podać, kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.). 

 
Dodatkowo zawierać on będzie strukturę organizacyjną Wykonawcy na czas wykonywania 
projektu, schemat zarządzania i organizację zapewnienia jakości. Osoba odpowiedzialna za 
System Zapewnienia Jakości Wykonawcy musi być wykwalifikowana i uprawniona do 
podejmowania decyzji odnośnie kwestii związanych z zapewnieniem jakości i w sposób 
jasny mają być określone jej uprawnienia oraz odniesienia do ogólnej organizacji 
zapewnienia jakości i odpowiedzialnego kierownictwa. Osoby odpowiedzialne za kontrolę 
jakości i przeprowadzanie prób powinny być niezależne od osób przeprowadzających lub 
nadzorujących Roboty. 

 
 

6.2 Program Kontroli jakości 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu do zatwierdzenia swój 
szczegółowy Program Kontroli jakości dla wszystkich działań związanych z zapewnieniem 
jakości dla Robót lub ich części. Taki PKJ należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru i 
Zamawiającemu nie później niż jeden tydzień przed rozpoczęciem robót lub zatwierdzonej 
części robót. 
PKJ ma zawierać wszelkie kontrole opisane w Kontrakcie jak również inne zwykłe i specjalne 
kontrole, które Wykonawca uważa za niezbędne do przeprowadzenia w celu zapewnienia 
jakości przeprowadzanych przez siebie robót. 
Dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PKJ powinien opisać typ kontroli, metodę, 
zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności z dokumentacją, jak 
również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. 
Jeśli Zamawiający i Inspektor Nadzoru nie zatwierdzą przedłożonego PKJ, Program należy 
skorygować i ponownie przedłożyć do zatwierdzenia. Kolejne zmiany w zakresie i zawartości 
prac związanych z zapewnieniem jakości nie będą powodować żadnych zmian w 
uzgodnionych terminach lub cenach Kontraktowych. 

 
6.3. Zasady kontroli jakości robót 



ST – 00 Wymagania ogólne  

6.3.1. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru, będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli 10% materiałów z jednej dostawy danego rodzaju nie będzie spełniać wymaganych 
norm lub nie przejdzie pozytywnie testów, Inwestor ma prawo żądać wymiany całej partii 
materiałów. 

 
6.3.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru lub 
Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
6.3.3. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.3.4. Badania potwierdzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań, dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 
ocenie zgodności materiałów i Robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 

 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Obmiar określi rzeczywisty zakres Robót, wykonanych zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach określonych w zakresie przewidzianych 
Odbiorów Robót. 
Obmiar będzie przeprowadzany zgodnie z zapisami Kontraktu. 
Wyniki obmiaru będą zapisane w Książce Obmiarów. 
Wszelkie błędy i niedopatrzenia w ilościach określonych w Odbiorach Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich 
Robót. Wszelkie błędy będą skorygowane zgodnie z pisemnymi instrukcjami Inspektora 
Nadzoru. 
Obmiar przeprowadzonych robót będzie wykonywany z częstotliwością, wynikającą z 
terminami płatności Wykonawcy określonych w Kontrakcie lub ustalonych pomiędzy 
Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru. 
Pomiary będą wykonane za pomocą niezawodnych narzędzi pomiarowych o czytelnej skali, 
pokazujących jednoznaczne wyniki pomiarów. 
Obmiar robót powinien zawierać następujące informacje: 
- podstawę pomiarów i opis robót, 
- odebraną ilość robót (z szacunków ofertowych), 
- datę pomiaru, 
- miejsce przeprowadzenia pomiaru, nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, oznaczenia 
pomocniczych rysunków, 
- obmiar robót, z zaznaczeniem pomierzonych wymiarów: długość x szerokość x wysokość x 
ilość = wynik obmiaru 
- dane osoby wykonującej pomiary. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu 
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych robót nie wymagają 
tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Przy robotach ziemnych - m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 
nasypu oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami Specyfikacji. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Przed ich użyciem urządzenia pomiarowe i narzędzia do obmiarów Robót mają być 
przedstawione Inżynierowi do akceptacji. 
Urządzenia pomiarowe i narzędzia będą dostarczone przez Wykonawcę. Mają być one 
dostarczone wraz z ważnymi atestami (jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących). 
Wykonawca będzie utrzymywał urządzenia i narzędzia pomiarowe w dobrym stanie 
technicznym podczas całego okresu wykonywania Robót. 

 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed wystawieniem Świadectwa Płatności, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami, umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru . 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Warunkami 
Technicznymi oraz obowiązującymi Normami. 
W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty będą 
przedmiotem następujących stopni odbioru, wykonywanych przez Inspektora Nadzoru przy 
udziale Wykonawcy. 

 
8.1. Odbiór robót zanikających 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Przed rozpoczęciem odbioru robót zanikających należy usunąć wszystkie wcześniej wykryte 
wady i usterki. 
Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru. O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora 
Nadzoru pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie. 
Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie: 
- dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów, potwierdzających jakość i zgodność 
wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 
certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z 
projektem wykonanych robót oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania 
robót, 
- przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru inspekcji, badań i prób. 
Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora 
Nadzoru, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 
W protokóle odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i 
zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i 
niezawodność wykonanych robót: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń 
- technologię wykonania robót, 
- parametry techniczne wykonanych robót. 
Do protokółu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę 
oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Inspektora Nadzoru . 
Wzór protokółu odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

 
8.2. Odbiór częściowy 
Przed rozpoczęciem odbioru częściowego należy usunąć wszystkie wcześniej wykryte wady 
i usterki. 
Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru 
częściowego wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie 
przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w p 8.1 niniejszej ST, dotyczącymi odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Roboty zostaną uznane przez Inspektora Nadzoru za podstawę do wystąpienia o 
Przejściowe Świadectwo Płatności wyłącznie, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da 
wynik pozytywny. 
Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 
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Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty 
poddane odbiorom, uprzednio Wykonawca załączy do wystąpienia protokóły z tych odbiorów. 
Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności, 
wynikającej z Kontraktu. 

 
8.3. Odbiór końcowy 
Wykonawca może przystąpić do odbioru końcowego po uzyskaniu pisemnej akceptacji prób 
końcowych ujęcia oraz uzyskaniu decyzji na użytkowanie rozbudowanego SUW Lubaszowa. 
Przed rozpoczęciem odbioru końcowego należy usunąć wszystkie wcześniej wykryte wady i 
usterki. 
Odbiór końcowy zawiera końcową ocenę bieżącego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Ostateczne zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego ma być zgłaszana przez 
Wykonawcę, poprzez wpis do Dziennika Budowy i natychmiastowe powiadomienie 
Inspektora Nadzoru o tym fakcie. 
Inspektor Nadzoru potwierdza gotowość do odbioru podpisem w Dzienniku Budowy. 
O dacie rozpoczęcia odbioru i utworzeniu wyznaczonej komisji inspekcji budowlanej 
Inspektor Nadzoru informuje na piśmie w przeciągu 7 dni od daty potwierdzenia gotowości 
do odbioru. Rozpoczęcie prac komisji będzie miało miejsce nie później niż do okresu 
określonego w Kontrakcie. 
Komisja odbioru robót będzie oceniać ich jakość w oparciu o dostarczone dokumenty, wyniki 
badań i prób, oględziny i zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. 
Podczas odbioru końcowego, komisja zapozna się z wykonaniem robót, a szczególnie w 
zakresie robót dodatkowych i naprawczych. 
W przypadku złego wykonania wyznaczonych robót naprawczych lub dodatkowych, komisja 
zaprzestanie swoich czynności i określi nową datę odbioru końcowego. 
W przypadku gdy komisja stwierdzi, że jakość wykonanych robót w różnych dziedzinach 
nieznacznie różni się od zakresu określonego w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 
technicznych biorąc pod uwagę tolerancje, i nie ma to znaczącego wpływu na cechy dot. 
działania urządzeń oraz bezpieczeństwo ludzi, zwierząt i własności, komisja ustali wartość 
potrąceń, szacując zmniejszenie wartości wykonanych robót w stosunku do wymagań 
zatwierdzonych w kontrakcie. 

 
8.4. Próby Końcowe i Rozruch 

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych i Rozruchu jest zatwierdzenie przez 
Inspektora Nadzoru i Zamawiającego następujących dokumentów, dostarczonych przez 
Wykonawcę: 
- Ramowego Programu Rozruchu oraz Szczegółowej instrukcji (programu) rozruchu 
(zgodnych z ST 00), 
- Instrukcji eksploatacji i konserwacji (zgodnej z ST 00), 
- Instrukcji PPOŻ (zgodnie z ST) 
- Powykonawczej dokumentacji budowy (zgodnej z ST 00), 
- Protokołów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów z Rozruchów etapowych, 
- Protokołów z wszystkich przeprowadzonych prób inspekcji, 
Dokumentów dotyczących stosowanych materiałów, takich jak: 
- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 
- certyfikat zgodności, 
- certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 
- deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną 
- świadectwa jakości, 
- świadectwa pochodzenia, 
- atesty higieniczne 
- inne 
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Dokumentacji techniczno-ruchowych i instrukcji obsługi dostarczonych Urządzeń, gotowych 
instalacji, aparatury oraz zamontowanych czujników. 

Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzoru o spełnieniu wszelkich wymagań 
formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych. 
Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed wydaniem przez Inspektora Nadzoru 
potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób. 
Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja Rozruchowa, powołana przez 
Wykonawcę, zgodnie ze schematem organizacyjnym rozruchu i harmonogramem. 
Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół końcowy, według 
wzoru uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru, Zamawiającym i Użytkownikiem. Protokół musi 
zostać poświadczony przez wszystkich członków Komisji. 
Podczas trwającego rozruchu wykonawca będzie przeprowadził badania jakości wody w 
zakresie monitoringu przeglądowego na wyjściu ze stacji. Oczekuje się wykonanie co 
najmniej 3 pomiarów jakości wody. Jakość wody w pobranych próbkach musi być zgodna z 
wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi - zgodnie z ST-00 Wymagania dotyczące rozruchu. 
Badania zostaną wykonane przez akredytowane laboratorium. Pobór próbek wykona 
przedstawiciel wybranej jednostki. Wyniki pozwolą na dokumentowanie zgodności zadanych 
założeń z Kontraktem. 
Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób w 
poszczególnych Rozruchach etapowych, porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami 
tych parametrów, określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry jakości wody na 
wyjściu ze stacji muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 
07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Oczekuje się 
na wykazanie przez Wykonawcę uzyskanie zamierzonej wydajności hydraulicznej 
rozbudowywanych bloków i całej stacji. 

 
8.5. Warunki rozpoczęcia Prób Końcowych 
Przed rozpoczęciem prób końcowych należy usunąć wszystkie wcześniej wykryte wady i 
usterki. Próby końcowe obejmują: 
- Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poddanych próbom poprzez 
weryfikację ich zgodności z Dokumentacją Projektową. 
- Zakończenie prób montażowych zgodnie z ST, projektami techniczno-ruchowymi maszyn i 
urządzeń DTR oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych warunków technicznych pracy: 
- napędów mechanicznych (współpraca zazębień przekładni zębatych, praca sprzęgieł, 
hamulców, łożysk itp.), 
- napędów i siłowników hydraulicznych, szczelności układów i instalacji, 
- zabezpieczeń, sygnalizacji, ograniczników itp. 
- oznakowania urządzeń wodnych i kanalizacyjnych. 
-zakończenie prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności: 
- sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania 
obwodów sterowania, 
- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 
- sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 
- wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub sterowania, 
- wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
- wykonanie pomiarów oporności izolacji, 
- w razie konieczności suszenie maszyn elektrycznych. 
- sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno pomiarowej i 
automatyki, a w szczególności: 
- sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki, 
- cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie, 
umożliwiającym mierzenie wielkości przewidzianych projektem. 
- zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne: 
- energię elektryczną, 
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- wodę technologiczną, 
- ciepło, 
- sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw 
technicznych itp. Dotyczy to w szczególności prób ciśnienia rurociągu tłocznego. 
- Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie: 

- działania urządzeń mechanicznych i ich smarowania, 
- schematów połączeń elektrycznych, AKPiA i sterowania, 
- działania urządzeń hydraulicznych, 
- instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń, instrukcji rozruchu ujętej w DTR 
urządzeń, 
- sposobu sterowania, 
- ogólnych wytycznych i przepisów BHP i p.poż 
- Zabezpieczenie osób uczestniczących w rozruchu w sprzęt BHP i ppoż. oraz ratowniczy, 
- Przeprowadzenie Rozruchu technologicznego całościowego SUW z wynikiem pozytywnym, 
- Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

 
8.6. Próby Końcowe i Rozruch 
Wykonawca w ramach prób odbiorowych przeprowadzi rozruch SUW, zgodnie z 
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i pozytywnie zaopiniowanym przez 
Zamawiającego programem rozruchu. Wymagania dotyczące programu rozruchu podano w 
ST. 

 
Etapy Prób Końcowych będą następujące: 
Szkolenie stanowiskowe załogi w zakresie bieżącej obsługi SUW , BHP i ppoż. Zapoznanie 
personelu z procesem technologicznym obiektu SUW. 
Wyposażenie w sprzęt BHP i ppoż. podstawowy i pomocniczy, zgodnie z niniejszą ST pt. 
"Wyposażenie w sprzęt BHP i ppoż." 
Rozruch mechaniczny (indywidualny) w obecności dostawcy urządzeń polegający na 
sprawdzeniu czystości, szczelności, drożności, zamocowania i działania, uruchomieniu 
maszyn i mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych i próbnych przejazdów na biegu luzem 
itp., przeprowadzany oddzielnie dla elementów i wyposażenia obiektów i odcinków 
przewodów, przynależnych do poszczególnych węzłów rozruchowych. 
Rozruch hydrauliczny (techniczny), polegający na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod 
obciążeniem wodą, tj. na napełnieniu oraz kontroli poziomów przepływów, spadków, 
szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego wszystkich poszczególnych 
obiektów i elementów, bez prowadzenia procesów technologicznych i uzyskaniu wydajności 
maksymalnej zainstalowanych urządzeń oraz całego rozbudowanego bloki 
technologicznego: pompownia wody surowej, blok separatorów lamella z koagulacją, blok 
filtrów piaskowych czy pompownia sieciowa wraz z instalacjami przyległymi (koagulacja, 
chlorowanie, dezynfekcja itp.) 
Rozruch technologiczny, w wyniku którego osiąga się założone projektem parametry 
technologiczne. 

 
Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z: 
- wyznaczonym i oddelegowanym przez przyszłego Użytkownika personelem (pracownicy 
SUW). Koszt utrzymania personelu Użytkownika oraz mediów w czasie rozruchu ponosi 
Wykonawca. 
- przedstawicielem Biura Projektów (branża technologiczna). Koszt jego utrzymania w czasie 
rozruchu ponosi Wykonawca. 
Obowiązkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej pracy 
dostarczonych urządzeń. Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą usuwane 
natychmiast. 

 
8.7. Wymagania dotyczące rozruchu 
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Przed przystąpieniem do rozruchu Wykonawca określi szczegółowo, zgodnie z wymaganą 
dokumentacją, zakres prac rozruchowych, uwzględniający zmienność produkcji wody w 
okresie letnim i zimowym oraz możliwość pozyskania wody do rozruchu. 
Niezależnie od oczekiwanych, podstawowych parametrów, wymaganych dla danego etapu 
rozruchu, Zamawiający może rozszerzyć ich zakres oraz czynności, wynikające z ww. 
wytycznych technologicznych, celem optymalizacji dodatkowych parametrów, mających 
wpływ na efektywność kolejnych procesów technologicznych, których rozruch nastąpi w 
terminie późniejszym. 

Rozruch instalacji będzie prowadzony przez co najmniej 3 dni robocze w obecności 
przedstawicieli firm dostarczających ww urządzenia, użytkownika i wskazanych przez 
Zamawiającego osób. 

Przed przystąpieniem do rozruchu technologicznego obiektów i urządzeń zrealizowanych w 
poszczególnych etapach, należy ukończyć wszystkie przewidziane i możliwe do realizacji 
prace na danych obiektach dotyczące wszystkich branż. Odstępstwo od tej zasady jest 
dopuszczone jedynie na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego. Komisja Rozruchowa 
sprawdzi poprawność funkcjonowania wszystkich elementów ww. obiektów i urządzeń, 
przede wszystkim instalacji technologicznych w zakresie poprawności układu od strony 
hydraulicznej, a także systemów: elektroenergetycznych, automatycznego sterowania 
procesami technologicznymi i ich wizualizacji, układów sprężonego powietrza. Konieczne 
jest również wyprzedzające przeprowadzenie dezynfekcji, potwierdzonej poprawnymi 
wynikami analiz bakteriologicznych. 

 
8.8. Rozruch technologiczny całościowy SUW 

 
Rozruch będzie trwał co najmniej 3 dni robocze. Komisja rozruchowa przeprowadzi serie 
badań jakości wody w zakresie monitoringu przeglądowego zgodnie z instrukcją rozruchu. 
Jakość wody w pobranych próbkach musi być zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Badania muszą być przeprowadzone przez akredytowane laboratorium gdzie pobór próbek 
wykona pracownik wybranego laboratorium. Podczas rozruchu technologicznego całości SUW 
oczekuje się uzyskania wydajności hydraulicznej rozbudowanej stacji do 360 m3/h na blokach: 
pompownia wody surowej, blok separatorów lamella z koagulacją, blok filtrów piaskowych czy 
pompownia sieciowa wraz z instalacjami przyległymi (koagulacja, chlorowanie, dezynfekcja 
itp.). Na tych blokach Wykonawca musi uzyskać wymaganą wydajność hydrauliczną co będzie 
podstawą do uznania przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru prowadzonych prób za 
pozytywne. Dodatkowo oczekuje się aby po całym, rozbudowanym bloku separatorów lamelli 
mętność wody nie przekroczyła 4NTU. 

 
8.9. Wymagania dotyczące składu Komisji Rozruchu 

 
Wykonawca powoła Komisję Rozruchu zgodnie z odrębnymi wymogami oraz wytycznymi.. 
Niezależnie od powyższego Zamawiający wymaga udziału w Komisji: 
Przedstawicieli Zamawiającego - 3 osoby (branże: technologiczna 1x, elektryczna 1x i 
instalacyjna 1x) 
Przedstawiciela biura projektów - 1 osoba (branża technologiczna) 

 
 

8.10. Sprzęt BHP i ppoż. 
Zakłada się, że oddelegowany Personel Użytkownika i Wykonawcy oraz Przedstawiciel biura 
Projektów wyposażony będzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w środki 
ochrony indywidualnej BHP oraz sprzęt ppoż. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
rozruchu , kosztem i staraniem Wykonawcy. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Podstawą płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na 
podstawie Protokołu Odbioru wystawionego przez Inspektora Nadzoru. 

 
Według zasad określonych w umowie (umowa ryczałtowa). 
Roboty nie objęte Dokumentacją projektową, a objęte umową (wykazane w ST) należy wliczyć 
w poz. 1.1 Roboty budowlane SUW Lubaszowa Przedmiaru Robót. 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową, ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej. Jest ona ostateczna i 
wyklucza możliwość jakichkolwiek dodatkowych płatności. 

 
Cena jednostkowa obejmować będzie: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do 
wykonania robót, (a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich 
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium,  
- koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, 
budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące 
bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy 
pasów roboczych, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
- koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania 
Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych oraz utrzymania ciągłości eksploatacji 
SUW, 
- zysk kalkulacyjny, zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT 

 
Cena, zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie, jest ostateczna (ryczałtowa) i 
wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Kontraktu. 

 
9.2. Koszt zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 
Koszt zawarcia ubezpieczeń, wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych 
Kontraktu ponosi Wykonawca w Cenie Kontraktowej. 

 
9.3. Koszt pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca w Cenie Kontraktowej. 

 
9.4. Koszt Dokumentów Wykonawcy 
Koszt opracowania Dokumentacji Wykonawcy, w tym w szczególności wymienionej w ST, 
należy uwzględnić odpowiednio w Cenie Kontraktowej. 
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9.5. Koszty związane z informacją na terenie budowy 
Koszty związane ze spełnieniem w/w wymagań Wykonawca uwzględni w formie kwot 
ryczałtowych ujętych odpowiednio w Cenie Kontraktowej. 

 
9.6. Koszty zaplecza Zamawiającego 
Koszt wykonania zaplecza dla Zamawiającego, zgodnie z wymogami podanymi w ST, należy 
uwzględnić odpowiednio w Cenie Kontraktowej. 

 
9.7. Koszty prób końcowych, rozruchu i szkolenia pracowników 
Koszty związane z wykonaniem Prób Końcowych, rozruchem zgodnie z wymogami 
podanymi w ST należy uwzględnić w odpowiednio w Cenie Kontraktowej. 

 
9.8. Koszty oznakowania i wyposażenia obiektów 
Koszty oznakowania i wyposażenia obiektów, zgodnie z wymaganiami podanymi w ST, 
należy uwzględnić odpowiednio w Cenie Kontraktowej. 

 
9.9. Koszty utrzymania ciągłości eksploatacji 
Wykonawca oceni w wymiarze finansowym i uwzględni w swojej ofercie, wpływ dodatkowych 
wymagań i ograniczeń, wynikających z konieczności utrzymania ciągłości eksploatacji oraz 

użytkowania SUW w czasie prowadzenia Robót. 
Wykonawca ponosić będzie wszelkie koszty, związane z wykonaniem robót o charakterze 
tymczasowym, niezbędnych dla utrzymania ciągłości eksploatacji [np. budowa, utrzymanie, 
demontaż obejść („by-passów”) obiektów, przepompowywanie wody, wykonywania 
przekładek linii elektro-energetycznych itp.]. 
Od momentu przekazania - na wniosek Wykonawcy - obiektu lub grupy obiektów do 
rozbiórki, remontu lub modernizacji, wszelkie koszty eksploatacji tego obiektu lub grupy 
obiektów, w tym w szczególności koszty: osobowe, energii elektrycznej i środków 
chemicznych wspomagających proces oczyszczania i uzdatniania wody, pokrywa 
Wykonawca aż do momentu przejęcia (zgodnie z warunkami Kontraktu) tego obiektu lub 
grupy obiektów przez Zamawiającego. 
Pracownicy do bieżącej obsługi SUW będą zatrudnieni przez i na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę do przeprowadzenia rozruchu obiektów 
modernizowanych i nowo budowanych oraz pokryje związane z tym wszelkie koszty. 
Koszty utrzymania ciągłości eksploatacji nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 
9.10. Drzewa i krzewy do wycięcia 
Koszty związane z wycinką i oczyszczeniem terenu, zgodnie z wymaganiami podanymi w ST 
należy uwzględnić odpowiednio w Cenie Kontraktowej. 

 
9.11. Roboty rozbiórkowe 
W cenach jednostkowych, dotyczących robót rozbiórkowych należy uwzględnić między 
innymi koszty: 
- robót tymczasowych, niezbędnych dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki, 
- demontażu i/lub rozbiórki, 
- załadunku, transportu i wyładunku materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, 
- segregacji materiałów z rozbiórki i/lub demontażu, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie ustawami i przepisami prawa 
- usunięcia z Placu Budowy i zagospodarowania materiałów zbędnych Zamawiającemu, 
- uporządkowania Placu budowy, 
- utylizację materiałów z rozbiórki zgodnie ze stosownymi przepisami. 

 
9.12. Inne koszty 
Dokumentacja Fotograficzna 
Koszty związane z wykonywaniem bieżącej Dokumentacja Fotograficznej ponosi 
Wykonawca i należy uwzględnić odpowiednio w Cenie Kontraktowej. 
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9.13. Koszty zajęcia pasa drogowego 
W przypadku zajęcia pasa drogowego, jego koszt na czas prowadzenia Robót, wyliczony 
zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. 04.204.2086) ponosi 
Wykonawca i należy uwzględnić odpowiednio w Cenie Kontraktowej. 

 
9.14. Koszty organizacji ruchu i zabezpieczeń 
Koszty związane z organizacją ruchu, odpowiednich zabezpieczeń i sygnalizacji Wykonawca 
uwzględni w Cenie Kontraktowej. 

 
9.15. Pracownicy Zamawiającego do obsługi obiektów przejętych przez Wykonawcę 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzorowania i obsługi, przez wyznaczonych 
pracowników Użytkownika, obiektów, które będą musiały być eksploatowane, a które 
zostaną przekazane Wykonawcy do remontu i modernizacji. Koszty osobowe tych 
pracowników pokryje Zamawiający. 
Koszty nadzoru (koniecznych) z ramienia Zamawiającego nad wykonywanymi 
poszczególnymi robotami ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić odpowiednio w Cenie 
Kontraktowej 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Przepisy powiązane 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, 
instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed  datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: 

 europejskie aprobaty techniczne, 
 wspólne specyfikacje techniczne, 
 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane, 
 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 
 Polskie Normy, 
 Polskie aprobaty techniczne. 

 

Lista aktów prawnych 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku.  Prawo  budowlane  (Dz.  U.  2013  Nr  0,  poz.  1409  –  tekst 
jednolity) z późniejszymi zmianami. 

 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 
regulowanych (Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 768), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 
462, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniające rozporządzenie  w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198, 
poz. 2042) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002   w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 
883). 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386). 
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 Nr 123, poz. 858). 
 Ustawa z dnia  22 kwietnia  2005 r.  o zmianie  ustawy o  zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę     i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 Nr 85, poz. 
729). 
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 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012 Nr 145). 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 Nr 25, poz. 150– 

tekst jednolity). 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2013 Nr 21). 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r.  o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122, poz. 1321        z 

późn. zmianami). 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 Nr 178, poz. 1380). 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 

wsprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 
użytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143. poz. 1002). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca  2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
2010 Nr 109, poz. 719). 

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  24  lipca   2010 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, 
poz. 1030). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 
2003 Nr 121, poz. 1137). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 Nr 96, poz. 437). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z  dnia 20 września  2001 r.  w sprawie  bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa       i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie 
ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.U.  z  2003r.  Nr  169  poz.1650   z 
późn.zm ). 

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony 
środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U.1977 Nr 7, poz. 30). 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 
na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043) 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 Nr 193, poz. 
1287 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego  i Budownictwa  z  dnia 2 kwietnia 2001 r.  w 
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz.U.2001 Nr 38, poz. 455). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  12  lipca  2001  r. w 
sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o 
terenie (Dz. U.2001 Nr 80, poz. 866). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.   w 
sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 Nr 25, poz.133). 
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 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 
162, poz.1568). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2007 Nr 155 poz. 1089). 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. Nr 82, poz. 
556). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. 
U.2005 Nr 263, poz. 2202 – z późn. zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz 
rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9) 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 


