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Załącznik nr 5.9 do SWZ 

UMOWA  

KDI.272. … .2024 

 

Zawarta w dniu …………….. w Olkuszu pomiędzy  

 

Gminą Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042 – Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, 

Rynek 1, 32-300 Olkusz,  

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a, 

…………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej ”Wykonawcą ”, o treści następującej : 

Oświadczenie Stron 

1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 

pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 roku, 

poz. 1605 z późn. zm.), dalej  PZP - postępowanie nr …………………………….. 

2. Zamawiający oświadcza, że Inwestycja pn. „Poprawa efektywności energetycznej 

infrastruktury społeczno – edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej 

na terenie Miasta i Gminy Olkusz, zwana dalej „Inwestycją” została zakwalifikowana do 

Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr 

Edycja8/2023/7531/PolskiLad, na które to zadanie została udzielona Wstępna Promesa w 

celu zapewnienia dofinansowania ze środków ww. Programu. Zamawiający podzielił ww. 

inwestycję na dziewięć części.  

Zbiorczy Harmonogram rzeczowo-finansowy dla całej Inwestycji, stanowi załącznik Nr 2 

do Umowy. Harmonogram ten zostanie uszczegółowiony o wydzielone zakresy robót oraz ich 

wartości, przypisane dla danego Etapu płatności (I,II.III,IV), na podstawie - przedłożonych 

przez wykonawców - szczegółowych harmonogramów rzeczowo-finansowych 

poszczególnych Części inwestycji (Część 1 – 8), uzgodnionych z Zamawiającym. 

3. Zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały ustalone w 

Zbiorczym Harmonogramie Płatności Inwestycji, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej 

Umowy, zgodnie z zasadami wskazanymi w:  

a) Uchwale Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. (z późn. zm.) w sprawie 

ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;  

b) Regulaminie BGK - regulaminie, o którym mowa w § 11 załącznika do uchwały Rady 

Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.  

4. Wykonawca  oświadcza, że będąc świadomym treści dokumentów, wskazanych w ust. 3 lit a) 

i b), godzi się na zasady wypłaty wynagrodzenia wykonawcy, wskazane w niniejszej umowie 

oraz dokumentach określonych w ust. 3 lit a) i b).  

5. W części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, Wykonawca zapewni finansowanie 

na czas poprzedzający wypłaty z  Promesy z  zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia 
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Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze końcowym – określonej w § 1 ust. 2 umowy –  

Inwestycji przez Zamawiającego. 

6. Strony oświadczają, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie 
będą podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 lit a) 
i b). 

 § 1  
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy - w ramach opisanej w § 1 ust. 2 umowy Inwestycji – jest 

realizacja Części 9. 

2. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Część 9 Inwestycji pn.: 

Pełnienie funkcji inwestora zastępczego z funkcją Inspektora Nadzoru nad realizacją 

zadania: „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury społeczno – edukacyjnej 

wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie Miasta i Gminy Olkusz”: 

CZĘŚĆ 1 – Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Pazurku z zewnętrznymi i wewnętrznymi 

instalacjami wod.-kan. i energii elektrycznej, zewnętrznymi odcinkami instalacji wodnej i 

energii elektrycznej oraz zbiornikiem szambo na działce nr ew. gr. 74/13 w Pazurku zgodnie 

z dokumentacją projektową oraz roboty związane z budową przyłączy wody i energii 

elektrycznej wraz instalacją fotowoltaiczną; 

CZĘŚĆ 2 - Budowa budynku spotkań wiejskich wraz z wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan. 

i elektryczną oraz szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe na dz. nr ew. gr. 529 w 

Wiśliczce zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz roboty związane z budową 

przyłączy wody i energii elektrycznej wraz instalacją fotowoltaiczną; 

CZĘŚĆ 3 - Budowa budynku gospodarczego wraz z wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., 

C.O., elektryczną, szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe oraz utwardzeniem terenu 

na działce nr ew. gr. 1071 w Zadolu Kosmolowskim zgodnie z załączoną dokumentacją 

projektową oraz roboty związane z budową przyłączy wody i energii elektrycznej wraz 

instalacją fotowoltaiczną; 

CZĘŚĆ 4 - Modernizacja obiektu mieszczącego Zespół Szkolno – Przedszkolny i zespół 

mieszkań komunalnych w Braciejówce w zakresie budowy/przebudowy pokrycia dachowego 

wraz z ociepleniem, wymianą okien, instalacji C.O., OZE i niezbędnymi pracami 

towarzyszącymi, w formule „zaprojektuj i wybuduj”;  

CZĘŚĆ 5 - Przebudowa istniejącego węzła cieplnego wraz z instalacjami towarzyszącymi 

(rurociąg PEC wraz z wymiennikownią i robotami towarzyszącymi) w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym Integracyjnym nr 1 w Olkuszu, w formule „zaprojektuj i wybuduj”;  

CZĘŚĆ 6 - Modernizacja SP w Sienicznie: sala gimnastyczna, OZE, miejsca postojowe, 

prace towarzyszące w formule „zaprojektuj i wybuduj”;  

CZĘŚĆ 7 - Modernizacja SP nr 1: termomodernizacja, wymiana pokrycia dachowego, prace 

towarzyszące, konserwacja elewacji, w formule „zaprojektuj i wybuduj”;  

CZĘŚĆ 8 - Działania zapobiegawczo – ratownicze: po identyfikacji obszarów problemowych 

z podziałem na zadania:  

Zadanie 1 - Przebudowa / modernizacja 5 zbiorników retencyjnych, modernizacja kanału 

rzeki Baby i Witeradówki), w formule „zaprojektuj i wybuduj”;  

Zadanie 2 - Budowa inteligentnego systemu zarządzania kanalizacją deszczową w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”. 

3. Szczegółowy „Wykaz obowiązków i zakres czynności „Inwestora Zastępczego z funkcją 

Inspektora Nadzoru” został określony w załączniku nr 1 do umowy. 
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4. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot 

umowy przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie z ofertą, niniejszą umową, zasadami 

wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego. 

5. Wykonawca zobowiązany  będzie  w okresie gwarancji lub rękojmi – udzielonej 

Zamawiającemu zgodnie z umową na roboty budowlane przez Wykonawcę robót 

budowlanych – do pełnienia nadzoru  inwestorskiego na żądanie Zamawiającego  

i uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami, które są niezbędne do wykonania 

i wykona przedmiot niniejszej umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego 

żadnych dodatkowych kosztów. Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązek pełnienia w/w 

funkcji oraz świadczenia usługi kompleksowego wsparcia Zamawiającego na wszystkich 

etapach realizacji inwestycji.  

§ 2 

Uprawnienia Wykonawcy 

1. Wykonawca będzie wykonywał swoje czynności w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

2. Wykonawca będzie wykonywał swoje czynności na podstawie niniejszej Umowy i udzielonych 

przez Zamawiającego pełnomocnictw. 

3. Szczegółowe pełnomocnictwa dotyczące Przedmiotu Umowy ustalane będą przez Strony 

w trakcie jej realizacji. 

4. Zamawiający zobowiązuje się udzielać Wykonawcy pełnomocnictw, o których mowa w ust. 3, 

w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę na piśmie takiej potrzeby 

wraz z uzasadnieniem. 

5. Zamawiający przed udzieleniem pełnomocnictwa może żądać dodatkowych wyjaśnień, 

w razie zażądania dodatkowych wyjaśnień, termin o którym mowa w ust. 4 zaczyna biec 

od dnia złożenia Zamawiającemu w formie pisemnej wyjaśnień przez Wykonawcę.  

6. Zamawiający odmawia udzielenia pełnomocnictwa, jeżeli przedmiot umocowania nie leży 

w zakresie przedmiotu umowy oraz w innych przypadkach, uzasadnionych ochroną praw 

Zamawiającego. 

7. Wymienione w ust. 3 pełnomocnictwa Wykonawca zobowiązuje się przyjąć i wypełniać 

ze starannością profesjonalnego pełnomocnika i z zabezpieczeniem ochrony interesów 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie jest uprawniony do zawierania umów, zaciągania innych zobowiązań w tym 

finansowych w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

 

§ 3 

   Termin 

1. Nadzór inwestorskich pełniony będzie do czasu zakończenia (w tym uzyskania zaświadczeń, 

że organ nie wnosi sprzeciwu do złożonych zawiadomień o zakończeniu budowy bądź 

uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie)  i rozliczenia  Inwestycji. 

2. Przewidywany termin realizacji przedmiotu umowy: do 20 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy. 

3. W przypadku wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych, prowadzenie nadzoru 

inwestorskiego trwa do czasu określonego w ust. 1 w ramach wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w § 6 ust.1 umowy. 
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4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany będzie do współdziałania z Zamawiającym  w 

zakresie uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji udzielonych przez Wykonawcę Inwestycji.  

5. Wynagrodzenie za Wykonywanie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w tym w 

wydłużonym terminie, o którym mowa w ust. 2 oraz za współdziałanie, o którym mowa w ust. 

3 zawarte zostało w kwocie wynagrodzenia określonego w  § 6 ust. 1 umowy. 

§ 4 

Zobowiązania Stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu niniejszej Umowy, 

2) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją 

Inwestycji, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będzie wymagane z związku z należytą 

realizacją przedmiotu umowy, 

3) opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją zadań 

inwestycyjnych, dla których taka opinia lub zatwierdzenie będą wymagane, 

4) pokrywanie kosztów ewentualnych postępowań sądowych, prowadzonych w celu obrony 

interesów Zamawiającego, jeżeli wszczęcie postępowania było z nim uzgodnione na piśmie, 

5) udzielanie Wykonawcy pełnomocnictw, o których mowa w niniejszej Umowie. 

6) udostepnienie Wykonawcy do 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej Umowy, 

posiadanych danych i materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, a 

będących w posiadaniu Zamawiającego – powyższe nastąpi na podstawie protokołu 

przekazania, 

7) przekazywanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego, sporządzonego przez wykonawcę 

części I Inwestycji oraz danych lub materiałów pozyskanych w trakcie trwania Umowy 

Wykonawcy niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty ich 

uzyskania. 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;  

2) nadzór nad wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń oraz decyzji 

administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę 

z uwzględnieniem PFU wraz z załącznikami; 

3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych 

robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane;  

4) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i 

przekazywanie ich do użytkowania;  

5) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 

inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. 

3. Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należy świadczenie usług dotyczących 

organizacji i koordynacji działań wszystkich podmiotów uczestniczących w procesie całej 

Inwestycji, w tym: 

1) opracowanie (uzupełnienie) – wraz z Wykonawcami poszczególnych części inwestycji, w 

uzgodnieniu z Zamawiającym Zbiorczego Harmonogramu rzeczowo – finansowego zgodnego 
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z warunkami wypłaty wynagrodzenia wskazanymi w Promesie Edycja8/2023/7531/PolskiLad 

oraz aktualizacja Zbiorczego Harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

2) przekazanie placu budowy, nadzorowanie robót budowlanych, procedura odbioru oraz 

rozliczenie z wykonawcą robót budowlanych i prac projektowych.  

3) zapoznanie się i zaopiniowanie (weryfikacja) dokumentacji projektowej w każdej z branż w 

terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym termin ten może ulec wydłużeniu po 

uzgodnieniu z Zamawiającym w przypadku konieczności dokonania zmian lub uzupełnień w 

dokumentacji projektowej o okres nie dłuższy niż czas potrzebny na dokonanie zmian lub 

uzupełnień.  

4) koordynacja procesu budowlanego. 

5) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, dotyczących: usunięcia 

nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia 

robót lub elementów zakrytych, oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie 

przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, a także informacji i dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie do stosowania wyrobów w budownictwie. 

6) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót.  

7) żądanie od kierownika budowy wstrzymania robót budowlanych w przypadku, gdyby ich 

kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z 

projektem lub pozwoleniem na budowę.  

8) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych 

oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji 

Inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące 

przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji.  

9) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych Inwestycji, związanych m.in. z płatnościami 

częściowymi lub końcową na rzecz Wykonawcy robót budowlanych, niezwłocznie tj.: nie dłużej 

niż w ciągu 2 dni kalendarzowych od ich otrzymania od Wykonawcy robót lub od 

Zamawiającego.  

10) monitorowanie przebiegu realizacji Inwestycji.  

11) prowadzenie narad roboczych na terenie budowy Inwestycji.  

12) sprawdzanie na bieżąco robót ulegających zakryciu lub zanikających w następnym dniu 

roboczym po zgłoszeniu ich przez kierownika budowy, dokonując wpisu do dziennika budowy.  

13) zweryfikowanie poprawności i kompletności przygotowanych przez Wykonawcę materiałów 

do odbiorów częściowych i końcowych poszczególnych Części Inwestycji oraz do odbioru 

końcowego całej Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego 

o terminach w/w odbiorów oraz dokonanie odbioru końcowego całej Inwestycji.  

14) przygotowanie niezbędnych dokumentów do wystąpienia i uzyskania wszystkich 

wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień oraz stanowisk 

organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego.  

15) przekazanie Inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym i 

prawnym.  

16) odbiór dostaw lub usług. 

17) archiwizacja protokołów z narad roboczych, korespondencji i dokumentacji, a następnie 

przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji lub 

rozwiązaniu niniejszej umowy.  

18) opiniowanie wniosków Wykonawcy o roboty dodatkowe.  
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19) czuwanie nad realizacją umów w szczególności w zakresie kar umownych, 

podwykonawstwa, obowiązków gwarancyjnych.  

20) przygotowanie dokumentów niezbędnych do rozliczenia w ramach Programu Rządowego 

Funduszu Polski Ład wraz z przygotowaniem dokumentów do przejęcia środków trwałych, 

zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

21) występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i przed sądami w 

sprawach wynikających z realizacji Inwestycji.  

22) wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich innych obowiązków i czynności, 

jakie obciążają Zamawiającego z tytułu umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych, 

związanych z zarządzaniem i obsługą Inwestycji w okresie jej realizacji, aż do zakończenia i 

odbioru oraz jej rozliczenia, a także obowiązków wynikających z prawa administracyjnego w 

związku z realizacją Inwestycji, a w szczególności ustawy - Prawo budowlane. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli wykonywania przez Wykonawcę 

obowiązków umownych w okresie obowiązywania umowy. 

 

§ 5 

Osoby upoważnione 

1. Zamawiający wyznacza osobę, która ze strony Zamawiającego jest uprawniona  

do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem Umowy przez Wykonawcę oraz 

są odpowiedzialne za realizację obowiązków Zamawiającego wynikających z Umowy: Andrzej 

Budny, tel.: 32 626 01 57, e-mail: a.budny@umig.olkusz.pl, Magdalena Perwenis, tel. 

32 626 01 56, e-mail: m.perwenis@umig.olkusz.pl  Lucyna Szot-Zub, tel. 32 626 01 56, e-

mail: l.szot-zub@umig.olkusz.pl – Koordynatorzy umowy, którzy są między innymi 

uprawniony do zatwierdzania i podpisywania w imieniu Zamawiającego wszystkich 

dokumentów związanych z czynnościami odbiorowymi. 

2. Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace 

stanowiące przedmiot niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia 

w zakresie powierzonych im obowiązków.  

3. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania 

osób i podmiotów, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy, tak jak 

za własne działania lub zaniechania.  

4. Wykonawca wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy, które będą 

wykonywały czynności oraz będą dyspozycyjne dla Zamawiającego podczas realizacji 

przedmiotu umowy: 

 1) Pan/i ……………………..…  - Koordynator / kierownik zespołu; 

 2) Pan/i ………………………  - Inspektor nadzoru – osoba posiadająca uprawnienia budowlane 

w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych 

przepisów; 

3) Pan/i ……………………….. – inspektor nadzoru robót instalacyjnych (branża sanitarna)  – 

osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

kanalizacyjnych; 

4) Pan/i ........................................ – inspektor nadzoru robót instalacyjnych (branża 

elektryczna) - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

mailto:a.budny@umig.olkusz.pl
mailto:m.perwenis@umig.olkusz.pl
mailto:l.szot-zub@umig.olkusz.pl
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elektroenergetycznych,  

5. Wykonawca  oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace 

stanowiące przedmiot niniejszej Umowy, posiadać będą stosowne kwalifikacje i uprawnienia 

w zakresie powierzonych im obowiązków.  

6. Jeżeli w trakcie realizacji umowy konieczna będzie zmiana inspektora nadzoru, w wymaganej 

przez Zamawiającego specjalności, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego 

wskazując przyczynę zmiany oraz osobę  zastępującą.  

7. Zmiana inspektora nadzoru może nastąpić tylko pod warunkiem, że wskazanie nowego 

inspektora nie spowodowałoby obniżenia punktacji uzyskanej przez ofertę w ramach kryterium 

„doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” oraz że proponowana przez 

Wykonawcę osoba posiada odpowiednie uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmian wraz z Wykazem 

doświadczenia proponowanego inspektora nadzoru, nie później niż w terminie 7 dni roboczych 

przed planowanym skierowaniem nowego inspektora do realizacji umowy, a w sytuacjach 

nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu 

poprzedzającym nie jest możliwe - w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu 

umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna leżąca 

po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia 

robót. 

9. Zmiana inspektora nadzoru wymaga zgody Zamawiającego oraz sporządzenia pisemnego 

aneksu do umowy 

10. Strony postanawiają, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania 

osób i podmiotów, którymi się będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej Umowy, tak jak 

za własne działania lub  zaniechania.  

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalono na kwotę: ………. złotych 

brutto, słownie: …………………….złotych, w tym należny podatek VAT w wysokości 

23%: ……………………złotych, słownie: ……………………………….. 

2. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 będzie wypłacane w latach 2024-2026, po wykonaniu i 

odebraniu robót budowlanych, zgodnie z poniższymi zasadami. 

3.   W części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, Wykonawca zapewni finansowanie 

na czas poprzedzający wypłaty z udzielonej promesy, z zastrzeżeniem, że zapłata  

wynagrodzenia  Wykonawcy w całości nastąpi po odbiorze końcowym  Inwestycji przez 

Zamawiającego. Zamawiający przewiduje dokonanie czterech płatności: jednej płatności 

w 2024 roku,  dwóch płatności w 2025 roku oraz jednej płatności w 2026 roku w wysokościach 

adekwatnych do procentowego podziału kwoty finansowanej z przyznanej promesy: 

a) I Etap Płatności (środki własne) w ramach wkładu własnego Zamawiającego  (10% 

kwoty wskazanej we wniosku o dofinansowanie) - płatna po prawidłowym wykonaniu 

przez wykonawcę części I Inwestycji - Etapu I określonego w Harmonogramie 

rzeczowo – finansowym, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru 

częściowego Części 9. 

b) II Etap Płatności (I transza) - 20 % kwoty wskazanej we wniosku o dofinansowanie 

- płatna po prawidłowym wykonaniu przez wykonawcę części I Inwestycji  - Etapu II 

określonego w Harmonogramie rzeczowo – finansowym – po uzyskaniu 

dofinasowania  na konto Zamawiającego  w ramach udzielonej przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego promesy – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 

ostatniego odbioru końcowego dotyczącego Części 1-3 i odbioru częściowego 
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dotyczącego Części 4 – 9. 

c) III Etap Płatności (II transza) nie wyższa niż 30 % kwoty wskazanej we wniosku o 

dofinansowanie - płatna po prawidłowym wykonaniu przez wykonawcę części I 

Inwestycji - Etapu III określonego w Harmonogramie rzeczowo – finansowym – 

po uzyskaniu dofinasowania  na konto Zamawiającego  w ramach udzielonej przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego promesy – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

daty ostatniego odbioru końcowego dotyczącego Części 5 i odbioru 

częściowego dotyczącego Części 4, 6 - 9. 

d) IV Etap Płatności (III transza) nie wyższa niż pozostała kwota wskazana we wniosku 

o dofinansowanie - płatna po prawidłowym wykonaniu przez wykonawcę części I 

Inwestycji - Etapu IV określonego w Harmonogramie rzeczowo – finansowym, po 

uzyskaniu dofinasowania na konto Zamawiającego  w ramach udzielonej przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego promesy  - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 

ostatniego odbioru końcowego dotyczącego Części 4, 6-9. Płatność  końcowa  

będzie uwzględniała  ewentualną nadwyżkę wkładu własnego. 

e) Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia przez Wykonawcę faktury 

dodatkowej w ramach realizowanego ze środków własnych Dodatkowego Etapu 

Płatności, za zakończony, wydzielony zakres robót – w terminie nie dłuższym niż 30 

dni od dnia odbioru częściowego/końcowego Części 9.* 

Powyższe płatności uwzględnia Zbiorczy Harmonogram Płatności Inwestycji, będący 

załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy, który zostanie wypełniony przez poszczególnych 

wykonawców części 1 do 8 w ciągu 14 dni od zawarcia umowy i przedstawiony 

do akceptacji Zamawiającego.  

       Faktury powinny być wystawiane przy uwzględnieniu tzw. Okien płatniczych BGK, które 

następują: 15-ego i 25-ego każdego miesiąca oraz zapisów Regulaminu Ósmej Edycji 

Rządowego  Funduszu Polski Ład, który stanowi, że wniosek o wypłatę dofinansowania jest 

realizowany w najbliższym Oknie płatniczym pod warunkiem, że został złożony najpóźniej  7 dni 

roboczych przed datą tego Okna płatniczego. Należy również uwzględnić, że Zamawiający 

potrzebuje 3 dni robocze od otrzymania poprawnie wystawionej faktury na sprawdzenie 

dokumentów i złożenie wniosku o płatność. 

4. Wynagrodzenie płatne ze środków budżetu Gminy: 

1) w 2024 r.: Dział 900, Rozdział 90001, § 6050 – Poprawa efektywności energetycznej 

infrastruktury społeczno – edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na 

terenie miasta i gminy Olkusz – do wysokości ……………………………zł. brutto,  

2) w 2025 r.: Dział 900, Rozdział 90001, § 6370 – Poprawa efektywności energetycznej 

infrastruktury społeczno – edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na 

terenie miasta i gminy Olkusz – do wysokości ……………………………zł. brutto. 

3) w 2025 r.: Dział 900, Rozdział 90001, § 6050 – Poprawa efektywności energetycznej 

infrastruktury społeczno – edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na 

terenie miasta i gminy Olkusz – do wysokości ……………………………zł. brutto.* 

4) w 2026 r.: Dział 900, Rozdział 90001, § 6370 – Poprawa efektywności energetycznej 

infrastruktury społeczno – edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na 

terenie miasta i gminy Olkusz – do wysokości ……………………………zł. brutto. 

5) w 2026 r.: Dział 900, Rozdział 90001, § 6050 – Poprawa efektywności energetycznej 

infrastruktury społeczno – edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na 

terenie miasta i gminy Olkusz – do wysokości ……………………………zł. brutto.* 

 Powyższe wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.  

      Zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy. 
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5.  Faktury wystawione przez Wykonawcę płatne – przy zachowaniu mechanizmu podzielonej 

płatności – przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminach określonych w ust.3, 

po doręczeniu poprawnie wystawionych  faktur VAT, przy czym faktury należy dostarczyć do 

Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu niezwłocznie. 

6.  Faktury należy wystawić w następujący sposób: 

A)  do dnia 31.01.2026 r. 
 „Nabywca: Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042 
 Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz.” 
B)    od dnia 01.02.2026 r. dla wszystkich czynnych podatników VAT, z wyłączeniem stosujących 
zwolnienia podmiotowe oraz wykonujących czynności wyłącznie zwolnione przedmiotowo z VAT:  
 Gmina Olkusz 32-300 Olkusz Rynek 1 NIP 6371998042, 
 (Wykonawca zobowiązany jest do wskazania danych nabywcy)  
       z uzupełnieniem  następujących danych: 
 Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu 32-300 Olkusz Rynek 1 NIP 6370110882 
 (jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia danych odbiorcy).” 

Faktury wystawiane od 01.02.2026 r. dla wszystkich czynnych podatników VAT w sposób opisany 
jak powyżej winny być przesyłane Zamawiającemu za pośrednictwem Krajowego Systemu 
eFaktur. 
W przypadku odsunięcia w czasie wprowadzenia obowiązku stosowania KSEF (ust. 6 lit. B)), 
stosuje się zasady określone w ust. 6 lit. A) do dnia poprzedzającego wprowadzenie obowiązku 
stosowania KSEF. 

7.  Wobec obowiązkowego modelu podzielonej płatności, strony ustalają, iż zapłata części 

wynagrodzenia (VAT) na rachunek VAT powoduje wygaśnięcie długu po stronie 

Zamawiającego. 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia. 

2. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  

3. Wykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem jest usługa, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać następujące postanowienia, iż: 

1) terminy płatności wynagrodzenia podwykonawcy powinny być zgodne z przepisami ustawy o 

terminach płatności w transakcjach handlowych; 

2) w przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonanie przez 

podwykonawcę usług, Zamawiający zapłaci podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia, 

nie wyższą, niż kwota wynikająca z zatwierdzonej przez Zamawiającego usługi wykonanej 

przez podwykonawcę.  

5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy, zgłasza w formie 

pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest 

niniejsza usługa, niespełniające wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia.  

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem jest niniejsza usługa w terminie wskazanym w ust. 5 uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest usługa (zgodnej przedstawionym 
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wcześniej i zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem umowy), w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia.  

8. Powierzenie realizacji usługi innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 

którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub 

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu usługi określonej tą umową, wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego.  

9. W przypadku zastąpienia biorących udział w realizacji części zamówienia podmiotów trzecich, 

o których mowa w art. 462 ust. 7 Ustawy PZP, za pomocą których wykonawca wykazał 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu innym podwykonawcą Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu niemniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenia 

zamówienia.  

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.  

11. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 

w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie.  

12. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia 

oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom 

(dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. 

Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

składającego je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy 

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów 

o podwykonawstwo.  

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchlania się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zamówienia.  

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.  

15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

16. W przypadku, gdy Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy bez udziału podwykonawcy 

niniejszego § 7 nie stosuje się. 

§ 8 

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) gdy Wykonawca nie przystąpił do wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn, albo 

też nie kontynuuje wykonywania obowiązków  z przyczyn leżących po jego stronie, pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i sytuacja ta trwa co najmniej 14 dni 

kalendarzowych . w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu danej 
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okoliczności.  

3)    jeżeli zachodzi co najmniej z następujących okoliczności: 

a. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, 

b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy PZP, 

c. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z 

uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 

Europejskiej, 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, 

której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Wykonawca może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli Zamawiający będzie 

w zwłoce w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, a pomimo pisemnego wezwania 

Wykonawcy do zapłaty z wyznaczeniem dodatkowego terminu płatności nie krótszego niż 14 dni 

od otrzymania wezwania, wezwanie to pozostało bezskuteczne.  

5. Odstąpienie od Umowy jest skuteczne z dniem doręczenia go  Stronie i pod rygorem nieważności 

musi być dokonane w formie pisemnej oraz musi zawierać uzasadnienie. 

§ 9 

Kary umowne 

1. Strony ustalają kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach 

i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie od umowy 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

b) w wysokości 1.000,00 zł brutto za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania obowiązków, określonych w  §1 ust. 2 i ust. 5, § 4 ust.2 umowy oraz w 

Załączniku nr 2 do umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego 

wykonania obowiązków.  

c) za niedokonanie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom albo za nieterminową zapłatę wynagrodzenia  należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 1,0% ryczałtowego 

wynagrodzenia brutto, określonego w umowie o podwykonawstwo oraz odpowiednio 

w wysokości 0,1% ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w umowie o 

podwykonawstwo, za każdy dzień zwłoki w zapłacie, 

d) za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,1% 

ryczałtowego wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust.1. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 

z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 

brutto. 

2. Łączna wysokość kar umownych po każdej ze Stron nie przekroczy 20% wynagrodzenia 

umownego brutto. 
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3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kar umownych z przysługującego 

mu wynagrodzenia. 

§ 10 

Zmiany umowy 

1. Zmiana któregokolwiek postanowienia Umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie 

w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 

pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza zmianę Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o 

udzielenie zamówienia.  

2. Umowa może ulec zmianie w zakresie:  

1) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku:  

a) wydłużenia Wykonawcom Części 1 – Części 8  terminu wykonania przedmiotu umowy 

ponad zakładany termin realizacji,  

b) powierzenia Wykonawcom robót budowlanych przez Zamawiającego wykonania 

dodatkowych obowiązków spowodowanych robotami budowlanymi, jeżeli terminy ich 

powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu 

zakończenia realizacji umowy,  

c) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skróceniu terminu 

zakończenia realizacji Umowy;  

d) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania 

inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; 

e) wstrzymania przez właściwe organy realizacji Inwestycji lub Części Inwestycji, 

objętych Umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji inwestycji;  

f) przerw w realizacji przedmiotu umowy, powstałych z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 

g) wystąpienia „siły wyższej” w rozumieniu orzecznictwa sądowego.  

2) zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1 w przypadku uzgodnionej 

waloryzacji wynagrodzenia, zgodnie z zasadami określonymi w § 11 umowy,  

3) zmiany zasad, wysokości procentowej i terminów rozliczania wynagrodzenia umownego 

wskutek obowiązku dostosowania ich do zasad i warunków dofinansowania z Programu 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz do promesy,  

4) zmiany zakresu rzeczowego i/lub finansowego inwestycji w oparciu o akcept Prezesa 

Rady Ministrów, 

5) zmiany Zbiorczego Harmonogramu Płatności Inwestycji, wynikającej  z okoliczności, 

opisanych  w ust. 2 pkt 1 – 4, 

6) zmiany wysokości wynagrodzenia, do maksymalnie 10% kwoty brutto, o której mowa w § 

6 ust. 1, w przypadku zmniejszenia przez Zamawiającego, wykonania prac. 

 

§ 11 

Klauzule waloryzacyjne 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 

1, w następujących przypadkach:  

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  
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2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

jeśli zmiany określone w ust 1 pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na koszty wykonania umowy 

przez Wykonawcę.  

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i 

usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia netto i brutto należnego Wykonawcy po 

zmianie Umowy.  

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur, wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli będą miały wpływ na 

koszt wykonania zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne  i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

netto i brutto należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację 

wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, 

które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 

minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z 

podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 

podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.  

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych, jeżeli będą miały wpływ na koszt wykonania 

zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia (neto i brutto) Wykonawcy 

po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa 

w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 

obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo 

ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.  

5. Wniosek, o którym mowa w ust 4 powyżej można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 

miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); 
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możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one 

wprowadzane nie częściej niż co 4 miesiące po upływie ostatniej waloryzacji.  

6. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1-4 powyżej 

obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki 

podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.  

7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na 

zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, ciąży na Wykonawcy pod rygorem 

odmowy dokonania zmiany umowy przez Zamawiającego.  

8. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w 

efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, to 3 % całkowitego wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.  

9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 2, zobowiązany 
jest do zmiany wynagrodzenia osobom wyznaczonym do realizacji przedmiotu umowy.  

§ 12 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach, w których wydanie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się poddać 

ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w pierwszej kolejności – stosownie do wyboru 

wnioskującego - mediacji przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu lub koncyliacji 

prowadzonej przez Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem Sądu. W razie nierozwiązania sporu 

we wskazany sposób, wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszą Umową Strony 

poddają rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy polskiego prawa, w tym zwłaszcza 

ustawy Kodeks cywilny, ustawy PZP oraz ustawy Prawo budowlane wraz z aktami 

wykonawczymi. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego, 1 

egz. dla Wykonawcy. 

4. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1)  Zbiorczy Harmonogram rzeczowo-finansowy dla całej Inwestycji – zał. nr 1 do umowy, 
2) Wykaz obowiązków i zakres czynności inwestora zastępczego z funkcją inspektora nadzoru  

– załącznik nr 2 do umowy 

3) Oświadczenie podwykonawcy – zał. Nr 3 do umowy, 

4) SWZ, 

5) Oferta Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA: 

  ………………………………                                               ……………………..........  

 

 

 

 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 
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Część 1. ŚWIETLICA W 

PAZURKU 

Koszt ≥ 45% 

Części 1 *

Koszt ≤ 55% 

Części 1 *

Część 2. BUDYNEK SPOTKAŃ 

WIEJSKICH W WIŚLICZCE 

Koszt ≥ 80% 

Części 2 *

Koszt ≤ 20% 

Części 2 *

Część 3. BUDYNEK 

GOSPODARCZY W ZADOLU 

KOSMOLOWSKIM

Koszt ≥ 80%     

Części 3 *

Koszt ≤ 20% 

Części 3 *

Część 4. ZSP I ZESPÓŁ 

MIESZKAŃ KOMUNALNYCH W 

BRACIEJÓWCE

Koszt  ≤ 6% 

Części 4 *

Koszt ≤ 17% 

Części 4 *

Koszt ≥ 37% 

Części 4 *

Koszt ≥ 40% 

Części 4* 

Część 5. ZSPI NR 1 W OLKUSZU  
Koszt ≤ 10% 

Części 5 *

Koszt ≥ 90% 

Części 5 *
 

Część 6. SP W SIENICZNIE
Koszt  ≤ 5% 

Części 6 *

Koszt ≤ 20% 

Części 6 *

Koszt ≥ 55% 

Części 6 *

Koszt ≤ 20% 

Części 6 *

Część 7. SP NR 1 W OLKUSZU
Koszt ≤ 10% 

Części 7 *

Koszt ≤ 25% 

Części 7 *

Koszt ≥ 65% 

Części 7 *

Część 8. MODERNIZACJA 

ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH 

WRAZ Z SYSTEMEM 

ZARZĄDZANIA KANALIZACJĄ 

DESZCZOWĄ

Koszt ≥ 10% 

Części 8 *

Koszt ≥ 25% 

Części 8 *

Koszt ≤ 5% 

Części 8 *

Koszt ≥ 60% 

Części 8 *

CZĘŚĆ 9. INWESTOR 

ZASTĘPCZY Z FUNKCJĄ 

INSPEKTORA NADZORU

Koszt = 10% 

Części 9 *

Koszt = 20% 

Części 9 *

Koszt = 30% 

Części 9 *

Koszt = 40% 

Części 9 *

LEGENDA

Koszty - wypłacane będą w ramach I transzy promesy BGK o wartości do 20% wartości dofinansowania

Koszty - wypłacane będą w ramach II transzy promesy BGK o wartości do 30% wartości dofinansowania

Koszty - wypłacane będą w ramach III transzy promesy BGK o pozostałej wartości dofinansowania

* stosownie do zapisu § 1 ust. 1 umowy poszczególnej części Inwestycji

Koszty - wypłacane będą w ramach środków własnych o wartości sumarycznej do 10% wartości całej Inwestycji

…............ zł brutto …............ zł brutto …............ zł brutto …............ zł brutto 

Załącznik nr 1 do umowy (Części 1-9) - ZBIORCZY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DLA CAŁEJ INWESTYCJI 

2024 2025 2026

I Etap płatności

(Środki własne)

II Etap płatności 

(I Transza do 

20% wartości 

dofinansowania)

III Etap płatności

(II Transza do 30% 

wartości 

dofinansowania)

IV Etap płatności

(III Transza pozostała 

wartości 

dofinansowania) 
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Załącznik Nr 2 do umowy Nr ………………… 

 

WYKAZ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES CZYNNOŚCI INWESTORA ZASTĘPCZEGO 

Z FUNKCJĄ INSPEKTORA NADZORU 

 

nad realizacją Inwestycji 

pn. „Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury społeczno – edukacyjnej wraz z 

elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz” 

 

1. Obowiązki Inwestora zastępczego –  

1.1. w okresie poprzedzającym realizację Inwestycji  

1) zapoznanie się z terenem Inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami. 

2) pobranie Dziennika Budowy dla poszczególnych zadań i części.  

3) dokonanie zawiadomienia do Nadzoru Budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia 

robót budowlanych dla poszczególnych części (skompletowanie oświadczeń o przyjęciu 

obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, zaświadczeń o wpisie na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego osób wyznaczonych przez Wykonawcę do pełnienia 

funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego i w branżach, a także oświadczeń o przyjęciu 

obowiązków kierownika budowy dla poszczególnych części i branż oraz zaświadczeń 

o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osób wyznaczonych 

przez Wykonawców  robót budowlanych w celu dołączenia do zawiadomienia o rozpoczęciu 

budowy/robót budowlanych). 

 

1.2 w okresie realizacji Inwestycji  

1) opracowanie (uzupełnienie) – wraz z Wykonawcami poszczególnych części Inwestycji i w 

uzgodnieniu z Zamawiającym – Zbiorczego Harmonogramu rzeczowo – finansowego zgodnego 

z warunkami wypłaty wynagrodzenia wskazanymi w Promesie Edycja8/2023/7531/PolskiLad 

oraz aktualizacja Zbiorczego Harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

2) sprawdzenie przedłożonych  przez Wykonawców Szczegółowych Harmonogramów rzeczowo-

finansowych dla Części od 1 – 8 inwestycji z wydzielonymi zakresami robót oraz ich wartościami, 

przypisanymi dla danego Etapu płatności (I,II,III,IV),  

3) weryfikacji kompletności i zatwierdzenia dokumentacji projektowej dla części realizowanych w 

formule „zaprojektuj i wybuduj” z zapisami PFU, w tym wydawania poleceń w zakresie ich zmian, 

uzupełnienia lub uszczegółowienia, w przypadku ich niezgodności  z przepisami prawa, 

obowiązującymi normami i innymi uzgodnieniami wydanymi  w trybie realizacji Inwestycji 

oraz z postanowieniami umów zawartych przez Zamawiającego z Wykonawcą poszczególnych 

części lub w razie uwarunkowań wynikających z decyzji Zamawiającego i sporządzenie protokołu 

odbioru dokumentacji projektowej. 

4) udział w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy/Wykonawcom robót budowlanych 

kompletnej dokumentacji oraz terenu budowy wraz ze sporządzeniem protokołu przekazania. 

5) koordynacja procesu budowlanego całej inwestycji, 

6) nadzór nad pracami przy realizacji Inwestycji zgodnie z zwartą umową, dokumentacją projektową 

we wszystkich branżach, pozwoleniami i decyzjami, uzgodnieniami do projektów we wszystkich 

branżach, zaleceniami Zamawiającego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: 

a. ustawą Prawo budowlane,  

b. ustawą o wyrobach budowlanych,  

c. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011  

 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania 
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do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, 

a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym 

zastosowaniem. 

7) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub 

badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz informacji 

i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, 

a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania wyrobów w 

budownictwie 

8) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót.  

9) żądanie od kierownika budowy wstrzymania robót budowlanych w przypadku, gdyby 

ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność 

z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

10) nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych 

oraz bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji, 

w rozumieniu wymagań stawianych przez prawo budowlane i inne obowiązujące przepisy, 

podczas całego procesu realizacji Inwestycji. 

11) nadzorowanie prac wykonywanych przez uprawnionych Inspektorów Nadzoru, zgodnie 

z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i warunkami zapisanymi w decyzjach 

administracyjnych; 

12) obecność Inspektorów Nadzoru na terenie budowy w trakcie trwania realizacji robót 

budowlanych, co najmniej raz w tygodniu oraz dostępność na każde wezwanie Zamawiającego, 

13) reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z instytucjami i podmiotami trzecimi w sprawach 

związanych z realizacją inwestycji; 

14) bieżące kontrolowanie  jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów 

(na podstawie składanych przez wykonawcę robót budowlanych i zaakceptowanych przez 

Inwestora Zastępczego  wniosków materiałowych, których komplet zostanie przekazany 

Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą), zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej oraz praktyki inżynierskiej; 

15) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas 

realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia 

kosztów; 

16) organizowanie oraz prowadzenie  narad roboczych na budowie lub w siedzibie Zamawiającego 

w zależności od potrzeb,  dotyczącym postępu robót, w których udział biorą przedstawiciele 

wszystkich stron zaangażowanych w realizację zadania, oraz sporządzanie protokołów z tych 

narad i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie 3 dni;  

17) wnioskowanie do Projektanta w porozumieniu z Zamawiającym  o nadzory autorskie 

i dokonywanie z Wykonawcą/Wykonawcami robót budowlanych uzgodnień oraz egzekwowanie 

uzupełnień lub rozwiązań zamiennych w ramach nadzoru autorskiego. 

18) uzyskiwanie od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących realizacji projektu i zawartych w 

nim rozwiązań. 

19) sprawdzenie i weryfikacja rozwiązań w przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych 

projektach wykonawczych lub warsztatowych we wszystkich branżach na etapie realizacji prac 

budowlanych. 

20) informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych, uzupełniających, 

zamiennych i innych. Uczestniczenie w przygotowywaniu i przedkładanie Zamawiającemu 

protokołów konieczności robót dodatkowych oraz uzupełniających i innych wraz 

z wyceną/kosztorysami dotyczącymi tych robót, a także opiniowanie ich zasadności 
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oraz dokonywanie weryfikacji, a w trakcie realizacji kontroli zgodności wykonania robót z ich 

zakresem. 

21) czynny udział z Zamawiającym i Wykonawcą robót w negocjacjach cenowych robót 

dodatkowych i uzupełniających.  

22) czuwanie nad realizacją umów w szczególności w zakresie kar umownych, podwykonawstwa, 

obowiązków gwarancyjnych.  

23)  monitoring, nadzór, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie realizacji umowy na 

roboty budowlane, w szczególności poprzez weryfikowanie zestawień wykonanych robót i ich 

zgodności z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót  budowlanych. 

24) w razie potrzeby bieżąca aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego robót 

budowlanych.  

25) weryfikacja w cyklu comiesięcznym szczegółowych harmonogramów rzeczowo-finansowych 

zaawansowania robót budowlanych/usług i dostaw. 

26) dokonywanie dla Zamawiającego rozliczeń finansowych częściowych umowy na roboty 

budowlane, w szczególności poprzez rozliczanie wykonawców z realizacji robót, sporządzenie 

protokołów odbiorów częściowych, sprawdzanie faktur oraz zestawień wartości wykonanych 

robót, wskazywanie wartości należnych kar umownych i odszkodowań. 

27) weryfikowanie oświadczeń i dokumentów podwykonawców, niezbędnych do oceny czy należne 

im wynagrodzenia zostały zapłacone przez Generalnego Wykonawcę. 

28) informowanie o zagrożeniu terminów realizacji poszczególnych prac wynikających 

z harmonogramu jak również terminu końcowego. 

29) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, instalacji i urządzeń technicznych. 

30) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę/Wykonawców robót budowlanych terenu 

budowy  w przypadku wypowiedzenia umowy o roboty budowlane  

31) opiniowanie propozycji Wykonawcy/Wykonawców robót budowlanych w zakresie podzlecenia 

części robót podwykonawcom wskazanemu przez Wykonawcę robót wraz z opiniowaniem 

projektów umów z podwykonawcami. 

32) wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja może wywołać 

zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem albo z pozwoleniem 

na budowę, albo przepisami BHP, albo planem BIOZ. 

33) wnioskowanie do Zamawiającego o zlecenie usunięcia wad podmiotom trzecim w przypadku, 

gdy wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w uzgodnionym terminie. 

34) rozliczenie wykonanych przez Wykonawcę/Wykonawców robót budowlanych w przypadku 

odstąpienia od umowy przez Wykonawcę/Wykonawców robót lub przerwania robót. 

35) w przypadku odstąpienia od realizacji przez Wykonawcę/Wykonawców robót budowlanych, 

wykonywanie wszelkich czynności związanych z tym przerwaniem, w tym co najmniej nadzór nad 

przejęciem placu budowy, nad robotami zabezpieczającymi itp. 

36) prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji 

zadania ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych 

do Wykonawcy/Wykonawców robót budowlanych, mogących być dowodami w razie 

ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy/Wykonawców Inwestycji, katastrof budowlanych itp.  

37) pisemne opiniowanie wystąpień Wykonawcy/Wykonawców robót budowlanych 

np. o przedłużenie czasu na ukończenie robót, wraz z analizą skutków finansowych, formalnych 

dla umowy i Zamawiającego, w tym warunków dotacji. 

38) opiniowanie (w aspekcie, formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania czasu 

na ukończenie robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy/Wykonawców robót budowlanych, 

stanowiące podstawę dla Zamawiającego do wystąpienia w sprawie kar umownych, 

o odszkodowanie za opóźnienie do dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego) 

odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości 
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rzeczywiście poniesionej szkody. Opinia będzie wykonana przez Wykonawcę i dostarczona 

Zamawiającemu najpóźniej w terminie14 dni od daty zaistnienia w/w okoliczności. 

39) wykonywanie dokumentacji fotograficznej placu budowy, poszczególnych elementów robót 

budowlanych, również z czynności odbiorowych i archiwizowanie, za pomocą zdjęć w formie 

cyfrowej z pisemnymi komentarzami oraz przekazywanie ich Zamawiającemu przy miesięcznych 

raportach w formie CD. 

40) sporządzanie sprawozdań i raportów, z postępu robót budowlanych na wniosek Zamawiającego. 

41) zapewnienie ciągłości nadzoru poprzez – przeprowadzanie przez każdego z branżowych 

Inspektorów Nadzoru regularnych inspekcji terenu budowy, w częstotliwości oraz okresie 

uzasadnionych przebiegiem nadzorowanych robót budowlanych, przez wpisy do dziennika 

budowy oraz zdjęcia dokumentujące plac budowy. 

42) konsultacje, doradztwo i analiza ryzyka Zamawiającego w trakcie realizacji umowy na roboty 

budowlane, w razie potrzeby rekomendowanie Zamawiającemu metod rozwiązania problemów 

i/lub możliwych sposobów uniknięcia ryzyka. 

43) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o podstawach do nałożenia kar umownych 

na wykonawcę robót budowlanych określonych w umowie o roboty budowlane. 

44) kontrola osób i podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji pod kątem, czy nie realizują 

prac osoby lub podmioty nie zgłoszone Zamawiającemu jako podwykonawcy lub dalsi 

podwykonawcy. W przypadku stwierdzenia takiej nieprawidłowości niezwłoczne informowanie 

Zamawiającego. 

45) zapewnienie ciągłości nadzoru poprzez – przeprowadzanie przez każdego z branżowych 

Inspektorów Nadzoru regularnych inspekcji terenu budowy, w częstotliwości oraz okresie 

uzasadnionych przebiegiem nadzorowanych robót budowlanych, przez wpisy do dziennika 

budowy oraz zdjęcia dokumentujące plac budowy. 

46) przedstawianie, na żądanie Zamawiającego, szacunkowej oceny wpływu oczekiwanych skutków 

zdarzeń lub okoliczności mogących mieć wpływ na wzrost kosztów realizacji robót budowlanych 

lub wzrost przyszłych kosztów eksploatacji ukończonego obiektu budowlanego. 

47) przeprowadzanie inspekcji terenu budowy oraz wymaganych testów materiałów, maszyn, 

urządzeń stosowanych przez wykonawcę robót budowlanych. 

48) sprawdzenie i weryfikacja niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa 

koniecznych do przedłożenia w celu uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień oraz 

stanowisk organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego. 

49) przekazanie Inwestycji wraz z kompletem niezbędnych dokumentów w stanie faktycznym 

i prawnym zdatnym do natychmiastowego rozpoczęcia użytkowania. 

50) przygotowanie PT (protokołu zdawczo-odbiorczego istotnego środka trwałego) na zasadach 

przyjętych przez Zamawiającego. 

51) sprawdzanie dziennika budowy, a także dokonywanie wpisów, które są znaczące dla oceny 

wykonania robót budowlanych. 

 

1.3 obowiązki związane z zakończeniem Inwestycji i odbiorem poszczególnych części  

1) poświadczenia terminu zakończenia robót dla poszczególnych części.  

2) weryfikacja poprawności i kompletności dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) 

przygotowanej przez wykonawcę/wykonawców robót oraz zorganizowanie 

i przeprowadzenie odbioru końcowego każdej części Inwestycji oraz całej Inwestycji i  

sporządzenie protokołu odbioru końcowego całej Inwestycji. 

3) dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas 

odbioru końcowego; 

4) rozliczenie finansowego wsparcia udzielonego ze środków publicznych na podstawie 

Programu; 
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5) przygotowanie niezbędnych dokumentów do wystąpienia i uzyskania wszystkich 

wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień oraz stanowisk 

organów administracyjnych po zakończeniu procesu inwestycyjnego. 

6) przygotowanie dla potrzeb zamawiającego danych niezbędnych do sporządzenia 

dokumentów PT, OT; 

7) archiwizacja protokołów z narad roboczych, korespondencji i dokumentacji a następnie 

przekazanie ich Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji. 

8) przechowywanie i przekazanie Zamawiającemu  wszelkich raportów, akt, certyfikatów, 

wniosków materiałowych przygotowanych przez wykonawców robót po zakończeniu robót 

z podziałem dla każdej z części zadania. 

9) przekazanie zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej; 

 

1.4 obowiązki w okresie gwarancji i rękojmi  

1) udział w przeglądach serwisowych i gwarancyjnych, w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego oraz przekazanie Zamawiającemu protokołu oceniającego stan 

wykonanych robót (występujących ewentualnych wadach lub usterkach) 

2)  nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad zaistniałych w okresie gwarancji 

i rękojmi i poświadczenia ich wykonania 

3)  wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń 

i sporów, 

4)   sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego 

komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych 

dokumentów. 
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 Załącznik Nr 3 do umowy Nr ………………… 

 

 

(Nazwa i adres Podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy/pieczęć) 

 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ 

DALSZEGO PODWYKONAWCY* 

 

 

1. Oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma otrzymała całość wymagalnego 

wynagrodzenia od Generalnego Wykonawcy/Podwykonawcy*  ………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………..…..…… 

 

                                             (Nazwa i adres Wykonawcy). 

 

za wykonane roboty budowlane/dostawy/usługi* w ramach realizacji zadania pn.: 

„………………………………………………………………….……………………………………..”. 

2. W związku z powyższym oświadczam, iż wszystkie roszczenia w związku z jakimikolwiek 

pracami/dostawami/usługami* wykonanymi przy w/w inwestycji zostały całkowicie zaspokojone. 

3. Oświadczam i zapewniam, że nie zgłaszam i nie będę zgłaszał w przyszłości względem Inwestora 

roszczeń o zapłatę jakichkolwiek kwot dodatkowych. 

 

............................................., dn. ............................. 

 

 

 

                               ............................................................ 

podpis(y) i pieczęcie osoby(osób) 

uprawnionej(ych) do reprezentowania 

Podwykonawcy 

 

 

 

 

*-niepotrzebne skreślić 


