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Zalgcznik nr 5.8 do SWZ

UMOWANR: ...

zawarta W dniu c.eveeeeveeninecninecninecnnens w Olkuszu pomi¢dzy:

Gming Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042 — Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-
300 Olkusz, reprezentowana przez:

zwanym dalej Wykonawca zostata zawarta umowa (dalej jako Umowa) o nastgpujace;j tresci.

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania przetargowego o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019
roku - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 roku, poz. 1605 z p6zn. zm.), dalej PZP - postgpowanie nr

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze inwestycja pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury
spoleczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy
Olkusz.” (dalej zwana ,,Inwestycja”) zostata zakwalifikowana do Programu Rzagdowego Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych NR Edycja8/2024/7531/PolskiLad, na ktora zostala udzielona
Wstepna Promesa w celu zapewnienia dofinansowania ze srodkow w/w Programu. Zamawiajacy podzielit
w/w inwestycje na 9 CZESCI. Zbiorczy Harmonogram rzeczowo-finansowy dla catej Inwestycji stanowi
zalagcznik Nr 1 do Umowy. Harmonogram ten zostanie uszczegétowiony o wydzielone zakresy robot oraz
ich wartosci, przypisane dla danego Etapu ptatnosci (I, Il, Ill, 1V), na podstawie - przedtozonych przez
wykonawcow - szczegdtowych harmonogramow rzeczowo-finansowych poszczegolnych Czesci inwestycji
(Czgs¢ 1 — 8), uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rob6t budowlanych
—w ramach wykonania opisanej w ust. 1 inwestycji - realizacja CZESCI 8 inwestycji, pn.:

CZESC 8 — Modernizacja zbiornikéw retencyjnych wraz z systemem zarzgdzania kanalizacjg deszczowq
obejmujqca:

Zadanie 1 - Dzialania zapobiegawczo — ratownicze (przebudowa / modernizacja 5 zhiornikow retencyjnych,
modernizacja kanatu rzeki Baby i Witeradowki), w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”;

Zadanie 2 - Budowa inteligentnego systemu zarzgdzania kanalizacjq deszczowq w formule ,,zaprojektuj i
wybuduj.

3. Roboty objete Umowg realizowane beda w czterech etapach, tj. Etap I, Etap Il; Etap Il1; Etap IV

realizacji:

1) Etap | — okres od dnia zawarcia Umowy do zakonczenia realizacji robot Etapu I zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym obejmujacy wykonanie wydzielonego etapu prac.

2) Etap 11 — obejmujacy okres realizacji robot Etapu I zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

obejmujacy wykonanie wydzielonego etapu prac.
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3) Etap 111 — obejmujacy okres realizacji robodt Etapu 111 zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

obejmujacy wykonanie wydzielonego etapu prac.

4) Etap IV — obejmujacy okres realizacji robot Etapu IV zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym

do wykonania cato$ci robot objetych przedmiotem zamowienia stanowigcym wydzielony etap prac oraz
uzyskania przez Wykonawce zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia 0
zakonczeniu budowy /lub uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego/.

Szczegotowy zakres robot, opisany zostal w specyfikacji warunkéw zamowienia (dalej jako SWZ), w tym

w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, stanowiacych integralng czes$é niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg, PFU oraz obowiazujacymi

normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami prawa i polskimi
normami, warunkami technicznymi wykonania robét, zaleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zobowigzuje
do oddania przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Termin wykonania zaméwienia

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem zawarcia Umowy.
Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy wraz z dostarczeniem kompletu wymaganych prawem

dokumentow odbiorowych nastgpi w terminie maksymalnie do 20 miesiecy od dnia zawarcia umowy, w
podziale na nastepujace etapy:

1)
2)
3)
4)

Etap | — do 4 miesigcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ............... ,
Etap Il — do 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ............... ,
Etap 11l — do 15 miesigcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ............... ,
Etap IV — do 20 miesiecy od dnia zawarcia umowy tj. dodnia ............... .

§3

Obowiazki stron

Do obowiazkéw Zamawiajacego W ramach realizacji Czesci 8 inwestycji nalezy w szczego6lnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) przeprowadzenie odbioru koncowego wykonanych robét,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia umownego za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

1

2)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

Zapewnienie finansowania przez Wykonawce przedmiotu umowy w cze$ci niepokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate/ wyptlaty z udzielonej promesy, gdyz zaptata
wynagrodzenia w calo$ci nastapi dopiero po odbiorze koncowym Inwestycji, okreslonej w § 1 ust. 1
umowy.

przedtozenie Zamawiajacemu do uzgodnienia - w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy -
Szczegdtowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (oraz dokonywanie jego aktualizacji) dla
Czesci 8 inwestycji z wydzielonymi zakresami robot oraz ich warto$ciami, przypisanymi dla danego
Etapu ptatnosci (I, I, 11, IV), w oparciu o Zbiorczy Harmonogram rzeczowo-finansowy dla catej
Inwestycji, ktory stanowi zatacznik nr 1 do Umowy, celem jego uzupehienia; Szczegdlowy
Harmonogram rzeczowo-finansowych dla Czesci 8 inwestycji postuzy takze do rozliczania robot, w
szczegblnosci W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, konieczno$ci ustalenia warto$ci
wynagrodzenia z tytutu robot dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia wynagrodzenia w razie
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zaniechania cze$ci robot lub okreslenia putapu wynagrodzenia podwykonawcy,

3) przejecie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie w terminie do 5 dni od dnia zawarcia umowy,

4) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz nalezyte zabezpieczenie placu budowy wraz z zapleczem
budowy, miejsc prowadzenia robot oraz ponoszenie kosztow zuzycia wody, energii i innych dla potrzeb
budowy,

5) sporzadzenie — zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia lub przepisow wydanych w jego miejsce — przed rozpoczg¢ciem robodt, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, tablicy informacyjnej i ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz niezwlocznie przekazanie 1 egzemplarza planu ,,bioz” Zamawiajagcemu,

6) opracowanie dokumentacji projektowej, zawierajacej takze kosztorysy inwestorskie robot,
uwzgledniajacej obowigzujace przepisy prawa, wymagania zawarte w SWZ, a w szczegdlnosci
dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem stosowanych uzgodnien, opinii, zgtoszen, niezbednych
do realizacji zadania,

7) zapewnienia bezpiecznego Korzystania z terenu przylegajacego do placu  budowy,
wraz z zapewnieniem bezpiecznego dojscia i dojazdu do wszystkich nieruchomosci,

8) zapewnienia pelnej obshugi geodezyjnej (biezacej i powykonawczej) niezbgdnej do zrealizowania
przedmiotu umowy,

9) zakup i ustawienie 1 tablicy informujacej o finansowaniu z Programu: Rzadowy Fundusz Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych o tresci zgodnej z projektem tablicy informacyjnej dostgpnym na
stronie: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajacym,
przed rozpoczeciem robot budowlanych,

10) stosowanie materiatow odpowiadajacych, co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie,

11) przestrzeganie przepisoOw bhp, ochrong p. poz. i dozor mienia na terenie robot,

12) ponoszenie odpowiedzialnosci za dziatania prowadzone na terenie robot i poza nim, a zwigzane Z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikow i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze z ruchem pojazdow,

13) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku oraz
w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

14) prowadzenie dziennika budowy od dnia przejgcia terenu budowy i udostepnianie go na kazde zadanie
przedstawicielowi Zamawiajgcego, Inspektorowi Nadzoru i innym upowaznionym do tego osobom,

15) dostarczenie przed dniem odbioru koncowego robot kompletu dokumentacji odbiorowej, w tym atestow
na wbudowany materiat oraz dziennika budowy,

16) informowanie Inwestora Zastepczego i Zamawiajgcego o terminach robdt ulegajacych zakryciu z
dwudniowym wyprzedzeniem,

17) niezwtoczne informowanie Inwestora Zastepczego i Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

18) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez wykonawce,

19) kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze,

20) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot w

terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;
21) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o

problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wplynaé¢ na jako$¢ robot lub termin
zakonczenia robot;
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22) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy, w tym uzyskanie
zaswiadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy /lub uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego/ oraz uzyskanie i przekazanie
Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw wymaganych do prawidlowego uzytkowania,

23) pisemne zgloszenie Zamawiajagcemu o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i gotowosci do
odbioru, zawierajacego kompletna dokumentacje odbiorows,

24) w ramach realizacji Zadania 1 Dzialania zapobiegawczo — ratownicze (przebudowa/modernizacja 5
zbiornikéw retencyjnych, modernizacja kanalu rzeki Baby i Witeradowki), w szczego6lnosci nalezy
zrealizowac:

- przebudowe i modernizacj¢ 5 zbiornikdéw retencyjnych,

- przebudowe i umocnienia koryta rzek: Baby i Witeradowki na wybranych odcinkach,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej, zawierajacej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, sporzadzone przez osobg posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe w
dziedzinie geodezji i kartografii,

- uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego / zaswiadczenia o
niewniesieniu sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy,

- dostarczenie innych niezbgdnych dokumentoéw zgromadzonych w trakcie wykonywania przedmiotu
zamowienia, a odnoszacych si¢ do jego realizacji.

25) W ramach realizacji Zadania 2 Budowa inteligentnego systemu zarzadzania kanalizacjg deszczowa, w
szczegoblnosci nalezy zrealizowac:

- inwentaryzacje systemu kanalizacji deszczowej, inwentaryzacje geodezyjna studni, oraz innych
obiektow (wylotéw do odbiornikow 1 komor na sieci), wraz z przygotowaniem bazy danych do aplikacji
eksploatacyjnej,

- wideofilmowanie (kamerowanie) wybranych odcinkéw sieci kanalizacji deszczowe;,

- czyszczenie wybranych odcinkow kanalizacji deszczowe;j,

- odtworzenie przepustowosci szczeg6lnie uszkodzonych odcinkow kanalizacji deszczowej ,

- dostarczenie 1 wdrozenie aplikacji GIS do inwentaryzacji, zarzadzania i eksploatacji systemu
kanalizacji deszczowej oraz w zakresie zarzadzania systemem optat do PGWWP,

- budowe modelu hydrodynamicznego zintegrowanego 1D-+2D kanalizacji deszczowej dla stanu
istniejgcego z uwzglednieniem warunkow zmian klimatu dla roku 2050,

- budowa systemu pomiarowego i kampania pomiarowa na kanalizacji deszczowej wraz z zakupem
urzadzen pomiarowych,

- wskazanie lokalizacji koniecznych interwencji polegajacych na przebudowie odcinkéw kanalizacji,
budowie zbiornikéw retencyjnych lub budowie obiektow zielono-niebieskiej infrastruktury wraz z
koncepcjami dla 5 wybranych lokalizacji obiektowych,

- wskazanie priorytetowych dziatan na kanalizacji deszczowej w jednostkach odwodnieniowych
(zlewniach) w formie wytycznych planowania przestrzennego i wytycznych do lokalizacji
zielononiebieskiej infrastruktury.

26) W nawiazaniu do szczegotowego zakresu prac opisanego w pkt. 24) i 25) niniejszego ust.2 zakres prac
obejmuje takze:

- opracowanie dokumentacji technicznej, w tym projektow budowlanych i projektow technicznych,
wykonanych na dzief sporzadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami polskiego prawa,

- uzyskanie wymaganych przepisami polskiego prawa niezbednych uzgodnien i pozwolen oraz innych
decyzji formalnych i elementoéw dokumentacji formalno-prawnej, w tym takze prawa do tymczasowego
zajecia terenu oraz infrastruktury technicznej dla celow realizacji robdt budowlanych oraz ushug
umozliwiajacych wejscie w teren; w przypadku braku prawa do dysponowania nieruchomoscig oraz
infrastruktura techniczng na cele budowlane oraz cele realizacji ustug Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo wskazania robot oraz ustug zamiennych lub wykonania pozostatych mozliwych do wykonania
prac.
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- pozyskanie dokumentacji formalno-prawnej, prawa do tymczasowego zaj¢cia terenu dla celow
realizacji robot budowlanych oraz ustug, organizacji robot budowalnych oraz ustlug i zaplecza
Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytulu nalezg do Wykonawcy. W przypadku konieczno$ci
wyjscia poza istniejacy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych terendw, wynikajacych z
niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz
wszystkie materialy do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie w teren, na wiasny koszt.

3. Realizujgc zamowienie objete Umowa Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia — w zakresie
odpowiadajacym przedmiotowi umowy i jego wlasciwosciom - dostgpnos$ci (architektonicznej, cyfrowej
oraz informacyjno-komunikacyjnej) osobom ze szczegdlnymi potrzebami, €O najmniej w zakresie
okreslonym przez minimalne wymagania, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o
zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami.

4. W przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych
robot, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ sporzadzony protokot koniecznosci
okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy koniecznych zmian, uzgodniony przez Strony. Ograniczenie zakresu
robot lub przystapienie przez Wykonawce do realizacji dodatkowych robot budowlanych moze nastapi¢ po
dacie zawarcia aneksu do umowy, w ktérym zostanie odpowiednio zwigkszone lub pomniejszone
wynagrodzenie. Zaakceptowane pisemnie przez Zamawiajgcego roboty zamienne, nie wymagaja zmiany
umowy i koniecznosci zawarcia aneksu.

§4

Wynagrodzenie i warunki zaplaty wynagrodzenia

1. Zazrealizowanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe na kwote brutto w wysokosci:
........................... zt (stownie: .......................o... 00/100 ztote), w tym nalezny podatek VAT
w stawce 23 % PP PPPRPUPR zt.
(stownie.......ooviviiiii 00/100 ztotych).

2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty, niezb¢dne do zrealizowania przedmiotu
umowy, wynikajace wprost z opisu przedmiotu zamowienia, jak rowniez wszelkie inne koszty w nim nieujete,
bez ktorych nie mozna wykona¢ przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci: koszty zwigzane z uzyskaniem
wymaganych opinii, uzgodnien, decyzji, pozwolen, ekspertyz, wszelkie koszty pomiaréw, badan,
zabezpieczen, robot porzadkowych oraz koszty innych dokumentow i czynnos$ci koniecznych do wykonania
przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia, okreslonego w
ust. 1, wszystkich robdt i prac niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, rowniez
niewymienionych wprost, lecz ktérych konieczno$¢ mozna bylo przewidzie¢ na podstawie SWZ i
zatacznikéw do SWZ, powszechnie obowiazujacych przepisoOw prawa, zasad sztuki budowlanej. Wykonawca
nie jest uprawniony do zadania od Zamawiajacego dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie robét i prac,
o ktoérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym. Wykonanie tych robot oraz prac nie stanowi takze podstawy
do przesuniecia terminu realizacji przedmiotu Umowy ani zmiany wysoko$ci wynagrodzenia.

3. W wynagrodzeniu Wykonawcy ujete jest wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych do
dokumentacji projektowej, opracowanej dla instalacji fotowoltaicznej.

4. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

5. Zamoéwienie realizowane jest przy udziale $rodkéw pochodzacych z Rzadowego Funduszu Polski Lad, a
zatem Wykonawca musi uwzglednié¢, ze wyptata wynagrodzenia bgdzie oparta na zasadach przyjetych w
Regulaminie Naboru wnioskow o dofinansowanie Edycja 8 w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych oraz Uchwalg Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie
ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski t.ad: Programu Inwestycji Strategicznych (z p6zn. zm.).

6. Wykonawca winien zapewni¢ finansowanie Inwestycji w czgsci niepokrytej udzialem wlasnym
Whioskodawcy, na czas poprzedzajacy wyplaty z udzielonej promesy.
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7. Realizacja zamowienia w ustalonych terminach i wartosciach procentowych, zgodnie ze Zbiorczym
Harmonogramem rzeczowo - finansowym dla catej Inwestycji, pozwoli na terminowe otrzymywanie transz
dotacji z BGK, a tym samym na terminowe i regularne ptatnosci dla Wykonawcy.

8. Platnos$¢ za wykonanie Czes$¢ 8, objetej przedmiotem niniejszej umowy, stanowi czgs¢ platnosci dla calej
inwestycji pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury spoteczno — edukacyjnej wraz z
elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz” zakwalifikowanej do
Programu Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji  Strategicznych  NR
Edycja8/2023/7531/PolskilLad, na ktorg zostata udzielona Wstgpna Promesa, zgodnie, z ktorg Zamawiajacy
bedzie dokonywat ptatnosci na rzecz wykonawcow catej inwestycji (Czgsci 1 - 8) i Inwestora Zastgpczego z
funkcja Inspektora Nadzoru inwestorskiego (Czg¢$¢ 9) oraz w oparciu o Etapy ptatnosci (I-1V), wynikajace
ze Zbiorczego Harmonogramu rzeczowo-finansowego dla catej inwestycji, stanowigcego zatacznik Nr 1 do
Umowy.

9. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi na podstawie trzech faktur czesciowych oraz faktury
koncowej, ktore zostang wystawione po wykonaniu danego zakresu przedmiotu umowy w terminach, Etapach
platnosci (transzach) wynikajacych ze Zbiorczego Harmonogramu rzeczowo-finansowego dla calej
inwestycji, stanowigcego zatacznik Nr 1 do Umowy — w nastgpujacy sposob:

1) I Etap Platnosci (Srodki wlasne) w ramach wktadu wiasnego Zamawiajacego (10 % kwoty wskazanej
we wniosku o dofinansowanie) — platna po prawidtowym wykonaniu etapu I, za wykonanie rob6t o
rownowartosci do wartosci >10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wynikajacych z w/w
Harmonogramu — w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru cze¢$ciowego Czgsci 8;

2) 1I Etap Platnosci (I transza) nie wyzsza niz 20% kwoty wskazanej we wniosku o dofinansowanie —
ptatna po prawidlowym wykonaniu Etapu II, o rownowartosci robdt > 25% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, wynikajacych z w/w harmonogramu, po uzyskaniu dofinansowania na konto
Zamawiajacego w ramach udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy W terminie nie
dluzszym niz 30 dni od daty ostatniego odbioru koncowego dotyczacego CzeSci 1-3 i odbioru
czesciowego dotyczacego Czesci 4 — 9.

3) III Etap Platnosci (II transza) nie wyzsza niz 30% kwoty wskazanej we wniosku o dofinansowanie -
ptatna po prawidlowym wykonaniu Etapu III, o rownowartosci robot < 5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, wynikajacych z w/w Harmonogramu, po uzyskaniu dofinansowania na konto
Zamawiajacego w ramach udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy - W terminie nie
dluzszym niz 30 dni od daty ostatniego odbioru koncowego dotyczacego CzeSci 5 i odbioru
czesciowego dotyczacego Czesci 4, 6 - 9.

4) 1V Etap Platnos$ci (III transza) nie wyzsza niz pozostata kwota wskazana we wniosku o dofinansowanie
- platna po prawidlowym wykonaniu Etapu IV, wynikajagcym z w/w Harmonogramu o réwnowartosci
wynagrodzenia brutto pozostatego do wyplaty wynagrodzenia brutto, po uzyskaniu dofinansowania
na konto Zamawiajacego w ramach udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy — -
W terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty ostatniego odbioru koncowego dotyczacego Czesci 4, 6-
9.

5) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce faktury dodatkowej w ramach
realizowanego ze srodkow wlasnych Dodatkowego Etapu Platnosci, za zakonczony, wydzielony zakres
robot —w terminie nie diuzszym niz 30 dni od dnia odbioru czesciowegolkorncowego Czesci 8.*

10.Niewyczerpane s$rodki finansowe z limitow dotyczacych maksymalnych wartosci faktur cze$ciowych
powigkszajg limit kolejnych faktur.

11. Zaptata nastapi na rachunek Wykonawcy. Wykonawca zapewnia, ze opisany rachunek bankowy znajduje si¢
i bedzie si¢ znajdowal w wykazie podmiotow VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej.

12.Nalezno$¢ ptatna ze srodkow budzetu Gminy:

1) w 2024 r.: Dzial 900, Rozdzial 90001, § 6050 — Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury
spoteczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz
—do wysoKOSCi ...t zt. brutto,
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2) w 2025 r.: Dzial 900, Rozdzial 90001, § 6370 — Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury
spoteczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz
—do WysoKOSCI ....oeiiiii zk. brutto.

3) w 2025r.: Dzial 900, Rozdziat 90001, § 6050 — Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury
spoteczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz
—do wysokoSci ..o ...zL. brutto. *

4) w 2026r.: Dzml 900 Rozdz1al 90001 § 6370 — Poprawa efektywnos$ci energetycznej infrastruktury
spoteczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz
—do WysoKoS$Cl ....oiiiiiii zk. brutto.

5) w 2026 r.: Dziat 900, Rozdziat 90001, § 6050 — Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury
spoteczno — edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz
—do wysokosSci ..........ccceouue ... ...zL. brutto. *

Zmiana klasyﬁkaql budzetoweJ nie wymaga zmiany umowy.

13.Faktury nalezy wystawi¢ w nastgpujacy sposob:
A) do dnia 31.01.2026r.

,Nabywca: Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042

Odbiorca: Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-300 Olkusz.”
B) oddnia 01.02.2026r. dla wszystkich czynnych podatnikoéw VAT, z wylaczeniem stosujacych zwolnienia
podmiotowe oraz wykonujacych czynno$ci wytacznie zwolnione przedmiotowo z VAT:

,Gmina Olkusz 32-300 Olkusz Rynek 1 NIP 6371998042,

(Wykonawca zobowiqzany jest do wskazania danych nabywcy)
z uzupelnieniem nastepujacych danych:
Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu 32-300 Olkusz Rynek 1 NIP 6370110882

(jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczenia danych odbiorcy).”
14.Faktury wystawiane od 01.02.2026r. dla wszystkich czynnych podatnikéw VAT w sposob opisany jak
powyzej winny by¢ przesytane Zamawiajacemu za posrednictwem Krajowego Systemu eFaktur.
15.W przypadku odsuni¢cia w czasie wprowadzenia obowigzku stosowania KSEF (ust. 13 lit. B)), stosuje si¢
zasady okre$lone w ust. 13 lit. A) do dnia poprzedzajacego wprowadzenie obowigzku stosowania KSEF.

16. Wobec obowigzku stosowania mechanizmu podzielonej platnosci zaplata cze$ci wynagrodzenia,
stanowigcego VAT, na odr¢bny rachunek VAT, powoduje wygasnigcie dtugu po stronie Zamawiajacego.
17. Do faktury Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢:

1) o$wiadczenie, ze dane roboty zostaly wykonane bez udziatu podwykonawcow, lub w przypadku
wykonania robét z udziatem podwykonawcoéw — o$wiadczenie wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty potwierdzajace, ze otrzymali terminowo od
Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonanego zlecenia (Wzoér o$wiadczenia
podwykonawcy / dalszego podwykonawcy stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy).

2) protokoty odbioru.

18. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy si¢ z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca z tytulu
wykonanych przez niego robot, jest on zobowiazany do niezwlocznego zlozenia Zamawiajacemu
o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wysokosci wynagrodzenia naleznego mu za
wykonane roboty inumerze konta bankowego, na ktore nalezy przekaza¢ to wynagrodzenie oraz
potwierdzonej kserokopii faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

19. Wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 18, Wykonawca moze zglosi¢ pisemne uwagi
dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z § 6
ust.16 umowy. W razie braku pisemnych uwag Wykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Kwota wynagrodzenia wyptacanego bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zostanie
potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Roéwnowartos¢ kwoty zaplaconej bezposrednio
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy badz skierowanej do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potraci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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21. Mozliwo$¢ dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia dotyczy jedynie
przypadku uchylania si¢ odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce od
obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

22. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosic¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na osoby trzecie. Zgoda taka musi by¢ wyrazona na pi§mie pod rygorem niewaznoSci.

23. W ramach Szczegdtowego Harmonogramu Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu warto$¢ wynagrodzenia
W rozbiciu na poszczegdlne elementy robot w zakresie kanalizacji deszczowej, zgodnie z dokumentacjg
projektowa (tzw. kosztorys realizacji zadania). Powstaly dokument postuzy réwniez rozliczeniu robot w
sytuacjach w szczeg6lno$ci: rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, ustalenia warto§ci wynagrodzenia z
tytulu robot dodatkowych lub zamiennych, zmniejszenia wynagrodzenia w razie zaniechania czesci robot lub
okreslenia putapu wynagrodzenia podwykonawcy.

24. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 Umowy zostanie ustalone z
zastosowaniem nastgpujacych zasad:

a. jezeli roboty wynikajace z § 3 ust. 4 Umowy, odpowiadajg opisowi pozycji w harmonogramie
okreslonym zgodnie z ust. 8 powyzej, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny metoda zawarta
w kosztorysie realizacji zadania,

b. jezeli roboty wynikajace z § 3 ust. 4 Umowy, nie odpowiadaja opisowi w harmonogramie okreslonym
zgodnie z ust. 8§ powyzej, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z
harmonogramu poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny metoda zawarta
w kosztorysie realizacji zadania,

c. jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z § 3 ust. IV Umowy, z zastosowaniem metod, o ktéorych mowa
w lit. a) i b) powyzej, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji nadzoru inwestorskiego szczegotowa
kalkulacje ceny jednostkowe;j tych robot zgodnie z zalozeniami przyjetymi w kosztorysie realizacji zadania i
uwzglednieniem cen czynnikow produkcji RMS nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w
wydawnictwie branzowym — SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa matopolskiego, aktualnych w kwartale
poprzedzajacym kwartat, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. W przypadku braku ceny materialu w ww.
wydawnictwie, ceny materialu przyjmowane bgda wedtug rozeznania krajowego rynku regionalnego.

§5

Oswiadczenie Wykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie i mozliwosci, niezbedne do poprawnego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy, oraz znany mu jest zakres i charakter robot oraz materiatdw
koniecznych do ich wykonania.

§6

Umowy o podwykonawstwo

W przypadku powierzenia realizacji przedmiotu zamoéwienia lub jego czgéci podwykonawcom obowigzuja
nastepujace zasady:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow jak za wlasne dzialania lub zaniechania.
2) W trakcie realizacji zamdwienia nie pozniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot przez
podwykonawce, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany do przedtozenia
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Zamawiajacemu projektu umowy. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3) Wykonawca przedlozy wraz z projektem umowy z Podwykonawca odpis z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny wiasciwy dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia o0sOb zawierajacych umowy w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania.

4) Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zglasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jezeli projekt tej umowy:

a.
b.

nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiagzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, zgodnie z art. 463 PZP;

termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia,
wskazany w tresci § 2 Umowy;

zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

zawiera zapisy uzalezniajace zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy

nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy Iub
ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisania tych
umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

nie zawiera okre$lenia przedmiotu zamoéwienia (rodzaju robot/prac) albo nie zawiera ceny
(wynagrodzenia) albo zawiera ceng wyzsza niz cena ofertowa Wykonawcy;

zawiera krotszy okres odpowiedzialno$ci za wady od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajacego.

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia;

6) Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia otrzymania, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej mu
umowy o podwykonawstwo (pkt 5), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli umowa ta:

a.
b.

nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie Kkar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy, zgodnie z art. 463 PZP;

termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia,
wskazany w tresci § 2 Umowy;

zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz ppodwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

zawiera zapisy uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy

nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowlane, dostawy Iub
ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisania tych
umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;
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h. nie zawiera okreslenia przedmiotu zamowienia (rodzaju robot/prac) albo nie zawiera ceny
(wynagrodzenia) albo zawiera ceng wyzszg niz cena ofertowa Wykonawcy;

i. zawiera krotszy okres odpowiedzialnosci za wady od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajacego.

7) Niezgloszenie w terminie 10 dni:

a. pisemnych zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 4,
b. pisemnego sprzeciwu, o ktorym mowa w pkt 6,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub umowy przez Zamawiajacego.

8) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wylaczenie, o ktérym mowa powyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz
20 000 zt.

9) Jezeli w umowie, o ktorej mowa w pkt 8, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w art.
464 ust. 2 PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;j.

10) Wymagania okreslone w pkt 2 — 9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11) W przypadku Wykonawcoéw ubiegajacych si¢ wspolnie o udzielenie zamowienia (dalej jako
Konsorcjum), umowa z Podwykonawca jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow
Konsorcjum.

12) Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozona
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

13) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 12, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ zoryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

14) Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminach
ptatno$ci okreslonych w zawartej z nim umowie.

15) Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

16) Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce o mozliwo$ci zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Wykonawca moze zglosi¢ pisemne uwagi
w terminie 3 dni od dnia dor¢czenia tej informacji przez Zamawiajacego.

17) W przypadku zgloszenia w terminie uwag, o ktorych mowa w pkt 16, Zamawiajgcy moze:

a. nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

c. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

18) Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej bezposrednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy badz
skierowanej do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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19) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorym mowa w pkt 12 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg
wieksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy w sprawie zamowienia przez Zamawiajacego.

20) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z rozliczeniami naleznego mu wynagrodzenia dowody
dotyczace zaptaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), o
ktorych mowa w § 4 ust. 17 pkt 1) Umowy, ktorych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym.
Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen Podwykonawcow, wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

21) Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno§¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej w umowie migdzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza wysoko$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdtowy przedmiot wynika z
zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, o ile zawiera ona szczegdtowy przedmiot robdt budowlanych wykonywanych przez
oznaczonego Podwykonawce. W takim przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptlate
Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane, ktorych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio z w/w umow.

22) Przepis pkt 21 stosuje si¢ odpowiednio do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy i
Podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym Podwykonawca, za zaptate wynagrodzenia dalszemu
Podwykonawcy.

23) W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy biorgcego udziat w realizacji czeSci zamowienia,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych dla zgloszenia Podwykonawcy.
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany Podwykonawca lub
Wykonawca spelnia je W stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

24) Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli zachodzi uzasadnione
podejrzenie, ze sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca nie daja
r¢kojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

25) Zamawiajacy moze zada¢ natychmiastowego usunigcia przez Wykonawce Podwykonawcy w
przypadku niewypelienia przez Wykonawce okreslonych powyzej obowigzkow dotyczacych
podwykonawstwa.

26) Powyzsze zasady majg zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

27) W przypadku podzlecenia przed Wykonawcg wykonania robdt budowlanych Podwykonawcy,
niezgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy uznaje Podwykonawce, jego
przedstawicieli lub pracownikow za osoby nieupowaznione do wstepu na budowe.

28) Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny.

29) Wykonawca udzielajac Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty wilasne udziela jednoczesnie
gwarancji na wykonane roboty przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.

30) Wzér o$wiadczenia Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy stanowi Zatgcznik nr 3 do niniejszej

umowy.
§7

Wymogi w zakresie zatrudnienia na umowie o prace

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcg lub podwykonawcg na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci o charakterze robét fizycznych tj. zwigzane z wykonaniem rob6t murowych,
montazowych, izolacyjnych, instalacyjnych oraz roboty ziemne i rozbidorkowe przez caly okres umowy.
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2. W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania

ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdOwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust.
1 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie Wykonawey lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk zatrudnionych pracownikow, daty
zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace, zakresu obowigzkoéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopieg
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkoéw, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w
sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy PZP oraz RODO i
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegoélnosci bez adreséw, PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz
zakres obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w SposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy PZP (art. 143e) oraz RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawcg wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

6. W przypadku trzykrotnego niewywiazania si¢ z obowiazku wskazanego w ust. 3, Zamawiajacy ma prawo

odstapi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

7. O$wiadczenie Wykonawcy odnosnie liczby 0sob zatrudnionych / ktore zostang zatrudnione/ na podstawie
umowy o prace stanowi Zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.
8. Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia ww. o§wiadczenia Zamawiajgcemu przed zawarciem Umowy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej brutto,
okreslonej w § 4 ust. 1, co stanowi kwotg ............. PLN, stownie ..........cccoevviiiiiinninnn, 00/100
ztotych, w formie:

— wplaty pieni¢znej na rachunek Zamawiajacego w Banku Pekao S.A. nr 03 1240 4748 1111 0000
4868 9878. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty powadzenia rachunku oraz prowizje bankowe za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy. *

— poreczenia bankowego. *

— porgczenia spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo — Kredytowej. *

gwarancji bankowej (bezwarunkowej, nieodwotalnej, ptatnej na pisemne zadanie),*

gwarancji ubezpieczeniowej (bezwarunkowej, niecodwolalnej, ptatnej na pisemne zadanie).*
— poregczeniu udzielonym przez podmiot, o ktorym mowa z art.6 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci, ztozonym w kasie
Urzgdu Miasta i Gminy w Olkuszu. *
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, wylacznie z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formach
okreslonych w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona rob6t budowlanych w terminie wynikajacym z umowy lub
wykona roboty budowlane objete umowa z nienalezyta staranno$cia, Zamawiajacy wystapi do gwaranta z
pisemnym zgdaniem zaptacenia kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
70 % warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w ciagu 30 dni od dnia
wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane tj. po dokonaniu odbioru
robot i usunigciu ewentualnych wad i usterek potwierdzonych stosownym protokotem.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady wynosi 30 %
wysokosci zabezpieczenia 1 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i
rekojmi za wady.

§9
Odbiory

1. W ramach realizacji Umowy wystepowac beda nast¢pujace odbiory:
a) odbiér dokumentacji projektowe;j instalacji fotowoltaiczne;j,
b) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
c) odbiory czesciowe, stanowigce podstawe do wystawiania faktur czeSciowych za wykonanie danego
zakresu robot, zgodnie ze Zbiorczym Harmonogramem rzeczowo-finansowym,
d) odbidér koncowy przedmiotu Umowy — Czesci 8 [UWAGA — odbioru koriicowego Czesci 8 nie nalezy
utozsamiac z odbiorem koricowym catej Inwestycji],
e) odbiér pogwarancyjny.
2. Odbiory stwierdza sie pisemnym protokotem podpisanym przez przedstawicieli stron umowy.
3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

4. Przed zgloszeniem robot budowlanych do odbioru Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wilasnym
staraniem i na wlasny koszt wykonanie wszystkich niezbednych préb, badan i odbioréw stosownie do zakresu
i rodzaju robot, a przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy.
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5. Podstawg zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czg$ciowego lub koncowego jest faktyczne
wykonanie robot potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Zamawiajagcy winien przystapi¢ do czynnosci odbiorowych niezwlocznie - rozpocznie odbiér czgsciowy
przedmiotu umowy w terminie do 5 dni roboczych od zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajac o tym w formie pisemnej (e-mail) Wykonawce.

7. Na 10 dni przed planowanym terminem pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca
przedtozy do Inspektora nadzoru inwestorskiego jeden egzemplarz dokumentdéw odbiorowych w formie
elektronicznej, w celu sprawdzenia kompletno$ci dokumentoéw przez nadzoér inwestorski.

8. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wymagane przepisami
prawa dokumenty odbiorowe, zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym m.in.:

a) dziennik budowy,

b) os$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a takze 0 doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

€) dokumentacje powykonawczag z naniesionymi przez Projektanta zmianami wprowadzonymi
do dokumentacji projektowej podczas realizacji robot, w przypadku zmian nieodstgpujacych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu zagospodarowania dziatki lub terenu lub projektu budowlanego, lub
warunkow decyzji o pozwoleniu na budowe, dokonanych podczas wykonania robot — kopie rysunkow z
naniesionymi zmianami,

d) dokumentacje geodezyjng, zawierajagca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
sporzadzone przez osobe posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i
kartografii,

e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu wraz z wykazem ilosci, dtugo$ci,
srednic, rodzajow zabudowanego uzbrojenia, w tym karty studni, zasuw; pomiary inwentaryzacyjne
powierzchni drég, chodnikéw, doj§¢, utwardzen nawierzchni, inwentaryzacje: robdt ziemnych
(wykopdw 1 nasypoéw), oraz pomiary geodezyjne inwentaryzacyjne robot ulegajacych zakryciu i robot
zanikajacych przedtozone do odbiorow czesciowych robot - (jesli dotyczy),

f) potwierdzenie, zgodnie z odrgbnymi przepisami, odbioru wykonanych przytaczy,

g) protokoty badan i sprawdzen, sporzadzone przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalnosci lub osoby, o ktérych mowa w art. 62 ust. 6 Ustawy Prawo budowlane,

h) protokoty odbiorow, ustalen z nadzoro6w branzowych nad istniejacym uzbrojeniem.

i) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci i inne dokumenty potwierdzajace, ze whudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

j) dokumentacje fotograficzng wszystkich robot ulegajacych zakryciu i robot zanikajacych
posegregowanych w katalogi w kolejnosci chronologiczne;j,

k) ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego / za§wiadczenie o niewniesieniu
sprzeciwu do zawiadomienia o zakoficzeniu budowy,
1) kosztorys powykonawczy,

m) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, a odnoszace si¢ do jego
realizacji.

W/w dokumentacje Wykonawca przekaze w formie papierowej w 2 egzemplarzach oraz w formie
elektronicznej (skan dokumentac;ji).

9. Inwestor Zastepczy z funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiazany jest e ciggu 7 dni od zgloszenia
potwierdzi¢ lub zakwestionowac¢ zakonczenie robot i kompletno$¢ dokumentéw odbiorowych, a takze — przy
braku zastrzezen- wyznaczy¢ termin odbioru koncowego nie po6zniej niz 7 dni od daty zgloszenia
Wykonawcy.

10.Jezeli w toku czynnosci odbiorowych stwierdzone zostang wady, Zamawiajgcemu przyshuguja nastepujace
uprawnienia:
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a) Jezeli wady sg nieistotne dokona odbioru wyznaczajac jednoczes$nie termin na ich usunigcie, przy czym
zgodnie z § 10 ust. 2, litera h umowy zostang naliczone kary umowne za kazdy dzien zwtoki.

b) Jezeli wady sg istotne Zamawiajacy nie dokonuje odbioru robdt i wyznacza termin na ich usunigcie. Po
ich usunieciu Wykonaweca jest zobowiazany do wykonania ponownego zgtoszenia zakonczenia prac, przy
czym zgodnie z § 10 ust. 2, litera a umowy zostang naliczone kary umowne za kazdy dzien zwtoki.

11. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadamiania Zamawiajacego i Inwestora Zastepczego z funkcja

Inspektora Nadzoru inwestorskiego o usunigciu wad w formie pisemne;.

12. Strony ustalaja, ze za dat¢ odbioru koncowego uwaza sig¢:
a) jezeli dokonano odbioru bez wad lub z wadami nieistotnymi stwierdzonymi w protokole — termin
dokonania poprawnego zgloszenia przez Wykonawce o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru.
b) jezeli nie dokonano odbioru z powodu wad - data spisania protokotu odbioru po usunieciu wad.

13. Zamawiajacy moze dokona¢ przynajmniej raz w roku przegladu gwarancyjnego bez udziatu Wykonawcy, a
w roku bezposrednio poprzedzajacym rok wygasnigcia gwarancji — w obecnosci Wykonawcy, co zostanie
potwierdzone obustronnie podpisanym protokotem.

§ 10
Kary umowne

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

2.  Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

a.

zwloki w terminowej realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% ryczaltowego wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od uptywu
terminu realizacji Cze¢$ci 8 inwestycji, ustalonego w § 2 ust.2 umowy,

odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, W wysokosci 10% ryczaltowego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 4 ust. 1,

za niedokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
albo za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1,0% ryczattowego wynagrodzenia brutto, okre§lonego w umowie
0 podwykonawstwo oraz odpowiednio w wysokosci 0,1% ryczaltowego wynagrodzenia brutto,
okre$lonego w umowie 0 podwykonawstwo, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1% ryczattowego wynagrodzenia brutto,
okreslonego W § 4 ust. 1;

za nieprzedtozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% ryczattowego wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4 ust. 1;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty dtuzszym niz 30
dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, w wysokosci 0,1% ryczattowego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1;

za nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii zanonimizowanych umow o prace zawartych przez
Wykonawce z pracownikami wykonujacymi wskazane przez Zamawiajagcego czynnosci w zakresie
realizacji zamOwienia lub za inne naruszenie wymagania zwigzane z realizacja zamowienia w
zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy —
w wysokosci 500,00 zI pomnozonej przez liczbe osdb, w stosunku do ktorej nie dopetniono
przedmiotowego wymogu;

za zwlok¢ w usunig¢ciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i regkojmi — w wysokosci 0,05 %
ryczattowego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, liczony
od nastepnego dnia po uptywie ostatniego dnia Wyznaczonego pisemnie przez Zamawiajacego na
usuniecie wad;
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3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajagcego w wysokosci 10% ryczattowego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1
Umowy.

4. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga by¢ dochodzone od kazdej ze Stron wynosi
20%-wartosci ryczaltowego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na dokonanie kompensaty kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania odszkodowania uzupehniajacego, gdyby wysokosé
poniesionej szkody przewyzszala wysoko$¢ kar umownych.

§11
Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) W sytuacji okres$lonej w tresci § 6 pkt 19 oraz § 7 ust.6 Umowy, w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu danej okolicznosci;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczat prac/robot bez uzasadnionych przyczyn, albo tez nie kontynuuje
przerwanych robot z przyczyn lezacych po jego stronie, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego
na pismie i sytuacja ta trwa co najmniej 14 dni kalendarzowych, w terminie 30 dni od dnia powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu danej okoliczno$ci;

4) gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, Umowg lub
zaleceniami Zamawiajacego, wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub w sposob niezgodny z
postanowieniami umowy oraz pomimo wezwania Zamawiajgcego do usunigcia nieprawidtowosci,
ztozonego na pismie, nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — w terminie 30
dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistniatej danej okolicznosci;

5) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,
b. Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP,
c. Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej,
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5 lit. a, Zamawiajacy odstepuje od Umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy.
3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zagda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czgéci umowy.

4. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w calosci lub w czesci, jezeli Zamawiajacy bedzie w zwloce w
zaptacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w okresie dtuzszym niz 30 dni, a pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do zaplaty z wyznaczeniem dodatkowego terminu ptatnosci, wezwanie pozostato
bezskuteczne.

5. Odstgpienie od Umowy jest skuteczne z dniem dorgczenia Stronie. Pod rygorem niewaznosci musi by¢
dokonane w formie pisemnej oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, Strony obowigzane sa do podjecia nastgpujacych
czynnosci:

a) zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z ktorej
przyczyny nastgpito rozwigzanie lub odstapienie od Umowy;
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b) w terminie 14 dni od dnia rozwigzania lub ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu na
dzien wypowiedzenia lub zlozenia o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy. W przypadku
nieprzystgpienia w tym terminie przez Wykonawcg do sporzadzenia szczegodtowego protokotu
inwentaryzacji robot w toku, Zamawiajacy ma prawo sporzadzi¢ szczegotowy protokdt inwentaryzaciji
robot w toku jednostronnie;

c) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy wniesione przez siebie urzadzenia zaplecza;

d) podpisany przez Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski protokot inwentaryzacji robot, bedzie stanowit
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,

e) koszty poniesione na zabezpieczenie robot oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
Z rozwigzaniem lub odstapieniem od Umowy ponosi i obcigzajg Strone, z ktérej przyczyny nastgpito
rozwiazanie lub odstapienie od Umowy;

f) Zamawiajacemu bedg przystugiwaé uprawnienia wynikajace z gwarancji i r¢kojmi w odniesieniu do
wykonanych przez Wykonawce prac; od dnia podpisanego protokotu inwentaryzacji robot.

§12
Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
................... miesieccy? (minimum 48 miesiecy) od dnia odebrania przez Zamawiajacego robot
budowlanych i podpisania protokotu odbioru koncowego tej Czgséci inwestycji.

2. W przypadku krotszych okresow gwarancyjnych udzielanych przez producentéw urzadzen i materialow
gwarancj¢ w pozostatym okresie, tj. do .......... miesiecy?, pokrywa Wykonawca. [jezeli dotyczy:]. W
przypadku jesli warunkiem utrzymania wymaganego przez Zamawiajacego okresu gwarancji na urzadzenia
lub materialy jest dokonywanie przez Zamawiajacego odptatnych przegladow serwisowych przez
autoryzowane serwisy producenta, to koszty zgtoszenia, wykonania przegladu wraz z kosztami przyjazdu i
pobytu grupy serwisowej (W tym noclegdéw) obciazajg Wykonawca. Koszty tych przegladow zawarte sg w
ryczattowym wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

3. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady zostaje rozszerzona poprzez przedtuzenie jej obowigzywania na
okres udzielonej gwarancji, zgodnie z ust. 1.

4. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady, jezeli wada zostanie stwierdzona przed uptywem okresu
rownego okresowi gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1.

5. W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia ujawnionych wad bezptatnie,
na zasadach okre$lonych w karcie gwarancyjnej, stanowiacej zatacznik nr 1 do Umowy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie rekojmi czy
gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie powstatej przed uptywem okresu rekojmi
Czy gwarancji.

8. Wzor Karty Gwarancyjnej stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 13

1. Zmiana ktoregokolwiek postanowienia Umowy wymaga zgody obu stron wyrazonej na pismie w formie
aneksu do Umowy pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
dopuszcza zmiang Umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamowienia.

1 Zgodnie z oferta Wykonawcy
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Umowa moze ulec zmianie w zakresie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

zmiany terminu realizacji zaméwienia, w przypadku:

a) przerw w realizacji robot budowlanych powstatych z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy;

b) powierzenia przez Zamawiajacego wykonania zamowien dodatkowych lub robot zamiennych, jezeli
terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji Umowy;

C) pisemnego uzgodnienia pomiedzy Stronami dotyczacego skroceniu terminu zakonczenia realizacji
Umowy;

d) koniecznos$ci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgdd lub pozwolen osob trzecich lub wtasciwych organow;

e) wstrzymania przez wilasciwe organy realizacji prac objetych Umowa, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy;

f) dtugotrwatych niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych, tj. wystgpienie warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie zamowiefn/robot budowlanych, zgodnie z
technologia ich wykonania W przypadku wystapienia ciggtych opadoéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych realizacje robot budowlanych przez okres min. 5 dni lub utrzymujacych
sie temperatur powietrza ponizej -5° C przez okres min. 5 dni. Na umotywowany wniosek
Wykonawcy wystapi mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji zadania o czas rowny ilosci dni, w
ktorych w/w warunki atmosferyczne uniemozliwiaty prowadzenie rob6t zgodnie z ich technologia;

g) konieczno$ci wykonania robdt nie zwigzanych z inwestycja, a niezbednych do wykonania
zamoOwienia podstawowego

h) wystapienia ,,sity wyzszej” w rozumieniu orzecznictwa sadowego.

zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwigzaniach

projektowych, jezeli sa one uzasadnione konieczno$cia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona

mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,

zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, zgodnie z

zasadami okreslonymi w § 14 umowy,

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust.1 w przypadku uzgodnionej waloryzacji

wynagrodzenia, zgodnie z zasadami okreslonymi w § 14 umowy,

zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.l w przypadku powierzenia przez

Zamawiajacego wykonania robot dodatkowych.

zmiany zasad, wysoko$ci procentowej i terminow rozliczania wynagrodzenia umownego Wskutek

obowigzku dostosowania ich do zasad i warunkow dofinansowania z Programu Rzgdowego Funduszu

Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz do promesa,

zmiany zakresu rzeczowego i/lub finansowego inwestycji w oparciu o akcept Prezesa Rady Ministrow,

zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, do maksymalnie 10% kwoty brutto, o ktorej mowa w § 4 ust. 1, w

przypadku zmniejszenia przez Zamawiajacego, wykonania robot.

10) zmiany Zbiorczego Harmonogramu rzeczowo-finansowego dla calej inwestycji, wynikajacej z

okolicznosci, opisanych w ust.2 pkt 1-pkt 9.

11) zmiany nazwy lub siedziby stron Umowy,
12) zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy (§ 16 ust.1) oraz inwestora zastgpczego (§ 16 ust.2).
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§14
Klauzule waloryzacyjne

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust 1 Umowy w
nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktorych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitalowych, jesli zmiany
okreslone w ust 1 pkt. 1 — 4 beda mialy wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcg.

5) zmiany ceny materialow zwigzanych z realizacja zamdOwienia, przy czym poziom zmiany ceny
materiatow lub Kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia uprawniajacy Strony Umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na 15% w stosunku do poziomu cen tych samych
materialow lub kosztow z dnia zawarcia umowy. Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia
ustala si¢ na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia w zakresie ceny
materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia o 15%.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznos$ci wskazanych w ust 1 pkt 1 powyzej Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardéw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w ust 1 pkt 2 powyzej Wykonawca jest uprawniony ztozy¢
Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po wejsciu w zycie przepisOw zmieniajacych wysoko$¢é minimalnego wynagrodzenia za
prace. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegblnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ Wykazaé¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia.
Whniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokos$ci placy minimalnej. Zamawiajacy zastrzega,
iz nie bedzie akceptowat kosztow wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy,
ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg, w
szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalne;.

4. W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 powyzej Wykonawca jest uprawniony
ztozy¢é Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i
wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé zwigzek
pomigdzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w
ust.1 pkt 3 lub 4 powyzej na kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych
mowa W ust 1 pkt 3 lub 4 powyzej.
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5.

10.

11.

W sytuacji odpowiednio wzrostu lub spadku ceny materiatéw lub kosztéow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia powyzej 15% odpowiednio Wykonawca lub Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ odpowiednio
Zamawiajacemu lub Wykonawcy pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z
faktur wystawionych po zmianie ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamodwienia.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

Whiosek, o ktorym mowa w ust 5 powyzej mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie
kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie cz¢sciej niz co 4 miesigce
po uptywie ostatniej waloryzacji.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4 obejmowacé
bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace i skladki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie
wykonano.

Obowiazek wykazania wptywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiang
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, cigzy na Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

Maksymalna warto$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajagcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktorych mowa w
ust. 1 pkt 5 to 15% wynagrodzenia za zakres przedmiotu Umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce
i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku, a lgczna maksymalna wartos¢
wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o
zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia to 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.
1 Umowy.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 5 nie stosuje si¢ od chwili
osiggniecia limitu, o ktérym mowa w ust. 9.

Wykonaweca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umoweg, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§ 15
Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej kontraktowej na
sume gwarancyjng nie nizszg niz ................ zt (wartosé brutto Umowy) i przedtozy¢ uwierzytelniong
kopig polisy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem uiszczenia sktadek, jezeli termin ich platnosci przypada
przed dniem przekazania) Zamawiajacemu nie pozniej niz w dniu zawarcia Umowy.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowaé réwniez odpowiedzialnos¢ deliktowa za
szkody wyrzadzone przez Wykonawce oraz jego podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyé w szczegolnosci:

1) roboty objete przedmiotem Umowy,

2) materialy lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenie, o ktérym mowa powyzej przez caty okres
realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego koncowego odbioru jej
przedmiotu.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczesniej niz termin zakonczenia robdt, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia,
kopie dowodu jego przedluzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia
ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.
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6. Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢é Zamawiajacemu kopie (-¢) dowodow (-) wptat (-y)
sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pozniej niz nastepnego dnia po uplywie terminu (-6w)
zaplaty, pod rygorem dokonania zaptaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytulu ubezpieczenia
z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Wykonawca udziela nieodwotalnego pelnomocnictwa Zamawiajacemu do zawarcia w jego imieniu umowy
ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

§ 16
Personel stron realizujacych umowe i osoby bezposSrednio odpowiedzialne za jej realizacje

1. Personel kierowniczy Wykonawcy - osoby odpowiedzialne za realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy:

- Panfi ..o - kierownik budowy, posiadajacy/a uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej;

2. Przedstawiciel Zamawiajacego na budowie — tj. Inwestor Zastepczy pelnigcy w jego imieniu nadzor
inwestorski:

[zostanie wyfoniony w ramach przetargu nieograniczonego dla Czesci 10 realizowanej w ramach
inwestycji pn. ,,Poprawa efektywnosci energetycznej infrastruktury spoteczno — edukacyjnej wraz z
elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz. ” /

3. Strony postanawiaja, iz Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dzialania Iub zaniechania o0sob
i podmiotdéw, ktorymi sie bedzie postugiwal przy wykonywaniu niniejszej Umowy, tak jak za wlasne
dziatania lub zaniechania.

4. Osobami bezposrednio odpowiedzialnymi za realizacj¢ umowy sa:

1) ze Strony ZamawiajgCeZO: .. ..uuenrerintarenearanearene e areeareearaaeareenns
tel...... e-mail: ..........

2)  7e Strony WYKONAWCY: ....viutitieitiiitie ettt et eeeee e
tel...... e-mail: ..........

§17*
Przeniesienie praw autorskich

1. Wykonawca oswiadcza, ze w dniu podpisania protokotow odbioru przedmiotu Umowy w zakresie
obejmujagcym utwory w rozumieniu przepisOw o prawie autorskim i1 prawach pokrewnych (to jest
w szczegbélnosci w dniu odbioru dokumentacji projektowej, bedzie posiadal wszelkie autorskie prawa
majatkowe do przekazywanych utwordw oraz przenoszalne upowaznienie do wykonywania praw zaleznych
oraz realizacji autorskich praw osobistych. Oznacza to w szczegdlnosci, ze gdy Wykonawca nie jest
podmiotem pierwotnie uprawnionym (jako tworca lub w innych sytuacjach), zobowigzany jest w ramach
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, do pozyskania tych uprawnien.

2. Z chwila podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej lub czgsciowego protokotu odbioru
Wykonawca, bez sktadania dodatkowego o$wiadczenia woli, przenosi na Zamawiajacego w catosci autorskie
prawa majatkowe dokumentacji projektowej dotyczacej Szkoly na nastgpujacych polach eksploatacji:

1) zwielokrotnianie dowolng technika i utrwalanie utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa, w tym m. in. poprzez DVD, noséniki magnetooptyczne,
poprzez druk oraz urzadzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny);

2) wprowadzanie do pamigci komputera;

3) prawo do publikacji dokumentacji projektowej w Internecie i w innej sieci komputerowej;

4) wystawianie i publikowanie dowolng technika w celach niekomercyjnych;

5) prawo do niezbgdnych modyfikacji dokumentacji;
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6) wykorzystanie dokumentacji lub jej czeSci w celach realizacji inwestycji;
7) wykorzystanie dokumentacji lub jej czg$ci w celach promocji inwestycji;
8) wykorzystanie dokumentacji lub jej czesci w celu pozyskiwania dostgpnych form pomocy finansowe;j
dla realizacji inwestycji;
9) wykorzystanie dokumentacji lub jej czg$ci przy prowadzeniu wszelkich postepowan o udzielenie
zamowien publicznych zwigzanych z realizacjg Inwestycji przez Zamawiajacego;
10) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;
11) wykorzystanie dokumentacji projektowej i opracowan wykonanych na podstawie Umowy przez inne
upowaznione osoby wykonujace inng dokumentacje projektowa.
W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobg¢ trzecig z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do
Zamawiajacego z tytulu naruszenia praw autorskich, ktére powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego w
zwigzku z realizacja Umowy, Wykonawca bedzie zobowigzany do zwrotu wszelkich kosztow i strat
poniesionych przez Zamawiajacego w zwiagzku z wystapieniem takich roszczen oraz naprawienia ewentualne;j
szkodly.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodg dla interesow
Zamawiajacego lub w sposob utrudniajacy realizacje Inwestycji i zarazem upowaznia Zamawiajacego do
wykonywania osobistych praw autorskich.
Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie wszelkich praw zaleznych do dokumentacji
projektowej, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje
takze przez osoby trzecie dzialajace na zlecenie Zamawiajacego i posiadajace odpowiednie przygotowanie
zawodowe i kwalifikacje.
Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na przeniesienie nabytych praw majatkowych, w tym upowaznienia, o
ktorym mowa w ust. 4 powyzej i zezwolenia, o ktorym mowa w ust. 5 powyzej, na 0Soby trzecie.
Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje w stanie wolnym od obcigzen i praw 0sob trzecich i
obejmuje rowniez wszelkie pdzniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez Wykonawce.

§18
Roboty dodatkowe, zamienne. Zaniechanie robot

Dopuszcza si¢ powierzenie Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,
ktorych nie uwzgledniono w zamdwieniu podstawowym, o ile staty si¢ one niezbedne i zostaly spetnione
lacznie nastgpujace warunki:

— zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci  dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjno$ci wyposazenia, ustug lub instalacji
zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

— zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow
dla Zamawiajacego,

— wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy.

. Dopuszcza si¢ wprowadzenie do niniejszego zamowienia robdt zamiennych — robdt dotyczacych robot

budowlanych objetych przedmiotem Umowy, ale o innym charakterze niz pierwotnie planowano. Roboty
zamienne mozliwe do wykonania bgdg dotyczyly robot budowlanych niewykraczajacych poza zakres
Inwestycji.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, na skutek zmian
zaproponowanych przez Zamawiajgcego, inspektorow nadzoru lub przez Wykonawce. Ograniczenie moze
wynika¢ ponadto z wad dokumentacji projektowej lub PFU, jesli zmiany te beda konieczne i niezalezne od
woli Stron lub w sytuacji, gdy wykonanie danych robot bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu
Umowy. Minimalng warto$¢ przedmiotu zamoéwienia (po dokonaniu ograniczenia lub ograniczen) okresla si¢
na poziomie 90% kwoty wynagrodzenia, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy.
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§19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach, w ktérych wydanie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiazuja si¢ poddac¢ ewentualne spory
0 roszczenia cywilnoprawne w pierwszej kolejnosci — stosownie do wyboru wnioskujacego - mediacji przez
Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z
Regulaminem tego Sadu lub koncyliacji prowadzonej przez Koncyliatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Regulaminem Sadu. W razie nierozwigzania
sporu we wskazany sposob, wszelkie spory wynikajace lub zwigzane z niniejsza Umowa Strony poddaja
rozstrzygnigciu przez Sad powszechny miejscowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy polskiego prawa, w tym zwlaszcza ustawy
Kodeks cywilny, ustawy PZP oraz ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

3. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla
Wykonawcy.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowia:

1) Zbiorczy Harmonogram rzeczowo-finansowy dla catej inwestycji — zatacznik nr 1

2) Oswiadczenie Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy — zatgcznik nr 2

3) Karta gwarancyjna — zatgcznik nr 4

4) Oswiadczenie wykonawcy odnos$nie liczby oséb zatrudnionych/ktore zostang zatrudnione/ na podstawie
umowy o pracg, do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy - zatacznik nr 3

5) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 5

6) SWZ wraz z zatacznikami — zatgcznik nr 6

7) Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) — zatgcznik nr 7
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

*-niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 1 do umowy (Czesci 1-9) - ZBIORCZY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY DLA CALEJ INWESTYCJI
2024 2025 2026
- c > = © E’ = < 2 > © D
= &= = g 2 . = &3
c|Z §vys52 i |, el §958 ¢ c| TBSE . 552 i
SISIE| S22E i |Sl5| |¢|5| S525 i |8|./58 So=Ei |B|5ls g2 E i
PODZIAL INWESTYCJINAY (3|2 (8| ®°°%g i [N|N|2|8|5] 5= i |5|¢|8|w| §°2s i |2/N/N|2] £82%
a Slo|N o33c i |B|O|5|5|e| es5B3E i |[S|a|lSle| §sTE i |S|B|O|S Ss¥cE i
CZESCI S\IDIS| c8eg5 i [2(2°|S|5| =225 (R|5|12\L| Zse5 i |2(2|18°| 2828
?1Fg eugs |© | edggl |°| "% Edsgl °° EGBE
g EQT g EQF g EgT g Eg=
Czesé 1. SWIETLICA W Koszt 245% Koszt < 55%
PAZURKU Czgéci1* Czesci1*
Czeéé 2. BUDYNEK SPOTKAN Koszt 2 80% Koszt < 20%
WIEJSKICH W WISLICZCE Czgéci2 * Czgsci2*
Czesé 3. BUDYNEK . .
GOSPODARCZY W ZADOLU Kooz = o0% KgSZt, 5.230*&
KOSMOLOWSKIM 2escl 2¢scl
Czes$¢ 4. ZSP | ZESPOL 0 o o o
MIESZKAN KOMUNALNYCH W Kg szt .sff‘ Kgsz;.:. 147*/" KgSZt, 2.347*”’ Kgszz.“f*/"
BRAC’EJOWCE Z@SCl Z@SCl Z@ScCl Z@SCl
nn Koszt < 10% Koszt 2 90%
Cze$é 5. ZSPINR 1 W OLKUSZU Caesci 5* Caesei 5*
L Koszt <5% Koszt < 20% Koszt 2 55% Koszt < 20%
Czoscle S AUMSIERICZNE Czesci 6 * Czesci 6 * Czesci 6 * Czesci 6 *
> Koszt < 10% Koszt < 25% Koszt 2 65%
Cees IS RNRIIWOEALSZU) Czesci7* Czesci 7 * Czesci7*
Cze$é 8. MODERNIZACJA
ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH Koszt 210% Koszt 2 25% Koszt < 5% Koszt 2 60%
WRAZ Z SYSTEMEM e ot B e e
ZARZADZANIA KANALIZACJA Z@SscCl Z@SCI Z@SCl Z@SCl
DESZCZOWA
CZESC 9. INWESTOR Koszt = 10% Koszt = 20% Koszt = 30% Koszt = 40%
ZASIERCINZRTNKCIA Czesci9* Czesci9* Czesci9* Czesci9*
INSPEKTORA NADZORU < ¢ ¢ ¢
Il Etap ptatnosci lll Etap ptatnosci IV Etap ptatnosci
| Etap ptatnosci (I Transza do (Il Transza do 30% | (lll Transza pozostata
(Srodki wiasne) 20% wartosci wartosci wartosci
dofinansowania)| dofinansowania) dofinansowania)
LEGENDA
............... ztbrutto |..............ztbrutto| ............... Zt brutto veeieeeeee. Z brutto

l ‘Koszty - wypltacane beda w ramach $rodkéw wiasnych o wartosci sumarycznej do 10% wartosci catej Inwestycji

| ‘Koszty - wyptacane beda w ramach | transzy promesy BGK o wartosci do 20% wartosci dofinansowania

| \Koszty - wyptacane beda w ramach Il transzy promesy BGK o wartosci do 30% wartosci dofinansowania

| ‘Koszty - wyptacane beda w ramach lll transzy p y BGK o j wartosci

* stosownie do zapisu § 1 ust. 1 umowy poszczegoélnej czesci Inwestycji
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Zatgcznik Nr 2 do umowy N¥ .......ccevuveennnn..

(Nazwa i adres Podwykonawcy/
dalszego podwykonawcy/pieczec)

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/
DALSZEGO PODWYKONAWCY*

1. Oswiadczam, ze reprezentowana przeze mnie firma otrzymata catos¢ wymagalnego wynagrodzenia od
Generalnego Wykonawcy/PodwyKonawcey™® ........ccooiiiiiiiiiii i

(Nazwa i adres Wykonawcy).

za wykonane roboty budowlane/dostawy/ushugi* w ramach realizacji zadania pn.:

b
D R I R R R R R R .

2. W zwigzku z powyzszym o$wiadczam, iz wszystkie roszczenia w zwigzku z jakimikolwiek
pracami/dostawami/ustugami* wykonanymi przy w/w inwestycji zostaty catkowicie zaspokojone.

3. Oswiadczam i zapewniam, ze nie zglaszam i nie bede zglaszal w przysztosci wzgledem Inwestora roszczen o
zaplate jakichkolwiek kwot dodatkowych.

podpis(y) i pieczecie osoby(osob)
uprawnionej(ych) do reprezentowania
Podwykonawcy

*-niepotrzebne skresli¢

25



POLSKI
tAD

Zalgcznik 3 do umowy Rr........ccevuiiniiniiniiiinann.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Oséwiadczenie Wykonawcy odnosnie liczby oséb zatrudnionych/ktore zostang zatrudnione/ na podstawie
umowy o prace, do wykonywania czynno$ci, o ktorych mowa w § 7 ust. 1 umowy w zakresie realizacji
zamowienia, ktoérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy

Wykonawea, ........coooooiiiiiii, , wskazuje, ze w zgodzie z wymogami ujetymi w tresSci SWZ
wskazuje, ze liczna osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace w zakresie realizacji zamowienia
WYNOSI: .ovvenenenne.n. (stownie: .................. )

(podpis Wykonawcy)
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Zalgcznik nr 4 do umowy nr................

KARTA GWARANCYJNA
Gwarantem  bedacym  Wykonawcg — UmMOWY — NI oiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeaes z dnia
......................................... jest z siedzibg i adresem:
...................................... , zarejestrowang w rejestrze Przedsigbiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy
W oeriiiiiannnn s eereinens Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem .................. ,

kapitat zakladowy w wysoko$ci ................ ZENIP L
Uprawnionym z tytulu gwarancji jest Zamawiajacy:

Gmina Olkusz, Rynek 1, 32-300 Olkusz, NIP 6371998042 — Urzad Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, 32-
300 Olkusz,

Wykonawca/Gwarant oswiadcza, Zze objgte niniejsza karta gwarancyjng roboty budowlane zostaly wykonane
zgodnie z Umows, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno- budowlanymi.
§1

Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato§¢ przedmiotu umowy na wykonanie robot budowlanych. Gwarancja
obejmuje wady materiatowe, urzadzenia oraz wady w robociznie.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za caly przedmiot umowy, w tym takze za cze$ci realizowane
przez podwykonawcow.

3. Okres gwarancji jako$ci na zrealizowany przedmiot Umowy wynosi ............. 2 miesiecy (minimum 48
miesigcy) od dnia odebrania przez Zamawiajagcego robdt budowlanych i podpisania protokolu odbioru
koncowego.

4. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usunigcia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo
od chwili usunigcia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym
wada byla usuwana.

5. [jezeli dotyczy:] Jesli z warunkéw gwarancji producentow lub dostawcoéw urzadzen wynika obowigzek
dokonywania, przez autoryzowane serwisy okresowych przegladow warunkujacych przedtuzenie gwarancji i
serwisy te sg odptatne, to koszty ustug serwisowych pokrywa Gwarant.

6. [jezeli dotyczy:] W przypadku, jesli warunkiem utrzymania okresu gwarancji na urzgdzenia lub materiaty jest
dokonywanie przez Uzytkownika lub Zamawiajacego odptatnych przegladow serwisowych przez
autoryzowane serwisy producenta, to koszty zgloszenia, wykonania przegladu wraz z kosztami przyjazdu i
pobytu grupy serwisowej (w tym noclegéw) obcigzajg Gwaranta.

2 Zgodnie z oferta Wykonawcy
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§2

Obowiazki i uprawnienia stron

1. O wystapieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce/Gwaranta w formie pisemnej w terminie 3 dni od
ujawnienia wady, podajac jej rodzaj.

2. W przypadku wystgpienia wad Zamawiajacy moze zada¢ ich usuni¢cia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy
odpowiedni termin. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwiatyby uzytkowanie przedmiotu niniejszej
gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowal zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem §rodowiska albo wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego Wykonawca
obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia
i usunigcia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

3. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze zleci¢
usunigcie wad 1 szkod spowodowanych przez wady innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

4. Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru prac z
usuwania wad.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktore spowodowal usuwaniem wad.

§3

Inne warunki gwarancji

1. Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek silty wyzszej, szkody wynikle z winy Zamawiajacego, a
szczeg6lnie uzytkowania przedmiotu niniejszej gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji
i uzytkowania.

2. Pomimo wygasni¢cia gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady, ktore zostaly zgloszone przez
Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji.

§4
Przeglady gwarancyjne

1. Odbior gwarancyjny polegajacy na ocenie stanu przedmiotu zamowienia po uzytkowaniu w okresie
gwarancji, a takze ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad zaistnialych w okresie
gwarancyjnym odbedzie si¢ przed uptywem terminu gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu na przedmiot
niniejszej umowy.

2. Termin odbioru gwarancyjnego wyznaczy Zamawiajacy i powiadomi o nim Wykonawce, co najmniej 3 dni
przed rozpoczeciem czynnosci odbiorowych.

3. Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie sporzadzony protokot odbioru, ktorego postanowienia beda
wigzace dla Wykonawcy, takze w sytuacji, gdy czynnosci odbioru Zamawiajacy dokona jednostronnie, z
powodu nieobecnosci Wykonawcy.
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§5

Komunikacja

1. O kazdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
gwaranta, a nastepnie potwierdza zgloszenie telefaksem badZ e-mailem na wskazane numery telefonow i
adresy.

2. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyla¢ na adres: ....................... z siedzibg i adresem:

3. Pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysylac na adres:

Urzad Miasta i Gminy Olkusz Rynek 1 32-300 Olkusz.

4. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowac si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz 7
dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysytania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie dorgczona.

§6
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci kodeksu

cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku - Prawo Zaméwien Publicznych.

(podpis Wykonawcy/Gwaranta)
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