
SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DO REALIZACJI BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG 
 

 
1. Planowanie prac w zakresie rzeczowym i ilościowym 

Zakres rzeczowy i ilościowy wykonanych prac będzie każdorazowo określony przez 
Zamawiającego. Pracownik Wydziału na podstawie dokonanego objazdu dróg będzie 
ustalał – w porozumieniu z Wykonawcą – plan prac. Plan prac będzie każdorazowo 
poprzedzony przedmiarem prac z zachowaniem wstępnych terminów realizacji 
określonych w „Warunkach realizacji bieżącego utrzymania dróg”. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zmiany planu prac w przypadku stwierdzenia konieczności 
wykonania robót awaryjnych.  
 

2. Kontrola i odbiór prac. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości wykonanych prac na każdym ich 
etapie. Prace zanikające będą podlegały dziennemu odbiorowi. Wszystkie pozostałe 
prace będą odbierane po zakończeniu zadania w powiązaniu z planem oraz ze 
wskazaniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
dziennika robót, składania codziennych meldunków Zamawiającemu oraz do 
zapewnienia stałej konieczności telefonicznej z Zamawiającym. 
Odbiór prac dokonany będzie w okresach 1 miesięcznych wg zasad określonych w 
umowie. 
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zleconych robót w okresie do 14 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania zlecenia (wpisu do dziennika robót, otrzymanie 
karty objazdu dróg z zakresem robót do wykonania). Roboty wpływające na 
bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego (tj. np. remont zniszczonych 
znaków drogowych, wykoszenie traw na skrzyżowaniach) należy wykonać 
bezzwłocznie w ciągu do 2 dni od daty otrzymania zlecenia (powiadomienie 
telefoniczne, mailowe, wpisu do dziennika robót, otrzymanie karty objazdu dróg z 
zakresem robót do wykonania). 
W przypadku przekroczenia terminu wykonania robót opisanego powyżej zostanie 
Wykonawcy naliczona kara umowna w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w 
wykonaniu robót. 
 

3. Drewno pozyskane w trakcie realizacji umowy będzie drewnem użytkowym – 
opałowym. Ilość pozyskanego drewna i jego wartość określi Zamawiający w protokole 
brakarskim zatwierdzonym przez uprawnionego leśnika, przy udziale uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy w toku prowadzonych prac. Wykonawca odkupi od 
Zamawiającego 100% drewna pozyskanego w trakcie realizacji umowy, transport 
konieczny do przewozu pozyskanego drewna i nakłady na jego składowanie powinny 
zostać skalkulowane przez Wykonawcę jako element kosztów. 

 


