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UMOWA nr ………/2023 
 
zawarta w dniu ……………………. w miejscowości Strzelce Opolskie pomiędzy: 
 
Powiatem Strzeleckim – reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego z siedzibą: 47-100 
Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska 2 w imieniu którego działają: 
 

1) Józef Swaczyna  – Starosta Strzelecki 
2) Waldemar Gaida – Wicestarosta Strzelecki 
– zwany w dalszej części niniejszej umowy „Zamawiającym”, 

 
a ………………………………………….. 

– zwany w dalszej części niniejszej umowy „Wykonawcą”. 
 
 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

 
„Bieżące utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w 2024 roku wraz z 

usuwaniem awarii i pogotowiem awaryjnym – część II” 
 

 na zasadach i w zakresie szczegółowo określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
(SWZ), Przedmiarze prac, zgodnie z prawem, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej oraz przy zachowaniu należytej staranności. 

2. Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego w trybie 
podstawowym, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) oraz następstwem wyboru przez 
Zamawiającego oferty nr ………………..z dnia ………………………………. 

3. Zadanie zlokalizowane jest w ciągu dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego tj. gm 

Jemielnica, gm. Kolonowskie, gm. Zawadzkie, części gm. Strzelce Opolskie i części gm. 
Izbicko wg załączonego do dokumentacji przetargowej wykazu oraz mapy dróg 
powiatowych dotyczącej części II. 

4. Zakres zamówienia obejmuje m. in.: 
1) realizację usług, prac oraz prac budowlanych związanych z bieżącym utrzymaniem 

dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego w zakresie określonym w przedmiarze 
prac; 

2) pełnienie stałego i ciągłego pogotowia awaryjnego (24 h/7 dni w tygodniu); 
3) usuwanie awarii na drogach powiatowych poprzez remont elementów pasa 

drogowego i urządzeń infrastruktury drogowej oraz wykonanie prac lub usług 
związanych usunięciem zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach 
powiatowych, według faktycznych potrzeb i rzeczywistej liczby i rodzaju awarii wraz 
z oznakowaniem miejsca awarii. 

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera przedmiar prac. Zamawiający nie posiada 
dokumentacji projektowej. 

5. Zakres prac objętych umową Wykonawca wykona osobiście. 
Lub w sytuacji kiedy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom 



PROJEKT 

 

str. 2 
 

5.*  Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Wykonawca powierza 
wykonanie następującej części zamówienia ………………………………., podwykonawcy tj. firmie 
………………………………. Pozostałą część zamówienia Wykonawca wykona osobiście. 

6. Strony dopuszczają zmianę umowy co do zmiany zakresu prac powierzonego 
podwykonawcy.  

 
§ 1a 

1. Zamawiający na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli  wykonanie  tych  czynności  polega  na  
wykonywaniu  pracy  w  sposób  określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465). 

2. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 
– Wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w opisie przedmiotu 

zamówienia w tym prac fizycznych oraz operatorów sprzętu – jeżeli wykonywanie 
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Pracy. 

3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest 
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób 
wykonujących czynności o których mowa w ust. 2. 

4. Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie 
realizacji  zamówienia. 

1) Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia, które 
wykonywać będą czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia 
opisane w SWZ zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 
czasu pracy min. 0,5 etatu. 

2) Ilość zatrudnionych osób ma wynosić min. 50% wszystkich osób za pomocą 
których Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia. 

3) Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres 
realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed 
zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to 
miejsce innej osoby i do przedstawienia Zamawiającemu dowodów 
potwierdzających takie zatrudnienie w terminie 2 dni roboczych od zawarcia 
umowy o pracę z pracownikami zatrudnionymi w miejsce pracowników, których 
stosunek pracy ustał przed wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 

5. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę 
wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia 
tych wymagań: 
1) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób. 

a) Przedmiot zamówienia będzie świadczony przez osoby wymienione w 
wykazie pracowników wykonujących czynności w trakcie realizacji 
zamówienia – Wykonawca w terminie 5 dni, licząc od dnia podpisania 
umowy dostarczy wykaz Zamawiającemu. 

b) W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, zatrudnienia na podstawie umowy o  pracę  w  rozumieniu  
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przepisów  ustawy  z  dnia  26  czerwca  1974  r.  –  Kodeks  pracy z 
uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Wykonawca lub podwykonawca w 
terminie 10 dni, licząc od dnia podpisania umowy oraz przez cały okres 
realizacji przedmiotu zamówienia, będzie zobowiązany do przedstawienia 
Zamawiającemu przynajmniej jednego z poniższych dokumentów: 

(a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
(b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę, 
(c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika, 
(d) innych dokumentów, 

- zawierających informacje, w tym dane adresowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 
pracę i zakres obowiązków pracownika.  

c) Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 
dni roboczych będzie przedkładał Zamawiającemu raport stanu i sposobu 
zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu 
pensji, przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS, przez cały okres 
realizacji zamówienia. 

6. Oprócz kar umownych opisanych w § 14 ust. 1 pkt 9) i  10) Zamawiający z tytułu 
niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w przypadku dwukrotnego 
niewywiązania się z obowiązku wskazanego w § 1a ust. 5 pkt 1) lit. b) i c) lub zmiany 
sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, Zamawiający ma prawo od umowy 
odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w § 14 ust. 1 pkt 3). 

7. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, możliwe jest 
zastąpienie ww. osoby lub osób innymi osobami pod warunkiem, że spełnione zostaną 
wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji 
zamówienia określone przez Wykonawcę w ofercie. 

 
§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 215)  oraz wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej (zwanych dalej ST). Dla 
zastosowanych materiałów budowlanych Wykonawca przedkłada Zamawiającemu: 
certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z CE bądź aprobatami technicznymi wraz z 
oświadczeniem, że wykonał prace z użyciem tych materiałów. 

3. Urządzenia i wyposażenie użyte do wykonania przedmiotu umowy muszą być 
dopuszczone do stosowania na terenie RP oraz spełniać warunki określone w ustawie 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682). 

4. Materiały i odpady z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje (wykorzysta lub usunie), po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z zapisami w ST. Materiały z 
rozbiórki winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587), z uwzględnieniem 
przepisów przejściowych tej ustawy. 
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5. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku 
prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na Wykonawcy ciążą wszystkie 
obowiązki wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., 
poz. 1587). Klasyfikacji odpadów należy dokonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10). 

 
§ 3 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 
umowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie 
będzie stanowiło podstawy do zmiany terminu zakończenia prac, wskazanego w ust. 3. 

2. Zamówienie objęte niniejszą umową zostanie wykonane w terminie od dnia 01.01.2024 
roku do dnia 31.12.2024 roku. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących 
niemożliwością dotrzymania określonego terminu, termin ten może ulec przedłużeniu, nie 
więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. O konieczności dokonania zmiany 
terminu Wykonawca ma obowiązek wystąpić nie później niż 7 dni przed terminem oddania 
przedmiotu umowy. 

4. Przy określaniu nowego terminu wykonania przedmiotu umowy bierze się pod uwagę stan 
zaawansowania prac, zakres przedmiotu umowy oraz przyczyny powodujące zwłokę – przy 
czym Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu umownego z powodu: 

1) działania siły wyższej, 
2) wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności, 
4) jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia nastąpi zmiana przepisów prawa, z 

których będzie wynikała konieczność zmiany zakresu zamówienia, to Wykonawca 
wykona wymagane czynności po uzgodnieniu z Zamawiającym. Na powyższą 
okoliczność dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy; 

5) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie 
ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania 
umowy, zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.  Na   powyższą   
okoliczność   Zamawiający   dopuszcza   możliwość   zmiany   umowy, w 
szczególności terminu realizacji zamówienia. 

  W tych przypadkach minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy 
będzie okresowi przerwy lub postoju. 

5. W przypadku wystąpienia zagrożenia niedotrzymania terminów przez Wykonawcę, z 
przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający ma prawo żądać, a Wykonawca ma 
obowiązek wykonania wszelkich niezbędnych czynności dla wywiązania się ze swoich 
zobowiązań (dodatkowy personel i sprzęt, wydłużony czas pracy lub dodatkowe zmiany 
robocze, praca w dni wolne od pracy itp.). W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa 
żądać dodatkowego wynagrodzenia za wykonane czynności. 

 
§ 4 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają 
zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto:  …………………  zł, 
(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 
plus ……. % podatek VAT : ……………………..zł, 
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(słownie złotych : ………………………………………………………………….) 
co łącznie stanowi kwotę brutto : ……………………….. zł 
(słownie złotych: …………………………………………………………………..) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 odpowiada zakresowi prac przedstawionemu w 
przedmiarze. Zawiera ono ponadto następujące koszty: prace przygotowawcze, zaplecze 
budowy, projekty organizacji ruchu na czas prowadzonych prac, oznakowanie prac, opłata 
za składowanie odpadów, a także inne koszty wynikające z niniejszej umowy i Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest zgodne z wynagrodzeniem określonym w 
kosztorysie ofertowym, który jest integralną częścią umowy. Wynagrodzenie to jest sumą 
następujących elementów składowych: 

1) wynagrodzenie z tytułu realizacji prac w ramach bieżącego utrzymania dróg – 
wynagrodzenie kosztorysowe, 

2) wynagrodzenie z tytułu pogotowia awaryjne – wynagrodzenie ryczałtowe, 
3) wynagrodzenie z tytułu usuwania awarii – szacunkowe wynagrodzenie 

kosztorysowe. 
4. Wynagrodzenie z tytułu usuwania awarii zostanie określone na podstawie faktycznej liczby 

awarii oraz rzeczywistego ich zakresu. Wartość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3 
ppkt.3) ma charakter orientacyjny ze względu na losowość zdarzeń awaryjnych. 
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu rzeczywiści 
usuniętych awarii na podstawie faktycznych zleceń Zamawiającego. 

5. Maksymalny czas reakcji zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi ……… minut. 
6. Wykonawca może wystawić e-fakturę na adres e-mail przypisany bezpośrednio do 

Wydziału Dróg Powiatowych – komórki organizacyjnej merytorycznie realizującej zadanie: 
dp@powiatstrzelecki.pl. 

7. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na prace budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Wykonawca może 
wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania pod adresem faktury@powiatstrzelecki.pl. 

 
§ 5 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4, rozliczane będzie miesięcznie po 
zakończeniu prac wykonanych w ramach realizacji zadania określonego w § 1 ust. 1 i 4, na 
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego tj. Powiat 
Strzelecki, 47-100 Strzelce Op., ul. Jordanowska 2, NIP 756-18-12-928, REGON 531412651, 
po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania prac objętych niniejszą 
umową, na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………………………………… 

2. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy o którym mowa w ust. 1 jest rachunkiem dla 
którego, zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 
2022 r. poz. 2324 ze zm.), prowadzony jest rachunek VAT. 

3. Rozliczenie miesięczne za wykonany zakres przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół zdawczo - odbiorczy 
przedmiotu umowy, na kwotę wyliczoną w kosztorysie powykonawczym sporządzonym 
przez Wykonawcę. 

3. Rozliczenie prac wykonanych w ramach bieżącego utrzymania oraz pogotowia awaryjnego 
będzie odbywało się w okresach miesięcznych. Wartość wykonanych w tym okresie prac 
będzie obliczona następująco: 

mailto:faktury@powiatstrzelecki.pl
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1) ceny jednostkowe prac będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilość 
wykonanych w tym okresie prac z Dziennika prac.  

2) na wykonane prace Wykonawca sporządzi  rozliczenie za dany miesiąc w formie 
kosztorysu powykonawczego w oparciu o kosztorys ofertowy i dziennik prac.  

4. Faktury zostaną wystawione oddzielnie za każdą część zadania, tj. za bieżące utrzymanie 
dróg powiatowych,  pogotowia awaryjne oraz usuwania awarii lub razem na jednej fakturze 
z wyszczególnieniem pozycji za bieżące utrzymanie dróg powiatowych,  pogotowie 
awaryjne oraz usuwanie awarii. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet 
wykonania przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktur w terminie do 14 dni 
licząc od daty jej otrzymania (daty wpływu faktury do Starostwa Powiatowego w Strzelcach 
Opolskich). 

7. Zamawiający dokona zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za usługi wykonane w ramach 
realizacji przedmiotu umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o 
którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.). 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu  umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w trybie art. 
465 Pzp. 

9. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności 
za wykonane prace nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu 
wierzytelności lub w jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiającego. 

 
§ 6 

1. W zakresie umownego wynagrodzenia kosztorysowego Zamawiający ma prawo, jeżeli jest 
to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: 

a) wykonanie prac wynikających zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczególnionych w 
przedmiarach prac, 

b) zmniejszenie lub zwiększenie ilości prac budowlanych na ilości dostosowane do 
potrzeb realizacji przedmiotu umowy, 

c) pominąć asortyment prac, który w trakcie wykonywania niniejszej umowy stał się 
zbędny, 

a  Wykonawca zobowiązany jest wykonać każde z powyższych poleceń. 
2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie unieważniają w 

jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany – 
na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia prac, o którym mowa w § 3 ust. 3 niniejszej 
umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy. 

3. Dopuszczalne są zmiany wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 Umowy, wynikające z 
poleceń określonych w § 6 ust. 1 oraz zasad określonych w § 6 ust. 2, skutkujące 
zwiększeniem lub zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o wartość niższą niż 15%  
wartości pierwotnej umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania Wykonawcy, w okresie 3 lat od dnia 
udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu 
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podobnych prac budowlanych w trybie określonym w art. 214 ust. 1 pkt. 7 Pzp., 
stanowiącego nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. 
 

§ 7 
1. Jeżeli prace wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 

niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena 
jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, używana jest do wyliczenia wysokości 
wynagrodzenia, o którym mowa  w § 4 ust. 1. 

2. Jeżeli prace wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 niniejszej 
umowy nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien 
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych prac. Kalkulacje 
winny być sporządzone na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych niż wartości 
średnie podane w wydawnictwie „Intercenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest 
sporządzana oraz nakładów rzeczowych  określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych 
(KNR), a w przypadku prac, dla  których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg 
innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez 
Zamawiającego. 

3. Kalkulacje cen jednostkowych będą sporządzane na podstawie następujących czynników 
cenotwórczych kosztorysu ofertowego: 

 stawka roboczogodziny R:   ………………………… 

 koszty pośrednie Kp (do R i S )%   ………………………… 

 zysk ( do R, S, Kp )%    ………………………… 

 koszty zakupu ( do M )    ………………………… 
4. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający wprowadzi korektę 
ceny opartą na własnych wyliczeniach . 

5. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 2 oraz przedstawić 
Zamawiającemu wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem prac 
wynikających z tych zmian . 

6. Zasady określone w ust. 1 – 5 dotyczyć będą również prac realizowanych w ramach 
dopuszczonych przez art. 455 Pzp zmian umowy. 

 
§ 8 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie terenu prac, dziennika prac w terminie określonym § 3 ust. 1. Dziennik 

prac powinien znajdować się na stałe na terenie prowadzonych prac i musi być 
dostępny dla osób upoważnionych, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) sporządzanie planu prac. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  
1) opracowanie i zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem  projektu organizacji 

ruchu na czas prowadzonych prac wraz z prawidłowym oznakowaniem prac, 
2) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wdroży tymczasowy projekt 

organizacji ruchu,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 
784); 

3) Wykonawca wykona i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego 
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stanowiącego zabezpieczenie prac i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji 
prac, zgodnie z projektem, o którym mowa powyżej, na warunkach określonych 
w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem, 

4) Wykonawca ma obowiązek jako jednostka wprowadzająca organizację ruchu 
zawiadomić organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta 
Policji o terminie jej wprowadzenia zgodnie z § 12 ust 1-2 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad tym 
zarządzaniem, 

5) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących prac w zakresie określonym w ST,  
6) kontrola jakości materiałów i prac zgodnie z postanowieniami ST,  
7) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika prac,  
8) powołanie dyżurnego koordynatora pogotowia awaryjnego na drogach 

powiatowych oraz zapewnienie stałego i ciągłego kontaktu telefonicznego, celem 
przekazania informacji o awarii oraz wytycznych w zakresie sposobu ich usunięcia, 

9) usuwanie awarii poprzez oznakowanie drogi powiatowej oraz wykonanie 
remontowych prac budowlanych, prac i usług według szczegółowych wytycznych, 

10) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  wykonywania robót awaryjnych objętych  
niniejszą  umową w systemie wielozmianowym oraz w dni wolne od pracy, do 
dysponowania służbami technicznymi wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt, 
gotowymi do realizacji zadań umowy przez wszystkie dni w tygodniu. Numer 
telefonu Wykonawcy …………………… oraz aktualny adres e-mail 
……………………………… 

11) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru 
ostatecznego prac w zakresie określonym postanowieniami ST i wymaganiami dot. 
operatu kolaudacyjnego,  

12) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania czytelnej dokumentacji 
fotograficznej wykonanych prac potwierdzających fakt ich wykonania (stan przed 
i po wykonaniu) uwzględniającą każdy element podlegający zapłacie, zdjęcia mają 
być wykonane z wersji cyfrowej. Dokumentację zdjęciową Wykonawca 
niezwłocznie od dnia wykonania zlecenia przesyła drogą elektroniczną na 
odpowiedni adres mailowy Zamawiającego, a następnie po zakończeniu danego 
miesiąca będzie ją przedstawiał Zamawiającemu comiesięcznie wraz z książką 
obmiarową. Dokumentacja fotograficzna na płycie CD winna być 
uporządkowana w sposób analogiczny do pozycji w księdze obmiarowej. 
Zamawiający przez czytelność dokumentacji rozumie możliwość identyfikacji 
obiektu i jego lokalizacji. 

13) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu prac usunięcie 
poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie 
całego terenu budowy i prac czystego i nadającego się do użytkowania,  

14) informowanie Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiającego) o 
terminie zakrycia prac ulegających zakryciu oraz terminie odbioru prac zanikających 
w terminach i w zakresie określonym w ST, 

15) informowanie Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej z ramienia Zamawiającego) o 
problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość prac lub termin 
zakończenia prac, 

mailto:oznakowanie@mzuim.tychy.pl
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16) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy  
kontrolach i wypadkach. 

 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami specjalistycznymi 
objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania pracami 
personel wskazany w Ofercie Wykonawcy (jeżeli było to wymagane). Zmiana którejkolwiek 
z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 
umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2, 
nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami 
którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca 
z braku kierownictwa prac będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia prac.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 
1, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej 
umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania pracami innych osób niż 
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

 
§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 
ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą 
ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji 
przedmiotu umowy. 

2. Organizacja prac prowadzona będzie zgodnie z wymogami BHP oraz p. poż., a także 
przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu 
drogowego; 

 
§ 11 

1. Zamawiający powołuje osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia w 
osobach Olga Bielka i Roland Weber. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. 
Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika prac i nie wymaga aneksu do 
niniejszej umowy. 

 
§ 12 

Wykonawca ustanawia Kierownika prac w osobie .................................................. 
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§ 13 
1. Na podstawie art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może 

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na zasadach określonych w art. 
647 1 ustawy Kodeks Cywilny oraz art. 462-465 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. W związku z ust. 1, Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są prace budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia, do 
przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiający w terminie do 7 dni, od przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 
zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są prace budowlane, a także do projektu jej zmiany, 
ze skutkiem o którym mowa w art. 647 1 § 2 k.c. a contrario, w szczególności, gdy: 
– umowa z podwykonawcą o podwykonawstwo dotyczy innej części zamówienia niż 

wskazana w ofercie bez wcześniejszego uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę jej 
zakresu; 

– termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub  rachunku,  
potwierdzających  wykonanie części zamówienia zleconej Podwykonawcy lub 
przypada po terminie płatności odpowiedniej faktury przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy; 

– termin  wykonania  umowy  o  podwykonawstwo  wykracza  poza  termin  wykonania  
wskazany w § 3 niniejszej umowy; 

– w umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego podwykonawcy; 
– wartość umowy za wykonanie zleconej części zamówienia jest wyższa niż wynikająca 

z oferty Wykonawcy – dotyczy cen jednostkowych oraz ogólnej ceny oferty; 
– umowa zawiera postanowienia uzależniające wypłatę wynagrodzenia 

podwykonawcy od dokonania przez Zamawiającego płatności na rzecz Wykonawcy, 
za części zamówienia zrealizowane przez podwykonawcę; 

– umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów o podwykonawstwo z 
dalszymi podwykonawcami; 

– nie spełnia wymagań określonych w SWZ, dokumentacji projektowej oraz standardom 
deklarowanym w ofercie Wykonawcy. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są prace budowlane i do projektu jej zmiany, w 
terminie 7 dni od ich przekazania, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej 
zmiany przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na prace budowlane, 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem, kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są prace budowlane, ze skutkiem, o którym mowa 
w art. 647 1 § 2 k.c. a contr ario, w szczególności w przypadku, gdy zawiera ona odmienne 
postanowienia, niż uprzednio przedłożony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej 
zmiany. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są prace budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 
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dni od ich przekazania, uważa się za akceptację umowy lub jej zmiany przez 
Zamawiającego. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są prace budowlane i do projektu jej zmiany lub 
sprzeciwu do umowy podwykonawstwo, której przedmiotem są prace budowlane, 7-
dniowy termin, o którym mowa powyżej, liczy się od nowa od dnia przedstawienia 
poprawionego projektu umowy lub projektu jej zmiany. 

9. Wykonawca zamówienia na prace budowlane, przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub  usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  
wyłączeniem  umów  o  podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 10.000,00 zł. 

10. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie części zamówienia zleconej podwykonawcy lub przypada po terminie płatności 
odpowiedniej faktury przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,  Zamawiający informuje o 
tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników 
w takim samym stopniu, jakby to było działanie, uchybienie lub zaniedbanie jego własnych 
pracowników. 

12. Zapisy umowy dotyczące podwykonawców, stosuje się do dalszych podwykonawców. 
13. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy może być 

uzależnione przez Zamawiającego od uprzedniego ustanowienia przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego dodatkowego zabezpieczenia, które służy do pokrycia ewentualnych 
roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy o zwrot świadczenia spełnionego przez 
Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, wynikającego z jego solidarnej odpowiedzialności 
za zapłatę za prace budowlane wykonane przez podwykonawcę. Wysokość zabezpieczenia 
ustała się każdorazowo proporcjonalne do zakresu całości prac zleconych podwykonawcy w 
wysokości równowartości wynagrodzenia należnego podwykonawcy, a wynikającego z 
umowy zawartej przez Wykonawcę z podwykonawcą.  

14. Formami zabezpieczeń, o których mowa w ust. 13 są ustanowione samodzielnie lub łącznie 
według wyboru Wykonawcy:  

– pieniądzu; 
– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;  
– gwarancjach bankowych;  
– gwarancjach ubezpieczeniowych;  
– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

15. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym, 
jego zwrot następuje w kwocie nominalnej powiększonej o odsetki wynikające z umowy 
rachunku bankowego oraz pomniejszonej o koszty związane z prowadzeniem rachunku. 
Poręczenie, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa 
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oraz płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. W przypadku ustanowienia zabezpieczeń, 
o których mowa w ust. 13, ich termin ważności (okres zabezpieczenia) musi być dłuższy o 
12 miesięcy od terminu zakończenia realizacji umowy z podwykonawcą. W przypadku  
przedłużenia wykonania takiej umowy zabezpieczenie musi być przedłużone o termin, o 
jaki przedłuża się termin jej realizacji. O ile zabezpieczenie nie zostanie zaliczone na poczet 
prawnie uzasadnionych roszczeń Zamawiającego, to Zamawiający zwróci Wykonawcy, na 
jego pisemny wniosek, zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji 
umowy i rozliczenia z podwykonawcą. Warunkiem zwrotu zabezpieczenia jest przedłożenie 
Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uregulowanie wszelkich należności 
względem wszystkich podwykonawców (np. odpowiednich oświadczeń podwykonawców).  

16. Płatności: 
a. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane 

prace budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w 
realizacji odebranych prac budowlanych, jako: 

– oświadczeń wszystkich podwykonawców o całkowitym rozliczeniu z 
Wykonawcą w zakresie wykonanych prac objętych przedkładaną fakturą, 
ewentualnie 

– cesji wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego na rzecz 
podwykonawców wraz z oświadczeniem podwykonawcy, że kwota cesji 
zaspokaja jego roszczenia w zakresie prac objętych daną fakturą, chyba że 
umowy zawierane przez Wykonawcę z podwykonawcami, będą zawierać 
inne postanowienia, uprawniające podwykonawcę, do występowania do 
Zamawiającego, o dokonaniu bezpośredniej zapłaty faktur, 
zaakceptowanych przez Wykonawcę wraz z dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych prac.  

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów 
zapłaty, o których mowa powyżej, wynagrodzenie należne Wykonawcy 
pozostaje niewymagalne do dnia przedłożenia wszystkich dowodów zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. 

b. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego  
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  na  konto  podane w umowie, 
który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem  są  prace  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną  
Zamawiającemu  umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i 
usługi. 

c. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 16 lit. b, dotyczy wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są prace budowlane lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

d. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

e. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający umożliwi Wykonawcy, 
zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia p odwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 
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7 dni od dnia doręczenia tej informacji (art. 465 ust. 4 ustawy PZP). 
f. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w § 13 

ust. 16 lit. e, Zamawiający może: 
– nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 
zapłaty albo, 

– złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia 
zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

– dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
wykaże zasadność takiej zapłaty. 

g. Zapłata przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy dokonana będzie w 
terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia roszczenia. 

h. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu  
podwykonawcy, o których  mowa  w  §  13 ust. 16  lit. b,  Zamawiający  potrąca  
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

i. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 

17. Na prace wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 
 
 

§ 14 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za nie przystąpienie w terminie do realizacji przedmiotu umowy – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

2) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przystąpieniu do wykonania prac polegających 
na bieżącym utrzymaniu dróg – 200,00 zł brutto, 

3) za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia czasu reakcji w znaczeniu określonym w 
SWZ, zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie oraz określonego § 4 ust. 7 
umowy – 1000,00 zł brutto, 

4) za każdą godzinę zwłoki w przystąpieniu do wykonania prac polegających na 
usunięciu awarii – 300,00 zł brutto, 

5) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 4 ppkt 1) – 
części zamówienia – w wysokości 10 % wartości brutto części zamówienia 
określonego w § 4 ust. 4 ppkt 1), zrealizowanej w danym miesiącu, 

6) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 4 ppkt 2) i 3) 
w wysokości 10 % wartości brutto części zamówienia określonego w § 4 ust. 4 ppkt 
2) i 3) łącznie, zrealizowanej w danym miesiącu, 

7) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

8) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 – w 
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

9) jeżeli prace objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny 
niż Wykonawca lub Podwykonawca określony w § 1 ust. 5* – karę umowną w 
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wysokości 15 % wynagrodzenia brutto zadania określonego w § 1 ust. 1, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

10) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy, a wynikającego z zawartej umowy o podwykonawstwo – liczona 
odrębnie dla każdego z podwykonawców, 

11) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są prace budowlane, lub projektu zmiany takiej umowy,  w wysokości 
2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) – liczona odrębnie dla każdej z 
umów, 

12) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy, w wysokości 2.500,00 zł (słownie: dwa 
tysiące pięćset złotych) – liczona odrębnie dla każdej z umów, 

13) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) – liczona odrębnie dla każdej z umów, 

14) z tytułu dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w § 1a ust. 5 
pkt 1) lit. b) i c), w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych), 

15) z tytułu niezatrudnienia przy realizacji zamówienia ilości osób wymaganej przez 
Zamawiającego w § 1a ust. 4 pkt 2, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za każdą niezatrudnioną osobą poniżej 
ilości wymaganej przez Zamawiającego. 

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może żądać od Wykonawcy 
na podstawie wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 1, wynosi 40 % wynagrodzenia 
brutto zadania, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 4 ust. 1 umowy, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 18 ust. 1 pkt 4. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych jaką Wykonawca może żądać od 
Zamawiającego na podstawie wszystkich tytułów przewidzianych w ust. 3, wynosi 10% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

5. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Wykonawca wyraża zgodę aby naliczone kary umowne dla Wykonawcy zostały potrącone 
przez Zamawiającego z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

 
§ 15 

1. Odbiory prac zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe dokonywane będą na 
zasadach i w terminach określonych w ST.  

2. Odbiory prac będą dokonywane w okresach jednomiesięcznych jako odbiór części 
zamówienia zrealizowanego w danym miesiącu. Odbiór nastąpi w terminie do 7 dni licząc 
od dnia potwierdzenia przez osobę odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego o 
zakończeniu prac i przyjęcia wszystkich niezbędnych dokumentów. 

3. Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części prac zgodnie z zleconym z 
zakresem przez osobę odpowiedzialną. 

4. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zdawczo – odbiorczy zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 
w trakcie odbioru wad. 
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5. Po podpisaniu protokołu odbioru końcowego i protokołu odbioru pogwarancyjnego 
rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, o których mowa w § 17. 

 
§ 16 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy. 
2. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 

1) w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego, 
2) dla wymienianych materiałów wbudowanych w ramach umowy z dniem ich 

wymiany. 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na zasadach przewidzianych  

w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę 
przed upływem tego okresu. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  W tym 
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej 
kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

 
§ 17 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ………………………. zł (słownie 
złotych:………………………………….……..…).  

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w formie ……………………..  

3. Strony postanawiają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy do czasu 
zakończenia prac stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania prac. Po odbiorze 
końcowym jego część w wysokości 30% stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi . 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego o ile nie 
stwierdzono wad w tym okresie,  a w przypadku stwierdzenia takich wad 30 dni od 
daty potwierdzenia ich usunięcia, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi i 
dokonaniu odbioru w okresie rękojmi. 

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o której mowa w ust. 4 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął 
w terminie ustalonym w trakcie odbioru w okresie trwania rękojmi wad lub jest w trakcie 
usuwania tych wad. 

 
§ 18 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej, 
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Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Ppz). 

2) Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 lub nie przystąpił 
do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1, 

3) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

4) wystąpiła konieczność co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej 
zapłaty przez Zamawiającego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, lub wystąpiła 
konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, 

5) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania pracami inne 
osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

6) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z przekazaną dokumentacją, ST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,  

7) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie prac, 

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 
mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych 
niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
niego, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych 
oraz prac zabezpieczających. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za 
które odpowiada Wykonawca, odpowiedzialny za dozór będzie Wykonawca - do 
czasu przejęcia terenu budowy pod swój dozór przez Zamawiającego. Po przejęciu 
terenu budowy, zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 3 koszty ponosić będzie Zamawiający. 

4) w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3 Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku 
wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia; 
protokół inwentaryzacji prac w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT przez Wykonawcę, 

5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru prac przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do 
zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,   

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 2 pkt 2), w terminie 14 dni od 
daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 7 dni od daty 
odstąpienia od umowy. 

4.   Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach: 
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1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp; 
2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 108 ustawy Pzp; 
3) Trybunał Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury  

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 
prawa Unii Europejskiej. 

5. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 456 ust. 3 ustawy Pzp). 

 
§ 19 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów 
ubezpieczenia kontraktowego i deliktowego z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji 
prac objętych umową. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) prace objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonawstwem prac , 
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi 
pracami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych .  

3. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 
przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1. 

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których 
mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
prac. 

5. Umowa, o której mowa w ust. 1 musi spełniać poniżej określone warunki minimalne: 
1) przedmiotem ubezpieczenia jest plac budowy wraz ze wszelkim mieniem 

Zamawiającego, znajdującym się na placu budowy, jego bezpośrednim sąsiedztwie i 
dostarczonym przez Zamawiającego służącego do wykonania inwestycji. 
Ubezpieczenie obejmuje również materiały, elementy i urządzenia do wbudowania 
lub zamontowania i uprzątnięcie pozostałości po szkodzie oraz odpowiedzialność 
cywilną w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu szkód 
wyrządzonych na placu budowy i w jego sąsiedztwie, 

2) zakres ubezpieczenia obejmować będzie co najmniej wszelkie szkody i straty 
materialne, polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstałe na 
placu budowy na skutek: pożaru, uderzenia piorunu, eksplozji, katastrofy 
budowlanej, upadku statku powietrznego, awarii urządzeń lub instalacji obiektu, 
huraganu, gradu, zalania obiektu wodami opadowymi, obsunięcia się ziemi, jak 
również akcji ratunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi zdarzeniami). 
W części dotyczącej ubezpieczenia OC polisa musi pokrywać odpowiedzialność 
cywilną wykonawcy (deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rzeczowe 
wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku z prowadzeniem prac 
budowlano-montażowych wraz z ich następstwem w postaci utraconych korzyści, 



PROJEKT 

 

str. 18 
 

3) suma gwarancyjna w części dotyczącej ryzyk budowlano-montażowych musi 
odpowiadać co najmniej wartości prac budowlanych określonych w umowie, 

4) w części dotyczącej odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna na jedno i 
wszystkie zdarzenia powinna odpowiadać co najmniej wartości prac budowlanych 
określonych w umowie, 

5) ubezpieczonym w zakresie określonym powyżej będzie Zamawiający. 
6. Wszyscy podwykonawcy muszą przed wejściem na plac budowy, zawrzeć Umowę 

ubezpieczeniową, na warunkach określonych w niniejszej umowie. 
 

§ 20 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie 

pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem 
nieważności. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 455 Pzp oraz art. 3 
umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy,  w  przypadku  
wystąpienia,  co  najmniej  jednej z okoliczności wymienionych poniżej, w zakresie: 

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane: 
a) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie prac 

budowlanych, przeprowadzanie  prób  i  sprawdzeń,  dokonywanie  
odbiorów  lub  inne  czynniki  zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia 
wydarzenia, które będą miały wpływ na termin realizacji umowy; 

b) zmianami będącymi następstwem działania organów administracji, w 
szczególności: 
(a) przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez 

organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 
(b) odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 

zezwoleń, 
(c) zmianą przepisów powodujących uzyskanie dokumentów, które te 

przepisy narzucają lub powodujących konieczność innych rozwiązań niż 
zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; 

c) natrafieniem przez Wykonawcę na urządzenia podziemne uprzednio 
niezinwentaryzowane lub niewypały, niewybuchy, wykopaliska 
archeologiczne; 

d) klęskami żywiołowymi; 
e) odmiennymi od przyjętych w dokumentacji technicznej warunkami 

geologicznymi (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) 
skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych; 

f) odmiennymi   od    przyjętych    w    dokumentacji    technicznej    warunkami    
terenowymi, w szczególności istnieniem podziemnych sieci, instalacji, 
urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty, 
ściany szczelne itp.) skutkującymi niemożliwością zrealizowania przedmiotu 
umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub 
materiałowych; 

g) odmiennym, od przyjętych w dokumentacji technicznej, stanem istniejącym 



PROJEKT 

 

str. 19 
 

remontowanej / przebudowywanej konstrukcji – możliwym do stwierdzenia 
dopiero po odkopaniu / odsłonięciu, a skutkującym korektami w projekcie. 

2) Zmian osobowych: 
a) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, przy pomocy którego 

Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z 
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał 
się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 1 1  września 2019 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 z zm.)  w  celu  
wykazania  spełniania  warunków  udziału w postępowaniu lub kryteriów 
selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie wypełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w 
ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do 
skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu 
umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w 
porównaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, 
które zgodnie z SWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście; 

c) zmiana osób wyznaczonych do nadzorowania prac; 
d) zmiana osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą 

spełniały wymagania określone w SWZ; 
e) powierzenie części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji 

zamówienia, jeżeli Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy 
pomocy podwykonawcy (-ów) w trakcie składania ofert. 

3) Materiałów,   parametrów   technicznych,   technologii   wykonania   prac   
budowlanych,   sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących 
sytuacjach: 

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części prac, objętej przedmiotem 
umowy, przy zastosowaniu   odmiennych   rozwiązań   technicznych   lub   
technologicznych,   niż   wskazane w dokumentacji technicznej, a 
wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu 
prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy; 

b) konieczności realizacji prac wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
technicznej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu 
budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego; 

c) wystąpienia  warunków  geologicznych,  geotechnicznych  lub  
hydrologicznych  odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

d) wystąpienia  warunków   terenu   budowy   odbiegających   w   sposób   istotny   
od   przyjętych w dokumentacji technicznej, w szczególności napotkania 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub 
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innych obiektów budowlanych; 
e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 
obowiązującego prawa; 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy 
zgodnie z jej postanowieniami. 

4) Pozostałych zmian: 
a) zmiana terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy polegająca na 

przyśpieszeniu na wniosek Wykonawcy umownej daty rozpoczęcia i daty 
zakończenia prac, z zachowaniem terminu realizacji przedmiotu umowy 
wyrażonego w liczbie dni kalendarzowych; 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT; dopuszcza się możliwość sporządzenia 
aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości wynagrodzenia umowy z 
tego tytułu; 

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 
Wykonawcy; 

d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym 
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz 
udokumentowane  koszty, które  Wykonawca  poniósł  w związku z 
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; 

e) wprowadzenie prac dodatkowych; 
f) zmiana przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż 

zakładano w opisie przedmiotu zamówienia; 
g) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez 

wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe 
do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej 
umowy i termin realizacji; 

h) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych / technologicznych lub materiałowych niż wskazane w 
dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu 
umowy; 

i) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. 
powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości 
zamówienia). 

5) Realizacji dodatkowych prac budowlanych nieobjętych zamówieniem podstawowym, 
o ile stały się niezbędne do jego wykonania: 

a) w przypadku gdy zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów 
ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności 
lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych w 
ramach zamówienia podstawowego oraz powodowałaby istotną 
niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego i wzrost 
ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości 
zamówienia określonej w § 4 ust. 1 umowy; 
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b) w przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający, działając z 
należytą starannością nie mógł przewidzieć, a wzrost ceny spowodowany 
każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej w 
§ 4 ust. 1 umowy. 

4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu 
realizacji umowy odpowiednio w przypadkach określonych w § 20 ust. 3 pkt 3 i pkt 5, z 
tym że dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w § 20 ust. 3 pkt 5 lit. a) i 
b) należy ustalić w oparciu o wartość zamówienia określoną w § 4 ust. 1 umowy i na 
podstawie § 7 umowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub 
dokonywania  
płatności na rzecz Wykonawcy w związku: 

– ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, 
– ze zmianami wytycznych dotyczących realizacji i finansowania projektu. 

 
§ 21 

1. Zmiana postanowień Umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o której 
mowa w art. 439 Prawa zamówień publicznych jest dopuszczalna w przypadku 
wystąpienia zmian cen rzeczywiście ponoszonych kosztów związanych z realizacją 
przedmiotu umowy. Przez zmianę ceny rozumie się zarówno wzrost cen jak i spadek 
cen. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane w 2023 roku odpowiednio o 
wskaźnik cen wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług publikowany przez prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

2. Zmiana wynagrodzenia możliwa jest, kiedy łącznie spełnione są dwie przesłanki: 
a) zmiana wartości wskaźnika cen towarów i usług publikowanego przez prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego i mierzonego od początku roku, w którym jest 
realizowana umowa (tj. wskaźnik grudzień roku poprzedniego = 100) wyniosła więcej 
niż 5 % w miesiącu, w którym składany jest wniosek, 

b) zmiana ma rzeczywisty wpływ na ponoszone przez wykonawcę koszty realizacji 
przedmiotu umowy. 

3. Wysokość zmiany wynagrodzenia będzie wynikała z porównania cen przyjętych do 
obliczenia ceny w dniu złożenia oferty (a w przypadku kolejnej zmiany wynagrodzenia w 
oparciu o zmianę ceny danego czynnika cenotwórczego – w dniu złożenia 
poprzedniego wniosku) z udokumentowanymi i poniesionymi lub tymi, które zostaną 
dopiero poniesione cenami z dnia złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia. 
Wysokość zmiany wynagrodzenia zostanie wyliczona poprzez przemnożenie 
poszczególnych cen ujętych w kosztorysach ofertowych przez w/w wskaźnik cen, na 
pierwszy dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wniosek. 

4. Zmiana wynagrodzenia następuje wyłącznie na pisemny szczegółowo uzasadniony 
wniosek strony, który powinien zawierać: udokumentowaną wartość wskaźnika, o 
którym mowa w ust. 2 a oraz wartość zmiany wynagrodzenia. Wniosek powinien 
zawierać szczegółowe i wiarygodne uzasadnienie, w którym strona przedstawi konkretne 
i szczegółowe obliczenia uzasadniające konieczność zmiany wynagrodzenia oraz 
szczegółowe kalkulacje porównawcze cen przed oraz po zmianach, ze wskazaniem 
sposobu przyjętego do obliczeń. 

5. We wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
(udowodnić) na jakim poziomie ustalił wysokość cen wyszczególnionych w 
kosztorysach ofertowych w dacie składania oferty. 
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6. Do wniosku o zwiększenie wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest załączyć 
wiarygodne dokumenty wykazujące (udowadniające) zwiększenie cen kosztów : 
materiałów, pracy, etc.  oraz realny wpływ tych zmian , o których mowa w ust. 2 pkt b, a 
także okoliczności określone w ust. 5. 

7. Brak udowodnienia przez Wykonawcę wszystkich koniecznych przesłanek zwiększenia 
wynagrodzenia powoduje odmowę jego zwiększenia. 

8. Jeśli Zamawiający uzna, że wniosek Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia jest 
niekompletny, zawiera braki lub jest niewystarczająco uzasadniony albo załączona 
dokumentacja jest niepełna lub nie udowadnia zmiany ceny lub jej wysokości, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dodatkowych uzupełnień, 
obliczeń, kalkulacji porównawczych lub dokumentów. 

9. Strony mogą złożyć wniosek w sprawie zmiany wynagrodzenia po 6 miesiącach od 
momentu rozpoczęcia faktycznego świadczenia przez Wykonawcę robót. 

10. Strona odmawiająca zmiany wynagrodzenia w całości lub w części zobowiązana jest w 
terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia kompletnego i nie budzącego 
wątpliwości wniosku poinformować o tym drugą stronę oraz szczegółowo uzasadnić 
przyczyny odmowy. 

11. Zmiana wynagrodzenia będzie następowała na podstawie aneksu do umowy. 
12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 

1 - 11 w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu zobowiązany jest do zmiany 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, w  zakresie  odpowiadającym zmianom 
cen materiałów lub  kosztów  dotyczących zobowiązania podwykonawcy. Wykonawca 
zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego o dokonanej zmianie 
wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 - 11 łączna maksymalna wartość zmian 
wynagrodzenia w trakcie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 10 % łącznego 
wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1. 

14. Zamawiający w celu realizacji swojego roszczenia, o którym mowa w ust. 1 posiada 
prawo do żądania wszelkich wyjaśnień, informacji i dokumentów dotyczących cen  

 
 

kosztów lub materiałów, które okażą się dla Zamawiającego konieczne celem ustalenia 
wysokości obniżenia wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

15. Zamawiający w celu realizacji swojego roszczenia, o którym mowa w ust. 1 może 
żądać od wykonawcy przedstawienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
kosztorysów, wyliczeń, kalkulacji porównawczych, wskazujących wpływ zmian cen 
kosztów i materiałów na koszty wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy. 

16. W sytuacji, kiedy wykonawca nie przedstawi lub przedstawi niewystarczające dane lub 
dokumenty, o których mowa w ust. 14 i 15 Zamawiający uprawniony jest dokonać 
zmiany wynagrodzenia uwzględniając poziom wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 pkt a). 

 
§ 22 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo Budowlane. 

2. Wszelkie zmiany, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1, niniejszej umowy wymagają aneksu 
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Do celów interpretacji obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów: 
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1) umowa + przedmiar prac + kosztorys ofertowy 
2) specyfikacje techniczne  
3) oferta + Specyfikacja Warunków Zamówienia. 

4. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 23 

1. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 
każdej ze stron.  

2. Umowa niniejsza zawiera ……… ponumerowanych stron. 
 
  
 
 
W Y K O N A W C A                                                                                             Z A M A W I A J Ą C Y 


