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                                                                                                                          Załącznik nr  7 do SWZ 
ZP-INW.271.1.2.2021 

WZÓR 
UMOWA ZP-INW.272…..2021  

zawarta w dniu  …………….. 2021r. pomiędzy:  

Gminą Rogowo z siedzibą Urzędu Gminy Rogowo   

ul. Kościelna 8, 88 - 420 Rogowo   

NIP 5621711384      REGON 092351216  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”   

w imieniu, której działają następujące osoby:  

1. Pan Tomasz Michalczak  - Wójt Gminy   

    przy kontrasygnacie  Pani Wioletty Nowakowskiej – Skarbnika Gminy Rogowo  

a 
……………………………………………………………………………………. reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………………. 

NIP  …………..    REGON …………… 

zwaną dalej „Wykonawcą” wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną” 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

W  związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi  

art. 3 ustawy  z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 – t.j.) – dalej p.z.p. – na 

robotę budowlaną w ramach zadania, pn: ”Zagospodarowanie przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju 

społecznego – okolice stadionu”,  

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację zadania pn: ”Zagospodarowanie  

     przestrzeni zdegradowanej na cele rozwoju społecznego – okolice stadionu”, zgodnie z dokumentacją  

     projektową oraz STWiORB w zakresie modernizacji obiektu treningowo-rekreacyjnego – przebudowa  

     i rozbudowa budynków zaplecza socjalnego na działkach nr 150, 151, 152  w miejscowości Rogowo  

     gm. Rogowo z uwzględnieniem wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia nr  

     ZP-INW.271.1.2.2021 oraz dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej umowy,  

     a w szczególności WYKONANIE:  

     a) przebudowy budynku zaplecza socjalnego (murowanego) oraz przebudowy budynku drewnianego na wiatę,  

         a także utwardzeniu terenu wzdłuż budynków kostką betonową.   

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji ustala niniejsza umowa oraz: 

      a) Specyfikacją Warunków Zamówienia, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

      b) dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 

      d)  kosztorys ofertowy Wykonawcy (data opracowania; …………….), stanowiącym Załącznik nr 3  

         do niniejszej umowy,  

      e)  złożona oferta z dnia …... marca 2021r, stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszej umowy 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym technologie i zakres robót, określone zostały  

       w dokumentacji projektowej. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót budowlanych, stanowiących zakres 

      przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca uznaje, że dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 2 pkt b) będąca Załącznikiem 

      nr 2 do niniejszej umowy jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć i w związku  

      z tym zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą. 
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6. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca stwierdzi, że dokumentacja projektowa 

      zawiera wady, które umożliwiają prawidłowe wykonanie umowy, albo jeśli zajdą inne okoliczności, 

      które mogą stanowić przeszkodę prawidłowego wykonania robót, niezwłocznie zawiadomi o tym 

      Zamawiającego. Zmawiający po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego z udziałem 

      Projektanta i Inspektora Nadzoru dokona weryfikacji zakresu przedmiotu zamówienia w sposób 

      odpowiadający przepisom prawa budowlanego, normom i zasadom wiedzy technicznej. 

7. Projekt  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej  

     7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 7.1. Rozwój lokalny  kierowany przez społeczność  

     Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020.  

 

§ 2 TERMINY REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie: 6 miesięcy od daty podpisania  

     umowy. 

2.  Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, nastąpi w dniu protokolarnego  

      przekazania Wykonawcy placu budowy. 

3. Pod pojęciem zakończenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, należy rozumieć  

     pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego i potwierdzenie 

     przez inspektora nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy wykonania wszystkich 

     robót budowlanych, wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. 

4. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wykonawca sporządza 

     niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 

     zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawia go Zamawiającemu do zatwierdzenia.  

5. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego,  

     w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, 

     Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni od ich otrzymania,  

     przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi  

     Zamawiającego oraz postanowienia Umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia  

     wskazanego w ust. 1 i zmiany umowy w tym zakresie w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do  

     przewidzenia w chwili zawarcia umowy, w szczególności w sytuacjach wskazanych w § 16 umowy. 

 

§ 3 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIĄJĄCEGO 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

    1) protokolarne przekazanie placu (terenu) budowy w terminie nie dłuższym niż 10 dni  roboczych od 

         dnia podpisania umowy, pod warunkiem złożenia oświadczeń o podjęciu obowiązków przez 

         kierownika budowy, 

    2) zapewnienie  inspektora nadzoru budowlanego wielobranżowego (branża konstrukcyjno-budowlana 

          branża sanitarna, branża elektryczna oraz branża drogowa), który będzie upoważniony przez 

         Zamawiającego poza pełnieniem swoich obowiązków wynikających z ustawy Prawo budowlane do 

         podejmowania decyzji dotyczących  zmian wynikających z nieprzewidzianych okoliczności w zakresie 

         robót objętych niniejszą umową, 

    3) odebrania   przedmiotu   umowy   i   zapłacenia  wynagrodzenia  umownego, po  stwierdzeniu  prawidłowości  

        wykonania przedmiotu umowy. 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany osoby pełniącej nadzór, o którym mowa w ust.1 pkt. 2. 

3. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę pisemnie o zmianie osoby pełniącej nadzór,  

     o którym mowa w ust. 1 pkt. 2. 

4. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu protokolarnego 

      przekazania placu budowy, w szczególności w przypadku niezłożenia oświadczenia o podjęciu 

     obowiązków przez kierownika budowy  

5. Obowiązkiem Zamawiającego jest w szczególności: 

    1) przekazane Wykonawcy terenu budowy, a w związku z tym: 

        a) przekazanie dziennika budowy, 

        b) dostarczenia dokumentacji projektowej,  

    2)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
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    3) odebranie robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez 

          Wykonawcę, 

   4) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uczestnictwa w naradach związanych z realizacją 

          przedmiotu zamówienia. 

6.  Zawiadomienie, dotyczące zmiany terminu protokolarnego przekazania placu budowy, powinno mieć 

        formę pisemną oraz zostać doręczone Wykonawcy na co najmniej 2 dni robocze przed pierwotnie 

        planowanym terminem przekazania. 

 

§ 4 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

     1) przyjęcie placu (terenu) budowy, przy czym z dniem wydania przez Zamawiającego terenu budowy  

          Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za ww. teren, oraz znajdujące się na nim mienie, 

     2) urządzenie  zaplecza  i  placu  budowy  w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru, 

     3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 

    4) zapewnienie nadzoru kierownika budowy branży konstrukcyjno – budowlanej, kierownika robót: branży  

         sanitarnej, elektrycznej – bez ograniczeń i branży drogowej z ograniczeniem, 

    4) złożenie   najpóźniej   w   dniu  przekazania  placu  budowy  oświadczeń  o  podjęciu  obowiązków  przez  

         kierownika budowy nad pracami mającymi miejsce na placu budowy, 

    5) zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane roboty: 

         a) roboty rozbiórkowe, 

         b) roboty budowlane, 

         c) roboty drogowe, 

        d) roboty elektryczne, 

        e) roboty sanitarne 

        f) obsługa maszyn i urządzeń budowlanych, 

W przypadku zaangażowania przez Wykonawcę podwykonawców dopilnowanie dotrzymania powyższego 

obowiązku w stosunku do podwykonawców. 

   6)  przedłożenie, w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym   

         wezwaniu terminie, wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienie wymogu  

         zatrudnienia na podstawie umowy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane  

        w ust. 1 pkt. 5) czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

       a) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób 

            wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno  

            zawierać   w   szczególności:  dokładne   określenie   podmiotu  składającego  oświadczenie, datę  złożenia 

            oświadczenia, wskazanie,  że  objęte   wezwaniem   czynności  wykonują  osoby  zatrudnione na podstawie 

           umowy o pracę wraz  ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę  

           i wymiaru zatrudnienia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu  

           Wykonawcy lub podwykonawcy; 

      b) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię  

          umowy / umów  o  pracę  osób  wykonujących  w   trakcie  realizacji  zamówienia  czynności, których 

          dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

          obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana  

          w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy   

          o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL, jednak z zapewnieniem  

          dostępności imienia i nazwiska pracownika dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak:  

          data zawarcia umowy, rodzaj umowy  o pracę  i wymiar zatrudnienia; 

      c) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub  

            podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia  na podstawie 

            stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy; 

     d)  poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię  

           dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,  

           zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  

           z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt. 6)  lit. b); 
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  przy czym w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę  

  lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową  

  Inspekcję Pracy 

7) zapewnienie  realizacji  robót  przez  odpowiednio  wykwalifikowanych  i  posiadających  odpowiednie 

     uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonywanych robót, 

8) wykonania  przedmiotu   umowy  z   materiałów  odpowiadających  wymaganiom określonym w przepisach 

      Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych, 

9) przedstawienie Zamawiającemu  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacją dotyczącą  

     bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o którym mowa w treści art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku –  

     Prawo budowlane  oraz § 3 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  

     w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

     zdrowia (Dz.U.2003.120. 1126 – t.j.). 

10) wykonania przedmiotu umowy z materiałów fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom określonym  

       w  przepisach   Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych, 

11) wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, SWZ, niniejszą umową oraz przygotowanie 

       robót do  odbioru, 

12) zgłaszanie  inspektorowi  nadzoru  do  odbioru  wszelkich  wykonanych robót  zanikających (ulegających  

      zakryciu) i sporządzania na własny koszt dokumentacji fotograficznej tych robót, 

13) stworzenie właściwych  i  bezpiecznych  warunków   pracy dla  zatrudnionych osób, podjęcie środków  

      zabezpieczających obszar wykonywania robót i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami osób 

       trzecich, 

14) powiadomienie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą  oraz mieszkańców w rejonie objętym  

       zmianą organizacji ruchu drogowego o wprowadzeniu utrudnień w ruchu drogowym z tygodniowym  

       wyprzedzeniem,  

15)  zapewnienie i utrzymywanie na własny koszt niezbędne pomieszczenia i urządzenia zaplecza  budowy dla 

       potrzeb własnych, 

16)  zapewnienie na swój koszt bieżącej obsługi geodezyjnej robót, 

17) odtworzenie punktów  poziomej  i  wysokościowej  osnowy  geodezyjnej  zniszczonych  w  trakcie 

       prowadzonych robót,  

18) chronienie istniejącego uzbrojenia, roślinności  i wód, 

19) wyznaczenie  w terenie granic działek na odcinkach przyległych do zakresu prowadzonych robót  

       i dbanie o zachowanie znaków granicznych. W przypadku zniszczenia ww. znaków w trakcie lub 

       w wyniku prowadzenia robót, obowiązkiem Wykonawcy jest wznowienie (i ponowna stabilizacja) 

       punktów granicznych po zakończeniu robót budowlanych. W przypadku braku dokumentacji  

       (np. fotograficznej) potwierdzającej stan znaków przed prowadzeniem robót, wszelkie roszczenia  

       w sprawie usunięcia /zniszczenia znaków będą traktowane jako wynikłe z winy Wykonawcy, 

 20) uzgodnienie z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru przebieg tras technologicznych – dowozu i wywozu 

       materiałów do i z terenu budowy i będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich zniszczeń i uszkodzeń  

       substancji drogowej, powstałych w wyniku ruchu sprzętu i pojazdów obsługujących budowę. W przypadku  

       braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzającej stan ulic przed prowadzeniem robót, wszelkie 

       roszczenia w sprawie zniszczeń i uszkodzeń będą traktowane jako wynikłe z winy Wykonawcy, 

21) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji. W odniesieniu do  

       pozostałego materiału rozbiórkowego - Wykonawca jako wytwórca odpadów jest zobowiązany postępować  

       zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie gospodarki odpadami. Nadmienia się, że  

       Zamawiający nie dopuszcza wbudowania materiałów pochodzących z rozbiórek przy realizacji przedmiotu  

       zamówienia. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek i koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu  

        budowy, 

 22) uzyskanie pisemnego potwierdzenia od Zamawiającego, stwierdzającego uporządkowanie terenu budowy  

       przez Wykonawcę po zakończeniu robót na poszczególnych odcinkach podlegających rozliczeniu.  

       Niniejsze potwierdzenie jest wymagane jako załącznik do faktury, 

23) przekazania  Zamawiającemu  dokumentacji  powykonawczej  w  trzech  kompletach  wraz   

        z uwierzytelnioną inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w trzech egzemplarzach w wersji papierowej, 

24) przekazanie przedmiotu umowy, w terminie określonym w § 3 umowy  zgodnie z  ustaleniami, 

        zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami, 

25)  przestrzeganie przepisów BHP i p. poż. oraz prawa budowlanego, 
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26)  pisemne  uprzedzenie   Zamawiającego   o   każdej   groźbie   opóźnienia   robót   powstałej z obowiązków 

       ciążących na Zamawiającym, 

27)  uporządkowanie  terenu  budowy, jego  otoczenia  i  doprowadzenie  go  do  należytego  stanu i porządku, 

28) Wykonawca  zobowiązuje  się   do   koordynacji  działań  wszystkich uczestników   procesu budowlanego 

        tzn. sił własnych, podwykonawców, 

29) zapewnienie  stałego  kierownictwa  budowy  w  czasie  prowadzenia  robót  oraz  bieżącego,  

       terminowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy, 

30) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz  oświadczenia, że roboty  

       ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są 

        przewidziane według umowy, 

31) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót  

       w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 

32) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych  

       lub okolicznościach i wszelkich zagrożeniach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia  

       robót, 

33) w przypadku  uszkodzenia  jakiejkolwiek  infrastruktury  technicznej  podziemnej (kabli telekomunikacyjnych,  

       kabli energetycznych, sieci wodociągowej wraz z przyłączami) Wykonawca będzie zobowiązany we własnym  

        zakresie i na własny koszt niezwłocznie je usunąć po uprzednim zawiadomieniu inwestora, gestora urządzeń, 

34) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej działalności, 

35) skompletowanie i   przedstawienie   Zamawiającemu   dokumentów   pozwalających   na   ocenę prawidłowego  

       wykonania przedmiotu umowy i odbiór robót: 

         a)   protokoły robót ulegających zakryciu i zanikających, 

         b)   deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną na użyte materiały do wykonania  robót budowlanych,   

36) przedłożenie Zamawiającemu każdorazowo przed wbudowaniem materiałów, kart materiałowych, celem 

       zatwierdzenia, 

37) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów  

        niezbędnych do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, 

38)   zgłaszanie  rozpoczęcia  i  zakończenia  każdego  etapu robót podlegającego  odbiorowi przedstawicielowi  

        Zamawiającego, 

39) odtworzenie zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terenów zielonych po 

        przeprowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego.  

40) dostarczenie uzupełnionego i zakończonego dziennika budowy z wpisami dotyczącymi zmian do dokumentacji 

       wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji, 

41)  wymagane prawem oświadczenia kierownika budowy, 

42) po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się w imieniu Inwestora uzyskać 

       niezbędny dokument (decyzję)  pozwalający na użytkowanie obiektu,  

43) wykonanie 2 (dwóch) szt. tablic informacyjnych – o  różnych treściach wraz z ich montażem na 

        specjalnych słupkach stalowych: (wymiary tablic: 80cm x 120cm, logotypy pełen kolor - wzornictwo dostarczy  

        zamawiający, lokalizacja na zewnątrz): 

        a) 1 tablicę informacyjną należy umieścić w momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych, 

        b) 2 tablicę informacyjną należy umieścić przed zgłoszeniem gotowości do przeprowadzenia odbioru 

             końcowego   

2.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

3. Materiały i urządzenia, użyte do wykonania robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

     dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych ustawą z dnia 7 lipca1994r. Prawo 

     budowlane (Dz.U.2020.1333 – t.j.) przepisami  szczególnymi  (tj. zgodnie  z  zasadami  określonymi  w   ustawie  

     z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.2015-t.j) z wymaganiami SWZ oraz 

     wymaganiami Projektu budowlanego. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do 

      wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust.3.  

5. Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórek nienadający się do ponownego wykorzystania  

     pozostaje do dyspozycji Wykonawcy. Rodzaj materiałów oraz ich ilość nienadającej się do ponownego 

     wbudowania określi w trakcie realizacji zamówienia inspektor nadzoru.  
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6. Wartość dostarczonych przez   Wykonawcę  materiałów  i urządzeń  jest objęta wynagrodzeniem za 

     przedmiot umowy. 

7. W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego uwag oraz zastrzeżeń, dotyczących kosztorysu  

     ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego, (Załącznik nr 3 i Załącznik nr 6 do Umowy),  

     Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo –  

     finansowego, uwzględniających uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych od dnia  

     przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, dotyczących załączonego kosztorysu  

     ofertowego lub harmonogramu rzeczowo – finansowego.  

8. Zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo – finansowy,  

      o   których mowa  w ust. 7, będą stanowiły integralną część umowy.  

  

§ 5 OŚWIADCZENIE I ZAPEWNIENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom na warunkach 
      określonych w § 7 umowy. 
2. Zlecenie  części   przedmiotu umowy podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec 
      Zamawiającego Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót. 
3. Umowy z podwykonawcami będą zgodne, co do treści z umową zawartą przez Zamawiającego  
      z Wykonawcą. 
4.  Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców w takim samym  
      stopniu, jakby to były jego własne.   
 

§ 6 ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Odbiory robót zanikających oraz odbiory robót ulegających zakryciu dokonywane będą przez 

      inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia inspektorom nadzoru 

      inwestorskiego w ciągu 3 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.  

      Za datę osiągnięcia gotowości do odbioru przedmiotu umowy przyjmuje się datę potwierdzenie tej 

      gotowości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. 

2. Wykonywane roboty podlegają odbiorom częściowym oraz  odbiorowi  końcowemu robót budowlanych,   

      stanowiących przedmiot zamówienia  z uwagi na dopuszczenia fakturowania częściowego. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 

       pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru. 

4. Wykonawca  (kierownik budowy)  zobowiązany  jest  do  każdorazowego  zgłaszania  na piśmie 

     inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego. 

5.  Zakończenie odbioru końcowego,  powinno nastąpić  niezwłocznie. 

6. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego,  w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia  

     gotowości robót do odbioru przez inspektora nadzoru i zakończy w terminie do 14 dni 

     od daty rozpoczęcia, z zastrzeżeniem ust. 18. 

7. Odbiór  końcowy, zostanie  dokonany  poprzez  sporządzenie  i  podpisanie protokołu odbioru 

     końcowego przez kierownika budowy oraz członków Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez  

     Zamawiającego. 

8. Protokół odbioru końcowego  należy sporządzić w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

     każdej ze stron biorących udział w czynnościach odbiorowych. 

9. W protokole  odbioru  końcowego  Komisja  Odbiorowa  wyznaczona  przez Zamawiającego składa 

      oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia robót objętych odbiorem. 

10. W  protokole  odbioru  końcowego  należy  uwzględnić  zakres  robót  zrealizowanych przez podwykonawców  

      i dalszych podwykonawców. 

11. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego,  Wykonawca dostarczy 

       następujące dokumenty: 

       1) komplet dokumentów odbiorowych, w tym: 

            a) dokumentację powykonawczą budowy, 

            b) dokumentację zdjęciową. 

       2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy składowe, 

       3) zestawienie wartości wykonanych robót, wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 

      4) zestawienie  należności   dla   wszystkich   podwykonawców   lub   dalszych  podwykonawców, 

           którym została powierzona realizacja części zamówienia, a jeżeli realizacja robót budowlanych,  

           stanowiących przedmiot zamówienia, odbywała się bez udziału podwykonawców – oświadczenie 
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           Wykonawcy o zrealizowaniu robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, bez udziału 

           podwykonawców, 

      5) pisemne  potwierdzenie, stwierdzające  uporządkowanie  terenu  budowy  przez Wykonawcę po 

           zakończeniu. 

11. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego jest zrealizowanie przez Wykonawcę pełnego 

       zakresu robót, oraz dostarczenie Zamawiającemu wszystkich i kompletnych dokumentów, o których mowa  

        w ust. 11. 

12. Na odbiór końcowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu: 

       1) opinie, decyzje, 

       2) protokoły 

       3) atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne na wbudowane materiały, 

       4) wyniki prób poszczególnych elementów budowli (jakości materiałów), atesty, świadectwa jakości,  

             certyfikaty, gwarancje i itp. na wbudowane materiały budowlane i inne dokumenty wymagane stosownymi  

             przepisami, 

      5) dziennik budowy, 

      6) kosztorys powykonawczy, 

      7) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 

          oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 

      8) książkę obmiaru robót, 

      9) inwentaryzację powykonawcza – 3 ezg.  oraz inne dokumenty wymagane w (STWiOR). 

13. Jeżeli  podczas  odbioru  zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące  

        uprawniania:  

         1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich 

              usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad, 

         2) jeżeli wady są istotne i nie dadzą się usunąć lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie usunie ich  

              w terminie 14 dni, Zamawiający może od umowy odstąpić, 

         3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub usunięcie ich trwałoby lub trwa dłużej niż 14 dni lub ich 

              usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może: 

                 a) obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są nieistotne i umożliwiają korzystanie  

                        z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub jeżeli wady polegają na naruszeniu wymagań  

                        zawartych w § 1 ust. 2; 

                 b) według swego wyboru, albo odstąpić od umowy, albo odmówić dokonania odbioru i żądać  

                      wykonania całości lub części przedmiotu umowy po raz drugi; z zastrzeżeniem ust. 15. 

14. Za protokół bezusterkowy uznaje się; 

      - protokół nie zawierający wyspecyfikowanych wad, lub 

      - protokół, w którym potwierdzono usunięcie wszystkich wyspecjalizowanych wad. 

15. Zamawiający zastrzega wyznaczenie dłuższego  technicznie uzasadnionego terminu na usunięcie wad  

       przedmiotu umowy. Wówczas do postanowień z tym związanych będzie miał zastosowanie nowy termin 

       wyznaczony przez Zamawiającego w drodze jednostronnego oświadczenia. 

16. Zamawiający zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie  

       wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio wadliwych robót. 

17. Od dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego, rozpoczyna  się  bieg terminów gwarancji i rękojmi  

       oraz następuje zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

18. W przypadku niewykonania niezbędnych robót, stanowiących przedmiot zamówienia, lub nieusunięcia wad  

       w terminie, o którym mowa w ust. 20, Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień przysługujących na  

       mocy  Kodeksu Cywilnego, może: 

            1) zlecić wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez 

                  konieczności uzyskania zgody sądu, dokonując jednocześnie obciążenia Wykonawcy powstałymi  

                 z tego tytułu kosztami  i powiadamiając o tym Wykonawcę z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub 

            2)  dochodzić od Wykonawcy zapłaty ww. kosztów bez dokonywania obciążenia. 

19. W  protokole  odbioru   końcowego   należy  uwzględnić  zakres  robót   zrealizowanych  przez  

      podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

20. W przypadku  odmowy  przyjęcia  przez  Komisję  Odbiorową  wyznaczoną  przez Zamawiającego robót   

       objętych odbiorem  końcowym,  z  przyczyn, o  których  mowa  w ust. 13, strony ustalą nowy termin  
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       przeprowadzenia odbioru, zaś w przypadku niemożliwości dokonania wspólnego ustalenia termin zostanie  

       wyznaczony jednostronnie przez Komisję. 

21. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie  

       przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w wyznaczonym terminie, Wykonawca  

       może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez  powołaną do tego komisję, Zawiadamiając o tym  

       Zamawiającego poprzez przesłanie sporządzonego jednostronnie protokołu. Protokół  taki stanowi podstawę  

      do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 6 umowy. 

 

§ 7 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1niniejszej umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 

     ryczałtowe  

 

Netto: ..………………zł 

                                               podatek VAT w kwocie : ……………..zł, 

                                co stanowi łącznie kwotę Brutto: .. ……………zł  

                                     (słownie: ……………………………………….................) 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót w tym  

     ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacja przedmiotu umowy, a także  

     oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do  

     żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Zapłata  wynagrodzenia nastąpi  na  podstawie faktury końcowej wystawionej i dostarczonej  

      Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych po całkowitym zakończeniu robót budowlanych. 

5. Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  dołączenie  do  faktury  przedkładanej  Zamawiającemu  oświadczeń 

      Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawców (wraz z kopiami wszystkich dokumentów  

     wymienionych w oświadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawcę o stanie rozliczeń Wykonawcy  

     z Podwykonawcą (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi podwykonawcami), złożonych    

     w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, co najmniej o treści: 

 

     ………………. dnia ……………….. 

                                                                                                                                       Gmina Rogowo    

                                                                                                                                       ul. Kościelna 8 

                                                                                                                                       88-420 Rogowo 

 

Działając w imieniu ……………………………………………………………………………..(pełna nazwa podwykonawcy),  

ul…………………………. , NIP ……………………. oświadczam:     

1) jako Podwykonawca zadania dotyczącego …………………………………………………… jestem wykonawcą 

     robót budowlanych w szczególności robót …………………………………… i łączy mnie  

    z ………………………(Wykonawcą) jedynie umowa z dnia ………………r, nr ………….. Umowa ta nie została  

    zmieniona. 

2) zgodnie z umowa, o której mowa w pkt. 1, wynagrodzenie umowne dla Podwykonawcy wynosi……………. zł 

   (……………. zł netto, ……………podatek VAT), w tym wynagrodzenie zafakturowane na dzień składania 

    niniejszego oświadczenia wynosi łącznie ……………………zł (………………. zł netto……….. podatek VAT); 

   podatnikiem podatku VAT jest ……………………………… Z ej kwoty; 

  a) Wykonawca zapłacił Podwykonawcy; 

            - na podstawie faktury ………………… kwotę ……………. zł w dniu …………………….. 

           - na podstawie faktury ………………….kwotę ………………zł w dniu …………………….. 

           - na podstawie faktury ………………….kwotę ………………zł w dniu …………………….. 

        b) pozostała do zapłaty między Wykonawcą a Podwykonawcą kwota ………………….zł, z tego  

             kwota ………………zł jest wymagalna (termin zapłaty upłynął ……………………) natomiast kwota  

           …………………. jest niewymagalna   (termin płatności to …………………………..) 

       c) (ewentualnie) kwota …………………. zł jest sporna między Wykonawcą a Podwykonawcą i kwota ta jest  

          należna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ……………………………. i przysługuje z tytułu  

 

        ………………………. 
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      d) wynagrodzenie obejmujące roboty / dostawy i niezafakturowane na dzień składania niniejszego  

          oświadczenia wynosi łącznie……………………….. zł (…………….. zł netto   ………..podatek VAT); 

  3) odnośnie faktów przedstawionych w pkt 2 przedkładam wszystkie dokumentu w odpisach w tym  

        w szczególności:     

        a) Faktury nr …………….. i ………….. 

        b) Protokoły odbioru z dnia …………….. i z dnia …………… i ……………. 

        c) Oświadczenia Wykonawcy z dnia …………. i …………….. 

       d) Oświadczenia podwykonawcy z dnia …………. i ………….. 

       e) Oświadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ……………….. i ……………… potwierdzające otrzymanie  

           wymagalnych należności  z  wyszczególnieniem co  najmniej  należności, nr  faktury, terminu wymagalności,  

           terminu otrzymania zapłaty; 

       f) (inny  ewentualny  dowód  zapłaty  wymagalnych  należności dla  podwykonawców / dalszych  

            podwykonawców)……………………………….  

 

Podwykonawca  ………………………….. 

 

Potwierdzam stan faktyczny i prawny …………………. 

                                                              (Wykonawca) 

 

bądź oświadczenie Wykonawcy o braku podwykonawców i odpowiednio dalszych podwykonawców. 

 

6. Brak zgodnego z prawdą oświadczenia o którym mowa w ust. 5 z kompletem dokumentów, a także  

     niewywiązanie się przez Wykonawcę z nałożonych obowiązków określonych w umowie, stanowi podstawę do 

     wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie płatności nie powoduje powstania opóźnienia po  

     stronie Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia (lub należności na  podstawie faktur przejściowych), a termin  

     na zapłatę biegnie od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli brak oświadczenia z kompletem dokumentów był  

     jedyną podstawą wstrzymania płatności.  

7. Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy lub podwykonawcom wynikających z umowy wymaga  

     zgody Zamawiającego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć  

     Zamawianemu w celu umożliwienia wniesienia uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelności, w tym  

     wierzytelności przyszłej (w szczególności przelewu za zabezpieczenie), Zamawiający będzie mógł potrącić  

     dowolną swoją wierzytelność przysługującą mu wobec zbywcy wierzytelności (Wykonawcy lub podwykonawcy)  

     jeszcze niewymagalna lub w dniu wymagalności zbytej wierzytelności z wierzytelnością przelaną. Zamawiający  

     będzie mógł potrącić wierzytelność przysługującą mu wobec  zbywcy nawet, gdy  wierzytelność Zamawiającego 

     powstanie lub stanie się wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia  

     niniejszego ustępu dotyczą także wierzytelności z tytułu kar umownych, odszkodowań należnych  

     Zamawiającemu  od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umieści odpowiednie postanowienia 

     w umowach. 

8. Należności z tytułu kar będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

     o numerze……………………………………………………………….. Bank ……………………………………………. 

9. Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia na  

      rachunek bankowy Wykonawcy. 

10. Termin płatności faktury wynosi 30 dni, od daty założenia poprawnie wystawionej faktury u Zamawiającego na  

       konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

       Faktury należy wystawić na:  
       Gmina Rogowo, ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo,  
       NIP: 562-17-11-381 
       REGON: 092351216. 
11.  Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie – w dwóch transzach  
       poprzez ich zatwierdzenie przez Zamawiającego i wystawienie faktur VAT częściowych  
       przez wykonawcę robót, na podstawie zatwierdzonych protokołów częściowych odbioru przedmiotu 
       zamówienia bez wad.  
       Każda z faktur częściowych może być wystawiona po ukończeniu odpowiednio 50% i 50% robót 
       objętych przedmiotem umowy.       
12. Za dokonanie zapłaty, przyjmuje się datę uznania na rachunku Podwykonawcy. 

13. Zamawiający  oświadcza, że będzie  dokonywał płatności za wykonane  roboty  z zastosowaniem 
       mechanizmu podzielonej płatności (split pay-ment). 
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14. Zgodnie z ustawą  z dnia  9  listopada  2018r.  o  elektronicznym   fakturowaniu  w zamówieniach 
      publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz o partnerstwie publiczno-prawnym 
      (Dz.U.2020.1666 - t.j), Zamawiający umożliwi odbiór od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 
      elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją  
      zamówień publicznych, za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). 
15. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie innych dokumentów ustrukturyzowanych za pośrednictwem PEF    
      (Platformy Elektronicznego Fakturowania), zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości  
      i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych,  
      które mogą być przesłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania  
      ustrukturyzowanych  faktur elektronicznych  oraz  innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych  
      (Dz.U.2019.856). 
16.Wykonawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy  jest rachunkiem rozliczeniowym 
     służącym wyłącznie dla  celów  rozliczeń  z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 
17.W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę części przedmiotu umowy, bez uprzedniej zgody 
     Zamawiającego, Zamawiający pomniejszy należne Wynagrodzenie określone w ust. 1 przy 
      zastosowaniu stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego – bez konieczności zmiany umowy. 
18.Strony zgodnie postanawiają, że Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem całkowitym 
     należnym Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy i wykluczają jego zwiększenie  
      w przyszłości. 
19. Zapłata zostanie dokonana na konto z faktury ogłoszone w wykazie podmiotów, o którym mowa  
      w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 - 
      t.j.), zwanym dalej białą listą podatników, po rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku na 
      białej liście podatników rachunku bankowego wskazanego do zapłaty, zapłata zostanie przelana na 
      pierwszy rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników. W przypadku  
      niezarejestrowania żadnego rachunku bankowego na białej liście podatników, zapłata będzie 
      wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotów, o który mowa w art. 96b 
      ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług), przy czym Zamawiający nie 
      ponosi w takim razie odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie.  
20. W przypadku konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych nie objętych zamówieniem 
       podstawowym, prac niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na powtórzeniu 
       podobnych robót budowlanych, usług lub dostaw Wykonawcy będzie mogło być powierzone ich 
       wykonanie na podstawie odpowiednio zmiany umowy  lub na podstawie odrębnej umowy. Uzgadnianie 
      pomiędzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robót dodatkowych nie 
      objętych zamówieniem podstawowym, prac niemożliwych do przewidzenia albo prac polegających na  
      powtórzeniu podobnych robot budowlanych, usług lub dostaw, a także pomniejszenie 
      wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z części robót, odbywać na podstawie negocjacji stron. 
      Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację ceny 
      jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen 
      publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla 
      województwa kujawsko – pomorskiego  aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 
      kalkulacja jest sporządzana. 
 

§ 8 ZABEPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Strony potwierdzają, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

      wykonania umowy w wysokości w wysokości 5% łącznej całkowitej ceny brutto podanej w ofercie o której  

      mowa  w § 7 ust. 1, tj:…………. zł (słownie: ……………………) w formie: …………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania  umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 

      terminach : 

      1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

           przez Zamawiającego za nienależycie wykonane tj. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego 

           całego zamówienia, 

      2) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie usunie wad w okresie rękojmi, Zamawiający  

     upoważniony jest do dysponowania kwotą, określoną w ust. 2, z przeznaczeniem na usunięcie wad.  

 

§ 9 RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA JAKOŚCI, USUWANIE WAD   

1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie  

     z warunkami (normami) technicznymi wykonawstwa i warunkami umowy, bez wad pomniejszających wartość 

     robót lub uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.  
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2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie…….. miesięcy, licząc od daty odbioru  

      końcowego robót. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres ……. miesięcy. Okres gwarancji  

      liczy się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy od Wykonawcy.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne robót objętych umową,  

      stwierdzone w toku czynności odbioru końcowego i powstałe w okresie trwania okresu gwarancji. 

5. Na okres udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć osobę odpowiedzialną za  

      kontaktowanie się z Zamawiającym. 

6. Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający wyznacza,  

       w porozumieniu z Wykonawcą, termin na ich usunięcie. W przypadku, gdy Wykonawca nie dopełni obowiązku  

       usunięcia wszystkich wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający określa kolejny termin.  

7.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich  

       usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku  

       koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 

       należytego wykonania umowy.  

8. W  przypadku   gdy   ujawniona   wada   ogranicza   lub   uniemożliwia  korzystanie z części ub całości   

     przedmiotu umowy lub stwarzając  zagrożenie zdrowia lub życia użytkowników o czym Zamawiający 

     powiadomi Wykonawcę, który zobowiązany jest  przystąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie  

     24 godzin od otrzymania wezwania i usunąć wadę nie później niż w terminie 2 dni, licząc od dnia otrzymania 

      wezwania. 

9. Okres rękojmi na wykonane roboty przedłuża się na o czas wykonania zastępczego robót i termin rękojmi liczy  

    się od dnia odbioru końcowego wykonanych zastępczo robót. 

10. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji. Udzielenie  

     gwarancji przez Wykonawcę nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień Zamawiającego z tytułu 

     rękojmi. 

 

§ 10 WYKONAWSTWO I NADZÓR   

1. Osobą upoważnioną do kontaktów 

     a) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest:  Barbara Sitarz; nr tel; (052) 30-24-053 lub 30-24-077  

     b) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest:………………….; nr tel: …………………………….. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami w odpowiedniej 

    specjalności. 

3. Osobami reprezentującymi Wykonawcę w sprawach wykonania przedmiotu umowy będą: 

     1) kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane branży konstrukcyjno – budowlanej bez 

           ograniczeń i co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (robót)  

           w osobie:…………………..;  nr tel.;……………………; upr. bud. nr,…………………………..   

     2) kierownik robót, posiadający uprawnienia budowlane branży sanitarnej bez ograniczeń (wodociągowej  

          kanalizacyjnej)  tj. instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i  co najmniej  

          5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (robót) w osobie:………… nr tel.;  

           ………………  upr. bud.nr  …………………………………. 

     3) kierownika robót posiadający uprawniania budowlane branży  elektrycznej bez ograniczeń i co najmniej  

           5-letnie doświadczenie  na stanowisku kierownika budowy (robót) w osobie:…………. nr tel.; ………………   

          upr. bud. nr  …………………………………. 

    4) kierownika robót posiadający uprawniania budowlane branży drogowej z ograniczeniem i co najmniej  

          5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy (robót) w osobie:……………………… nr tel.;  

          ……………… upr. bud. nr …………………………………. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów: 

    1) potwierdzających nadanie kierownikowi budowy właściwych uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji 

          technicznej w budownictwie, 

    2) potwierdzających przynależność kierownika budowy do właściwej izby samorządu zawodowego przez cały 

         okres trwania procesu budowlanego, wydanych zgodnie obowiązującymi przepisami. 

5. Zamawiający może zadać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robót, jeżeli uzna, że nie wykonuje  

     należycie swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa, 

6. W przypadku zmiany kierownika budowy lub robót, nowy kierownik musi spełniać wymagania określone dla 

     dotychczasowego. 
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§ 11 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  

1. Kontrola jakości wykonanych robót i zastosowanych materiałów dokonuje w imieniu Zamawiającego inspektor 

     nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, Specyfikacji Technicznej Wykonania  

     i Odbioru Robót Budowlanych oraz Polską Normą. 

2.. Na każde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca obowiązany jest okazać: 

      a) dokumenty potwierdzające przydatność do zastosowania przy wykonywaniu robót budowlanych badanego  

           wyrobu, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych i spełniających wymogi ,      

      b) wyniki przeprowadzonych badań, analiz oraz wszelkie inne  dokumenty dotyczące jakości  robót  

           i materiałów. 

3. Jeżeli do ustalenia wady niezbędne jest dokonanie prób badań odkrywek, ekspertyz itp. Zamawiający ma prawo  

    zlecić ich wykonanie na koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca ma prawo do zwrotu poniesionego kosztu w przypadku nie ustalenia  wady, którą wykazać miało  

     przeprowadzenie badania jakości. 

 

§ 12 ROBOTY DODATKOWE   

Zakres przedmiotowy roboty budowlanej wykraczający poza opis przedmiotu zamówienia wskazany  

w dokumentacji wykonany przez wykonawcę powinien zostać objęty dodatkowym wynagrodzeniem mimo 

ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego.  

 

§ 13 KARY UMOWNE   

Strony ustalają możliwość stosowania kar umownych; 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kare umowną: 

    a)  za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umowa w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto   

    określonego w § 7 ust. 1, 

    b)  za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto   

   określonego w § 7 ust. 1, 

    c) z tytułu odstąpienia od całości lub części umowy z przyczyn zawonionych przez Wykonawcę w wysokości  

   10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, 

    d) z tytułu braku zapłaty lun nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym  

    podwykonawcom w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto kreślonego w umowie  

    z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki w zapłacie, naliczana od dnia  

   następnego po terminie zapłaty wynikającym z umowy łączącej podwykonawcę z Wykonawcą lub dalszym  

    podwykonawcą, 

     e) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  

     roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia, 

     f) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo  

    w zakresie robót budowlanych lub jej zmiany  - w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia, 

    g)  z tytułu niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 

     pracy osób wykonujących czynności wymienione w § 4 ust. 1 pkt. 5 umowy, w wysokości 500,00 zł za  

     każdy przypadek naruszenia. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie  

     żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienie przez Wykonawcę lub  

     podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie również jako 

     niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,  

     w zakresie  wymaganym w niniejszej umowie. Kara ta przysługuje także w przypadku ustalenia w wyniku  

     kontroli przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, że Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia  lub  

     nie zatrudniał na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 4 ust. 1 pkt 5 umowy  

     czynności. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od całości lub części umowy z przyczyn 

zawonionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 

3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułów wskazanych w niniejszej umowie 

     nie może przekroczyć 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

4. Strony  zastrzegają   sobie   prawo   do   odszkodowania   uzupełniającego, przewyższającego  wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. 
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5. Zamawiającemu oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w przypadku nie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie przekraczającym 30 dni 

od terminu wyznaczonego w § 2. 

  

§ 14 SIŁA WYŻSZA  

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  

     wynikających z umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły  

     wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.   

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest  

     powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez  zbędnej zwłoki, o jej wystąpieniu oraz ustaniu, pod rygorem utraty  

     prawa powoływania się na okoliczność siły wyższej. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołująca się na nią. 

 

§ 15 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWSTWA 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie czyści robót budowlanych podwykonawcom, z zastrzeżeniem że   

     Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy lub nie zaakceptować umowy i zgłosić  

    sprzeciw do umowy o podwykonawstwo niespełniającej wymagań wskazanych w niniejszej umowie oraz może  

    złożyć sprzeciw wobec wykonywania robót przez podwykonawcę. 

2. Stosownie   do art. . 647
1
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny Zamawiający odpowiada solidarnie 

    z Wykonawcą za  zapłatę  wynagrodzenia należnego  podwykonawcy  z  tytułu wykonanych  przez  niego  robót  

    budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę  lub  

    podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu 30 dni do dnia doręczenia 

    Zamawiającemu zgłoszenia Zamawiający złożył podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw wobec wykonywanych  

    tych robót przez podwykonawcę. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający  

   i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot 

   robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o którym   

    mowa w ust. 2, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca zobowiązany jest  przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych  

w projekcie umowy łącznie z pisemnym zgłoszeniem szczegółowego przedmiotu robót, który ma wykonać 

podwykonawca. 

     Jeżeli zgłoszenie szczegółowego przedmiotu robót, który ma wykona podwykonawca zostanie dokonane przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  to Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy w terminie 2 dni od otrzymania wezwania od 

Zamawiającego.  

4. Niezależnie od obowiązków wynikających z postanowień zawartych w ust. 3 Wykonawca, jeżeli zamierza 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo , której przedmiotem mają być roboty budowlane, a także po uzyskaniu 

informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą  

w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcą jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu 

umowy, której treść jest zaakceptowana przez potencjalne strony umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć do Zamawiającego projekt umowy wraz z częścią dokumentacji oraz oświadczenia potencjalnych 

stron umowy (Wykonawcy i odpowiednia podwykonawców i dalszych podwykonawców, jeżeli będzie to projekt 

umowy z dalszym podwykonawcą) zawierające zgodę na jej zawarcie w taki sposób, aby projekt umowy i 

oświadczenia dotarły do Zamawiającego na 14 dni prze planowanym terminem zawarcia umowy.      

5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zawartą przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w terminie 7 dni od ich zawarcia jednak nie później niż w terminie 

21 dnia od dnia pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu szczegółowego przedmiotu tych robót lub w terminie  

18 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy   

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 

wykonania robót określonych w projekcie umowy.  

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę kompletu dokumentów, w tym 

projektu umowy z podwykonawcą lub projektu umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą (itd.) nie zgłosi  
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    na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Nie zgłoszenie zastrzeżeń do projektu 

umowy o podwykonawstwo nie wyklucza zgłoszenia sprzeciwu wobec wykonywania robót budowlanych przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

7. Zamawiający odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot 

został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub podwykonawcę przed przestąpieniem do wykonania 

tych robót jedynie w przypadku nie zgłoszenia sprzeciwu w wymaganym terminie lub w przypadku, gdy 

Zamawiający złoży wyraźne i jednoznaczne pisemne  oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności solidarnej, 

po zapoznaniu się z zawartą umowa podwykonawstwo spełniają wymagania wskazane w niniejszej umowie. 

Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy zgodnie z przedłożonym projektem umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie rodzi odpowiedzialności solidarnej 

Zamawiającego. 

     Strony wykluczają możliwość wyrażania zgodny przez Zamawiającego na przyjęcie odpowiedzialności 

solidarnej w sposób dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub czynności faktyczne 

Zamawiającego. 

8. Postanowienia § 15 umowy stosuje się odpowiednio do projektów umów z dalszymi podwykonawcami a także 

do projektów aneksów i aneksów do zawartych umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. 

9. Zamawiający ustala następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem będą 

roboty budowlane, których niepełnienie spowoduje zgłoszenie zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

      1) Zakres robót  (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo  musi mieścić się w zakresie określonym  

    w ofercie przez Wykonawcę jako część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

    podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszące się do jakości robót nie mogą przewidywać lub  

    dopuszczać wykonania objętego umową o podwykonawstwo w jakości  gorszej niż w ramach niniejszej  

    umowy; 

      2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi być wynagrodzeniem ryczałtowym 

       lub wynagrodzeniem kosztorysowym z określeniem maksymalnej kwoty i w oparciu o czynniki cenotwórcze 

            podane przez Wykonawcę w ofercie; 

      3) Wynagrodzenie należne na podstawie umów o podwykonawstwo nie może być wymagalne przed  

        wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę jeżeli ma być płacone jednorazowo, jeżeli  

             ma być płacone w częściach musi odpowiadać procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowić  

        wynagrodzenie za odpowiednią część  odebranych prac i nie może być wymagalne przed potwierdzeniem  

        wykonania prac (odpowiedniej części). W przypadku wygrodzenia płatnego jednorazowo termin 

        wymagalności nie może być późniejszy  niż 45 dni przed terminem wymagalności należności dla  

        Wykonawcy wynikającej z faktury końcowej, z zastrzeżeniem, że z umowy o podwykonawstwo w takim  

        przypadku musi wynikać obowiązek zapłaty przez Wykonawcę (i odpowiednio podwykonawcę i dalszych 

        podwykonawców) comiesięcznych zaliczek w poczet  wynagrodzenia w wysokości  odpowiadającej  

        procentowemu zawansowaniu prac z terminem płatności nie dłuższym niż 14 dni od dnia wystawienia 

        odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzeń płatnych w częściach, termin wymagalności  

        poszczególnych części, z wyjątkiem ostatniej, która nie może wynosić więcej niż 5 % wynagrodzenia 

        wynikającego z umowy o podwykonawstwo, nie może być pomniejszy niż 45 dni przed terminem 

         wymagalności należności dla Wykonawcy wynikającej z faktury końcowej; 

       4) Suma wynagrodzeń dla podwykonawców i dalszych podwykonawców robót budowlanych oraz 

         wykonawców umów o podwykonawstwo. których przedmiotem są usługi lub dostawy nie może być  

         większa niż 90% wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzeń dla podwykonawców i dalszych  

         podwykonawców robót budowlanych nie może być większa niż 90% wynagrodzenia dla Wykonawcy; 

        5) Każda zamiana umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą wymaga zgody Zamawiającego; 

        6) Przeniesienie wierzytelności (także przyszłych) przysługujących podwykonawcy wobec Wykonawcy lub  

         Zamawiającego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec podwykonawcy,  

         Wykonawcy lub Zamawiającego wymaga zgody Zamawiającego; 

         7) Jakiekolwiek  wierzytelności  przysługujące  Wykonawcy  (i odpowiednio  podwykonawcy,  dalszemu 

          podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawców), w tym  

          w szczególności wierzytelności z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, za korzystanie  

          z placu budowy, pomieszczeń, urządzeń  lub  energii  muszą być wcześniej wymagalne niż wierzytelności  

              o zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy i będą potrącane w pierwszej kolejności z wierzytelnością  

         o zapłatę wynagrodzenia dla podwykonawcy. W przypadku zatrzymywania przez Wykonawcę  
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               jakichkolwiek kwot z należności przysługujących podwykonawcy z tytułu wynagrodzenia następować 

         będzie odnowienie tj. Wykonawca po spełnieniu warunków będzie zobowiązany do zwrotu kwoty  

         zatrzymanej do zapłaty wynagrodzenia w tej części wygaśnie, w  efekcie Zamawiający będzie zwolniony  

         z zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie zatrzymanej przez Wykonawcę (odpowiednie postanowienia  

        muszą się znaleźć także w umowach podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.); 

        8) Przedmiot umowy wykonywany przez Wykonawcę lub dalszego podwykonawcę musi być określony  

        dokładnie i wyczerpująco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu  w dokumentacji lub projekcie  

        i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis i wyszczególnienie prac; 

        9)  Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego podwykonawcy nie  

         może być późniejszy niż termin zakończenia przedmiotu umowy określony w niniejszej umowie pomiędzy  

        Zamawiającym a Wykonawcą; 

       10) Termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia (lub którejkolwiek części wynagrodzenia) dla  

         podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być późniejszy niż 14 dnia od dokonania odbioru  

         całego przedmiotu umowy przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem  wymagania wskazanego w pkt. 3); 

       11) Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 

        14 dnia od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio Wykonawcę lub podwykonawcę; 

       12) W przypadku stosowania przez Wykonawcę w umowach z podwykonawcą zabezpieczenia należytego  

             wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z należności wynikającej z faktury,  

        w umowach musi znaleźć się postanowienie, że na skutek zatrzymania dochodzi do odnowienia i wygasa 

        roszczenie o zapłatę wynagrodzenia w części zatrzymanej, a powstaje roszczenie o zapłatę kwoty  

        zabezpieczenia; 

       13) Odbiór robót wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi być wcześniejszy niż zagłoszenia do  

            odbioru robót dokonane przez Wykonawcę; 

       14) Przedłożona kopia umowy o podwykonawstwo nie może różnić się od zaakceptowanego projektu; 

       15) Wynagrodzenie wynikające z umowy o podwykonawstwo nie może być wygórowane, tj: w szczególności  

            wynagrodzenia dla podwykonawcy ( i odpowiednio dalszego podwykonawcy) nie może być wyższe  

       o więcej niż 5%  od wynagrodzenia za tę część prac jaka odpowiednio należy się Wykonawcy zgodnie  

       z umową (w tym celu wysokość wynagrodzenia dla Wykonawcy za tę część prac może być ustalona przez  

       Zamawiającego bądź na podstawie czynników cenotwórczych o których mowa w § 15 ust. 9 pkt. 2 umowy,  

       bądź w inny uzasadniony sposób); 

     16) na podwykonawcę i dalszego podwykonawcę musi zostać nałożony obowiązek przedkładania łącznie ze 

       zgłoszeniem Zamawiającemu szczegółowego przedmiotu robót budowlanych, które mają wykonywać dalsi  

       podwykonawcy także projektów umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz  

       z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy oraz zgodami na ich  

       zawarcie odpowiednio Wykonawcy i podwykonawcy oraz obowiązek składania projektów umów  

       i poświadczonych kopii zawartych umów i innych dokumentów na żądanie Zamawiającego w terminie 2 dni  

       od otrzymania żądania od Zamawiającego; 

     17) umowy  o podwykonawstwo muszą zawierać wymagania dotyczące umów o dalsze podwykonawstwo,  

      których przedmiotem będą roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie sprzeciwu przez  

       Zamawiającego o treści odpowiadającej wymaganiom wskazanym w niniejszej umowie; 

10. Nieprzedłożenie projektu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub  

  nieprzedłożenie umowy o podwykonawstwo w terminach wynikających z niniejszej umowy lub  

  przedłożenie umowy w terminie ale nie spełnienie wymagań wynikających z niniejszej umowy stanowią  

  niezależne przyczyny złożenia sprzeciwu; 

11. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu w terminie 7 dni od zawarcia poświadczone za 

       zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, (także tych zawartych przez  

      podwykonawców z dalszymi podwykonawcami oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są  

      dostawy lub usługi) oraz ich zmiany. Zamawiający ma prawo zgłosić sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 

      której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian w terminie 14 dni od nia otrzymania ich  

      poświadczonych kopii.   

12. Wykonawca w terminach co 3 tygodnie od zawarcia umowy, zobowiązany jest do przedkładania raportu   

       Zamawiającemu, zawierającego informację czy Wykonawca zawarł lub zamierza zawrzeć umowę  

       z podwykonawcą/ podwykonawcami i czy podwykonawca / podwykonawcy zawarł / zawarli lub zamierzają  

       zawrzeć umowę z dalszym podwykonawcą.  
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13. Obowiązek, którym mowa w ust. 12 dotyczy umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty  

       budowlane oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości równej lub  

       większej niż 0,5% wartości niniejszej umowy 9wynagrodzenia ryczałtowego). 

14. Raport powinien zawierać co najmniej: 

      1)  datę zawarcia lub przewidywana datę zawarcia umowy, 

      2)  dane stron umowy, 

      3)  przedmiot umowy, 

      4)  informację dotyczącą wynagrodzenia w tym jego wysokości  (netto i brutto) i czy zostało zapłacone, z tym,  

            że dane do raportu winny uwzględniać co najmniej dane z tabeli wynagrodzenia ryczałtowego jeżeli jest  

            wymagana/ harmonogramu rzeczowo – finansowego jeżeli jest wymagany / protokołu z  przerobu do  

            faktury przejściowej. 

15. Zamawiający co najmniej do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tej umowy bądź z umów  

      o podwykonawstwo jest uprawiony (ale nie zobowiązany) do żądania od Wykonawcy wszelkich dodatkowych 

      informacji poza uzyskanymi z raportów oraz wszelkich niezbędnych oświadczeń, dokumentów pozwalających  

      ustalić zasadność lub wysokość ewentualnych roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców,  

      w tym w szczególności umów, protokołów odbioru, potwierdzeń zapłaty, korespondenci itp. 

16. Przedłożenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z żadnego  

       obowiązków wynikających z umowy lub przepisów prawa. Przedłożenie raportu nie zwalnia szczególności  

       z obowiązku przedłożenia projektów umów o podwykonawstwo i poświadczonych za zgodność z oryginałem  

       kopii umów o podwykonawstwo. 

 

§ 16 ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ ZMIANY W UMOWIE 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy: 

    1) Poweźmie wiadomość o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczność powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

     w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze  

     wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

     bezpieczeństwu publicznemu – w terminie 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości; 

     2) Chociażby cześć majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym (każde kolejne zajęcie  

    stanowi niezależna przesłankę odstąpienia),  

     3) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania  

          Zamawiającego złożonego na piśmie, 

     4) Wykonawca przewał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 1 miesiąc pomimo wezwania  

     Zamawiającego złożonego na piśmie, 

     5) Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu w terminie projektów umów o podwykonawstwo lub nie 

          przedstawił w terminie kopii umów o podwykonawstwo lub nie przedstawił dokumentów, o których mowa  

          w § 4 ust. 1 pkt 5 

      6) Zajdzie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu  

          podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której  

          przedmiotem są roboty budowlane lub podwykonawcy, który zawarł przedłożona Zamawiającemu umowę  

          o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub zajdzie konieczność dokonania  

         bezpośrednich zapłat na sumę większa niż 5 % wynagrodzenia  ryczałtowego, 

    7) Wykonawca składał fałszywe oświadczenia na przedstawianych Zamawiającemu oświadczeniach  

           i dokumentach określonych w umowie,  

    8) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, 

    9) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zastępuje podmiotu, z którego zdolności 

         technicznych lub sytuacji ekonomicznej korzystał lub Wykonawca nie zobowiązał się do osobistego  

         wykonania odpowiedniej części zamówienia (jeżeli zajdą okoliczności wskazane w art. 122 ustawy p.z.p.), 

   10) W pozostałych przypadkach przewidzianych w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień  

         publicznych. 

2. Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach 2,5,6,7,8,9 może nastąpić w terminie 50 dni od  

     powzięcia wiadomości, natomiast w przypadkach wskazanych w punktach 3 i 4 w terminie 30 dni od upływu  

     terminu wskazanego w wezwaniu na podjecie lub zakończenie robót. 
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3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zmawiający zawiadomi  Wykonawcę, że wobec  

     zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec  

     Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.  

    Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają obowiązki szczegółowe: 

    1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego nieodpłatnie  

         sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wykonanych lub niewykonanych (zgodnie ze  

         wskazaniem Zamawiającego) wraz z przedmiarem robót i kosztorysem powykonawczym  na dzień  

         odstąpienia od umowy, do zatwierdzenia przez Zamawiającego. W przypadku niedopełnienia przez 

         Wykonawcę tego obowiązku Zamawiający jest uprawniony samodzielnie sporządzić protokół inwentaryzacji  

         wraz z przedmiarem robót i kosztorysem powykonawczym, o których mowa powyżej, bądź zlecić ich 

         wykonanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszt wykonania powyższych  

        opracowań będzie pokrywany w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli  

         było wniesione przez Wykonawcę, 

     2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która  

          ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 

     3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być  

          wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umowa, jeżeli odstąpienie  

          nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

     4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót  

            zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, 

     5)  Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 

           dostarczone lub wniesione. 

6. Strony przyjmują, że przyczyny wymienione w §16  ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 są zależne od Wykonawcy  

    i Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich zaistnienie. 

7. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem 

     nieważności takiej zmiany. Zmiany mogą być zainicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 

8. W razie wystąpienia siły wyższej, przez okres trwający dłużej niż 2 tygodnie, strony ustalają nowe warunki  

     współpracy, przy czym za „siłę wyższą” uważa się wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć chwili 

     zawarcia umowy i na które żadna ze stron nie będzie miała  wpływu, w szczególności: działania wojenne,  

     rozruchy, stan  klęski  żywiołowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia 18  kwietnia 2002r. o  stanie  klęski żywiołowej   

    (Dz.U.2017.1897 – t.j.) Ta ze stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu  

     działania siły wyższej zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą ze  stron o tym fakcie, nie późnej niż  

     w ciągu 7 dnia od zaistnienia takich zdarzeń, gdy działanie siły wyższej ustaje, druga ze stron powinna zostać  

     powiadomiona o tym bez zwłoki. Niedopełnienie obowiązku powiadomienia powoduje utratę prawa powoływania  

     się na zaistnienie siły wyższej. 

9. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy w przypadkach przewidzianych w art. 455 ustawy z dnia  

     11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach: 

      1)  jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i dotyczyć będzie; 

           a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej; 

           b) zmiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych  

                 w dokumentacji projektowej; 

          c) możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, których zakres nie został wskazany 

              w ofercie przez Wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawców; 

      2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia, która  

             spowodowana będzie: 

             a) wystąpieniem warunków atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, terenowych,  

                     w szczególność: 

                      - klęsk żywiołowych; 

                      - warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie 

                         prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów zgodnie z technologia przewidzianą przez producentów; 

                     - niewypałów i niewybuchów; 

                     - wykopalisk archeologicznych; 
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                     - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategorie gruntu,  

                         kurzawka, głazy narzutowe, warunki gruntowe itp.); 

                    - odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności  

                        istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych  

                       (fundamenty itp.); 

             b) wystąpieniem następstw działania organów administracji, które w szczególności dotyczyć będą:   

                      - przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,  

                        zezwoleń, uzgodnień itp.;       

                     - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek  

                        błędów w dokumentach projektowej; 

            c) zaistnieniem  uwarunkowań organizacyjno – technicznych, w szczególności mających miejsce  

                 w przypadku przerwania robót objętych przedmiotem umowy na czas realizacji robót dodatkowych nie  

                 objętych zamówieniem podstawowym prac niemożliwych do przewidzenia; 

            d)  zaistnieniem uwarunkowań formalno – prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do  

                 dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron;  

           e) wystąpieniem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od  Zmawiającego oraz od Wykonawcy  

                skutkujących możliwością prowadzenia prac, w szczególności: brak możliwości dojazdu oraz transportu  

                materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych,  

                protesty mieszkańców, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu: 

            f) wystąpieniem innych przyczyn lezących po stronie Zamawiającego, które w szczególności   dotyczyć 

               będą: 

                 - nieterminowego przekazania ternu budowy przez Zamawiającego, 

                 - wstrzymania robót przez Zamawiającego, 

                 - konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej;   

                - przedłużającej się procedury wybory ofert – powyżej 30 dni: 

              z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej powyżej termin  

             wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia  

             wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania  tych okoliczności; 

    3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany wysokości wynagrodzenia dla Wykonawcy, a spowodowana 

        będzie:    

        - zamianą terminu wykonania prac przez Wykonawcę, jeżeli zamiana terminu wykonania prac spowoduje  

           bezpośrednio wzrost lub obniżenie kosztów wykonania zamówienia po stronie  Wykonawcy, 

        - zmianą stawki podatku VAT (wynagrodzenie netto nie ulegnie zmianie); 

    4) jeżeli zmiana umowy spowodowana będzie siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy  

          zgodnie z SWZ; 

    5) jeżeli zamiana umowy  dotyczyć będzie zmiany (wydłużenia) terminu określonego w  § 6 ust. 6 przyczyn  

         niezależnych od obu stron (zmiana ta wymaga jedynie dokonania powiadomienia pisemnego Wykonawcy  

         przez Zamawiającego zawierającego nowy termin). 

10. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi: 

      - opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania, 

      - uzasadnienie zmiany, 

      - obliczenia uzasadniające ewentualną  zmianę wynagrodzenia. 

11. Odstąpienie od umowy oraz zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli  

    przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo  zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

2. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi),  

     jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za  

     potwierdzeniem odbioru, kurierem lub osobiście pod adres: Zamawiającego lub Wykonawcy. 

3. Strony wskazują numery kontaktowe, adresy poczty elektronicznej oraz numer faxu dla zapewnienia sprawnej  

     i skutecznej komunikacji Wykonawcy i Zamawiającego: 

     - Ze strony Zamawiającego: 

       Adres poczty elektronicznej: gmina@rogowo.paluki.pl 

       Numer faxu: (052) 30-24-275 

mailto:gmina@rogowo.paluki.pl
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       Numery telefonów kontaktowych: (052) 30-24-053 lub (052) 30-24-077 

     - ze strony Wykonawcy:  

       Adres poczty elektronicznej:……………………………. 

       Numer faxu: ……………………………………………… 

       Numery telefonów kontaktowych: ……………………… 

   ze skutkiem na dzień wysłania poczty e-mail lub faxu przez Strony pod warunkiem, 

   że zostanie ona wysłana do godziny 14:15 czasu polskiego w dniu roboczym  i potwierdzona listem 

   poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego.  

 4. Strony deklarują, iż w razie jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą 

      rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie  

     doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia  

      rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

5. Strony będą informować się o wszelkich zmianach adresów, e-maili numerach fax. Do momentu prawidłowego  

     zawiadomienia o zmianie adresu/ e-maila lub numeru faksu pisma wysłane na dotychczasowy adres/ e-mail  

     lub numer faksu wymienione w ust. 3 będą uznane za prawidłowo doręczone.  

6.W sprawach  nieuregulowanych niniejszą umową mają  zastosowanie przepisy Kodeksu  cywilnego oraz innych 

      ustaw. 

7. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu 

     budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.  

8. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej.  

9.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie  

      której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionej  

      w rozdziale XXII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z uwzględnieniem podanych warunków ich  

      wprowadzenia.  

10.Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach 1 (jeden) egz. dla Wykonawcy  

      2 (dwa) egz. dla Zamawiającego.  

11. Integralną część umowy stanowią:   

    Załącznik nr 1 – Specyfikacja  Warunków Zamówienia, 

    Załącznik nr 2 – Dokumentacja projektowa : 

      a) Projekt  budowlany – MODERNIZACJA  OBIEKTU TRENINGOWO-REKREACYJNEGO – PRZEBUDOWA  

          I ROZBUDOWA BUDYNKÓW ZAPLECZA SOCJALNEGO  

       b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)  

             - Roboty ogólnobudowlane, 

             - Instalacje sanitarne, 

             - Instalacje elektryczne, 

        c) Przedmiary robót, kosztorysy nakładcze  

    Załącznik nr  3 – kosztorys ofertowy, 

    Załącznik nr  4 – oferta Wykonawcy z dnia ….. marca 2021r. 

    Załącznik  nr 5 – karta gwarancyjna 

    Załącznik  nr 6 – harmonogram rzeczowy -finansowy 

     

 

 WYKONAWCA:                                                               ZAMAWIAJĄCY:  

 

1._________________________                                                    1._________________________ 

                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                           2._________________________ 


