Zatqcznik Nr 3 do SWZ  Projekt umowy
o roboty budowlane

zawarta w dniu ........ccoceeeeenen. w Brzegu Dolnym pomiedzy Gming Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120
Brzeg Dolny w imieniu ktérej dziata:

Przy Kontrasygnacie ..........cocovuiiiiiiiiiii e

zwang dalej ,,Zamawiajagcym”,

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

wybranym w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie
art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzeé$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej ,pzp”, o
nastepujacej tresci:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych polegajgcych na realizacji zadania
inwestycyjnego pn. ,,Godziecin — droga dojazdowa do gruntéw rolnych” zwanego dalej
.przedmiotem umowy”, a Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania terenu budowy oraz do
odebrania przedmiotu umowy i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia, na warunkach okreslonych w
umowie.
2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy zawiera dokumentacja zamowienia, w szczegolnosci
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (dalej: ,SWZ”) oraz Dokumentacja projektowa stanowigca jej

zatgcznik.
§2
1. Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgcg kolejnoscia:
1) Umowa,
2) Dokumentacja projektowa (tj. projekt budowlany przed projektami wykonawczymi);
3) STWIORB;

4) SWZ (w zakresie nie ujetym wyzej);
5) Oferta Wykonawcy;
6) Inne dokumenty wigzace strony, ktére powstang w trakcie realizacji zadania, w formie pisemne;j.

2. W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 1
Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwlocznie przekazaé¢ informacje na piSmie wystepujgcemu o
wyjadnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa
kolejnosci dokumentéw, o ktérej mowa w ust. 1.

§3
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z:
1) dokumentacjg projektows;
2) decyzjami wydanymi przez odpowiednie organy;
3) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
4) innymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa;
5) zasadami wiedzy, sztuki budowlanej i technicznej oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnoéci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong oferts.

3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robdt
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

TERMIN WYKONANIA UMOWY
§4
1. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy w dniu jej podpisania a zakonczy realizacje
robo6t budowlanych w terminie do ...l
2. Zatgcznikiem nr 1 do umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy, opracowany przez
Wykonawce.
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OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

§5
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy nie pézniej niz w terminie do 3 dni roboczych, po
zaakceptowaniu ztozonego przez Wykonawce harmonogramu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, zgodnie z
przepisami § 8.
Z przekazania terenu budowy Strony sporzgdzg protokét w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.
Nieprzejecie terenu budowy przez Wykonawce, skutkowaé bedzie odstgpieniem od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§6
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowg przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie o koniecznosci wykonania robot
budowlanych nie objetych dokumentacjg projektowg, jak réwniez o wadach i brakach tej
dokumentaciji, stwierdzonych w czasie wykonywania robot.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonywania na swoj koszt zmian dokumentacji projektowej w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 4.
W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, badz wynika z wniosku
wykonawcy innego niz okreslonego w ust. 2, koszty modyfikacji dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

§7
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do biezgcego zaznajamiania sie z postepem robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu sprawnego wykonania robot i zapewnienia dobrej ich jakosci
zatrudni podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow Zamawiajgcy ma prawo wglagdu w kazdym
momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy, dotyczacej rozliczeh z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§8

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia do zatwierdzenia harmonogramu, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 2, w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy.
W przypadku opdznienia w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna,
w wysokosci 50 zt, za kazdy dzien opdznienia.
Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa ust 1, w terminie 3 dni roboczych, od daty
przediozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, Dokumentaciji
projektowej lub Umowie.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych, od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w
terminie okreslonym w ust. 3 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo
- finansowego.
W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Zamawiajgcego w terminie okreslonym
w ust. 4 lub gdy przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajgcego niezgodny z Umowa, a
Zamawiajgcy uzna, ze ziozenie takiego Harmonogramu rzeczowo-finansowego jest mozliwe,
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 100 za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia do momentu zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
Jezeli faktyczny postep robdét z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt,
Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz w
terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.
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Program naprawczy powinien przewidywacC reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw Ilub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robdt w terminach okreslonych
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Programu naprawczego postanowienia ust.

4-6 stosuje sie odpowiednio.

Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub

okreslonego terminu zakonczenia etapu robdt budowlanych wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca

nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego o przedtuzenie Terminu zakonczenia robot
oraz odpowiednio etapdw robét i do zwrotu poniesionych kosztow.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie robot

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa, umowg lub w sposdb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia o0so6b
znajdujgcych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie
Wykonawce,

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie jakosci robot, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy
wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos$¢ z Dokumentacijg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 14, Przedstawiciel Zamawiajgcego w uzgodnieniu z

Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie roboét lub ich dowolnej czesci na okres, ktory

uzna za konieczny.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia

robot o okres réwny okresowi wstrzymania robét (przestoju).

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron do

odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa

wykonywania robo6t budowlanych.
§9

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez

osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Kierownik budowy (robét) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.

Kierownik budowy (robét) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Zamawiajgcy wymaga fizycznej obecnoéci kierownika budowy na budowie co najmniej jeden raz w

tygodniu. W sytuacjach losowych mozliwe jest odstepstwo od tej zasady, jednak wytgcznie po

wczesdniejszej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Kierownik budowy jest zobowigzany telefonicznie potwierdzi¢ obecno$é na budowie pracownikowi

Zamawiajgcego, pod numer telefonu ............... . Brak potwierdzenia bedzie przez Zamawiajgcego

traktowany jako nieobecnos¢ kierownika budowy, zagrozony karg umowng wskazang §28 ust. 2 pkt

11 Umowy.

§ 10

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w procedurze przekazania do eksploatacji przedmiotu
umowy i zapewnia niezwtoczne usuniecie, ujawnionych w trakcie tej procedury, wszystkich wad i usterek
w terminie uzgodnionym przez strony pod rygorem wstrzymania ptatnosci faktury kohcowej za przedmiot
umowy do czasu usuniecia tych wad lub usterek.

§ 11

Wykonawca dostarczy wyroby budowlane, urzgdzenia i sprzet, potrzebne do wykonania przedmiotu
umowy.

§ 12

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) posiadanie, przez caty okres realizacji umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej pod rygorem odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy;

2) przejecie terenu budowy w wyznaczonym terminie;

3) rozpoczecie wykonywania robét budowlanych w terminie 7 dni od przekazania terenu budowy;

4) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z przedfozonym harmonogramem rzeczowo-finansowo-
terminowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy;



5) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania prowadzone na terenie robét i poza
nim, a zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy;

6) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow;

7) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materiatébw i urzgdzeh w tym np. wynikbw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy;

8) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

9) przyjecie na siebie obowigzkéw wytworcy odpadow i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

10) dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu rob6t w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym w szczegdlnosci
utrzymywanie w czystosci két i podwozi pojazdéw wyjezdzajgcych z placu budowy;

11) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i uzyskanie decyzji zatwierdzajgce;j;

12) uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw
terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

13) kompletowanie w trakcie realizacji rob6t wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy
odbiorze;

14) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w terminie nie
dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

15) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci;

16) niezwitoczne informowanie zamawiajgcego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére
moga wptyng¢ na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot;

17) zapewnienie obstugi geodezyjnej;

18) sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz uzyskanie potwierdzenia przez
Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Wotowie;

19) wykonywanie innych obowigzkéw okreslonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.

§13

Wykonawca na wiasny koszt i we wlkasnym zakresie:

1) umiesci na budowie, w widocznym miejscu, tablice informacyjng oraz ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia i bedzie utrzymywat tablice i ogtoszenie
w dobrym stanie technicznym i estetycznym przez caty okres realizacji przedmiotu umowy,
stosownie do postanowieh rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6
wrzeénia 2021 r. sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki;

2) zapewni ochrone srodowiska na terenie budowy oraz na terenie przylegtym, w tym ochrone
istniejgcych drzew przed uszkodzeniem;

3) wykona wszelkie prace dotyczace przygotowania terenu budowy;

4) urzadzi zaplecze i teren budowy, oraz bedzie utrzymywat zaplecze i teren budowy w nalezytym
stanie technicznym i porzadkowym, a takze zapewni petng ochrone terenu budowy przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy;

5) zapewni na terenie budowy ochrone przeciwpozarowg oraz przestrzeganie zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

6) dokona odkrywki elementéw robét budzgcych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych rob6t nie zostato zgtoszone Zamawiajgcemu do sprawdzenia
przed ich zakryciem, a takze dokona préb niszczgcych wykonanych robét /odkucia, wycinki/ lub
badania nieniszczace;

7) przeprowadzi wszystkie niezbedne badania, préby i odbiory z dostawcami mediéow i inne
wymagane przepisami;

8) wykona odwodnienie wykopow w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci;

9) sporzadzi inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

10) po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy:

a) usunie z terenu budowy wszystkie przedmioty, ktére stuzyty do wykonania przedmiotu
umowy, pozostawiajgc teren budowy w porzadku i czystosci, bez zadnych odpadéw,

b) przygotuje i zainstaluje tablice informujacg o zrealizowaniu zadania dofinansowanego z
budzetu Wojewddztwa Dolnoslgskiego w 2024 roku, wykonang i opisang zgodnie ze wzorem
okreslonym w Uchwale Sejmiku Wojewddztwa Dolnoslgskiego nr 661/VI/11 z dnia 17



maja 2011 roku w sprawie okreslenia zasad udzielania irozliczania pomocy finansowej
w formie dotacji celowych z budzetu Wojewddztwa Dolnoslgskiego dla jednostek
samorzadu terytorialnego na ochrone, rekultywacje i poprawe jakosci gruntéw rolnych
zmienionej uchwatg nr 6180/VI/22 Zarzadu Wojewddztwa Dolnoslgskiego z dnia 21 listopada
2022 roku.
Wykonawca poniesie optaty za zuzycie w czasie wykonywania przedmiotu umowy wody, energii
elektrycznej, energii cieplnej i gazu, do dnia koncowego odbioru przedmiotu umowy.

§14
Wykonawca zastosuje do wykonania przedmiotu umowy wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
do obrotu i powszechnego stosowania wyrobéw budowlanych, a takze dokumenty gwarancyjne
wyrobow budowlanych przed ich zastosowaniem i do ich wbudowania uzyska zatwierdzenie
Zamawiajgcego.
W przypadku wykonania elementu budowlanego z naruszeniem postanowien ust. 1 i 2, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania na swdj koszt rozbiérki tego elementu i wymiany wadliwych wyrobéw
budowlanych na wolne od wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§15
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré os6b oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec o0so6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialnos¢.
Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w
zwigzku z realizacjg Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

§ 16
Wykonawca jest zobowigzany na biezgco konsultowa¢ z Zamawiajgcym wykonywanie przedmiotu
umowy i przekazywa¢ Zamawiajgcemu wszystkie informacje dotyczgce robot, w terminach i w formie
okreslonych przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany, na zgdanie Zamawiajgcego, uczestniczy¢é w naradach i innych
czynnosciach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, réwniez w okresie rekojmi.

§ 17

Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie
osoby wykonujgce czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, ktorych zakres zostat przez
Zamawiajgcego okreslony w SWZ i ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, bedg zatrudnione na
umowe 0 prace.
Wykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu danych oséb, o ktérych mowa w ust. 1 (imie i nazwisko oraz stanowisko pracy) w
formie wykazu.
Zmiana wykazu, o ktérym mowa w ust. 2 w przypadku wystgpienia konieczno$ci zmiany danych oséb
oddelegowanych do wykonywania zamodwienia nie wymaga aneksu do umowy (w przypadku zmiany
oséb oddelegowanych do wykonywania zamdwienia, wykonawca przedstawia korekte wykazu do
wiadomosci zamawiajgcego).
Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany, w terminie 3 dni, do
przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych biezace opfacanie skiadek i naleznych podatkéw z
tytutu zatrudnienia oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w ust. 2.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamoéwienia
w celu weryfikacji, czy osoby wykonujgce czynnosci przy realizacji zamdéwienia sg osobami
wskazanymi przez wykonawce (lub podwykonawce i dalszego podwykonawce). Osoby
oddelegowane przez wykonawce sg zobowigzane poda¢ imie i nazwisko podczas kontroli
przeprowadzanej przez zamawiajgcego. W razie odmowy podania danych umozliwiajgcych
identyfikacje os6b wykonujacych prace na placu budowy zamawiajgcy wzywa kierownika budowy do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia oraz wzywa wykonawce do ztozenia pisemnego o$wiadczenia wskazujgcego dane oséb
ktére odmowity podania imienia i nazwiska podczas kontroli zamawiajgcego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytutu:
1) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 oséb nie zatrudnionych na podstawie

umowy o prace — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana



wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli zamawiajgcy podczas kontroli stwierdzi, ze
nie jest ona zatrudniona na umowe o prace);

2) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 oséb niewskazanych w wykazie o
ktérym mowa w ust. 2 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byé
naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby, jezeli zamawiajgcy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona wskazana w wykazie o ktérym mowa w ust. 2);

3) odmowy podania danych umozliwiajgcych identyfikacje wykonujacych czynnosci wskazane w ust.
1 na zasadach okreslonych w ust. 5 — w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara
moze by¢ naktadana wielokrotnie w odniesieniu do tej samej osoby w przypadku niewskazania jej
danych przez wykonawce w drodze o$swiadczenia o ktérym mowa w ust. 5);

4) nie przedstawienia w terminie zgdanych dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, -
w wysokosci 2 000,00 zt, a w przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie ze wskazanego
obowigzku lub zmiany sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w wykazie o ktérym mowa w ust.
2, réwniez prawo odstgpienia od umowy i naliczenia dodatkowo kary umownej jak za nienalezyte
wykonanie zamdwienia

Postanowienia paragrafu stosuje sie odpowiednio do pracownikdw podwykonawcdéw i dalszych

podwykonawcéw.

WYNAGRODZENIE ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU UMOWY
§18

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze

specyfikacja warunkdw zamowienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w postepowaniu jest

wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi netto: ............... zt (stownie
ziotych: .. ), plus nalezny podatek od towardw i ustug VAT w wysokosci
...... %, tj. razem brutto ............ zt (sfownie ztotych: ............).

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT
oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgce;j
w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie
stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie ryczattowe, okreslone w ust. 2, obejmuje koszty
wszystkich robét i czynnosci niezbednych do zrealizowania przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy stanowi warto$é przedmiotu
umowy.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czeéci, jak rowniez korzySci
wynikajgcej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Cesja, przelew Ilub czynno$s¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§19
Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane
na podstawie rachunku lub faktury VAT.
Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenia/ faktury czesciowe, zgodnie z harmonogramem, z
zastrzezeniem, ze faktury czesciowe bedg wystawiane nie cze$ciej niz raz na miesigc.
Ptatno$¢ za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane jest dokonywana powykonawczo, na
podstawie Protokotu odbioru robét (czesciowego/koncowego), na podstawie wystawionego rachunku
lub faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy.
Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koncowg po podpisaniu przez strony Protokotu Koncowego
Odbioru Robét Budowlanych, o ktérym mowa w § 22 Umowy.
Kwota faktury korncowej bedzie wynosi¢ nie mniej niz 20% wartosci brutto umowy, o ktérej mowa w §
18 ust. 2.
Faktury nalezy wystawi¢ w nastepujgcy sposab:
1) Jako ,nabywce” faktury nalezy wpisac¢: Gmina Brzeg Dolny, ul. Kolejowa 29, 56-120 Brzeg Dolny,
NIP: 988-01-57-743;
2) Jako ,odbiorce” faktury nalezy wpisac¢: Urzad Miejski w Brzegu Dolnym, ul. Kolejowa 29, 56-120
Brzeg Dolny.
Zamawiajgcy jest obowigzany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.
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Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do

zamawiajgcego za posrednictwem platformy, o ktérej mowa w ust. 7.

Wykonawca ziozy fakture z zatgczonym odpowiednim protokotem odbioru w siedzibie Urzedu

Miejskiego w Brzegu Dolnym, w sekretariacie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z umowy za posrednictwem

mechanizmu podzielonej ptatnosci, przewidzianego w przepisach ustawy z 11 marca 2004 r. o

podatku od towardw i ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze jego rachunek bankowy:

1) Jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;

2) Jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw, prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administraciji Skarbowej, o ktérym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 11,

opoéznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie nie stanowi dla Wykonawcy

podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek lub innych roszczen z tytutu

nieterminowej ptatnosci.

§ 20
Wykonawca zobowigzuje sie do wystawiania faktury z terminem pfatnosci okreslonym na 30 dni od
daty jej prawidtowego wystawienia. Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia faktury na co
najmniej 23 dni przed okreslonym terminem ptatnosci. W razie niezachowania tego terminu, termin
ptatnosci wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedtuzony o czas opdéznienia.
Naleznosci zostang zaptacone przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze VAT oraz we
wskazanym na fakturze terminie, z zastrzezeniem dochowania przez Wykonawce obowigzku, o
ktérym mowa w ust. 1.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé wraz z fakturg VAT lub rachunkiem o$wiadczenia
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
lub dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom dotyczgce tych
naleznosci, ktérych termin wymagalnosci juz uptynagt. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,
lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé¢ brak
zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.
Za dzien zaptaty wynagrodzenia uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW LUB DALSZYCH PODWYKONAWCOW

1.

2.

§ 21

Niezaleznie od zobowigzania wskazanego w ofercie, realizacja przedmiotu umowy przy udziale

ewentualnych podwykonawcow nastgpi na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieral postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

podwykonawcy, w zakresie kar umownych i postanowieh dotyczacych warunkéw wypfaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym

Podwykonawca:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku;

2) Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzenn okreslona w umowach z
Podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu niniejszej
umowy;

3) Wykonawca powinien zapewni¢ aby okres odpowiedzialno$ci podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za wady nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego i odpowiadat zakresowi odpowiedzialnosci przyjetej przez Wykonawce wobec
Zamawiajgcego;

4) nalezy zawrze¢ stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o
prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci

5) muszg by¢ zawarte postanowienia zobowigzujagce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
do przedktadania Zamawiajgcemu - projektbw umoéw o dalsze wykonawstwo oraz
poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie

nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:



a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczgcg =zakresu Robot, ktére majg by¢ wykonane przez tego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o zawarcie umowy o podwykonawstwo wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca;

2) W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentéw wskazanych w pkt 1 Zamawiajgcy:
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na pismie zgody na

zawarcie umowy, lub
b) wniesie zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo;

3) Nie zgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie wskazanym w pkt 2 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego;

4) Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérych
niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub
sprzeciwu:

a) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera¢ bedzie termin ptatnosci wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom dtuzszy niz wskazany w ust. 3 pkt 1,

b) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera¢ bedzie postanowienia niezgodne z ust. 2,

¢) gdy umowa o podwykonawstwo nie bedzie zawiera¢ postanowien wskazanych w ust. 3 pkt 4 i
5;

5) Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia,;

6) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw w stosunku do tej umowy;

7) Nie zgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym
terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego;

8) W sytuacji okreslonej w pkt 2 i 6 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
obowigzany jest dokona¢ poprawek w przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie
Z uwagami wyrazonymi przez Zamawiajgcego.

W przypadku umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie

nastepujgcg procedure:

1) Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnosé z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy;

2) Obowigzek, o ktérym mowa w pkt 1 dotyczy tylko uméw o podwykonawstwo:

a) o wartosci wiekszej lub rownej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej umowy, lub
b) o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt;

3) W przypadku zawarcia kilku uméw o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca, postanowienia pkt 1 stosuje sie, jezeli suma wartosci tych uméw spetni wymogi
okreslone pkt 2;

4) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dituzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umowne;.

Procedury okre$lone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian uméw o

podwykonawstwo.

W przypadku okredlenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski warto§¢ umowy o

podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage $redni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w

dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje tabeli kurséw $rednich, nalezy

przyjac kurs z tabeli kurséw srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym mowa dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zapfata
obejmuje tylko wynagrodzenie, bez odsetek. Dokonana pfatnos¢ pomniejszy zobowigzania

Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem bezposredniej ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 8, poinformuje

pisemnie lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia

otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia pisemnych uwag. Zamawiajgcy zobowigzany
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jest niezwiocznie poinformowa¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnos$nie
ptatnosci naleznego wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.
W przypadku, gdyby okazato sie, ze po wystawieniu faktury przez Wykonawce Zamawiajgcy powzigt
informacje o istnieniu wymagalnych naleznosci Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
wzgledem Wykonawcy z tytutu podwykonawstwa, Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac czesc
wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiadajgca wielkosci naleznoéci, celem rozliczenia sie bezposrednio
z Podwykonawcami.

W razie wytoczenia powddztwa przez ktéregokolwiek z Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, wezmie na
swoéj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnoscig wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami
oraz o innych okolicznosciach, z ktérymi w ocenie Wykonawcy wigza¢ sie moze wystgpienie przez
nich z roszczeniami przeciwko Zamawiajgcemu, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
wystgpienia.

Jesli zostanie wydany tytut egzekucyjny przeciwko Zamawiajgcemu zasgdzajgcy zapfate od
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 647* § 5
Kodeksu Cywilnego lub przepiséw ustawy Prawo zamowieh publicznych, w oparciu o okoliczno$é
niezaptacenia naleznosci na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez
Wykonawce, Zamawiajacy, zaspokoiwszy naleznosci zasgdzone od niego tytutem egzekucyjnym,
bedzie uprawniony w pierwszej kolejnosci skorzystaé z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania
Umowy w zakresie rownym takim zaspokojonym przez Zamawiajgcego naleznosciom, a w przypadku
gdy zabezpieczenie nie pokryje calosci jego zadtuzenia przystuguje mu prawo zgdania pokrycia
pozostatej czesci przez Wykonawce.

Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy odpowiednio Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku wprowadzenia dalszego
podwykonawcy — po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w przypadku dostaw i ustug —
po przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami
niniejszego paragrafu. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru Inwestorskiego o zamierzonej
dacie rozpoczecia pracy kazdego podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy i o dacie faktycznego
rozpoczecia takiej pracy na terenie budowy i o dacie jej zakonczenia.

Wykonawca na pisemne Zzadanie Zamawiajgcego ma obowigzek usungé wskazanego przez
Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany Podwykonawca
narusza w sposéb razgcy swoje zobowigzania, a w szczegdlnos$ci nie przestrzega przepiséw prawa.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

§ 22
Kierownik budowy (robot) bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu na pismie osiggniecie gotowosci do
odbioru czesciowego.
Odbioréw czesciowych z ramienia Zamawiajgcego dokonywaé bedzie jego Przedstawiciel, w terminie
do 5 dni roboczych od daty pisemnego zgtoszenia o ktdrym mowa w ust. 1.
Z odbioru robét Strony sporzgdzg protokdt odbioru czesciowego, w 2 egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.
Wszelkie elementy robdét, ktére wykonat Wykonawca, a ktére nastepnie ulegajg zakryciu lub
zastonieciu przez inne elementy (roboty zanikajgce) zostang zgtoszone przez Wykonawce
Przedstawicielowi Zamawiajgcego, ktéry skontroluje zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i
ilosciowym. Powyzsze zgtoszenie Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ w dzienniku budowy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy potwierdzi dokonanie kontroli
zgtaszanych elementow robét i w przypadku braku zastrzezen zezwoli na dalsze wykonywanie robét.
W przypadku zauwazonych wad Przedstawiciel Zamawiajgcego okresli termin i zakres usuniecia
wad, a po ich usunieciu Wykonawca zgtosi dany element rob6t do ponownej kontroli.
W przypadku, gdy Wykonawca zaniecha wykonania obowigzkéw okreslonych w ust. 4, Przedstawiciel
Zamawiajgcego ma prawo zgdaé, aby zakryte lub zastoniete elementy robdt, ktére nie zostaly
skontrolowane zgodnie z ust. 6, zostaty odstoniete celem ustalenia prawidtowosci ich wykonania pod
wzgledem jakosciowym i iloSciowym.
Kierownik budowy (robdt) zgtosi Zamawiajgcemu na pismie osiggniecie gotowosci do odbioru
koncowego.
Wraz z pisemnym powiadomieniem, o ktérym mowa w ust. 7, gotowosci do odbioru Wykonawca
przedktada kompletny operat kolaudacyjny.
Na operat kolaudacyjny skfada sie komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, oswiadczenie kierownika
budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek, protokoty techniczne, inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza (lub co najmniej o$wiadczenie uprawnionego geodety o wykonaniu geodezyjnej
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inwentaryzacji powykonawczej), dokumentacja geologiczna, niezbedne $wiadectwa dopuszczenia
oraz dokumentacja techniczna powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.
Przedstawiciel Zamawiajgcego, przystgpi do sprawdzenia rzeczywistego wykonania robét, sprawdzi
kompletnos$¢ operatu kolaudacyjnego i potwierdzi ukonczenie robét w terminie 5 dni roboczych, od
daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust.7.

Odbioru kohcowego dokona komisja przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy, w
terminie do 7 dni roboczych, od daty potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 10.

Komisja potwierdzi wykonanie oraz zakonczenie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, w formie protokotu odbioru koncowego.

Protokét odbioru kohcowego zostanie sporzgdzony w 2 egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

PRZEDSTAWICIELE STRON NA BUDOWIE

§23
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy: ............ nr uprawnien .................
Przedstawicielem Zamawiajgcego bedzie: ..........ooiiiiii i
§24

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z o0séb

deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Przedstawiciela

Zamawiajgcego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajac jej kwalifikacje

co najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie

zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 1 nie pdzniej niz

w terminie 3 dni przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach

nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie

jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z

braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie

moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robét.

Zmiana oso6b, o ktérej mowa w ust. 1, wymaga zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i

nie wymaga zmiany Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot

branzowych fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia

do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego

Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci;

2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty;

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystgpienia okolicznoéci, o ktérej mowa w ust. 5, Wykonawca wyznaczy odpowiednig

osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 1i 2.

WARUNKI GWARANCJI | REKOJMI

§ 25
Wykonanie zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi nalezy do przedmiotu umowy.
Na przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji. Okres gwarancji ustala sie na .........
miesiecy.
Bieg terminu gwaranc;ji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze kohcowym przedmiotu umowy.
Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w robociznie.
Wykonawca ponosi rowniez wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
wykonanych robét. Okres rekojmi biegnie rownolegle z okresem gwaranc;ji.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca gwarantuje nieodpfatne usuniecie wad.
O ujawnieniu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majgcych na celu
stwierdzenie wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na pisSmie. Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia wady, nie krotszy niz 7 dni lub inny technicznie mozliwy termin.
Usuniecie wady musi by¢ stwierdzone przez Zamawiajgcego na pismie.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wady, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.
Gwarancja irekojmia udzielona na przedmiot umowy obejmuje réwniez elementy zamodwienia
wykonane przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.

§ 26



Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy moze dokonywaé przegladéw wykonanego przedmiotu
umowy, w okresie rekojmi.

O terminie przeprowadzenia przegladéw, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce na pismie, na 14 dni przed datg przegladu.

ODPOWIEDZIALNOSC STRON ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY

§ 27

Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia Zamawiajgcemu kary umownej za odstgpienie od umowy z

przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 umowy.

Zamawiajgcemu, poza pozostatymi przypadkami okreslonymi w umowie, przystuguje prawo

naliczenia Wykonawcy nastepujgcych kar umownych:

1) w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 umowy, jezeli
Wykonawca przerwie prace stuzgce realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po jego
stronie na okres fgcznie dtuzszy niz 15 dni roboczych;

2) za zwtoke w realizacji zakreséw robot okreslonych w harmonogramie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
umowy lub w Programie naprawczym, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 umowy, w odniesieniu do
terminu ich realizacji - w wysokosci 0,2 % wartosci tych robét, za kazdy dzien zwtoki;

3) za zwioke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 2
umowy za kazdy dzien zwtoki;

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 18 ust. 2 za kazdy dzien zwioki liczonej od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

5) za zwloke w przedtozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, o ktérym mowa w § 8 ust. 10
umowy, w wysokosci 500 ztotych za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

6) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 umowy.
Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeh z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych;

7) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500 ztotych za kazdy nieprzedtozony
do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 1 000 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 1 000
Ziotych;

10) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 umowy;

11) za kazdorazowa nieobecnos$c¢ kierownika budowy na placu budowy - w wysokosci 1 000 ztotych.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy z wszystkich tytutéw

przewidzianych w Umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 18

ust. 2 umowy.

Zamawiajgcy moze dokonac potrgcen ktérejkolwiek z naleznych mu kwot, wedle swojego wyboru, z

przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub

zabezpieczenia z tytutu wad i usterek wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku naliczenia kar umownych po wyptaceniu Wykonawcy naleznego wynagrodzenia w

catosci, Zamawiajgcy wystawi note obcigzeniowg na kwote odpowiadajgcg wysokosci naliczonej kary

umowne;.
§28

Jezeli szkoda przewyzsza wysoko$¢ kary umownej, stronom przystuguje roszczenie o zapfate
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci wyrzadzonej przez drugg strone szkody, w tym takze
zwrotu utraconego zysku.

§ 29

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw
i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 30
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Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, wnoszonego przez
Wykonawce na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych, wynosi 5
% ceny umownej brutto okreslonej w § 18 ust. 2, w zaokragleniu w dot do petnych ztotych, tj. w
WYSOKOSCi ..., zt

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, w tym usuniecia wad, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o
zapfate kar umownych.

Jezeli w zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy wniesionym w postaci gwarancji lub
poreczenia zawarty bedzie wymog informowania gwaranta (poreczyciela) o zmianach umowy badz
uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, Wykonawca bedzie zobowigzany — przed podpisaniem
kazdego aneksu do umowy — przedstawi¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie poinformowania gwaranta
(poreczyciela) o zmianach umowy bgdz jego akceptacje tych zmian albo wnies¢ nowe
zabezpieczenie.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzagcg zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajgcych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokos$ci ............... zt (stownie ztotych: .................. ) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia skutecznego
zakonczenia odbioru koncowego robodt, o ile nie bedzie podstaw do pokrycia z zabezpieczenia
roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez

Wykonawce.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30%
warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ..................... zt (stownie ziotych:

......... ), zostanie zwr6cona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu, o ile nie bedzie
podstaw do pokrycia z zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
wykonanego przedmiotu umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ztozone w formie Gwarancji nalezytego wykonania
umowy winno by¢ nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zgdanie.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, w szczegdlnosci w przypadku przedtuzajgcego sie terminu wykonania
przedmiotu zamdéwienia, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasdnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dotrzyma terminéw okreslonych w ust. 7 i 10 i nie przediozy Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej cze$ci Zabezpieczenia.

ODSTAPIENIE OD UMOWY LUB OGRANICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY
§ 31

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w odpowiednich
przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

1.

§ 32

Oprocz przypadkow okreslonych w Kodeksie Cywilnym Zamawiajgcemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci

uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku:

1) wystgpienia przestanek wskazanych w art. 456 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych;

2) jezeli wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania Ilub nalezytego
wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni
zgdaniu Zamawiajgcego;

3) jezeli wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz
10 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjagt ich w
okresie 2 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;



4)
5)
6)

7

jezeli wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo pozostaje

w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robét;

jezeli wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego,

pomimo pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien;

gdy Wykonawca podzleca cato$¢ lub czesé robdt lub dokonuje cesji Umowy bez zgody

Zamawiajgcego;

w razie koniecznosci:

a) trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub

b) dokonania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy.

2. Odstgpienie od umowy musi by¢ dokonane wytgcznie na pismie, pod rygorem niewaznosci, i musi
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét w
toku wedtug stanu na dzier odstgpienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

Wykonawca na piSmie zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru przerwane roboty oraz roboty
zabezpieczajace;

Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy przystgpi do odbioru przerwanych robét oraz robét
zabezpieczajgcych, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia Wykonawcy do
odbioru tych robdt; o terminie rozpoczecia odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na
pismie, z odpowiednim wyprzedzeniem;

Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, najpozniej do dnia odbioru usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez Niego dostarczone;

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrane, przerwane roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy, a takze za odebrane roboty zabezpieczajgce;
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§ 33

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w
toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
Strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca na pisSmie zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru przerwane roboty oraz roboty
zabezpieczajace,

Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy przystgpi do odbioru przerwanych robdt oraz robét
zabezpieczajgcych, w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia Wykonawcy do
odbioru tych robdt; o terminie rozpoczecia odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na
pismie, z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, najpozniej do dnia odbioru usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza przez Niego dostarczone,

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za odebrane, przerwane roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy, a takze za odebrane roboty zabezpieczajgce,
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

ZMIANY UMOWY
§34

1. Stosownie do postanowien art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Zamawiajgcy
dopuszcza zmiany postanowien zawartej umowy w nastepujgcych przypadkach:

1)

zmiana terminu realizacji zamoéwienia bedzie mozliwa w przypadku:

a) dziatan organéw administracji, innych podmiotéw lub oséb indywidualnych, gdy pomimo
wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji administracyjnej lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci organ
administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata stosowanego dokumentu
lub decyzji — tylko w zakresie przedituzenia terminu realizacji inwestycji i tylko o okres trwania
tych czynnosci organdéw administracji publicznej lub instytucji przekraczajgcy termin ustawowo
przewidziany dla danej czynnosci; przesuniecie terminu wykonania umowy nastgpi o czas
niezbedny na ustanie ww. czynnikow,



2)

b)

<)

d)
e)

f)

a)

h)

)

k)

gdy nastgpi pozyskiwanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub

osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy terminy

zwyczajowo przyjete dla danych czynnosci — tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizaciji
zamowienia i tylko o okres trwania tych czynnosci przekraczajgcy termin zwyczajowo przyjety
dla danej czynnosci,

wydiuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy ponad okres zwigzania

ofertg wynikajgcy z pierwotnej tresci ogtoszenia o okres przekraczajgcy podstawowy termin

zwigzania oferta,

koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres przesuniecia,

zmiany przepisdw powodujgcych konieczno$¢ uzyskania dokumentéw, ktére te przepisy

narzucajg - w takim przypadku termin realizacji umowy bedzie mogt by¢ wydtuzony o czas
niezbedny do uzyskania tych dokumentéw,

dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie robot w okreslonym pierwotnym terminie

np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie

mozna bylo przewiedzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w tym trwajacej pandemii COVID-19, w

szczegoblnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi, albo grozgcego

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach - w takim przypadku termin realizacji umowy
bedzie mégt by¢ wydtuzony o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia
skutkow tego dziatania,

wystgpienia robdt dodatkowych, ktérych wykonanie stato sie konieczne w toku realizaciji

procesu budowlanego, jezeli ich wykonanie jest niezbedne do realizacji i zakonczenia

zamowienia podstawowego — w takim przypadku termin realizacji umowy bedzie mogt byé
wydiuzony o czas niezbedny do wykonania zamoéwienia dodatkowego,

zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci:

— nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego,

— wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujacych
okolicznosci: archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury,
uniemozliwiajgce wykonywanie rob6t budowlanych,

— przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolenh itp.

— ujawnienie warunkéw terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze
sztukg budowlang w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzgdzen, instalacji,
fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czeéci,

— zdolno$ci ptatnicze, warunki organizacyjne,
— okolicznosci, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,
powyzsze okoliczno$ci mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zaméwienia tylko
w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy, w takiej sytuacji termin
realizacji umowy bedzie mogt by¢é wydtuzony, o czas, na ktéry w/w okolicznosci wstrzymaty
realizacje umowy,
wystgpienia kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, w takim przypadku termin wykonania umowy bedzie mogt by¢ wydtuzony o czas
niezbedny do unikniecia lub usuniecia kolizji,
wystgpienie w trakcie wykonywania zaméwienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkbw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego w takim przypadku termin wykonania umowy
bedzie mégt by¢ wydtuzony o czas niezbedny do wykonania ww. czynnosci oraz czynnosci
okre$lonych przez uprawnione organy,
w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczegolnosci w przypadku wydania postanowienia
lub decyzji o wstrzymaniu rob6t budowlanych w przypadkach okreslonych w przepisach
ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad badz inny podmiot, ktérego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy w takiej sytuacji termin realizacji umowy
bedzie mogt byé wydtuzony, o czas na ktéry w/w okolicznosci wstrzymaty realizacje umowy,

w przypadku koniecznosci wykonania rozwigzah zamiennych w stosunku do dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — w takim

przypadku termin wykonania umowy bedzie mogt by¢ wydluzony o czas niezbedny do

wykonania ww. rozwigzan zamiennych w tym zaakceptowanie ich przez uprawnione organy, o

ile jest to konieczne.

zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia (roboty, rozwigzania zamienne) bedzie mozliwa w
przypadku:

a)

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan powodowato niewykonanie lub



wadliwe wykonanie przedmiotu umowy oraz w okolicznosciach wskazanych w pkt 1 lit. i), j),
k), ), w takiej sytuacji sposdb speinienia $wiadczenia nastgpi w oparciu o konieczne
rozwigzania techniczne/technologiczne i materiatowe,

b) koniecznosci zmiany materiatbw  budowlanych, sprzetu, urzadzen, rozwigzan
technicznych/technologicznych, w sytuacji, gdy wykorzystanie materiatbw budowlanych
sprzetu, urzgdzen, rozwigzan technicznych/technologicznych wskazanych w dokumentaciji
projektowej stanie sie niemozliwe z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub
zastgpienia innymi bgdz zastosowanie rozwigzan lub materiatdw zamiennych podyktowane
bedzie wzgledami uzytkowymi Ilub funkcjonalnymi, usprawnieniem procesu budowy,
zwigkszeniem bezpieczeAstwa na budowie, obnizeniem kosztu ponoszonego przez
Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy, postepem
technologicznym lub zmiang obowigzujgcych przepiséw oraz w okolicznosciach wskazanych
w pkt 1 lit. i), j), k), I); powyzsza zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany na
materiaty, urzadzenia i sprzet, posiadajgce co najmniej takie parametry jakosciowe i cechy
uzytkowe, jak te, ktére stanowily podstawe wyboru oferty (jak te wskazane w dokumentacji
projektowej), lub ze w trakcie realizacji zaméwienia zastosowane zostang lepszej jakosci
materiaty budowlane bgdz inne parametry, w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego,

c) zmian legislacyjnych przepiséw aktéw prawnych normujgcych wykonanie przedmiotu
zamowienia w szczegolnosci prawa budowlanego, w takim przypadku sposéb spetnienia
Swiadczenia zostanie zmieniony na zgodny z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

3) gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego wykonawce, w szczegoélnosci w wyniku
sukcesiji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potgczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa;

4) wystgpienia kolizji z planowanymi Ilub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia albo usuniecia tych kolizji, w szczegdlnosci w
przypadku, gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robo6t z Wykonawca innych robdt wykonywanych na terenie budowy albo z
inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposdb wykonania przedmiotu
umowy lub materialy i technologia realizacji Robét bgdz lokalizacja obiektéw budowlanych albo
urzadzen w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajgcym na wykonanie robét w
spos6b nalezyty, termin realizacji przedmiotu zamowienia odpowiednio o okres trwania
przeszkody, ktéra uniemozliwiata realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig i w sposob
nalezyty lub wysokos¢ wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i
udokumentowanych kosztéw pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w
celu usuniecia kolizji;

5) zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter, w tym lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub grozgce nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, o ile ich pojawienie sie nie jest albo nie
byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy, w tym okolicznosci o charakterze prawnym,
organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym i mozliwa jest uzasadniona
tymi okolicznosciami zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajagcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach zawinionych

przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej

przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Za okres
trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie nalezy
sie dodatkowe wynagrodzenie.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce w/w

zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej

stronie w terminie 10 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem
niezaakceptowania przez drugg strone.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), mozliwa bedzie zmiana

Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu réznicowego, a w

przypadku pozycji nie wymienionych w kosztorysie szczegétowym rozliczenie nalezy wykona¢ w

oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wskazac¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej” z kosztorysu szczegotowego;

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej”;

3) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami;

4) Wyliczen ceny ,zamiennej”’ nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny jednostkowe
robét, technologii zostang przyjete z wydawnictw branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa dolnoslgskiego (jako srednie) za okres ich wbudowania;

5) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR); w
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm



10.

Naktadow Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.
Kosztorys ,réznicowy” nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptaciji. Zamawiajgcy moze wniesé
uwagi i sugestie, ktére zostang uwzglednione w kosztorysie, a Wykonawca w ciggu 5 dni poprawi
kosztorys.
Jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 5 Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach.
Wyliczenia kosztéw opracowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 5 Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.
Za uprzednig zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie dopuszcza sie zmiane umowy w zakresie
podwykonawstwa, polegajgca na:
1) powierzeniu podwykonawcom innej czesci zamowienia niz wskazane w ofercie Wykonawcy;
2) zmianie podwykonawcy na etapie realizacji robot;
3) wprowadzeniu nowego podwykonawcy;
4) wykonaniu przez Wykonawce czesci zamoéwienia, ktéra wczesniej byta wskazana w ofercie
Wykonawcy jako powierzona podwykonawcy.
Zmiany o0s6b petnigcych funkcje techniczne, w szczegdélnosci kierownika budowy lub robdt,
inspektora nadzoru inwestorskiego nie sg zmiang umowy i wymagajg jedynie odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§35

Strony o$wiadczaja, ze kazda z nich jest administratorem danych osobowych, o ktérych mowa w ust.

2 podanych przez nig w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy.

Strony os$wiadczaja, ze w celu realizacji Umowy bedg przetwarzaty nastepujgce dane osobowe:

1) pochodzace od Zamawiajgcego: imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oséb uprawnionych do jego
reprezentacji, , imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oraz adres email i numer telefonu osoéb
wskazanych do kontaktu oraz odpowiedzialnych za realizacje poszczegoélnych zadanh
wynikajgcych z Umowy,

2) pochodzace ze strony Wykonawcy: imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oséb uprawnionych do
reprezentacji, imie i nazwisko, stanowisko/ funkcja oraz adres email i numer telefonu oséb
wskazanych do kontaktu oraz odpowiedzialnych za realizacje poszczegolnych zadanh
wynikajgcych z Umowy.

Kazda ze Stron bedzie przetwarza¢ dane o ktérych mowa powyzej do celéw wynikajgcych z prawnie

uzasadnionych intereséw administratora obejmujgcych zawarcie i wykonanie Umowy, ustalenie,

dochodzenie lub obrone roszczen prawnych wynikajgcych z Umowy lub z nig zwigzanych.

Dane osobowe bedg przetwarzane rowniez przez system teleinformatyczny w tym za posrednictwem

komputera oraz w formie papierowej. Przetwarzanie obejmowaé bedzie nastepujgce operacje na

danych osobowych: utrwalanie, organizowanie, porzgdkowanie, przechowywanie, pobieranie,
przeglagdanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przestanie, dopasowywanie lub tgczenie,
ograniczanie, niszczenie.

Dane osobowe przetwarzane bedg przez okres trwania Umowy, a po jej zakonczeniu przez czas

wynikajgcy z obowigzujgcych przepiséw prawa lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen.

Odbiorcami danych osobowych beda:

1) podmioty zewnetrzne dostarczajgce i wspierajgce systemy informatyczne danej Strony;

2) podmioty $wiadczace ustugi zwigzane z biezgcg dziatalnoscig danej Strony; na mocy stosownych
umdw powierzenia przetwarzania danych osobowych;

3) organy wiadzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne lub dziatajgce na
Zlecenie organdéw wiadzy publicznej w zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepiséw
powszechnie obowigzujgcego prawa;

4) zainteresowani uzyskaniem informacji publicznej - w zakresie i w celach o ktérych mowa w
ustawie o dostepie do informacji publicznej i na jej podstawie; przy zapewnieniu stosowania
przez ww. podmioty adekwatnych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych
ochrone danych osobowych.

Kazdej osobie, ktorej dane sg przetwarzane, w zakresie wynikajacym z przepisdw prawa, przystuguje

prawo dostepu do swoich danych oraz ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania,

przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku watpliwosci zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych kazda osoba ktérej dane

sg przetwarzane moze zwréci¢ sie do Strony je przetwarzajgcej z prosbg o udzielenie informacji na

temat przetwarzania jej danych osobowych. Niezaleznie od powyzszego, kazdemu przystuguje prawo
whniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

W zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepisow prawa, osoby ktérych dane zostaly

udostepnione przez jedng Strone drugiej z nich, zostang o tym poinformowane.



10. Jezeli dla prawidtowej realizacji Umowy koniecznym okaze sie powierzenie danych Strony podpisza
umowe o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 36

1. Za dni robocze uwaza sie dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.

2. Wszelkie spory zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Strony zobowigzujg sie rozstrzyga¢ na
drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia spory bedzie rozstrzygat Sgd wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

3. Strony oswiadczajg iz w przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien tej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu,
zostang uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia umowy zachowujg petng
moc i skutecznosé.

4. Postanowienia Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 3 zostang zastgpione, o ile to
mozliwe, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i w petni skutecznymi, ktére bedg odzwierciedlaé
pierwotne intencje Stron.

5. W celu usuniecia watpliwosci Strony potwierdzajg ze odstgpienie od Umowy lub jej czesci przez
Strony, na podstawie § 11 i 12 umowy, nie rodzi skutkéw prawnych o ktérych mowa w art 395 § 2
Kodeksu cywilnego, albowiem wywotuje skutek ex nunc.

6. W sprawach nieuregulowanych umowag majg zastosowanie przepisy z ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamowien publicznych oraz aktdéw wykonawczych do tej ustawy, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane, aktéw wykonawczych do Prawa budowlanego oraz przepisy kodeksu
cywilnego.

7. Zatgcznikami do umowy, stanowigcymi jej integralng czes¢ sa:

1) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy;
2) Oferta wykonawcy.
8. Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



