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1. WYMAGANIA OGÓLNE. 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Remont stanowiska kierowania Komendanta 
Powiatowego PSP w Kolbuszowej. 

1.Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie Remontu stanowiska kierowania 
Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

1.3.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych zakresem, wykonywanych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. 

1.3.2. Zakres robót objęty niniejszą specyfikacja obejmuje następujące roboty : 
 
Część budowlana – kod CPV 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych 
45410000-4 Tynkowanie 
45442100-8 Roboty malarskie 
45431000-7 Kładzenie płytek 
39150000-8 Różne meble i wyposażenie 
32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekom. itp. 
30200000-1 Urządzenia komputerowe 

1.4.Określenia podstawowe 
 Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 
 obiekt budowlany -należ przez to rozumieć:  
 budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
 budowlę stanowiącą całość techniczną wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
 obiekt małej architektury 
 budynek -należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który trwale jest związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 
 budowa -należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego, 
 roboty budowlane -należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, 
 remont -należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiącego bieżącej 
konserwacji, 

 urządzenia budowlane -należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem ,jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki 

 teren budowy -należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

 pozwolenie na budowę -należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 



 
 

 dokumentacja budowy -należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym ,dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a także w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu, 

 dokumentacja powykonawcza -należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 aprobata techniczna -należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, określającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie, 

 wyrób budowlany -należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym ,wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiący integralną całość użytkową, 

 droga tymczasowa-należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po 
ich zakończeniu, 

 dziennik budowy-należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującym i przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót 

 kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

 rejestr obmiarów -należy przez to rozumieć -akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego, 

 laboratorium -należ przez to rozumieć laboratorium Jednostki naukowej zamawiającego, wykonawcę 
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości, 

 materiały -należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa 
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 

 polecenie Inspektora Nadzoru -należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy, 

 projektant - należy przez to rozumieć uprawnioną osobą prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej, 

 rekultywacja -należy przez to rozumieć roboty mające na calu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych 

 przedmiar robót -należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych, 

 część obiektu lub etap wykonania -należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji technicznych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji, 

 ustalenia techniczne -należy przez rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określony w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganym i uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i komplet specyfikacji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 



 
 

ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykonać projekt organizacji ruchu na czas budowy 

(jeśli jest konieczny), operaty geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze. Wykonawca 
wykona także projekt odwodnienia wykopów i uzyska pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie 
wód z odwodnienia wykopów, jeśli takie odwodnienie będzie konieczne. Jeżeli w trakcie 
wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, Wykonawca sporządzi wykaz brakujących dokumentów i przedstawi je 
Zamawiającemu do uzupełnienia. 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją  techniczną 
 Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności , wymiary 
podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 
technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Wymagania organizacyjne 
 Wykonawca powinien zabezpieczyć: 
 biuro dla Wykonawcy budowy, 
 magazyn Wykonawcy -miejsce składowania materiałów, 
 tereny dla składowania urobku. 
 Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie warunków sanitarnych dla pracujących ludzi, w 

postaci dostępu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych. Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót w okresie trwania realizacji aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót.  Wykonawca stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu 
osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia, a także zabezpieczy 
teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. Przed przystąpieniem do robót w pasie 
drogowy Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednią 
jednostką zarządu dróg projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji 
robót. W razie potrzeby i w zależności od postępu robót Wykonawca uaktualni projekt. W czasie 
wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające tj. barierki, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pieszych i samochodów. Wykonawca zapewni również odpowiednią i stałą 
widoczność (zarówno w porze dnia i nocy) dla tych barierek i znaków, dla których jest to niezbędne, 
jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Wszystkie urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty związane z zabezpieczenie terenu budowy i zajęcie pasa 
drogowego zawarte są w Cenie Ofertowej. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany 
powiadomić wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
 
 

1.5.5. Tablica informacyjna 
 Wykonawca dostarczy i postawi tablicę informacyjną budowy, która powinna spełniać wymogi Prawa 

Budowlanego. 



 
 

1.5.6. Przepisy bezpieczeństwa 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Koszty związane z zapewnienie i utrzymaniem 
bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, że zostały uwzględnione w Cenie Ofertowej. 

1.5.7. Ochrona środowiska 
 W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewnić, aby żadna substancja, śmieci czy 
zanieczyszczone płyny nie były składowane czy odprowadzane do środowiska stosując się 
odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 200l r. poz. 4525). 
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:. 

 a) utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 b) stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
 terenu budowy oraz unikał szkody i niedogodności w stosunku do osób lub mienia publicznego tj. 

zanieczyszczenie, hałas powstały przy różnych metodach wykonawstwa  
 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
 Lokalizację zaplecza, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami 

lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru. 

 Przy prowadzeniu robót w pobliżu drzew i krzewów przestrzeganie zasad zawartych w ustawie Prawo 
ochrony środowiska wraz z późniejszy i zmianami (Dz.U. nr 62 z 200 l r. poz. 627) 

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 
łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowym i oraz z dala od 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. W szczególności zabrania się palenia 
tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych, Wszystkie roboty związane z użycie otwartego 
ognia są możliwe po warunkiem : 

 Usunięcia wokół obiektu materiałów palnych, 
 Palenie ognia nie może być wykonywane w odległości bliższej niż 6m od stojących drzew, a 

wysokość płomienia nie może przekraczać 2m, 
 Posiadania sprzętu łączności (telefon, radiotelefon), 
 Posiadania sprzętu do gaszenia pożarów (gaśnica pianowa,2 szpadle). 

1.5.9.Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenie tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoi m harmonogramie 
rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 

1.5.10. Ochrona robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty przekazania terenu budowy do daty przejęcia robót przez Inspektora Nadzoru i 



 
 

Zamawiającego (podpisania protokołu odbioru końcowego bez wad) oraz będzie utrzymywał roboty 
do tego czasu. Utrzymanie to powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania protokółu odbioru końcowego 
bez wad. Inspektor Nadzoru może wstrzymać roboty i podjąć jakiekolwiek działanie, które uważa za 
niezbędne, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na 
polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem 
obiektu nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy. Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

1.5.12. Badania geologiczno-inżynierskie 
 Uważa się, że Wykonawca upewnił się w stopniu wystarczającym, co do warunków gruntowych, a w 

szczególności, co do poziomu wody gruntowej. Będące w dyspozycji Zamawiającego badania 
geologiczno -inżynierskie zostaną udostępnione do wglądu. Wykonawca własnym staraniem i kosztem 
uściśli informacje n/t warunków gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia wysokiej 
jakości robót i ich bezpieczeństwa. Wykonawca wykona w miarę potrzeb stosowne drogi gruntowe, 
aby zapewnić dostęp do wszystkich robót przez cały czas ich trwania. Drogi te będą odpowiednio 
zabezpieczone przed ich niewłaściwym użyciem przez postronne osoby. 

1.5.13.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z Prawem Polskimi innymi przepisami władz 

centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób 
powiązane z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa, 
przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji robót. Wykonawca będzie przestrzegał prawa do 
patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszelkich wymagań prawnych w stosunku do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod oraz stale będzie informował Inspektora Nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń i innych stosownych dokumentów. 

1.5.14. Lista podstawowych aktów prawnych 
 Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr 80, poz. 
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 Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 października 2000 r w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
 Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dn.19 listopada 2001 r.,w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno –kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie Dz. U. 25/1995, poz. 133. 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w 
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz.U.8/95.poz,38 z późniejszymi 
zmianami 

 Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska Dz. U. 62/2001. poz. 627 
 Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001,poz. 628 z późniejszymi zmianami 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie 

wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa Dz. U. 38/2001, 
poz. 456 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn.30 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz. 133. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2 dn.14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych Dz. U. 26/2000, poz. 313 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spawie, standardów technicznych 
dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie Dz. U, 30/1999, poz. 
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 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn.2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej, 
Dz. U. Nr 38, poz.455. 

 Ustaw z dn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 348 z późniejszymi 
zmianami 

 Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz. 1229 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych Dz. 
U. Nr 8, poz. 71 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn.10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji wyrobów Dz. 
U. 17/2000, poz. 219 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r, w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania 
materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195 

 Ustawa z dn. 28 kwietnia 2000 r. -O systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych 
ustaw Dz. U. 43/2000, poz. 48919.  

 Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 2000 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz.U.Nr 71, poz. 838. 

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.24 września 1998 r. w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz. U. 126/1998, poz. 839 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dn.21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów w drogowych Dz. U. 58/1999, 
poz. 622 

 Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa 
oraz urbanistów Dz.U.5/2001,poz.42 z późniejszym i zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  Dz.U.Nr 
121/2003,poz.1137 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych dn.3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenu Dz. U. 121/2003, poz. 1138. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.16 czerwca 2003 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, Dz. U. Nr 121, poz. 1139. 

 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu o 
ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz. 1079 

 Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. Nr 90, poz. 575 

 Kodeks Cywilny - Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - tekst jednolity Dz. U. 55/1990 
 Kodeks Postępowania Administracyjnego - Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. tekst jednolity Dz. U. 

98/2000, poz. 1071 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Ustawa z dn.3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz.U.Nr 16, poz. 78 z późniejszym 
i zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz.U.Nr 120,po z. 1126 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2002 r. w  sprawie ogólnych warunków 
obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności architektów oraz inżynierów budownictwa, 
Dz.U.Nr 41,poz.367. 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych 
przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95 poz. 
670) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.w sprawie  ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.401) 



 
 

 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r.w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259) 

 Rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i 
rozpuszczonymi pod ciśnieniem (Dz.U.Nr 29/54 poz.115 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 200lr. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz.U. Nr 38/01 poz. 455) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U.Nr 120/03 poz.1133). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 1 lipca 1998 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 
113/98 poz. 728) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz.U.Nr 99/98 poz.673) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących 
stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, 
podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz 
wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U.Nr 
5/00 poz. 53) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą 
ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z 
kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 
poz. 58) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U.Nr 72/01 poz.747) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane (Dz.U.Nr 106/00 poz.1126 z późn. zm.) 

2. Materiały 

2.1.Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie realizacji robót. 

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – Remont stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w 
Kolbuszowej. 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie 
metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji 
państwowej i samorządowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z 



 
 

tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem 
materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 
materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł 
materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującym i na danym obszarze. 

2.3. Jakość materiałów 

Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni 
zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowań, oraz że jest 
on właściwy do użycia zgodnego z intencją przedstawioną w specyfikacji. Materiały i produkty powinny 
posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub 
międzynarodowych organizacji normujących. 

2.4. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru pełną informację na temat wszelkich materiałów 
i produktów. Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca 
powinien złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne i 
starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru. 

2.5. Składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem ,zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie 
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  

2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów i konstrukcji zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót 
będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia 
tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

2.8.Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym 
,jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 



 
 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i 
wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w 
dokumentacji przetargowej, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacjach 
technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidziany 
umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o 
ruchu drogowym. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z placu budowy. 

Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu 
budowy. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnienie wymogów 
bezpieczeństwa. Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów 
charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót 
zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazany i na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności. Decyzje Inspektora Nadzoru 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 
Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba 
zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ) 



 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 

a)część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót , 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 BHP, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które będzie wykonywało te 

usługi), 
 metodę i system przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły z pomiarów, regulacji 

mechanizmów kontroli i korekt użytych w procesie technologicznym oraz proponowany sposób i 
forma prezentacji tych informacji dla Inspektora Nadzoru, 

b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
 rodzaje i ilość środków transportu wraz z metoda i załadunku i rozładunku, 
 metodę magazynowania materiałów, 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
 sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem ,aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu 
kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzał 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru określi, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
warunkami umowy. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważne legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie miał wstęp do laboratoriów Wykonawcy 
w celu przeprowadzenia kontroli. Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek 
wadach w związku z laboratorium, jego wyposażeniem, technikami lub metodami badań. W przypadku, 
gdy Inspektor Nadzoru jest zdania, że te wady mogą mieć wpływ na dokładność badań, może on 
odmówić użycia do robót materiałów, które są badane dopóki procedury badań nie zostaną skorygowane, 
a akceptacja materiałów ustalona. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 



 
 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normami. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można 
polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określony w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie)będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona u będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniał zgodność 
materiałów i robót z wymagania i specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W taki 
przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteria i technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm ,aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez 
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 
badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały i konstrukcje posiadające 
atesty a urządzenia  ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości ze specyfikacją techniczną to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 



 
 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym ,bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w 
szczególności:  
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem ,kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem ,kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcie stanowiska. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2. Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
przedmiarze robót z późniejszym zapisem w księdze obmiaru. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 
 pozwolenie na budowę, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencja. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 



 
 

Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostaną natychmiast zastąpione zgodnie z odpowiednimi wymogami 
prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego lub innych uprawnionych jednostek. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu kwartalnej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w inny czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególniony i punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być 
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
technicznych. 

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiary robót zanikających 
będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakrycie .Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub 
objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiór częściowy, 
 odbiór końcowy, 
 odbiór ostateczny. 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonania 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 
zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesny powiadomienie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech 



 
 

dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. 

8.3.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

8.4.Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłoczny m powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z dokumentacją 
techniczną i specyfikacjami technicznymi.  

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiekt i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

8.4.1.Dokumenty do odbioru końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
 powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót, 
 specyfikację techniczną, 
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczególnie z odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń Inspektora Nadzoru, 
 technologiczne wskazania i ustalenia, 
 Dzienniki Budowy i księgi obmiaru, 
 wyniki pomiarów kontrolnych, badań laboratoryjnych, 
 atesty wbudowanych materiałów, 
 ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań i obmiarów zgodnie z 

Programem Zapewnienia Jakości i specyfikacjami technicznymi, 
 raport techniczny, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

8.5. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym Odbiór ostateczny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności 
jest wartość (kwota)podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu Cena jednostkowa lub kwota 
ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 



 
 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji 
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki zgodnie z obowiązujący i przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji 
technicznej „Wymagania Ogólne ”obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymagania i bezpieczeństwa ruchu, 
 opłaty / dzierżawy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. Przepisy związane 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89,poz.414 z późniejszymi zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U.Nr 138,poz.1555). 
 
 

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
Roboty w zakresie burzenia kod CPV 45111100-9 
Roboty w zakresie usuwania gruzu CPV 45111220-6 
 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania Remont stanowiska kierowania 
Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej. 

 
 



 
 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.  
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 

rozbiórkowych: 

- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej,  
- uzupełnienie tynku na ścianie  

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 młotami wyburzeniowymi, 
 młotami kującymi, 
 odkurzaczem przemysłowym, 
 samochodami do wywozu odpadów, 
 kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
 drobnym sprzętem pomocniczym. 

 
4. TRANSPORT 

 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 

zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

 



 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Roboty przygotowawcze 

 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i 
zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
5.2. Roboty rozbiórkowe 

 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 
poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
5.2.1. Rozebrać ręcznie lub mechanicznie. 
5.2.2. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania. 
5.2.3. Rozebrać uszkodzone pokrycie dachowe ręcznie lub mechanicznie 
5.2.4. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z dokumentacją projektową 

mają zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie 
zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w 
kontenerach. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami. Na 
żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 
 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 
 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 

objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 
 

 
8. ODBIORY ROBÓT  

 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą 

ST: 

 wyznaczenie zakresu prac, 
 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
 przeprowadzenie demontażu, 
 rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  



 
 

 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
 selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
 załadunek odpadów, 
 zabezpieczenie ładunku, 
 przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
 utylizację odpadów. 

 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  późn. 

zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu 

informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 
zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 
169, poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 

3. STOLARKA  DRZWIOWA  
 
Instalowanie drzwi drewnianych wewnętrznych CPV 4521114-6 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie Remont stanowiska kierowania 
Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór stolarki  drzwiowej  wewnętrznej i zewnętrznej.  Zakres prac obejmuje: 

- dostawę i montaż drzwi zewnętrznych 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność robót z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w specyfikacji technicznej "Wymagania Ogólne". 

1.5.Wymagania szczegółowe 



 
 

Wszystkie  elementy  stolarki  muszą , o  ile  nie podano  inaczej, odpowiadać  niżej wymienionym  
normom.  Jeśli  wystąpią  w  nich  jakieś  sprzeczności  Wykonawca  powinien poinformować  o tym  
Inspektora nadzoru, który podejmie  odpowiednie  decyzje: 
Publikacje  Międzynarodowej  Organizacji Normalizacyjnej ( I S O) 
Europejskie Normy CENELEC(EN) 
Dokumenty Spójności Norm CENELEC (HD) 
Polskie Normy            
Zarządzenia  Wspólnoty  Europejskiej (-/- EWG) 

Wyroby  stolarki  drzwiowej  powinny  odpowiadać następującym publikacjom  i  normom :  

PN-91/B-02020-współczynnik przenikania  ciepła 

PN-87/B-02151.03-ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej 

PN-88/B-94399-zamki i zameczki  wpuszczane 

PN-66/B-94401-zamki  zapadkowe 

PN-70/B-99404-zaczepy do zamków wpuszczanych zapadkowo 

PN-74/B-94211-zasuwnica  wierzchnia suwakowo-zakrętowo-czołowa 

PN-88/B-10085-stolarka budowlana, wymagania i badania 

PN-79/D-01012-wady  drewna 

PN-85/F-06005- złącza  stolarskie 

PN-78/C-01700-wyroby  lakierowane oraz wady powłok  

PN-73/H-04652-powłoki  metalowe  i  konwersyjne 

Wymiary 

Wymiary główne -w/g Albumu  Typowej Stolarki  Okiennej i Drzwiowej  dla  Budownictwa  Ogólnego, 
Albumu  Projektów Okien, Drzwi  i Wrót  Rolniczych lub w/g dokumentacji  technicznej. 

Wymiary  szczegółowe - w/g norm  przedmiotowych lub  dokumentacji technicznej. Odchyłki  w  mm - 
wymiarów  zewnętrznych  ościeżnicy  lub krosna  nie powinny przekraczać + - 5. Prostokątność  skrzydła 
- odchyłka  od prostokątności  nie większa  niż  1,5/500mm.  Płaskość  skrzydła   - w/g norm  
przedmiotowych . 

2. Materiały 

Ogólne wymagania  dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Tarcica . Podstawowym  materiałem  do produkcji  drzwi  jest  tarcica  iglasta  sosnowa  w/g PN-75/D-
96000.  

Materiały  drewnopochodne : 

a) płyty  pilśniowe  twarde  w/g BN-86/7122-11/21 

b) sklejka liściasta  lub  iglasta  w  klasie  nie  niższej  niż  BB w/g  PN-83/D-97005/11 

Okleiny -z drzew liściastych   i  iglastych w/g BN-74/7112-05 i PN-85/D-97002. 

Kleje - syntetyczne w/g  BN-75/6113-46 i  BN-75/6113-26. 

Środki gruntujące-pokosty w/g BN-82/6118-32 i BN-67/6118-25 - impregnujące -dopuszczone do  
stosowania  przez  upoważnioną  jednostkę   naukowo- badawczą .          

Farby  i lakiery - chemoutwardzalne  -farby w/g BN-77/6113-46 

-emalie w/g BN-6115-62 

-lakiery w/g BN-73/6114-41 

-ftalowe syntetyczne -w/g BN-75/6113-26 

-olejne i syntetyczne -olejne i ftalowe wg BN-79/6113-44 

-emalie w/g BN-76/6115-38 



 
 

-lakiery w/gBN-81/6114-63 

-akrylowe w/g BN-86/6113-815,BN-86/6115-80 

Kity  szpachlowe -w/g BN-73/6112-04; BN-84/6112-06; BN-75/6112-19; BN-70/6112-24. 

Okucia - w/g PN-88/B-94410. 

Materiały szklarskie - w/g PN-72/B-10180; kit  trwale plastyczny w/g BN-85/6753-07 

UWAGA: Materiały  powinny  mieć ocenę  higieniczną  w zakresie możliwości  stosowania  w 
pomieszczeniach  przeznaczonych  na stały  pobyt  ludzi ,wydaną  przez  Państwowy  Zakład  Higieny  
lub  Instytut  Medycyny Morskiej i  Tropikalnej  dla danej receptury i technologii  produkcji .          

 

Wymagania dotyczące stolarki PCV : 

Aprobata techniczna ITB stwierdzająca dopuszczenie oferowanych okien do stosowania w budownictwie 
użyteczności publicznej na terenie RP 

Aktualny certyfikat zgodności ITB dla producenta oferowanych okien z wymaganiami określonymi w 
aprobacie technicznej 

Atest higieniczny PZH z wyraźnym zaznaczeniem, że oferowane profile okienne można stosować w 
obiektach użyteczności publicznej 

Orzeczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej o niezapalności oferowanych 
profili okiennych 

Certyfikat Instytutu Szkła i Ceramiki na szyby zespolone jednokomorowe 

Certyfikat zgodności Centrum Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu I Elementów Wyposażenia 
Budownictwa na okucia do okien 

3. Sprzęt 

Sprzęt używany do montażu  stolarki  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogólne 
wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.  Transport 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki drzwiowej powinny odbywać się w 
taki sposób , aby zachować dobry stan techniczny . Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 
ST „Wymagania ogólne”. 

5.  Wykonanie  robót 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Stolarkę drzwiową wyposażyć w samozamykacze zgodnie ze wskazaniem w  dokumentacji projektowej. 
W pomieszczeniach WC i kotłowni drzwi wyposażone w kratki nawiewne. 

Ścianki  i drzwi  z profili aluminiowych szklone szkłem bezpiecznym. 

Ościeżnice drzwiowe drzwi zewnętrznych drewniane , ościeżnice drzwi wewnętrznych drewniane. 
Skrzydła drzwiowe drewniane płytowe zgodnie z zestawieniem stolarki. 

Wymagania szczegółowe określono w punkcie 2 dotyczącym materiałów  

6.  Kontrola  jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.1.Sprawność działania. 

Drzwi  przy otwieraniu i zamykaniu  powinny  działać  prawidłowo , zgodnie z ich przeznaczeniem. 



 
 

Okucia  zabezpieczające  służące  do  unieruchomiania  rozwieranych skrzydeł w położeniu otwartym  
powinny  obracać  się  swobodnie i  umożliwić  unieruchomienie  otwartych skrzydeł w granicach do 90 
w  stosunku   do  ościeżnicy. 

6.2 Badania  odbiorcze.  

Inspektor nadzoru  dokona  badań  odbiorczych  przy  każdorazowej  dostawie  partii  wyrobów. 

Badania  odbiorcze  obejmują : 

- sprawdzenie  wymiarów 

- sprawdzenie prostokątności  skrzydła  okiennego i drzwiowego 

- sprawdzenie  materiałów 

- sprawdzenie  wykonania 

- sprawdzenie  sprawności  działania.  

Sprawdzenie  wymiarów: 

a) wysokość, szerokość  i  grubość  skrzydeł okiennych i drzwiowych  należy wykonać 

    w/g PN-86/B-06072, pozostałe  wymiary sprawdzać  za  pomocą  ogólnie stosowanych       
    przyrządów  pomiarowych z dokładnością  1 mm, 

b) szczeliny  przylgowej- za pomocą  szczelinomierza w  trzech  miejscach  przylgi każdego  

    boku  skrzydła, pomiary dokonać  w  połowie  długości  boku  skrzydła  i  w  odległości  

    50mm  od  końca  boku. 

c) luzu  wrębowego- przy  użyciu  plasteliny  i  suwmiarki   w  odległości 50mm  od  naroży 

    po zamknięciu  i  otwarciu  drzwi  należy zmierzyć  za  pomocą  suwmiarki wielkość  luzu   

    odciśniętego w  plastelinie, 

d) luzu  na  uszczelkę-za  pomocą  suwmiarki  przyjmując  różnicę głębokości  wrębu w  

    ościeżnicy i  skrzydle  uwzględniając  odpowiednio   ewentualną  wielkość  szczeliny   

     przylgowej. 

Sprawdzenie  prostokątności   skrzydeł  okiennych i drzwiowych w/g PN-86/B-06072. 

Sprawdzenie  materiałów  należy  wykonać  na  podstawie  odnośnych  dokumentów i  dokumentacji  
technicznej 

7.  Obmiar  robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.  Odbiór  Robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Sprawdzenie  wilgotności  drewna  należy  przeprowadzić na  niewidocznych  powierzchniach  wyrobów  
metodą   elektrometryczną w/g PN-84/D-04150, materiałów  drewnopochodnych- metodą  suszarkowo - 
wagową w/g PN-81/D-04247 i  sklejek w/g BN-69/7102-02. 

Sprawdzenie konstrukcji  i  połączeń  konstrukcyjnych  należy  przeprowadzić przez oględziny oraz 
pomiar taśmą  stalową, suwmiarką i  szczelinomierzem. 

Sprawdzenie  wykończenia  powierzchni  należy  przeprowadzić przez oględziny  nieuzbrojonym  okiem  
z  odległości 1,5m oraz  przez  pomiar  wad  za  pomocą  suwmiarki i taśmy  stalowej. 

Sprawdzenie  szklenia  i okuwania  należy  przeprowadzić przez  oględziny i pomiar taśmą  stalową  lub  
suwmiarką. 

Sprawdzenie skuteczności  działania  należy   wykonać w/g BN-75/7150-02  i  BN-75/7150-03. 



 
 

9.  Podstawa  płatności 

Ogólne  wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.9.  

10. Przepisy związane 

10.1.  Normy  i  dokumenty  związane. 

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania  niezawodności. 

PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda  badania odporności na przebicia. 

PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda  pomiaru wymiarów i odchyłek od prostokątności     

PN-86/B-06073 Drzwi  drewniane. Metoda  pomiaru  przepuszczalności powietrza. 

PN-86/B-06074 Drzwi  drewniane. Metoda  określania  płaskości. 

PN-86/B-06075 Drzwi  drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające w 
płaszczyźnie  skrzydła. 

PN-86/B-06076 Drzwi  drewniane. Metoda badania  odporności na obciążenie udarowe. 

PN-86/B-06077 Drzwi  drewniane.  Metoda badania  odporności na obciążenia statyczne   działające  
prostopadle  do  płaszczyzny  skrzydła.  

PN-86/B-06078 Drzwi drewniane . Metoda  oznaczenia  siły  potrzebnej do zamknięcia. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania  i  badania  przy odbiorze . 

4. Wewnętrzne roboty tynkarskie 
Tynkowanie Kod CPV: 45410000-4 
 
1. WSTĘP 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie Remont stanowiska kierowania 
Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej. 
 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji powyżej wymienionych prac. 
 
Zakres robot objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót przedstawionych na 
wstępie oraz określonych w Dokumentacji Projektowej, i obejmują następujący zakres : 
- uzupełnienia ubytków tynków 
- wygładzanie tynków 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w specyfikacji technicznej - Wymagania 
ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej - Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Zgodność wykonawstwa z dokumentacją 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią podstawę realizacji robót. 
Wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 



 
 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W wypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
W wypadku odkrycia przez Wykonawcę błędu lub opuszczenia w dokumentach kontraktowych 
powinien on powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu 
dokonania odpowiednich zmian i poprawek. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
specyfikacji technicznej -Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robot muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robot mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
– ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 
201, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881) 
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 
166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Do wykonywania robot wyszczególnionych w pkt 10.1. dopuszczalne jest stosowanie 
wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i spełniających wymagania 
wskazane w pkt 10.2.3. 
Materiały dostarczone na budowę powinny być oznaczone : 
- znakiem CE – potwierdzającym dokonanie jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną, albo krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego UE, bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi 
- znakiem budowlanym B – potwierdzającym, że producent wyrobu mający swoją 
siedzibę w Polsce dokonał oceny zgodności wyrobu z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 
i wydał na własną odpowiedzialność deklarację zgodności, lub dostarczył oświadczenie, że 
wyrób wytwarzany tradycyjnie na danym terenie został wykonany zgodnie z metodami 
sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do 
lokalnego stosowania na podstawie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego). 
2.2. Rodzaje materiałów 
- zaprawa tynkarska 
- gładź 
2.3. Wymagania dla zastosowanych materiałów i rozwiązań 
Każdy zastosowany materiał musi posiadać właściwości użytkowe ustanowione przez Polską 
Normę lub w przypadku jej braku przez Aprobatę Techniczną wydaną przez jednostkę 
wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub też Deklarację 
Zgodności (Certyfikat) z PN lub AT. 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na budowie pełnej dokumentacji dotyczącej 
składowanych materiałów. 
zaprawa tynkarska do napraw punktowych 
- masa szpachlowa  
- drobnoziarnista szpachlówka wapienna 
- posiada atest PZH 
zaprawa tynkarska wygładzająca 



 
 

- masa szpachlowa  
- uziarnienie <0,5 mm 
- sucha zaprawa fabryczne mieszana na białym cemencie 
- posiada atest PZH 
Woda zarobowa 
Do przygotowania tynków stosować należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PNEN 
1008:2004. 
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 
Listwy ciągnione 
- wygląd zewnętrzny i profil przekroju poprzecznego taki sam, jak listew demontowanych 
- odlewy gipsowe 
2.4. Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenia prac 
budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczącymi 
warunków jakim muszą odpowiadać dane materiały budowlane. 
Wszystkie materiały powinny być przechowywane zgodnie z instrukcją producenta, w sposób 
zapewniający niezmienność ich własności technicznych. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Składowanie zapraw gotowych 
Na paletach w workach, w pomieszczeniach suchych, zamkniętych. 
Do opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca dane określone w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej - Wymagania ogólne. 
Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robot oraz będą 
przyjazne dla środowiska. 
Do wykonania prac budowlanych przedstawionych w niniejszym dziale niezbędne będzie 
stosowanie następującego sprzętu: 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania tynków 
Sprzęt konieczny do wykonania tynków cementowo-wapiennych zależy od przyjętego sposobu 
wykonania i od tego, czy zaprawa będzie przygotowywana na placu budowy, czy dostarczana na 
budowę jako gotowa w workach. 
W zależności od w/w czynników będą miały zastosowanie następujący sprzęt i urządzenia: 
- agregaty tynkarskie 
- mieszadła ręczne elektryczne lub pneumatyczne 
- wiadra, kastry, pace styropianowe, metalowe i z tworzyw sztucznych, pace filcowe, 
poziomice, szpachelki i inny drobny sprzęt 
- listwy prowadzące 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej - Wymagania 
ogólne. 
Transport materiałów: 
Do transportu materiałów i urządzeń należy stosować sprawne technicznie środki 
transportu: 
- samochody dostawcze o ładowności 0.9 t 
- samochody skrzyniowe o ładowności 5-10 t 
- ciągniki kołowe z przyczepą 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 



 
 

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej - Wymagania ogólne. 
Sposób wbudowywania powinien być zgodny z instrukcją producenta, dokumentacja techniczną 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
projekt organizacji i harmonogram robot oraz projekt technologiczny uwzględniający 
warunki w jakich prace będą wykonywane. 
Tynki 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Kontrola jakości przed przystąpieniem do robót 
Należy potwierdzić wymaganą jakość materiałów zastosowanych do wykonania robót przez 
sprawdzenie posiadania zaświadczeń o jakości lub znaków kontroli jakości zamieszczonych 
na opakowaniach lub posiadania innych równorzędnych dokumentów. 
Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość przez 
producenta nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Dopuszczenie materiałów do stosowania powinno obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie zgodności ich właściwości technicznych z 
dostarczonymi przez producenta atestami. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z atestem powinien on być zbadany 
zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy. 
Materiały o właściwościach nie odpowiadających wymaganiom przedmiotowych norm nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. 
Materiały przeterminowane (po okresie gwarancyjnym) nie mogą być dopuszczone do 
stosowania (dotyczy materiałów objętych terminami przydatności – kleje, fugi, zaprawy 
itp.) 
Wyniki odbiorów materiałów przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny być 
każdorazowo wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem 
do wykonywania robót okładzinowych. 
Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt 6.2.3, wpisane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 



 
 

Kontrola jakości podczas prowadzenia robót 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z odpowiednimi normami. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania prac tynkowych 
z dokumentacją projektową i SST w zakresie odnośnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. 
Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robot, 
rodzaju i grubości kompozycji klejących, zastosowanych konstrukcji wsporczych oraz innych 
robot „zanikających". 
10.7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Jednostka obmiarowa 
tynku - m2 powierzchni 
profili ciągnionych – mb. długości 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
10.8. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00 Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 
10.6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem zawierającym : 
- wyniki badań i ich ocenę 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem 
10.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne 
Cena jednostki obmiarowej 
cena wykonania 1m2 tynków, 1mb profili ciągnionych obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie tynków, przyklejenie profili 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
10.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 
gipsowy. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu, Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy 
Inne dokumenty: 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2416; z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 



 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych. Arkady, Warszawa 
1990. 
Dz.U.nr 80 , poz 912 z dnia 8 października 1999r. - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 
dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym. 

5. Roboty malarskie  

Roboty malarskie kod CPV: 45442100-8 
 
1. WSTĘP 
Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są 
wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie Remont stanowiska kierowania 
Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej. 
Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zleceniu i realizacji powyżej wymienionych prac. 
Zakres robot objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą wykonania robót przedstawionych na 
wstępie oraz określonych w Dokumentacji Projektowej, i obejmują następujący zakres : 
- malowanie ścian i sufitów 
Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich 
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Zgodność wykonawstwa z dokumentacją 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią podstawę realizacji robot. Wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji 
W wypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i zabudowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
W wypadku odkrycia przez Wykonawcę błędu lub opuszczenia w dokumentach 
kontraktowych powinien on powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Inwestora w celu 
dokonania odpowiednich zmian i poprawek. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 
Wymagania ogólne. 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone 
w: 
– ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 
201, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 



 
 

poz. 881) 
– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 
166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Do wykonywania robót wyszczególnionych w pkt 11.1. dopuszczalne jest stosowanie 
wyłącznie materiałów zgodnych z dokumentacją projektową i spełniających wymagania 
wskazane w pkt 11.2.3. 
Materiały dostarczone na budowę powinny być oznaczone : 
- znakiem CE – potwierdzającym dokonanie jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną, albo krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego UE, bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi 
- znakiem budowlanym B – potwierdzającym, że producent wyrobu mający swoją 
siedzibę w Polsce dokonał oceny zgodności wyrobu z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną 
i wydał na własną odpowiedzialność deklarację zgodności, lub dostarczył oświadczenie, że 
wyrób wytwarzany tradycyjnie ma danym terenie został wykonany zgodnie z metodami 
sprawdzonymi w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do 
lokalnego stosowania na podstawie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego). 
2.2. Rodzaje materiałów 
- środek gruntujący 
- farba emulsyjna podkładowa i nawierzchniowa 
2.3. Wymagania dla zastosowanych materiałów i rozwiązań 
Każdy zastosowany materiał musi posiadać właściwości użytkowe ustanowione przez Polską 
Normę lub w przypadku jej braku przez Aprobatę Techniczną wydaną przez jednostkę 
wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r., lub też Deklarację 
Zgodności (Certyfikat) z PN lub AT. 
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na budowie pełnej dokumentacji dotyczącej 
składowanych materiałów. 
- wymagania dla środków do gruntowania 
- środek gruntujący jest przeznaczony do wzmacniania i zmniejszania nasiąkliwości 
powierzchni wykonanych z tynków gipsowych, tynków cementowo-wapiennych - np. 
Unigrunt Atlas lub analogiczny 
- w pierwszej kolejności należy stosować środki gruntujące wskazane przez producentów farb 
- atest higieniczny PZH 
- wymagania dla farb emulsyjnych 
- farba wapienna - rozcieńczalna wodą 
- nadająca się do podłoży takich, jak tynki gipsowe, tynki cem-wap itp. 
- baza farby podkładowej ta sama, co farba nawierzchniowa 
- do nakładania pędzlem, wałkiem lub natryskiem 
- atest higieniczny PZH 
- wskazana rekomendacja Towarzystwa Alergologicznego 
- spełnia wymagania PN-C-81907:2003, PN-C-81914:2002 
2.4. Składowanie materiałów 
Składowanie materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami prowadzenia prac 
budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz z odpowiednimi normami dotyczącymi 
warunków jakim muszą odpowiadać dane materiały budowlane. 
Wszystkie materiały powinny być przechowywane zgodnie z instrukcją producenta, w sposób 
zapewniający niezmienność ich własności technicznych. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Składowanie farb: 
Stosować wymagania PN-89/C-81400 
Wszystkie farby powinny być przechowywane w oryginalnych, szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, w pomieszczeniach zamkniętych, wentylowanych, z dala od źródeł ciepła. 



 
 

Farby emulsyjne, środki do gruntowania podłoży - powinny być przechowywane w 
temperaturze 5 - 25 °C. Pozostałe farby i lakiery nie powinny być przechowywane w 
temperaturze wyższej niż 30 °C 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00 Wymagania ogólne. 
Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robot oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Do wykonywania prac malarskich niezbędne jest posiadanie następującego sprzętu : 
- pędzle, wałki malarskie, urządzenia do natrysku pneumatycznego 
- wiaderka, kratki malarskie, mieszadła elektryczne wolnoobrotowe, 
- drabiny, rusztowania 
- inny drobny sprzęt pomocniczy 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Transport materiałów: 
Do transportu materiałów i urządzeń należy stosować sprawne technicznie środki transportu: 
- samochody dostawcze o ładowności 0.9 t 
- samochody skrzyniowe o ładowności 5-10 t 
- ciągniki kołowe z przyczepą 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Sposób wbudowywania materiałów wyszczególnionych w pkt 11.2.2. powinien być zgodny z 
instrukcją producenta, dokumentacja techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
projekt organizacji i harmonogram robót oraz projekt technologiczny uwzględniający 
warunki w jakich prace będą wykonywane 
Wykonywanie prac malarskich farbami emulsyjnymi: 
Przed rozpoczęciem prac malowane powierzchnie należy oczyścić z kurzu, brudu i luźnego 
pyłu. Podłoża muszą być suche, czyste (bez zabrudzeń z kurzu, piasku, plam, nalotów 
organicznych itp). 
Gruntowanie tynków przed malowaniem wykonywać wałkiem lub pędzlem. Po wyschnięciu 
pierwszej warstwy położyć drugą warstwę 
Stosować się do instrukcji producenta - najczęściej farby nie wymagają rozcieńczania. 
Nakłada się 2 warstwy farb, przy czym drugą warstwę nakłada się po wyschnięciu pierwszej 
(po około 3-4 godzinach) 
Przed przystąpieniem do malowania farby dokładnie wymieszać. 
Nie wykonywać prac malarskich w temperaturze otoczenia niższej niż +5 °C 
Podczas wykonywania prac malarskich należy ściśle przestrzegać przepisów BHP, co 
szczególnie dotyczy farb rozpuszczalnikowych łatwozapalnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Kontrola jakości przed przystąpieniem do robót 
Należy potwierdzić wymaganą jakość materiałów zastosowanych do wykonania robót przez 
sprawdzenie posiadania zaświadczeń o jakości lub znaków kontroli jakości zamieszczonych 
na opakowaniach lub posiadania innych równorzędnych dokumentów. 



 
 

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość przez 
producenta nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Dopuszczenie materiałów do stosowania powinno obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie zgodności ich właściwości technicznych z 
dostarczonymi przez producenta atestami. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z atestem powinien on być zbadany 
zgodnie z postanowieniami Polskiej Normy. 
Materiały o właściwościach nie odpowiadających wymaganiom przedmiotowych norm nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. 
Wyniki odbiorów materiałów przed ich dopuszczeniem do stosowania powinny być 
każdorazowo wpisane do Dziennika Budowy. 
Kontrola jakości podczas prowadzenia robot 
Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne z odpowiednimi normami. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia kontroli jakości prowadzonych przez siebie robot 
niezależnie od działań kontrolnych Inspektora Nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Jednostka obmiarowa ściany, sufity - m2 powierzchni 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIOR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
11.6 dały wyniki pozytywne. 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem zawierającym : 
- wyniki badań i ich ocenę 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne 
Cena jednostki obmiarowej 
- cena wykonania 1m2 obejmuje 
- prace pomiarowe, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie prac malarskich 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe. 
Inne dokumenty 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 
poz. 2416; z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 



 
 

poz. 838 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych. Arkady, 
Warszawa 1990. 
Dz.U.nr 80 , poz 912 z dnia 8 października 1999r. - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 
dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny prac. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobu 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
 

 

6.0 OKŁADZINY Z ELEMENTÓW CERAMICZNYCH 
Kładzenie płytek kod CPV 45431000‐7 
 
1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na wykonaniu okładzin ceramicznych podczas wykonywania Remont 
stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Kolbuszowej. 
 
2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót polegających na wykonaniu okładzin ceramicznych. 
 
3. Zakres robót objętych SST 
 
Roboty , których dotyczy specyfikacja , obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonania okładzin ceramicznych : 
Zewnętrznych posadzkowych z gresu 30 x 30 cm lub większych. 
 

4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami . 
 
5. Materiały 
 
Płytki gres – odporne na ścieranie. 
 
6. Wymagania dla materiałów pomocniczych 
 
Do okładzin ceramicznych na dokładnie wyrównanym podłożu należy stosować kleje mrozoodporne. 
 
7. Sprzęt 
 
Roboty można wykonywać ręcznie , przy użyciu dowolnego sprzętu. 
 

8. Transport 
 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
 



 
 

9. Zasady wykonywania okładzin ceramicznych 
 
1.Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 
do równego i gładkiego podłoża.  
2.Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stosować nie otynkowane lub otynkowane mury z cegły oraz 
elementy i ściany betonowe. 
3.Za pomocą kleju można mocować płytki na dokładnie wyrównanym podkładzie oraz na 
nieskorodowanej powierzchni istniejącej tynku o dostatecznej wytrzymałości .Powierzchnie te pod 
względem ich równości i gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku 
dwuwarstwowego. Jeżeli tynk był uprzednio malowany , należy usunąć powłokę farby oraz dokładnie 
zmyć powierzchnię ściany. Klej należy nakładać na podłoże, za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli, 
warstwę o grubości 2 mm , wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju 
powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża , należy ją przesunąć o 10-15 mm po 
powierzchni powleczonej klejem do pozycji jaką ma zająć płytka w układanej warstwie , przesunięcie to 
nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Szerokość spoin powinna być nie większa niż 0,5 
mm. W odstępach nie większych niż 3 m należy pozostawić spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm . 
Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie. 
4.Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej + 5 C . 
5.Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinna być większe niż 2 mm 
, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 
 
10. Kontrola jakości 
  
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną  
- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów 
- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190 
- przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie : sprawdzenie zgodności klasy materiałów , 
opakowanie i mierzenie : - wymiarów i kształtu płytek , liczby szczerb i pęknięć , odporność na 
uderzenia. 
W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną  należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym 
 
11. Obmiar robót 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni. 
 
12. Odbiór robót 
 
1.Badania podłoża , zależne od jego rodzaju , należy przeprowadzać zgodnie z warunkami odbioru 
podanymi dla tych robót budowlanych . Badanie powinno polegać na : 
  - sprawdzenie protokołów odbioru robót poprzedzających 
  - sprawdzenia przygotowania podłoża 
2.W przypadku klejenia płytek należy zbadać grubość warstwy kleju. Prawidłowość wykonania podkładu 
powinna być sprawdzona przy odbiorze częściowym przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
3.Badania materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie 
zaświadczeń o jakości i dokonać zapisu w dzienniku budowy. 
Bezpośrednio należy sprawdzić dobór kolorystyczny płytek , brak rys lub odprysków itp. 
4.Badania gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu : 
        a)    należytego przyleganie do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie 
wybranych miejscach – głuchy dźwięk  wskazuje na nie przyleganie okładziny do podkładu. 
        b)    prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych , pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm. 
        c)    jednolitości barwy płytek 
 

13. Przepisy związane 
 
PN-85/B-04500 Wymagania i badania zapraw budowlanych i klei 



 
 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych , klinkierowych i lastrykowych . Wymagania i badania 
przy odbiorze 
PN-68/B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
 
7.0. Wymiana drzwi wewnętrznych na drzwi aluminiowe.   
 
(CPV 45421130‐4)  

 

1. Wstęp  
 

1.1. Przedmiot ST. 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych wymiany drzwi podczas Remontu stanowiska kierowania Komendanta 
Powiatowego PSP w Kolbuszowej. 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i 
odbiorze robót wymienionych.  
1.3. Zakres robót objętych ST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż drzwi aluminiowych w ścianie.  

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i 
poleceniami inspektora nadzoru.  
1.5.1. Wymogi formalne  
Drzwi aluminiowe powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją 
wbudowania, akceptowaną przez inspektora nadzoru. Montaż drzwi aluminiowych powinien być 
przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta ślusarki.  
1.5.2. Warunki organizacyjne  
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności 
w sprawach technicznych należ wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do 
robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, 
tylko po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z 
warunkami istniejącymi w miejscu montażu drzwi, upewnić się, że zapewniają one możliwość 
bezusterkowego wykonania prac.  
 

2. Materiały 
 

2.1. Zastosowane materiały STOLARKA W SYSTEMIE ALUPROF – lub w systemie równoważnym. 
 Kolor profili ‐ RAL 9006 – LAKIEROWANY SREBRNY. 
 Zastosowano profil do drzwi aluminiowych z izolacją i bez izolacji termicznej. - drzwi aluminiowe, o 
typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, odpowiadające wymaganiom odpowiednich 
norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie; - elementy łączące 
odpowiadające wymogom norm; - elastyczne materiały uszczelniające.  
2.2 Drzwi aluminiowe – systemowa fasada aluminiowo – szklana , szklenie bezpieczne, profile 
aluminiowe pięciokomorowe, malowane proszkowo na kolor szary RAL 9006, szklenie – szkło białe 
mleczne zespolone 4+12+4 bezpieczne, wyposażone w zamek z wkładką patentową.  
 

3. Sprzęt 
 

 3.1.Ogóne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
3.2.Sprzęt do wykonania robót.  



 
 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.  
 
4. Transport  
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
4.2. Transport i składowanie 
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu 
zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona 
ewentualność ich uszkodzenia. Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów łączonych 
elementów pomocniczych powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być 
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach 
półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i wpływami 
atmosferycznymi). Należy również odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym 
oddziaływaniu na metale np.: wapna, zaprawy budowlane, kwasy.  
 
5. Wykonywanie robót 
 
5.1.Ogóne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt5. 
 5.2. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.  
5.3. Wymagania przy montażu drzwi aluminiowych.  
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem drzwi aluminiowych należy ocenić możliwość 
bezusterkowego wykonania prac, poprzez: ‐ ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i 
wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania; ‐ uwzględnić poziom 
wykonywanej posadzki w prześwicie bramowym. ‐ sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do 
wbudowania; ‐ sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; 
Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a 
wymiarami ościeża, w które mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe. Elementy drzwi powinny być oczyszczone z brudu i innych 
zanieczyszczeń.  

5.4. Opis ogólny.  
Do mocowania drzwi aluminiowych nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane 
elementy. Możliwe jest zamocowanie drzwi w ościeży za pomocą: ‐ kołków wstrzeliwanych ‐ kołków 
rozporowych ‐ kotew stalowych, Odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. 
Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i obciążeń wywołanych ciężarem wbudowanego 
elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku. Ze względu na korodujące działanie zapraw na 
aluminium, zaleca się montaż drzwi po związaniu tynków na ścianach przy zachowaniu wymaganych 
szczelin styku. Możliwe jest również zabezpieczenie profili folią lub lakierem ochronnym. Przed 
przystąpieniem do osadzania drzwi należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę zamocowania elementu.  
 

6. Kontrola jakości robót 
 

6.1.Ogóne zasady kontroli jakości robót  
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6.  
6.2.Kontrola robót  
Kontrola jakości drzwi aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, obejmuje sprawdzanie 
następujących cech: ‐ drzwi zewnętrzne z profili z izolacją termiczną (przekładki z poliamidu 
wzmocnionego włóknem szklanym tzw. EPDM). ‐ drzwi aluminiowe powinny posiadać ITB i PZH; ponadto 
jakość drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 4 ‐ zaświadczeń o 
jakości i świadectw wystawianych przez producenta, ‐ podstawowych wymiarów ‐ stanu oszklenia (szkło 
bez wad i uszkodzeń mechanicznych), ‐ stanów powłok wykończeniowych profili. 
 

7. Obmiar robót  
 



 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 1.0. „Wymagania ogólne”.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Drzwi aluminiowe oblicza się w nakładach na 1m2 ich powierzchni wg wymiarów w świetle osadzonych 
ościeżnic lub w świetle zakrywanych otworów.  
 

8. Odbiór robót  
 

8.1. Zgodność robót ze Specyfikacją.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora 
nadzoru.  
8.2. Odbiór robót 
 Przy odbiorze osadzenia drzwi powinny zostać sprawdzone: ‐ zgodności wbudowanego elementu, ‐ 
wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, ‐ stan i wygląd 
ościeża pod względem równości, pionowości i wypoziomowania, ‐ prawidłowość osadzenia elementu w 
konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania, ‐ stan i wygląd 
powłok wykończeniowych drzwi (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, pęknięć, odprysków, 
łuszczenia). ‐ dokładność uszczelnienia ościeżnicy okien i drzwi aluminiowych z ościeżami otworów 
budowlanych, ‐ prawidłowość działania części ruchomych okuć. Z dokonanego odbioru robót należy 
sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone usterki. Jeżeli wszystkie przeprowadzone 
sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za zgodne z warunkami technicznymi. W razie 
zakwestionowania całości lub części robót, należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, lub dokonać 
odpowiednich poprawek.  
 

9. Podstawa płatności. 
 

 Wyłączono z zakresu opracowania 
 
10. Przepisy związane  
‐ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 roku w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U NR 75 poz. 690) . ‐ Polskie 
normy: PN‐91/B‐02020 „Ochrona cieplna budynków” PN‐82/B‐02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury 
obliczeniowe zewnętrzne.” 5 PN‐90/B‐02867 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany.” PN‐90/B‐92210 „Elementy i segmenty ścienne 
aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania.” PN‐82/B‐
92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe.” BN‐75/6821‐02 „Szkło budowlane. Szyby zespolone.” 
BN‐84/6824‐01 „Szkło budowlane.” DIN 4108 współczynniki przenikania ciepła DIN 1732‐3 Aluminium 
współczynniki mechaniczne ‐ wyroby ślusarki aluminiowej powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę 
PZH. 
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