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Projektowane postanowienia umowy
(wzo0r umowy)

UMOWA NR WL032........... 2024

na wykonanie robét budowlanych.
pn. ,,Budowa i remont chodnikéow w Powiecie Tczewskim 2023”7

zawartaw dniu ...l 2024 r. w Tczewie pomiedzy:

Powiatem Tczewskim, NIP: 593-21-40-707, REGON: 191675267, ul. Piaskowa 2, 83-110
Tczew, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Tczewskiego, w imieniu ktorego dzialaja:

NIP: , REGON: ... , Wpisanym
do  rejestru  przedsicbiorcow  Krajowego Rejestru Sadowego  pod  nr:
.................................... /Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;j
Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibg w ..................... , reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czgsci ,, Wykonaweg”, reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonanego przez Zamawiajagcego wyboru oferty w postgpowaniu
nr ZP.272.7.2024 w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
Z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z p6zn.
zm.).

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego
pn. ,,Remont i budowa chodnikéw w Powiecie Tczewskim” w trybie ,,zaprojektuj
i wybuduj”, polegajacej na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej (zwanej
dalej ,,.Dokumentacja projektowa”) wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego oraz
wykonaniu na jej podstawie robot budowlanych. Do wykonania jest budowa ciggow
pieszych przy drogach Powiatowych w miejscowo$ciach: Subkowy DP 2812G; Maty
Garc DP 2810G; Gorzgdziej DP 2810; Turze DP 2802; Rzezecin DP 2821G; Rombark
DP 2821 oraz remont chodnikow w miejscowosciach: Turze DP 2808G; Matzewo DP
2809G, Szczerbigcin DP 2801G; Gniew DP 2880 G.

2. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy
okreslony w ust. 1.

3. Dokumentacja projektowa obejmuje uzyskanie wszelkich koniecznych i wymaganych
uzgodnien, warunkéw technicznych, zezwolen, pozwolen, zgdéd 1 decyzji
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10.

11.

12.

13.

administracyjnych okreslonych prawem budowlanym przez wykonawce w imieniu
Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannos$cia,
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zgodnie z zakresem i sposobem,
opisanym w ust. 5.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany w stanie kompletnym, zgodnym z celem ktéremu
ma shuzy¢.

Zakres 1 sposob wykonania przedmiotu umowy okresla Program Funkcjonalno-
Uzytkowy (PFU)

PFU, a takze dokumentacja przetargowa stanowig integralne cze$ci umowy, a wymagania
okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci migdzy tymi dokumentami, decyzje w sprawie
przyjecia odpowiedniego rozwigzania begdzie podejmowaé¢ Nadzor Inwestorski
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszystkich robdt niezbednych do osiagnigcia
rezultatu okreslonego w ust. 1.

Wykonawca o$wiadcza, Zze wynagrodzenie wskazane w ofercie uwzglednia koszty
wykonania wszystkich prac projektowych i rob6t budowlanych stuzacych realizacji celu
umowy okreslonego w ust. 1. W konsekwencji Wykonawca po zawarciu niniejszej
umowy nie moze skutecznie wnosi¢ o podwyzszenie wynagrodzenia, jak rowniez
domagac si¢ zmiany terminu wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w przedmiocie umowy wszystkich
wymagan okre$lonych w SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze ktdrekolwiek
z tych wymagan jest nieprawidtowe z punktu widzenia przepiséw lub nieuzasadnione
z innych przyczyn powinien niezwlocznie zglosi¢ ten fakt Zamawiajagcemu. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek udowodni¢ Zamawiajagcemu konieczno$¢ tych
zmian w stosunku do wymagan Zamawiajacego. Nastepnie Zamawiajacy uzgodni
z Wykonawca zakres tych zmian i okres ewentualnego przedtuzenia terminu realizacji
niniejszej umowy, o ile bedzie to konieczne.

Strony umowy deklaruja $cista wspotprace w zakresie wymaganym dla prawidtowego
wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunkow realizacji zamdwienia.

Wzory protokotow, dokumentéw, wykazdéw, na podstawie ktorych bedzie realizowany
przedmiot umowy stanowig zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

§2
Zasady Wykonania Umowy

Zakres podstawowych obowigzkow i praw Wykonawcy, w zakresie projektowania,
kierowania budowa, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r.,
poz. 682 z p6zn. zm.).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)  Uzyskanie akceptacji Zamawiajacego wykonanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej przed przystgpieniem do robot budowlanych.

2) Uzyska¢ stosowne decyzje administracyjne dla wykonanej dokumentacji
projektowej, w tym decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenie robot
budowlanych.

3)  Przekazanie 1 kpl. dokumentacji projektowej dla Zamawiajacego oraz 1 kpl. dla
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego..
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4)

5)

6)

7)

8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)

15)

16)

17)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opracowang przez Wykonawce
dokumentacjg projektowa uzgodniong przez Zamawiajgcego iz uwzglgdnieniem
wymagan okreslonych w PFU;

skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow, pozwalajacych na
ocen¢ prawidtowego wykonania robdt bedacych przedmiotem umowy (odbiorow
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego robot, odbioru
w okresie rekojmi za wady oraz w okresie gwarancji jako$ci, odbioru ostatecznego
robot, tj. ostatniego odbioru w ostatnim roku, w ktérym konczy si¢ okres r¢kojmi
za wady oraz gwarancji jako$ci) — w zakresie okre$lonym postanowieniami
STWIiORB, w tym sporzadzenie dokumentacji powykonawczej — zgodnie
z postanowieniami STWIORB;

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usuni¢cie
z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robot uporzadkowanego i nadajacego si¢ do uzytkowania;
po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu, naprawa zaistniatych szkod i wyplata
wlascicielom stosownego, uzgodnionego odszkodowania za niemoznos$¢
uzytkowania, badz inne trwate szkody; naprawa i wyptata odszkodowania powinna
by¢ potwierdzona protokotem stwierdzajacym, iz wiasciciel nie rosci juz zadnych
pretensji do Wykonawcy; ewentualne koszty odszkodowan s3 wliczone
W wynagrodzeniu umownym brutto, Wykonawca nie moze skutecznie wnosi¢
0 podwyzszenie wynagrodzenia z tego tytutu;

Zamawiajacy ma prawo do wykonania dwoéch badan laboratoryjnych uzytych
materialdw, celem sprawdzenia zgodnos$ci materiatu z ST na koszt Wykonawcy;
realizacja robot odbywaé sie bedzie z uzyciem sprzetu, materiatdw pozyskanych
przez Wykonawce wlasnym staraniem na wlasny koszt;

informowanie Nadzoru Inwestorskiego 0 terminie zakrycia robdt zanikajacych
I ulegajacych zakryciu;

informowanie Zamawiajacego 1 Nadzoru Inwestorskiego o problemach Ilub
okolicznosciach mogacych wplyna¢ na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot,
niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

zapewnienie na wlasny koszt dostawy mediéw, niezbednych do realizacji umowy,
w tym energii elektrycznej i wody;

przekazanie protokolarne Zamawiajacemu terenu budowy w terminie do 7 dni
od daty podpisania przez obie strony bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot/protokotu usuniecia usterek lub od daty odstgpienia od umowy,
kazdorazowe powiadamianie wtascicieli odpowiednich posesji o wejsciu na teren
ich dziatki (w razie potrzeby Zamawiajacy udzieli Wykonawcy — na jego wniosek -
odpowiednich pelnomocnictw w tym celu);

dostarczenie, zainstalowanie 1 obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich, jak zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaly, ogrodzenia,
porgcze itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych;
wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Nadzor inwestorski;

wydanie publicznie zawiadomienia o zmianach w organizacji ruchu; dla objazdow
spowodowanych zamknieciem drogi z powodu przebudowy drogi lub urzadzen
obcych, Wykonawca zawiadomi publicznie np. przez regionalne radio, gazety,
telewizje, ulotki na stupach i tablicach ogloszeniowych; Wykonawca zawiadomi
telefonicznie i korespondencyjnie  stuzby ratownicze oraz prywatnych
przewoznikow publicznych;
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18) zapewnienie bezpieczenstwa organizacji ruchu, zgodnej z projektem, o ktorym
mowa w ust. 3 pkt 4).

3. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy wykona ponadto nast¢pujace opracowania:

1)  Plan BIOZ — przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych.

2)  Harmonogram rzeczowo-finansowy — w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy nalezy przedlozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji. Wraz
Z postepem robdt harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie aktualizowany
1 przedktadany do akceptacji Przedstawicielom Zamawiajagcego i Nadzorowi
Inwestorskiemu. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie moze
spowodowa¢ wydluzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy, ani stanowic
podstawe do wydtuzenia tego terminu. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu
umowy mozliwa bedzie tylko na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

3)  Kosztorys ofertowy, ktory musi zosta¢ zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski po
jego wylonieniu. W przypadku koniecznosci aktualizacji kosztorysu ofertowego
bedzie on przedktadany do  akceptacji  Nadzorowi Inwestorskiemu
| Zamawiajagcemu. Aktualizacja kosztorysu ofertowego nie moze zmieniaé
wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1.

4)  Projekt tymczasowe]j organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zatwierdzenia opracowania przez
odpowiedni zarzad drogi i organ zarzadzajacy ruchem; w zalezno$ci od potrzeb
I postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

5) Dokumentacja fotograficzna budynkow znajdujacych si¢ w bezposrednim

sgsiedztwie inwestycji — przed przystagpieniem do robot w celu uniknigcia
niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wlascicieli istniejacych
nieruchomosci.

6) Dokumentacja fotograficzna istniejagcych zjazdéw na posesje — zdjecia beda
skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktéry dokumentujg; powyzsze dotyczy réwniez obiektow
budowlanych znajdujacych si¢ w poblizu drog, po ktérych Wykonawca planuje
ciezki transport zwigzany z budowa. W sytuacjach spornych, brak dokumentacji
zdjeciowej bedzie dziatat na niekorzys¢ Wykonawcy.

7)  Dokumentacja stanu technicznego istniejagcych droég  znajdujacych — sie
W najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglosci, ktore beda
wykorzystywane do ciezkiego transportu przez Wykonawce. Nieodlaczng czescig
tej dokumentacji beda zdjecia skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci co
do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja. Wykonawca
sporzadzi rzeczowa inwentaryzacj¢ przed przystapieniem do robdt budowlanych
oraz po ich zakonczeniu. Inwentaryzacja stanu technicznego drég przed
rozpoczgciem transportu materialdw oraz plan transportu materiatow na budowe po
siect drog lokalnych, powinna by¢ uzgodniona i potwierdzona przez zarzadcow
drog, poprzez spisanie dwustronnych protokotéw. W sytuacjach spornych, brak
dokumentacji zdjeciowej bedzie dziatat na niekorzys¢ Wykonawcy.

8)  Opracowania, o ktérych mowa w PFU.

Terminy przedlozenia powyzszych opracowan do akceptacji Nadzorowi Inwestorskiemu

/ Zamawiajacemu okre$lone sa w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat si¢ z PFU oraz ze uwzglednil wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem, odbiorami i stwierdza, ze okres kalendarzowy, w ktérym beda
wykonywane roboty, umozliwia rozpoczgcie 1 zakonczenie robdt, zgodnie
z terminami okreslonymi w niniejszej umowie.
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5.

Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach zawartej umowy jest wytworca odpadéw oraz ma
obowiazek zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie budowy, zgodnie z Ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z pdzn. zm.).

§3

Obowiqzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)

2)

3)
4)

Przekazanie stosownych pelomocnictw celem realizacji zaméwienia okreslonego
w § 1 pkt. 3;

przekazanie terenu budowy po spetieniu wszystkich obowigzkéw Wykonawcy, ktore
na nim spoczywaja, od spelnienia ktérych uzaleznione jest przekazanie placu budowy
(z zastrzezeniem terminowego wykonania przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych w §2 ust. 3);

zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego;

dokonanie odbioréw robot, o ktorych mowa w §7 niniejszej umowy, pod warunkiem
spetnienia postanowien niniejszej uUmowy.

§4

Termin wykonania

Wykonawca wykona przedmiot umowy okreslony w §1 pkt 1 w terminie do 6 m-cy od
dnia podpisania umowy.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzien prawidlowego zgloszenia
gotowosci do odbioru koncowego robot budowlanych, zgodnie z §7 umowy.

§5

Reprezentowanie stron umowy

Do  kierowania  realizacja  przedmiotu umowy  Wykonawca  wyznacza:
.......................... —e-mail: ... tel
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnosci drogowe] w osobie
...................... (uprawnienia budowlane nr ................... do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej wydane przez ................
Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa w dniu ........ r.).
Nadzoér Inwestorski nad realizacjg przedmiotu niniejszej umowy bedzie sprawowany
w imieniu Zamawiajagcego we wszystkich branzach niezbgdnych do prawidlowej
realizacji przedmiotu umowy na podstawie odrgbnej umowy.
Zamawiajacy udostgpni Nadzorowi Inwestorskiemu kopi¢ niniejszej umowy wraz
z zalacznikami, w celu wykorzystania do wlasciwego pelnienia odpowiednich
obowiazkow.
Do kontaktow roboczych z Wykonawca w zakresie niniejszej umowy oraz do odbioru
przedmiotu umowy Zamawiajacy wyznacza pracownikow Wydzialu Inwestycji
1 Remontoéw. Odbior robot dokonywany bedzie przez pracownikéw Wydziatu Inwestycji
1 Remontow.
Strony dopuszczaja korespondencj¢ droga elektroniczna:

e adres e-mail Zamawiajacego — drogi@powiat.tczew.pl (korespondencja wystana

na inny adres mailowy (np. e-mail ogolny Starostwa) bedzie uwazana
za niedostarczong)
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e adres e-mail Wykonawcy —......................

7. Dla dopelnienia obowigzku terminowosci, Strony dopuszczaja komunikacje
elektroniczng (tj. przekazanie pism w formie skanow). W takim przypadku, strona
wysylajaca maila ma obowiazek sprawdzié, czy przesytka dotarta do adresata.
Zamawiajacy ostrzega, ze jego poczta mailowa odbiera przesytki o pojemnosci do 20 MB
(przesytki o wigkszej pojemnosci bgda odrzucane). Nie zwalnia to z obowigzku
dostarczenia wersji papierowej oryginatow lub kopii pism potwierdzonych za zgodnos¢
Z oryginatem.

§6

Personel Wykonawcy

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce przez okres realizacji przedmiotu zamdwienia, na podstawie umowy o pracg
0sob, ktore wykonujg czynnosci w zakresie prac fizycznych sktadajgcych si¢ na roboty
budowlane objete przedmiotem zamdwienia.

2. W trakcie realizacji zaméOwienia, Zamawiajagcy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prac¢ osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztoZenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopig, opcjonalnie:

— dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen,

— zaswiadczenia wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skltadek na ubezpieczenie spoteczne
I zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umowy o prace¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

— zanonimizowane W sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z RODO (tj. w szczeg6lnosci bez adreséw i numerdw
PESEL pracownikoéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
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Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4. 7 tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej, o ktorej mowa w §14 ust. 1 pkt 8).

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracge osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czZynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszyscy pracownicy realizujacy przedmiot umowy po
stronie Wykonawcy zostali przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepisow
przeciwpozarowych.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wyposazenie pracownikéw oraz za
ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§7
Odbiory

1. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, Wykonawca moze
przystapi¢ do realizacji robot.

2. Zamawiajacy przewiduje jednorazowy odbior przedmiotu zamoéwienia ( dokumentacji
projektowej i wykonanych prac ) — odbiér koncowy. Odbior koncowy robot budowlanych
bedzie dokonywany przez przedstawicieli Zamawiajacego, wskazanych w §5 ust. 6, przy
udziale Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego, o ktorych mowa w §5 niniejszej umowy.
Odbiory (przeglady) w okresie rekojmi za wady oraz w okresie gwarancji jako$ci oraz
odbidr ostateczny robot (po wygasnieciu gwarancji i rgkojmi) bedg dokonywane przez
przedstawicieli Zarzadcy drogi, przy udziale Wykonawcy 1 przedstawiciela Nadzoru
Inwestorskiego.

3. Z czynnosci odbioru koncowego, odbiorow w okresie rekojmi za wady oraz w okresie
gwarancji jako$ci oraz odbioru ostatecznego robot bedzie spisany protokol zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru ewentualnych wad/usterek.

4. Gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym
wnioskiem 0 dokonanie komisyjnego odbioru robdt zlozonym w siedzibie
Zamawiajacego wraz z kopiami protokotow odbiorow robot pomigdzy Wykonawca
a podwykonawca oraz pomigdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca,
potwierdzonym przez Nadzor Inwestorski.

5. Gotowos$¢ do odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie stwierdzona
przez Wykonawce powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajacego w formie
e-maila. Odbiér bedzie dokonany nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

6. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokonany przez Nadzor
Inwestorski. W odbiorze mogg uczestniczy¢ Przedstawiciele Zamawiajgcego.

7. Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacje odbiorowa
/powykonawczg zaakceptowang i podpisang przez Nadzor Inwestorski (w zakresie
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11.

12.

13.

14.

15.

wymaganym przy realizacji robot budowlanych objetych przedmiotem umowy) oraz
rozliczenie rzeczowo — finansowe najpozniej w dniu ztozenia pisma stwierdzajacego
gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy i wniosku o dokonanie odbioru
koncowego. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie
Kierownika Budowy o wykonaniu rob6t budowlanych zgodnie z aktualnym stanem
wiedzy technicznej, sztukg budowlang i przepisami oraz zgodnie z zakresem i sposobem,
opisanym w §1 ust. 5.

W przypadku, gdy Wykonawca ztozy pisemny wniosek o dokonanie odbioru koncowego,
bez zastosowania ust. 6, Zamawiajacy moze odrzuci¢ wniosek Wykonawcy o dokonanie
odbioru koncowego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odrzucenia, w terminie 5 dni roboczych, wniosku
o dokonanie odbioru robot, jezeli uzna, ze przedmiot umowy nie nadaje si¢ do
uzytkowania. W oswiadczeniu o odrzuceniu wniosku o dokonanie odbioru Zamawiajacy
wskaze uchybienia w ztozonym wniosku, ktore uniemozliwity dokonanie odbioru
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zwola Komisj¢ odbiorowa i1 przystapi do odbioru w terminie do 10 dni
roboczych od daty wptywu wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru robot.

W przypadku stwierdzenia w toku czynno$ci odbiorowych, Ze roboty nie zostaly
ukonczone zgodnie z opisem wskazanym w przedmiocie umowy, rozliczeniem
rzeczowo-finansowym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo przerwania czynnos$ci odbiorowych.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot
umowy nadaje si¢ do uzytkowania, ale wystepuja wady, Komisja dokonuje odbioru oraz
wpisuje do protokotu odbioru koncowego stwierdzone wady i usterki oraz wyznacza
termin ich usunigcia. Po usuni¢ciu wad Komisja odbiorowa sporzadza protokét usunigcia
usterek.

W przypadku nie wywiagzania si¢ Wykonawcy z usunigcia tych wad, usterek lub nie
uzupetnienia brakow w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
naliczenia kar umownych i zlecenia zastgpczego ich usunigcia/uzupetnienia — na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania tych wad, usterek lub uzupetienia
brakow Zamawiajacy ma prawo w pierwsze] kolejnosci pokry¢ z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot
umowy nie nadaje si¢ do uzytkowania z uwagi na wykazane w trakcie odbioru wady lub
z innych przyczyn przedmiot umowy nie jest przygotowany do odbioru, Komisja
odbiorowa odstapi od dokonania odbioru.

Po usunig¢ciu nieprawidtowosci, okreslonych w ust. 12, Wykonawca bedzie zobowigzany
do ponownego pisemnego zgtoszenia wniosku o dokonanie odbioru.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z odbiorami, w tym koszty przygotowania
wymaganych dokumentow.

§8

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie w  wysokoSCi  Netto:  .iceceecesiieceennn. PLN (stownie zlotych:
.................................... /100), powiekszone o podatek VAT (23%), tj.:eeeveeee.. PLN.
Razem kwota brutto: .......ccccee..... PLN (stownie ztotych: ................... .. /100).

Strony ustalajg, ze obowigzujacg je formg wynagrodzenia za przedmiot umowy zgodnie
z oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczaltowe, uwzgledniajace wszelkie ryzyko
mogace wystapi¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy, w tym ryzyko Wykonawcy
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z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego
w ust. 1 Umowy.

4. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokosci 2% warto$ci umowy. Zaliczka ta
zostanie wyptacona Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy
placu budowy. Wyptacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1. Wykonawcy zostanie wyplacone
wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotg udzielonej zaliczki, chyba ze zaliczka
ta zostanie wczesniej zwrdcona Zamawiajgcemu.

5. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

§9

Warunki ptatnosci

1. Powiat Tczewski otrzymal Wstepna Promese¢ dotyczaca dofinansowania inwestycji
z programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
nr 6PGR/2023/4813/Polski Lad.

2. Na zasadach okre§lonych we Wstepnej Promesie wymienionej w ust. 1, wyplata
wynagrodzenia nastapi w dwoch transzach:

1) pierwsza, jako zaliczka — w wysokosci 2% wartosci umowy okre$lonej w §8 ust. 1,
w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu budowy, na podstawie wystawionej
faktury;

2) druga — w wysokos$ci pozostalej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, w terminie nie
dhuzszym niz 30 dni po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, rozumianej jako
podpisanie protokotu odbioru koncowego robot przez komisje odbiorows, o ktorej
mowa w §7 ust. 11.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ finansowanie inwestycji w czeSci niepokrytej
przez Zamawiajacego W formie zaliczki, o ktorej mowa w §9 ust. 2 pkt 1), na czas
poprzedzajacy wyptate srodkow z Programu Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z §9 ust. 2 pkt 2).

4. W przypadku, gdy przedmiot Umowy bedzie realizowany przy udziale podwykonawcow,
warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego faktury koncowej jest przedstawienie dowodow
zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
z ktorymi zostaly zawarte umowy o podwykonawstwo, zaakceptowane przez
Zamawiajagcego. Dowodami, o ktorych mowa powyzej, sa kopie faktur wraz
z potwierdzeniami  dokonania  przelewow oraz o$wiadczen podwykonawcow
0 wywigzaniu si¢ przez Wykonawce z wymagalnych platnosci (catkowitym rozliczeniu
zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami 0 podwykonawstwo).

5. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem
z rachunku bankowego Zamawiajagcego na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce, na podstawie wystawionej faktury.

6. Wykonawca zobowigzany jest zamieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktorych mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Zamawiajacy bedzie realizowat
ptatnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci wylacznie na rachunki
bankowe zawarte w rejestrze, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu.

7. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego
przedmiotu umowy, sporzadzony zgodnie z zatacznikiem nr 3. Warunkiem niezbednym
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do przyjecia faktury i dokonania ptatno$ci bedzie wpis w protokole odbioru koncowego
robot, stwierdzajacy, ze wykonany przedmiot umowy nadaje si¢ do uzytkowania. Faktura
koncowa musi opiewa¢ na kwote wynikajaca z kwoty wynagrodzenia umownego,
okreslonego w §8 ust. 1.

W fakturze Wykonawca winien bezwzglednie powota¢ si¢ na numer niniejszej umowy
nadany przez Zamawiajgcego.

Faktury nalezy wystawi¢ na: Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, NIP 593-
21-40-707.

Wszelkie konsekwencje wynikajagce z wadliwego wystawienia faktury obcigzaja
wytacznie Wykonawce 1 nie moga by¢ powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczen
przez Wykonawce.

Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego (data
obcigzenia rachunku Zamawiajacego).

§ 10
Ubezpieczenia

Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczyt
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$§¢ z oryginalem (przez reprezentanta
Wykonawcy) kopi¢ polisy ubezpieczeniowej obejmujacej swym zakresem ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z realizacja niniejszej umowy. Suma ubezpieczenia nie moze by¢
nizsza niz 1.000.000,00 zt. (stownie ztotych: jeden milion 00/100).

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia, o ktérym mowa
w ust. 1. w okresie realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia do Zamawiajacego
potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatlem przedtuzenia polisy (lub nowej polisy) bez
wezwania Zamawiajacego (w terminie 7 dni od daty wygasnigcia poprzedniej polisy).

§ 11
Cesje

Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiajagcego dokonywaé cesji
jakichkolwiek uprawnien badz obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiajacego obcigzaé przystugujacej mu
wierzytelnosci z tytutu umowionego wynagrodzenia jakimikolwiek prawami na rzecz
0s0b trzecich w tym ustanawia¢ na niej zastawu.

§ 12
Podwykonawcy

Wykonawca wykona zamoéwienie samodzielnie/z udzialem podwykonawcoéw w zakresie
nastepujacych czesci zamowienia™:

* Umowa zostanie dostosowana do oferty Wykonawcy

Strony dopuszczaja udzial podwykonawcéw w realizacji przedmiotu umowy na
warunkach okre§lonych w ust. 3 - 23.

Wykonywanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci 1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie dzialania 1 zaniechania podwykonawcéw, ich
przedstawicieli, pracownikow lub osob, ktorymi przy wykonaniu zobowigzania si¢ oni
postuzyli, jak za swoje wiasne.
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4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, bedzie zobowigzany do przediozenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu
jej zmiany, oraz, w terminie 7 dni od jej zawarcia, poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentéw opisanych w ust. 4
bedzie mie¢ prawo wniesienia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian. Brak
zastrzezen we wskazanym terminie stanowi akceptacj¢ projektu umowy bez zastrzezen.

6. W przypadku, gdy Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do tresci dostarczonej mu
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy, umowa ta bedzie dla
Zamawiajacego nieobowigzujaca do czasu sprostowania jej tresci i uzyskania akceptacji
Zamawiajacego. Dotyczy to szczegoOlnie przypadkow, gdy tre$¢ tej umowy bedzie
odbiega¢ od tresci zaakceptowanego wczesniej przez Zamawiajacego projektu tej
umowy.

7. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedkladania Zamawiajgcemu po§wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian — w terminie 7 dni od dat ich
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci niniejszej umowy. Wylaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
0 wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

8. Zamawiajacy warunkuje zaptat¢ wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, od przedstawienia
przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zaplate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

9. Przedtozony projekt umowy, o ktorym mowa w ust. 4, musi spetniaé nastepujace
warunki:

1) Musi w szczegélnosci zawieraé postanowienia dotyczace: zakresu robot
budowlanych przewidzianych do wykonania oraz wysokos$ci wynagrodzenia,

2) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty.

3) Termin wykonania umowy 0 podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza termin
wykonania robdt objetych niniejszg umowa.

4) Niedopuszczalne sg zapisy uzalezniajagce dokonanie =zaplaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru rob6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego.

5) Wymagane sa zapisy zawierajace uregulowania dotyczace zawierania umowy na
roboty budowlane z dalszym podwykonawca, w szczegdlnosci zapisy warunkujace
podpisywanie takiej umowy pod warunkiem wczesniejszej akceptacji projektu tej
umowy przez Zamawiajacego.

6) Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych w ramach
podwykonawstwa musi by¢ realna w stosunku do zakresu tych robdt, nie wigksza
od warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy za dany zakres robot, wynikajacego
Z niniejszej umowy. W razie probleméw =z weryfikacja wynagrodzenia
przeznaczonego dla podwykonawcy badz watpliwosci co do wysokosci tego
wynagrodzenia w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy (za dany zakres robot,
ktory ma by¢ powierzony do wykonania przez podwykonawce), Wykonawca
bedzie zobowigzany uzyskaé¢ zgode Zamawiajacego, a czas tego uzgodnienia nie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

bedzie wliczany do 14-dniowego terminu opisanego w ust. 5, przystugujacego
Zamawiajacemu.

7) Odbiory robot pomiedzy Wykonawca a podwykonawca beda dokonywane na
podstawie bezusterkowych protokotéw odbiorow sporzadzonych migdzy
Wykonawcg i podwykonawca zaakceptowanych przez Zamawiajacego, ktory
potwierdzi stopien zaawansowania tych robot.

8) Nie moze =zawieraé =zapisow uzalezniajagcych zwrot przez Wykonawce
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) kwot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

Powyzsze warunki obowiazuja rowniez w przypadkach projektu umowy podwykonawcy
z dalszym podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, ktory zawart umowe
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw, bedzie zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu kopii tej zawartej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. Obowigzek
ten dotyczy réwniez (na tych samych warunkach) wszelkich zmian, ktore zostang
wprowadzone do tej umowy.

Wszelkie zmiany uméw o podwykonawstwo dotyczacych robdt budowlanych musza
zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Nie dopuszcza si¢ zmian naruszajacych
zapisy niniejszego paragrafu.

Wykonawca dolgczy do wystawionej przez siebie dla Zamawiajacego faktury VAT kopie
faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewoéw wynagrodzenia przystugujacego
wszystkim podwykonawcom, z ktorymi zawarl umowy o podwykonawstwo lub
o$wiadczenie tych podwykonawcow o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,
wystawione na dzien wyznaczony na odbiodr. Zwolnienie Wykonawcy z tego obowigzku
bedzie dotyczy¢ sytuacji, gdy stopien zaawansowania realizacji zakresu zleconego
danemu podwykonawcy wynosi na dany dzien: 0 % lub wcze$niej otrzymal on 100 %
wynagrodzenia. Kazdorazowo stopien zaawansowania realizacji zakresu zleconego
danemu podwykonawcy bedzie zatwierdzany przez Zamawiajgcego, na wniosek
Wykonawcy.

Zamawiajacy akceptuje, iz kaucje zabezpieczajace nalezytego wykonania robot mogg by¢
zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawce 1 zwolnione po uplywie
odpowiednich okresow gwarancyjnych.

W przypadku niedopelienia przez Wykonawce obowigzkow, okre§lonych w ust. 12,
Zamawiajacy uprawniony jest obnizy¢ kwot¢ platnosci wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na
wypadek roszczen podwykonawcy, ktore moga by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego
w trybie art. 647" §5 Kodeksu Cywilnego, badz odméwi¢ wyptaty wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy jesli okre§lenie zobowigzania Wykonawcy wobec podwykonawcy
z winy Wykonawcy bedzie niemozliwe.

W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowigzku zaptaty przez Wykonawce za
wykonane roboty budowlane w ramach podwykonawstwa badz dalszego
podwykonawstwa Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy badz dalszego podwykonawcy w wysokosci
okreslonej w odpowiednich umowach na podwykonawstwo, w terminie do 30 dni od daty
zgloszenia Zamawiajacemu przez podwykonawce faktu uchylania si¢ Wykonawcy od
zaptaty. Do kwoty zaptaty nie beda doliczane odsetki za zwlok¢ w wyplacie tego
wynagrodzenia.

Przed dokonaniem przez Zamawiajacego zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcy, badz dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty w terminie

7 dni od daty dorg¢czenia mu tej informacji. Niezgloszenie przez Wykonawce pisemnych

uwag dotyczacych zasadno$ci tej zaptaty bedzie rownoznaczne z przyjeciem przez

Wykonawce do wiadomos$ci zamiaru dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce pisemnych uwag, o ktorych mowa w ust. 16

Zamawiajacy moze przyjac jedno z ponizszych rozwigzan:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy badz
dalszego podwykonawcy, jesli uzna zasadno$¢ tych uwag;

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy badz dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego dotyczacej zaréwno roszczen podwykonawcy, jak
I wniesionych uwag przez Wykonawce;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy badz
dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty na rzecz podwykonawcy badz dalszego
podwykonawcy  Zamawiajagcy  potraci  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania rob6t objetych niniejsza
umowg przez podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca zaakceptowany
(poprzez  akceptacje umowy przez Zamawiajagcego miedzy  Wykonawca
a podwykonawcg) przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze wstrzyma¢ wykonywanie
tych robot ze skutkiem natychmiastowym do chwili wywigzania si¢ Wykonawcy z
obowigzkéw wynikajacych z niniejszego paragrafu. Zwloka z tego tytulu bedzie
traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic¢
podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t objetych niniejszg umowa.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktory zostanie wybrany do realizacji
okreslonego zakresu robot na podstawie powyzszych warunkéw, ma prawo do
podzlecania okre§lonego zakresu robot (przydzielonego w zakresie swojego
podwykonawstwa) dalszemu swojemu podwykonawcy, pod warunkiem zastosowania
procedur i na warunkach okre$lonych w niniejszym paragrafie, w szczegdlnosci
przedktadania projektu umowy oraz kopii zawartej umowy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czgsci robot budowlanych podwykonawcy, mimo
niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcy,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnowac z podwykonawstwa

4) zmieni¢ podwykonawce z zastrzezeniem §17 ust. 1 pkt 10

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykazania, iz proponowany inny podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany

w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia.

Kazde wprowadzenie przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na

teren budowy winno by¢ poprzedzone przeprowadzeniem procedury, o ktoérej mowa

W niniejszym paragrafie.
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§13
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci (wedtug wzoru podanego w zalaczniku
nr 2 do niniejszej umowy) na przedmiot umowy na okres ..... * miesiecy, liczac od dnia
podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot

budowlanych lub protokotu usunie¢cia usterek.
* Umowa zostanie dostosowana do oferty Wykonawcy

Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji jakosci.

Pisemng gwarancje¢ jakosci Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu nie pozniej niz wraz
z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego.

Warunki gwarancji jakosci nie mogg rodzi¢ dodatkowych kosztow dla Zamawiajacego.
Gwarancja jakos$ci udzielana jest nieodptatnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz re¢kojmi za wady
takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosi wade przed uptywem tego okresu.

W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich
nieusunigcia przez Wykonawce w terminie okreS§lonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy zleci zastgpcze usunigcie niniejszych wad i/lub usterek, a Wykonawca
zobowigzany jest do pokrycia w calo$ci wszystkich kosztow dotyczacych usunigcia
przedmiotowych wad.

Koszty usuwania wad Zamawiajacy ma prawo w pierwszej kolejnosci pokryc
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 14
Kary umowne

Strony ustalaja kary umowne w nastgpujacych wypadkach 1 wysokosciach:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §4 —
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien
zwloki;

2) za zwloke w usunig¢ciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym,
przy odbiorze w okresie rgkojmi za wady i1 gwarancji jako$ci, przy odbiorze
ostatecznym — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
kalendarzowy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie
wad zgodnie z postanowieniami w §7 umowy;

3) za niewykonanie obowigzku usunigcia brakow, wad badz usterek w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie, przy opoznieniu w wykonaniu tego obowigzku
wynoszacym co najmniej 7 dni — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzien zwtoki;

4) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
o ktorych mowa w §16 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 40% wynagrodzenia
umownego brutto;

5) w razie odstgpienia od umowy z tytulu niewykonania obowigzkéw natozonych na
Wykonawce zawartych w §16 ust. 5 — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
niewykonany obowigzek z osobna;

6) za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy z pominigciem warunkow,
okreslonych w §12 — w wysokos$ci 5 000,00 zt za kazde zdarzenie;

7) z tytulu braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5 000,00 zt za
kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci;
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8) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci;

9) z tytulu nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany (dotyczy zaré6wno uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz dostawy i ustugi) — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci;

10) za niestawienie si¢ na odbiorze koncowym, odbiorach w czasie rekojmi za wady
I gwarancji jakosci — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdorazowe stwierdzenie tej
okolicznosci;

11) za wprowadzenie na plac budowy pracownika lub pracownikéw zatrudnionego/ych
niezgodnie z obowigzkiem wynikajacym z §6 ust. 1 — w wysokosci 5 000,00 zt za
kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci;

12) za nieprzedtuzenie polisy OC w przypadku przedtuzenia terminu wykonania prac —
w wysokosci 10.000,00 zt za kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci;

13) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokosci 5 000,00 zt za kazdorazowe
stwierdzenie tej okoliczno$ci.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych zaistnialych w ust. 1 pkt. 1-3 i 5-13 nie moze
przekroczy¢ 40% wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku, gdy kara umowna nie bedzie rekompensowata szkody poniesionej przez
Zamawiajacego moze on dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
og6lnych przewidzianych w ustawie Kodeks Cywilny.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenia kar umownych z wynagrodzenia umownego
naleznego Wykonawcy bez dodatkowych wezwan do zaplaty.

§ 15
Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy i naleiytego usunigcia wad i usterek
w okresie gwarancyjnym

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy, o ktorym mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy,
t]. KWOLC vevernrvnrnnnnnnns z}, (stownie ztotych: ... /100).

2. Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w formie

3. Jezeli Wykonawca wniesie ustalong kwotg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i nalezytego usunigcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym - w formie gwarancji,
dokument ten obligatoryjnie musi zawiera¢ zapisy w szczegolnosci umozliwiajace
bezsporng 1 bezwarunkowg zaptate odpowiednie; kwoty, wynikajacej z nienalezytego
wywigzania si¢ Wykonawcy z tych obowigzkéw - na pierwsze zadanie przez
Zamawiajacego w terminie do 21 dni, bez konieczno$ci przedstawiania przez
Zamawiajacego dowodow, oraz musi zawiera¢ zapis, ze udzielana gwarancja jest
bezsporna i1 nieodwotalna. Przedtozony przez Wykonawce dokument gwarancyjny bedzie
podlega¢ weryfikacji przez Zamawiajacego pod katem zawartosci odpowiednich zapisow.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach
1 wysoko$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych lub podpisania
protokotu stwierdzajacego usuniecie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym robot budowlanych,
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2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni kalendarzowych od daty uptywu
okresu rgkojmi.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 4 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6. W przypadku, gdy z jakichkolwiek przyczyn, terminy wpisane do gwarancji
(sporzadzonej zgodnie z trescig ust. 3) ulegng przedluzeniu, obowigzkiem Wykonawcy
bedzie dokona¢ przedtuzenia terminow obowigzywania tych gwarancji o odpowiedni
okres (bez wezwania Zamawiajacego), a nastepnie dostarczenie do Zamawiajacego
oryginaléw dokumentéw przedtuzajacych te terminy. Jesli mimo tego obowigzku
Wykonawca nie wywiaze si¢ z niego z wyprzedzeniem minimum 14 dni od daty przyjetej
w podstawowym dokumencie gwarancyjnym, Zamawiajacy begdzie mie¢ prawo zadania
od gwaranta wyptaty calej kwoty zabezpieczenia (bedzie to traktowane jako
niezaspokojenie przez Wykonawce roszczenia Beneficjenta rOwnoznaczne z obowigzkiem
wyplaty pelnej kwoty zabezpieczenia).

§16
Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

2. Poza okoliczno$ciami, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy
w szczegoblnosci, jezeli:

1) wszczgto w stosunku do Wykonawcy postgpowanie upadlosciowe, likwidacyjne,
uktadowe lub egzekucyjne, badZ rozwigzano umowg spotki cywilne;j;

2) jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub wykonczeniem przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby je ukonczyé w czasie
umownym, Zamawiajacy moze bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy
odstapié, jeszcze przed uptywem terminu do wykonania przedmiotu umowy;

3) Wykonawca przerwal z wlasnej winy realizacje robot i nie realizuje ich przez okres
dhuzszy niz 10 dni roboczych;

4) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat robot budowlanych w ciggu
15 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy lub ich nie kontynuuje pomimo
wezwania Zamawiajacego;

5) Wykonawca, pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiajacego, realizuje
zamoOwienie niezgodnie z umow3a, PFU, obowigzujacymi przepisami badz niezgodnie
z zasadami wiedzy technicznej;

6) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego, w dalszym
ciggu nie wypelnia warunkow umowy;

7) nastgpilo zajecie wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu wykonania niniejszej umowy;

8) Wykonawca, pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiajacego, nie zglosit
gotowosci do odbioru usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
nie uczestniczyl w odbiorze usunigtych usterek / nie podpisat protokolu usunigcia
usterek,

9) kary umowne naliczone Wykonawcy za naruszenie obowigzkoéw umownych osiagna
40% wynagrodzenia umownego,
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10) Wykonawca nie przedtozyl nowej polisy o ktorej mowa w paragrafie 10 w terminie

7 dni od daty wygasnigcia polisy,

11) Wykonawca nie przedtozyl ciagloSci gwarancji zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy o ktérej mowa w § 15.

3. Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Zamawiajacy przerywa
roboty budowlane i moze dokona¢ odbioru rob6t budowlanych wykonanych do chwili ich
przerwania pod warunkiem, ze byly one wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym. Dotyczy to robét wykonywanych przez Wykonawce, podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow.

5. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca winien:

1)

2)
3)

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia o§wiadczenia o odstgpieniu od
umowy sporzadzi¢ przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego oraz Nadzoru
Inwestorskiego protokét inwentaryzacji rzeczowoO-finansowej robot budowlanych,
wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy, uwzgledniajacy wartos$ci zawarte
w kosztorysie ofertowym;

zabezpieczy¢ przerwane roboty na swoj koszt;

w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dor¢czenia o§wiadczenia o odstapieniu od
umowy usuna¢ z terenu budowy dostarczone lub wzniesione urzadzenia zaplecza.

§17
Zmiana postanowien umowy

1. Zmiany postanowien niniejszej umowy moga by¢ dokonane, za zgodg obu stron wyrazong
na pi$mie pod rygorem niewaznos$ci, w nastgpujacych przypadkach:

1)

2)

zmiany osoby: Kkierownika budowy - polegajaca na wyznaczeniu nowej osoby
peligcej dang funkcje, pod warunkiem spelniania przez t¢ nowa osobeg
odpowiednich postanowien SWZ;

zmiany lub przedtuzenia terminu wykonania robot w przypadkach:

a) natrafienia na réznego rodzaju wykopaliska (zabytki) i zwigzang z tym
koniecznoscig prowadzenia prac archeologicznych;

b) konieczno$ci poprawy warunkéw wykonywania robOt zagrazajacych
bezpieczenstwu o czas niezbedny do dokonania ich poprawy, jezeli warunki
zagrazajace bezpieczenstwu powstaty bez winy Wykonawcy;

C) niezaleznego od stron umowy przedluzania si¢ okresu trwania procedur
prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty
- wlasciwe do wydania niezbednych decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii,
stanowisk itp. niezbednych do prawidlowej realizacji robdt budowlanych;

d) konieczno$ci wszczecia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy
administracji publicznej lub inne podmioty wlasciwe do wydania niezb¢dnych
decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. niezbednych do
prawidlowe;j realizacji robot budowlanych, ktorych nie dato si¢ przewidzie¢ na
etapie zawierania niniejszej umowy;

e) niezaleznego od Wykonawcy przedtuzania si¢ okresu trwania dostawy
trudnodostepnych, wymagajacych zamodwienia, materiatéw niezbednych do
prawidlowe;j realizacji rob6t budowlanych;

f) uzasadnionego wstrzymania danych robdt przez kierownika budowy o czas na
jaki nastgpito wstrzymanie danych robot. Uzasadnienie to winno by¢
potwierdzone przez Nadzor inwestorski;

g) Kkoniecznosci dokonania zmian dokumentacji projektowej, wynikajacej
Z zaistnienia obiektywnej niemoznosci wykonania robot w oparciu o PFU lub
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3)

4)

5)

6)

dokumentacje¢  projektowa, spowodowang  warunkami  terenowymi,
geologicznymi, hydrogeologicznymi istniejagcymi na placu budowy badz
innymi wadami dokumentacji projektowej;

h) wystapienia sity wyzszej, o ktorej mowa w pkt 4;

1) w wyniku zmiany zakresu zamowienia, w przypadkach, o ktérych mowa w ust.
1 pkt 3) — 5) oraz ust. 2 niniejszej umowy.

zmiany wysokoéci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach:

a) koniecznos$ci realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych
robot budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w zamoéwieniu podstawowym,
0 ile staty si¢ one niezbedne i zostaty spelnione wszystkie warunki, o ktorych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lit. @) — c) ustawy Pzp, w szczegdlnoSci
zasadnosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, w zwigzku
okolicznos$ciami o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2) lit. g;

b) koniecznosci zmiany umowy, w tym w szczegolnosci zmiany wysokosci ceny,
spowodowanej okolicznos$ciami, o ktérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
staranno$cig, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana ta nie modyfikuje ogdlnego
charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie
przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy;

konieczno$ci wprowadzenia zmian umowy W nastgpstwie sily wyzszej,
tj. zdarzenia zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i niemozliwego do
zapobiezenia (niemozliwo$¢ zapobiezenia nie tyle samemu zjawisku, co jego
nastepstwom), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne dziatanie przyrody,
np. niezwykte mrozy, strajk, zamieszki uliczne, pozar, powddz, eksplozja, wojna,
atak terrorystyczny, np. w zakresie wykonania robot zamiennych, rozwigzan
zamiennych;

zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy / zakresu robét, w sytuacji:

a) w sytuacji zaistnienia obiektywnej niemozliwosci wykonania robdt zgodnie
z PFU lub dokumentacja projektowa, spowodowanej warunkami terenowymi
istniejagcymi na placu budowy lub zaplanowanym ztym doborem materiatow,
technologii w trakcie robot budowlanych, napotkaniu niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych, dla ktérych zachodzi
potrzeba ich przebudowy lub naprawy albo innymi btgedami projektowymi —
pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez projektanta i Nadzor
inwestorski;

b) w sytuacji =zaistnienia mozliwosci wprowadzenia lepszych rozwigzan
technologicznych lub lepszych materiatow w stosunku do zaprojektowanych,
pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez autora projektu i Nadzor
inwestorski, a nowe rozwiazania sg korzystne dla Zamawiajacego;

c) w przypadku powstania niezgodnosci dokumentacji projektowej ze stanem
faktycznym powodujacej, ze realizacja zgodnie z dokumentacja projektowa
wigzataby si¢ z niegospodarno$cig, a nowe rozwigzania zapobiegalyby
tej niegospodarnosci, pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez autora
projektu 1 Nadzoér inwestorski;

W sytuacji zaistnienia obiektywnej niemozliwosci wykonania robot zgodnie

z PFU lub dokumentacjg projektowa, spowodowanej natrafieniem na rdznego

rodzaju wykopaliska (zabytki) i zwigzang z tym koniecznoscig prowadzenia prac

archeologicznych albo siedlisk ptakéw lub innych zwierzat podlegajacych ochronie

i zwigzang z tym potrzebg uruchomienia stosownych dziatan i procedur, pod

warunkiem zatwierdzenia zmian przez autora projektu;
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7)  konieczno$ci wprowadzenia zmian umowy w nastepstwie zmian wytycznych lub
zalecen Instytucji, ktéra przyznata $rodki na dofinansowanie przedmiotu umowy
lub innych Instytucji posiadajacych prawo wprowadzania takich zmian,;

8)  decyzji Wykonawcy, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, o zleceniu okreslonego
zakresu robdt podwykonawcom, pomimo iz w swojej ofercie przetargowej
Wykonawca o$wiadczyl, ze zamierza peten zakres robot budowlanych wykonac
wlasnymi sitami;

9) zmiany podwykonawcy, za uprzednig zgodg Zamawiajacego oraz pod warunkiem
spetniania przez nowego podwykonawce okreslonych postanowien SWZ;

10) konieczno$ci zmiany kwoty podatku VAT, w zwigzku ze zmiang powszechnie
obowigzujacych przepisow prawnych, w szczegdlnosci przepisow podatkowych
dotyczacych obowigzujacej wysokosci (stawki) podatku VAT;

11) Strony ustalaja, ze jezeli wystapi okolicznos¢, ktora spowoduje niezalezna od
Zamawiajacego konieczno$¢ zaniechania realizacji czgSci robot objetych
przedmiotem zamoéwienia, wynagrodzenie okreslone §8 ust. 1 umowy, zostanie
pomniejszone o warto$¢ robot zaniechanych. Strony ustalaja, ze warto$¢ robot
zaniechanych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy,
zaakceptowanego przez Nadzor inwestorski, a nastgpnie Zamawiajacego.

2. Dopuszcza si¢ zmiang¢ umowy w trybie art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych, to jest bez przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamdwienia,
ktorych faczna warto$¢ jest mniejsza niz 15% wartos$ci niniejszej umowy, a zmiany te nie
powoduja zmiany ogdlnego charakteru umowy.

3. Dopuszcza si¢, za zgoda jednego z Przedstawicieli Zamawiajacego, zmiang zatacznikdw
do umowy w zakresie: formatowania, doprecyzowania, dostosowania do specyfiki
zamoOwienia. Zmiany te nie mogg zaburza¢ réwnowagi ekonomicznej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, jednocze$nie wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na
etapie postepowania o udzielenie zamowienia nie moze wptynag¢ na krag podmiotow
ubiegajacych si¢ o to zamowienie ani na wynik postepowania.

4. Zamawiajacy dopuszcza w szczegdlnosci zmiang postanowien umowy w przypadku
zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacj¢ przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmniejszenia zakresu rzeczowego, na skutek
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w oparciu o protokot koniecznosci spisany przez
strony 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego, przy czym warto$¢ przedmiotu umowy nie
moze by¢ nizsza niz 90% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w §8 ust. 1
niniejszej Umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania Zamawiajacego o zmianie
siedziby. Jezeli nie dopelni tego obowigzku, korespondencje skierowana na adres
wskazany we wstgpie umowy uwaza si¢ za skutecznie dostarczong.

7. Wszystkie postanowienia wust. 1 i 2 stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody
I nie rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

8. Inicjatorem zmian moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonawca poprzez wystgpienie
w formie pisemnej lub elektronicznej w okresie obowigzywania umowy zawierajace opis
proponowanych zmian i ich uzasadnienie.

9. Strona wystgpujaca o zmiang¢ postanowien umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okolicznosci, a w przypadku:

1) zmiany terminu — do przedtozenia proponowanego harmonogramu rzeczowo-

finansowego robdt, uwzgledniajacego przewidywane opdznienie w wykonaniu
umowy,
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2) zmiany wysokosci wynagrodzenia — do przedlozenia szczegdtowego sposobu
wyliczenia okre$lajagcego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie, w tym wpltyw zmian.

§18
Elektromobilnosé

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
0 elektromobilnosci i1 paliwach alternatywnych (dalej: ,,ustawa o elektromobilnosci”),
W szczegblnosci z art. 68 ust. 3 tej ustawy, nakladajacym na jednostki samorzadu
terytorialnego obowigzek zlecania zadan publicznych podmiotowi, ktorego udziat
pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

2. Wykonawca, poczawszy od dnia podpisania umowy, ma obowigzek wykonywaé zadanie
publiczne objete niniejszg umowg zapewniajgc wykorzystanie pojazdow elektrycznych
lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow uzytkowanych przy
wykonywaniu tego zadania na poziomie wymaganym przez przepisy ustawy
0 elektromobilnosci, z uwzglednieniem ewentualnych zmian ustawy. W zwigzku
Z powyzszym, przed podpisaniem niniejszej umowy, Wykonawca przedlozyl pisemne
o$wiadczenie o spelnianiu wymogoéw o elektromobilno$ci (zatacznik nr 4 do umowy).

3. Przedlozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3, nie wylacza uprawnienia
Zamawiajacego do weryfikacji spelnienia ww. wymogu w sposdb wybrany przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci poprzez zadanie okazania pojazdow.

4. W przypadku stwierdzenia niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 2, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca nie spelnia wymogu okreslonego
w ustawie 0 elektromobilnosci, co spowoduje wygasnigcie umowy na podstawie art. 76
ustawy o elektromobilnosci. W takim przypadku przyjmuje si¢, ze umowa zostala
rozwigzana z wylacznej winy Wykonawcy i nie bgeda mu przyshugiwaé jakiekolwiek
roszczenia z tego tytutu.

§19
Postanowienia dotyczqce rozstriygania sporow

1. Spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawnych w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, bedg poddane mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporow.

2. W przypadku braku zawarcia ugody w trybie opisanym w ust. 1 lub braku przystapienia
przez ktorakolwiek ze stron do negocjacji ugodowych spér bedzie rozstrzygat sad
wlasciwy rzeczowo 1 miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 20
Obowigzki Wykonawcy w zwigzku 7 pelnieniem nadzoru autorskiego

1. Zakres podstawowych obowigzkéw i1 praw Wykonawcy, jako projektanta okresla art. 20
I art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz. 682 ze
zm.).

2.  Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w spotkaniach roboczych wedtug potrzeb
wynikajacych z postepu robot budowlanych oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (w tym odbiory robot).

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca, wykonujac nadzor autorski, w szczegodlnosci
zobowiazuje si¢ do:
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1) sprawowania kontroli, stwierdzania zgodnosci realizacji robdot budowlanych
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych;

2) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej, kosztorysowej
I STWiORB oraz projektu czasowej i docelowej organizacji ruchu, stanowigcej
przedmiot umowy okreslony w §1 ust. 1 umowy;

3) uzgadniania, na wniosek Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy robdt budowlanych,
mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do rozwigzan
zawartych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatow, wyrobow, rozwigzan
technicznych;

4) czuwania, czy zakres wprowadzonych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonej dokumentacji projektowej, wymagajacej nowego pozwolenia na
budowe lub nowego zgloszenia budowy;

5) wudzialu w komisjach i naradach organizowanych przez Zamawiajacego,
uczestniczenie w odbiorach robot zanikajacych, w odbiorach czgsciowych,
w odbiorze koncowym robot, procedurach rozruchu, itp.;

6) oceny wynikow szczegdlowych badan materialow, wyrobow w zakresie zgodnoS$ci
Z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujacymi przepisami.

4. Wykonawca petni¢ bedzie nadzor autorski wedtug potrzeb wynikajacych z postepu robot
budowlanych.

§21
Prawa autorskie

1. Wykonawca z chwilag wydania przedmiotu umowy przenosi na Zamawiajgcego
majatkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy na nastepujacych polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy - wytwarzanie
okreslong technikg egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych przedmiot umowy
utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo
egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w inny sposéb niz okreslony
powyzej — publiczne wystawienie, wyswietlenie, odtwarzanie oraz publiczne
udostgpnianie przedmiotu umowy.

2. Majatkowe prawa autorskie przeniesione na Zamawiajgcego s3 wylaczne i Zamawiajacy
jest uprawniony do dalszego ich przeniesienia na osoby trzecie.

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych w zakresie pdl eksploatacji wskazanych
powyzej nast¢puje na czas nieoznaczony.

4. Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykorzystanie przedmiotu umowy w celu
przerobki przedmiotu umowy lub jego adaptacji (tzw.: ,,prawo zalezne) — zgodnie z art.

2 i art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021, poz. 1062 ze

zm.) na czas nieoznaczony oraz upowaznia Zamawiajacego do dalszego jego

przeniesienia na osoby trzecie.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu przeniesienia majatkowych praw autorskich do
przedmiotu umowy oraz w zakresie zezwolenia, okreslonego w ust. 4 zostalo zawarte

w wynagrodzeniu umownym brutto.
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§ 22
Przetwarzanie danych osobowych

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 1 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016), dalej zwanego rozporzqdzeniem, Zamawiajacy
informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez
Staroste Tczewskiego z siedzibag w Tczewie przy ul. Piaskowej 2;

2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): inspektor@powiat.tczew.pl lub
listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul.
Piaskowa 2, 83-110 Tczew;

3) dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, e i ¢
rozporzqdzenia W zwigzku z realizacja umowy lub tez w celu podjecia dziatan przed
zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbedne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym, atakze w celu dochodzenia roszczen
wynikajacych z przepisow prawa, jak réwniez w celu archiwizacji na podstawie
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
Instrukcji  kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji
W sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych;

4) odbiorcami danych osobowych mogg by¢: podmioty przetwarzajace — ktorym
zlecimy czynno$ci wymagajace przetwarzania danych (np. dostawcy naszych
systemow IT, aktualna lista jest dostepna u IOD), strony oraz realizatorzy umowy,
a takze podmioty upowaznione na podstawie przepisOw prawa;

5) dane osobowe begda przetwarzane przez okres realizacji umowy i czas przedawnienia
roszczen wynikajacych z realizowanej przez strony umowy, a takze przez okres
przechowywania dokumentéw ksiegowych 1 przewidziany prawem okres
archiwizacji;

6) podanie danych zawartych w umowie jest dobrowolne, jednak niezb¢dne do
realizacji umowy, gdyz bez mozliwosci przetwarzania danych osobowych
administrator nie bytby w stanie zrealizowa¢ umowy 1 spetni¢ wymogoéw prawnych;

7) w zwiazku z przetwarzaniem przystuguje prawo dostepu do swoich danych oraz ich
sprostowania, a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych w przypadku uznania, iz przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy rozporzqdzenia. Mozna réwniez domagaé si¢ ograniczenia przetwarzania
danych osobowych ze wzgledu na swoja szczegdlng sytuacje, z zastrzezeniem
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 rozporzgdzenia a takze wyrazic¢
sprzeciw wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 rozporzgdzenia. Aby skorzysta¢
z przystugujacych praw nalezy skontaktowac si¢ z IOD;

8) dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji
miedzynarodowej. Dane nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym
réwniez w formie profilowania.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 rozporzqdzenia, wobec o0s6b od ktorych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskal, aby udostepni¢ je Powiatowi Tczewskiemu, w celach zwigzanych
Z realizacjg przedmiotowej umowy.

3. W sytuacji pojawienia si¢ okoliczno$ci zwigzanych z uzasadniong koniecznoscia
przekazania danych osobowych, chcac zapewni¢ zgodnos¢ przetwarzania danych
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osobowych z prawem, Strony zobowigzuja si¢ zawrze¢ stosowng umowe przetwarzania
danych osobowych, zgodna z art. 28 rozporzqdzenia.

§23
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r.
poz. 682 z p6ézn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z p6zn. zm.).

Strony umowy stwierdzaja, iz zapoznaly si¢ z umowa 1 dokonaly interpretacji jej
poszczegblnych postanowien, w celu wyeliminowania ewentualnych mogacych powstaé
W przysztosci spordw na tle jej wykonania.

Jezeli w ramach ponoszenia odpowiedzialno$ci solidarnej Zamawiajacy zaplaci za
Wykonawce lub podwykonawce naleznos$ci obcigzajagce Wykonawce lub podwykonawce,
ma prawo zada¢ od Wykonawcy lub podwykonawcy zwrotu calego spetlnionego
$wiadczenia.

§24
Integralne czesci umowy

Integralne cz¢$ci umowy stanowig:

1) Oferta ztozona przez Wykonawce w trakcie postepowania o udzielenie niniejszego
zamoOwienia,

2) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, zawarte w Ofercie
Wykonawcy, stanowigce jej uzupelnienie lub wyjasnienie, zlozone przez
Wykonawce w trakcie postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia;

3) Program Funkcjonalno Uzytkowy

4) Zataczniki do umowy (zat. nr 1,2, 3,4, 5,)

Umowe sporzagdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a drugi egzemplarz otrzymuje Zamawiajacy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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ZALACZNIK NR 1
do umowy nr WI.032....... 2024

Terminy przedlozenia opracowan

Termin oddania Nadzorowi
Lp. Opracowanie Inwestorskiemu
/ Zamawiajacemu

1 | Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialno$ci cywilnej przed podpisaniem umowy

do 5 dni od dnia podpisania

2 | Kosztorys ofertowy umowy

przed przystapieniem do

3 | Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) realizacji robot

4 | Harmonogram rzeczowo — finansowy do 5 dni od dnia podpisania

umowy
5 Projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot przed przystapieniem do
w okresie trwania budowy realizacji robot

Wydanie publicznego zawiadomienia o zmianach w organizacji ruchu
dla objazdow spowodowanych zamknigciem drogi z powodu
6 | przebudowy drogi lub urzadzen obcych. Wykonawca zawiadomi
publicznie poprzez: gazety, lokalng telewizjg, telefonicznie
i korespondencyjnie stuzby ratownicze

przed przystapieniem do
realizacji robot

Dokumentacja  fotograficzna  budynkéw  znajdujacych  sig
w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji przed przystapieniem do robot | przed przystapieniem do
w celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony | realizacji robot

wiascicieli istniejacych nieruchomosci

Dokumentacja fotograficzna zjazdéw na posesje (dotyczy obiektow
8 | znajdujacych si¢ w poblizu drog, po ktorych Wykonawca planuje
cigzki transport zwigzany z budowa)

przed przystapieniem do
realizacji robot

Dokumentacja stanu technicznego istniejacych drog znajdujacych si¢ w
9 | najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglosci, ktore beda
wykorzystywane do cigzkiego transportu

przed przystapieniem do
realizacji robot

w dniu zgloszenia wniosku o

10 | Dokumentacja powykonawcza dokonanie odbioru koncowego

w dniu zgloszenia wniosku o

11| Gwarancja jakosei dokonanie odbioru koncowego
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Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel./faks: 58 77 34 800 /58 77 34 803
starostwo@powiat.tczew.pl

Wydziat Inwestycji i Remontéw )
tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 /984 / 987 / 986 / 938)

e-mail: drogi@powiat.tczew.pl

Dotyczy: ....cooovvienenn...

Umowanr: ..................

Gwarantem jest [nazwa adres]

ZALACZNIK NR 2
do umowy nr WI.032....... 2024

WZOR

KARTA GWARANCYJNA

(Gwarancja Jakosci)

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest:

Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

§1
Przedmiot i termin gwarancji
. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy na roboty budowlane zwigzane
z realizacja zadania pn. ,,Remont i budowa chodnikow w Powiecie Tczewskim”, w tym
zamontowane urzadzenia i materialy oraz w innych dokumentach bedacych integralng
czescig Umowy.
. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot Umowy, w tym takze za czg$ci realizowane przez podwykonawcoéw. Gwarant
jest odpowiedzialny wobec zamawiajacego za realizacje¢ wszystkich zobowigzan,
wynikajacych z Umowy.
. Termin gwarancji wynosi ...... dni/miesiecy, liczac od dnia podpisania przez strony
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot budowlanych lub protokotu usunigcia
usterek, o ktorym mowa w §7 ust. 13 Umowy, z zastrzezeniem, ze gwarancja jakosci
bedzie obejmowaé rowniez okres od podpisania protokotu odbioru koncowego robdt
budowlanych z usterkami do momentu podpisania protokotu usuniecia usterek.
. Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢
wade fizyczna, o ktorej mowa w art. 556' §1 k.c.

§2
Obowigzki i uprawnienia stron
. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a) zadania usunigcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byla juz trzykrotnie naprawiana do
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad na koszt Wykonawcy;

b) wskazania trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

€) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zar6wno poniesione
straty, jak i1 utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na
skutek wystgpienia wad;
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d) zadania od Gwaranta kary umownej za zwlok¢ w przystapieniu do usunigcia
wad w wysokos$ci 0,5% brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa w §8 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwloki;

e) zadania od Gwaranta kary umownej za zwloke w usunieciu wad/wymianie
rzeczy na wolng od wad w wysokosci 0,5% brutto wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §8 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki;

f) Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni¢cie wad/wymiang
rzeczy na wolne od wad w wysokos$ci przewyzszajacej kwotg kar umownych,
o ktérych mowa powyzej

2. Laczna wysokos¢ kar umownych zaistniatych w ust. 1 lit. d-e nie moze przekroczy¢ 40%
wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego spelnienia zadania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia wady,
przy czym usuni¢cie wady moze nastapi¢ roéwniez poprzez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy
na wolng od wad;

C) zaplaty odszkodowania, o ktorym mowa w ust 1 lit. ¢) i f);

d) zaptaty kary umownej, o ktoérej mowa w ust. 1 lit. d) i e);

4. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa 0 ,, usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez wymiang¢ rzeczy wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy na wolng
od wad.

5. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, w okresie gwarancji i ich nieusunigcia
przez Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci
zastepcze usunig¢cie niniejszych wad, a Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia
w catosci wszystkich kosztow dotyczacych usunigcia przedmiotowych wad.

6. Wykonanie zastgpcze, o ktorym mowa w ust. 4, dokonane przez innego wykonawce, nie
bedzie zwalnia¢ Gwaranta z dalszego obejmowania gwarancja zakresu wykonanego
w ramach tego wykonania zastgpczego.

§3
Przeglgdy gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda:

a) [rodzaj i termin okresla Wykonawca Np.: dla sieci kanalizacyjnych
i wodociggowych co 6 miesiecy, liczgc od miesigca obowigzywania niniejszej
gwarancji]

b) [rodzaj i termin okresla Wykonawca Np.: dla budynkow, budowli i urzqdzen
co 12 miesigcy w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji]

2. Date, godzing 1 miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkow dla wazno$ci 1 skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegdlowy Protokoél Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i1 dla
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Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwlocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§4
Wezwanie do usuniecia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady,
zawiadomi na piSmie o niej Gwaranta, rownoczes$nie wzywajac go do usuni¢cia ujawnionej
wady w odpowiednim trybie:

1) zwyklym, o ktorym mowa w §5 ust. 1 lub

2) awaryjnym, o ktorym mowa w §5 ust. 3.

§5

Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowiazany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktérym mowa w §4. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy
niz 14 dni od daty przystgpienia do usuwania wady, w przypadku skomplikowanej
naprawy po obustronnym uzgodnieniu mozliwe jest wydtuzenie terminu usunigcia wady
(tryb zwykly).

2. Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

3. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czeSci lub
catosci przedmiotu Umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem
dla zycia lub =zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub osob trzecich, jak réwniez w innych
przypadkach niecierpigcych zwloki awaria zostanie usunigta przez Wykonawce w ciagu
72 godzin od otrzymania powiadomienia od Zamawiajagcego. Wykonawca zostanie
powiadomiony o takiej awarii w ciggu 12 godzin od jej wystapienia (tryb awaryjny).

4. Strony mogg ustanowi¢ osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez
stuzby Uzytkownika na koszt Wykonawcy.

§6

Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga zachowania formy pisemne;.

2. Komunikacja za pomoca telefaksu lub e-maila bedzie uwazana za prowadzong w formie
pisemnej, o ile tres¢ telefaksu/e-maila zostanie niezwlocznie potwierdzona na piSmie,
tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu/e-maila lub w dniu nastgpnym listu
potwierdzajacego tres¢ telefaksu/e-maila. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu/e-
maila bedzie uwazana za datg¢ otrzymania pisma.

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres;

[adres Wykonawcy, nr faksu e-mail]

4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres:

Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, faks: (58) 7734803,
e-mail: starostwo@powiat.tczew.pl, inwestycie@powiat.tczew.pl

5. O zmianach w danych teleadresowych, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 strony obowigzane sa
informowac si¢ niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wyslania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
doregczony.
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6. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadto$¢ lub
likwidacje powiadomic¢ na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§7
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegbdlnosci Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

2. Integralng czgsécig niniejszej Karty Gwarancyjnej sg Umowa oraz inne dokumenty bedace
integralng czescig Umowy, w zakresie, w jakim okre$lajg one przedmiot Umowy oraz
zatwierdzone wynagrodzenie umowne (facznie z podatkiem od towarow i ustug).

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejszg karte Gwarancyjng sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia

[nazwiska i imiona podpisujqcych (wielkimi
literami)]

W charakterze

[pieczeé¢ Wykonawcy]
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ZALACZNIK NR 3

do umowy nr WI.032........2024

ZALACZNIK NR 3.1
do umowy nr WIL.032........2024

LISTA SPRAWDZAJACA (PRZYKEADOWA) DO WERYFIKACJI MERYTORYCZNEJ |

FORMALNEJ - DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ/POWYKONAWCZEJ

Lp. Kryterium weryfikacji dokumentacji JEST | NIEMA UWAGI
1 | Oswiadczenie Kierownika Budowy
2 | Protokot przekazania placu budowy
Oswiadczenie materiatowe o wbudowaniu materiatow i urzadzen
3 posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i spelniajace zaktadane warunki wytrzymatosciowe,
jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz i PZH
Certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia,
4 itp. na materialy budowlane, urzadzenia, wyposazenia, maszyny, itp.,
dopuszczajace do stosowania w realizowanych robotach i jego eksploatacji na
podstawie obowigzujacych przepisoOw
5 Oswiadczenia wilascicieli dziatek o przywrdceniu terenu do stanu
pierwotnego
6 Protokoty przekazania terenu po uporzadkowaniu dla Zarzadcoéw (Zarzadey
drog, PKP, Urzad Gminy, itp.)
Dokumenty potwierdzajace oddanie do zagospodarowania lub/i
7 | unieszkodliwienia odpadéw niebezpiecznych wraz z wyszczegolnieniem tych
odpadow
8 | Protokoty z odbioréw technicznych
9 | Protokoty z préb koncowych
10 | Instrukcje obstugi i eksploatacji wraz z wykazem
11 | Inne dokumenty wymagane obowigzujacymi przepisami i STWiORB

Uwaga:

Kazda strona dokumentacji powykonawczej powinna by¢ podpisana przez Kierownika Budowy oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Powyzsza lista weryfikacyjna bedzie zweryfikowana przez Nadzor Inwestorski,

a nastepnie przez Zamawiajacego.
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starostwo@powiat.tczew.pl

ZALACZNIK NR 3.2
do umowy nr WI.032........2024

Protokot przekazania terenu budowy

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.:

Nadzor autorski:

Umowa o0 roboty budowlane:

Wykonawca:

Nr umowy: Data:

Teren Budowy:

1)

Skiad komisji:

Przedst. Zamawiajgcego: Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.:

Przedst. Zarzqdcy drogi:

Komisja w powyzszym skiadzie, po obejrzeniu terenu miejsca budowy stwierdzila, co nastepuje:

2) Przedmiot przekazania stanowi:
3) . P unkty . I m Ie I . p Ommy OdmeSIema WSkazane Wykonawcy .............................................................................
) Punkty pobora paramenr mediw (wzdbvesie Wokomaweyr
a) Woda
b)EnerglaEIthryczna ....................................................................................................................................
C) ..... | nne .............................................................................................................................................................
T e P —
6)Plan urgdze podsiemnyeh  naziemmych (i) preckazan Wykomavey:
7y Kieronik oy oiwiadcea, e ol dtennik budowy, apteczetomany  alakomany dia wsystich

rodzajow robot oraz komplet dokumentacji projektowej( PFU) i STWiORB:

,Budowa i remont chodnikéw w Powiecie Tczewskim 2023”
str. 30
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8) Zamawiajgcy wskazat Wykonawcy:
a) Teren Budowy wydzielony do wylgcznej dyspozycji Wykonawcy ograniczony nastgpujgcymi granicami

C) miejsce wywozu gruzu, ziemi z podaniem odlegtosci w km

PODPISY

Przedst. Zamawiajgcego: Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.

Przedst. Zarzgqdcy drogi:

Zatgczniki:
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ZALACZNIK NR 3.3
do umowy nr WI.032........2024

Whiosek o zatwierdzenie materialow i urzadzen nr ...........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Miejsce i data wystawienia:

Rodzaj Materiatu /
Urzgdzenia:

Szacunkowa

Producent: o
ilosc:

Odhniesienie do wymagan
umowy, (STWIORB )

Uwagi:

1. Aprobata techniczna
Zatgczniki: | 2. Deklaracje Zgodnosci
3. Itp.

Whioskuje zgode na zamoéwienie w/w Materiatow / Urzqdzen

Imig i nazwisko: Podpis, data

Wypetnit: . o
Stanowisko: Przedstawiciel Wykonawcy:

Stwierdzam, iz w/w Materialy/Urzqdzenia spelniajg / nie spelniajg* wymagania umowy.

Imig i nazwisko: Podpis, data:

Stanowisko: Inspektor Nadzoru Inwest.:
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ZALACZNIK NR 3.4
do umowy nr WI.032........2024

Protokol Inspekcji materialow i urzadzen nr .........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o0 roboty budowlane:

Wykonawca:

Miejsce i data wystawienia:

Materiat / Urzgdzenia:

1los¢, jednostka:

Producent:

Data produkcji:

Data dostawy na Teren
Budowy:

Planowana data
wbudowania:

1. [Deklaracja/Certyfikat zgodnosci]
Zalgczniki: 2. [Swiadectwo pochodzenia]
3. [atestitp.]

Uwagi:

Po przeprowadzeniu kontroli ww dostawy Materialow/Urzqdzen stwierdzam, iz spelniajg/nie spelniajg* one
wymagan Umowy.

Podpis, data:
Imig i nazwisko:

Stanowisko:
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ZALACZNIK NR 3.5
do umowy nr WI.032........2024

Protokol z przeprowadzonych prob i badan nr .........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o0 roboty budowlane:

Wykonawca:

Data:

Dotyczy:

1) Obecni przy probie:

Przedst. Zamawiajgcego:

Przedst. Wykonawcy:

Przedst. Zarzgqdcy drogi:

Przedst. Nadzoru Inwest.:

2) Przedmiot badania:

3) Rodzaj badania:

4) Opis procedury badania:

5) Parametry badania:

6) Ocena wynikow badania:

7) Uwagi:

PODPISY

Przedst. Zamawiajgcego:

Przedst. Wykonawcy:

Przedst. Nadzoru Inwest.:

Zatgczniki:
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ZALACZNIK NR 3.6
do umowy nr W1.032........2024

Protokot inspekcji wykonanych robét nr .......

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Data

Dotyczy:

1) Przedmiot inspekcji [nazwa obiektu, nr tabeli i pozycji przedmiaru robot/wykazu cen]:

a)

b)

2) W wyniku przeprowadzenia zgodnie z umowq Inspekcji robot oraz na podstawie:

protokolow z inspekcji dostaw materialow/urzgdzen przedstawionych przez Wykonawce [wymienié¢
protokoly]

) TSRS

1T ST

stwierdzam, Ze roboty wymienione w punkcie 1 powyzej odpowiadajg wymaganiom Umowy/nie
odpowiadajqg wymaganiom Umowy w nastepujgcy zakresie™:

Imie i nazwisko: Podpis:

Stanowisko:

Imig i nazwisko: Podpis:

Stanowisko:

Zatgczniki:
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Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
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Wydziat Inwestycji i Remontow
tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 /984 / 987 / 986 / 938)
e-mail: drogi@powiat.tczew.pl

ZALACZNIK NR 3.7
do umowy nr W1.032........2024

Protokot niezgodnosci nr ........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.:

Nadzor autorski:

Umowa o0 roboty budowlane:

Wykonawca:

Miejsce i data
wystawienia:

Dotyczy:

Znak/
Specyfikacja:

Stwierdza sig, ze w w/w dniu i miejscu, nizej podpisany przedstawiciel nadzoru inwestorskiego zauwazyt czynnosci
niezgodne z wymaganiami dokumentow umownych.

Opis czynnosci:

Whioski i zalecenia:

PODPISY

Przedst. Zamawiajgcego:

Przedst. Zarzqdcy drogi:

Przedst. Wykonawcy:

Przedst. Nadzoru Inwest.:
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ZALACZNIK NR 3.8
do umowy nr WL032........2024
Protokotl odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nr ...........
Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Data dokonania wpisu w dzienniku budowy:

Data Dotyczy:

1) Przedmiot odbioru:

Imig i nazwisko Podpis:
Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego:

Stanowisko:

Imie i nazwisko Podpis:
przedstawiciela
Wykonawcy:

Stanowisko:

Zalgczniki:
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POWIAT TCZEWSKI

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel./faks: 58 77 34 800 /58 77 34 803
starostwo@powiat.tczew.pl

Wydziat Inwestycji i Remontow

tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 /984 / 987 / 986 / 938)
e-mail: drogi@powiat.tczew.pl

ZALACZNIK NR 3.9
do umowy nr WI.032........2024

Protokot odbioru koncowego robot

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Data odbioru koncowego:

Data zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koricowego:

Numer i numer umowy, nazwa obiektu::

Charakterystyka obiektu/ obiektow: (dane zgodnie z Specyfikacjg Techniczng )

1) Roboty drogowe:

2) Roboty sanitarne:

3) Roboty elektryczne:

4) Roboty inne:

Oswiadczenie Komisji

Daty rozpoczecia i zakonczenia:

Data zakonczenia Umowy: .....

Data rozpoczecia Umowy: ..........cooveiieieiieieeaeiie e e

Data rozpoczecia robOt: ............ocoveiieiein e e e e

Komisja Odbiorowa w skiadzie (zgodnie z zalgcznikiem nr 2 umowy o Skladzie Komisji Odbiorowej):

dokonata ogledzin wykonanych robdt w terenie, zapoznata si¢ z dokumentacjg zgodng z wymaganiami Umowy

Na podstawie przedstawionych dokumentow konicowego odbioru Robot, Komisja niniejszym stwierdza, ze roboty
............... zostaly wykonane zgodnie/niezgodnie z Umowg.

Wykonany przedmiot umowy nadaje sig¢ do uzytkowania: tak/nie

Wykonawca jest przygotowany do odbioru koricowego robaét: tak/nie

Wykonawca ztozyt kompletng dokumentacje powykonawczg.: tak/nie

Wykonawca ztozyt Karte Gwarancyjng (Gwarancje Jakosci): tak/nie
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Uwagi [zalecenia, wady]:

Termin usunieCia Wad: .............cceeeeee e eeveeaeeeee s e vevee vae e I

Kary umowne
Nalezne Zamawiajgcemu kary umowne za zwloke zgodnie z par.. Umowy ustalono na kwote

Zatqgczniki do Protokotu zgodnie z Umowg:

Ostateczna decyzja Komisji Odbiorowej:

Komisja postanowita odebra¢ od Wykonawcy przedstawione Komisji roboty z poleceniem wykonania robot
poprawkowych, zaleglych i uzupetniajgcych w terminach wyszczegolnionych w uwagach.

KOI’)’IZS]a postanowila nie odebraé¢ od Wykonawcy przedstawionych Komisji robot z uwagi na ................

e Komisja oczekuje ponownego zgloszema
przez Wykonawc¢ gotowoscz do odbzoru koncowego Nznze]szy protokol nie stanowi podstawy do wystawienia faktury
koncowej za zrealizowany przedmiot umowy.

Niniejszy protokot sporzqdzono w ........ Jjednobrzmiqcych egzemplarzach.

PODPISY CZEONKOW KOMISJI ODBIOROWEJ:

Funkcja: Imie i nazwisko: Podpis:

Przedstawiciel Zamawiajgcego
Przewodniczgcy

Przedstawiciel Zamawiajgcego
Z-ca Przewodniczgcego

Przedstawiciel Zamawiajgcego
Czlonek komisji

Przedstawiciel Zarzqdca drogi
Czlonek komisji

Kierownik Budowy
Czlonek komisji

Np. Wtasciciel firmy
Czlonek komisji

Inspektor Nadzoru inwest. drogowy
Czlonek komisji
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ZALACZNIK NR 3.10
do umowy nr WI.032........2024

Protokot z przegladu gwarancyjnego

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Nr umowy: Miejsce i data:

Plac budowy:

1) Przedmiot poddany przeglgdowi Gwarancyjnemu:

2) W wyniku przeprowadzenia W dniu ................cccocoeu....
obiektow j/n:
B) ettt e e e h e h b e R h et R h et AR E oA £ R E e AR £ AR ek E e R R R e b oA R e b oA R e bR R b oA £ bt bR e R Rt bt bt bt b

o) TS RTSRPR

Imie i nazwisko: Podpis
Zamawiajgca/Zarzqdca

Imie i nazwisko: Podpis
Nadzor inwestorski

Imie i nazwisko: Podpis
Wykonawca:
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POWIAT TCZEWSKI Wydziat Inwestycji i Remontow %

ZALACZNIK NR 4
do umowy nr WI.032........2024

( dane Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

dotyczace spelnienia wymogow art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych

W zwigzku =z realizacja zadania pn. , Budowa i remont chodnikéow w Powiecie
Tczewskim2023”, prowadzonego przez Powiat Tczewski oswiadczam, co nastepuje
(*zaznaczyé wlasciwe):

0 we flocie pojazdow samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. — Prawo 0 ruchu drogowym) uzywanych przy realizacji przedmiotu
zaméwienia bedziemy dysponowac¢ odpowiednim udziatlem pojazdéw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym, w momencie koniecznos$ci spetnienia postanowien ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych dot. udziatow
pojazdow elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania
zadan publicznych zlecanych przez jednostke samorzadu terytorialnego™

[0 przy realizacji przedmiotu zamdowienia nie zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami
samochodowymi (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
0 ruchu drogowym), stad nie pojawia si¢ konieczno$¢ spelnienia postanowien ustawy
Zdnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych w ramach
wykonywania zadan publicznych zlecanych przez jednostke¢ samorzadu terytorialnego™

UWAGA: Jezeli tgczna flota uiytkowanych przy realizacji danego zadania publicznego
pojazdow wynosi 4 lub mniej, mnie ma potrzeby zapewnienia elektrycznych pojazdow

Podpisano

"""" (podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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ZALACZNIK NR 5
do umowy nr WL032....... 2024

(nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE

potwierdzajace okolicznosci,
0 ktorych mowa w art. 95 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych

Na potrzeby realizacji umowy na roboty budowlane zwigzane z realizacja zadania pn.
»Budowa i remont chodnikow w Powiecie Tczewskim2023”

oSwiadczaml/y, Ze:

pracownicy $wiadczacy ustugi wskazane przez Zamawiajacego w SWZ jako czynnosci
wykonywane w oparciu o umowg¢ o prace beda w okresie realizacji Umowy zatrudnieni
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —

Kodeks Pracy (Dz.U. 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.).

(miejscowosc)

(czytelny podpis/pieczqtka osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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