Wzor
UMOWA Nr2024/IR.UR................

zawartaw Nysie w dniu .................. pomiedzy Gming Nysa, w imieniu kt6rej dziata
Burmistrz Nysy -  Kordian Kolbiarz

zwang dalej Zleceniodawca

a

zwanym dalej Zleceniobiorca

uprawnionym do petnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji (na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych) przeprowadzonego w dniu ............ i oferty ztozonej przez
Zleceniobiorce w dniu ............ , 0 nastepujacej tresci

§1
Cel i przedmiot Umowy

1. Celem zawarcia oraz realizacji Umowy jest zapewnienie sprawnego i efektywnego zorganizowania, zarzadzania
i realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego (zwanego dalej: Projektem) polegajacego na ,,Budowie i modernizaciji
infrastruktury drogowej w Gminie Nysa” w taki sposob, aby Zleceniodawca uzyskat efekt koncowy w postaci
wybudowania i przebudowy drdg na terenie Gminy Nysa, ktdry to Projekt winien by¢ w szczegdlno$ci wykonany w
petnym zakresie, zgodnie z dokumentacjg projektowa, w przewidzianym przez Zleceniodawce terminie, technicznie
bez wad. Nadto budowa i przebudowa drég powinna byé wykonana z materiatéw certyfikowanych, posiadaé¢
przewidziang funkcjonalno$¢ we wszystkich swoich czesciach i powinna zosta¢ przekazana do uzytkowania ze
wszystkimi wymaganymi odbiorami i pozwoleniami.
2. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje - zgodnie z SWZ oraz ofertg Zleceniobiorcy — do wykonania na
zasadach okreslonych Umowa, ustuge polegajacq na kompleksowym zorganizowaniu i zarzadzaniu cato$cig zadan
zwigzanych z realizacjg Projektu w taki sposéb, aby cel opisany w ust. 1 zostat w cato$ci osiagniety. Czynnosci
zlecone Zleceniobiorcy dotyczy¢ bedg sfery dziatania odnoszacej sie¢ do wszystkich uczestnikow realizujgcych
Projekt.
3. Szczegotowy zakres umowy okreslony jest w SWZ oraz ofercie Zleceniobiorcy. Dokumenty te stanowig integraing
cze$¢ niniejszej umowy.
4. Funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych specjalno$ciach i zakresach sprawowac beda;

1) branza drogowa - koordynator inspektoréw nadzoru-...............ccccoeevrnnnnn :

2) branzainstalacyjna-...........cccco..... ,

3) branzaelektryczna - ..........ccceeeie :

4) branza telekomunikacyjna - .............ccceveerinine :
5. Zmiana 0s6b wymienionych w ust. 4 nie wymaga formy aneksu do Umowy, jednak mozliwa jest wytacznie
za uprzednig pisemng zgoda Zleceniodawcy.
6. Zleceniobiorca moze z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ zmiane 0sob, o ktdrych mowa w ust. 4, w nastepujacych
przypadkach:
1) $mierci, choroby lub innych zdarzer losowych dotyczacych ww. 0sob, ktore to zdarzenia uniemozliwig wypetnianie
przez te osoby ich obowigzkéw;
2) niewywigzywania sie ww. 0sdb z obowigzkdw wynikajacych z Umowy;
3) jezeli zmiana ww. 0sdb stanie sig¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Zleceniobiorcy
(np. rezygnaciji, itp.).
7. Zleceniodawca rowniez moze zazada¢ od Zleceniobiorcy zmiany osob wymienionych w ust. 4 w przypadkach
opisanych powyzej, jak rowniez w sytuacji jezeli uzna, ze osoba taka nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje
obowigzki. W sytuacjach wyzej wymienionych Zleceniobiorca obowigzany jest dokona¢ zmiany ww. osob/y, zgodnie
z zadaniem, w terminie wskazanym przez Zleceniodawce.
8. W przypadku zmiany ww. osdbly, nowa osoba musi posiada¢ kwalifikacje i uprawnienia okreslone dla danej
specjalizacji, nie mniejsze niz te, ktore posiadaty osoby wymienione w ust. 4 oraz nie mniejsze niz te, ktére opisane
zostaty w SWZ.
9. Zleceniobiorca zobowigzany jest zapewni¢, aby osoby, o ktérych mowa w ust. 4, dostepne byly dla Zleceniodawcy
w godzinach pracy Zleceniodawcy.
10. Zleceniobiorca w okresie obowigzywania Umowy zobowigzany jest zorganizowaé prace oséb, o ktdrych mowa
w ust. 4, w sposob zapewniajacy utrzymywanie statego, niezaktdconego kontaktu ze Zleceniodawcg, w tym
do zorganizowania (w terminie 3 tygodni od daty podpisania niniejszej Umowy) i utrzymywania biura na terenie
miasta Nysa.
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11. W okresie obowigzywania Umowy Zleceniobiorca przy udzielaniu urlopow lub przerw w pracy dtuzszych niz 6 dni
(w przypadku osob zatrudnionych przez Zleceniobiorce na podstawie innego stosunku prawnego, niz umowa
0 prace), osobom, o ktérych mowa w ust. 4 ma obowigzek uprzedniego informowania Zleceniodawcy o zamiarze
udzielenia urlopu lub przerwy ktdrejkolwiek z tych osdb, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
12. W przypadku wskazanym w ust. 11, Zleceniobiorca zobowigzany jest wskaza¢ Zleceniodawcy terminy urlopdw
oraz w sytuacji, w ktérej prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy bedzie tego wymagato — zaproponowaé osoby
zastepujace.
13. Wszystkie osoby zastepujace musza by¢ zatwierdzone przez Zleceniodawce.
14. Do 0s6b zastepujacych znajduje odpowiednie zastosowanie tre$¢ ust. 8.
15. Zleceniobiorca ponosi petng odpowiedzialno$C za czynnosci oséb wymienionych w ust. 4, z ustug ktdrych
korzysta lub korzysta¢ bedzie przy wykonywaniu niniejszej Umowy.

§2

Czas trwania Umowy
1. Ustala sie okres petnienia nadzoru inwestorskiego do dnia — 12.12.2025 r., z zastrzezeniem ust. 2 3.
2. W przypadku op6znienia w rozpoczeciu realizacji nadzorowanego zadania, o ktérym mowa w §1 ust. 1 ninigjszej
Umowy, strony ustalaja, ze termin rozpoczecia realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, jak réwniez termin jej
zakonczenia, zostang przesuniete o czas odpowiadajacy okresowi wydtuZenia rozpoczecia realizacji zadania,
0 ktérym mowa w § 1 ust.1 niniejszej Umowy.
3. Zleceniobiorca zobowigzany bedzie bez prawa do odrebnego wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie okreslone
w § 3, do wydituzenia okresu realizacji nadzoru inwestorskiego, az do odbioru i rozliczenia robét objetych nadzorem,
zaréwno w przypadku okreslonym w ust. 2, jak i w innych przypadkach, z zastrzezeniem § 3 ust. 5.

§3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy w zakresie okreslonym w §1 strony ustalajg wynagrodzenie Zleceniobiorcy
na kwote ryczattowa .......cceveeeerriieiccnnnnneeen, zt brutto (w tym podatek VAT)

2. W przypadku wystapienia rob6t dodatkowych i/lub uzupetniajgcych prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad ich
realizacjg w ramach zawartej Umowy, odbywac¢ sie bedzie bez dodatkowego wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 ma charakter staty i niezmienny, co oznacza, ze wynagrodzenie
okre$lone w niniejszym paragrafie, obejmuje wykonywanie wszystkich czynno$ci objetych zakresem obowigzkéw
Zleceniobiorcy wynikajacych z Umowy i jej celu, oraz obejmuje juz wszelkie koszty wigzace sie z prawidtowym
wykonaniem przez Zleceniobiorcg Umowy.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1.

5. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania nadzorowanych robét budowlanych o ponad 3 miesigce,
Zleceniodawcy poczawszy od czwartego miesigca bedzie przystugiwato wynagrodzenie miesieczne, ustalone
w nastepujacy sposéb: wynagrodzenie umowne brutto, okreslone w ust. 1, podzielone zostanie przez ilo$¢ miesiecy
realizacji umowy przypadajacych do dnia przewidzianego jako koricowy termin realizacji niniejszej umowy, okreslony
w § 2 ust. 1. Nastepnie kwota stanowigca wynik powyzszego dziatania zostanie pomnozona przez liczbe miesiecy
wykonywanego nadzoru, poczawszy od czwartego miesigca po terminie okresSlonym w § 2 ust. 1. Powyzsze
nie dotyczy wydtuzenia terminu realizacji Umowy w przypadkach wskazanych w § 2 ust. 2.

§4

Ptatnosci
1. Wynagrodzenie okre$lone w § 3 bedzie wyptacone w dwdch réwnych transzach okreslonych w ust. 2..
2. Wskazane w ust.1. transze obejmowac beda;
1) W roku 2025, (lecz nie wczesniej niz po wykonaniu przez Wykonawce | etapu robot okreSlonego w umowie z
Wykonawca), Zleceniobiorca przedtozy Zleceniodawcy do zaptaty fakture czesciowg o wartosci 50 % wynagrodzenia
okreslonegow § 3,
2) W roku 2025, po odbiorze koricowym zadania i wykonaniu obowigzkéw zgodnie z art. 57 ustawy - Prawo
budowlane Zleceniobiorca przediozy Zleceniodawcy do zaptaty fakture kohcowg o wartosci 50 % wynagrodzenia
okreslonego w § 3. Do faktury koricowe] nalezy dotaczy¢ dokumentacje przebiegu realizacji zadania (w mys| § 5 ust.
1 pkt 8) oraz raport koricowy zatwierdzony protokotem przez Zleceniodawce.
3. Zleceniobiorca jest zobowigzany do prowadzenia kompletnej, rzetelnej dokumentacji zwigzanej z realizacjg,
obowigzkéw umownych Zleceniobiorcy w takiej formie i tak szczegétowo, aby byta wystarczajaca dla doktadnego
ustalenia kwoty danej czesci wynagrodzenia objetej wystawiong faktura.
4. Podstawg pfatnosci bedzie przyjecie bez zastrzezen przez Zleceniodawce odpowiednio raportéw kwartalnych
oraz raportu koricowego z wykonania Umowy.
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5. NaleznoSci za wykonanie przedmiotu Umowy regulowane bedg przez Zleceniodawce przelewem na rachunek
bankowy ZIeceniobiorcy Nr..........ccccccvveiiiiviieeiiiiiieeennn w terminie 30 dni, liczac od daty dostarczenia
prawidtowo wystawionych faktur VAT do siedziby Zleceniodawcy.

§5
Obowiazki Zleceniobiorcy
1. Ustala sie nastepujacy zakres obowigzkdw Zleceniobiorcy:
1) zaznajomienie sie z dokumentacjami projektowymi, w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
i warunkami zgtoszen oraz pozwolen na budowe,
2) zgtaszanie Zleceniodawcy wad, w przypadku stwierdzenia ich w dokumentacji projektowe,
3) udziat w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robot terenu budowy,
4) monitorowanie i cykliczne sporzadzanie raportdw monitoringowych z przebiegu realizacji Projektu;
5) kontrola realizacji zadania (robot) w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow Zleceniodawcy
i przysztych uzytkownikéw, w tym m.in.:
a) kontrola zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektowg, w tym specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz umowg na ich realizacje przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje w poszczegdlnych branzach wystepujacych w trakcie realizacji inwestycii,

b) kontrola zgodnosci przebiegu robét z obowigzujacym harmonogramem oraz terminowo$ci ich wykonania,
c) kontrola pod wzgledem finansowym realizowanego zadania,
d) dokonywanie wpiséw do dziennika budowy potwierdzajacych pobyty na budowie i dokonane czynnosci,

e) sprawdzanie ksigzki obmiarow sporzadzonej przez wykonawce robot,
6) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét,
7) przekazywanie Zleceniodawcy informacji o stwierdzonych niezgodno$ciach wykonywania robét budowlanych
z dokumentacjg projektowg, nieprawidtowosciach procesoéw technologicznych, uzyciu niewtasciwych materiatow,
wadach w wykonywaniu robét,
8) przedktadanie Zleceniodawcy opinii dotyczacych ewentualnej konieczno$ci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych oraz sprawdzanie kosztoryséw dotyczacych tych robot,
9) dokumentowanie przebiegu realizowanego zadania od rozpoczecia do zakoficzenia (zdjecia, filmy, slajdy),
10) kontrolowanie kompletnosci dokumentéw i zadwiadczehn przedstawionych przez wykonawce zadania
niezbednych do przeprowadzenia odbioru robét,
11) potwierdzenie zapisu kierownika budowy o gotowosci zadania do odbioru,
12) uczestnictwo w czynno$ciach odbioru zadania i przekazaniu go do uzytku, w tym skompletowanie dokumentacii
powykonawczej oraz reprezentowanie Inwestora wobec organdéw administracji specjalnej uczestniczacych
w odbiorze inwestycji zgodnie z art. 56 ustawy Prawo Budowlane,
13) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na uzytkowanie przedmiotu zadania (jedli jest to
wymagane) lub zawiadomienia wtadciwego organu o zakorczeniu zadania (w zakresie zgodnie z art. 57 Prawa
Budowlanego),
14) weryfikacja angazowanych przez wykonawce robét, podwykonawcdw robot budowlanych i ustug niezbednych
do realizacji Projektu pod katem zgodnosci wykonywania prac okreslonych w ofertach podwykonawczych
przedtozonych Zleceniodawcy. W przypadkach podzlecania przez wykonawcéw innych prac dla podwykonawstwa
Zleceniobiorca weryfikuje zdolno$ci wykonawcze wskazanego przez wykonawce podwykonawcy i opiniuje wniosek
wykonawcy robét budowlanych do Zleceniodawcy o wyrazenie zgody na jego zatrudnienie,
15) udziat w przegladach gwarancyjnych wykonywanych robét organizowanych przez Urzad Miejski - Gmine Nysa,
16) inne obowigzki i czynnosci wynikajace z ustawy Prawo budowlane,
17) koordynacja kompletnosci dokumentacii,
18) kontrola realizacji rob6t pod katem zapiséw oraz wymogéw okreslonych w Regulaminie Naboru
wnioskoéw o dofinansowanie z Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
dla naboru w ramach edycji 6smej ( dalej Regulamin Naboru) oraz uchwata nr 84/2021 Rady Ministrow z 1
lipca 2021 r. ( wraz z p6zniejszymi zmianami) w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestyciji Strategicznych,
19) kontrola realizacji robét pod katem zapiséw oraz wymogéw okreslonych we Wstepnej Promesie i
Promesie,
20) inne czynno$ci i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie, ktére okazq si¢ konieczne dla prawidtowej
realizacji inwestycji.
2. Na kazde zadanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowigzany jest udostepni¢ lub wydaé wszelkie dokumenty
zwigzane z wykonywaniem Umowy. W tym celu Zleceniobiorca zezwoli osobie upowaznionej skontrolowac
lub zbada¢ dokumentacje dotyczacg wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ z niej kopie zarowno podczas, jak i po
wykonaniu Umowy.
3. Wszelkie dokumenty i informacje pozyskane przez Zleceniobiorce w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu
Umowy, majg charakter $cisle poufny i nie mogg by¢ udostepniane osobom trzecim, z wyjatkiem sytuaciji, gdy
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przekazanie takich informacji i dokumentdw jest niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy.
Opisany wyzej obowigzek zachowania poufnosci nie bedzie nadto dotyczyt sytuacji, w ktorych Zleceniobiorca
na podstawie bezwzglednie obowigzujacych przepisdéw prawa zobowigzany bedzie do przekazania w/w informacii
i dokumentow uprawnionym do tego podmiotom.
4. Opisany wyzej obowigzek zachowania poufnosci spoczywa na Zleceniobiorcy oraz wszystkich osobach,
za pomocq ktdrych Zleceniobiorca realizuje obowigzki. Obowigzek ten obowigzuje w trakcie trwania Umowy,
jak i po jej ustaniu.
5. Zleceniobiorca zobowigzany jest do jednego pobytu raz w tygodniu w siedzibie Urzedu Miejskiego w Nysie
- Wydziat IR, w celu ztozenia informacji dotyczacej przebiegu realizacji zadania.
6. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wezwania
telefonicznego lub pisemnego Zleceniobiorcy lub oséb wskazanych w § 1 ust. 4, do pobytu na budowie, poza
terminami wynikajacymi z SWZ, a Zleceniobiorca oraz osoby wskazane w § 1 ust. 4 zobowigzujq sie do
stawiennictwa réwniez w miejscu wskazanym przez Zleceniodawce nawet poza terenem budowy badz siedzibg
Zleceniodawcy w ciggu max. 4 godzin od wezwania.

§6

Raporty i Sprawozdawczos¢
1. Zleceniobiorca zobowigzany jest przygotowac raport wstepny w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentacji
Projektu.
2. Zleceniobiorca w okresie realizacji umowy zobowigzany jest przygotowywac i dostarcza¢ Zleceniodawcy:
1) raporty kwartalne z postepu robét i ze stanu realizacji niniejszej Umowy, ktore obejmowaé beda réwniez postep
rzeczowy jak i finansowy projektu, w terminie do 5 - go dnia miesigca nastepujacego po trzech miesigcach, ktérych
dotyczy raport;
2) raport koricowy z wykonania robét budowlanych wedtug stanu na dzien ich ukoficzenia oraz z realizacji niniejszej
Umowy w terminie do 5 - go dnia miesigca, nastepujacego po zakonczeniu nadzorowanych robét budowlanych.
3. Wszystkie raporty, ktore zgodnie z Umowa ma obowigzek sporzadza¢ Zleceniobiorca, tj. raporty: wstepny,
kwartalne oraz koncowy, wymagajg zatwierdzenia przez Zleceniodawce. Z zastrzezeniem ust. 5 niniejszego
paragrafu zatwierdzanie raportéw przez Zleceniodawce nastepowaé bedzie na podstawie sporzadzanych na piSmie
przez Zleceniodawce protokotow zatwierdzenia, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli Zleceniodawcy.
4. Zaakceptowane przez Zleceniodawce raporty kwartalne i raport koricowy przyjete bez zastrzezen protokotem
zatwierdzenia przez Zleceniodawce stanowig podstawe ptatno$ci dla Zleceniobiorcy.
5. Zleceniodawca, w terminie do 5 dni od dnia otrzymania od Zleceniobiorcy kazdego z raportéw przewidzianych
Umowg, powiadomi Zleceniobiorce o podjetej przez Zleceniodawce decyzji odno$nie zatwierdzenia lub odmowy
zatwierdzenia danego raportu. Powiadomienie o zatwierdzeniu raportu nastapi na zasadach okreslonych w ust. 3.
Powiadomienie o odmowie zatwierdzenia raportu nastapi poprzez przekazanie Zleceniobiorcy pisemnej informacii
0 odmowie zatwierdzenia raportu i przyczynach tej odmowy.
6. Zleceniodawca odmawia zatwierdzenia raportu w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci
w raportach. W takiej sytuaciji Zleceniobiorca zobowigzany jest usunaé nieprawidtowosci w terminie do 5 dni od daty
otrzymania zastrzezen Zleceniodawcy.
7. Jezeli Zleceniodawca nie przekaze na piSmie zadnych uwag do raportow w terminie jak wyzej, raporty beda
uwazane za zatwierdzone przez Zleceniodawce.
8. Oprocz raportéw, o ktorych mowa w Umowie, Zleceniobiorca zobowigzany jest do przekazywania na piSmie
Zleceniodawcy wszelkich informacji majacych istotne znaczenie dla realizacji zadania.

§7
Obowiazki Zleceniodawcy

1. Zleceniodawca w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy dostarczy Zleceniobiorcy nizej
wymienione dokumenty :

1) dokumentacje projektowe,

2) kserokopie umowy z wykonawca robét

3) Wstepng Promese oraz Promese.
2. Zleceniodawca dostarczy niezwtocznie Zleceniobiorcy wszelkie znajdujace sig¢ w jego posiadaniu informacje
i materiaty, jakie moga by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania Umowy.
3. Do kontaktow ze Zleceniobiorcgq oraz do koordynacji prac zwigzanych z realizacjig niniejszej Umowy
Zleceniodawca wyznacza: mgr inz. Romana Mnicha, mgr inz. Eweling Budzinska.
WyzZej wymienione osoby uprawnione sg do reprezentowania Zleceniodawcy w czynnosciach zwigzanych m.in.
z: przekazaniem dokumentacji projektowych, uczestnictwem w naradach koordynujacych, zatwierdzaniu raportéw, o
ktorych mowa w Umowie.
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§8
Odstapienie od Umowy
1. Zleceniodawca ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku niepodjecia przez Zleceniobiorce wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy
lub przerwania jej wykonywania na okres dtuzszy niz 14 dni, pomimo jednokrotnego wezwania do podjecia
lub kontynuowania wykonywania obowigzkow, wylaczajac okres stwierdzonego przez Zleceniobiorce
wstrzymania realizacji nadzorowanego zadania,
2) w przypadku wykonywania przez Zleceniobiorce obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy
w sposdb nienalezyty, pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych obowigzkéw,
3) w przypadku likwidacji dziatalnosci Zleceniobiorcy.

2. Zleceniodawca jest uprawniony do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy w terminie 90 dni od dnia
powziecia wiadomosci o wymienionych w ust. 1 okoliczno$ciach stanowigcych podstawe odstapienia.
Wykonawca nie spetnia wymogoéw okreslonych w §12.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Zleceniobiorcy przystuguje wynagrodzenie za wykonang do dnia
odstgpienia i potwierdzong przez Zleceniodawce cze$¢ umowy na podstawie protokolarnego przyjecia
wysSwiadczonej ustugi.

Ld

§9
Kary umowne
1. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, strony zastrzegajq sobie stosowanie
nastepujacych kar umownych:

1) Zleceniodawca zaptaci Zleceniobiorcy kare umowng za odstapienie od umowy wskutek okolicznosci, za ktore
Zleceniobiorca nie odpowiada - w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto, za wyjatkiem odstapienia
od umowy w terminie i na zasadach okreslonych w art. 456 ustawy z dnia 1 wrze$nia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych;

2) Zleceniobiorca zaptaci Zleceniodawcy kary umowne:

a) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zleceniobiorcy, w szczegdlnosci w przypadkach
okreslonych w § 8 ust. 1 - w wysokosci: 30% wynagrodzenia umownego brutto

b) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokoéci: 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwioki.

2.Zleceniobiorca zaptaci réwniez Zleceniodawcy kary umowne za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez
Zleceniobiorce lub podwykonawce pracownika Swiadczacego przedmiot zaméwienia w zakresie wskazanym w § 13
ust. 1 oraz w SWZ, na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu pracy lub za niedopetnienie
obowigzku poinformowania o zmianie oséb wskazanych zgodnie z § 13 ust. 1, w wysoko$ci 30 000 zt — za kazdy
stwierdzony przypadek.

3. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego, na zasadach
okre$lonych w Kodeksie Cywilnym, gdy szkoda przewyzszy naliczone kary umowne.

4. W przypadku utarty dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski £ad: Program Inwestycji Strategicznych

z winy Zleceniobiorcy ( tj. m.in. nieterminowa lub nienalezyta realizacja umowy), Zleceniodawca zastrzega sobie
prawo do dochodzenia od Zleceniobiorcy zwrotu Srodkow w wysokosci okreslonej w udzielonej Zleceniodawcy
Promesie.

§10
Podwykonawcy

1. Caty zakres umowny Zleceniobiorca wykona sitami wkasnymi.
2. Zleceniobiorca, bez zgody Zleceniodawcy wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci, nie moze dokonac cesji
wierzytelnosci przystugujacych mu z tytutu realizacji niniejszej umowy.

Zapis w przypadku angazowania Podwykonawcow

1. Zleceniobiorca zobowigzuje sie wykona¢ zamowienie sitami wiasnymi oraz przy udziale podwykonawcow.

2. Zakres rzeczowy robdt, ktéry Zleceniobiorca zrealizuje angazujac podwykonawcdw:

3. Zleceniodawca dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcdw na zasadach ustalonych w Dziale VII ustawy
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (zwanej dalej ,ustawg PZP"), a w sprawach w ustawie tej
nieuregulowanych — stosownie do art. 647' Kodeksu cywilnego.

4. Zleceniobiorca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi/dostawy, ktdre wykonuje przy pomocy
podwykonawcy/ow.
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5. Zleceniobiorca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projekiu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy winien okre$la¢ zakres prac przeznaczonych
do wykonania przez podwykonawce oraz kwote naleznego mu z tego tytutu wynagrodzenia, przy czym
wynagrodzenie przewidziane w umowie 0 podwykonawstwo nie moze byé wyzsze, niz wartos¢ zleconego
podwykonawcy zakresu prac, wynikajaca z oferty Zleceniobiorcy, w przeciwnym razie zastosowanie ma art. 647' § 3
k.c.
6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Zleceniobiorcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
7. Przed przystapieniem do wykonania ustugi Zleceniobiorcy ma obowigzek przedtozenia Zleceniodawcy informacji w
zakresie nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w ustuge, jezeli sq juz
znani. O zmianach powyzszych informacji w trakcie realizacji zaméwienia Zleceniobiorca zawiadamia zgodnie z art.
462 ust. 3.ustawy PZP.
8. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Zleceniobiorcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy ustugi/dostawy.
9. Zleceniodawca w terminie do 14 dni od daty ztoZenia Zleceniobiorcy projektu umowy o podwykonawstwo,
o ktorym mowa w ust. 5 ust. 1, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo
w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zaméwienia,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 6 (art. 463 ustawy PZP).
10. Zleceniobiorca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zleceniodawcy poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w §5 ust.1 Wytaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu drugim, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
warto$ci wiekszej niz 50.000 zt (brutto).
11. Zleceniodawca w terminie do 7 dni roboczych od daty ztozenia Zleceniodawcy umowy o podwykonawstwo,
zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9. i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zapfate kary umowne;j.
12. Postanowienia zawarte w ust. 5 - 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
13. Ustala sie, ze:
1) uregulowanie nalezno$ci na rzecz Zleceniobiorcy uzaleznia sie od uprzedniego przedtozenia przez Zleceniobiorce
oSwiadczen podwykonawcdw o uregulowaniu wobec nich przez Zleceniobiorce wszystkich nalezno$ci wynikajacych
z zawartych uméw Zleceniobiorcy z podwykonawcami lub innych dowodéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
2) w przypadku niedostarczenia oswiadczen, o ktdrych mowa w pkt. 1, Zleceniodawca wstrzyma zaptate czesci
nalezno$ci wynikajacych z umoéw z podwykonawcami. Pozostata nalezno$¢ uregulowana zostanie zgodnie z § 6,
3) w przypadku, o ktorym mowa w pkt. 2 Zleceniodawca dokona ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia
bezposrednio na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. W takim wypadku zaptata wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcow zwalnia Zleceniodawce z obowigzku zaptaty na rzecz Zleceniobiorcy tej czesci
wynagrodzenia, co Zleceniobiorca w petni akceptuje.
14. Zleceniobiorca, bez zgody Zleceniodawcy wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci, nie moze dokonaé
cesji wierzytelno$ci przystugujgcych mu z tytutu realizacji niniejszej umowy.
15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
16. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13 pkt. 3, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zleceniodawce umowy o podwykonawstwo oraz przedtozeniu poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
tej umowy.
17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zleceniodawca jest obowigzany umozliwi¢ Zleceniobiorcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 pkt. 3. Zleceniodawca informuije o terminie zgtaszania uwag, nie
krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywa¢ sig na potracenie roszczen
Zleceniobiorcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
18. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez Zleceniodawce,
Zleceniodawca moze:



;
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zleceniodawcy co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu pfatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

19. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zleceniodawca
potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy. W takim przypadku
Zleceniodawca nie bedzie domagat sie zaptaty wynagrodzenia w cze$ci przekazanej bezposrednio podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

21. Rozliczenia z podwykonawcami prowadzi Zleceniobiorca.

22. Ustala sie wysokos¢ kar umownych z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazde
naruszenie oddzielnie,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1, za kazde naruszenie oddzielnie,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, za kazde naruszenie oddzielnie,
4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty okreslonego w ust. 8 w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1, za kazde naruszenie oddzielnie.

§11
Zmiana postanowien umownych
1. Zleceniodawca dopuszcza mozliwo$¢ odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy w

przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342) - jezeli zmiany
okre$lone w pkt 1 — 4 beda miaty wptyw na koszty wykonania ustugi przez Wykonawce.

2. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, wynagrodzenie brutto zostanie okre$lone z uwzglednieniem
obowigzujacej (aktualnie na dziehn wystawienia faktury) stawki podatku VAT, bez zmiany ceny netto.

3. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, zmiana Umowy w zakresie wynagrodzenia wymaga
wykazania przez Zleceniobiorce, ze zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo wysoko$ci minimalne;
stawki godzinowej ma wplyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci Zleceniobiorca zobowigzany jest
wykazaC, jaka czeS¢ skfadowg stawki wynagrodzenia umownego stanowi wynagrodzenie pracownikow
wykonujacych zamdwienie bezposrednio na rzecz Zleceniodawcy, proporcji czasu pracy tych osob na rzecz
Zleceniodawcy w ogdlnym ich czasie pracy. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy moze ulec zmianie jedynie o warto$¢
wzrostu catkowitego kosztu Zleceniobiorcy wynikajacego ze zmiany wynagrodzenia 0sob bezposrednio
wykonujacych zamowienie do wysokosci zmienianego minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalne;
stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Przedtozenie Zamawiajacemu pisemnych wyjasnien w
powyzszym zakresie powinno nastgpic w terminie 30 dni od zaistnienia omawianych zmian. Nieztozenie
informacji w powyzszym zakresie we wskazanym terminie upowaznia Zleceniodawce do uznania, ze
wprowadzone zmiany prawa nie maja wptywu na koszty wykonania ustugi przez Zleceniobiorce. Zleceniodawca
jest uprawniony do weryfikacji zasadno$ci zmiany wynagrodzenia proponowanej przez Zleceniobiorce oraz
poprawnosci wyliczenn zmiany wynagrodzenia, w tym do zadania od Zleceniobiorcy dokumentow
potwierdzajacych prawidtowos¢ dokonanych obliczen, pod rygorem uznania, ze wprowadzone zmiany prawa nie
majg wptywu na koszty wykonania ustugi przez Zleceniobiorce. O wyniku weryfikacji Zleceniodawca informuje
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Zleceniobiorce. Wzrost kosztow realizacji ustugi z powodéw wyzej opisanych nie moze przekroczy¢ procentowe;
warto$ci wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, zmiana Umowy w zakresie wynagrodzenia wymaga
wykazania przez Zleceniobiorce, ze zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne ma wptyw na koszty
wykonania Umowy, w szczegoino$ci Zleceniobiorca zobowigzany jest wykazac, jakg cze$¢ sktadowg stawki
wynagrodzenia umownego stanowig skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne pracownikow
bezposrednio wykonujacych ustuge, proporcji czasu pracy tych oséb na rzecz Zleceniodawcy w ogdlnym ich
czasie pracy. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy moze ulec zmianie jedynie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Zleceniobiorcy wynikajacego ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne 0sdb bezposrednio
wykonujacych zaméwienie przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia tych oséb. Przedtozenie
Zleceniodawcy pisemnych wyjasnien w powyzszym zakresie powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia
omawianych zmian. NieztoZzenie informacji w powyzszym zakresie we wskazanym terminie upowaznia
Zleceniodawce do uznania, ze wprowadzone zmiany prawa nie majg wptywu na koszty wykonania zamdwienia
przez Zleceniobiorce. Zleceniodawca jest uprawniony do weryfikacji zasadnosci zamiany wynagrodzenia
proponowanej przez Zleceniobiorcg oraz poprawnosci wyliczen zmiany wynagrodzenia, w tym do zadania od
Zleceniobiorcy dokumentéw potwierdzajacych prawidtowos¢ dokonanych obliczen, pod rygorem uznania, ze
wprowadzone zmiany prawa nie majg wptywu na koszty wykonania zamowienia przez Zleceniobiorce. O wyniku
weryfikacji Zleceniodawca informuje Zleceniobiorce. Wzrost kosztéw realizacji zamowienia z powodow wyzej
opisanych nie moze przekroczy¢ procentowej wartoSci wzrostu sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne. Zmiana wysokos$ci kwotowe] sktadek na ubezpieczenie spoteczne, stanowigca konsekwencje wzrostu
wynagrodzenia, nie stanowi podstawy waloryzacji wynagrodzenia.
. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4, zmiana Umowy w zakresie wynagrodzenia wymaga
wskazania przez Zleceniobiorce, ze zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdinoSci Zleceniobiorca zobowigzany jest wykazac
jakg czeSC skladowa stawki wynagrodzenia umownego stanowig wptaty z tytutu pracowniczych plandw
kapitatowych. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy moze ulec modyfikacji o warto$§¢ zmiany catkowitego kosztu
wynikajacego ze zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wpfat z tytutu pracowniczych plandw kapitatowych jaki
Zleceniobiorca jest zobowigzany ponies¢ w obligatoryjnym zakresie okre$lonym powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa. PrzedtoZzenie Zleceniodawcy pisemnych wyjadnien w powyzszym zakresie powinno nastapi¢ w
terminie 30 dni od zaistnienia omawianych zmian. Nieztozenie informacji w powyzszym zakresie we wskazanym
terminie upowaznia Zleceniodawce do uznania, ze wprowadzone zmiany prawa nie majg wplywu na koszty
wykonania zamowienia przez Zleceniobiorce. Zleceniodawca jest uprawniony do weryfikacji zasadnosci zmiany
wynagrodzenia proponowanej przez Zleceniobiorce oraz poprawno$ci wyliczer zmiany wynagrodzenia, w tym do
zadania od Zleceniobiorcy dokumentow potwierdzajacych prawidtowo$¢ dokonanych obliczen, pod rygorem
uznania, ze wprowadzone zmiany prawa nie majq wplywu na koszty wykonania zamoéwienia przez
Zleceniobiorce. O wyniku weryfikacji Zleceniodawca informuje Zleceniobiorce.
. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 — 4, dopuszczalna jest najwczesniej po uptywie
12 miesiecy obowigzywania umowy. Termin 30 dni, o ktérym mowa w ust. 3 — 5 liczony bedzie od dnia
nastepujacego po uptywie 12 miesiecy obowigzywania umowy.
. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wejdzie w zycie z dniem podpisania aneksu do umowy i bedzie miata
zastosowanie do zakresu umowy pozostatego do wykonania od dnia zawarcia aneksu..

. Zleceniodawca przewiduje rowniez dokonanie zmiany wysokosci naleznego Zleceniobiorcy wynagrodzenia w
razie zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia, w powyzszym wypadku ceny
jednostkowe netto za $wiadczone ustugi mogq podlegaé nie czesciej niz co 12 miesiecy waloryzacji o
wskaznik inflacji, w kazdym kolejnym roku kalendarzowym obowigzywania umowy, poczynajac od roku 2025.
Przez wskaznik inflacji rozumie sie procentowy wzrost cen towaréw i ustug konsumpcyjnych ustalany na
podstawie komunikatow Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego wydawanych na podstawie art. 94 ust. 1
pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeri Spotecznych
(Dz. U.z 2021 r. poz. 291, z pdzn. zm.). Zmiana wynagrodzenia moze nastgpic na wniosek
Zleceniobiorcy, przy wzroscie wskaznika inflacji 0 co najmniej 4 % w stosunku do $redniorocznego wzrostu
wskaznika inflacji w roku kalendarzowym poprzedzajacym ztozenie wniosku o waloryzacje. Okre$lenie wptywu
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zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt wykonywania zaméwienia bedzie dokonywane na podstawie
przedstawionych przez Zleceniobiorce szczeg6towych wyliczen proponowanej nowej wysoko$ci tych cen oraz
dokumentéw pos$wiadczajacych dokonane kalkulacie i wyliczenia. Maksymalna wartos¢ zmiany
wynagrodzenia nie przekroczy 10 % catkowitej wartosci zamoéwienia. Zleceniodawca moze zada¢ od
Zleceniobiorcy przedstawienia dodatkowych wyliczen i dokumentow, jezeli przedstawione przez Zleceniobiorce
uzna za niewystarczajace. Zleceniodawca zobowigzuje sie do uwzgledniania prawidtowo wyliczonych zmian i
zawarcia stosownego aneksu do umowy, w terminie 40 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z kompletem
zadanych dokumentéw. Zmiana wysoko$ci cen nastapi od dnia zawarcia aneksu do umowy i bedzie miata
zastosowanie do zakresu umowy pozostatego do wykonania od dnia zawarcia aneksu.

9. W przypadku likwidacji wskaznika inflacji, o ktorym mowa powyzej lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go
ustala, mechanizm, o ktorym mowa powyzej, stosuje sie¢ odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi dotychczasowy wskaznik lub podmiot.

10. Kazdorazowo dokonujgac waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z Umowg Zleceniobiorca zobowigzany jest do
zmiany  wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym dokonanym zmianom na podstawie Umowy. Postanowienia art. 439 ust. 5 ustawy Pzp
stosuje sie odpowiednio.

11.W zakresie w jakim zmiana wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy wynikajaca ze zmiany cen
materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg Umowy nie jest objeta postanowieniami niniejszego lub innych
paragraféw Umowy, Strony przyjmujg, ze wynagrodzenie okre$lone w Umowie uwzglednia wszelkie wzrosty i
spadki cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg Umowy przez Zleceniobiorce.

12. Zmiany warunkéw umownych wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci
i mogq nastapi¢ za zgodg obu stron.

§12
Wymaég zapewnienia udziatu pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym

1.Zleceniobiorca o$wiadcza, iz faczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy wynosi¢ bedzie co najmniej 10%, stosownie
do wymagan ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

W przypadku zmiany ustawy w zakresie wielkoSci udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym lub przesunigciu wskazanych w niej dat poczatkowych okre$lone w umowie wymagania stosuje sie
z uwzglednieniem takich zmian.

2. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ do przekazania Zleceniodawcy, w formie zestawienia tabelarycznego, najpozniej
niz do dnia podpisania umowy, a takze na kazde Zzadanie Zleceniodawcy, pisemnego oSwiadczenia o spetnianiu
obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na poziomie
wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.
3.Przediozenie oSwiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2, nie wylacza uprawnienia Zleceniodawcy do mozliwosci
zazadania w kazdej chwili trwania umowy przedstawienia w terminie 7 dni informacji na temat co najmniej taczne;
ilodci pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu niniejszego zamoéwienia, w tym tacznej ilodci pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, wraz z informacjg odnosnie numeru rejestracyjnego oraz
podstawy dysponowania ww. pojazdami.

4.Brak zlozenia w wyznaczonym terminie okreslonego w ust. 2 pisemnego oswiadczenia lub okreslonych w ust. 3
informacji moze by¢ traktowany przez Zleceniodawce jako niespetnienie wymogow ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, a tym samym niespetnienie warunkow umowy oraz podstawe do
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Zleceniobiorcy, z konsekwencjami przewidzianymi
w tym zakresie w § 8 ust. 3.

5.Zleceniobiorca przyjmuje do wiadomosci, ze zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o
elektromobilnodci i paliwach alternatywnych umowy zawarte przez jednostki samorzadu terytorialnego na
wykonywanie zadan publicznych, o ktérych mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1 wygasajg z dniem 31 grudnia 2025 r., jezeli
nie zapewniajg wykorzystania pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym na poziomie
okreslonym w art. 35 ust. 2. W razie zaistnienia sytuacji okreslonej w art. 76 ust. 2 Zleceniobiorcy nie przystuguja
jakiekolwiek roszczenia wzgledem Zleceniodawcy.
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13

Wymaég zatrudnier?ia na umowe o prace

. Zleceniodawca wymaga od Zleceniobiorcy lub podwykonawcy zatrudnienia na umowe o prace o0sob do

wykonywania nastepujacych czynno$ci w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia: koordynator inspektoréw

nadzoru.

. Zleceniobiorca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji

zamobwienia, osobe wykonujacg czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 1.

. Najpdzniej w dniu podpisania Umowy Zleceniobiorca, ktorego oferta zostata wybrana, jako najkorzystniejsza,

dostarczy Zleceniodawcy oswiadczenie o pracownikach zatrudnionych na umowe o prace, przeznaczonych do

realizacji ustugi, oraz na zadanie Zleceniodawcy wskazane w ust. 6 dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Zleceniobiorce lub podwykonawce 0séb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji ustugi.

. Zleceniobiorca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy przedmiot zamdwienia beda w okresie realizacji

ustugi zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -

Kodeks pracy oraz otrzymywaC wynagrodzenie za prace nie nizsze niz minimalne wynagrodzenie, ustalone na

podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

. W trakcie realizacji ustugi Zleceniodawca uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec

Zleceniobiorcy odno$nie spetniania przez Zleceniobiorce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osoby wykonujacej wskazane w ust. 1 czynnosSci. Zleceniodawca uprawniony jest w

szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich
oceny,

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji ustugi na kazde wezwanie Zleceniodawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

nie krétszym niz 3 dni robocze, Zleceniobiorca przediozy Zleceniodawcy wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Zleceniobiorce lub
podwykonawce o0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji ustugi, zawierajace
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

w szczegolno$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o

prace i zakres obowigzkdw pracownika, ..

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenie Zleceniobiorcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoby
wykonujacej czynno$ci, ktdrych dotyczy wezwanie Zleceniodawcy. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegllnosci: doktadne okreSlenie podmiotu skfadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oSwiadczenia w imieniu Zleceniobiorcy lub podwykonawcy,

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Zleceniobiorce lub podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace 0séb wykonujacych w trakcie realizacji ustugi czynnosci, ktdrych dotyczy ww.
oSwiadczenie Zleceniobiorcy lub podwykonawcy. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami prawa, w
szczegolnosci ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781, dalej
jako ,ustawa o ochronie danych osobowych”) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, zwanego dalej ,RODO”) tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikdw. Zanonimizowana kopia umowy/umoéw, o ktérych mowa w zdaniach poprzednich, powinna
jednak umozliwiaé Zleceniodawcy identyfikacje co najmniej: imienia i nazwiska pracownika, daty zawarcia
umowy oraz czasu jej obowigzywania, rodzaju umowy o prace, miejsca jej wykonywania i wymiaru etatu oraz
zakresu obowigzkéw pracownika;
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lub

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Zleceniobiorce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;
lub

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Zleceniobiorce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami prawa, w szczegélno$ci ustawy o ochronie
danych osobowych oraz RODO.

7. Nieprzedtozenie przez Zleceniobiorce kopii umowy zawartej przez Zleceniobiorce z pracownikiem w terminie
wskazanym przez Zleceniodawce zgodnie z ust. 3 lub stwierdzenie przez wiasciwy inspektorat pracy braku
zatrudnienia 0sdb wskazanych w ust. 1 na podstawie umowy o prace bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia pracownikdw, o ktérych mowa w ust. 1 na podstawie umowy o prace.

8. Z tytutu niespetnienia przez Zleceniobiorce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osoby wykonujacej wskazane w ust. 1 czynnosci Zleceniodawca przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Zleceniobiorce kary umownej w wysokosci okre$lonej w § 9 ust. 2 . Niezlozenie przez
Zleceniobiorce lub podwykonawce w wyznaczonym przez Zleceniodawce terminie zadanych przez
Zleceniodawcg dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Zleceniobiorce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Zleceniodawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci, ze skutkiem w postaci naliczenia
kar okreslonych w § 9 ust. 2.

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Zleceniobiorce lub
podwykonawce, Zleceniodawca moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§14
1. Numer identyfikacyjny NIP Zleceniodawcy - 7532414579
2. Numer identyfikacyjny NIP Zleceniobiorcy .
§15

Spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zleceniodawcy

§16
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
w szczegdlno$ci dotyczace umowy zlecenia oraz przepisy ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane.

§17
Niniejsza Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje
Zleceniodawca, a jeden egzemplarz Zleceniobiorca.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



