SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wykonanie rob6t budowlanych polegaj acych na
zagospodarowaniu terenu w ramach zadania pn.
»,Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy - zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej” (dz. ew. 8/3 obr.
0001).

Kod cpv:

CPV 45.11.12.91 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
CPV 45.23.32.00 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni

CPV 45.22.38.00-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
CPV 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
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«  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdinych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot zwigzanych z:

zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn.

»Odnowa przestrzeni miejskich w Kruszwicy - zagospo darowanie parku przy ul. Lipowej” (dz. ew. 8/3 obr . 0001).

1.2. Zakres stosowania ST
Jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specyfikacje techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu
i wykonaniu robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Okre slenia podstawowe
1.3.1. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do

notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.
1.3.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.3.3. Konstrukcja nawierzchni  ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potagczenia.

1.3.4. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstr. nawierzchni.

1.3.5. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dok. rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.3.6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

1.3.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.3.8. Nawierzchnia < warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen na podtoze gruntowe
i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.3.9. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.3.10. Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat toleranciji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.3.11. Podto ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.3.12. Polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji projektowej.

1.3.14. Rysunki - cze$¢ Dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedgcego przedmiotem robét.



1.3.15. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegaé na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowg modernizacjg utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.4. Ogdélne wymagania dotycz gce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z Dokumentacijg projektowg ST i
poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w term. okreslonym w Warunkach Szczeg6towych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje punktoéw gtéwnych oraz reperéw,
Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera nizej wymienione rysunki i dokumenty:

a./ Dokumentacja projektowa zal aczona do dokumentéw przetargowych:

W sktad dokumentéw przetargowych wchodzg nw. zatgczniki dokumentaciji projektowej:

- Przedmiar robot

- Specyfikacje Techniczne

b./ Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
¢ Czes$c¢ opisowa
e Czes$c¢ rysunkowa

Specyfikacje techniczne
Ill. Cze$¢ kosztorysowa - kosztorys inwestorski

c./ Dokumentacja Projektowa, ktor g Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej

Dokumentacja projektowa sporzgdzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia ze wszystkimi wkasciwymi
Urzedami oraz z wiascicielami terendw przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia, a takze stosownymi
instytucjami zajmujgcymi sie ochrong srodowiska naturalnego.

Wyzej wymieniong dokumentacje projektowg Wykonawca sporzadzi w 4 egz. przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed
rozpoczeciem robét okreslonych Kontraktem.

1.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru kofcowego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi inzynierowi do zatwierdzenia dodatkowe, wynikajgce ze sposobu
prowadzenia robot, uzgodnione z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem projekty organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do
rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i iloéciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres$é bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
kontraktowa.

1.5.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a./ utrzymywac¢ Teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b./ ponosi¢ wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem gruntéw po korytowaniu,

c./ podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:



1./ Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych 2J Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.3. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany pizez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakohczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od whasciwych
organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

Wykonawca bedzie wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.5. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.6. Ograniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatléw i wyposazenia
na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i
w sposOb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.7. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehnstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie kontraktowej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inzyniera.



Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru kohcowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9. Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robo6t.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robaét.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haidy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie
beda wykorzystane do roboét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

2.3. Materiaty nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu budowy, bgdz ziozone w
miejscu wskazanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatléw do innych rob6t, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatléw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli przez
inzyniera.

Miejsca czasowego skltadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inzynierem
lub poza Terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w



odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowe lub przekazanymi na pi$mie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca montujgcy urzadzenia zabawowe powinien posiadac autoryzacje producenta tychze urzadzen.

Powinien wykaza¢ sie posiadaniem kart technicznych oraz certyfikatow producentéw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy inzynierowi S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b
zaakceptowany przez Inzyniera

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z bada n
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan niezwtocznie po ich otrzymaniu.




6.5. Atesty jako $ci materiatéw i urz_adzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia mat. posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé
atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materialy posiadajace atesty i urzgdzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ ich whasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robaét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy beda przedtozone inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w kontrakcie. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a./zgloszenie robot,

b./protokoty przekazania Terenu budowy,
c./protokoty z odbiorow robét
d./protokoly z narad i ustalen,
e./korespondencje na budowie.



(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w Wycenionym slepym kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
$lepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoiczenia
wszystkich robo6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugo$é pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

7.3.Urzadzenia | sprz et pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania

dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi obmiaru,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaie odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a./odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b./odbiorowi czesciowemu,

c./odbiorowi ostatecznemu,

d./odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja projektowg ST i uprzednimi




ustaleniami.

8.3. Odbiér cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robo6t

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym takcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob4t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2 szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji $lepego kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji projektowej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednia,




- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.),
koszty dotyczgce oznakowania rob6t, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie
realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym $lepym kosztorysie jest ostateczna
i wyklucza mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdine ST.00,00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami dodatkowych projektéw organizacji ruchu na
czas trwania budowy wynikajacych ze sposobu prowadzenia rob6t drogowych, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw; przejazddw i organizacji mchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz
tablicy informacyjnej (M. P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

WYKONANIE NAWIERZCHNI MINERALNEJ 45.23.32.00

1.1. Zakres robét obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni
zwirowej.

Nawierzchnie zwirowa mozna wykonywa¢ na drogach obcigzonych ruchem bardzo lekkim i lekkim.

Najkorzystniej jest wykonywa¢ jg w okolicach obfitujgcych w kruszywa naturalne.

Nawierzchnie zwirowg mozna wykonywac¢ jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktada¢ na:

podtozu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest to grunt przepuszczalny - dwuwarstwowo,

podiozu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lotnymi z wegla brunatnego lub cementem, w przypadku gdy jest
to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,

warstwie odsgczajgcej, w przypadku gdy podtozem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.

1.2. Okre$lenia podstawowe

1.2.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia tluczniowa,
brukowcowa lub zwirowa.

1.2.2. Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa $cieralna jest
wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

1.2.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.2.
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2. MATERIALY

2.1. Materiaty do nawierzchni  zwirowych

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miesci¢ sie w granicach
krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych na rys. 1. Sktad ramowy uziarnienia podano w tablicy 1.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-11113 [3], a
ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki 0 uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40,

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni  zwirowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

- koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,

- spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania, profilowania,

- sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do
wymieszania mieszanki optymalnej,

- przewoznych zbiornikdw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzgdzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- walcéw statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i srednich,

- walcéw wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie podio za

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie zwirowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST.

Podtoze powinno by¢ odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego poprzez utozenie warstwy odsgczajacej z
piasku o wskazniku wodoprzepuszczalnosci wiekszym od 8 m/dobe, wedtug zasad okreslonych w SST.

Grubos$¢ warstwy ulepszonego podtoza, jezeli nie zostata okreslona w dokumentacji projektowej, powinna wynosi¢ 15 cm,
a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

6. Wymagania ogéine dotycz oce materiat 6w

Wymagania ogoélne dotyczoce materiat 6w:

Wiasciwo $ci/parametr Jedn. miary Warto $¢ faktyczna w;g?ﬁ clév %r;?: %ana
Rozktad wielko$ci ziaren M-% - -
Rodzaj kamienia kamien naturalny
Kolor bezowy
Postac ziaren tamane
Powierzchnia szorstka
Gestos$é wg metody Proctora (Ppg) g/cm3 2,014
Optymalna zawarto$¢ wody (wWPR) % 115
Przepuszczalnosé wody K cmis 14,0 x 10* 1,0x10*
Wytrzymato$¢ powierzchni na $cinanie kN/m? 51,4 50,0
Okreslenie przepuszczalnosci wody
(metoda badania wg DIN 18 035-5):
Wyniki do swiadcze n (cm/s)
Srednia z 9 pomiaréw K"=14,0x 10"
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| Wymég |K21,0x10*

Okreslenie wytrzymatosci powierzchni na scinanie
(metoda badania wg DIN 18 035-5):

Warto $ci zmierzone (kN/m ?)

Srednia z 3 pomiaréw ts = 51,4

Wymabg ts 2 50,0

6.1. Wykonanie nawierzchni mineralnej

Aby uzyska¢ wysoka jako$¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze zosta¢ ulec rozktadowi.
Dlatego nie nalezy wstrzgsa¢, tylko odwalcowywac¢. W zwigzku z tym zageszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie
dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego.

Materialy do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotnos¢ zblizona jest do wilgotnosci
ziemi, i charakteryzujg sie wysokg jakoscia.

- Nawierzchnie mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki badz recznie.

- Pochylenie podtuzne drogi z Nawierzchnig, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnosé pochylenia poprzecznego. Dla
wyjasnienia: Pochylenie podiuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi
koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.

- Do mniejszych powierzchni nadaje sie rowniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajgcag nalezy lekko wzruszyé za pomocg grabi badz miotly. Dzieki temu nawierzchnia
bedzie chlong¢ wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.

- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie bgdz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

- Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (stonce — deszcz —
stonce itd.)

- Nawierzchni nie wykonywac¢ podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

Materiaty do wykonania warstwy:
Nawierzchnia wykonana z materiatdw mineralnych, ktére w doskonaly sposdb przepuszczajg wode i powietrze,
jednoczesénie bedgc nietoksyczne i trwale. Duzg zaletg nawierzchni mineralnych jest ich bardzo szybki montaz.

Opis produktu:
Nawierzchnia jest przeznaczona dla $ciezek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placéw zabaw, pdl golfowych i
innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.

Skiadniki:

Nawierzchnia sktada sie z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcow, takich jak; tupki
wysokogérskie, specjalny wigzacy zwir i kamien naturalny. Nawierzchnia jest catkowicie przyjazna dla $rodowiska i
podlega ustawicznej kontroli jakosci.

Wiasciwo Sci:

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli sie, jest odporny na dziatanie zewnetrznych warunkéw atmosferycznych oraz tatwy w
obrébce. Posiada wysokg odpornos¢ na ciezar, $cieranie i jest nie brudzacy.

Nawierzchnia nadaje sie na powierzchnie przeznaczone dla wézkéw inwalidzkich.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubos$¢ ziarna 0-8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3

Nawierzchnia jest osadzana na giebokos¢ 3-4cm, nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2-3 % (zgodnie z rysunkami
zawartymi w dokumentacji technicznej).

Kruszywa uzyte do wykonania warstw podbudowy muszg spetnia¢ warunki przepuszczalnosci dla wody oraz twardosci
celem przenoszenia obcigzen. Grunt rodzimy nalezy oczysci¢ z GLINY.

Wskazowki dotycz gce piel egnacii

W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materialu Nawierzchni nalezy:

- poluzowa¢ powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos$é ok. 2 cm,

- nanie$¢ nowg warstwe Nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacije, a w przypadku intensywniejszego uzytkowania dwa razy w
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roku:

- lekkie poluzowanie za pomoca grabi,

- w razie potrzeby nanie$¢ nowg warstwe Nawierzchni; materiat powinien mie¢ niewielkg wilgotnose,
- powierzchnie przewalcowag,

- na koniec $ciggna¢ lub wyréwnaé urzadzeniem do pielegnacji o szerokosci minimum 2 m.

7. WYKONANIE ROBOT

7.1.0g6lne zasady wykonywania robot.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgce
warunki w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.

8. KONTROLA JAKO SCI W TRAKCIE W BUDOWYWANIA KRUSZYWA

8.1. Badanie wtasciwosci materiatow

Sprawdzenie wlasciwosci materiatow polega na zbadaniu i poréwnaniu wynikéw z wymaganiami Producenta.

8.2. Sprawdzenie prawidtowosci zageszczenia mieszaki

Sprawdzanie prawidtowosci zageszczenia kruszywa polega na badaniu zgodnosci z przyjetymi zatozeniami.

8.3. Sprawdzenie cech geometrycznych wykonywanej warstwy

Badania cech geometrycznych wykonywanej warstwy polega na ciggtej kontroli zgodnosci z wymaganiami.

8.4. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego wykonywanej warstwy

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego wykonywanej warstwy polega na ciggtej ocenie wizualnej powierzchni pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami.

8.5 Pomiar grubosci

Pomiar grubosci nalezy przeprowadzi¢ na prébkach wycietych z warstwy.

8.6. Pomiar szerokosci

Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni tasmg mierniczg, min 1 raz na 10 m.

8.7. Pomiar réwnosci

Sprawdzenie rownosci podiuznej nalezy wykona¢ dla catego odcinka warstwy nawierzchni przy uzyciu planografu wediug
BN-68/8931-04 [8] dla kazdego pasa ruchu.

Sprawdzenie rownosci warstwy wykonuje sie na przez pomiar bezposredni tasmg mierniczg, min 1 raz na 10 m.

ROBOTY W ZAKRESIE DROG PIESZYCH - CPV 45233260-9

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
oczyszczeniem terenu rekreacyjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robét obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie roboét
zwigzanych z oczyszczeniem terenu.

1.3.1. Oczyszczenie terenu.

1.3.2. Wykonanie podio za nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej  sciezek (ciggéw pieszych).

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako ~ $€ ich wykonania oraz za zgodno $¢ z SIWZ i poleceniami
Zamawiajgcego.

1.6. Wykonanie nawierzchni mineralnej:

1.6.1 Wykonanie nawierzchni:

Aby uzyskac wysokg jakos¢ Nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, Nawierzchnia nie moze zosta¢ ulec rozktadowi.
Dlatego nie nalezy wstrzgsa¢, tylko odwalcowywac¢. W zwigzku z tym zageszczanie powinno by¢ tylko statystyczne, a nie
dynamiczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego.

Materialy do wykonania Nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotnos¢ zblizona jest do wilgotnosci
ziemi, i charakteryzujg sie wysoka jakoscig.

- Nawierzchnie mozna wykona¢ przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki badz recznie.

- Pochylenie podituzne drogi z Nawierzchnia, moze w zasadzie wynosi¢ dwukrotnosé pochylenia poprzecznego. Dla
wyjasnienia: Pochylenie podiuzne 10% powinno mie¢ pochylenie poprzeczne 5%. Od 3% pochylenia poprzecznego musi
koniecznie by¢ stosowany profil daszkowy.

- Warstwa wierzchnia Nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego walca.
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- Do mniejszych powierzchni nadaje sie rowniez ubijarka reczna.

- Po wywalcowaniu warstwe zamykajgcag nalezy lekko wzruszyé za pomocg grabi badz miotly. Dzieki temu nawierzchnia
bedzie chionaé wode.

- W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie nalezy dodatkowo nawadniac.

- Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po warstwie wierzchniej.

- Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢ nawierzchnie.

- Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguty po trzykrotnej zmianie warunkéw pogodowych (stonce — deszcz —
stonce itd.)

- Nawierzchni nie wykonywa¢ podczas mrozOw ani w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

1.7. WYKONANIE ROBOT

6.1.0golne zasady wykonywania robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajagce
warunki w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z wytycznymi Producenta.

1.8.. Wykonanie obrze zy

Obrzeza betonowe 6/30 ukladamy na fundamencie z tzw. chudego betonu zachowujgc miedzy poszczeg6lnymi
elementami fuge szerokosci 3-5mm, ktérej absolutnie nie wypetniamy betonem ani innym spoiwem. Musi ona zniwelowaé¢
efekty wystepowania naprezen termicznych oraz nierbwnomiernego osiadania gruntu.

Gtebokos$¢ wykopu powinna uwzglednia¢ wysoko$¢ samego obrzeza jak i tawy betonowej, ale takze grubo$¢ ewentualnej
warstwy odsaczajgcej oraz wysokos¢ oparcia ktora z tylnej strony kraweznika powinna wynosi¢ 10-20cm.

1.9. Sprzet. Roboty mog g byé wykonywane r ecznie lub mechanicznie.

1.10. Transport
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

1.11. Wykonanie robét
Cigg pieszy wypetni¢ podbudowa.

1.12. Kontrola jako $ci robot
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z SIWZ pod wzgledem zastosowanych materiatow i
doktadnosci wykonania.

1.13. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sg: Wykonane ciggu pieszego.

1.14. Odbidr robét
Odbioru robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét zgodnie z umowg .

1.15.Podstawa ptatno $ci Roboty rozliczane ryczattowo.

MONTAZ | WZNOSZENIE GOTOWYCH KONSTRUKCJI - CPV 45.22.38.00-4

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania szczeg6towe dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z montazem i wznoszenie gotowych konstrukgji.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét
zwigzanych z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji.

1.3.1 Monta z matej architektury

1.4. Okre$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
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1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z SIWZ i poleceniami Zamawiajgcego.

1.6. Mafa architektura

1. tawka z oparciem - stalowa z oparciem - wyr6b gotowy, fabrycznie wykonczona.
2. Lawka parkowa okragta — wyrob gotowy, fabrycznie wykohczona.

3. Ltawka parkowa w formie tuku — stalowa — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczona.
4. Lawka parkowa lezanka — wyr6b gotowy, fabrycznie wykonczona.

5. tawka parkowa podest — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczona.

6. Kosz na smieci - wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczony.

7. tawka parkowa z donicg — wyrdb gotowy, fabrycznie wykonczona.

8. Hustawka na sprezynach — wyréb gotowy, fabrycznie wykonczona.

9. Donice — wyr6b gotowy, fabrycznie wykonczona.

10. Stojak na rowery — stalowy — wyrdb gotowy, fabrycznie wykohczony.

1.7. Sprzet
Roboty zwigzane z montazem i wznoszeniem gotowych konstrukcji moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

1.8. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé uszkodzen, trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

1.9. Wykonanie robét

1.9.1. Zamontowanie elementéw matej architektury

Montaz - wykopanie dotkbw pod gotowe prefabrykaty fundamentowe, rozplantowanie nadmiaru ziemi i
osadzenie urzadzen wg wytycznych producenta.

1.10.Kontrola jako $ci robot
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z umowg pod wzgledem zastosowanych materiatéw i
doktadnosci wykonania.

1.11.0bmiar robét.
Jednostkami obmiaru sa:
Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarczonych i zamontowanych urzadzen

1.12.0dbidr robot
Odbioru rob6t dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robét z SIWZ i umowa.

1.13.Podstawa ptatno $ci
Roboty rozliczane ryczattowo.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ZIELEN

SPIS TRESCI

I. WSTEP

. Przedmiot STWIOR

. Zakres stosowania STWIOR

. Zakres robét objetych STWIOR
. Okreslenia podstawowe

A OWNPF

. MATERIALY

. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
. Ziemia urodzajna

. Ziemia kompostowa

~N O O

8. KORA SOSNOWA

9. Materiat roslinny sadzeniowy
10. Nasiona traw

11. Nawozy mineralne

Ill. SPRZET
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12. 1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
13. 2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni.

IV. TRANSPORT

14. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. V.
15. Transport materiatdw do wykonania nasadzen.

V. WYKONANIE ROBOT

16. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIOR Z-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. V.

17. Trawniki

18. Drzewa

Wymagania dotyczgce sadzenia krzewdéw drzew i trawnikéw - zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie technicznym.

VI. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

20. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
21. Trawniki.

22. Drzewa.

VIl. OBMIAR ROBOT
23. Ogolne zasady obmiaru rob6t
24. Jednostka obmiarowa

VIil. ODBIOR ROBOT

IX. PODSTAWA PtATNO oCl

25. Ogdlne ustalenia dotyczoce podstawy pt atnonci
26. Cena jednostki obmiarowej

X. PRZEPISY ZWInZANE

I. WSTEP

1. PRZEDMIOT STWIOR

Wykonanie robét budowlanych polegajgcych na ,Odnowie przestrzeni miejskich w Kruszwicy - zagospodarowanie parku
przy ul. Lipowej” (dz. ew. 8/3 obr. 0001).

Przebudowa istniejgcego skweru parkowego, polega na uporzgdkowaniu i wymianie nawierzchni ciggu pieszego przy
uwzglednieniu istniejgcego przebiegu Sciezek, zastosowaniu matej architektury, wyodrebnieniu miejsc wypoczynku dla
mieszkancow.

2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt
1.1.

3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
- sadzeniem roslin z catkowitg zaprawg dotdw, wraz ze $ciétkowaniem,

- zakladaniem trawnikow na terenie ptaskim,

- zakupem i transportem ziemi urodzajnej, kory sosnowej,

- wykonaniem $cidtkowania korg sosnowa,

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Ziemia urodzajna - podioze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegéw agrotechnicznych, zapewniajgce
roslinom prawidtowy rozwoj, posiadajace wymagane wlasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu
organicznego, zawartosci sktadnikobw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.

Materiat ro slinny — drzewa, krzewy, rosliny jednoroczne.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany, z wyraznie
wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujgcemu.

Forma pienna - forma drzew i niektdrych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20
m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
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Przewodnik — ped gléwny stanowigcy o$ drzewa.

Pien — dolna wolna od galezi cze$¢ przewodnika.

System korzeniowy - zespo6t korzeni uformowany przez rosline.

Wysoko $¢ rosliny — dlugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

Szeroko $ci ro $liny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Szkdtkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkotce polegajgce gtéwnie na cyklicznym przesadzaniu
szkotkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

Opornik betonowy — prefabrykowany element betonowy, drogowy

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w STWIOR Z-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4 tego rozdziatu.

Il. MATERIALY

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dot. materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, mozna sprawdzi¢ w STWIOR Z- 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. II.

6. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé¢ nastepujgce charakterystyki:

- ziemia do sadzenia zakladania trawnikOw nie powinna zawiera¢ wiecej niz 7% materii organicznej

- optymalne pH ziemi 5,5 - 6,8

- ziemia nie moze by¢ zasolona,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi by¢ przygotowana w
specjalistycznym zakladzie i by¢é mieszanka mineralno-organiczng ,

- ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej,

- wyzej podane whasciwosci powinny byé udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren
budowy

7. ZIEMIA KOMPOSTOWA

Do nawozenia gleby moga byé¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu ré6znych odpadkow roslinnych i
zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewow, odpadkéw organicznych, lisci i organicznych odpadkéw
komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposoéb i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

8. KORA SOSNOWA

Materiaty wykonczeniowe powierzchni terenu wystepujg w otoczeniu nasadzen krzewow i roslin okrywowych.
Wykonczenie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. Do wykohczenia powierzchni
nalezy uzy¢ kory pozyskanej z drzew iglastych. Kora, powinna by¢ przekompostowana i sterylna (tzn. pozbawiona nasion
chwastéw i zarodnikéw grzybow). Odczyn stosowanej kory powinien byé obojetny.

9. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

11. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skltadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu -
N.P.K).

Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosng azotowe jesienig bez azotu.

Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

- Nawozy przedsiewnie do trawnikdw

- Nawozy przedsiewnie do nasadzen krzewéw

1. SPRZE:I'
12. 1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu mozna sprawdzié w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. Ill.

13. 2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby, siewnika

- fopat, grabi, taczek,

- sprzetu do podlewania roslin,
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- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
- sprzetu do pozyskiwania i rozkladania ziemi urodzajnej — koparko — tadowarka z otwierang przednig tyzka,

IV. TRANSPORT

14. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU PODANO W STWIOR D-00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” PKT.
V.

15. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZE N

Transport materiatéw do zieleni moze byé¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ juz w szkotce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedéw
przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim
Srodkiem.

Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosngé¢ przynajmniej jeden, pelny sezon wegetacyjny w kontenerach, z
ktérych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przeros$niety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg czes¢
naziemng. Przero$niety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy
zwrdci¢ szczeg6lng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem
rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodni¢.

Nalezy dopilnowa¢, aby materiat zapakowany w szkélce nie przesuszyt sie podczas transportu, oraz sktadowania na placu
budowy.

Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w
nastepujacy sposob:

- rosliny w kontenerach powinny byé przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania,

- wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zosta¢ obsypane substratem i byé przechowywane w
ocienionym miejscu.

UWAGA:

Od wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkotke dostarczajgca rosliny, w ktorym potwierdza sie
zgodnos$c¢ przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajgcego (szkotkowanie).

V. WYKONANIE ROBOT

16. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT PODANO W STWIOR Z-00.00.00 ,WYMAGANIA OGOLNE” PKT. V.
- Sadzenie powinno odbywa¢ sie w chtodne, wilgotne dni.

- Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg
degradacije gleby.

- Nalezy unika¢ warunkow, ktore utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:

- zalane doty przeznaczone do sadzenia,

- zbite podtoze,

- zalegajgca woda w miejscach sadzenia,

- mocno zamarznieta ziemia,

- dlugotrwate, silne, mrozne wysuszajgce wiatry itp.

17. TRAWNIKI
Uzupelnienie trawnikéw - zaktadanie )
WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRAWNIKOW | PIELEGNACJI - wg wytycznych zamieszc _zonych w projekcie

18. DRZEWA
WYMAGANIA DOTYCZ ACE SADZENIA DRZEW | PIEL EGNACJI wg wytycznych zamieszczonych w projekcie

VI. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

20. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt. VI.

21. TRAWNIKI

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
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- okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

- poziomu wzgledem kraweznikOw na jakim zostat wykonany trawnik

22. DRZEWA

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewa oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa,

- zaprawienia dotkdw ziemig urodzajng, i jakosci ziemi urodzajnej,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowag w zakresie miejsc i metody sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z normami:
PN-R-67023 [3], oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i STWIOR, opakowania, przechowywania i transportu
materiatu roslinnego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- prawidtowego roztozenia $ciokki,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewow i drzew dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacjg projektowa,
- jakosci posadzonego materiatu.

VIl. OBMIAR ROBOT )
23. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
0Og0dlne zasady obmiaru robét podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. VII.

24. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostkg obmiarowg jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw,

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia: drzewa

- m3 — (metr szescienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z roslin, kory sosnowej, ziemi.

VIIl. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. VIII.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora
Terendw Zieleni, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

IX. PODSTAWA PLATNO SCI

25. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. IX.

26. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m2 wykonania trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze:, dow6z ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikéw,

- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 sztuki drzew: roboty przygotowawcze:

wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotéw,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- posadzenie materiatu roslinnego,

- przykrycie $ciétkg trenu pod roslinami,

- pielegnacje posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie, $ciétkowanie, nawozenie.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67023 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
4. BN-73/0522-01 Kompost



