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1 PFU-1 CZESC OPISOWA

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.1.1 Wstep

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej nr 160497K i 160528K Wronin-
tyszkowice-Koniusza, gm. Koniusza, majacej na celu poprawe bezpieczedstwa komunikacyjnego i
zapewnienie dojazdu do nieruchomosci na terenie gminy Koniusza.

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi, przebudowe odwodnienia oraz budowe infrastruktury
towarzyszacej. Ponadto w ramach inwestycji zostanie zapewniony mieszkancom dostep do sieci
Internetu szerokopasmowego.

Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego
Programu funkcjonalno — uzytkowego.

DEFINICJE OGOLNE:

Zamawiajacy — Gmina Koniusza

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotamii do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Inzynier Kontraktu, Inzynier, Inspektor, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba/osoby
wyznaczona/e przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjag robdét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

PFU — Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.
2454)

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
ktorej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane.

Roboty kwalifikowane - Roboty zgtoszone przez Zamawiajgcego w Umowie o dofinansowanie dla
Projektu, zwigzane z przebudowg drogi wraz z robotami towarzyszagcymi koniecznymi do ich
wykonania (np. rozbidorka nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie nawierzchni, itd.).

Roboty niekwalifikowane — Roboty nie zidentyfikowane w Umowie o dofinansowanie dla Projektu,
wynikajgce z warunku gospodarnosci Srodkami finansowymi przez Zamawiajgcego, rozliczane z
Wykonawca.

Dokumentacja Powykonawcza —dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz z wprowadzonymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. W
szczegbtowych warunkach wykonania i odbioru robdét budowlanych podano definicje odnoszace sie
do wyszczegdlnionych robét budowlanych.

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowga i PFU, zaakceptowane przez Inzyniera. Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normami PN-
EN 752-1, PN-EN 805

1.1.2 Zakres i sposdéb realizacji przedmiotu zamdéwienia

W ramach niniejszego Kontraktu nalezy wykonaé¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz z
uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenia na budowe, decyzji zezwalajgcej na realizacje
inwestycji drogowej lub zgtoszenia robdt nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe
(Zamawiajacy przekaze Wykonawcy stosowne upowaznienie). Nastepnie nalezy zrealizowac
wszystkie roboty niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w niniejszym Programie funkcjonalno —
uzytkowym.
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Miejsce lokalizacji robdt przedstawia ponizszy rysunek.
Orientacja na mapie Polski.

Lokalizacja przedmiotowej inwestycji ! 3

Orientacja na mapie wojewoddztwa matopolskiego.
' - %l Lokalizacja przedmiotowej inwestycji
e,
2

MAPA ADMINISTRACYJNA
WOJEWODZTWA
MALOPOLSKIEGO

| granice panstw
mamem  granice wojewodztw
— granice powiatow
————  granice gmin

,,,,,,,,,, granice miast w gminach
miejsko-wiejskich

siolica wojewddztwa _ / e @)
miasta na prawach powiatu

siedziby powiatéw ziemskich

siedziby gmin miejskich i
Szczawnica  Miejsko-wiejskich
siedziby gmin wiejskich

SLOWACJA
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Zakres robét objetych zamierzeniem inwestycyjnym stanowig:
Roboty przygotowawcze i rozbidérkowe

Roboty drogowe

Przebudowa sieci obcych

Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego

Przebudowa skrzyzowania z drogg wojewddzka

Uwaga:
Dtugosci i ilosci zawarte sg zatozeniami orientacyjnymi wynikajgcymi z odlegtosci w terenie pomiedzy
punktami stanowigcymi granice zakresu.
Ostateczne wartosci w zakresie diugosci, ilosci i zakresu szczegdtowego ustali Wykonawca w oparci o
szczegbdtowe obliczenia w porozumieniu Inwestorem.
Wykonawca powinien zaprojektowac i zrealizowaé catosé¢ inwestycji uwzgledniajagc aspekty
ekonomiczne, srodowiskowe i spoteczne.
Dobor technologii robot dla poszczegdlnych fragmentdw drogi stanowi element prac projektowych,
a tym samy jest obowigzkiem Wykonawcy.
Przyjete przez Wykonawce metody przebudowy drogi gminnej powinny zapewnia¢ wszystkie
wymagane parametry funkcjonalno — uzytkowe, okreslone w niniejszym PFU — w szczegdlnosci:
- Trwatosci robot,
- Braku negatywnego wptywu na parametry eksploatacyjne drogi,
- Zapewnienia bezpiecznych rozwigzan w zakresie wigczen do drég pozostatych kategorii,
- Zapewnienia dostepu do obiektdw uzytecznosci publicznej zlokalizowanych przy drodze i
pozostatych nieruchomosci.

Na odcinku objetym inwestycjg istniejgca droga nalezy do klasy L (lokalna), ma przekréj jedno

jezdniowy i jest wykonana z nawierzchni bitumicznej o szerokosci jezdni ok. 3,50 -5 m. Nawierzchnia
ta jest w ztym stanie technicznym z powodu miejscowych peknie¢ siatkowych oraz deformaciji.
Istniejgce pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci ok. 0,5 -1,0 m w znacznym stopniu sg zniszczone
i nie zachowujg normatywnych spadkéw poprzecznych. Widoczno$é na drodze jest poprawna.
Skrzyzowania sg niewtasciwie oznakowane.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa droga wymaga doswietlenia w miejscach niedoswietlonych.

W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sg urzadzenia infrastruktury technicznej. Sg to
kanalizacja sanitarna, sieci energetyczne niskiego napiecia, sieci teletechniczne, sieci wodociggowe,
gazowe i kanalizacyjne.

1.1.3 Spodziewane efekty inwestycji

Efektem przebudowy drogi bedzie:
— poprawa parametréw geometrycznych oraz stanu technicznego istniejgcej drogi
(podniesienie nosnosci drogi)
— poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego,
— poprawa odwodnienia drogi,
— zapewnienie ciggéw pieszych (budowa chodnikéw)
— podniesienie poziomu swobody ruchu na drodze,
— poprawa komfortu jazdy (o$wietlenie uliczne)
— poprawa dostepnosci do obiektdw infrastruktury publicznej i ustugowej
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— poprawa komfortu zycia mieszkancow nieruchomosci przylegtych do drogi.

Droga 160497K
Stan istniejgcy: nawierzchnia asfaltowa o szerokosci od 4,5-5m, zdeformowana o znieksztatconych

spadkach poprzecznych utrudniajgcych odptyw powierzchniowy wéd, grubos¢ istniejgcej nawierzchni
asfaltowe] nie przekracza_7 cm, pobocza ttuczniowe porosniete lokalnie trawg, wyptukane i
zdeformowane, istniejgce elementy odwodnienia przepusty, scieki liniowe — przewidziane
przebudowy, brak chodnika

Stan projektowany: po sfrezowaniu wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokosci min. 5 m
o zwiekszonej grubosci (nosnosci)- facznie min. 9_cm_z nadanymi normatywnymi spadkami
poprzecznymi nawierzchni 2%, pobocza ttuczniowe utrwalone powierzchniowo emulsjg asfaltows i
grysami — zabezpieczenie przed wyptukiwaniem, droga oswietlona, na zdecydowanej dtugosci
wybudowany chodnik, wprowadzone elementy bezpieczernstwa ruchu drogowego, podniesiona
nosnosci drogi do normatywne;.

Droga 160528K
Stan istniejgcy: nawierzchnia asfaltowa o szerokosci od 2,5-4m, zdeformowana o znieksztatconych

spadkach poprzecznych utrudniajgcych odptyw powierzchniowy wéd, grubosé istniejgcej nawierzchni
asfaltowej nie przekracza 5 cm, pobocza ttuczniowe porosniete lokalnie trawg lub miejscowy brak,
bez mijanek, staba widocznos¢

Stan projektowany: po sfrezowaniu wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokosci min. 5 m
o zwiekszonej grubosci (nosnosci)- tacznie 9 cm z nadanymi normatywnymi spadkami poprzecznymi
nawierzchni 2%, pobocza ttuczniowe utrwalone powierzchniowo emulsjg asfaltowg i grysami —
zabezpieczenie przed wyptukiwaniem, wprowadzone elementy bezpieczeristwa ruchu drogowego,
podniesiona nosnosci drogi do normatywnej, dopuszczalne miejscowe zawezienie i uspokojenie
ruchu.

Rodzaj nawierzchni:

- Obecnie: 1 warstwa mieszani asfaltowo — kruszywowej 5-7 cm grubosci
- Projektowo - dwie warstwy:

a) warstwa wigzgca mineralno-bitumiczna 4 cm

b) warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

1.1.4 Gwarancje

Udzielanie gwarancji w ramach inwestycji nastapi zgodnie z zapisami Umowy na wykonanie catego
zakresu prac.

1.1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.1.5.1 Teren objety inwestycj3

Obszar objety inwestycja to przede wszystkim ciggi komunikacyjne oraz tereny zabudowy
jednorodzinnej i ustugowo-komunalnej.
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1.1.5.2 Warunki gruntowo — wodne w rejonie inwestycji

Na terenie projektowanej inwestycji wystepujg grunty zaliczane do | kategorii geotechnicznej (proste
warunki gruntowe, podfoze gruntowe o jednakowej litologii. Nie stwierdzono istotnych zmian w
litologii warstw budujgcych podtoze gruntowe. W budowie geologicznej podtoza gruntowego w
przedmiotowym rejonie biorg udziat gleby piaszczysto-gliniaste oraz lokalnie nasypy, czarne i szare, a
ponizej zalegajg utwory rodzime wyksztatcone jako rézinego rodzaju: piaski drobne, sSrednio i
gruboziarniste. Mozliwe jest lokalnie wystepowanie gruntéw ciezkich, zwietrzeliny wapniowej i
rumoszu skalnego. Lokalnie zalegajg gliny pylaste, twardoplastyczne i pyty réwniez twardoplastyczne.
Grunty te zaliczy¢ mozna do gruntéw nosnych.

Na omawianym ternie poziom wod gruntowych stwierdzono na gtebokosci 0,90 do 1,90 m p.p.t.

1.1.5.3 Uwarunkowania srodowiskowe

Zgodnie z Ustawg z dnia 3 paidziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, dla projektowanego przedsiewziecia jest konieczne przeprowadzenie procedury w
celu uzyskiwanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Teren sasiadujgcy z inwestycjg po zakorczeniu realizacji przedsiewziecia doprowadzony zostanie do
stanu pierwotnego. Na etapie realizacji planowanego zamierzenia nie przewiduje sie koniecznosci
zastosowania specjalnych rozwigzan chronigcych srodowisko. Prace budowlane prowadzone beda
zgodnie zwymogami bezpieczenstwa i higieny pracy. Podczas prac budowlanych proponuje sie podjgé
nastepujace dziatania majgce na celu ograniczenie lub zapobiezenie negatywnym oddziatywaniom na
srodowisko:

— biezaca kontrola stanu technicznego urzadzen wykorzystywanych przy budowie, tak aby
charakteryzowaty sie korzystnymi witasnosciami akustycznymi oraz byty w petni sprawne
technicznie,

— maksymalne skrdcenie czasu robot, poprzez sprawne prowadzenie prac budowlanych,

— ograniczenie szerokosci pasa terenu zajetego w trakcie budowy, poprzez oszczedne i efektywne
korzystanie z terenu, przestrzeganie zasady niewykraczania poza granice pasa drogowego i pasa
technologicznego,

— zalecenie ograniczenia do godzin dziennych (od 6-tej do 20-tej) prowadzenia prac powodujgcych
znaczng emisje hatasu — dotyczy szczegdlnie prac charakteryzujgcych sie duzg ucigzliwoscig
akustyczng dla otoczenia (zageszczanie),

— zwrdcenie szczegdlnej uwagi na gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, w taki sposdb, aby
powstajgce podczas budowy odpady byty gromadzone w wydzielonym do tego miejscu lub
bezposrednio po powstaniu wywozone poza teren prac budowlanych,

— wyeliminowanie mozliwosci niekontrolowanych zrzutéw sciekéw i odpaddéw do srodowiska w
trakcie prowadzenia prac budowlanych, w tym przygotowanie zaplecza socjalnego dla
pracownikéw (przewozne toalety).

1.1.5.4 Inwentaryzacja zieleni

Na omawianym terenie wystgpi koniecznos¢ wycinki krzewodw kolidujgcych z trasg przebudowywane;j
drogi. Wykonawca jest zobowigzany do zinwentaryzowania istniejgcej zieleni zlokalizowanej w pasie
technologicznym wykonywania robét, a w razie potrzeby w pasie oddziatywania robét (przypadek,
gdy korzenie drzew zlokalizowanych w poblizu miejsca prowadzenia prac ziemnych zostatyby
naruszone podczas wykonywania wykopdw). Inwentaryzacje zieleni nalezy wykonaé zgodnie ze
wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego. W inwentaryzacji nalezy wyszczegdlnic¢ drzewa i krzewy
podlegajgce ochronie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
2022 poz. 916 z pdzn. zm.). Dla zieleni wymagajacej wycinki na podstawie decyzji administracyjnej
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Wykonawca ma obowigzek skompletowania dokumentacji do wniosku oraz uzyskania zezwolenia na
wycinke zieleni.

Przeszkody naturalne i sztuczne

Cieki wodne

Prace na dziatach wodnych mogg by¢ realizowane na podstawie warunkéw technicznych i pozwolen
wydanych przez zarzadce cieku.

Kable energetyczne i teletechniczne

W ramach inwestycji przewiduje sie wystgpienie skrzyzowan z kablami energetycznymi i
teletechnicznymi. Warunki wykonania skrzyzowan nalezy uzgodni¢ z administratorem sieci.

Sieé z dostawa medidéw

Podczas realizacji inwestycji wystgpiag skrzyzowania z sieciami zaopatrujgcymi w media. Warunki
prowadzenia prac w poblizu tych sieci nalezy uzgodni¢ z wtascicielem sieci.

Uktad drogi wzgledem obiektow i mfrastuktury pozostalej przedstawia ponlzszy szkic.
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1.1.6 Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyja¢ zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem technicznym pozwolg
uzyskac spodziewany efekt inwestycji.

Rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robét powinny zapewniac
wysoka trwatosé i niezawodnos$¢ budowanych sieci i urzadzen. Powinny réwniez uwzgledniaé
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mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych.

Dobdr parametréw technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize
rzeczywistych warunkow pracy

Wszystkie nie wymienione w PFU materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Inwestora.

1.1.7 Szczegdétowe witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

W zestawieniu tabelarycznym ponizej przedstawiono podstawowe parametry dotyczace obrazujace
zakres inwestycji.

Lp. Opis zakresu inwestycji Jedn.| llo$¢ |Krot.
A. | Koszty ogdlne (Ko)
1 | Mapa wyznaczenia pasa drogowego do celdw projektowych szt 1,00 1
2 | Dokumentacja projektowa (techniczna) szt 1,00
3 | Nadzor autorski szt 1,00
B. | Koszty inwestycyjne (Ki)
| |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 |Roboty pomiarowe w terenie réwninnym przy robotach liniowych km 4,42 1
Rozbiorka infrastruktury kolidujacej z inwestycjg (oznakowanie
2 | N kpl 1,00 1
pionowe, stupy, przyczétki, bariery)
II' |ROBOTY DROGOWE
1.1 | Usuniecie krzewdw z karczowaniem pni i odwozem do 5 km
Usuwanie karpiny szt 5,00
Karczowanie krzewoéw ha 0,50
[1.2 | Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustow
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokos¢ 4-8 cm z
1 . m2 |21260,00| 1
odwiezieniem destruktu na plac sktadowy
II.3 | Nawierzchnie i podbudowy
1 |Podbudowy z kruszywa naturalnego gr 30 cm - | warstwa m2 | 1460,00 1
2 |Podbudowy z kruszywa naturalnego gr 25 cm - Il warstwa m2 | 1460,00 1
3 |Stabilizacja z dowozu m2 | 1460,00 1
4 | Warstwa podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 4 cm m2 |21260,00| 1
5 | Warstwa Scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 5 cm m2 |21260,00| 1
Nawierzchnia chodnikdw - kostka brukowa 8 cm - szara wraz z
6 Lo ) m2 | 4950,00 | 1
kraweznikiem i obrzezem
Nawierzchnia zjazddw - kostka brukowa 8 cm - barwiona wraz z
7 c o . m2 | 1170,00 | 1
kraweznikiem i obrzezem
8 | Podbudowa chodnikéw i zjazdow m2 | 6120,00
9 |Przebrukowanie/przebudowa istniejgcego chodnika - przebudowa m2 | 480,00
1.4 | Wykonanie nasypow pod poszerzenia i pobocze
Mechaniczne wykonanie nasypow (grunt z dowozu) wraz z
1 o . m3 | 350,00 | 1
formowaniem i zageszczeniem
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Umocnienie skarpy za pomocg geosiatki komdrkowej uktadanej
2 T m2 | 350,00 | 1
warstwowo - 5 warstw, wysokos$¢ jednej warstwy 0,2m
Geowtdknina nietkana igtowana - wytrzymato$é na rozerwanie min
3 . . m2 | 350,00 | 1
19kN - utozona na schodkowaniu skarpy
Formowanie skar omiedzy schodkowaniem a geokomérka -
4 , Py pomigczy scT & 2 m3 | 350,00 | 1
pospdtka zageszczana warstwami gr 20cm
II.5 | Pobocza
Budowa poboczy drég gr. 20 cm, kruszywo tamane 0/31,5 mm
1 - L m2 | 3360,00 1
stabilizowane mechanicznie
2 | Skropienie poboczy emulsjg (dwukrotne) m2 | 3360,00 | 2
II.6 | Przebudowa odwodnienia drogowego
1 |Kanalizacja opadowa mb | 1780,00 1
2 | Przebudowa przepustow (wraz z barierami i Sciankami czotowymi) szt 4,00 1
3 |Przebudowa rowéw odwadniajgcych mb | 2860,00 1
Il | PRZEBUDOWA SIECI OBCYCH
l11.1 | Przebudowa napowietrznej sieci energetycznej
Demontaz istniejgcych i ponowny montaz stupd ra siegnikami
1 | z'| iejacych i ponowny z stupdw wraz z wysiegni i mb | 450,00 1
i oprawami
2 | Demontaz kabli mb | 450,00 1
Przebudowa napowietrznej sieci energetycznej kolidujacej z
3 | wanap ) getyczne) kolidulacel mb | 450,00 | 1
inwestycja
IV | ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO
Znaki drogowe typowe szt 25,00 1
2 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50 mm szt 22,00 1
Linie segregacyjne i krawedziowe malowane mechanicznie -
3 ) m2 | 1105,00 | 1
oznakowanie grubowarstwowe (masa termoplastyczna)
4 | Montaz lamp LED z panelem PV szt 33,00 1
V |PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA
1 |Przebudowa skrzyzowania z drogg wojewddzkag DW 776 kpl 1,00 1

RAZEM

Zakres inwestycji podzielono na trzy funkcjonalne odcinki A, B, C — i szczegétowo przedstawiono na
zatgczonych planach sytuacyjnych, ktore stanowig rzeczywistg podstawe realizacji operacji.
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Obszar Inwestycji cz. A — uktad poglagdowy (szczegdétowy zatacznik w skali zostat dotgczony do niniejszego PFU)
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Obszar Inwestycji cz. B — uktad pogladowy (szczegétowy zatgcznik w skali zostat dotgczony do niniejszego PFU)
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Obszar Inwestycji cz. C — uktad pogladowy (szczegétowy zatacznik w skali zostat dotgczony do niniejszego PFU)

.—-Iu!"“: —
L) s - —'—'.n_--' )
— o gn.

16 |Strona



Program Funkcjonalno-Uzytkowy | oo

INWESTYCYJNY

1.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.2.1 Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca witasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowg, ktdra postuzy do
wykonania robdét budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe. W
ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty
wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, opinie, decyzje
administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakonczenia catego zakresu robét tj.
zaprojektowania, wybudowania i przekazania do uzytkowania drogi.

1.2.1.1 Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach prowadzonych prac projektowych wykona badZ pozyska mapy sytuacyjno —
wysokosciowe do celdw projektowych obejmujgce tereny i dziatki objete zakresem robodt
przewidzianych w Zaméwieniu.

Wykonawca we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze
szczegbtowg inwentaryzacjg wykonywanych obiektéw.

1.2.1.2 Dokumentacja geologiczno — inzynierska

W czesci PFU — 1 Czes$¢ opisowa — Uwarunkowania, zostaty zawarte informacje dotyczgce
charakterystyki geologicznej terenu, na ktérym realizowana bedzie inwestycja. Wykonawca w ramach
Kontraktu zobowigzany bedzie do wykonania szczegétowej dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,
uwzgledniajgcej warunki hydrogeologiczne dla petnego przebiegu drogi.

Dokumentacja powinna uwzgledniaé wymogi nastepujacych przepiséw:

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz.
1420 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej.

1.2.1.3 Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektow
i ich wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem robdt budowlanych. Dokumentacja
fotograficzna podlegac bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem robot.
Zdjecia powinny by¢ wykonany w sposdb, ktéry jednoznacznie okresli lokalizacje fotografowanego
terenu, obiektéw, instalacji i urzadzen poprzez uwzglednienie punktédw charakterystycznych oraz opis
zdjeé. Przedmiotowa dokumentacja fotograficzna powinna zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu na
nos$niku CD.

Po zakoniczeniu robét Wykonawca przygotuje analogiczne fotografie terenu objetego inwestycjq i
przekaze je wraz z protokotami odbioru wykonanych robét.

1.2.1.4 Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do
realizacji Zaméwienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym rdéwniez wariantow
materiatowych) z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlnych rozwigzan. Podczas
wykonania analiz przedprojektowych i szkicow koncepcji projektowych Wykonawca bedzie
zdecydowanie dazyt do uzyskania przez Zamawiajacego najlepszych efektéw w konsekwencji
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realizacji robét (minimalizacja kosztéw eksploatacyjnych oraz naktadéw pracy zwigzanej z
eksploatacjg zaprojektowanych robét).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujace
aspekty:

- efektywnosci ekonomicznej,

- techniczny,

- technologiczny,

- trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg byé¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztéw lub cen, Wykonawca
kierujac sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania
potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ réwniez dostepne materiaty lub ustugi o
najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych parametréw. Starannos¢ dotyczgca formy opracowan
dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicéw koncepcji projektowych musi byé wystarczajgca
dla celéw, jakim te opracowania stuza.

1.2.1.5 Dokumentacja projektowa — Projekt budowlany (PB)

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacje projektowa sktadajaca sie z:

- Projektu Budowlanego Robdt z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenia o
braku sprzeciwu do zgtoszenia robdt nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe (PB),

- Koncepcji drogowej (jezeli bedzie wymagana odrebnymi przepisami)

- Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

- Projektow wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

- Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenie wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagana odrebnymi
przepisami) przy przejsciu pod ciekami wodnymi,

- Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia (jezeli bedzie
wymagana odrebnymi przepisami).

- Decyzji zezwalajgcej na odstepstwo od Warunkéw Technicznych (m. innymi lokalizacja sieci w drodze
powiatowej/wojewddzkiej) — jezeli bedzie wymagane.

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robdt uzupetniony o wymogi dla projektu wykonawczego
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 2021 poz. 2454 ze zmianami) oraz
zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351, tekst
jednolity — z pdzniejszymi zmianami).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca
wykona i wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, ze ww. parametry zostang
dochowane. PB powinien obejmowaé wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego
wykonania zakresu rzeczowego Przedsiewziecia i powinien sktadaé sie m.in. z nizej wymienionych
projektow i opracowan branzowych:

- czesc technologiczna,

- czes¢ budowlano-konstrukeyjna,

- zagospodarowanie i urzadzenie terenu (branza drogowa),

- dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna (jezeli bedzie konieczne wykonanie dodatkowych
badan geotechnicznych),

- projekty niezbednych przektadek sieci lub linii energetycznych,

- decyzje podziatowe dziatek (jesli beda konieczne),

- opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,
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- informacje dotyczace BIOZ.

Wytaczenie niektérych z wyzej wymienionych opracowan z zakresu prac Wykonawcy moze nastgpié
po wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

Ponadto PB musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

- musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwigzanie jest mozliwe
na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikowaé wszystkie
problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci,

- musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy rurociggu, wyboru materiatu oraz niezbedne
obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

- musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich przepiséw dla
projektéw budowlanych,

- musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanych ponizej.

1.2.1.6 Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskania pozwolen, uzgodnien i decyzji
administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i
pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakoniczenia i uzytkowania Robot przez Zamawiajgcego (np.
operaty, pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi
Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji
wynikajgcych z warunkéw wtascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury i obiektéw.
Wykonawca uzyska réwniez zgody wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robét budowlanych.
W przypadku gdy wymagane jest wniesienie rocznej optaty za zajecie terenu, koszty te lezg po stronie
Zamawiajycego.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

- uzyskanie (i przekazanie Zamawiajgcemu) z Urzedu Gminy Koniusza warunkéw prowadzenia Robét
w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli wymagane) oraz jesli zaistnieje konieczno$¢ - decyzji
zezwalajacej na wycinke lub przesadzenie drzew,

- uzyskanie decyzji zezwalajgcej na odstepstwo od warunkdéw technicznych,

- Wykonawca wystgpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu/pozwolen na budowe w imieniu
Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi Wykonawca. Optaty
te nalezy uwzgledni¢ w Cenie kontraktowej,

- uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw w drogach powiatowych i
gminnych,

- uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia Robdt w
drogach wojewddzkich, powiatowych i gminnych,

- uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien,

- uzyskanie zgdd wtascicieli nieruchomosci na prowadzenie robét budowlanych,

- uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego.

Uzgodnienie dokumentacji bedzie dotyczy¢;

-zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,

- zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej,

- zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwolen,
uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie moze by¢ limitujgce dla uzyskania wszystkich decyzji
administracyjnych niezbednych do wykonania Robét.
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1.2.1.7 Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonaé¢ w dwdch egzemplarzach w wersji papierowej i w
jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej. Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby informacje
zawarte w dokumentacji powykonawczej byty doktadne i przedstawione w zwarty i jednoznaczny
sposéb, w formacie A4 (np. w segregatorach). Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ m.in.
dokumenty niezbedne do przedtozenia wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu budowy do
odpowiedniego organu nadzoru budowlanego tj.:

1) oryginat oraz ksero dziennika budowy;

2) oswiadczenie kierownika budowy (oryginat + kopia): - o zgodnosci wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, - o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku teren budowy.

3) W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian nalezy dodatkowo dofaczy¢:

a) oswiadczenie projektanta okreslajgce czy wprowadzone w trakcie budowy zmiany sg istotnym, czy
nie istotnym odstgpieniem od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe,

b) kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami - podpisane przez projektanta (a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy
opis). W takim przypadku oswiadczenie kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez
projektanta i Inspektora nadzoru;

4) Kserokopie uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej okregowej izby
inzynierow kierownika budowy (w przypadku zmian réwniez projektanta i Inspektora nadzoru);

5) Oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg obiektu budowlanego

7) Dokumentacja geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego, na podstawie ktérego wybudowany
zostat obiekt budowlany objety geodezyjng inwentaryzacjg, sporzadzong przez osobe wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia
zawodowe;

8) Badania zageszczenia gruntu,

9) Pozostate badania i sprawdzenia wykonywane w trakcie Robét budowlanych,

10) Certyfikaty i deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami i aprobatami technicznymi na
zastosowane materiaty (m.in. na rury, armature);

11) Projekty budowlane, na podstawie ktérych jest realizowane zadanie;

12) Dokumentacja fotograficzna terenu budowy przed i po realizacji budowy;

13) Wyniki inspekcji telewizyjnej budowanej sieci kanalizacyjnej opadowej,

14) Pozwolenie na uzytkowanie wykonanych roboét budowlanych lub zawiadomienie o zakonczeniu
budowy, ztozone do wtasciwego organu nadzoru budowlanego z uzyskanym brakiem sprzeciwu na
uzytkowanie obiektu (uzyskiwane przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego).

1.2.1.8 Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjac, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Czynnosci nadzoru autorskiego
muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

a) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan stwierdzania w toku
wykonywania Robdt budowlanych zgodnosci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

b) petnigcy nadzor autorski w czasie realizacji Robot budowlano montazowych jest zobowigzany do
pobytéw na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu.
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c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan zawartych
w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstang trudnosci w
realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich korekt w
Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji zamiennej, aby wyeliminowa¢ Iub
zminimalizowac¢ ewentualne straty lub opdznienia z tym zwigzane.

1.2.1.9 Forma projektu budowlanego (PB)

Kompletna dokumentacja ma by¢é wykonana w wersji drukowanej w 3 egz. oraz w wersji
elektronicznej.

Zestawienie zakresu prac projektowych winno obejmowac:

1. ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw sieciowych dla pierwszej kategorii
geotechnicznej zawierajgcych:

- opinie geotechniczng

- dokumentacje badan podtoza

- projekt geotechniczny

2. wykonanie projektu budowlanego — wykonawczego:

3. przeprowadzenie niezbednych uzgodnien

4. opracowanie operatéw wodno — prawnych

5. opracowanie przedmiaru robét, kosztorysu Slepego i inwestorskiego

6. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

1.2.2 Wymagania dla rozwigzan technicznych

1.2.2.1 Wymagania materiatowe

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszg by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje
lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie, zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegdlnosci
PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren Budowy oraz za
ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie. Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w
ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do
niniejszych Robdt. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajagce odpowiednie
atesty lub deklaracje zgodnosci. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Inzynierowi szczegétowe informacje na temat zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
proponowanych materiatdw oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. W uzasadnionych przypadkach Inzynier lub Zamawiajacy
bedzie wymagat odpowiednich swiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zrddta
spetniajg wymagania w sposoéb ciaggty. Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatdw odpowiada
Wykonawca. Odpowiednie dokumenty muszg by¢ przedstawione Inspektorowi. Dokumentacja
zawierajgca raport z badan terenowych i laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatéw
wymaga zatwierdzenia Inspektora. Eksploatacja Zzrodet materiatéw musi by¢ zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
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Probki materiatdw mogg byé pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

1.2.2.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie
nie zbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.2.2.3 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.

1.2.2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$é i
wiasciwosci do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

1.2.2.5 Zakres Robét budowlanych

Oczekiwania Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy w zakresie robdét budowlanych sg
nastepujace:
- organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna naleze¢ do
Wykonawcy robét,
- teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem oséb nieuprawnionych
oraz oznakowany, obowigzuje zasada minimalizacji utrudnien i zagrozen dla uzytkownikéw terenéw
bezposrednio przylegtych do terenu budowy,
- zabezpieczenie i oznakowanie robdt musi by¢ zgodne z zaakceptowang technologig i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu,
- Wykonawca robét winien na witasny koszt rozpoznaé teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci
urzadzen obcych i ponies¢ koszty ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac
urzadzen badz sieci, przed wejsciem z robotami Wykonawca robét na wtasny koszt sporzadzi
inwentaryzacje stanu istniejgcego,
- Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy robot teren w obrebie pasa drogowego, ktdry okresli decyzja o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w razie potrzeby Wykonawca robét na swodj koszt
uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposéb
oszacowania kosztow czasowego wejscia w teren niebedacy pasem drogowym ustali do swoich
potrzeb Wykonawca robét.

Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

- respektowanie wszystkich warunkdw realizacji przedsiewziecia wynikajgcych z kwestii
srodowiskowych,

- prowadzenie robdt w sposdb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- oznakowanie wjazdow i wyjazdéw z budowy oraz zapewnienie niezanieczyszczania drég publicznych
materiatami na kofach pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy,

- zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu
ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robot,
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- oznaczenie na placu budowy w widoczny sposdb miejsc niebezpiecznych,

- ochrona terenu budowy, materiatéw i urzgdzen uzywanych do robét,

- dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych takie
jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., oznakowania zwigzanego z czasowgq organizacjg ruchu
oraz tablic informujacych o zmianie organizacji ruchu,

- utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci w okresie od
dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,

- instalacja tablic informacyjnych budowy,

- przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego sprzetu
ochrony przeciwpozarowej,

- uzywanie materiatow, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robét, uzywanie ich pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania,

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczeciem robodt rozbidrkowych, uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz
0 sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony
Srodowiska przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych,

- ochrona znajdujacych sie w rejonie robét instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych,

- minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

- stosowanie sie przy transporcie materiatdw i wyposazenia do obowigzujgcych ograniczen na
drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametrow
technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen i uzgodnien w tym zakresie,
- przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczeistwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie z
Planem BIOZ,

- sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robdét tereny budowy pod wzgledem obecnosci
ewentualnych niewypatéw/niewybuchdw a w razie potrzeby zabezpieczenia nadzoru saperskiego,

- znajomo$¢ i stosowanie aktualnych przepisébw (w tym takie ich wchodzacych
w zycie zmian), wydanych przez wtadze centralne i miejscowe oraz innych przepiséw, regulaminéw,
wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzace), ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami),

- przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét,

- odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopoéw pod obiekty budowlane,

- oznakowanie robét musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i
uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe nawierzchni
bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robét nalezy do Wykonawcy robét,
- zinwentaryzowanie wszystkich zjazdow w terenie i ich ew. remont lub przebudowa,

- zabezpieczenie wszelkich obiektéw zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestycji.

1.2.2.6 Tablice informacyjne
Tablice informacyjne Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany ustawic¢ i utrzymac tablice
informacyjne, tylko wtedy gdy bedzie to wymagane przez organ wydajgcy decyzje administracyjna.
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2 PFU -2 CZESC INFORMACYJNA

2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnosc¢ zadania z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$é zadania z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisdw
pojawig sie na etapie prac projektowych objetych niniejszym programem.

2.2 Mapy do celow projektowych

Wykonawca wtasnym staraniem pozyska mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

2.3 Zataczniki graficzne

Jako dodatkowg informacje dotaczono do niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego mapy
sytuacyjno — wysokosciowe oraz zasadnicze, czesciowo zaktualizowane, w skali 1:500 z naniesionymi
zakresem inwestycji.

Pokazane trasy sg trasami orientacyjnymi, nie ostatecznymi i nie zwalniajg one projektanta z wizji w
terenie w celu ich uscislenia.

2.4 Dodatkowe informacje i uwarunkowania Zamawiajacego - Inwestora

Zamawiajacy nie posiada i nie zlecit opracowania dokumentacji geologicznej dla potrzeb inwestycji.

Przed rozpoczeciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Wykonawca zorganizuje spotkanie z
udziatem Zamawiajgcego oraz Inwestora, gdzie bedg okreslone szczegdétowe warunki projektowania
i zasady wspotpracy Zamawiajgcy — Wykonawca.

3 PFU -3 Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét

3.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
3.1.1 Rozpoczecie Robot

1) Warunkiem rozpoczecia Robét w ramach Kontraktu jest pisemne zatwierdzenie Dokumentéw
Wykonawecy lub ich czesci przez Inzyniera, uzyskanie pozwolenia na budowe oraz wypetnienie
innych wymagan wynikajgcych z Kontraktu,

2) Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego ztozy do odpowiedniego inspektoratu nadzoru
budowlanego zawiadomienie o rozpoczeciu robét budowlanych zgodnie z ustawg Prawo
budowlane.

3) Zajecia terenu Podczas trwania Robot objetych zakresem Kontraktu bedzie konieczne zajecie
pasa terenu, w ktérym beda zlokalizowane: - wykopy liniowe przy realizacji kanatéw, pas
komunikacyjny wzdtuz wykopu, - tymczasowa linia energetyczna zasilajgca Teren Budowy, -
sktadowanie materiatéw wzdtuz wykopdw.

4) Zabezpieczenie Terenu Budowy Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i przejecia Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej
pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia
stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

5) Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robdét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
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Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. Fakt
przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera i Zamawiajgcego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Za zabezpieczenie terenu budowy
odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytgczenia, korzystania z wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na Terenie Budowy,
takich jak: energia elektryczna, woda, odbiér Sciekdw, itp. Wykonawca jest zobowigzany do
poniesienia réwniez wszelkich optat zwigzanych z korzystaniem z mediéw w czasie trwania
Kontraktu oraz kosztéw ewentualnych likwidacji przytaczy po ukonczeniu Kontraktu. W czasie
wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: sSwiatta ostrzegawcze, sygnaty, zapory, ptoty, znaki itp.
zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda
zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Koszt wybudowania objazdéw/ przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robdt.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

c) Przygotowanie terenu.

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu.

Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania objazdow/ przejazdéw i organizacji
ruchu obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.

b) Optaty/dzierzawy terenu.

c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, Koszty objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

Zaplecze Wykonawcy Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowad zaplecze
przestrzegajgc obowigzujgcych przepisdw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen
ppoz., wymogéw Panstwowe] Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.
Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po zatwierdzeniu przez
Inzyniera, zbuduje zaplecze budowlane spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie. Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wielko$s¢ Terenu Budowy, wymogi ochrony
srodowiska oraz funkcje, jaka winien spetni¢. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy
zaplecza, utrzymania przez caty czas trwania budowy oraz rozbiodrki. Zaplecze Wykonawcy
powinno obejmowac réwniez zaplecze magazynowania materiatow. Wykonawca na swdj koszt
wykona wszelkie tymczasowe przytgcza. Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celéw
budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy oraz ustali punkt przytaczenia energii dla
celéw budowlanych. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialnos¢ wystgpi oraz
podpisze umowe na dostarczanie wody/umowe przytgczeniowa na dostarczanie energii. Koszt
wody zuzytej przez Wykonawce oraz odprowadzenia $ciekéw ponosi Wykonawca. W przypadku,
kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponie$é koszty
podigczenia do istniejgcych przewoddow gtéwnych, przewoddéw instalacji elektrycznej w
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budynkach, etc. a takze dostarczyé mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce zumowy
przytagczeniowej. Wykonawca za zuzytg energie elektryczng zostanie obcigzony zgodnie z
warunkami umowy przytaczeniowe]. W jakimkolwiek przypadku, gdy zrédtem pobieranego pradu
bedzie prad zmienny stuzgcy do tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego,
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za
powziecie wszelkich Srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikéw korzystajacych z tego zrddta
pradu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za konserwacje sieci elektrycznej poza tymi
tagczami. Przytacza bedg wykonane w sposéb wiasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim
stanie technicznym przez caty okres ich uzywania. Przytgcza zostang usuniete z zakoriczeniem
Robét, a wszelkie zmiany przywrdcone do stanu pierwotnego.

Wycinka drzew Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek,
transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca, natomiast
optaty administracyjne zwigzane z wycinka drzew ponosi Zamawiajacy. Wykonawca jest
zobowigzany znac¢ wszystkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i
krzewéw. Wykonawca powinien projektowac sieci w sposéb unikajgcy kolizji z drzewami, a ich
wycinke traktowad jako ostateczne rozwigzanie, nie posiadajgce innych racjonalnych rozwigzan.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie sporzadzania Dokumentéw Wykonawcy
z Zamawiajgcym wszystkich ewentualnych kolizji projektowanej sieci z drzewami. Wszelkie
materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnoscig jednostki wskazanej w pozwoleniu
na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasnoscig Zamawiajgcego. Wszelkie
prace z zakresu utylizacji odpadéw winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem
zezwolen, akceptacji Inzyniera i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

10) Odwoz ziemi z wykopdw, gruzu z nawierzchni drogowych Wykonawca jest zobowigzany do

ustalenia tymczasowego i docelowego miejsca przeznaczonego pod wywdz ziemi z wykopow i
gruzu z nawierzchni drogowych we wtasnym zakresie i na wtasne ryzyko.

11) Przebudowa urzadzen kolidujgcych Przed rozpoczeciem realizacji prac Wykonawca zobowigzany

jest do weryfikacji rzednych posadowienia istniejgcych urzadzen kolidujgcych z budowang
infrastrukturg przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy. Przebudowe urzgdzen nalezy
wykonaé pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca ponosi
wszystkie koszty nadzoréw wtascicieli urzagdzen w trakcie ich przebudowy i budowy. W przypadku
naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Roboét lub na skutek zaniedbania,
takze pézniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robét Wykonawca na swaj koszt naprawi,
oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym
mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania
w/w uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz wciggu 4 godzin od ich wystagpienia.

12) Odwodnienia wykopdéw. Odwodnienie wykopdw i terenu Robdt winno byé realizowane przez Wykonawce

w oparciu o odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, zatwierdzony
przez Inzyniera) jeszcze przed przystapieniem do Robdt. Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie
wyboru technologii odwodnien wykopow budowlanych. Niemniej jednak w przypadku prowadzenia robét
w gruntach spoistych rury kanalizacji nalezy uktadaé¢ na warstwie ptukanki 8/16 o grubosci 20cm. Projekt
odwodnien opracowany przez Wykonawce winien opisywac zakres leja depresji powstatego w wyniku
prowadzenia zaprojektowanych Robét odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé wszelkie
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robdt odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z
wiascicielami rowdw przydroznych i melioracyjnych — w przypadku odprowadzania wéd do tych rowdw.

13) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé

w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W
szczegoblnosci Wykonawca powinien zapoznac sie z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. ,,0 odpadach” (Dz.U. 2022 poz. 699, z pdzniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci
ztozenia na odkfad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawa
pozwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem
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nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania budowy i wykonczania

Robdét Wykonawca bedzie:

1) utrzymywacd Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikac

uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

14) Bezpieczeistwo  pozarowe. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw  ochrony
przeciwpozarowej i bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie warsztatéw, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

15) Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia w oparciu o informacje o przedsiewzieciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego,
ktory bedzie zawierat m.in.:

— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

— warunki uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robdt
budowlanych,

— utrzymywanie witasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

— informacje nt. sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji
niebezpiecznych,

— informacje nt. przechowywania i usuwania odpadéw i gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,

— informacje w zakresie organizacji pracy na budowie,

— sposoby informowania pracownikdbw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. W zakresie wymogéw

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w

szczegolnosci obowigzuja:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania Robét budowlanych,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu
rodzajow Roboét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
3.2.14. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji
na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
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urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Programie
Robdt rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera, ich wtascicieli i
inne zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych i pokryje wszelkie koszty z tytutu naprawienia ww. uszkodzen.

16) Zatrudnieni Pracownicy Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy
winien uzywaé kaskéw oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub
kombinezonéw. Kazdy pracownik przebywajgcy na terenie budowy stale badz okresowo oraz
osoby wizytujgce muszg posiadaé przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposdb
umozliwiajacy ich odczytanie. Goscie lub wizytujgcy muszg posiadaé srodki indywidualnego
zabezpieczenia, jak np. kaski, buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inzynier
ma prawo do odsuniecia od Robét pracownikéw nie spetniajgcych w/w warunkéw do momentu
ich spetnienia.

17) Ochrona i utrzymanie Robo6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa
Przejecia. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajgcego.
Ochrona Robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

18) Bezpieczenstwo projektowanych obiektéw w zakresie obcigzen. Obiekty i Urzadzenia z nimi
zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposdb, aby obcigzenia mogace na nie
dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do: zniszczenia catosci lub czesci
obiektéow; przemieszczenn i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci; uszkodzenia czesci
obiektéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen
elementow konstrukcji; zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego
przyczyny. Konstrukcja obiektdw powinna spetniaé warunki zapewniajace nieprzekroczenie:
stanéw granicznych nosnosci i standéw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w
catej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczenstwa konstrukcji
uznaje sie za spetfnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym
projektowania i obliczania konstrukgcji.

3.2 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.2.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jako$ci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajgcy
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie
z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
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materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

3.2.2 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi mailowo i telefonicznie Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub
badania na dwa dni przed planowanym badaniem. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera. Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi
kopie raportéow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w
Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.2.3 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢ zgodnosé
materiatéw i Robét z PFU na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier
moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i Roboét z
PFU. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

3.2.4 PROBY | BADANIA

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng
sprzet, paliwo, Srodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg materiaty oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préb. Koszty
wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatdw niezbednych do wykonania préb winny
by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

W ramach Ceny Kontraktowej nalezy wykona¢ nastepujace proby:

1) badanie zageszczenia gruntu Badanie zageszczenia zasypki gtdéwnej wykopu wykona¢ nalezy sonda
SD-10. Badanie zageszczenia warstw konstrukcyjnych drogi przeprowadzi¢ nalezy ptytg dynamiczng
HMP LFG pro. Po wczesniejszym zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do przystgpienia badan,
Inzynier okresli miejsce i czestotliwos$é wykonywania niniejszych badan. Wynik przeprowadzonego
badania zageszczenia powinien by¢ potwierdzony przez uprawnionego geologa. Wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu min. 1s=0,98.

3.3 WARUNKI ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
3.3.1 PRZEJECIE ROBOT

Przed wystgpieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robét, Wykonawca zobowigzany jest,
zgodnie ze wskazéwkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaé
wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
Robdt od wiasciwych wtadz lokalnych.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeSciowemu — Przejecie czesci Robot,
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- odbiorowi koicowemu — Swiadectwo Przejecia Robét,
- odbidr po Okresie Zgtaszania Wad — Swiadectwo Wykonania,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.3.2 0Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Robét
dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Zaden odbiér przed odbiorem koricowym nie zwalnia
Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Kontraktem.

3.3.3 Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czeSciowego

Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt. W trybie odbioru czesciowego

Inzynier wystawia Swiadectwo Przejecia dla cze$ci Robét. Odbioru dokonuje komisja powotana przez

Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do odbioru czesciowego powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce nastepujace dokumenty:

— Inwentaryzacje geodezyjng potwierdzong na kopiach mapy zasadniczej lub w uzasadnionych
przypadkach szkic geodezyjny.

— Sprawozdanie z inspekcji TV kanatéw sieci grawitacyjnej

— Protokoty z koniecznych préb (np. préby szczelnosci, préby cisnieniowe, badanie zageszczenia
terenu).

— Protokoty odbioréw wtascicieli terenéw

— Oswiadczenie Kierownika robét o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

— Inne dokumenty wymagane przez Inzyniera Kontraktu, potwierdzajgce prawidtowe wykonanie
robét.

3.3.4 Odbioér Koncowy

1) Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2) Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

3) Odbidr koricowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakoriczenia Robét i przekazania koniecznych dokumentéw.

4) Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, Préb Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robot z Rysunkami i PFU.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru konncowego.

3.4 SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

3.4.1 ROBOTY POMIAROWE | PRACE GEODEZYJNE

3.4.1.1 Zakres Robét pomiarowych i geodezyjnych objetych Kontraktem
Zakres prac realizowanych w ramach Robdt pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje m.in:
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— Roboty pomiarowe zwigzane z budowg sieci instalacyjnych i obiektéow technologicznych: -
wytyczenie gtéwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) sieci
instalacyjnych, - wytyczenie gtéwnej osi lub punktdéw charakterystycznych (sytuacyjne i
wysokosciowe) obiektéw technologicznych, - zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona
ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne
odtworzenie,

— Roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem nawierzchni drég i chodnikdéw.

— Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;j.

— Opracowanie dokumentacji powykonawcze;j.

3.4.1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
postanowieniami Kontraktu. Ponadto: Reper — trwaty (zwykle odci$niety w odlewie zeliwnym) znak,
utrwalajgcy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m. Punkty gtéwne trasy
— punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

3.4.1.3 Materiaty

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi Warunkami wykonania i

odbioru Rob6ét s3:

— paliki drewniane o srednicy 15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,

— paliki drewniane o $rednicy 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

— prety stalowe o Srednicy 12 mm i dtugosci 30 cm,

— bolce stalowe o Srednicy 5 mm i dtugosci 0,04-0,05m dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni,

— stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugoéé¢ okoto
0,50 m i przekrdj prostokatny,

— farba chlorokauczukowa,

3.4.1.4 Sprzet

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementéw sieci instalacyjnych, obiektow
technologicznych, konstrukcji budowlanych oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie. Do
Robot geodezyjnych objetych niniejszymi Warunkami wykonania i odbioru Robét nalezy stosowac
nastepujacy sprzet: o teodolity lub tachimetry, ® niwelatory, e dalmierze, o tyczki, o taty, e tasmy
stalowe, szpilki. Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

3.4.1.5 Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

3.4.1.6 Wpykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN, i postanowieniami Kontraktu. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi instrukcjami przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W
oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa oraz materiaty dostarczone przez Inzyniera,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego
wytyczenia Robét. Wykonawca zobowigzany jest wytyczyc i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne
obiektow budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inzynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysokosciowych. Wykonawca powinien natychmiast poinformowad Inzyniera o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete

31|Strona



Program Funkcjonalno-Uzytkowy [

INWESTYCYJNY

na koszt Wykonawcy. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w zatwierdzonej
Dokumentacji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdéznig sie od rzednych okreslonych w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy, to powinien powiadomic o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu okreslonych w zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Wykonawcy. Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtéwne i posrednie muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzdér tych oznaczen powinny byc¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robét.
Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a
ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robét naleza
do obowigzkéw Wykonawcy.

3.4.2 ROBOTY ZIEMNE

3.4.2.1 Zakres Robét objetych Kontraktem

Zakres prac realizowanych w ramach robdt ziemnych obejmuje m.in:

— usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem wykopow,
— likwidacje zieleni,

— wykopy w gruncie,

— zasypywanie wykopdéw gruntem z wykopdw z zageszczaniem warstwami,

— zasypywanie wykopdéw z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,

— wykonanie nasypoéw,

— wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,

— plantowanie terenu po zakonczeniu prac,

— humusowanie terenu.

3.4.2.2 Materiaty

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.

Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosc

wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. Materiatami stosowanymi do

wykonania Robét ziemnych s3:

— grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie rurociggdw, fundamentéw,
nasypy i uksztattowanie terenu,

— grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robot na ewentualng wymiane gruntu oraz
nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),

— ziemia urodzajna (humus).

3.4.2.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do realizacji
robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Projektu Organizacji Robét, ktory uzyskat akceptacje
Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu takiego, jak:

— koparki,
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— spycharki kotowe lub gasienicowe,

— sprzet do zageszczania gruntu,

— wciggarka reczna, mechaniczna,

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd samowytadowczy.

— Woykorzystanie sprzetu do robét ziemnych:

— odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, tadowarki, itp.
— jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntéw: koparko-spycharki,
— transport mas ziemnych: samochody samowytadowcze,

— zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.,

— W przypadku wystgpienia wod gruntowych:

— igtofiltry,

— pompa do odwadniania wykopéw,

— agregaty pompowe,

— agregat pragdotwoérczy.

3.4.2.4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i
zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywaé¢ samochody
skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Urobek
nalezy rozmiesci¢ rGwnomiernie na catej powierzchnitadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu
objetych robotami Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

3.4.2.5 Wykonanie robot

3.4.2.5.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowanymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w Projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowo-
wodnych w nawigzaniu do przeprowadzonych przez Wykonawce badan geologicznych. W przypadku
wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych od uwidocznionych w dokumentacji
projektowej Wykonawca powinien powiadomic¢ o tym fakcie Inzyniera oraz wstrzymaé prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo robét. Zgode na wznowienie
robdt wydaje Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce opinii Projektanta
co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych zmian projektowych.

3.4.2.5.2 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem Robdt zwigzanych z utozeniem nalezy przygotowad teren pod realizacje zadania
inwestycyjnego. Teren nalezy oczysci¢ poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdw,
wykonanie Robét rozbiérkowych, istniejgcych obiektéow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp.,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie
przejazddw i drég dojazdowych, Przed rozpoczeciem robét prowadzonych w pasie ulic i skrzyzowan
kanalizacji z infrastrukturg (linie teletechniczne, sieci energetyczne, gazociagi, wodociagi, kanalizacje,
itp) Wykonawca powiadomi zarzadzajgcych wymienionymi sieciami o zamiarze prowadzenia Robét w
celu uzgodnienia nadzoru nad Robotami. W czasie prowadzenia robdt ziemnych wykopy nalezy
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zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w Swiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do switu. W
czasie przerw w robotach wykopy nalezy przykry¢ wypraskami stalowymi. Roboty ziemne zwigzane z
wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw kontrolnych w celu
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzgdzenia usytuowane w
najblizszym sasiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb zabezpieczenia
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera
takiej informacji to sposdéb zabezpieczenia powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

3.4.2.5.3 Prace geodezyjne

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne.
Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawczg dokumentacje
geodezyjng obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej
ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej prowadzonego przez wtasciwe urzedy

3.4.2.5.4 Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykonaé nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia
nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac koparkg na s$rodki transportu (bez
zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé samochodami, wywrotkami
z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym. Humus nalezy
sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m. Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodno$¢ wykonania
robot z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy w zakresie: - powierzchni zdjecia humusu, -
grubosci zdjetej warstwy humusu, - prawidtowosci spryzmowania humusu. Ziemia naturalna powinna
by¢ zdjeta przed rozpoczeciem Robot.

3.4.2.5.5 Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, pofgczone z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie z
ustaleniami zatwierdzonych Dokumentéow Wykonawcy. Odktad urobku powinien byé dokonywany
tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

3.4.2.5.6 Wykonanie robot ziemnych pod rurociqgi

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywacé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
oraz PN-EN 1610.

3.4.2.5.7 Umocnienie wykopoéw

Pale szalunkowe i wypraski Umocnienie wykopéw obejmuje:

— Doniesienie materiatéw i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem materiatdw do
potrzebnych wymiaréw.

— Wyrdéwnanie Scian wykopu.

— Obudowa Scian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.

—  Przykrycie wykopu balami.

— Rozbiérka szalowania i rozpér z wydobyciem materiatdw na pobocze wykopu.

— Odniesienie materiatéw z rozbidrki, posegregowanie i oczyszczenie. Scianki szczelne

— Zasady wykonywania Scianek szczelnych:

— Brusy do wbijania nalezy taczy¢é w pary. Zamki bruséw powinny by¢ doktadnie oczyszczane i
posmarowane towotem lub innym ttuszczem mineralnym,
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— Sztukowanie elementéw jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy
sgsiednich brusow byty przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokosci brusa.
Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu czotowego przy whbijaniu,

— Elementy kierujace, stuzgce do umocowania kleszczy dla scian, powinny byé wykonane w postaci
pali o $Srednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach $cianach w odstepach nie mniejszych
od 20 m,

— Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o rdznicy rzednych, co najmniej 3, O dla scian o
wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla Scian nizszych. Kleszcze zatozone na pale
kierujgce powinny byé sciggniete Srubami o srednicy 20 - 25 mm i rozparte podkfadami
drewnianymi,

— Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linie pokrywajaca
sie z osig Scian lub by¢ rownolegta do nie;j.

— Elementy $ciany powinny by¢ wbijane na catej dtugosci ustawionej $ciany stopniowo w kilku
nawrotach kafara posuwajgcego sie po torze utozonym wzdtuz sciany. Whijanie wykonuje sie
elementami ztozonymi z dwu bruséw. Dopuszcza sie kolejne wbijanie elementdw na zgdane
gtebokosci. W celu zabezpieczenia zamkdéw przed zapetnieniem gruntem nalezy stosowac na
dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Gérny koniec bruséw powinien by¢
chroniony gtowicg ochronna.

— Przy napotkaniu przeszkdd (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowac srodki dla ich pokonania lub
wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego projektu.

— Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z ptaszczyzny Sciany nie ogranicza sie pod warunkiem
stosowania niezbednej liczby bruséw klinowych i niewystgpienia rozerwania zamkow,

— Srodki naprawy miejscowych nieszczelnoéci $cian. Koniecznoéé stosowania srodkédw naprawy zle
whbitych $cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny wad oraz ewentualng
potrzebe wykonania projektu naprawy scianki szczelnej, udzielajgc wskazéwek projektantowi, co
do sposobu naprawy budowli.

3.4.2.5.8 Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywaé¢ do gtebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem
przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos¢ wykopu w swietle obudowy sciany wykopu powinna
by¢ dostosowana do S$rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i
opuszczeniu catych ciggéw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢ zmniejszona. Roboty ziemne
nalezy wykonywac czesciowo mechanicznie a czeSciowo recznie wykopem otwartym z deskowaniem
petnym $cian wykopu, za pomoca deskowania ptytowego z szynami prowadzacymi oraz wypraskami
stalowymi w rejonie skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem. Roboty ziemne w zblizeniach z
istniejgcym  gazociggiem, wodociggiem, kanalizacja oraz przewodami energetycznymi i
telekomunikacyjnymi wykonywaé recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujagce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdéb zapewniajgcy ich
eksploatacje. Sposéb zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla
gazociggdw i PN76/E-05125 dla kabli energetycznych. Przy ustalaniu szerokosci wykopu nalezy
zapewnic¢ odpowiednig przestrzen roboczg, zalezng od Srednicy rury. Zalezno$¢ pomiedzy minimalng
wielkoscig przestrzeni roboczej, a Srednicg nominalng rury przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica nominalna rury Minimalna wielkos$¢ przestrzeni roboczej - cm
DN <350 25
350 < DN <700 35
700 < DN =< 1200 45
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| DN > 1200 | 50 |

Jedli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke kanalizacyjng a $ciane wykopu minimalna
przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m. Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od
ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie
jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada
wykonaniu posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach, gdy warunki tego
wymagajg grunt w dnie wykopu nalezy zagesci¢, a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia
jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

3.4.2.5.9 Podfoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajacy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu). Grubosci
warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosié
0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

3.4.2.5.10 Wykonanie robot ziemnych pod kable

Szerokos¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i srednicy uktadanych rur zgodnie z norma
i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4m. Gteboko$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby goérna
powierzchnia rury ostonowej od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7m a w przypadku, gdy
kable przebiegajg pod jezdnig 1,0m. Grunt zasypowy nalezy zageszcza¢ do wskaznika wymaganego
dla Robot zasadniczych w danych rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). W miare potrzeb nalezy ustawiac
przejscia dla pieszych.

3.4.2.5.11 Odktad

Zgodnie z zapisami obowigzujgcego prawa grunt pozostaty po wbudowaniu powinien zostaé
wywieziony przez Wykonawce.

3.4.2.5.12 Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrédto) nalezy:

e wstrzymaé wykonywanie robét w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgleddw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

e zabezpieczyé miejsce, w ktdrym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub drobnego zwiru),

e zawiadomic Inzyniera, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ Srodki zaradcze, a jesli
to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertéw.

3.4.2.5.13 Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikéw nalezy roztozyé warstwe ziemi urodzajnej. W miare mozliwosci
nalezy wykorzysta¢ ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego Robodt i ztozong na odktadzie. W
przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupié. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca.
Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzié¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawartosc¢
mikroelementéw, zawarto$¢ materiatéw obcych (kamienie). Grunt nalezy ujednolici¢ przez
dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

3.4.2.5.14Kanat technologiczny
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Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci wykonania kanatéw technologicznych zgodnie z zapisami

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z pdin. zm.).
Wykonawca ma obowiqzek wystqgpienia do Ministerstwa Cyfryzacji z wnioskiem o zgode na
odstgpienie od koniecznosci budowy kanatéw technologicznych na calym zakresie projektowanych
odcinkow inwestycji.

3.4.2.6 Kontrola jakosci robot

3.4.2.6.1 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Sprawdzenie wykonywania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami

okreslonymi w niniejszym PFU oraz zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy.

W czasie kontroli nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na:

— zgodnos$¢ wykonywania robét z dokumentacja,

— prawidtowos¢ wytyczenia robét w terenie,

— przygotowanie terenu,

— zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

— doktadnos$¢ wykonania wykopéw,

— zageszczanie zasypanego wykopu. Ocena poszczegdlnych etapow robdét powinna byé
potwierdzana wpisem do Dziennika Budowy.

3.4.2.7 Przepisy zwigzane

1) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

2) PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6) BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7) PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

8) PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

9) PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiaréw.

10) PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

11) PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiaréw.

12) PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

13) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

14) PN-EN 12591:2004 Norma asfaltowa
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3.4.3 KANALIZACJA OPADOWA — ROBOTY MONTAZOWE

3.4.3.1 Zakres robot przygotowawczych

W zakres Robdt przygotowawczych zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji opadowej m.in:

— Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu. O$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w
terenie przez uprawnionego geodete. O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem
ciggu reperdw roboczych. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci panstwowej;

— Woykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce;

— Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdw istniejgcych z zatwierdzonym Projektem;

— Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych;

— Woykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia
sciekow;

— Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe);

— Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego;

— Woykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych;

3.4.3.2 Zakres robot zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacji obejmujg m.in:
— Zabezpieczanie odcinkdéw prowadzonych robot,

—  Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,

— Uktadanie rurociggéw z kontrolg spadkow i zagtebien,

— taczenie ruri ksztattek,

— Uzbrojenie rurociggu w armature,

— Woykonanie obsypki rurociagu,

— Uktadanie tasmy ostrzegawczej z wktadka metalowa nad rurociggiem ci$nieniowym z tworzyw sztucznych,
— Montaz prefabrykowanych studni rewizyjnych,

— Inspekcja telewizyjna wybudowanych kanatéw,

— Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

3.4.3.3 Materiatly

Wszystkie materiaty przewidywane do wykorzystania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi
szczegdtowe informacje dotyczace Zrédta wytworzenia i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na Teren
Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami. Wykonawca zobowigzany jest
do zbierania dokumentacji dostaw w postaci deklaracji zgodnosci, $wiadectw jakosci, specyfikacji, instrukcji
obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Warunkach wykonania i odbioru Robét w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta spetniajg wymagania podczas catego
okresu Robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi.

3.4.3.3.1 Rury z PVC-U

Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej zastosowano rury z PVC lita, wydtuzony kielich, uszczelka
olejoodporna TPE z pierscieniem stabilizacyjnym PP klasy ,S” SDR34, SN8
Do wykonania rurociggéw przewiduje sie zastosowanie rur PVC w/g norm:
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PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

3.4.3.3.2 Studnie rewizyjne betonowe.

Studnie nalezy wykonad z kregéw betonowych DN 1000 przykrytych ptytg nastudzienng oraz wtazem zeliwnym
typ ciezki D400 wyposazony w zawias, uszczelke antydrganiowg oraz zamkniecie, zgodny z PN-EN 124:2000.
Podstawa (kineta) studni powinna by¢ elementem monolitycznym, prefabrykowanym, wykonana, wraz z
przejsciami dla rurociggu, w jednym procesie produkcyjnym. Elementy prefabrykowane studni winny by¢
wykonane z betonu klasy C35/45 i fgczone pomiedzy sobg za pomocg uszczelek z gumy wulkanizowanej
zgodnie z EN 681-1. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe koloru zéttego zamontowane fabrycznie. W miejscu
przejscia przez studnie rurociag prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Witazy zeliwne kl. D 400 bez wentylacji z ryglami

a. korpus i pokrywa wtazu klasy nie mniejszej niz D 400 okreslonej w PN-EN 124:2000,

b. pokrywa wtazu bez wentylacji z zeliwa szarego,

c. $rednica zewnetrzna pokrywy ¢ 680 mm, waga pokrywy min. 80kg,

d. korpus zeliwny okragty o wysokosci Il - 160 mm. oraz wolnym przeswitem min. 600 mm.,

e. gtebokos¢ osadzenia pokrywy w korpusie niestopniowana minimum 50 mm,

f. powierzchnie styku pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, z wktadkg ttumigcg PUR trwale
zwulkanizowang w korpusie na catej powierzchni kontaktu z pokrywa,

g. wktadka ttumigca odporna na oleje,

h. powierzchnia kontaktu - podparcia pokrywy w ramie min. 35 mm. na strone

i. pokrywa z min. 2-punktowym zabezpieczeniem przed obrotem,

j. pokrywa z min. 2-ma ryglami,

k. konieczno$¢ zagwarantowania szczelnosci wiazu,

|. wtazy niewentylowane

t. Wtazy zeliwne typowe

3.4.3.4 Sktadowanie

Sktadowanie transport i roztadunek rur PVC oraz elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywaé zgodnie z
zaleceniami dostawcy elementéw.

3.4.3.4.1 Rury z tworzyw sztucznych

— Nalezy chronié przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.

— Rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw.

— Rury o réinych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o
wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania
rur na srodkach transportowych.

— Sktadowanie rur w stosach powinno odbywac sie na powierzchniach ptaskich z zastosowaniem belek
drewnianych, ktére powinny pokry¢ przynajmniej 50% powierzchni sktadowania. Wysoko$¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 2,00 m.

— Szczegdlnie nalezy zwracac uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kapturki, wktadki itp.).
— Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposodb, przy ktorym mogtyby wystgpi¢ odksztatcenia (zagiecia,
zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywad i transportowac¢ w opakowaniach fabrycznych.

— Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

— Niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podtozu.

— Zachowat szczegdlng ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnos¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
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— Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne korice wystajace
poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 metr.

— Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem
wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

— Tworzywa sztuczne majg ograniczong odpornosé na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku z czym nalezy chronic je przed: - dtugotrwata ekspozycja stoneczng, - nadmiernym nagrzewaniem
od zrddet ciepta (temp. nie wyzsza niz 40°C).

3.4.3.4.2 Prefabrykaty

— Teren placu sktadowego powinien byé wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposazony
w odpowiednie urzadzenia dZzwigowo - transportowe.

— Pomiedzy poszczegdlnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowa¢ trakty komunikacyjne
dla ruchu pieszego oraz ruchu pojazddw.

— Prefabrykaty nalezy sktadowa¢ w sposdb zapewniajgcy tatwy dostep do uchwytéw montazowych.

— Kazdy rodzaj prefabrykatéw rdznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien byé
sktadowany osobno.

— Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza
minimum 15 cm.

— Sktadowanie kregédw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

—  Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregéw.

3.4.3.4.3 Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3.4.3.4.4 Sprzet

Ponadto do wykonania robdt montazowych przy budowie sieci kanalizacji nalezy stosowaé nastepujacy,

sprawny technicznie sprzet: Do wykonania sieci kanalizacji opadowej nalezy stosowaé nastepujgcy, sprawny

technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet taki jak:

— podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

— komplet elektronarzedzi,

— komplet narzedzi $lusarskich,

— zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,

— zgrzewarki do muf elektrooporowych,

— ptyty zageszczajgce i stopy zageszczajace,

— pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,

— zuraw boczny ggsienicowy do 15t,

— zuraw samochodowy,

— koparka

— ubijak spalinowy 200kg

— urzadzenia do odwodnienia wykopdw (pompy, igtofiltry),

— reczne narzedzia do prac ziemnych. Do wykonania (montazu) pompowni Sciekdw sieci kanalizacyjnej
nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

— podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,

— komplet elektronarzedzi,

— komplet narzedzi $lusarskich,

— agregat do spawania rur stalowych,

— ptyty zageszczajgce i stopy zageszczajace,

— pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,

— zuraw boczny ggsienicowy do 15t,
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— zuraw samochodowy,

— koparka

— ubijak spalinowy 200kg

— urzadzenia do odwodnienia wykopdw (pompy, igtofiltry),
— reczne narzedzia do prac ziemnych.

3.4.3.5 Transport

Rury z PVC Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek
rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZwignig z belkg umozliwiajaca
zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej sSrednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadunkiem
wigzki nalezy wyjac rury ,wewnetrzne”. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy
przy transporcie zachowywa¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

— przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych z uwagi na zwiekszong kruchosé
tworzywa,

— rury z PVC, na platformie samochodu powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi
rur,

— wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ 1,0 m,

— rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
faniicuchy spinajgce boczne sciany skrzyh samochodu,

— przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochylni,

—  przy dtugosciach wiekszych niz dtugos$¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1,0 m

—  ksztattki z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci
jak dla rur z tworzyw sztucznych.

3.4.3.5.1 Prefabrykaty betonowe

Przy transporcie prefabrykatéw betonowych / zelbetowych nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen:

o Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na s$rodku transportowym oraz roztadunek powinny byc
wykonywane przy uzyciu urzgdzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych
elementdéw prefabrykowanych, tacznie z osprzetem transportowym (zawiesiem).

o Prefabrykaty transportowane przy uzyciu zurawi lub suwnic powinny by¢ podwieszone za pomocy
specjalnych zawiesi zapewniajgcych wtasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i rbwnomierne
roztozenie sil na poszczegdlne ciegna.

o Do podnoszenia elementéw nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach. Uzycie nieodpowiednich
hakéw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementdw.

o Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

o Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed
mozliwoscig zachwiania rownowagi $rodka transportowego.

o Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym s$rodku transportowym prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach, utozonych w pionie.

o Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykoriczonych powinny byé w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w
sposbb zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami.

o Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci
betonu i warunkdéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

o Przy transporcie prefabrykatdw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty
powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi,

o Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaska powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na podktadkach o
przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢
ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.
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3.4.3.5.2 Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy podczas
transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone
luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10 sztuk i faczy¢ tasmg stalowa.

3.4.3.5.3 Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien

powodowac:

— segregacji sktadnikéw,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych Ponadto przy
przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kolejowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

3.4.3.6 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN i
postanowieniami Kontraktu.

3.4.3.6.1 Warunki montazu rur

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Technologia budowy sieci
musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewoddw. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na
przygotowanym podtfozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje
sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym
zwrdci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdéd po utozeniu powinien
Scisle przylegaé do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej % obwodu symetrycznie do jej osi . Nie wolno
wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np.
kawatki drewna, kamieni itp. Nalezy rowniez zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni
znajdujgcych sie na Scianach wykopu oraz na wystarczajgcy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu
gdyz spadajgce kamienie moga uszkodzi¢ rure. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak
rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego
minimalnego promienia zatamania, przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od
temperatury. Potgczone odcinki rur s3 przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca ufozenia. Przyjecie
odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania ztgczy i innych
weztéw oraz rodzaju wykopu. Ukfadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu
powinno odbywad sie na przygotowanym podtozu. Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz
utozonym mozna wykonywac na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca
i sprzetu do taczenia. Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préoby na szczelnosé
przewodu.

3.4.3.6.2 Rury z PVC-U

Zaleca sie montaz przewoddw z PVC-U o $ciance litej w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie
rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. W niskich
temperaturach nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy transportowaniu rur z uwagi na zmniejszong
ciggliwos$¢ materiatu (zwiekszona podatno$é na pekanie). Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewniac
utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy.

Whpusty uliczne dogesci¢ — wg obliczen zlewni ilosci wéd opadowych.
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3.4.3.7 Metody taczenia rur

3.4.3.7.1 Rury z PVC-U

Rury z PVC-U sg przygotowane do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki olejoodpornej TPE z
pierscieniem stabilizacyjnym PP. Przy montazu nalezy:

1) Usung¢ zaslepke zabezpieczajgcy z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej rury.

2) Nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poslizgowym.

3) taczone elementy utozy¢ wspdtosiowo.

4) Wtozy¢ koniec bosy do kielicha.

5) Wcisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.

6) Dla mniejszych $rednic tgczenie wykonuje sie recznie, dla wiekszych srednic mozna uzy¢ stalowego preta
jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym klockiem lub uzy¢ specjalnego oprzyrzagdowania. Nigdy
nie wolno uzywac tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako punktu oparcia dla
podnosnika Srubowego.

Uwaga! Jezeli zachodzi koniecznosé, mozna rure przycig¢ na budowie. Ciecie nalezy wykona¢ prostopadle do
osi rury, a nastepnie usungc¢ wiéry i zukosowac koniec rury pod katem 30°.

3.4.3.8 Posadowienie rur, podsypka

Rury z PVC-U mozna posadowi¢ na wyréwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach piaszczystych-
gliniastych lub zwirowych, nie zawierajgcych czastek o wymiarach powyzej 20 mm. Przestrzenn wykopu w
obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym nie zawierajagcym ostrych kamieni lub
innego tamanego materiatu. Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty
spoiste, organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu. Jezeli
grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.
Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed potozeniem
rury) warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci co najmniej 10 cm oraz warstwy grubosci co najmniej 30 cm nad
rurg (zgodnie z rysunkiem powyzej). Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne
jest staranne i skuteczne zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz
zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujacych naciskéw statycznych i dynamicznych. Przy
wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa gruntu (pochodzaca z
wykopdw) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.

3.4.3.9 Uktadanie przewodu na dnie wykopu.

Rury mozna opuszczaé¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka
przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu. Nalezy
przy tym zwrdécié¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu
powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Nie wolno wyréwnywac spadku i kierunku utozenia
przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg pomiedzy studniami od rzednej nizszej do
wyzszej. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentac;ji kierunku nie powinno przekraczac
wartosci dopuszczonych w PN-92/B-10735 Przed potgczeniem rur ,bose" konice nalezy smarowac srodkami
umozliwiajgcymi poslizg, przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. ,,Bose" kornce weciskaé do
miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego ztgcza, kazda ostatnia
rura, do kielicha ktdrej przytgczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg
zasad podanych ponizej.

3.4.3.10 Obsypka

Obsypke rurociggu nalezy wykonaé tak, by zagwarantowac rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron,
obcigzenia mogty by¢ przekazywane i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe. Nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage na poprawne zageszczenie po obu stronach przewodu. Obsypka rury musi by¢ wykonana
natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia. Obsypka przewodu musi by¢
prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Materiat stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetniac te same warunki co materiat do wykonania podtoza.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony.
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Zageszczenie moze byé wykonane mechanicznie dzieki wtasnemu ciezarowi sprzetu i sile uderzeniowej, ktéra
jest stosowana w wiekszosci przypadkdw. Wskazany jest sprzet zageszczajgcy, ktéry moze pracowaé w tym
samym czasie po obu stronach przewodu. Zageszczenie jest tatwiejsze, jesli zawarto$¢ wody w materiale
wypetniajgcym jest bliska optimum. Zageszczanie zwiru moze by¢ wykonane z wodg jesli podtoze moze
przewodzi¢ wode lub jesli jest mozliwe w jaki$ inny sposéb np. przez drenaz zapewniajacy efektywne
odwodnienie obsypki. Dla spoistego materiatu metoda zageszczania powinna by¢é wybrana wedtug
rzeczywistych wtasnosci zasypki. We wszystkich przypadkach wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura.
Pierwsza warstwa az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, tak by unikngé uniesienia sie rury.

3.4.3.11 Zasypka wykopu

Zasypka musi by¢ wykonana z materiatéw i w taki sposéb by spetniata wymagania struktury nad rurociggiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terendw zielonych). Zamawiajgcy wymaga catkowitg wymiane gruntu w
wykopie. Do zasypki rur nalezy stosowac piasek lub pospétke i zagescic jg do 1s>0,98. Materiat zasypki powinien
spetnia¢ nastepujgce wymagania: - nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm - materiat
nie moze by¢ zmrozony - nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

3.4.3.12 Oznaczenie trasy - oznaczenie rurociggu z PE

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci, nalezy obsypac rurocigg warstwa gruntu 30 cm, zagescic grunt i utozyé
nad rurociggiem (30 cm powyzej grzbietu rury) tasme ostrzegawczg koloru zielonego o szerokosci 20 cm z
wktadka metalowa. Koncéwki wktadki metalowej nalezy potgczy¢ do elementéw metalowych np. zbrojenia,
armatury.

3.4.3.13 Oznaczenie armatury

Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-09700.
Nalezy stosowac tabliczki trwate, emaliowane.

3.4.3.14 Montaz studni kanalizacyjnych i komér pompowni

Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegad instrukcji montazu producenta. Studnie i komory pompowni
od zewnatrz zabezpieczyé nalezy srodkami do izolacji przeciwwodnych zgodnie z zaleceniami producenta
systemu studzienek, o ile jest wymagana. Montaz komory pompowni wraz z wyposazeniem nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta pompowni.

3.4.3.15 Gteboko$¢ utozenia, umieszczenia wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy: a) zamarzanie w nich sciekdw w okresie

zimowym, b) uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych, c) niekorzystny wptyw uzbrojenia
podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.). W przypadku koniecznosci utozenia przewoddéw na mniejszych
gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone.
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego
zgodnie z dokumentacjg projektowa. Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ konce utozonego przewodu kanalizacyjnego przed zamuleniem.

3.4.3.16 Przej$cia przewodu przez przeszkody terenowe

Przejscia przewodu przez drogi i inne przeszkody nalezy wykona¢ wg uzgodnien wydanych przez ich wiascicieli.
Przewdd moze by¢ umieszczony wspoétosiowo z rurg ostonowq lub w inny sposéb gwarantujacy stabilnosé
utozenia oraz swobodne (bez dotykania do S$cianki rury ostonowej) potozenie ztgczy. Nalezy unikac
umieszczania ztgczy w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dtugosc¢ przejscia, nalezy przed
utozeniem przewodu przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Przy montazu rur ostonowych na rurociggach
zamocowac nalezy ptozy Slizgowe (w rozstawie zgodnym z zaleceniami producenta systemu - w zaleznosci od
Srednicy rurociggu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwiaé¢ powstawanie ugie¢. Koncdwki rur ochronnych
uszczelni¢ pierscieniem gumowym uszczelniajgcym - manszetg. Prowadzenie robot bezwykopowych dla
przewoddw sieci kanalizacyjnej nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN-12889. Szyby wprowadzajgce i odbiorcze
nalezy wykona¢ w miejscach studzienek kanalizacyjnych lub przed nimi. Statecznos$¢ szybédw powinna by¢
zabezpieczona poprzez zastosowanie szalowania Scian. Szalowanie to powinno gwarantowaé bezpieczna
komunikacje odbywajacg sie przy szybach, a takze zabezpieczaé¢ fundamenty budowli, jesli posadowione sg
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powyzej dna wykopu. Szyby wprowadzajace i odbiorcze powinny byé wykonane wg PNB-10736 i PN-EN1610.
Szyby powinny by¢ wykonane dla parcia gruntu co najmniej 25kN/m2 . Nalezy stosowad opaski ze stali
kwasoodpornej jak réwniez inne elementy stalowe wytacznie jako stal nierdzewna lub kwasoodporna
minimum AISI 316.

3.4.3.17 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

W przypadku skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym, elektro-
energetycznym, wodociggowym i kanalizacyjnym nalezy stosowad rozwigzania przewidziane Projektem, tj. rury
ostonowe. Sposdb zabezpieczania zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla gazociggdw i PN-
76/E-05125 dla kabli energetycznych. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy ostoni¢ rurami
dwudzielnymi typu AROT. Koricowki rur uszczelnié pianka poliuretanowg. Roboty ziemne w miejscach zblizen
z gazociagiem, kablami, wodociggiem itp. nalezy wykonywac recznie.

3.4.3.18 Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza Terenem Budowy. Wszystkie
badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor jest uprawniony do prowadzenia
wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej).

3.4.3.19 Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z zatwierdzonym projektem.
Nalezy sprawdzi¢ m.in:

e wytyczenie osi przewodu,

e szerokos¢ wykopu,

e gtebokos¢ wykopu,

e odwadnianie wykopu,

e szalowanie wykopu,

o zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

o odlegtos¢ od budowli sgsiadujace;j,

e zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,

e rodzaj podtoza,

e rodzaj rur i ksztattek,

e sktadowanie rur i ksztattek,

e utozenie przewodu,

® zageszczenie obsypki przewodu,

e przewody utozone nad terenem,

0O$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna szerokos¢ wykopu powinna byé zgodna z
przepisami BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych oraz technologiag montazowg sieci i urzadzen, natomiast
maksymalna szerokos$¢ wykopu nie powinna przekraczaé szerokosci okreslonej w projekcie. Gtebokos¢ wykopu
powinna by¢ zgodna z glebokoscig, okreslong w zatwierdzonym projekcie. Dno wykopu powinno by¢
wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowigzane
do reperéow okreslonych przez geodete. Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdd gruntowych
i opadowych. Sposdb obnizenia poziomu wdd gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg. Natomiast przed naptywem wdéd opadowych powinien zabezpieczaé odpowiednio
wyprofilowany teren. Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznosc i jesli zatwierdzony
projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno byé usuwane w miare postepu zasypki wykopu. W
obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja
odbywa sie w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.
Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddw podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjy. Zabezpieczenie tych przewoddéw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar
w oszalowaniu wykopu. Rury, ksztattki, studnie, pompy, armatura, przygotowane do montazu powinny by¢
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oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a takze zgodne z
dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Rury, ksztattki, studnie, pompy,
powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na ptaskim, rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych. Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z
wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Na podtozu naturalnym
przewdd powinien byé zagtebiony na catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podtozu
naturalnym z podsypkg oraz podtozu wzmocnionym, przewdéd powinien by¢ utozony zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg. Obsypka przewodu powinna byé przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona recznie
lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. Wysokos¢ zasypki
wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢ mniejsza niz 15cm. Zageszczanie zasypki
wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki gtdwnej przewodu moze odbywac sie
mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa. Przewody o
konstrukcji samonosnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod konstrukcja
nosna, powinny mie¢ wykonane dojscia umozliwiajgce ich sprawdzanie.

3.43.20 Préby

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce wynikow proéb jest elementem
koniecznym Przejecia Robot.

3.4.3.20.1 Proby Koncowe

W ocenie wynikéw Préb Koncowych bedg brane pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego uzytkowania
Robdt przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robét.

3.4.3.20.2 Inspekcja telewizyjna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inspekcji telewizyjnej wybudowanych odcinkéw kanalizacji przed
przekazaniem ich do eksploatacji. Inspekcja telewizyjna powinna odby¢ sie po uprzednim przeptukaniu
przewodu grawitacyjnego i usunieciu z niego piasku oraz innych pozostatosci.

3.4.3.21 Odbiér Koncowy,

Przejecie Robét Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonaé odbioru koricowego, ktéry polega na
sprawdzeniu m.in:

— poprawnosci zainstalowania rurociggéw i urzadzen;

— kompletnosci i jakosci zainstalowanych rurociggéw i urzadzen;

— poprawnosci dziatania rurociggéw;

— aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszystkie zmiany i uzupetnienia;

— kompletnosci DTR i swiadectw producenta.;

— kompletnosci protokotow czesciowych.

3.4.3.22 Przepisy zwigzane

1) PN-EN 1401-1:1999 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

2) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

3) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

4) PN-EN-124: 2000. Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

5) PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

7) PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

8) PN-EN 752:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

9) PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10) PN-EN 1053:1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

11) PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikdw i osprzetu z
oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne.

12) PN-86/H-74374 Armatura i rurociagi. Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.
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13) PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

14) PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

15) PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtéknem
stalowym

16) PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

17) PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

18) PN-70/C-89015 Rury poliuretanowe. Metody badan.

19) BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

20) BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej.

21) PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

22) PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

23) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

24) PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki”

25) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI INSTAL, 2003r A takze:
wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

3.4.4 ROBOTY DROGOWE

3.4.4.1 Zakres Robét drogowych

Zakres prac realizowanych w ramach roboét drogowych obejmuje wszystkie zwigzane z przebudowa
drogi z infrastrukturg towarzyszaca stuzgce celowi operacji.

3.4.4.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, ,
postanowieniami Kontraktu.

Ponadto:

Mieszanka mineralna -mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu zwiekszenia
jego przyczepnosci do kruszywa.

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie
potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w
optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukorczenia procesu wigzania cementu.
Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Podbudowa z ttucznia kamiennego - czes¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej lub wiecej
warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu, wytworzona w
okreslony sposdéb, spetniajgca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zageszczona.

Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do ufozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi
fragment nosnej czesci nawierzchni drogowej.

Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajgcej 130 kg/m3 oraz optymalng iloscig
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wody, ktdry po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymatosc na Sciskanie R28 w granicach od
6 do 9 MPa.

Nawierzchnia twarda ulepszona - nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, przystosowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezgcych na
podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego
przejmowania ruchu.

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa scieralna
jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa scieralna jest wykonana z kostek kamiennych.
Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie
produkgji.

Ptyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy chodnikdéw
dla pieszych.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy dzielgce, wyspy
kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

3.4.4.3 Materiaty

3.4.4.3.1 Podbudowa

Podbudowe nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-5-06102/1997. Kruszywo uzyte do budowy powinno
posiadac uziarnienie ciggte mieszczgce sie pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w w/w normie.
Zageszczenie warstwy kruszywa nalezy wykonac¢ najpierw walcem ogumionym a nastepnie
wibracyjnym. Przed przystgpieniem do Robodt nalezy uzyskaé akceptacje proponowanego kruszywa
przez Inzyniera.

Wzmocnione podtfoze z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2.5 MPa

Warstwe wzmocnionego podtoza nalezy wykonaé z gruntu dowiezionego na budowe stabilizowanego
cementem o wytrzymatosci na Sciskanie R28=2.5 Mpa. Stosowane materiaty, mieszanka gruntowo-
cementowa i jej wtasnosci winny spetnia¢ wymagania normy PN-5-96012/97. Zawartos$¢ cementu w
mieszance nie powinna przekracza¢ 5%.Podbudowa powinna odpowiadac technicznym warunkom
wykonania wg. Normy PN-S-96012/97. Powyzsze dotyczy takze pielegnacji podbudowy. Mieszanke
nalezy rozktada¢ réwnomiernie, a przy zageszczeniu stosowal zageszczarke ptytowa. Przed
przystgpieniem do Robdt nalezy przedtozy¢ Inzynierowi recepture celem zatwierdzenia. Podbudowe
nalezy wykona¢ na poszerzeniu wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony krawedzi wykopu. Potgczenie
krawedzi wykopu z nienaruszong podbudowg zabezpieczy¢ poprzez utozenie geosiatki GX 400/30 o
szerokosci minimum 1m.

3.4.4.3.2 Podbudowa z chudego betonu

Podbudowe nalezy wykona¢ z masy betonowej o wytrzymatosci na $ciskanie R28 = 6- 7,5Mpa.
Zawarto$é cementu w masie nie powinna przekraczaé¢ 5%. Stosowane materiaty, masa betonowa,
wykonana podbudowa winna spetnia¢ wymagania normy PN-S-96013:1997. W odstepach co 5 m
nalezy wykonac poprzeczne naciecia pitg mechaniczng na gtebokosé ok. 5 cm. Przed przystgpieniem
do Robét nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu recepture celem zatwierdzenia.

3.4.4.3.3 Nawierzchnia z kostki brukowej, krawezniki
Nawierzchnia z kostki brukowej
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Nawierzchnie nalezy wykonac z kostki brukowej o gr. 8 cm i podsypce cementowo-piaskowej o gr.
min. 3cm. Stosowana kostka winna spetniaé¢ wymagania normy BN-80/6775-03/01. Do uktadania
kostki Wykonawca moze przystgpic¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego stosowanych wyrobdéw.
Przy utwardzaniu kostka terenu ttoczni sciekdw nalezy stosowac sie do zalecen okreslonych w PFU.
Krawezniki

Stosowane krawezniki wibroprasowane winny spetnia¢é wymagania normy BN-80/6775-04.
Krawezniki nalezy ustawi¢ na tawie betonowej z betonu B-15 i podsypce cementowo-piaskowej gr.
5cm. Do ustawienia kraweznikow Wykonawca moze przystgpi¢ po zatwierdzeniu przez Inzyniera i
Zamawiajgcego stosowanych wyrobdéw. Przy uktadaniu kraweznikow podczas prac zwigzanych z
zagospodarowaniem ttoczni sciekdw stosowac sie do zalecen okreslonych w PFU.

3.4.4.3.4 Nawierzchnie bitumiczne

Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego

Warstwe podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20mm dla

nawierzchni zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR2 a na drodze powiatowej KR3 zgodnie z

normg PNS-96025. Rodzaje materiatéw w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:

e Kruszywa zgodnie z normg PN-S-96025.

e Wypetniacz mineralny podstawowy wg normy PN-61/5-96504.

e Asfalt drogowy D70 wg normy PN-S-96025:2000. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz

orientacyjna zawartos$¢ asfaltu winna by¢ zgodna z normg PN-S-96025. Wifasciwosci mieszanki

mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-96025. Przed przystgpieniem do Robodt

receptura mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe podbudowy podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego.

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

Warstwe wyréwnawczg nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm dla

nawierzchni zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR2 i KR3 zgodnie z normg PN-S-96025. Rodzaje

materiatéw w warstwie podbudowy z asfaltobetonu:

— Kruszywo tamane granulowane klasy Il gat. 1i 2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B11115:1998

— Piasek tamany i kruszywo drobne — wymagania wg. normy PN-B-11112

— Piasek naturalny wg normy PN — B-11113

— Wypetniacz mineralny — wymagania jak dla wypetniacza podstawowego wg. normy PNS-
96504:1961

— Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965

Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8 mm, orientacyjna zawartos¢ asfaltu winna wynosic 4,3- 5,8%

zgodnie z normg PN-S-96025. Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z

normg PN-S-96025 dla danej kategorii ruchu. Przed przystgpieniem do robdt receptura mieszanki

mineralna-asfaltowej na warstwe wyrdéwnawczg podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Warstwe scieralng nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm dla nawierzchni

zaprojektowanej na obcigzenia ruchem KR2 i KR3 zgodnie z normg PN-S-96025. Rodzaje materiatow

w warstwie podbudowy z asfaltobetonu

— Kruszywo tamane granulowane klasy Il gat. 1i 2 wg Normy PN-B-11112:1996, PN-B11115:1998

— Piasek tamany i kruszywo drobne — wymagania wg normy PN-B-11112

— Piasek naturalny wg normy PN —B-11113

— Wypetniacz mineralny — wymagania jak dla wypetniacza podstawowego wg normy PNS-
96504:1961

— Asfalt drogowy D70 wg normy PN-C-96170:1965

Uziarnienie mieszanki mineralnej 0-8mm orientacyjna zawarto$¢ asfaltu winna wynosi¢ 5,0- 6,5%

zgodnie z normg PN-S5-96025 Wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ zgodne z
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normg PN-S-96025 dla danej kategorii ruchu. Przed przystgpieniem do Robét receptura mieszanki
mineralno-asfaltowej na warstwe $cieralng podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

3.4.4.4 Sprzet

Sprzet, maszyny i urzadzenia powinny gwarantowac¢ prawidtowe pod wzgledem jako$ci wykonanie
Robdt. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania na budowie sprzetu tj.: skrapiarka, szczotki, pita
do obcinania warstwy mieszanki, wiertnica do pobierania probek oraz sprzet pomiarowy do
dyspozycji nadzoru (tata, klin, tasma, niwelator, termometr itp.)

3.4.4.5 Transport

Do transportu betonu asfaltowego nalezy uzywac wytgcznie samochoddéw wywrotek. Czas transportu
nie moze przekracza¢ jednej godziny. Wnetrze skrzyni nalezy spryska¢ niezbedng iloscig srodka
zapobiegajgcego przyklejeniu mieszanki. Samochody powinny by¢ wyposazone w plandeki do
przykrywania mieszanki. Skrzynie samochoddw powinny by¢ dostosowane do wspdtpracy z uktadarka
w czasie roztadunku.
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3.4.4.6 Wykonanie robot

3.4.4.6.1 Skropienie podbudowy i warstwy wigzqgcej

Do skropienia nalezy zastosowaé emulsje kationowgq lub asfalt uptynniony szybko odparowalny w
ilosci na podbudowe 0,3-0,5 kg/m2 , na warstwe wyrownawczg 0,2-0,5 kg/m2 . Sprzet do skropienia
winien odpowiadaé¢ ,Specyfikacji GDDP — Nawierzchnia, warstwy z mieszanek mineralno-
bitumicznych wytwarzanych i wbudowywanych na gorgco” — wyd. z 1992r. Skropienie winno by¢
zgodne z warunkami ,,OSP D.05.03.05.” wyd. GDDP 2000r.

3.4.4.6.2 Whbudowanie betonu asfaltowego

Wbudowanie betonu asfaltowego powinno odbywac sie w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych
tj. przy suchej i cieptej pogodzie zgodnie z warunkami PN-S-96025. Uktadanie mieszanki powinno
odbywa¢ sie w sposoéb ciggly, bez przestoju, z jednakowq predkoscig 2- 4m na minute. Uktadanie
warstwy wyréwnawczej nalezy wykonaé zgodnie z OST D-04.08.00 GDDP 1998 r. Uktadarka powinna
by¢ sterowana elektronicznie i posiadac nastepujgce wyposazenie:

e automatyczne sterowanie pozwalajace na ukfadanie warstwy o zatozonej grubosci,

e podgrzewang ptyte wibracyjng, Zageszczanie betonu asfaltowego winno odbywa¢é sie wg zasad
podanych OST D-05.03.05 GDDP 2001 r Do zageszczania mieszanek nalezy stosowac walce statyczne
ogumione i mieszane z przednig osig gtadka wibracyjna i tylng ogumiong wyposazone w:

e W sprawny system zwilzania watéw (walce stalowe),

o w fartuchy ostonowe kot (walce ogumione),

o we wskazniki wibracji czestotliwosci drgan i sity wymuszajacej ( walce wibracyjne),

e balast umozliwiajgcy zmiane obcigzenia.

3.4.4.6.3 Wpykonanie ziqczy

Ztacza poprzeczne nalezy wykonac¢ poprzez réwne, pionowe ciecia a nastepnie posmarowanie
lepiszczem i zabezpieczenie listwa przed uszkodzeniem.

3.4.4.6.4 Chodniki z kostki

Kostke przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie
powyzej gornej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki
odpowiednio dociete nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujgc wysokos¢ urzadzen naziemnych
do poziomu chodnika.

3.4.4.7 Kontrola jakosci Robét

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania petnego zakresu badan okreslonych w n/w normach.

— Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez laboratorium petnego zakresu badan
przewidzianych w w/w normach. Badania obejmujg caty proces budowy i powinny by¢
wykonywane z czestotliwoscig okreslong w normach gwarantujgcg prawidtowg jakos¢ Robét, oraz
na zadanie Inzyniera.

— W ramach pomiaréw kontrolnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przez
uprawnionego geodete pomiaréw: podtoza (koryta), podbuddw i warstw bitumicznych. Niwelacje
nalezy wykona¢ co 25 m i w punktach charakterystycznych drogi — w osi drogi oraz przy prawej i
lewej krawedzi drogi.

— Dokumentacja wynikéw pomiaréw i badan. Wszystkie wyniki badan i pomiaréw muszg byé
opracowane w sposob uzgodniony z Inzynierem. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ operatu
kolaudacyjnego Robat.
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3.4.4.7.1 Kontrola jakosci materiatow

Pochodzenie kruszywa, lepiszcza oraz ich jako$¢ podlegajg akceptacji Inzyniera. Wykonawca winien
przedstawic Inzynierowi wyniki badan jakosci poszczegéinych sktadnikéw masy betonu asfaltowego.

8.7.6.3. Kontrola jakosci produkcji mieszanki betonu asfaltowego

Kontroli podlegaja:

— sktad masy betonu asfaltowego i zgodnos¢ z recepturg zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru e
stabilnos$¢ i odksztatcenie wg BN-70/8931-09

— sprawdzenie warunkéw atmosferycznych

— sprawdzenie temperatury asfaltu, kruszywa, masy betonu asfaltowego w trakcie produkcji

8.7.6.4. Kontrola jakosci utoZonej nawierzchni

— sprawdzenie temperatury mieszanki w trakcie zageszczania,
— wskaznik zageszczenia wg PN-67/5S-04001,

— objetos¢ wolnych przestrzeni wg PN-67/5-04001,

— szeroko$¢ warstwy — tasma,

— grubos¢ warstwy — tasma, suwmiarka,

— réwnos¢ warstwy w kierunku poprzecznym - tata profilowa,
— réwnosé warstwy w kierunku podtuznym wg BN-68/8931-04,
— spadek poprzeczny — tata profilowa,

— sprawdzenie rzednych niwelety za pomocg niwelatora,

— ocena wizualna,

3.4.4.8 Przepisy zwigzane

1) WTWiO Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB

2) PN-D-96002 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3) PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

4) PN-D-95917 Surowiec drzewny. Drewno iglaste

5) PN-B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego
kawatkowego

6) PN-B-19701:1997 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
7) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8) PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

9) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10)PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
11)PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

12)PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie LosAngeles
13)PN-B-06714-43 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn stabych
14)PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na miazdzenie
15)PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
16)PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
17)PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
18)PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci organicznych
19)PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg krystalizacji
20)PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

21)PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

22)PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

23)PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
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24)PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytéw mineralnych
25)PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
26)PN-B-06720 Pobieranie probek materiatéw kamiennych Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
27)PN-B-06712 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw

28)PN-B-06711 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne Beton zwykty

29)PN-B-06251 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

30)PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

31)PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
32)PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze

33)PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaréw elementéw
budowlanych z betonu.

34)PN-P-01715 Wtdkniny. Zestawienie wskaznikéw technicznych i uzytkowych oraz metod badan.
35)PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie
36)PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
37)BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
38)BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

39)BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

40)BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

41)Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM -1997

42)TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993

43)Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM —1994

44)Warunki techniczne. Drogowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM -1994 r. oraz inne obowigzujgce
PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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4 PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACII
KONTRAKTU

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy, rozporzgdzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace
aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagane spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie realizacji
Robdt. Niniejszy Program Funkcjonalno—Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajgcego z
zachowaniem Polskich Norm przenoszgcych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich brak nalezy
stosowac¢ odpowiednio przepisy Prawa Zamowien Publicznych — Art 30 Ustawy.

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, (tekst jednolity — Dz.U. z 2016r. poz. 290 z
pozZniejszymi zmianami)

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (DZ.U. 2015, poz. 2164 z
pozniejszymi zmianami)

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., nr 92, poz. 881)

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016r., poz. 191)

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U z 200 r., nr 122, poz. 1321 z pdin.
zm.)

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2016r., poz. 672)

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz.1440)

8) Ustawa z 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekéw (Dz.U. z 2015r., poz. 139 z pdzniejszymi zmianami)

9) Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r., (Dz. U.z 2001 r., nr 115, poz. 1229)

10) Ustawa z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z pdzniejszymi zmianami)
11) Ustawa o normalizacji z dnia 12 wrzes$nia 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 169, poz. 1386)

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 lipca 2015r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. z
2015r. poz. 1422)

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr
120, poz. 1126)

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r., nr 47, poz. 401),

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 pazdziernika 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993r., nr 96, poz. 437)

16) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowiazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z 2003r., nr
5, poz. 58)

17) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe ( Dz.U. z 2013r., poz. 640)

18) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182), (Dz. U. z 2002r. nr 56, poz. 516)

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278)

20) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 881),
21) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., nr 166, poz. 1360,
z pOzniejszymi zmianami),
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22) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U. Nr 43,
poz. 430).

23) Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy
o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014r., poz. 897)

24) PN-92/B-10735: Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

25) PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.

26) PN-B-06050:1999: Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. 27) PN-91/B-01811: Antykorozyjne
zabezpieczenia w budownictwie.

28) PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

29) PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

30) PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

31) PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

32) PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

33) BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

34) PN-91/M-34501: Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

35) PN-92/M-34503: Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociggdéw.

36) PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
37) PN-91/E-05009/704: Instalacje placéw budowy i robdt rozbiérkowych.

38) PN-71/E-02034: Oswietlenie elektryczne terendéw budowy, przemystowych, kolejowych oraz
dworcéw i srodkéw transportu publicznego.

39) PN-90/E-06401: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 0,6/1Kv.

40) BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

41) BN-74/63 66-03: Rury polipropylenowe. Wymiary.

42) BN-74/63 66-04: Rury polipropylenowe. Wymagania techniczne.

43) ZN-94/MP/TS-657: Rury polipropylenowe typ |, 2, 3. 44) PN-8 |/B-] 0725: Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

45) PN-78/C-89067: Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

46) PN-70/C-89015: Rury poliuretanowe. Metody badan.

47) BN-62/6738-03: Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

48) BN-62/6738-04: Beton. Badania masy betonowej.

49) PN-88/B-04300: Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych. 50) PN-88/6731-08:
Cement. Transport i przechowywanie. 51) PN-88/B-32250: Materiaty budowlane. Woda do betonéw
i zapraw

52) PN-88/B-30000: Cement portlandzki

53) PN-92 / B-10729: Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

54) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTIINSTAL, 2003r.
55) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3 COBRTIINSTAL, 2003r.
56) Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem —
Rozdziat 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji, Warszawa 1996

57) wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy
krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw
okreslonych prawem polskim.
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