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9. 0Os$wiadczenie Zamawiajgcego

10. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

11.  Inne posiadane informacje i dokumenty



CzesS¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy zostat opracowany na podstawie:

Zlecenia Zamawiajacego z dnia 10.02.2022r.

Informacji i danych przekazanych przez Zamawiajacego

Uzgodnien z Zamawiajgcym

Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudniu 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego -
Dz.U.z 2021 poz. 2454

Obowigzujacych przepisé6w i norm

Wizji lokalnej w terenie

Audytu energetycznego z dnia 04.03.2021r. autorstwa APP Jerzy Burda

Audytu efektu ekologicznego z dnia 04.03.2021r. autorstwa APP Jerzy Burda

2. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem opracowanie Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego dla zadania pn. ,Termomodernizacja Budynku Szkoly I liceum
Ogoélnoksztatcqgcego im. Bolestawa Krzywoustego w Glogowie” w zaKkresie:

Opracowanie dokumentacji technicznej

Modernizacji przegréd budynku

Modernizacji systemu wentylacji w budynku

Modernizacji instalacji cieptej wody uzytkowe;j

Modernizacji instalacji grzewczej

Montazu instalacji fotowoltaicznej

Montazu udogodnienia dla 0s6b niepetnosprawnych - schodotaz gasienicowy

Zakres i opis poszczegdlnych prac znajduje sie w dalszej cze$ci Opracowania. Wszelkie
wykonane roboty, zakres prac i zastosowanych materiatéw musza odpowiada¢ zaleceniom i
wytycznym wynikajacym z Audytu Energetycznego oraz Efektu Ekologicznego autorstwa APP
Jerzy Burda z 04.03.2021r.

Celem inwestycji jest poprawa efektywnosci energetycznej budynku oraz osiggniecie efektu
ekologicznego w zakresie:

Ograniczenia emisji zanieczyszczen do atmosfery na terenie powiatu oraz poprawa
jako$ci powietrza

Zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery

Zwiekszenia produkcji energii ze Zr6det odnawialnych

Zwiekszenia efektywnosci energetycznej obiektéw uzytecznosci publicznej

Spekienia przez budynki uzyteczno$ci publicznej norm dot. Termoizolacyjnosci



Charakterystyczne parametry obiektu i zakres rob6t budowlanych
3.1. Podstawowe dane dotyczace obiektu

e Liczba kondygnacji: 6

e Kubatura czesSci ogrzewanej [m3]: 15 885,29
e Powierzchnia uzytkowa [mZ2]: 4 277,40
e Powierzchnia zabudowy [m2]: 1 454,94

e Budynek o konstrukgji tradycyjnej ze Scianami wykonanymi z cegly ceramicznej peinej. Wejscie
przez przedsionek. Dach z dachéwki ceramicznej w stanie technicznym $rednim - bez folii
paroprzepuszczalnej oraz izolacji termiczne;j.

3.2. 0g6lIny zakres zamowienia

e Opracowanie projektu budowlanego i technicznego dla przedmiotowej inwestycji

e Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie
odpowiadajacym dokumentacji projektowej

e Uzyskanie wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii -
m.in. pozwolenie na budowe, opinia i zgoda Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw

e Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji inwestycji

o Wykonanie robo6t zgodnie z zaakceptowana przez Zamawiajacego dokumentacja projektowa
oraz STWiORB wraz z zakupem ze srodkéw wilasnych oraz montazem niezbednych materiatow
i wyposazenia

o Wszelkie rozwigzania projektowo - techniczne nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji
(wymaga sie pisemnej akceptacji Zamawiajacego)

e Udzielenie instrukgcji i szkolenia Uzytkownikowi w zakresie obstugi zamontowanych urzadzen.

. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

4.1. Lokalizacja obiektu.

Obiekt zlokalizowany jest w Powiecie Gtogowskim w miejscowosci Glogéw przy ul. Jednosci
Robotniczej 10. Na dziatce znajduje sie boisko szkolne, miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych oraz budynki sportowe.
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4.2. 0go6lne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Obiekt jest wykorzystywany jako budynek o$wiaty z pomieszczeniami o réznym
przeznaczeniu, m.in. klasy, pomieszczenia biurowe, zaplecza, sanitariaty. Po wykonaniu robét

bedacych przedmiotem zaméwienia nie przewiduje sie zmian w jego funkcjonowaniu.

4.3. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

e Liczba kondygnacji: 6

e Kubatura cze$ci ogrzewanej [m3]: 15 885,29

e Powierzchnia uzytkowa [m?]: 4 277,40
1454,94

e Powierzchnia zabudowy [m?]:



Wszelkie wartosci i parametry niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej lub
innych dziatan zwiazanych z realizacja zamdéwienia nalezy potwierdzi¢ wykonujac pomiary
W rzeczywistosci.

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu umowy

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane bedace przedmiotem zaméwienia dostosowane
byty do obowigzujacych norm i przepiséw w zakresie:

e Opracowania rozwigzan technicznych

e Uzycia materiatéw budowlanych, instalacyjnych i wykoniczeniowych zapewniajacych

uzytkowanie budynku w sposéb bezpieczny, zgodnie z okre$long funkcja

Wszelkie rozwigzania zawarte w dokumentacji budowlanej i technicznej dotyczace
przedmiotowej inwestycji, nalezy konsultowac¢ i przedstawia¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.
Bezwzglednie wymagana jest pisemna akceptacja Zamawiajacego.

5.1. Ogdlne wymagania w stosunku do Wykonawcy

e Dokona¢ wizji lokalnej, ocenic¢ stan techniczny oraz inwentaryzacje w zakresie niezbednym
do realizacji zadania

o Uzgodni¢ z Zamawiajgcym koncepcje rozwigzan projektowych, materiatowych, rodzajow i
typow urzadzen

e Uzyskac¢ wszelkie niezbedne dokumenty, opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane w
zakresie wykonania projektu i realizacji przedmiotowej inwestycji

o  Wykonac i przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt budowlany i techniczny
wraz ze specyfikacjag wykonania i odbioru robét oraz kosztorys robét budowlanych wraz z
zestawieniem urzadzen i wyposazenia

o Zlozy¢ we wlasciwym urzedzie kompletny wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe i uzyska¢ odpowiednig dla wnioskowania prawomocng zgode na rozpoczecie prac
budowlanych

e Wykonac roboty budowlano - montazowe

e (Odpady budowlane, zdemontowane urzadzenia (po ustaleniu z Zamawiajgcym)
zutylizowac

e Dostarczyc¢ i zamontowa¢ wszelkie niezbedne urzadzenia i wyposazenie

e Dokona¢ odbioréw, rozruchéw i szkolen zatogi

e Przygotowac wszystkie protokoty i dokumenty niezbedne do zakonczenia robot
budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego i w razie potrzeby
uzyskac pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego

e Po wykonaniu rob6t budowlanych przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawczg oraz Swiadectwa charakterystyki energetycznej

Wymaga sie, aby przed ztozeniem oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie obiektu
i na wtasne ryzyko i koszt dokonat oceny prac niezbednych do zaprojektowania i wykonania zadania
dla uzyskania efektu koncowego okresSlonego w niniejszej dokumentacji oraz audycie
energetycznym. Oferta powinna obejmowac¢ wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze, towarzyszace do sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz do wykonania robét
bedacych przedmiotem zamoéwienia. Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniajg Wykonawcy z
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wyceny pelnego zakresu prac, jaki nalezy wykonaé¢ w celu realizacji przedmiotowej inwestycji.
Program Funkcjonalno - uzytkowy nie roSci sobie pretensji do miana wyczerpujacego zakresu
zadania i Wykonawca winien wziag¢ to pod uwage przy sktadaniu oferty i realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Wymagania mogg nie obja¢ wszystkich szczeg6étéw niezbednych do opracowania
dokumentacji wymienionych w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

5.2. 0golny zaKkres opracowania dokumentacji projektowej

e Projekt budowlany i techniczny - 6 egz. wraz z zapisem w formacie elektronicznym PDF na
nos$niku cyfrowym

e Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - 3 egz. wraz z zapisem
w formacie PDF na no$niku cyfrowym

e Harmonogram rzeczowo - finansowy - 3 egz. wraz z zapisem w formacie PDF na no$niku
cyfrowym

e Dokumentacja powykonawcza wraz z charakterystyka energetyczng - 3 egz. wraz z
zapisem w formacie PDF na no$niku cyfrowym

e Uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii organé6w wymaganych przepisami szczeg6lnymi
oraz Prawa Budowlanego, niezbednych do zgtoszenie robét budowlanych w odpowiednim
Urzedzie lub uzyskania przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowe.

Wymagania dotyczace rozwiazan architektoniczno - budowlanych, instalacyjnych oraz
wykonczeniowych
6.1. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby Zadna osoba niepozgdana nie mogta
dostac¢ sie na teren budowy. Po zakoniczeniu prac musi on zosta¢ uporzagdkowany i odebrany przez
Zamawiajacego. Materialy zdemontowane, do zagospodarowania w gestii Wykonawcy na
warunkach ustalanych z Zamawiajagcym. W ramach przygotowania terenu budowy wykonawca jest
zobowigzany wykonaé, umiesci¢ oraz utrzymywaé¢ w dobrym stanie i na swoj koszt wszystkie
konieczne tablice informacyjne.

6.2. Wymagania w zaKkresie architektury i konstrukcji oraz wykonczenia

e Modernizacja przegrody - Sciana wewnetrzna 30

o Wymagana grubo$¢ warstwy izolacji termicznej: 13 cm

o Zastosowany materiat izolacji termicznej: filce, maty i ptyty z wetny mineralnej 80

o Izolacje nalezy utozy¢ na $cianie od strony strychu. Nalezy zastosowac ptyty typu
twardego wykonane z welny mineralnej. Izolacje nalezy wyposazy¢ od strony
ogrzewanego pomieszczenia w membrane z folii paroizolacyjnej oraz od strony
strychu z folii paroprzepuszczalnej. Warstwy izolacji nalezy zabezpieczy¢ warstwa z
ptyt OSB utoZonych na legarach drewnianych. Optymalnym wariantem grubosci
izolacji jest grubos¢ 13 cm.

e Modernizacja przegrody - strop wewnetrzny strychu
o Wymagana grubos$¢ warstwy izolacji termicznej: 28 cm
o Zastosowany materiat izolacji termicznej: filce, maty i ptyty z welny mineralnej 80
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O

Konieczne jest ulozenie warstwy docieplenia na gérnej powierzchni stropu (od
strony strychu). Nalezy zastosowac ocieplenie typu twardego z welny mineralne;.
Izolacje nalezy wyposazy¢ w dolng membrane z folii paroizolacyjnej oraz od goéry z
folii paroprzepuszczalnej. Warstwy izolacji zabezpieczy¢ podtogg z ptyt OSB
utozonych na legarach drewnianych. Optymalnym wariantem gruboSci jest grubos¢
28 cm.

e Modernizacja przegrody - $ciana wewnetrzna 45

@)
O
O

Wymagana grubo$¢ warstwy izolacji termicznej: 12 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: filce, maty i ptyty z welny mineralnej 80
[zolacje nalezy utozy¢ na Scianie od strony strychu. Nalezy zastosowac plyty typu
twardego wykonane z welny mineralnej. Izolacje nalezy wyposazy¢ od strony
ogrzewanego pomieszczenia w membrane z folii paroizolacyjnej oraz od strony
strychu z folii paroprzepuszczalnej. Warstwy izolacji nalezy zabezpieczy¢ warstwa z
plyt OSB utoZzonych na legarach drewnianych. Optymalnym wariantem grubo$ci
izolacji jest grubos¢ 12 cm.

e Modernizacja stolarki

@)

Wymagany wspotczynnik U dla nowe;j stolarki: 0,9 W/m2K

e Zmiana systemu wentylacji grawitacyjnej na system wentylacji z odzyskiem

@)

Nalezy zastgpi¢ istniejaca wentylacje grawitacyjng wentylacja nawiewno -
wywiewng z odzyskiem ciepta. Zastosowana automatyka pogodowa powinna
umozliwi¢ dostosowanie czasu dziatania instalacji do okreséw uzytkowania
budynku. Nalezy zmodyfikowac instalacje elektryczng w zakresie dostarczenia
zasilania dla instalacji.

e Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej

O

Nalezy wykona¢ montaz pompy ciepta typu powietrze - woda do podgrzewu cieptej
wody uzytkowej. Energia na potrzeb pompy ciepta pochodzi¢ bedzie z
projektowanej instalacji fotowoltaicznej. W zwigzku z centralizacjg Zrédia cieptej
wody nalezy przebudowac instalacje cieptej wody uzytkowej w tym zakresie. Nalezy
zmodyfikowac instalacje elektryczng w zakresie dostarczenia zasilania dla instalacji.

e Modernizacja instalacji grzewczych

O

Nalezy wykona¢ modernizacje wezta cieplnego w zakresie wyposazenia wezta
cieplnego w automatyke pogodowa wyposazong w zegar tygodniowy oraz dobowy.
Nalezy wykona¢ wymiane instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania oraz
montaz grzejnikdw o niskiej bezwladnosci cieplnej, wyposazenie instalacji w
termostaty przygrzejnikowe oraz regulatory podpionowe i strefowe. Obliczenia
nalezy wykonac dla parametréw temperatury zewnetrznej i wewnetrznej zgodnej z
normami. Przewiedzie¢ demontaz istniejgcej instalacji. Projektowang instalacje
nalezy obudowaé ptytami g-k, wykona¢ otwory rewizyjne z drzwiczkami. Piony
prowadzi¢ po $cianach (wykorzystac istniejgce przebicia przez stropy) i obudowac
ptytami g-k. Przy doborze grzejnikow upewnié¢ sie, Zze wymiary grzejnikow nie
powoduja kolizji. Grzejniki nalezy umieszcza¢ w miare mozliwosci we wnekach
okiennych lub pod oknami. Na gatazkach grzejnikowych zamontowaé¢ zawory
odcinajace. Przewody prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjne;j.



e Wykonanie instalacji fotowoltaicznej
o Nalezy wykona¢ instalacje fotowoltaiczng o zaktadanej mocy 49,80 kW

e Dostawa schodotaza gasienicowego
o Nalezy dostarczy¢ schodotaz ggsienicowy dla o0séb niepetnosprawnych
dostosowany do uzytkowania w budynku

6.3. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Zamawiajacy wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone byly w sposéb zgodny z
dokumentacjg projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywania
robot, za ich zgodno$¢ z programem funkcjonalno - uzytkowym, STWiORB oraz harmonogramem
robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez
Wykonawece, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

6.4. Ogdlne warunki wykonania i odbioru roboét

Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiajgcego harmonogram realizacji
inwestycji
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalno$ci w zakresie:
e Organizacji rob6t budowlanych

e Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

e Ochrony $rodowiska

o  Warunkéw bezpieczenistwa pracy

e  Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg
e Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem os6b trzecich

e Zabezpieczenia jezdni drogi dojazdowej od nastepstw zwigzanych z budowa

6.4.1. Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest zaplanowaé, przygotowal oraz wykonaé wszystkie
wymagane prace zwigzane z przygotowaniem budowy tj.:
e rozbidrke zbednych istniejgcych elementéw zagospodarowania terenu budowy,
e przygotowal we wlasnym zakresie i na wiasny koszt zaplecza budowy.

6.4.2. Zabezpieczenie interesoéw oso6b trzecich

Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki
dziatalno$ci w zakresie zabezpieczenia intereséw osob trzecich.

6.4.3. Ochrona srodowiska

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania wymagan w
zakresie ochrony §rodowiska okre$lone w odrebnych przepisach.
Wykonawca zobowigzany jest do:
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e opracowanie planu BIOZ,
e ustawienia na budowie pojemnikéw na selektywna zbiérke wytwarzanych odpadow (ze
szczegblnym uwzglednieniem odpadéw niebezpiecznych),
e wykonania prac w sposdb jak najmniej naruszajacy istniejgcy stan srodowiska naturalnego.
Zamawiajacy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem ochrony
Srodowiska naturalnego przez witasne stuzby ochrony srodowiska.

6.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy okre$lone w odrebnych przepisach. W szczegélnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbac, aby personel wykonywat prace w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych
dla zdrowia oraz spelniajacych wymagania sanitarne i socjalne.

Wykonawca zobowigzany jest do:

e zaopatrzenia os6b zatrudnionych na budowie we wtasciwy sprzet, urzadzenia
zabezpieczajace, odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia (zapewnienie $rodkéw
zapobiegawczych i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych zagrozen),

e utrzymywania sprzetu i urzadzen w stanie petnej sprawnosci,

e przeszkolenia oséb zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepiséw bhp,
ochrony p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy,

e 7zglaszania Zamawiajacemu wystgpienia wypadkow przy pracy, choréb zawodowych i
zdarzen potencjalnie wypadkowych wséréd swoich pracownikéw podczas wykonywania
pracy.

Wyposazenie zapewniajgce bezpieczefistwo powinno by¢ regularnie kontrolowane i
utrzymywane w petnej sprawnosci i gotowosci do dziatania.

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;j,
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy i zamontowac gasnice.

Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem bezpieczenstwa
i higieny pracy przez witasne stuzby bhp.

6.4.5. Zaplecze dla Wykonawcy

Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zosta¢ uporzadkowany. Koszty zawigzane z
wykonaniem i utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w cato$ci Wykonawca.

6.4.6. Organizacja ruchu, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wymagane jest biezace usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczen
powodowanych ruchem samochodéw z budowy.

6.4.7. Dziennik budowy

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku
Budowy.

Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania i
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majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbidrki lub
montazu. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy
jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry reprezentuje. Wpisy powinny by¢ dokonywane w sposéb
trwaty i czytelny, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Protokoty zwigzane z budowa, a sporzadzone na oddzielnych arkuszach, nalezy dotaczy¢ w sposoéb
trwaty do dziennika budowy lub zamie$ci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujac w dzienniku budowy
wpisu o fakcie ich prowadzenia.
Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w odrebnych
przepisach.
Pozostate dokumenty budowy:
e Pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
e Protokoty przekazania terenu budowy,
e Umowy cywilno-prawne,
e Protokoty odbioru robét,
e Protokoty z narad i ustalen,
e Korespondencja na budowie.

6.4.8. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.4.9. Pozostale

Zakup i transport materiatéw na plac budowy zapewnia Wykonawca na wiasny koszt.

Wywoz odpadéw budowlanych/gruzu na koncesjonowane wysypisko komunalne zapewnia
Wykonawca na wlasny koszt. Materiat z rozbiérki (odpady budowlane/gruz), do czasu jego
wywiezienia z terenu budowy, bedzie sktadowany w przeznaczonych do tego kontenerach.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, majg spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajacych wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacjach technicznych beda wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze
spetniajg oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obciazaja Wykonawce, a
potrzeba danych badan i ich czestotliwos¢ okreslaja specyfikacje techniczne oraz Zamawiajacy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania, utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robo6t tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane,
odwodnienie robocze itp.. Rwniez koszty zwigzane z placem budowy, dostawa mediow zwigzanych
z prowadzong budowg oraz ubezpieczenie budowy naleza w catosci do Wykonawcy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Bledy popelnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
rob6t beda oparte na wymaganiach okresSlonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej, a takze w normach i wytycznych.

Kontrole i odbiory

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot. Kontroli Zamawiajacego
beda w szczegélnosci poddane:

o Koncepcje i rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem
wniosku w Urzedzie, oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne ,Wykonania i
odbioru rob6t budowlanych” przed ich skierowaniem do Wykonawcéw robdt budowlanych
- w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy i
audytu.

e Stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
technicznych i w specyfikacjach technicznych,

e Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacja umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje Inspektoré6w Nadzoru w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowienn umowy.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

e 0dbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
e 0Odbidr czesciowy
e 0Odbidr koncowy

7.1. 0dbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robdt, ktéore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednich ustalen.

7.2. 0dbior czesciowy
Odbiér czeSciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robdt po zakonczeniu
wyznaczonych uprzednio etapéw. Zakres i ilo$¢ etapow ustala Inspektor Nadzoru na podstawie

dokumentéw z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i uprzednich ustalen.
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7.3. 0dbioér koncowy

0Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych cze$ci robot
w odniesieniu do ilo$ci, jakos$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
konicowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.

0dbiér konicowy robét rozpocznie sie w terminie do 14 dni, liczac od dnia zakonczenia rob6t
i przyjecia dokumentow.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

Powyzsze odbiory bedg dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru konicowego.

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:

o Uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku rob6t budowlanych elementy obiektu - w
odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy,

e Jakos¢ i dokladnos$¢ wykonania prac wykonczeniowych,

e Prawidtowo$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

e Poprawno$¢ potaczen funkcjonalnych, wydajno$¢ przesytowa i szczelno$¢ (proby
ciSnieniowe) w instalacjach.

Obiekt oraz wszystkie urzadzenia podczas odbioru musza pracowac i osigga¢ parametry
zgodnie z ich przeznaczeniem i dokumentacja.

Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wraz z materiatami uzytymi
do tych robét na okres minimum 5 lat. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia
odbioru koncowego robét potwierdzonego protokotem przedmiotu umowy.

8. Pozostale wymagania

e Przed ztozeniem wnioskow przez Wykonawce do wtasciwych organéw administracyjnych
w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych,
niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych
zawartych w projekcie budowlanym, a takze projekcie technicznym

e Podczas prowadzenia prac budowlanych obiekt bedzie uzytkowany; Wykonawca bedzie
zobowigzany do prowadzenia prac w taki sposob, aby nie powodowa¢ utrudnien w
funkcjonowaniu budynku oraz nie stwarza¢ zagrozen dla uzytkownikéw i ich mienia.

e Wykonanie wszelkich prac modernizacyjnych (montazu rozruchu, préb i odbioréw) w
zakresie instalacji grzewczej i zrodta ciepta nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem
okresu grzewczego

e Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiaty i robocizne) wynosi minimum
5lat (60 miesiecy) od dnia odebrania przez Zamawiajgcego rob6t budowlanych i podpisania
(bez uwag) protokotu konicowego.

e Wskazane jest, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty przeprowadzit wizje lokalng i
szczegbtowo zapoznat sie z terenem inwestycji.

e Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i przekazania Zamawiajacemu
dokumentacji powykonawczej po zakonczeniu realizacji zamdéwienia.
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9. OsSwiadczenie Zamawiajacego

Dziatka stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy osSwiadcza, Ze posiada prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

10.Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spetniajgc wymagania nizej wymienionych przepiséw

prawa m.in:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pozn. zm.).
Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U 2021 poz. 1129 z
poZn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z péZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkow (Dz.U. 2021
poz. 497)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym
oraz procesem projektowania instalacji (CO, zrodta ciepta, wentylacji).

11. Inne posiadane informacje i dokumenty

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy zainteresowanemu wykonaniem projektu oraz

realizacja zadania wszystkie niezbedne dokumenty, ktére s3 w jego posiadaniu oraz udzieli

informacji niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

Opracowania projektowe i uzupeiniajace takie jak:
o Audyt energetyczny
o Audyt efektu ekologicznego
o Program funkcjonalno - uzytkowy
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sg wigzace dla wykonania opracowan projektowych niezbednych do realizacji zamo6wienia.

Opracowat:

mgr inz. Jarostaw Wenerski

mgr inz. Krzysztof Wenerski
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