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Zatgcznik Nr 2.1 do SWZ
Numer referencyjnyZP.272.9.2023

FORMULARZ OFERTOWY

W postepowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadnym na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 11 wrzénia 2019 r. Prawo zamowié publicznych,
0 wartosci zamowienia ponzej progéw unijnych

Zamawiajacy:

Powiat Jarostawski
ul. Jana Pawta Il 17
37 — 500 Jarostaw

Wykonawca:!
(petna nazwa Wykonawcy,)
(petna nazwa Wykonawcy,)
(adres Wykonawcy)
(NIP lub PESEL Wykonaw%y (REGON lub KRS Wykonawcy)

Dane do kontaktu w sprawie zamowienia publicznego:

(numer telefonu) (adres poczty elektromég)

Osoba wskazana / uprawniona do kontaktow z Zamawigrym:

(Imig i nazwisko oraz numer telefonu | adres pocztyteleicznej )

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu publicznpod nazw: ,Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresie etym Projektami dotyczacymi scale
gruntéw potozonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w rarach PROW na lata
2014-2020 — ETAP II", o numerze referencyjnyn¥P.272.9.2023 sktadam/y niniejsg ofert
na wykonanie na wykonanieCzesci nr 1 zamowienia pod nazw Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresietgh) Projektem pod nazyv,,Scalenie gruntéw
potozonych w obszarze wsi Jodibwka, gmina Pruchnik” rez@wanym w ramach Programu
Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 — ETIAP

L-w przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcowpéisie ubiegajcych sé o udzielenie zamoéwienia, nale pod& nazwy
i adresy wszystkich Wykonawcéw oraz wskaPa&tnomocnika

2 - jezeli wykonawca jest osabfizyczng wykonupca / prowadacs dziatalngé gospodarcg wpisaé NIP, jezeli wykonawca jest
osohy fizyczmg niewykonujca / nieprowadaca dziatalndgci gospodarczejypisaé PESEL.
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1. Oferug/emy wykonanie Czesci nr 1 zamoOwienia, o ktérym mowa powsj, zgodnie
z wymogami okrgonymi przez Zamawigrego w Specyfikacji Warunkoéw Zaméwienia i jej
zalcznikach, zayczattowg cere brutto (ryczattowe wynagrodzenie brutto) w kwocie:

C= zt brutto, stownietch:

ktéra to cena gwarantuje wykonanie petnego zakresczowego i jak&ciowego zaméwienia
i zawiera wszystkie optaty zwzane z realizagjzamowienia oraz koszty robot budowlanych,
prac, uradzen, wyrobdw i materialtdw koniecznych do prawidtoweggkonania zamdwienia,
a w szczegoln@i koszty okrélone w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia o numerze
referencyjnym:ZP.272.9.2023i jej zahcznikach, zwanej dalej rowrie,SWZ” , wszystkie
optaty i podatki, upusty i rabaty, sktadki ZUS, ynt sktadki ZUS pracodawcy oraz podatek
VAT naliczony zgodnie z przepisami prawa obgemjacymi na dzié ztozenia niniejszej oferty.

2. Zaoferowana powiej ryczattowa cena brutto (ryczattowe wynagrodzehraitto) zostata
wyliczona z uwzgjdnieniem okrélonego w Dokumentacji projektowo — technicznej
stanowjca Zatacznik Nr 1.1 do SWZ, ilgciowego i jakdciowego zakresuCzesci nr 1
zamoéwienia, kosztow wynikagych z warunkéw jego wykonania oklenych w SWZ
i ewentualnego ryzyka z tytulu oszacowania wszalkiosztow zwizanych z realizagj
Czesci nr 1 zamdwienia oraz oddziatywania innych czynnikéw goggh lub mogcych mie
wplyw na koszty, a w szczegdkw kosztow wynikajcych z okolicznéci, ktérych nie mana
przewidzi€ w chwili zawierania umowy, jak na przyktad wszelkuprzednio nieprzewidziane
optfaty, wynikte w trakcie realizacji zamowienia, ngt: kursu euro, cen materiatbw, wyrobow
i urzadzen, kosztow transportu, najszego wynagrodzenia itp.

3. Na wykonany przedmiotCzesci nr 1 zamoOwienia udzielimy Zamawiagcemu ekojmi
I gwarancji jakéci na warunkach oksonych postanowieniami SWZ oraz na okres
...... miesiecy?, liczac od dnia odbioru koaicowego przedmiotu Cesci nr 1 zamoéwienia
bez zastrzeen.

4. Deklaruje/my skrocony termin wykonania Czsci nr 1 zamowienia o....... dni4, w stosunku
do terminu wykonania zamowienia, ktory olomy przez Zamawigfego postanowieniami
SWZ wynosi220 dni liczac od dnia zawarcia umowyo wykonanieCzesci nr 1 zamdwienia.

5. Zobowizuje/my sk w przypadku wyboru niniejszej oferty:

1) wykonywa Czesci nr 1 zamowieniaWykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego
w zakresie olgtym Projektem pod nazyv,,Scalenie gruntéw pokonych w obszarze wsi
Jodtéwka, gmina Pruchnik” realizowanym w ramach Pgoamu Rozwoju Obszaréw
Wiejskich na lata 2014-2020 — ETAP:II
a) za cer ryczaltowy brutto C (ryczaltowe wynagrodzenie brutto) zaofeam powyzej

w pkt 1 niniejszego Formularza ofertowego,

b) w sposob okrdony przez Zamawigpego w SWZ i jej zalcznikach;

2) wiasnym staraniem i na wiasny koszt:

a) przez caly okres realizacji zamoOwienia / umowy xagé Kierownika budowy
posiadajcego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budawiezlezdne uprawnienia
budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia alip@94 r. Prawo budowlane oraz
przynaleacego do wiéciwej izby samoradu zawodowego,

8 Whpisa¢ — cyframi okres ¢kojmi i gwarancji jakéci wyrazony w miesicach i liczony od dnia odbioru koowego przedmiotu
zamoOwienia bez zastiz, ktdry nie mae by krotszy ni 36 miesecy.

4Whisa¢ — cyframi ilos¢ dni o ktore wykonawca deklarujecskroct termin wykonania zaméwienia w stosunku do wymagane
terminu wykonania zaméwienia oklenego postanowieniami SWZ.
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b) jezeli bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawaewap kierownikow
robot bramowych, posiadagych niezldne uprawnienia budowlane, zgodne
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawaldwdane i przynatecych
do wigciwych izb samorgdu zawodowego,

c) w terminie30 dniliczac od dnia zawarcia umowy o wykonai@esci nr 1 zamowienia
ztozy¢ stosowne wnioski do wdaiwego organu o uzyskanie zgody na wyeidkzew,

d) przekazé witascicielom dziatek drewno pochoglze z wycinki drzew oraz zakrzadgze

e) zagospodaruje we witasnym zakresie odpady powstakekw wiasnych robét oraz
poniesie koszty ich wywozu wraz z kosztami skladoaa utylizaciji,

f) w razie konieczni wynikajacych z przepiséw prawa, dokanagtoszé do odbioru
wykonanych roboét do odpowiednich inspekcji,z&tu strazy oraz dokonéoptat z tytutu
odbioru wykonanych rob6t przez odpowiednie inspeksiuby i strae,

g) opracowa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas lbydgesli projekt taki
bedzie wymagany przepisami prawa lub nigdity z uwagi na koniecz§6é zagcia pasa
drogowego w celu nalgtego wykonania przedmiotu zamoéwienia / umowy;

3) wihasciwie postpowa z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sgpkrélony
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpladraz ustawy z dnia 13 wineé
1996 r. o utrzymaniu czysta i poradku w gminach;

4) ponie¢ wszelkie koszty niezfuine do nalgytego wykonania zamowienia, w tym wszelkie
optaty zwhzane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziangynikie w trakcie lub
w wyniku realizacji prac / robot zazanych z wykonaniem zamowienia / umowy;,

5) w przypadku wysipienia konieczngci wykonania tzw. ,rob6t zamiennych” lub tzw. ,rabo
dodatkowych” do ich wykonania na warunkach gloeych w SWZ i jej zajcznikach.

6. Oswiadczamlyze:
1) uwazaml/y s¢ za zwipzanego/ych niniejgzoferig w terminie okrélonym w SWZ;

2) znam/y warunkami realizacji przedmiotowego zamovaeokrelone w Specyfikacja
Warunkow Zamowieniaprzyjmujemy je bez zastrzen;

3) akceptug/my w catdci i bez zastrzeen warunki zawarte viProjekcie umowy stanowicym
Zatacznik Nr 7 do SWZ i zobowjzuje/my sk, w przypadku wyboru niniejszej oferty,
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczorgnrez Zamawiacego.

7. Akceptug/my 30 dniowy termin ptatnéci na warunkach okéeonych w Projekcie umowy
stanowacym Zatgcznik Nr 7 do SWZ.

8. Informuje/my, ze:
* wybor ofertynie bedzie prowadzi do powstania u Zamawigjego obowizku podatkowego.

* wybor oferty bedzie prowadzié do powstania u Zamawiglego obowjzku podatkowego
w odniesieniu do nagbujacych towarow / ustugw zalenasci od rodzaju zamowienja

Do wyzej wymienionego towaru / ustugi zastosowanie mzpb..stawka podatku od towaréw
I ustug (VAT).

Wartas¢ towaru / ustugi olgtego obowazkiem podatkowym Zamawiggego bez podatku
0d tOWArOW i USHIG (VAT) 10 ..ot e it e e e e e e e e e eans PLN.

9. Pod graba odpowiedzialnéci karnej (art. 297 k.k.) swiadczaml/y,ze gwiadczenia i dokumenty
sktadajce s¢ na niniejsz ofert opisup stan faktyczny i prawny, aktualny na dzegwarcia ofert.

* - niepotrzebne skrdi ¢
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10. Oswiadczenia zawarte w niniejszej ofercie zostaly zale przez osab uprawnion
(upowaniong) do reprezentowania Wykonawcy.

11. Oswiadczamze podpisuj niniejsz oferk jako osoba do tego upowdona na podstawie:
1) odpisu z Krajowego Rejestriy@owego;*
2) odpisu z ewidencji dziatalgoi gospodarczej;*
3) petnomocnictwa.*

12.Wadium w wysokdaci:

zostato wniesione w formie:

13. Oswiadczamze wypetnitem obowdzki informacyjne przewidziane art. 13 lub art. 14 RODO®
wobec 0s0b fizycznych, od ktérych dane osobowe dgezgnio lub pérednio pozyskatlem w celu
ubiegania si o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszysstgpowaniu®

(miejscowd¢ i data)

(Whpisa® imi¢ i nazwisko osoby [0s6b] podpiguagj ofert,
uprawnionej lub upowaionej do reprezentacji)

UWAGA! Ponizsza informacja nie stanowi tgei oferty.

Dla celow statystycznych, na phe Zamawiajcego informug/my, ze Wykonawca
sktadajcy niniejsz ofert jest:’

mikroprzedsiebiorstwem** / matym** / srednim przedsigbiorstwem**

UWAGA! Dokument musi zostawypetniony i opatrzony kwalifikowanym podpisenmkietamicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby [0s6b] upmaweplub upowanionej do reprezentacji.

Zamawiagcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

* - niepotrzebne skrgi ¢
** - wilasciwe zaznaczynp. podkralajgc

5. Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016t6@8ia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony ofibjcznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieb®dnego przeptywu takich danych oraz uchylenieektywy
95/46/WE (0g6Ine rozpogdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 842016, str. 1).

6-W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje dangsbbowych innych @i bezpdrednio jego dotycych lub zachodzi
wylaczenie stosowania oboyzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 dub 14 ust. 5 RODO téei oswiadczenia
wykonawca nie sklada (usantresci oswiadczenia np. przez jego wyktenie).

7 - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 rydafce definicji mikroprzedsbiorstw oraz matych $rednich przedsgbiorstw
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacjevymagane wycznie do celéw statystycznych.

Mikroprzedsi ¢biorstwo: przedsgbiorstwo, ktorezatrudnia mniej niz 10 os6bi ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowanie przekracza2 milionéw EUR.
Mate przedsibiorstwo: przedsgbiorstwo, ktérezatrudnia mniej niz 50 osébi ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionéw EUR.
Srednie przedskbiorstwa: przedsgbiorstwa, ktére nie ss mikroprzedsibiorstwami ani malymi przedsiiorstwami i ktore
zatrudniaja mniej niz 250 osébi ktdrych rocznyobrdt nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna sumabilansowa
nie przekracza 43 milionéw EUR.
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Zatgcznik Nr 2.2 do SWZ
Numer referencyjnyZP.272.9.2023

FORMULARZ OFERTOWY

W postepowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego prowadnym na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 11 wrzénia 2019 r. Prawo zamowié publicznych,
0 wartosci zamowienia ponzej progéw unijnych

Zamawiajacy:

Powiat Jarostawski
ul. Jana Pawta Il 17
37 — 500 Jarostaw

Wykonawca:!
(petna nazwa Wykonawcy,)
(petna nazwa Wykonawcy,)
(adres Wykonawcy)
(NIP lub PESEL Wykonaw%y (REGON lub KRS Wykonawcy)

Dane do kontaktu w sprawie zamowienia publicznego:

(numer telefonu) (adres poczty elektromég)

Osoba wskazana / uprawniona do kontaktow z Zamawigrym:

(Imig i nazwisko oraz numer telefonu | adres pocztyteleicznej )

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamowieniu publicznpod nazw: ,Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresie etym Projektami dotyczacymi scale
gruntéw potozonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w rarach PROW na lata
2014-2020 — ETAP II", o numerze referencyjnyn¥P.272.9.2023 sktadam/y niniejsg ofert
na wykonanie na wykonanieCzesci nr 2 zamowienia pod nazw Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresietgh) Projektem pod nazyv,,Scalenie gruntéw
potozonych w obszarze miasta Pruchnik, gmina Pruchnikéalizowanym w ramach Programu
Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 — ETIAP

L-w przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcowpéisie ubiegajcych sé o udzielenie zamoéwienia, nale pod& nazwy
i adresy wszystkich Wykonawcéw oraz wskaPa&tnomocnika

2 - jezeli wykonawca jest osabfizyczng wykonupca / prowadacs dziatalngé gospodarcg wpisaé NIP, jezeli wykonawca jest
osohy fizyczmg niewykonujca / nieprowadaca dziatalndgci gospodarczejypisaé PESEL.
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1. Oferug/emy wykonanie Czesci nr 2 zamoOwienia, o ktérym mowa powsj, zgodnie
z wymogami okrgonymi przez Zamawigrego w Specyfikacji Warunkoéw Zaméwienia i jej
zalcznikach, zayczattowg cere brutto (ryczattowe wynagrodzenie brutto) w kwocie:

C= zt brutto, stownietch:

ktéra to cena gwarantuje wykonanie petnego zakresczowego i jak&ciowego zaméwienia
i zawiera wszystkie optaty zwzane z realizagjzamowienia oraz koszty robot budowlanych,
prac, uradzen, wyrobdw i materialtdw koniecznych do prawidtoweggkonania zamdwienia,
a w szczegoln@i koszty okrélone w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia o numerze
referencyjnym:ZP.272.9.2023i jej zahcznikach, zwanej dalej rowrie,SWZ” , wszystkie
optaty i podatki, upusty i rabaty, sktadki ZUS, ynt sktadki ZUS pracodawcy oraz podatek
VAT naliczony zgodnie z przepisami prawa obgemjacymi na dzié ztozenia niniejszej oferty.

2. Zaoferowana powiej ryczattowa cena brutto (ryczattowe wynagrodzehraitto) zostata
wyliczona z uwzgjdnieniem okrélonego w Dokumentacji projektowo — technicznej
stanowjca Zatacznik Nr 1.2 do SWZ, ilgciowego i jakdciowego zakresuCzesci nr 2
zamoéwienia, kosztow wynikagych z warunkéw jego wykonania oklenych w SWZ
i ewentualnego ryzyka z tytulu oszacowania wszalkiosztow zwizanych z realizagj
Czesci nr 2 zamdwienia oraz oddziatywania innych czynnikéw goggh lub mogcych mie
wplyw na koszty, a w szczegdkw kosztow wynikajcych z okolicznéci, ktérych nie mana
przewidzi€ w chwili zawierania umowy, jak na przyktad wszelkuprzednio nieprzewidziane
optfaty, wynikte w trakcie realizacji zamowienia, ngt: kursu euro, cen materiatbw, wyrobow
i urzadzen, kosztow transportu, najszego wynagrodzenia itp.

3. Na wykonany przedmiotCzesci nr 2 zamoOwienia udzielimy Zamawiagcemu ekojmi
I gwarancji jakéci na warunkach oksonych postanowieniami SWZ oraz na okres
...... miesiecy?, liczac od dnia odbioru koaicowego przedmiotu Cesci nr 2 zamoéwienia
bez zastrzeen.

4. Deklaruje¢/my skrocony termin wykonania Czsci nr 2 zamowienia o....... dni4, w stosunku
do terminu wykonania zamowienia, ktory olomy przez Zamawigfego postanowieniami
SWZ wynosi220 dni liczac od dnia zawarcia umowyo wykonanieCzesci nr 2 zamdwienia.

5. Zobowizuje/my sk w przypadku wyboru niniejszej oferty:

1) wykonywa Czesci nr 2 zamowieniaWykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego
w zakresie olgtym Projektem pod nazv,Scalenie gruntow pofmnych w obszarze
miasta Pruchnik, gmina Pruchnik” realizowanym w raath Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 — ETAP 1
a) za cer ryczattowy brutto C (ryczaltowe wynagrodzenie brutto) zaofeam powyzej

w pkt 1 niniejszego Formularza ofertowego,

b) w sposob okrdony przez Zamawigpego w SWZ i jej zalcznikach;

2) wiasnym staraniem i na wiasny koszt:

a) przez caly okres realizacji zamoOwienia / umowy xagé Kierownika budowy
posiadajcego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budawiezlezdne uprawnienia
budowlane, zgodne z przepisami ustawy z dnia alip@94 r. Prawo budowlane oraz
przynaleacego do wiéciwej izby samoradu zawodowego,

8 Whpisa¢ — cyframi okres ¢kojmi i gwarancji jakéci wyrazony w miesicach i liczony od dnia odbioru koowego przedmiotu
zamoOwienia bez zastiz, ktdry nie mae by krotszy ni 36 miesecy.

4Whisa¢ — cyframi ilos¢ dni o ktore wykonawca deklarujecskroct termin wykonania zaméwienia w stosunku do wymagane
terminu wykonania zaméwienia oklenego postanowieniami SWZ.
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b) jezeli bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawaewap kierownikow
robot bramowych, posiadagych niezldne uprawnienia budowlane, zgodne
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawaldwdane i przynatecych
do wigciwych izb samorgdu zawodowego,

c) w terminie30 dniliczac od dnia zawarcia umowy o wykonai@esci nr 1 zamowienia
ztozy¢ stosowne wnioski do wdaiwego organu o uzyskanie zgody na wyeidkzew,

d) przekazé witascicielom dziatek drewno pochoglze z wycinki drzew oraz zakrzadgze

e) zagospodaruje we witasnym zakresie odpady powstakekw wiasnych robét oraz
poniesie koszty ich wywozu wraz z kosztami skladoaa utylizaciji,

f) w razie konieczni wynikajacych z przepiséw prawa, dokanagtoszé do odbioru
wykonanych roboét do odpowiednich inspekcji,z&tu strazy oraz dokonéoptat z tytutu
odbioru wykonanych rob6t przez odpowiednie inspeksiuby i strae,

g) opracowa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas lbydgesli projekt taki
bedzie wymagany przepisami prawa lub nigdity z uwagi na koniecz§6é zagcia pasa
drogowego w celu nalgtego wykonania przedmiotu zamoéwienia / umowy;

3) wihasciwie postpowa z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sgpkrélony
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpladraz ustawy z dnia 13 wineé
1996 r. o utrzymaniu czysta i poradku w gminach;

4) ponie¢ wszelkie koszty niezfuine do nalgytego wykonania zamowienia, w tym wszelkie
optaty zwhzane z wykonaniem umowy, uprzednio nieprzewidziangynikie w trakcie lub
w wyniku realizacji prac / robot zazanych z wykonaniem zamowienia / umowy;,

5) w przypadku wysipienia konieczngci wykonania tzw. ,rob6t zamiennych” lub tzw. ,rabo
dodatkowych” do ich wykonania na warunkach gloeych w SWZ i jej zajcznikach.

6. Oswiadczamlyze:
1) uwazaml/y s¢ za zwipzanego/ych niniejgzoferig w terminie okrélonym w SWZ;

2) znam/y warunkami realizacji przedmiotowego zamovaeokrelone w Specyfikacja
Warunkow Zamowieniaprzyjmujemy je bez zastrzen;

3) akceptug/my w catdci i bez zastrzeen warunki zawarte viProjekcie umowy stanowicym
Zatacznik Nr 7 do SWZ i zobowjzuje/my sk, w przypadku wyboru niniejszej oferty,
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczorgnrez Zamawiacego.

7. Akceptug/my 30 dniowy termin ptatnéci na warunkach okéeonych w Projekcie umowy
stanowacym Zatgcznik Nr 7 do SWZ.

8. Informuje/my, ze:
* wybor ofertynie bedzie prowadzi do powstania u Zamawigjego obowizku podatkowego.

* wybor oferty bedzie prowadzié do powstania u Zamawiglego obowjzku podatkowego
w odniesieniu do nagbujacych towarow / ustugw zalenasci od rodzaju zamowienja

Do wyzej wymienionego towaru / ustugi zastosowanie mzpb..stawka podatku od towaréw
I ustug (VAT).

Wartas¢ towaru / ustugi olgtego obowazkiem podatkowym Zamawiggego bez podatku
0d tOWArOW i USHIG (VAT) 10 ..ot e it e e e e e e e e e eans PLN.

9. Pod graba odpowiedzialnéci karnej (art. 297 k.k.) swiadczaml/y,ze gwiadczenia i dokumenty
sktadajce s¢ na niniejsz ofert opisup stan faktyczny i prawny, aktualny na dzegwarcia ofert.

* - niepotrzebne skrdi ¢
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10. Oswiadczenia zawarte w niniejszej ofercie zostaly zale przez osab uprawnion
(upowaniong) do reprezentowania Wykonawcy.

11. Oswiadczamze podpisuj niniejsz oferk jako osoba do tego upowdona na podstawie:
1) odpisu z Krajowego Rejestriy@owego;*
2) odpisu z ewidencji dziatalgoi gospodarczej;*
3) petnomocnictwa.*

12.Wadium w wysokdaci:

zostato wniesione w formie:

13. Oswiadczamze wypetnitem obowdzki informacyjne przewidziane art. 13 lub art. 14 RODO®
wobec 0s0b fizycznych, od ktérych dane osobowe dgezgnio lub pérednio pozyskatlem w celu
ubiegania si o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszysstgpowaniu®

(miejscowd¢ i data)

(Whpisa® imi¢ i nazwisko osoby [0s6b] podpiguagj ofert,
uprawnionej lub upowaionej do reprezentacji)

UWAGA! Ponizsza informacja nie stanowi tgei oferty.

Dla celow statystycznych, na phe Zamawiajcego informug/my, ze Wykonawca
sktadajcy niniejsz ofert jest:’

mikroprzedsiebiorstwem** / matym** / srednim przedsigbiorstwem**

UWAGA! Dokument musi zostawypetniony i opatrzony kwalifikowanym podpisenmkietamicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby [0s6b] upmawelub upowanionej do reprezentacii.

Zamawiagcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

* - niepotrzebne skrgi ¢
** - wilasciwe zaznaczynp. podkralajgc

5. Rozporadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016t6@8ia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony ofibycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieb®dnego przeptywu takich danych oraz uchylenieektywy
95/46/WE (0g6Ine rozpogdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 842016, str. 1).

6-W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje dangsbbowych innych @i bezpdrednio jego dotycych lub zachodzi
wylaczenie stosowania oboyzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 dub 14 ust. 5 RODO téei oswiadczenia
wykonawca nie sklada (usantresci oswiadczenia np. przez jego wyktenie).

7 - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 rydafce definicji mikroprzedsbiorstw oraz matych $rednich przedsgbiorstw
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacjevymagane wycznie do celéw statystycznych.

Mikroprzedsi ¢biorstwo: przedsgbiorstwo, ktorezatrudnia mniej niz 10 os6bi ktérego roczny obrét lub roczna suma
bilansowanie przekracza2 milionéw EUR.
Mate przedsibiorstwo: przedsgbiorstwo, ktérezatrudnia mniej niz 50 osébi ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 10 milionéw EUR.
Srednie przedskbiorstwa: przedsgbiorstwa, ktére nie ss mikroprzedsibiorstwami ani malymi przedsiiorstwami i ktore
zatrudniaja mniej niz 250 osébi ktdrych rocznyobrdt nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna sumabilansowa
nie przekracza 43 milionéw EUR.

4
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Zatgcznik Nr 3 do SWZ

Zamawiajacy:
Powiat Jarostawski

ul. Jana Pawta Il 17
37 — 500 Jarostaw

OSWIADCZENIA

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnid wrzenia 2019 r. Prawo zamoéwié publicznych (dalej:
ustawa Pzp) w posipowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
0 wartosci ponizej progéw unijnych

Wykonawca / podmiot skladapcy cswiadczenie:

(petna nazwa Wykonawcy / podmiotu, w ktorego imiskiadane jestswviadczenie)

(petna nazwa Wykonawcy / podmiotu, w ktorego imiskiadane jestssviadczenie)

(adres Wykonawcy / podmiotu, w ktorego imieniudse jest swiadczenie)

(NIP lub PESEL Wykonawdy (REGON lub KRS Wykonawcy)

Reprezentowany przez:

(imig, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentac)i)

(imig, nazwisko, stanowisko / podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby pogpowania o udzielenie zamowienia publicznego podwazWykonanie
prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie etym Projektami dotyczacymi scale
gruntow potozonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w rarach PROW na lata
2014-2020 — ETAP 1I", Nr referencyjnyZP.272.9.2023prowadzonego przdzowiat Jarostawski

o$wiadczam/y, co nasipuije:

I. W zakresie dotycacym przestanek wykluczenia z pogpowania.

1. Oswiadczam,ze nie podlegam wykluczeniu z pgsbwania na podstawiart. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegOlnych rozmaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu sigre
na Ukraire oraz shigcych ochronie bezpiecastwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835mpam.).*

2. Oswiadczamze nie podlegam wykluczeniu z pgsbwania na podstaweat. 108 ust. lustawy Pzp.*

3. Oswiadczam,ze zachodz w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z gostvania na podstawie
art. ...... ustawy sz)odat’ majycg zastosowanie podstawvykluczenia spodd wymienionych vart. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy
Pzp. Jednoczénie w zwigzku z ww. okolicznécia, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp geni
nastpujace srodki naprawcze

- jezeli wykonawca jest osabfizyczrg wykonupca / prowadaca dziataingé gospodarcz wpisaé NIP, jezeli wykonawca jest osabfizyczm
niewykonujca / nieprowadaca dziatalngci gospodarczejpisaé PESEL.
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4. Oswiadczam,ze wszystkie informacje podane w powyych dwiadczeniach $ aktualne na dzie
skladania ofert i zgodne z prageraz zostaly przedstawione z pelwiadomdcia konsekwenciji
wprowadzenia Zamawiggego w bdd przy przedstawianiu informaciji.

Il. W zakresie dotycacym spetniania warunkow udziatlu w posgpowaniu.

1. Oswiadczam, ze spetniam warunek udzialu w pgsbwaniu okrélony przez Zamawigrego
w Rozdziale X ust. 3 SWZzZ*

2. Oswiadczam,ze w celu wykazania spetniania warunku udziatu wt¢gmsvaniu, okrélonego przez
Zamawiagcego wRozdziale X ust. 3 SWZwskaza whasciwg jednosti redakcyjm SWZ, w ktérej okstono warunki udziatu

w posgpowaniu) polegam na zasobach rgstigcego/ych podmiotu/ow:*
(pontej wskazé podmiot i okréli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(nazwa / firma I adres podmiotu oraz NIP / PESERSY REGON)

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESERSK REGON)

W nastpujacym zakresie:

(nazwa / firma i adres podmiotu oraz NIP / PESERSY REGON)

(nazwa / firma I adres podmiotu oraz NIP / PESERSY REGON)

W nastpujacym zakresie:

3. Oswiadczam,ze wszystkie informacje podane w pawyych dwiadczeniach s aktualne na dzie
skladania ofert i zgodne z prageraz zostaly przedstawione z pelwiadomdcia konsekwenciji
wprowadzenia Zamawiggego w bad przy przedstawianiu informaciji.

(miejscowd¢ i data)

(Imig¢ i nazwisko osoby [oséb] podpigagj gwiadczenie
uprawnionej lub upowaionej do reprezentacji)

UWAGA! Dokument musi zostavypetniony i opatrzony kwalifikowanym podpisem etelitznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osoby [os6b] uprawnionej lub @gnienej do reprezentaciji.

Zamawiajcy zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.
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Zatgcznik Nr 4 do SWZ

WYKAZ PODWYKONAWCOW **

skladany na potrzeby pgpbwania o udzielenie zamdwienia publicznego podwgaiVykonanie
prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie etym Projektami dotyczacymi scale
gruntow potozonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w rarach PROW na lata
2014-2020 — ETAP I, Numer referencyjny:ZP.272.9.2023 w zakresieCzesci_nr_...... 2
zamowienia.

Stosownie daadania Zamawiajcego, dziatajc w imieniu:

(petna nazwa Wykonawcy)

(petna nazwa Wykonawcy)

(adres Wykonawcy)

Oswiadczam/yze zamierzam/y powierzypodwykonawcom nagbujace czsci zaméwienid:

) P
122 PP
Nazwa . , L
L.p. podwykonawcy® Adres podwykonawcy? Powierzana ces$¢ zamoéwienig
1.
2.

(miejscowdc¢ i data)

(osoby uprawnione lub upov@ione do reprezentaciji)

UWAGA! Jezeli, dokument spogzlzony jest w postaci elektronicznej opatrzdneglifikowanymi podpisami elektronicznymub
podpisami zaufanymiub podpisami osobistymiwdwczas w takiej formie naleprzekazé dokument Zamawiagemu.
W przypadku gdy dokumembstat sporgdzony w postaci papierowej i opatrzony wilasggmmymi podpisami
Zamawiajcemu naléy przekaza cyfrowe odwzorowanietego dokumentuopatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznymlub podpisem zaufanymub podpisem osobistynprzez Wykonawe / petnomocnika Wykonawcow
wspolnie ubiegajcy se 0 udzielenie zamOwienia, tj. osoby [0séb] uprawnjdo® upowanionej do reprezentacji,
paswiadczagcym zgodn@* cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papégro

Zamawiagcy zaleca przekazanie dokumentu w formacie PDF

L - tres¢ wykazu / dwiadczenia miee by dowolnie modyfikowana;

2 - wpisa& numer Czsci zamowienia, ktérej wykaz Awiadczenie dotyczy;

3 - ponizej nalery wskaza zakres powierzonych dostaw / ustug / robét budoydh;
4 - wpis&, jesli jest znanaly.

*-Niniejszy wykaz Wykonawca sktada wraz z ofery w przypadku, gdy zamierza powierzy podwykonawcy wykonanie casci
zamowienia. W przypadku gdy Wykonawca samodzielniarykona przedmiot zamowienia nie sktada niniejszegaykazu.
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Zatgcznik Nr 5 do SWZ

ZOBOWI AZANIE !
podmiotu udostepniajacego zasoby

do dyspozycji Wykonawcy na potrzeby realizacji zanemia pod nazw ,Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresie etym Projektami dotyczacymi scale
gruntow potozonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w rarach PROW na lata
2014-2020 — ETAP 1I", Numer referencyjnyZP.272.9.2023udzielanego przez Powiat Jarostawski.

Dziatajac w imieniu:

(petna nazwa podmiotu udephiajgcego zasoby)

(adres podmiotu udagtniajgcego zasoby)

oddaje / oddajemydo dyspozycji Wykonawcy:

(petna nazwa Wykonawcy)

(adres Wykonawcy )

niezlzdne zasoby na okres korzystania z nich przy reglizamowienia pod nazy,Wykonanie
prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresie etym Projektami dotyczacymi scale
gruntow potozonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi w rarach PROW na lata
2014-2020 — ETAP II", Numer referencyjny:ZP.272.9.2023 w zakresieCzesci_nr_....... 2
zamoéwienia udzielonego przez Powiat Jarostawskiwarunkach okreslonych ponizej.

1. Zakres dosgpnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udogpniajacego zasoby.
[ponizej wskazd / wymiené zasoby, ktore zostajudosgpnione Wykonawcy w zakresie:. zdghiotechnicznej lub zawodowej (potencjat
kadrowy, wiedza, dwiadczenie,), potencjatu ekonomiczno-finansowego]

Udostpniam/y Wykonawcy riej okreslone zasoby w nagbujacym zakresie:

- treS¢ Zobowhzania mae by dowolnie modyfikowana, a Wykonawca zamiast niziego formularza mma przedstawi inne
zobowgzanie podmiotu udogbniajgcego zasoby do oddania mu do dyspozycji nidmpch zasobéw na potrzeby realizacji
danego zaméwienia lub inny podmiotowsodek dowodowy potwierdzajy, ze Wykonawca realizgg zamdwienie, &dzie
dysponowat niezitinymi zasobami tego podmiotu;

2 -wpisa numer Czséci zamdwienia, ktorej Zobowkanie dotyczy.
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2. Sposob i okres udogfpnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasaiw podmiotu
udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia.

3. Czy i w jakim zakresie podmiot udosgpniajacy zasoby, na zdolnsciach ktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udzialw postgpowaniu dotyczcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub ddwiadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub ustugi, ktérych wskazane zdolnéci dotycz.

[iesli Wykonawca w odniesieniu do warunkéw udziatu stgpmwaniu dotyczeych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lubvdaedczenia
polega na zdolniach podmiotu udogpniajgcego ww. zasoby, pdej wskazé czy podmiot ten zrealizuje roboty budowlane / giskiorych
wskazane zdoloi dotycz oraz wymieni roboty budowlane / ustugi, ktére zrealizuje podridosgpniajgcy zasoby]

(miejscowd¢ i data)

(osoby uprawnione lub upov@ione do reprezentaciji)

UWAGA! Jezeli, dokument spogzizony jest w postaci elektronicznej opatrzdneglifikowanymi podpisami elektronicznymub
podpisami zaufanymiub podpisami osobistymiwdwczas w takiej formie naleprzekazé dokument Zamawiagemu.
W przypadku gdy dokumembstat sporgdzony w postaci papierowej i opatrzony wilasggamymi podpisami
Zamawiagcemu nalgy przekaza cyfrowe odwzorowanietego dokumentuwopatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanymlub podpisem osobistynosoby [0s6b] uprawnionej lub upovrdonej
do reprezentaciji, paviadczagcym zgodn@® cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papégro

Zamawiagcy zaleca przekazanie dokumentu w formacie PDF
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Zatgcznik Nr 6 do SWZ

) OSWIADCZENIE WYKONAWCOW )
WSPOLNIE UBIEGAJ ACYCH SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA 1!
sktadane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnid wrz&nia 2019 r. Prawo zamowié

publicznych dotyczce robét budowlanych / ustug / dostaw,*
ktdre wykonaja poszczegolni Wykonawcy

My, Wykonawcy wspélnie ubiegggy sk o0 udzielenie zamdwienia publicznego pod ngizw
Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego w krasie objetym Projektami
dotyczacymi scalea gruntow potozonych w obszarze gminy Pruchnik realizowanymi
w ramach PROW na lata 2014-2020 — ETAP II; Numer referencyjny:ZP.272.9.2023
prowadzonego przeRowiat Jarostawski:

Osobaly uprawniona/e

NIP lub PESEL do reprezentacii
Petna nazwa oraz adres Wykonawcy Wykonawcy? (imic nagwisko’ podS{awa

do reprezentadji

oswiadczamy,ze:

1) warunek dotycgcy dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zaméwiéa na odpowiednim
poziomie jakdsci opisany wRozdziale X ust. 3 SWZspetnia/gp w naszym imieniu Wykonawcaly:

Peina nazwa Wykonawcy Roboty budowlane / u;’;l;glz / V?/c;/i?r\:\;a’(g ktore bda wykonywane

Oswiadczamy,ze wszystkie informacje podane w pawyych dwiadczeniach g aktualne
na dzié skladania ofert i zgodne z pragv@raz zostaly przedstawione z pekwiadomdacia
konsekwencji wprowadzenia Zamawgieggo w bad przy przedstawianiu informacji.

(miejscowd¢ i data)

(osoby uprawnione lub upov@one do reprezentaciji)

1 - wypetni tylko w przypadku sktadania oferty przez wykonawaispolnie ubiegagych sé o zamdwienie.

2 - jezeli wykonawg jest osoba fizyczna wykoniga / prowadaca dziatalné¢ gospodarcz wpisaé NIP, jezeli wykonawea jest osoba fizyczna
niewykonugca / nieprowadzca dziatalnéci gospodarczej natg wpisaé PESEL.
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UWAGA! Jezeli, dokument spogzizony jest w postaci elektronicznej opatrzdneglifikowanymi podpisami elektronicznymub
podpisami zaufanymlub podpisami osobistymiwéwczas w takiej formie ndle przekaza dokument Zamawiagemu.
W przypadku gdy dokumemostat sporgdzony w postaci papierowej i opatrzony whasggznymi podpisami
Zamawiagcemu nalgy przekaza cyfrowe odwzorowanietego dokumentuwopatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznymlub podpisem zaufanyniub podpisem osobistymprzezpetnomocnikaWykonawcéw wspolnie ubiegay
si¢ 0 udzielenie zaméwienia, tj. osoby [0s6b] uprawnjdumie upowanionej do reprezentacji, gwiadczagcym zgodné
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papéro

Zamawiagcy zaleca przekazanie dokumentu w formacie PDF
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Zatgcznik Nr 8.1 do SWZ
Numer referencyjnyZP.272.9.2023

PROJEKT UMOWY NR 7ZP.272.9.2023/1
o0 wykonanie rob6t budowlanych

Umowa w ramach projektu: ,Scalenie gruntow paionych w obszarze wsi Jodtéwka gmina Pruchnik”
Numer identyfikacyjny projektu: UM09-6502-UM09000416.

Projekty realizowane przy wspoffinansowaniu Unii Eapejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020, Dziatanie MOdwestycje wsrodki trwate,
poddziatanie: Wsparcie na inwestycje z@ane z rozwojem, modernizgdjdostosowaniem
rolnictwa i lesnictwa

Wdniu ......cceeeeeeee. 2023 r. w Jarostawiu peday:

Powiatem Jarostawskim zwanym dalej wstieumowy ,Zamawiagcym”, w ktérego imieniu dziata
Zarzad Powiatu Jarostawskiego z siedgil Jarostawiu, ul. Jana Pawia Il 17, 37-500 Javgsta
reprezentowany przez:

Stanistawa Klopota — Starost Jarostawskiego,
Mariusza Trojaka — WicestarostJarostawskiego,
przy kontrasygnaci@gnieszki Mroczka — Skarbnika Powiatu Jarostawskiego

a.

7281 [0 74 ] - ,
numer REGON ... OrazZ NIP .o
zwanym dalej w tr&i umowy ,Wykonaw@” reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamaw@ggo wyboru oferty Wykonawcy ztonej w posgpowaniu
prowadzonym na podstawat. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrZaia 2019 r. — Prawo zamowie
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 17¥0p&n. zm.) zostala zawarta umowa
0 poniszej tréci.

§1.

1. Zamawiajcy zleca a Wykonawca zobayzuje s¢ do wykonywaniaCzesci nr 1 zamowienia
pod nazw: ,Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego wakresie obgtym
Projektami dotyczacymi scalen gruntow potozonych w obszarze gminy Pruchnik
realizowanymi w ramach PROW na lata 2014-2020 — ETR 1I” , okrelonej w Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia o numerze referencyjny@P.272.9.2023jako: Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresieetgh) Projektem pod nazyv ,,Scalenie
gruntéw pot@onych w obszarze wsi Jodidwka, gmina Pruchnik” reawanym w ramach
Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 20142006- ETAP I, stanowacej przedmiot
niniejszej umowy.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdddwlanych w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dzz 2021 r. poz. 2351 z pd. zm.) w ramach
prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresigyobjProjektem pod nazw,,Scalenie
gruntéw potgonych w obszarze wsi Jodidwka, gmina Pruchnik&alizowanym w ramach
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Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2012020 ETAP II, w celu przygotowania
nowo wydzielonych dziatek do padja na nich racjonalnych prac agrotechnicznych

. Roboty budowlane stanoyge przedmiot umowy obejmy;

1)

2)
3)

4)

5)

budowe i przebudow drog poscaleniowychr@nsportu rolnegpo facznej diugéci 17,75 km,

w tym:

a) drog o nawierzchni asfaltowej 0,85 km,

b) drog o nawierzchni z kruszywa 14,41 km,

c) drég do przetarcia 2,00 km, w tym umocnionych ptjtaazurowymi / ptytami
zelbetowymi 0,49 km;

wykonanie przepustow pod drogami z umochieniamidviol zjazdow do dziatek;

wykonanie, renowag¢j i koreke przebiegu urgzen melioracji wodnych, tj. rowow
odwadniagcych oraz systemoOw drenarskich i odprowadzenia veodake popraw ich
parametrow technicznych;

rekultywacg gruntéw, w tym likwidag} wysokich i zlednych miedz, skarp oraz ugorow,
wawozOow i starych drég poprzez nawiezienie ziemi,corkoronowanie, zabezpieczenia
przeciwerozyjne oraz usuwaie drzew i zakrzacze

inne roboty, w tym: zabezpieczeni studni, przebualogrodzenia wraz z branoraz furtlg,
remont / naprawa istniggego brodu, nawiezienie ziemi oraz umocnienie skaupungcie
starych fundamentéw, wyréwnanie dziatki / likwidacjstarego rowu, przetarcie /
wyréwnanie terenu, korekta przebiegu skarpy wrgg @mocnieniem.

. Szczegotowy opis przedmiot@zes¢ nr 1 zamoOwienia stanowtego przedmiot niniejszej
umowy oraz zakres robét budowlanych nigiioych do wykonania oké Dokumentacja
projektowo — techniczna, w ktorej sktad wchegdz

1)

2)

3)

Projekt architektoniczno-budowlany oraz Projekthteczny: Budowa drogi nr 38-76 oraz
drogi nr 35-29 wraz z budawbrodu przez ciek Wélka na dziatkach 146, 76, 285/1

w obrbie Jodtowka, gm. Pruchnik w ramach projektu pnzeBudowa drog wraz
z odwodnieniem i infrastruktartechniczi, wykonanie/przebudowa lub korekta przebiegu
rowow wraz z przepustami, wykonanie dranawykonanie umocnie ciekéw/rzek
dla zadnia pn. ,Wykonanie zagospodarowania posial&go realizowanego w ramach
scalé gruntow obgtych Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na |afd422020

w ramach projektu: ,Scalenie gruntow patmych w obszarze wsi Jodtéwka”;

Projekt architektoniczno-budowlany oraz Projekihteczny: Budowa drogi wevgtrznej nr
44-265/2 wraz z budayvprzepustu na cieku Wolka na dziatkach nr 265/%, 3016 w
obrebie Jodtéwka, gm. Pruchnik w ramach projektu pnzeBudowa drég wraz z
odwodnieniem i infrastruktgrtechniczia, wykonanie/przebudowa lub korekta przebiegu
rowow wraz z przepustami, wykonanie drgnawykonanie umocnie ciekow/rzek dla
zadnia pn. ,Wykonanie zagospodarowania poscalemjowealizowanego w ramach saale
gruntéw obgtych Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na 1&@2422020 w ramach
projektu: ,Scalenie gruntow patonych w obszarze wsi Jodtowka”;

Materiaty do zgtoszenia rob6t budowlanych:

a) Przebudowa drog wraz z odwodnieniem i infrastrukttechnicza, wykonanie /
przebudowa lub korekta przebiegu rowdéw wraz z prgegmi, wykonanie dregg,
wykonanie umocnie ciekow/rzek dla zadnia pn. ,Wykonanie zagospodarta/
poscaleniowego realizowanego w ramach scgtentow ob¢tych Programem Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach ptoje ,Scalenie gruntéw
potozonych w obszarze wsi Jodtowka”,

b) Budowa umocnienia skarp i dna cieku ,Jodtiéwka” aeite ewidencyjnej numer 1497
w obrbie Jodibwka dla zadnia pn. ,Wykonanie zagospodaroa poscaleniowego
realizowanego w ramach scalgruntéw obgtych Programem Rozwoju Obszaréw
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Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: |8cg gruntdw potéonych
w obszarze wsi Jodtéwka”;
4) Projekt wykonawczy:
a) brarza drogowa,
b) branza sanitarna,
c) brarra telekomunikacyjna,
d) branza konstrukcyjno — mostowa,
e) brarza drogowo — melioracyjna;
5) Decyzje, opinie, uzgodnienia, warunki techniczneym:
a) Decyzja Starosty Jarostawskiego Nr 493/2022 z @digpadziernika 2022 r. (znak:
AB-AAB.6740.538.2022) — pozwolenie na budgw
b) Decyzja Starosty Jarostawskiego Nr 511/2022 z dhidistopada 2022 r. (znak:
AB-AAB.6740.537.2022) — pozwolenie na budgw
6) Dokumentacja geotechniczna;
7) Tabela rownowznosci Jodtowka;

8) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robatd&wvlanych dla poszczegdinych
brary, zwane dalej STWIORB.

. Dokumentacja projektowo — techniczna, o ktérej mawast. 4, stanowiZatacznik Nr 1.1
do Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia, Numer refesgng: ZP.272.9.2023.

. Wykonawca zobowgzany jest wykona wszystkie roboty budowlane opisane Dokumentacj
projektowo — techniczp o ktdrej mowa wust. 4, niezlgdne do realizacji przedmiotu niniejszej
umowy i osagnieci celu, ktbremu ma shyc.

. Przedmiot zamdéwienia / umowy (roboty budowlane @tdagce przedmiot umowy) Wykonawca
wykona przy uayciu narzdzi, sprztu etc. lgdacych w jego dyspozycji oraz z wiasnych
materiatdbw i wyrobdéw, tj. z wyrobow dopuszczonycly @gtosowania w budownictwie
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawadwlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z pfn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwieci2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobgxeiny jest wlasnym staraniem i na wtasny koszt:

1) jezeli bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawawap kierownikoéw robot
brarvowych, posiadagcych niezlgdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwysta
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz praymalch do whaciwych izb samorgdu
zawodowego i posiadgjych wymagane ubezpieczenie od odpowiedzigingywilnej;

2) w terminie 30 dni licac od dnia zawarcia niniejszej umowy zy0 stosowne wnioski
do wiaciwego organu o uzyskanie zgody na wyeidkzew;

3) przekazé wiascicielom dziatek drewno pochoglze z wycinki drzew oraz zakrzadze

4) zagospodarowawe wlasnym zakresie odpady powstate w toku wiasmgbot oraz ponig
koszty ich wywozu wraz z kosztami skladowania lliagcji;

5) w razie konieczn&i wynikajgcych z przepiséw prawa, dokdnagtoszé do odbioru
wykonanych rob6t do odpowiednich inspekcji, zbtu stray oraz dokoné optat z tytutu
odbioru wykonanych robot przez odpowiednie inspekeizby i strae.

§ 2.

. Wykonawca nie piniej niz w dniu przekazania terenu budowy przekdamawiajcemu:

1) kopie dokumentow stwierdzgjych posiadanie uprawriebudowlanych przez osoby
wymienione w Wykazie o0sOb skierowanych (przeznaczonych) przezkongwe
do realizacji zamowieniaziozonym przez Wykonawc w postpowaniu 0 zamowienie

3
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5)
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publiczne Numer referencyjnyZP.272.9.2023 oraz kopie aktualnych gaiadczeé
0 wpisie tych oséb na listztonkdéw widciwej izby inzynieréw budownictwa,;

ztozone przez kierownika budowy [osplwymieniory w ziozonym przez Wykonawc
Wykazie osb6b skierowanych (przeznaczonych) przkandye do realizacji zamowienja
oswiadczenieprzyjecia obowizku kierowania budow sporadzone na druku oké®nym
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanedganostawiu;

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (BIOZ) opracowany zgodnigozporzdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji dotyce]

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126);

zlozone przez kierownikdw robot braowych [jesli zostali powotani], oswiadczenia
przyjecia obowazku kierowania robotami budowlanymi, spgaizone na druku okée®nym
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanedganstawiu;

Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe), tj. Kosgts za pomag ktorego Wykonawca

dokonat obliczenia ceny oferty Zionej w posgpowaniu, opracowany:

a) metoda szczegotow zgodnie z rozpordzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie oklenia metod i podstaw spadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow pregektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych oktenych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz. U.

z 2021 r. poz. 2458),

b) w oparciu o Dokumentagj projektowo - techniczn oraz warunki okrdone
w Specyfikacja Warunkow Zamowienia, Numer refergmgyZP.272.9.2023

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamoéwiénimowy, zwany dalej rownie

Harmonogramem, spaggdzony w oparciu o ztmny Kosztorys ofertowy (Kosztorysy

ofertowe), o ktorym mowa wkt 5 oraz spéjny z tym Kosztorysem.

. Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe) za pomatdrego Wykonawca dokonat obliczenia
ceny oferty ztaonej w postpowaniu fegdzie miat jedynie charakter paglowy. Wynagrodzenie
za wykonanie przedmiotu zamowienia / umowy jestagrodzeniem ryczattowym.

. Harmonogram, o ktérym mowa wust. 1 pkt 6, wymaga zatwierdzenia przez Zamawasiago.
Zamawiajcy zatwierdzi Harmonogram w terminie @dalni liczac od dnia jego zizenia.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamowiénimowy musi zawietaco najmniej:
1) zakres rzeczowy robot budowlanych z uwgglieniem poszczegolnych etapdéw robot

podlegagcych odbiorom cgciowym, kolejng¢ i terminy ich wykonania, z zastrzniem,
ze odbiorom cgciowym podlegé bedg tylko w petni zakéczone elementy robdét lub
mozliwe do wyranego wydzielenia ich ezci;

2) wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych z Ugdrmdeniem poszczegolnych

3)

etapow, w tym cep za wykonanie robot prowadzonych w oparciu o0 przeka przez
Zamawiagcego dokumentagjprojektowo — techniczn a przedstawione w Harmonogramie
ceny (wynagrodzenie) powinno dykreslone w podziale na cen(wynagrodzenie) netto,
podatek VAT oraz cen(wynagrodzenie) brutto;

podziat kwot w oparciu o zimny przez Wykonawg Kosztorys ofertowy (Kosztorysy
ofertowe).

. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do zgtoszenia uwag i zasfr do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w terminfedni od dnia jego zizenia.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawt@igo uwag lub zastrzem do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca zobgxeiny jest do dokonania korekty Harmonogramu
uwzgkdniajgce] uwagi | zastrzeenia Zamawiajcego oraz do przedienia Zamawiacemu
do zatwierdzenia skorygowanego Harmonogramu w teen7i dni od dnia przekazania przez
Zamawiajcego uwag lub zastrzen do Harmonogramu.

4
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7. Zamawiajcy zatwierdzi poprawiony harmonogram rzeczowo-fswwmy w terminie do/ dni
liczac od dnia jego zleenia, jgéli Wykonawca uwzgjdni w nim wszystkie wczmiej zgtoszone
przez Zamawiacego uwagi i zastrzenia.

8. Zatwierdzony przez Zamawigjego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigczatik
do niniejszej umowy i podstawdo rozliczenia realizacji przedmiotu zamowienismowy.

9. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dg@dania wprowadzania przez Wykonawemian
do Harmonogramu rzeczowo- finansowego w przypadiiazy niniejszej umowy lub zmiany
warunkow finansowania lub zaistnienia innych niezaych od Stron umowy przestanek, tj.
okolicznaci i czynnikow.

10.W przypadku zmian niniejszej umowy lub gdy Stromyawy uzgodn, iz zaistniaty przestanki
do zmiany Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wgkaa zobowjzany ledzie
do dokonania zmiany Harmonogramu rzeczowo - finmego w terminie7 dni od dnia
otrzymania od Zamawiggego stosownego wezwania do dokonania zmiany. Rostania
ust. 5 - 8niniejszego paragrafu stosuje sidpowiednio.

11. Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym Harmonograngeezawo-finansowym, w szczegokon
zmian termindw realizacji, wymaga pisemnej zgodymZwiapcego, co hie pozbawia
Zamawiajcego prawa naliczenia kar umownych, w przypadkekprzenia terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy oldlenego w8 4 niniejszej umowy.

§ 3.

Integralne cgsci skladowe niniejszej umowy stancwi

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, Nr referencyj@P.272.9.2023wraz z zacznikami,
zwana dalejéwniez ,SWZ" ;

2) oferta zt@ona przez Wykonawow postpowaniu Numer referencyjny:P.272.9.2023

3) przekazany Zamawiggemu, Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe) spdrony przez
Wykonawe metod, szczegotow,

4) sporadzony przez Wykonawci zatwierdzony przez Zamawigego Harmonogram rzeczowo-
finansowy przedmiotu zamowienia / umowy.

§ 4.

1. Termin wykonywania przedmiotu niniejszej umowy:.. dniliczac od dnia zawarcia niniejszej
umowy, tj. do...................... 2022 rt

2. Przez termin wykonani@rzedmiotu niniejszej umowy naleey rozumi€ ostateczny termin
dokonania przez Wykonawcpisemnego zgtoszenia Zamawg@@mu gotowéci do odbioru
kompletnego, pozbawionego wad i odpowigdago wymaganiom Zamawigego przedmiotu
umowy, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

3. Potwierdzeniem, o ktérym mowa ust. 2 bedzie dokonanie przez Inspektora nadzoru wpisu
w dzienniku budowy potwierdzggego odpowiednio wykonanie wszystkich robét budomwtdn
stanowjcych przedmiot niniejszej umowy.

4. Miejscem wykonania przedmiotu umowy (rob6t budowldr) bedzie keda drogi i tereny
potozone na obszarze wsi Jodiéwka, gmina Pruchnik.

5. Wykonawca zobowzany jest informow& pisemnie Zamawiagego 0 pojawiajcych se
zagraeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usani ktorych mae by pomocne

- Tres¢ zostanie dostosowana do oferty, tj. w przypadky \@ykonawca w Formularzu ofertowym zadeklaruje skrde terminu
wykonania zamowienia w stosunku do wymaganego pZaezawiagcego terminu wykonania zaméwienia ctomego w SWZ
na220 dni od dnia zawarcia umowy
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dziatlanie Zamawiapego. Zamawiagy zastrzega jednakze nie Ilgdzie wykonywat
za Wykonawe dziata, do ktérych Wykonawca zoboyadat st na podstawie niniejszej umowy.

§ 5.

Wykonawca éwiadcza,ze:

1)

2)

3)

4)

zapoznat i z warunkami realizacji zaméwienia i miejscem prdaenia robot oraze warunki
umowy i prowadzenia robog snu znane;

posiada stosowne fleiadczenie | wiedgz w zakresie robét budowlanych i prac stargmych
przedmiot niniejszej umowy oraz dysponuje wykwabivanym personelem, odpowiedniej
jakasci sprztem i uradzeniami, co pozwoli mu na terminowe wyaanie s¢ ze wszystkich
obowigzkOw przewidzianych w niniejszej umowie;

wszystkie osoby, ktoreelda uczestniczyty ze strony Wykonawcy w wykonywaniwyrmzasci
przewidzianych w niniejszej umowie, a w szczegéth@msoby bezpoednio odpowiedzialne
za wykonywanie oraz nadzorowanie robot budowlanymbsiadaj niezledne kwalifikacje

i uprawnienia pozwalage na nalgyte wykonanie przedmiotu zamowienia / umowy;

wykonany i przekazany Zamawdgapmu przedmiot umowy c¢dzie odpowiedniej jakii
I kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu mazgéu

§ 6.

Zamawiajcy zobowgzuje se:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

przekaza Wykonawcy teren budowy w terminie dodni liczac od dnia zawarcia umowy,
z ktorej to czynnéci zostanie spogglzony protokét zawieragy stosowne ustalenia;

nie p&niej niz w dniu przekazania terenu budowy, przeka&gykonawcy w formie papierowej
w 1 egzemplarzu dokumentagprojektowo - technicznbedaca w posiadaniu Zamawiggego
oraz na wniosek Wykonawcy 1 kompletu dokumentagjijgktowo - technicznej na ptycie
CD/DVD lub pendrive;

zapewné biezacy nadzor inwestorski i autorski obejmey catdgé przedmiotu umowy oraz
przez caty okres jego realizacji;

do dokonywania odbiorow wykonanych robot budowldnyzgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym;

dokon& odbioru kompletnego, pozbawionego wad i odpowigsEjo wymaganiom
Zamawiagcego przedmiotu umowy;

do terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonandehoane roboty budowlane na podstawie
prawidtowo wystawionych przez Wykonagdaktur czsciowych i faktury kaécowej oraz
na zasadach oldlenych w niniejszej umowie.

§7.
Wykonawca zobowzuje s¢ wykona& przedmiot niniejszej umowy z nalga starannécia oraz
zgodnie z:
1) postanowieniami Specyfikacji Warunkow ZamowieniaféferencyjnyZP.272.9.2023
2) postanowieniami ztanej oferty w posfpowaniu Numer referencyjny’P.272.9.2023
3) warunkami wynikajcymi z obowszujacych przepisow prawa, w tym prawa budowlanego,
prawa ochrony srodowiska i prawa zamoéwie publicznych, norm technicznych
I standardow;

4) wymaganiami wynikajcymi z obowjzujacych Polskich Norm i aprobat technicznych;

5) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy téctme] oraz etyk zawodovy
I ustalonymi zwyczajami;
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6) uwagami i poleceniami Inspektora nadzoru oraz uwagazgtaszanymi przez
Zamawiajcego, w tym osoOb uprawnionych do kontaktéw z Wyketgw sprawach
wykonania niniejszej umowy.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy w sposi@zgodny z wymogami okée®nymi

w ust. 1, Zamawiagcy ma prawo zadac zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
oraz usunjcia wszelkich wad przedmiotu umowy na koszt Wykooywv tym take jeszcze
przed catkowitym ukaczeniem przedmiotu umowy. Powsze nie wyjcza pozostatych
uprawniéh Zamawiajcego wynikagcych z niniejszej umowy i obowZujacych przepisow
prawa.

§ 8.

. Wykonawca zobowzany jest do:

1) przekazania Zamawigemu w wyznaczonym terminie dokumentoéw, o ktoryadwa ws 2
ust. 1niniejszej umowy;

2) zapewnienia wlasnym staraniem i na wlasny kosztezrcaty okres realizacji umowy
Kierownika budowy posiadggego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budow
I niezkedne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwystadnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz przynadeego do wiéciwej izby samorzdu zawodowego;

3) zapewnienia wlasnym staraniem i na wilasny kosz¢rokvnikéw robot brarowych,
dla wszystkich bran dla ktorych ldzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa,
posiadajcych niezlgdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamiwysta dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przyngdgch do widciwych izb samorgdow
zawodowych,

4) odbioru terenu budowy w terminie wskazanym przem@aiapcego i jego zabezpieczenia;

5) urzadzenia i zagospodarowania terenu budowy oraz zagaania zaplecza budowy;

6) odpowiedniego zabezpieczenia przylegtego terenwbgimego do korzystania przy
wykonywaniu robot;

7) oznakowania terenu budowy tahlimformacyjrg oraz wykonanie i utrzymania w najgej
sprawngci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy;

8) doprowadzenia niezidnych mediéw do terenu budowy;

9) zapewnienia warunkéw bhp i ppo

10)ubezpieczenia w zakresie odpowiedzidaiaywilnej z tytutu szkod, ktére magzaistnié
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

11)prowadzenia rob6t budowlanych z zachowaniem zyédgo poradku i bezpieczéstwa,
a po ich zakaczeniu do uporgkowania terenu budowy (przywrécenie go do stanu
pierwotnego) i przekazania go Zamawtgmu w terminie ustalonym na odbiorzéx&owym;

12)biezgcego utrzymywania pogadku na miejscu obfym pracami, zapewnienia prawidtowej
organizacji robét oraz wykonania robot zabezpiegzah;

13)informowania Inspektora Nadzoru oraz Zamawagago poprzez wpis do dziennika budowy,
o terminie wykonania/odbioru robo6t zanikeych oraz zakrycia robot ulegaych zakryciu,
z wyprzedzeniem unitiwiajagcym ich sprawdzenie tj. 08 — 5 dniroboczych, o ktérym to
wpisie Wykonawca zobowtany jest telefonicznie powiadoénwtasciwego Inspektora
Nadzoru w dniu dokonywania wpisu;
Uwaga: Przysgpienie do sprawdzenia nagi nie p&niej niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty wpisu w dzienniku budowy:zele Wykonawca nie poinformowat telefonicznie o tym
wpisie Inspektora Nadzoru, zob@wany jest odkiy roboty lub wykoné inne czynnéxi
niezlzdne do zbadania robdt, a naphie przywrdat roboty do stanu poprzedniego
na whasny koszt.
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14)dostarczania Inspektorowi nadzoru bez dodatkowegpmania wszystkich wymaganych
prawem atestéw, certyfikatow, kart materiatowych specyfikacji technicznych
na zastosowane materiaty, w celu ich zatwierdzgmizez Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajcego, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamaeggjo odbioru robdt
wykonanych przez Wykonawg

15)w przypadku zaproponowania przez Kierownika buda@myian w zakresie stosowanych
materiatdw wszelkie w/w dokumenty Wykonawca przegt®rojektantowi do akceptaciji,
a nasgpnie ztay do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zaiajgeego.

16)umazliwiania wskpu na teren budowy pracownikomrBavowego Nadzoru Budowlanego,
do ktorych naley wykonanie zadaokreslonych przepisami prawa oraz do udgstienia im
danych i informacji wymaganych prawem, dotyozch prowadzonych na budowie robot;

17)natychmiastowego wykonania robét zabezpiegzajh w przypadku gedy katastrofy
budowlanej lub zniszcheoraz niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zammcego
/ Inspektora nadzoru;

18)informowania Inspektora nadzoru lub Zamawiago o konieczrimi wykonania tzw.
,fob6t dodatkowych” lub tzw. ,rob6t zamiennych” wrtminie5 dni od daty stwierdzenia
konieczndci ich wykonania;

19)prowadzenia robét w sposob nie powaedy] uszkodzé infrastruktury naziemnej
i podziemnej oraz mienia 0sOb trzecich, a w przkpagowstania jakiejkolwiek szkody
do jej naprawienia,

20)prowadzenia na bigco dziennika budowy;

21)przerwania robot (prac) nadanie Zamawiagcego / Inspektora nadzoru i w z@ku z tym
zabezpieczenia wykonanych rob6t przed ich zniszeren

22)przekazania Zamawigemu, dwiadczeé ztozonych przez kierownikow roboét braowych
przyjecia obowizku kierowania robotami budowlanymi,sfeich ustanowienie &dzie
konieczne lub wymagane przepisami prawa w traleadizacji przedmiotu umowy;

23)w terminie 30 dni liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy zy6 stosowne wnioski
do wiaciwego organu o uzyskanie zgody na wyeidkzew;

24)dokonania zgtoszenia odbioru wykonanych robét pradpowiednie inspekcje, sty
| straze, jesli bedzie to wymagane przepisami prawa oraz poniesiersatow optat z tytutu
odbioru wykonanych robot przez odpowiednie inspeksiuzby i straze.

. Jezeli do naleytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy nightie ledzie:

1) wejscie w teren lub korzystanie z innych nieruchdoiolub obiektéw oséb trzecich
Wykonawca zobowdzany jest uzyskastosown zgod: ich wiascicieli, uzgodné zakres
i terminy korzystania z nich oraz poftevszystkie koszty z tym zgzane;

2) zajcie pasa drogowego Wykonawca zobgmainy jest uzyskastosown zgod: zarzdcy

drogi, opracowa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas bydoraz poni&
wszystkie koszty z tym zwkane.

. Roboty budowlane stanoydge przedmiot umowy prowadzoneedd na obszarach
zabudowanych oraz aktywnych rolniczo, a wgzku z tym Wykonawca zapewni:
1) wykonywanie robot bez zddnego utrudniania dagiu do posesji oraz terendw upraw rolnych;

2) prawidiowg organizag robot oraz wykonanie robot zabezpiegeggh w celu umgiwienia
bezpiecznego korzystania z przylegtych do terendotwy posesji oraz terenéw upraw
rolnych;

3) utrzymywanie porgdku na terenie budowy oraz w miejscuetyain pracami, w tym biece
spratanie i usuwanie odpadow z terenu budowy.

. Za wykonanie czynnii, o ktérych mowa wust. 1 - 3Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.
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§ 0.

. Po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy jest on wegxdrialny za utrzymanie pagdku

I bezpieczéstwa na terenie budowy zgodnie z przepisami bigoi.pza zabezpieczenie mienia
znajdupcego s¢ na terenie budowy oraz zabezpieczenie miejsc wykania prac przed
dostpem o0s6b trzecich.

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca utrzymywaidbie teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych, a tekkedzie usuwat odpady, ztine uradzenia i materiaty
oraz zlgdne uradzenia prowizoryczne.

. Z chwilg przekazania terenu budowy; do chwili odbioru kécowego przedmiotu niniejszej
umowy, a w przypadku wysgbienia wad i usterek ujawnionych w okresigkajmi i/lub
gwarancji, rownie w okresie ich usuwania,zado protokolarnego stwierdzenia przez
Zamawiagcego ich usugcia, na Wykonawg przechodzi petna odpowiedziakéaa:

1) szkody i nasfpstwa nieszagliwych wypadkow dotyczcych pracownikdw Stron niniejszej
umowy i 0sOb trzecich przebywalych na terenie budowy;

2) szkody z tytulu ewentualnego uszkodzenia isioggj infrastruktury naziemnej
| podziemney;

3) szkody wynikte ze zniszczenia wiasnob Zamawiajcego lub mienia o0s6b trzecich
spowodowane dziataniem lub niedopatrzeniem Wykogawc

. Wykonawca jest zobowtany do naprawienia ewentualnych szkdd wgzonych w zwizku

z wykonywaniem robo6t budowlanych staneeyich przedmiot niniejszej umowy na zasadach
prawa cywilnego oraz pokéywszystkie koszty z tym zgzane.

. Wykonawca ma obowzek:

1) przekaza wiascicielom dziatek drewno pochoglze z wycinki drzew oraz zakrzacgze

2) zagospodarowawe wiasnym zakresie odpady powstate w toku wiasmpbot oraz ponig
koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowania liagji;

3) wiasciwie postpowa z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w Spmkrélony
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadtekst jedn. Dz. U. z 2022 r.
poz. 699 z pgn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 wéne 1996 r. 0 utrzymaniu czysto
i porzadku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poZA 23 p&n. zm.).

§ 10.
. Wykonawca ponosi wszelkie koszty azane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,
a w szczegolni koszty:

1) urzadzenia, zagospodarowania i utrzymania terenu budewiym koszty doprowadzenia
niezkednych mediéw na teren budowy oraz koszty ich dogtaw

2) wszelkich prac przygotowawczych, towarzyszch i poradkowych oraz koszty wykonania
obiektow tymczasowych;

3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz/lquiego terenu niezldnego
do korzystania przy wykonywaniu robét;

4) koordynacji robot i zapewnienia agtego kierownictwa prowadzonych robét przez
Kierownika budowy oraz kierownikéw roboét braowych, dla wszystkich brandla ktérych
bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa,

5) wykonania robo6t budowlanych stanaeych przedmiot zamdwienia, w tym koszty
materiatow i wyrobéw budowlanych;

6) zapewnienia warunkow bhp i ppo
7) ewentualnego ubezpieczenia roboét i dozorowania\wypo
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8) ubezpieczenia w zakresie odpowiedziataywilnej z tytutu szkod, ktore magzaistni€
w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

9) odszkodowa za ewentualne szkody powstate w trakcie wykonyeanbot;

10)zagospodarowania we wiasnym zakresie odpadéw plyeistav toku wiasnych robét oraz
koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowania liagciji;

11)dokonania zgtoszedo odbioru wykonanych robot do odpowiednich ingpiektuzb i strazy
oraz optat z tytutu odbioru wykonanych robét preelpowiednie inspekcje, sthy i strae,
jezeli konieczné¢ dokonania takich zgtosaevynikat bedzie z przepisow prawa;

12)optat z tytutu wejcia w teren lub korzystania z innych nieruchdoidub obiektéw osob
trzecich, jéli bedzie to konieczne w celu nalgego wykonania przedmiotu zamowienia /
umowy;

13)opracowania projektu tymczasowej organizacji ruclauczas budowy, §& projekt taki
bedzie wymagany z uwagi na koniecZthozagcia pasa drogowego w celu nafeego
wykonania przedmiotu zamdéwienia / umowy;

14)optat administracyjnych zwzanych z zaciem pasa drogowego, w przypadku vgpsenia
konieczndgci zagcia pasa drogowego w celu wykonania przedmiotu zéeréa / umowy;

15)demontau obiektéw tymczasowych, doprowadzenia terenu bydda stanu pierwotnego
oraz uporzdkowania terenu;

16)niewymienione wyej, a wynikagce z warunkéw realizacji przedmiotu zamowienia bumy
oraz inne niezigne do prawidtowego wykonania zobguan przyjetych przez Wykonawg
niniejsz; umow.

. Wszystkie materiaty i wyroby oraz nadzia i sprzt niezlzdne do prawidtowego wykonania
przedmiotu zaméwienia / umowy zapewnia Wykonawcawigsnym zakresie i na wiasny
koszt.

. Materialy, wyroby i urgdzenia oraz nattlzia i sprzt uzywane do wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy musgzby¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 199%#nawo budowlane oraz ustawy z dnia
16 kwiecien 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepiséw wmgkaczych do tych ustaw,

a take odpowiadé co do jakéci wymaganiom okrdonym przez Zamawiagego.

§11.

. Wykonawca zobowzany jest wykona przedmiot umowy samodzielnie lub przy udziale
I pomocy podwykonawcow w systemie generalnego wglmtwa.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy ubizia pomocy podwykonawcéw,
Wykonawca odpowiada za dziatlania i zaniechania p&dwawcow i dalszych
podwykonawcow jak za dziatania i zaniechania wlasWgykonawca ponosi pein
odpowiedzialné¢, bez jakichkolwiek ogranicie za roboty budowlane / prace wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

. Zamawiajicy zada, aby Wykonawca nie pdiej niz w dniu przekazania terenu budowypodat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktoveslwykonawcéw zaangawanych
w realizacg robot budowlanych stanogdych przedmiot umowy, jeli 3 juz znani oraz ich
przedstawicieli i ich dane kontaktowe.

. Wykonawca zobowzany jest do zawiadamiania Zamaw@go o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa wust 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a ek
do przekazywania informacje na temat nowych podwgkacOw, ktorym w pgniejszym

okresie zamierza powiergyrealizacg robot budowlanych, co nie wgdza obowazkow

Wykonawcy, o ktérych mowa & 12umowy.

10
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. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawci dalszych podwykonawcow
nie pocaga za soh mazliwosci naliczania dodatkowego wynagrodzenia za wykamani
przedmiotu umowy ani wprowadzania jakichkolwiek amdo niniejszej umowy.

. Wartaé¢ wynagrodzenia za roboty budowlane / prace zlecEnerykonania podwykonawcom
i dalszych podwykonawcéw nie m® by wyzsza od wartéci wynagrodzenia nakmego

z tytutu wykonania tego samego zakresu rob6t budoydh / prac wskazanego w niniejszej
umowie.

. Jeeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycaydmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat g na zasadach oldlenych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzénia 2019 r. — Prawo zamowigoublicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w posjpowaniu, Wykonawca jest oboygiany wykazd Zamawiagcemu,

ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca sametiie spetnia je w stopniu
nie mniejszym m podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powdhsikaw trakcie
postpowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art. 12wy z dnia 11 wrzeia 2019 r. —
Prawo zamowig publicznych stosuje siodpowiednio.

. Postanowieniaist. 5 — 7stosuje si wobec dalszych podwykonawcow.

§12.

. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo rady¢ wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, kt&esle odpowiadaj czesci przedmiotu niniejszej umowy
zawartej pomydzy Zamawiggcym a Wykonawsg.

. Umowa o podwykonawstwo nie m® zawierd postanowié ksztattupcych prawa i obovgizki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postagowdotyczcych warunkow wyptaty
naleznego mu wynagrodzenia, w sposob dla niego mniepylsbny nz prawa i obowgzki
Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszejowy, tj. umowy zawartej reizy
Zamawiagcym a Wykonawg.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub daisa podwykonawcy przewidziany
w kazdej umowie o podwykonawstwonie mae by diuzszy niz 30 dni od dnia dogczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy, dalszemu pddwmawcy, faktur lub rachunkéw,
potwierdzagcych wykonanie zleconej podwykonawcy / dalszemuwydanawcy, dostawy,
ustugi lub roboty budowlane.

. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykoryamc umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowtani g zawrzeé postanowienieze Zamawiagcy ma prawo wgidu
w dokumenty finansowe podwykonawcéw lub dalszychlvpgkonawcdw oraz obowzek
przedstawienia na kde zagdanie Zamawiacego dowoddéw zaptaty naleego podwykonawcom
wynagrodzenia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzé¢ umows o podwykonawstwo, ktérej przedmioterp boty budowlane
w zakresie wynikajcym z niniejszej umowy,przed rozpoczciem roboOt przez tego
podwykonawe lub dalszego podwykonawe zobowgzany jest przediy¢ Zamawiagcemu
do akceptacji pisemny projekt tej umowy, przy czyadwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowany jest daktzy¢ do projektu umowy zgad Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o téei zgodnej z tym projektem umowy.

. Zaréwno projekt umowy jak i sama umowa o podwykostawe, ktorej przedmiotenggoboty
budowlane musi zawiefgpostanowienia spojne i niekolidee z postanowieniami niniejszej
umowy oraz okréda¢ w szczegolngxi:

1) nazw i adres podwykonawcy;
2) przedmiot umowy i precyzyjny zakréwiadczé powierzonych podwykonawcy;

11
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3) zasady odbioru wykonanych robot budowlanych / prac;

4) wysoka¢ 1 zasady pfatn@i wynagrodzenia nateego podwykonawcy, w tym termin
ptatnasci, ktéry nie mae by dtuzszy niz okreslony wust. 3
5) tryb i zasady zawierania umow z dalszymi podwykareawi oraz wymagania dotygze
tresci tych umow, w szczegdldo zapewnigjce realizagj przez Zamawiagego uprawnie
wynikajacych z niniejszej umowy, w tym oboaziek przedktadania Zamawiapmu:
a) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemroboty budowlane, wraz
z pisemi zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo éctregodne;j
z projektem umowy, a tak projektu zmiany takiej umowy,
b) poswiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
oraz jej zmiany, w terminié dni od dnia jej zawarcia lub jej zmiany,
C) uprawnienia Zamawiagego i Wykonawcy do bezpeedniej zaptaty podwykonawcy
i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,
d) na jegozadanie dokumentow, sviadczé i wyjasnien dotyczcych realizacji umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane;
6) okres odpowiedzialisoi podwykonawcy / dalszego podwykonawcy za wadyeginziotu
umowy o podwykonawstwo, ktory nie b by krétszy od okresu odpowiedziakud
Wykonawcy wobec Zamawigego, za wady przedmiotu niniejszej umowy.

7. Zaréwno projekt umowy jak i sama umowa o podwykostswe, ktdrej przedmiotemgsoboty
budowlane, nie mae zawiera postanowié:

1) uzaleniajgcych uzyskanie przez podwykonawdub dalszego podwykonawczaptaty
od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmigmowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawigiego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio odatgp
przez Wykonaweg wynagrodzenia podwykonawcy;

2) przewidugcych termin zaptaty wynagrodzenia nalego podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo dézy niz okreslony w ust. 3

3) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia ngieego wykonania umowy przez
Wykonawe podwykonawcy lub podwykonawcy dalszemu podwykonaved zwrotu
zabezpieczenia nagtego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Zsiajacego;

4) ksztaltupcych prawa i obowizki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczicych warunkow wyptaty nalego mu wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny nk prawa i obowizki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej mgdzy Zamawiggcym a Wykonawg.

8. Zamawiajcy, w terminie7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstitorej
przedmiotem & roboty budowlane, ma prawo zgtosv formie pisemnej zastrzenia do tego
projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdyj@kt umowy:

1) niespetniania wymageaokreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i/lub \wiejszej
umowie;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia nakgo podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo éézy niz okreslony w ust. 3

3) zawiera postanowienia ksztaljog prawa i obowizki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz dotygze warunkow wyptaty nalmego mu wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny #i prawa i obowizki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej ¢dzy Zamawiaicym a Wykonawg.

9. Niezgtoszenie przez Zamawdapgo pisemnych zastea# do przedigonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemrsboty budowlane, w terminie oktenym wust. §
uwaza St za akceptag¢jprojektu umowy przez Zamawig@ego.

10.Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotanmoboty budowlane m@ nasipic
wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawaapgo.
12
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11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
przedkitada Zamawiggemu péwiadczon za zgodn& z oryginatem kopi zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmioterg ®boty budowlane, w terminié dni od dnia jej
zawarcia.

12.Zamawiajicy, w terminie7 dni od dnia otrzymania pgwiadczonej za zgoddé z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedtem g roboty budowlane, ma prawo
zgtosit na pkmie sprzeciw do tej umowy o podwykonawstwo, w peaykach, o ktérych mowa
w ust. 8

13.Niezgtoszenie przez Zamawidapgo pisemnego sprzeciwu do przedieej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemy soboty budowlane, w terminie okfenym
w ust. 12 uwaza sk za akceptaegjtej umowy przez Zamawiggego.

14.Przysgpienie do realizacji przez podwykonawdub dalszego podwykonawcumowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sboty budowlane, ni@ nasipi¢ wytacznie po
akceptacji takiej umowy o podwykonawstwo przez Zarmagcego.

15.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca m@e polecé podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, kigpezedmiotem s roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamaugago.

16.Postanowieniaust. 2 — 15 stosuje s do zmian umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem $ roboty budowlane oraz umow o dalsze podwykonawstwtbrych
przedmiotem gsroboty budowlane.

17.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Geienia na roboty budowlane
zobowhzany jest przedity¢ Zamawiajcemu péwiadczon za zgodné z oryginatem kopi
zawartej umowy o0 podwykonawstwkiorej przedmiotem sa dostawy lub ustugj w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wy¢zeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej ni
0,5% wartasci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publiczoeg

18.Wytaczenie, o ktérym mowa wst. 17 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wado
wigkszej nz 50 000,00 zt. Postanowieniat. 3 stosuje i odpowiednio.

19.W przypadku, gdy w przedionej Zamawigcemu péwiadczonej za zgodié z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwétorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi
termin zaptaty wynagrodzenia natego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawestzie
diuzszy niz okreslony w ust. 3 Zamawiagcy poinformuje o tym Wykonaweci wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorgmtypienia o zaptatkary umownej.

20.Postanowieniaust. 17 — 19stosuje si odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem s3 dostawy lub ustugi

21.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie z tytutu wykonapraedmiotu zamodwienia / umowy
zostato zmienione zgodnie z postanowieniagni32 ust. 6 — ust. 11zobowjzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugoggo podwykonawcy, z ktérym zawart umgw
w zakresie odpowiadggym zmianom cen materiatow lub kosztow dotgyrh zobowdzania
podwykonawcy, jeeli tagcznie spetnionegsnastpujace warunki:
1) przedmiotem umowysasroboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowjzywania umowy przekracZamiesgcy.

22.Wykonawca zobowizany jest do dokonania zmiany, o ktérej mowa paeyyw ust. 21,
w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz plzediazenia

Zamawiagcemu dwiadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie. Postania niniejszego
paragrafu stosujegbdpowiednio.

23.Niezalennie od postanowie niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwglay lub
dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wgkan robét budowlanych adtych
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przedmiotem umowy, jak rowniezakaczenie wykonywania robét budowlanych glrh
przedmiotem umowy przez podwykonawdalszego podwykonawc Wykonawca winien
zgtosit kierownikowi budowy oraz nadzorowi inwestorskiemu,co najmniej 1 dniowym
wyprzedzeniem.

24.W przypadku braku akceptacji umowy o podwykonawstkimrej przedmiotem asroboty
budowlane, przez Zamawigego, Wykonawca nie me umaliwi¢ podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wéeja na teren budowy i rozpagza robot bez pisemnej zgody
Zamawiagcego, z& sprzeczne z niniejszymi postanowieniami ppswanie Wykonawcy
skutkowd bedzie naliczeniem kar umownych.

25.Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszgobdwykonawcéw, ich przedstawicieli
i pracownikow Wykonawca ponosi odpowiedzialeégak za dziatania i zaniechania wtasne.

§13.

1. Zamawiajicy stosownie do przepiséart. 95 ust. 1ustawy z dnia 11 wrZaia 2019 r. — Prawo
zamoéwié publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawiub Podwykonawg,
na podstawie stosunku pracy osob wykaoygh czynnéci w zakresie realizacji zamowienia,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy wssgmokrélony w art. 22 § | ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst j&n.U. z 2022 r. poz. 1510, zf0 zm.).

2. Zamawiajcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pra@ez Wykonawe lub
Podwykonawe 0s6b wykonujcych w trakcie realizacji zamowienia roboty budavdd prace:

1) roboty drogowe:
- roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
- podbudowy,
- nawierzchnie,
- roboty wykaiczeniowe;

2) roboty w zakresie melioracji:
- roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
- roboty wykaczeniowe;

3) roboty w zakresie rekultywacji gruntow:
- roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
- roboty wykaczeniowe;

4) roboty w zakresie budowy i przebudowy linii kablasty NN, linii telekomunikacyjnych,
gazocagow, wodocagdéw i kanalizaciji:
- roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
- roboty instalacyjne,
- roboty wykaczeniowe;

o ile roboty / prace te niegtla wykonywane osokcie przez osopw ramach prowadzonej
przez ny dziatalngci gospodarcze;j.

3. Roboty budowlane, o ktérych mowa wst. 2 ktérych wykonanie w zakresie realizacji
zamoéwienia polegabedzie na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracczynngci
zwigzane z wykonaniem prac w zakresie:

1) robo6t ziemnych, ktére obejmuyv szczegolngxi:
- roboty ziemne poprzeczne,
- likwidacj¢ wysokich miedz, skarp, ugorowawozow,
- wykonanie wykopow,
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- wykonanie warstw nasypow;

roboét przygotowawczych, ktore obejmuy szczegolngi:

- wyznaczenie tras drég i rowdw oraz punktéw wysaimvych,

karczowanie pni drzew i zakrzadze

zdjecie warstwy humusu,

- rozbiorki elementéw drdg, przepustow i ogrodize

podbudowy drdg, ktore obejmiyv szczegolnéi:

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem;

nawierzchni drég, ktore obejmigv szczegolnsci:

- wykonanie nawierzchni niezazanych z kruszywa tamanego i hawierzchni bitumiczne
robot instalacyjnych:

- demonta kabli oraz uktadanie kabli w rowach kablowych iiach,

- monta muf ziczowych i przelotowych oraz rur ostonowych,

- ukfadanie i montarurocggow z rur polietylenowych i oznakowanie tras,

- tgczenia rur z polietylenu oraz wcinki wykonane wisjace gazogjgi,

- monta kanatow z rur PVCgczonych na wcisk oraz studzienek rewizyjnych,

- demonta kabli oraz wciganie kablwiattowodowych do ruroggéw kablowych,
- monta ziaczy przelotowych na kablasiwiattowodowych utaonych w rurocigu,
- monta zasobnikéw ziczowych;

robot wykaczeniowych, ktoére obejmaiw szczegolngxi:

- umocnienie skarp, rowow i ciekow,

wykonanie przepustéw pod zjazdami,

wykonanie urgdzen bezpieczastwa ruchu,

odmulenie i renowacja rowow, i korelprzebiegu,

- korekta przebiegu rowéw, w tym wykonanie nowych.

. Zamawiajcy wymaga aby:

1)

2)

3)

4)

nie p&niej niz w dniu przekazania terenu budowy WykonawcazytaZamawiagcemu
oswiadczeniezze robotnicy budowlani wykonggy roboty budowlane wedtug specjalizacji
zawodowych, zgodnie z dokumentagrojektowo—techniczf tj. osoby wykonujce roboty:
budowlane, o ktérych mowa powgj w ust. 2i ust. 3 53 zatrudnieni przez Wykonawdub
Podwykonawe na podstawie umowy O pracv rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

Wykonawca w terminiés dni od przekazania terenu budowy dostarczyt Zamaagsu
imienny wykaz osob wykonagych czynnéci, o ktorych mowa wust. 2i ust. 3 zwigzane
Zz wykonaniem przedmiotu umowy, niezine do jego nalgtego wykonania w ok&onym
przez Zamawiagcego terminie, zawierggy: imi¢ i nazwisko pracownika, datzawarcia
umowy o prag, rodzaj umowy o prace i zakres obgrkOw pracownika,

wykaz osoOb byt aktualizowany na b#eo, nie péniej niz w terminie5 dni od dnia,
w ktérym nasipita zmiana personalna w skladzie osobowym pradodwiwykonupcych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy czyréeg o ktorych mowa wist. 2i ust. 3

czynndci wskazane wist. 2i ust. 3 bylty wykonywanewytacznie przez osoby wymienione
w wykazie pracownikéw, o ktérym mowa pogey.

. Oswiadczenie, o ktorym mowa powg] w ust. 4 pkt 1, powinno zawier& w szczegOIngci
doktadne okrédenie podmiotu sktadagego dwiadczenie, dat ziozenia @wiadczenia,
wskazanieze czynndci, o ktérych mowa wist. 2i ust. 3 zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, niezhdne do jego nalgtego wykonania w ok&onym przez Zamawiagego
terminie, wykonuj osoby zatrudnione na podstawie umowy o @riezbe tych oséb oraz podpis
osoby uprawnionej do ztenia gwiadczenia w imieniu Wykonawcy.

15



S e

* g K PODKARPACKIE

6. Zamawiagcy ma prawo weryfikowania zatrudnienie na podstawiesunku pracy o0sob

wykonujgcych czynnéci wskazane powsej w ust. 2 i ust. 3 na podstawie dokumentacji
potwierdzagcej zatrudnienie tych oséb na podstawie umowy acprarzez kitég rozumie st
w szczegOlngci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudniepracownika na podstawie
umowy o prag;
3) innych dokumentow

— zawieragcych informacje, w tym dane osobowe, nigdte do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prgcw szczegOlnéri imi¢ i hazwisko zatrudnionego pracownika,
dat zawarcia umowy o pracrodzaj umowy o praci zakres obowgzkow pracownika.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawgey uprawniony jest do wykonywania czyr$od
kontrolnych wobec Wykonawcoraz za pfrednictwem Wykonawcy, wobec Podwykonawcy,
odnanie spetniania przez Wykonawavymaga zwigzanych z zatrudnianiem na podstawie
stosunku pracy oséb wykoraych czynnéci wskazane powsej w ust. 2i ust. 3 Zamawiajcy
uprawniony jest w szczegOlém do zadania:

1) oswiadczé w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdaekonywania ich oceny;
2) wyjasnien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw.

W celu potwierdzenia spetnienia ob@uku zatrudnienia na podstawie umowy o prasob
wykonujcych w trakcie realizacji zamowienia czysobwskazane wist. 2i ust. 3 na kade
wezwanie Zmawiacego, W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, ktdng maoe by
krotszy n 7 dni, Wykonawca zobowzany lzdzie przedtay¢ Zamawiajcemu dwiadczenie

0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prgmzez Wykonawe lub Podwykonawg o0sob
wykonujgcych czynnéci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawjeggo. Gwiadczenie to
powinno zawierd w szczegolnéci doktadne okrédenie podmiotu skiadggego dwiadczenie,
dak zlozenia dwiadczenia, wskazanieze obgte wezwaniem czynsoi wykonup osoby
zatrudnione na podstawie umowy o graliczbe tych osOb oraz podpis osoby uprawnionej
do zlazenia dwiadczenia w imieniu Wykonawcy.

Nieztozenie przez Wykonawcw wyznaczonym przez Zamawdapgo terminiezgdanych przez
Zamawiagcego dwiadczé lub dokumentow potwierdzgjych spetnianie przez Wykonagvc
lub Podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasdb wykonujcych
czynndci wskazane wust. 2i ust. 3 w szczegdlngci oswiadczé, o ktdorych mowa powaej
w ust. 5 — ust. 8traktowane &dzie jako niespetnienie przez Wykonawtego wymogu.

10.Z tytutu niespetnienia przez Wykonagvevymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 grac

0s6b wykonujcych wskazane wist. 2i ust. 3 czynndci, Zamawiagcy ma prawo naliczenia
Wykonawcy kar umownych.

11.Zamawiajcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli igjseu realizacji przedmiotu

umowy w zakresie wypetniania przez Wykongwdodwykonawe, obowihzkow zwizanych
Z zatrudnianiem na umavo prag¢ 0sob wykonujcych czynnéci wskazane wast. 2i ust. 3

12.W przypadku wtpliwosci co do sposobu zatrudniania przez Wykonawb Podwykonawg

1.

0s6b wykonujcych wskazane wist. 2i ust. 3czynndaci lub co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawe lub Podwykonawg Zamawiagcy maze zwrécé sie do Pastwowej
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

§ 14.

W przypadku wysipienia koniecznéci wykonania tzw. ,rob6t zamiennych”, zwanych dalej
robotami zamiennymi, Wykonawca zobawije s¢ do ich wykonania z zachowaniem tych
samych lub wyszych norm, standardéw i parametréw.
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. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty zangemest uprzednie uzgodnienie
z Zamawiajcym zakresu tych robdt. Wszelkie w tym zakresie ciatne dyspozycje
Wykonawcy i/lub Inspektora nadzorgda bezskuteczne.

. W celu uzgodnienia z Zamawaaym zakresu rob6t zamiennych Wykonawca zoloany jest
przediazy¢é Zamawiajcemu sporgdzony przy wspotudziale Inspektora nadzoru ,Protokéd
konieczndci”, zawierapcy zakres robot zamiennych niedinych do wykonania oraz
okolicznaci faktyczne i przyczyny wyspienia konieczngi ich wykonania.

. W przypadku wysfpienia koniecznéci wykonania robot zamiennych Wykonawca zolyzawje
sie do ich wykonania bez zgkszania nalenego mu wynagrodzenia.

. W szczegblnie uzasadnionych przypadkacheljekoszty wykonania robét zamiennyclgdg
znacaco r&ni¢ sie od kosztéw robot pierwotnie zaplanowanych do wya, co wynikéa
bedzie jednoznacznie z kalkulacji poréownawczej (koggdw porownawczych), Strony maj
prawo do dokonania zmian w wysgkowynagrodzenia nalm@ego Wykonawcy.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiapgo mog by¢ wykonane tylko te roboty zamienne, ktorych
natychmiastowe wykonanie jest niedne ze wzgidu na bezpieczstwo, ze wzgidu
na konieczn&t zapobieenia awarii lub znacznym stratom.

§ 15.

. W przypadku wysipienia konieczngi wykonania tzw. ,robot dodatkowych”, zwanych dale
robotami dodatkowymi, tj. rob6t budowlanych nieuveripionych w niniejszej umowie,
niezkzdnych do wykonania w celu nalgego wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub
ktérych niewykonanie unienitiwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiatiniejszej
umowy, w tym zamowig o ktorych mowa wart. 455 ust. 2z dnia 11 wrzénia 2019 r. —
Prawo zamoéwie publicznych, Wykonawca zobogzuje s¢ do ich wykonania z zachowaniem
tych samych lub wiszych norm, standardow i parametrow.

. Wykonawca zobowizuje s¢ do wykonania rob6t dodatkowych na podstawie tyamysch
czynnikdw cenotworczych (R, S, Kp, Kz, Z), ktoreshayty mu do sporzdzenia jego oferty

I zostaly wykazane w przekazanym Zamawgamu Kosztorysie ofertowym, a w przypadku
braku takich czynnikow cenotworczych w zémym Kosztorysie ofertowym, na podstawie
czynnikdéw cenotworczych zawartych w aktualnych deseh Sekocenbud.

. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodegkgest uprzednie uzgodnienie
z Zamawiajcym zakresu tych robdt. Wszelkie w tym zakresie ciatne dyspozycje
Wykonawcy i/lub Inspektora nadzorgda bezskuteczne.

. W celu uzgodnienia z Zamawagym zakresu robot dodatkowych Wykonawca zolhaamy
jest przedtay¢ Zamawiagcemu sporadzony przy wspétudziale Inspektora nadzoru ,Protokd
konieczndci”, zawierajcy zakres robdt dodatkowych niedmych do wykonania oraz
okolicznaci faktyczne i przyczyny wyspienia konieczngi ich wykonania.

. Wykonawca nie mze realizowa rob6t dodatkowych bez zmiany niniejszej umowy lub
uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawiebodj umowy.

. Bez uprzedniej zgody Zamawdapgo mog by¢ wykonane tylko te roboty dodatkowe, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niedne ze wzgidu na bezpieczstwo, ze wzgidu
na konieczn&¢ zapobieenia awarii lub znacznym stratom.

§ 16.

. Dla zapewnienia prawidtowej realizacji umowy Stromiyiejszej umowy wyznaczfjswoich
przedstawicieli do kontaktow w sprawach wykonanmizegdmiotu niniejszej umowy.
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. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktdbwZamawiagcym w sprawach

wykonania niniejszej umowy jest Pan/i ...................... tel. kontaktowy: .............c.oeei,
e-mail..............

. Przedstawicielem Zamawigjego uprawnionym do kontaktéw z Wykonaww sprawach
wykonania niniejszej umowy jest Pan/i ...................... tel. kontaktowy: ....................,
e-mail...............

. Osoba, o ktérej mowa povrgj] w ust. 3 upowaniona jest do: bimcej kontroli przebiegu
realizacji niniejszej umowy oraz sposobu i j&ko wykonywania przedmiotu umowy,
koordynowania na bigco catego zakresu roboét i wyjaania watpliwosci na kadym etapie
przebiegu realizacji przedmiotu niniejszej umowyjepuwagi Wykonawca zobowzany jest
whnikliwie rozwazy¢.

. Zmiana przedstawicieli, o ktdrym mowa paxey w ust. 2i ust. 3wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony i staje; skuteczna z chwglotrzymania przez adresata pisma
z danymi nowego przedstawiciela, bez konieéznomiany niniejszej umowy.

. Przedstawiciele, o ktérym mowa wst. 2 i ust. 3 3 umocowani do reprezentowania
Wykonawcy i Zamawiacego w zakresie wszelkich spraw zwanych z realizagjniniejszej
umowy, Ww szczegoélrisi do dokonywania uzgodnie wykonawczych, planowania
i organizowania wspoétdziatania Stron, dokonywanizynmcici faktycznych zwizanych
z realizacgy przedmiotu umowy oraz prawnych w zakresie odbigrzedmiotu umowy
z zastrzeeniem,ze zwhgzani § warunkami ustalonymi w umowie.

§ 17.

. Wykonawca zapewni wiasnym staraniem i na wiasnytkoggte kierownictwo prowadzonych
robot przez zakceptowanych przez Zamayeego:

1) Kierownika budowy posiadagego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budow
I niezkedne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwysiadnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz przynadeego do wiéciwej izby samorzdu zawodowego;

2) kierownikow robot bramowych, dla wszystkich brandla ktérych ldzie to konieczne lub
wymagane przepisami prawa, posiadg¢h niezldne uprawnienia budowlane, zgodne
Zz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawalowlane oraz przynatecych
do wiaciwych izb samorgdu zawodowego.

. Obowigzki Kierownika budowy i kierownikow robét braowych okrdlaja przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. O powotaniu w trakcie realizacji przedmiotu umowsgrkwnika robot brarowych Wykonawca
zobowhzany jest niezwtocznie powiadoénKierownika budowy oraz pisemnie Zamawi@ggo
zakczapc kopie dokumentéw stwierdzaych posiadanie przeze¢ tosoly uprawnig
budowlanych, kopi aktualnego zaviadczenia o wpisie tej osoby na ¢istztonkow widciwe]
izby inzynierow budownictwa oraz zione przez¢ osoly Oswiadczenie przyjcia obowgzku
kierowania robotami.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pgtej obowazki:

1) Kierownika budowy na inn osolg posiadajca odpowiednie kwalifikacje oraz niegine
uprawnienia do kierowania budgwi przynaleéagca do wihdciwej izby samorgzdu
zawodowego;

2) kierownika robot brarowych na ing osolg posiadajca niezledne uprawnienia budowlane
i przynale;gca do widciwej izby samorgdu zawodowego.

. O zamiarze zmiany Kierownika budowy lub kierownikabo6t bramowych Wykonawca

zobowhzany jest powiadoniipisemnie Zamawiagego oraz Inspektora nadzoru na co najmniej

7 dni przed terminem dokonania takiej zmiany, przedkigdastosowne dokumenty
18



. o f Ko
Lo g ;*(’, N, Lo
* * ' o
- PODKARPACKIE *gg
stwierdzagce, ze osoba przewidziana do kierowania bugow robotami budowlanymi
brarzvowymi stanowdacymi przedmiot umowy posiada wymagane okx@wjacymi przepisami
prawa uprawnienia oraz przynayedo wiaciwej izby samorgdu zawodowego.

. Kierownik budowy wraz z Wykonavic 3 zobowhzani do uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych w terminach ustalonych przez Zara@eego. Ponadto Kierownik budowy
jest zobowazany do przygotowania protokotéw z w/w narad, kigoelpisane przez wszystkich
uczestnikow zostanprzekazane Zamawigemu w dniu narady. W przypadku nieobemno
Zamawiagcy maze naliczy kare finansowg w wysokdaci 500 zt za kada absengj na naradzie.

. Kierownik budowy lgdzie zobowizany do przekazania Zamavgegmu tygodniowych
raportbw z pospu robdét. W raporcie powinien znate si¢ plan sytuacyjny (mapa)
z aktualizagj postpu robot wraz z dokumentacjzdjeciowg (realizacja budowy drég,
wbudowania przepustow, wykonania rekultywacji), zoraane nie wymienione, zadania
Zwigzane z realizagjprzedmiotu niniejszej umowy z przekazaniem plamawprzyszty tydzig.

. Kierownik budowy lgdzie zobowazany przekazywacodziennie na adres email podany przez
Zamawiagcego: stan osobowy pracownikow oraz gprzna budowie do godziny ustalonej
przez Zamawiacego.

§ 18.

. Zamawiajcy powota Inspektora nadzoru (Inspektoréw nadzora),ktérym to fakcie
Zamawiagcy niezwitocznie powiadomi Wykonaw.c

. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniaestmego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby (osohjigoej obowyzki Inspektora
nadzoru, o ktérej to zmianie niezwtocznie powiaddkyikonawe.

§ 19.

. Strony postanawigj ze wynagrodzenie Wykonawcy za natee wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami Spdé@dji Warunkéw Zamodwienia oraz ofgrt
Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

. Niedoszacowanie, pomguie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu ningjamowy przez
Wykonawe, nie mae by podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego wust. 4.

. Wysoka¢ wynagrodzenia nateego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszapwy
zostata ustalona na podstawie ofertyzattej przez Wykonawc

. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy bez za&sbiz Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto ............. zt ( stownie ziotych: . ..
............................................................................ ), ktore to wynagrede zawiera Wszystkle
optaty oraz koszty prac i materialtdbw koniecznych mtawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, wszystkie optaty i podatki, upusty i rabasyw szczegolnwi sktadki ZUS, w tym
sktadki ZUS pracodawcy oraz podatek VAT naliczongodnie z przepisami prawa
obowigzujagcymi na dzié zwarcia niniejszej umowy.

. Powyssze wynagrodzenie ryczaltowe nale Wykonawcy zawiera wszystkie koszty
prawidtowego zrealizowania petnego zakresscdiowego i jakéciowego przedmiotu niniejszej
umowy okrélonego w niniejszej umowie, w tym w szczegdliokoszty: wykonania robot
budowlanych, materiatdbw i wyrobéw budowlanych, wigkaia obiektow tymczasowych i prac
towarzysacych oraz innych prac i materialtbw niednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy i zostato obliczone wzglednieniem ewentualnego ryzyka
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Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztowigzanych z realizagj przedmiotu
umowy oraz oddziatywania innych czynnikéw m@jch lub mogcych mie€ wpltyw na koszty,

a w szczegolmei kosztow wynikajcych z okolicznéci, ktorych nie mena przewidzié

w chwili zawierania niniejszej umowy, jak na przg@t nieprzewidziane optaty, wzrost: cen,
kursu euro, kosztow transportu, nagaego wynagrodzenia itp.

§ 20.

. Dopuszczalnegszmiany postanowie zawartej umowy w zakresie wysakd wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zanmema / umowy.

. W przypadku wysipienia okolicznéci okrelonych w niniejszej umowie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zanmewa / umowy, o ktbrym mowa
w 8§ 19 ust. 4 maze ulec zmianie.

. W przypadku zmian niniejszej umowy poleg@jch na zwgkszeniu wynagrodzenia nateego
Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy lubydluzeniu terminu wykonania
przedmiotu umowy, Wykonawca zobaany jest przedity¢ Zamawiajcemu aktualizaej
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, azdakv terminie 7 dni zwickszy¢ wysokaé
zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy do5% zwiekszonego wynagrodzenia
ryczattowego brutto nal@ego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowyktérym
mowa w8 19 ust. 4 a w przypadku wyditenia terminu wykonania przedmiotu umowy
przedhizy¢ dotychczasowe lub wnié nowe zabezpieczenie najego wykonania umowy
najp&niej na 30 dni przed upltywem terminu waosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie aiw piengdzu (dostarczy aneks do gwarancji lub pgmzenia
nalezytego wykonania umowy).

§ 21.

. Rozliczenie z tytutu wykonania przedmiotu niniejszeowy nasipi:

- fakturami czsciowymi wystawianymi przez Wykonawmie czsciej niz raz w miesicu
oraz faktug koncowg wystawiory przez Wykonawg po dokonaniu przez Zamawdaggo
odbioru catéci przedmiotu niniejszej umowy bez zastere

lub

- jedm fakturg wystawiory przez Wykonawg po dokonaniu przez Zamawiaggo odbioru
calasci przedmiotu niniejszej umowy bez zasiae

2. Sposbb rozliczenia wynagrodzenia Zamasdgjpozostawia do wyboru Wykonawcy.

3. Lacznie wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturamisciowymi nie mae przekroczy

80 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie praetl niniejszej umowy,
tj. kwoty, o ktérej mowav § 19 ust. 4niniejszej umowy.

4. Wszelkie ptatnéci za wykonane roboty budowlanedg realizowane powykonawczo.

. Podstaw dla wystawienia faktur ezciowych, w kadym przypadku, ¢da podpisane przez
brarzowych inspektoréw nadzoru protokoty odbioru robadbwlanych / prac, stanoyaych
odrebng zamknita calcs¢, stwierdzajce wykonanie robot i prac podlegeych odbiorowi
czesciowemu obgtych tymi fakturami.

. W celu dokonania odbioru eciowego i rozliczenia odebranych robét budowlanygbrac
Wykonawca informuje Inspektora nadzoru o wykonanhot budowlanych / prac podlegeych
odbiorowi czs$ciowemu oraz przedkfada zestawienie wykonanych trdodlowlanych / prac
wraz z rozliczeniem ich wardoi.

. Inspektor nadzoru, w terminie4 dni od dnia otrzymania zestawienia, o ktérym mowasi 6,
sprawdza zestawienie, waitd wykonanych robot budowlanych / prac, rozliczenah
wartasci, dokonuje ewentualnych korekt przetboego zestawienia, potwierdza kwoty riake
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do zaptaty Wykonawcy, a ngphie dokonuje odbioru rob6t budowlanych / prac pgdhcych
odbiorowi czsciowemu zgodnie z otrzymanym zestawieniem.

8. Po spetieniu warunkéw, o ktérych mowa paejyw ust. 5 — 7 Wykonawca wystawia fakter
czesciowg | wraz z: zatwierdzonym zestawieniem wykonanydhotdoudowlanych / prac i ich
wartasci oraz podpisanym przez beanwych inspektorow nadzoru protokotem odbioru robot
budowlanych / prac podlegajych odbiorowi czsciowemu przedkitada jZamawiagcemu.

9. Kazdorazowo sktadag faktug czesciowa Wykonawca zobowgzany jest ziay¢ Zamawiagcemu
oswiadczenie o wysokmi wynagrodzenia namego podwykonawcom robét budowlanych
i dalszym podwykonawcom robét budowlanych boym udziat w wykonaniu odebranych
robét budowlanych objych § fakturg lub cdwiadczenie o wykonaniu tych robot samodzielnie.

10. Faktury czsciowe ptatne bda w 100%.

11.Koncowe rozliczenie wynagrodzenia nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy nasgpi fakturg koncowg wystawiory przez Wykonawg po zakaczeniu
realizacji i dokonaniu przez Zamawjaggo odbioru bez zastvad cataci przedmiotu
niniejszej umowy.

12.Wynagrodzenie namme Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej wyndub jego
czesci ptatne lgdzie w terminie30 dni liczac od dnia dagczenia ptatnikowi: Powiat Jarostawski
Z siedzily ul. Jana Pawta 1l 17, 37 — 500 Jarostaw, NB2203366]1 faktury wystawionej
na podstawie protokotu odbiorukmwego przedmiotu niniejszej umowy bez zasteie

13.Naleznosci Wykonawcy, z zastrzeniem wynikagcym z 8 22i 8§ 23 niniejszej umowy, ptatne
beda przelewem na jego rachunek bankowy wskazany ntawysnej fakturze.

14.Za dziex zaptaty uwaany lkedzie dzié obchzenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.

15. Faktury VAT powinny by wystawiane i dostarczane Zamaw&@gmu na jego adres w formie
papierowej lub przesytane elektronicznie w formerukturyzowanej faktury elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.ektebnicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lubugistoraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666&7n. zm.).

16.W przypadku wystawiania i przesytania ustrukturyaowch faktur elektronicznych, o ktorych
mowa wust. 15 Wykonawca wraz z ustrukturyzowgfaktury elektroniczg zobowgzany jest
przestg Zamawiagcemu ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne 6oyich mowa powsej
w ust. 8i ust. 9

17.Zamawiajcy podaje dane Zamawiggego, na Platformie Elektronicznego Fakturowania
W rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. ekibnicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na robotgiomiane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym _rodzaj adresu PENAP, numer PEF7922033661 Wykonawca mge
przest& ustrukturyzowas fakture elektroniczg za padrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowaniahttps://efaktura.gov.pl/

18.Zlozenie faktury nagpi jedynie po weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zawiajcego
zlozonego przez Wykonawcprotokotu odbioru wykonanych robot, w przeciwnynypadku
ptatnag¢ przez Zamawiagego nie zostanie zrealizowana, cade skutkowa konieczngcia
ztozenia przez Wykonavgdkorekty do ztaonej faktury.

19.Zalgcznikiem do protokotu dmzie zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
uwzglkdniajgcy: czasookres trwania inwestycji, 4to sprztu, stan osobowy pracownikéw,
termin odbioru poszczegolnych robdét oraz w&rteynagrodzenia w poszczegoélnych mieach.

20.Wykonawca ma obowrek ztayé stosowne éwiadczenie o wykonaniu robét naprawczych,
w sytuacji gdy zgtoszono do Zamawieggo zaalenie lub wniosek o wykonanie takich robot.
Brak wymaganegoswiadczenia mge skutkowd wstrzymaniem podpisania protokotu odbioru.
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21.Warunkiem podpisania przez Zamaw@ggo protokotu odbioru robotetizie dostarczenie

dokumentow rozliczeniowych: aktualnego Harmonogramaeczowo-Finansowego wraz
z niezlgdnymi podpisami Kierownika Budowy, Inspektora Nadzooraz Wykonawcy,
kserokop¢ dziennika budowy z wpisami robo6t prowadzonych nezgoo, inwentaryzag
geodezyjn oraz gwiadczenie o niezaleganiu z ptagom podwykonawcom.

§ 22.

. W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umozrvydziatem podwykonawcow robét
budowlanych oraz dalszych podwykonawcow robét budoych oraz zaptaty w egciach
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia olleego w8 19 wedtug zasad przgtych w § 21
niniejszej umowy, warunkiem zaptaty, przez Zamayaego, drugiej i nastepnych czsci
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane robotpwlahe jest przedstawienie przez
Wykonawe dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwgi@mom robot
budowlanych i dalszym podwykonawcom rob6t budowtdnpioncym udziat w wykonaniu
odebranych rob6t budowlanych.

. W przypadku, o ktérym mowa wst. 1, sktadagc druga i nastepne faktury czesciowe
Wykonawca wraz z dokumentami oklaymi w 8 21 ust. 8i ust. 9 zobownzany jest ziay¢
Zamawiajcemu potwierdzan za zgodn&t z oryginatem przez Wykonawdopie przelewu
wynagrodzenia nalmego podwykonawcom robd6t budowlanych i dalszym pdamawcom
robét budowlanych bigcym udziat w  wykonaniu odebranych robdét budowlanych
wynikajacego z poprzedniej faktury gciowej.

. Do czasu przedi@nia przez Wykonawcdokumentow, o ktérych mowa wst. 2 nie biegna
terminy okrélone w§ 21 ust. 12niniejszej umowy, a Wykonawcy nie przystuguap ten okres
odsetki ustawowe za opdienie.

§ 23.

. W uzasadnionych przypadkach Zamawigj dokona bezpwedniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugagego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdeyvart

zaakceptowan przez Zamawiagego umow o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotena s
roboty budowlane, lub ktory zawart przeghbmg Zamawiagcemu umow o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem gsdostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sid obowizku zaptaty

odpowiednio przez Wykonawgc podwykonawe lub dalszego podwykonawczamowienia

na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa wst. 1, dotyczy wyhcznie nalenosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamaw@ggo umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
roboty budowlane, lub po przedEniu Zamawigcemu pdéwiadczonej za zgodso
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoreggdmiotem g dostawy lub ustugi.

. Bezpdrednia zaptata obejmowabedzie wyhcznie naléne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezfpedniej zaptaty, Zamawiggy umaliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotygzych zasadn@i bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktére Wykonawca winigpogic w terminie 7 dni, od dnia
doreczenia tej informacji.

. W uwagach Wykonawca nie m® powolyw& sSic na potgcenie roszcze wzgledem
podwykonawcy niezwjzanych z realizagjumowy o podwykonawstwo.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowaust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiagcego, zamawigLy maze:
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7. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawowag, o ktdorych mowa wist. 4, w terminie
wskazanym przez Zamaw4gpgo, Zamawiagy:

1) nie dokona bezpgoedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub z&Eisu
podwykonawecy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrio takiej zaptaty, albo

2) ztozy do depozytu glowego kwo¢ potrzebl na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienisadaiczej wtpliwosci Zamawiagcego
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatidsic nalezry, albo

3) dokona bezpwedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziisu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadna takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezpedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziisu
podwykonawcy Zamawiagy potmci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, &Vykonawca nie édzie domagat gizaptaty wynagrodzenia w €zi
przekazanej bezgmednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Zamawiajcy nie ponosi odpowiedzialda za zaptai wynagrodzenia - bez odsetek - za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawe przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawdub dalszym podwykonawcbez jej akceptaciji przez
Zamawiajcego;

2) zmiany warunkow umowy z podwykonagvitib dalszym podwykonawdbez jej akceptacii
przez Zamawiacego;

3) nieuwzgkdnienia sprzeciwu do umowy z podwykonawitib dalszym podwykonawc
zgtoszonego przez Zamawjaggo lub naruszenia art. 64%odeksu cywilnego.

§ 24.

1. Strony postanawiagj ze przedmiot niniejszej umowytzie przedmiotem:

1) odbiorow czsciowych, ktorych przedmiotem megdpy¢ elementy przedmiotu zamowienia /
umowy lub roboty budowlane / prace stangeei odebng zamknétg calcic;

2) odbioru kaxcowego.

2. W celu dokonania przez Zamawjeggo odbioru cgciowego, Wykonawca kalorazowo
i nie czsciej niz raz w miesicu zgtasza gotowsé do odbioru cgsciowego.

3. Osiggniecie gotowdci do odbioru cgsciowego tj. odbioru elementu przedmiotu zamowiégnia
umowy lub robdét budowlanych / prac stangeyich odebng zamknéeta calcs¢, nasipi
po zakaczeniu wszystkich robot w zakresie tego elementegmiotu zamowienia lub zakresu
robét budowlanych / prac stanawych odebng zamkngta calaé¢ oraz przeprowadzeniu
z wynikiem pozytywnym stosownych prob lub sprawizgoprzez dokonanie odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy.

4. O oshgnieciu gotowdci do odbioru cgsciowego Wykonawca informuje Inspektora nadzoru
przedktadajc w zahczeniu projekt protokotu odbioru gxiowego, zestawienie wykonanych
rob6t budowlanych / prac wraz z rozliczeniem ichrteéei oraz inne niezfine dokumenty.

5. Inspektora nadzoru, w terminiig? dni od dnia otrzymania kompletu dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 4, sprawdza zestawienie waitd wykonanych robét budowlanych / prac,
rozliczenie ich wart&ci, dokonuje ewentualnych korekt przeddoego zestawienia, potwierdza
kwoty nalene do zaptaty Wykonawcy, a ngshie dokonuje odbioru elementu przedmiotu
zamoéwienia / umowy lub robét budowlanych / prac lpgdpcych odbiorowi czsciowemu
zgodnie z otrzymanym zestawieniem.

6. Odbiory czsciowe dokonywane dulg jedynie w celu umdiwienia Zamawiagcemu
dokonywania zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia zganwo wykonane roboty, nie ¢xiej
Niz raz w miesicu.
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7. Odbior przedmiotu zamdwienia / umowy rgmtprotokotem odbioru kiccowego.

8. Osiggniccie gotowdci do odbioru kacowego przedmiotu umowy napt po zakdczeniu
wszystkich prac / rob6t budowlanych stangoyich przedmiot umowy poprzez dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy przez Kienda budowy

9. Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zgeédnwpisow w dzienniku budowy ze stanem
faktycznym oznaczabedzie osagnigcie gotowdci do odbioru kdacowego robot budowlanych
stanowjcych przedmiot niniejszej umowy z dniem wpisu wedriiku budowy.

10.Wykonawca zgtosi pisemnie Zamavgegmu gotow& do odbioru kacowego przedmiotu
umowy po spetnieniu ww. warunkéw.

11.Zamawiagcy w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania prawidiowo dokonanego
zgtoszenia gotowdei do odbioru przedmiotu umowy wyznaczy termin rezgcia odbioru
koncowego przedmiotu umowy, zawiadam@p tym Wykonawe.

12.0dbioru kacowego przedmiotu umowy dokona powotana przez Zasjavego Komisja
Odbioru sktadajca s¢ z przedstawicieli Zamawiggego.

13.Wykonawca ma prawo do uczestniczenia w czyoreh odbioru kacowego przedmiotu
umowy poprzez osobisty udziat w tych czysciach lub udziat swoich przedstawicieli.

14.Czynnaci odbioru kacowego przedmiotu umowy Komisja Odbioru powinna ahaky¢
w terminie21 dni roboczych licac od dnia wyznaczonego na rozpgae odbioru kécowego
przedmiotu umowy.

15. Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru kaicowego przedmiotu umowyebizie spisany
protokot zawierajcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru tgakerminy wyznaczone
na usungcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

16.Wykonawca zobowdzany jest przedty¢ Zamawiagcemu w dniu rozpoezia odbioru projekt
protokotu odbioru kacowego

17.Wykonawca zobowzany jest do przygotowania petnej dokumentacji odiwej wymaganej
zakresem przedmiotu umowy i przepisami prawa.

18.Je&li w toku odbioru zostanstwierdzone wady, to:

1) gdy wady nadaj sie do usungcia Zamawiajcy ma prawo odmowi odbioru przedmiotu
umowy lub jego cgci do czasu usuecia wad;

2) gdy wady nadaj sic do usungcia, nie zadagc usungcia wad Zamawiacy ma prawo
odpowiednio obriy¢ wynagrodzenie przystugige Wykonawcy;

3) gdy wady nie nadajsic do usungcia i nie uniemgliwiajg one uytkowanie przedmiotu
umowy lub jego cZci zgodnie z przeznaczeniem Zamaweg ma prawo odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie przystugige Wykonawcy;

4) gdy wady nie nadajsic do usungcia i uniemaliwiaja one wytkowanie przedmiotu umowy
lub jego czsci zgodnie z przeznaczeniem Zamawegj ma prawo zadat wykonania
przedmiotu umowy lub jego egci po raz drugi, bez wzgllu na koszty z tym zwzane lub
odstpi¢ od umowy.

19. Zamawiajcy ma prawo podg decyzg o przerwaniu czynrigi odbioru, jeeli w czasie tych
czynndgci ujawnione zostanwady przedmiotu umowy lub jegog@zi do czasu usuecia wad.

20.Wykonawca zobowzany jest do bezwzgilnego i bezptatnego usgnia wad przedmiotu
umowy lub jego cgci stwierdzonych i zgtoszonych przez Komispdbioru w trakcie
odbioréw w terminie nie ditsszym n#z 7 dni liczac od dnia zgtoszenia, wowczas protokot
odbioru zostanie podpisany przez Strony po usimiprzez Wykonawgwad.
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21.Koszty zwipzane z usugciem stwierdzonych i zgtoszonych przez Komi§jdbioru w trakcie
odbioru wad Ilub wykonaniem przedmiotu umowy lubgeggsci po raz drugi w cakei
obcigzaja Wykonawe.

22.Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia Zamaw@go o usurciu wad przedmiotu
umowy lub jego cgci oraz dazgdania wyznaczenia nowego terminu odbioru.

23.Po usungciu wad Strony ponownie przygia do czynnéci odbioru poprawionego przedmiotu
umowy lub jego cgci na zasadach i warunkach atomych w niniejszym paragrafie.

24.W przypadku nieusuecia przez Wykonawgcw ustalonym terminie wad przedmiotu umowy
lub jego czsci stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawgago / Komisi Odbioru w trakcie
odbioréw i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu doushngcia w wyznaczonym terminie,
Zamawiajcy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniukdhawcy, zledi ich
usunecie w zasgpstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemunpotbwi na koszt
Wykonawcy, zachowgp przy tym prawo do roszcaei naprawienia szkody powstatej
w wyniku zwioki, albo odsipi¢ od umowy.

25.Podpisanie przez KomisjOdbioru protokotu odbioru kKmowego bez zastrzen naspi
po przygciu przez Komisj Odbioru bez zastrzen catasci przedmiotu niniejszej umowy.

26.Podpisanie przez Komisfodbioru protokotu odbioru kmowego bez zastrzen:
1) nasgpi po przygciu przez Komisj Odbioru bez zastrzen catasci przedmiotu umowy;
2) bedzie rownoznaczne z wykonaniem przez Wykonggrzedmiotu umowy.

27.Wykonawca bdzie zobowizany przekaza Zamawiagcemu 3 egzemplarze dokumentacji
powykonawczej, po jej wczriejszej weryfikacji i pisemnym zatwierdzeniu prziespektora
Nadzoru.

§ 25.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawsago, przez okres ................. miesiecy
(nie krotszy ni 36 miesgcy) liczac od dnia zakeczenia odbioru kacowego przedmiotu
umowy, jezeli przedmiot niniejszej umowy lub dzieta skiagtag s¢ na przedmiot umowy maj
wack zmniejszajca ich wartg¢ lub uzyteczndé ze wzgédu na cel oznaczony w umowie albo
wynikajacy z ich przeznaczeniagkojmia).

2. Przez wady przedmiotu umowy rozumie:si

1) niezgodné¢ przedmiotu niniejszej umowy z umgwpolegajca w szczegolngci na braku
wiasciwosci, ktora przedmiot umowy powinien mieze wzgédu na jego przeznaczenie,
niespetnianiu celu okéonego w niniejszej umowie, wydaniu przedmiotu ungomw stanie
niezupetnym,;

2) jawne albo ukryte wikxiwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub w jakimkolwiek jego
elemencie, powodage: niemanos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartprzedmiotu umowy, ob#enie stopnia
uzyteczngci przedmiotu umowy, ob#énie jakdci lub inne uszkodzenia w przedmiocie
umowy.

3. Przez wad uznaje si rowniez sytuacg, w ktérej przedmiot umowy w chwili wydania
Zamawiagcemu nie stanowi wlasa Wykonawcy albo jeeli jest obcgzony prawem osoby
trzeciej.

4. W przypadku dostrzenia wady w procesie korzystania z przedmiotu umadamawiagcy
zgtasza Wykonawcy wad niezwtocznie po jej wykryciu. W przypadku zgtosigen
zawiadomienia 0 wysgpieniu wady przez podmioty trzecie, ktore uzysgkajlostp
do przedmiotu umowy w ramach ich obgekéw, Zamawigcy jest zobowjzany
do niezwtocznego zgtoszenia wady Wykonawcy.
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5. Przez zgtoszenie Strony rozumiegpierwsz informacg o wyshpieniu niezgodngi, takze
potencjalnej, przedmiotu umowy z umgwNiezwiocznie po zgtoszeniu wady, Zamawcy
bedzie zobowizany do ziaenia pisemnej reklamacji uwzglniagcej m.in. rodzaj wady,
moment uzyskania wiedzy o wadziezriodto pozyskania takiej wiedzy, jak rownievyniki
audytu powstania przyczyny wady, o ile zajdzie pelha jego przeprowadzenia.

6. Niezaleznie od odpowiedzialri@i z tytutu kkojmi, na przedmiot umowy Wykonawca udziela
Zamawiajcemu gwarancji jakai na okres ............. miesiecy (nie krotszy ni 36 miesgcy),
liczony od dnia zakiiczenia odbioru kicowego przedmiotu niniejszej umowy bez zaskae

7. Zamawiajcy ma prawo wykonywa uprawnienia z tytutu gkojmi za wady przedmiotu
umowy lub jego cgci niezalenie od uprawnig wynikajacych z gwaranciji.

8. O stwierdzonych w okresiekojmi lub gwarancji wadach przedmiotu umowy lubgeggsci
Zamawiagcy zobowgzany jest powiadonmiiWykonawe w terminie dol4 dni liczac od dnia
ich stwierdzenia.

9. Reklamacje Zamawiafego lgda rozpatrywane przez Wykonagw terminie nie diaszym ng
7 dni od daty ich zgtoszenia.

10.W przypadku stwierdzenia i zgtoszenia przez Zamaagmo w okresieckojmi lub gwarancji
wad przedmiotu umowy lub jego @i objetych rkojmig lub gwarangg Wykonawca
zobowgzany jest do bezwzglinego i bezptatnego ich usgaia w terminie wyznaczonym
przez Zamawiacego, ktory bdzie nie krétszym i 7 dni liczac od dnia zgtoszenia
bez wzgédu na wysoké&t zwigzanych z tym kosztow.

11.Koszty zwipzane z usugciem wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jegesci po raz
drugi w catdci obcihzaja Wykonawe.

12.W przypadku nieusugtia przez Wykonawcw ustalonym terminie wad przedmiotu umowy
lub jego czsci stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawtago w okresie e¢kojmi
i/lub gwarancji i ponownemu jednokrotnemu wezwaniiykonawcy do ich usupcia
W wyznaczonym terminie, Zamawigly ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, zledi ich usun¢cie w zastpstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowwjprzy tym prawo do roszcae naprawienia
szkody powstatej w wyniku zwitoki.

13.Wykonawca nie ponosi odpowiedzia#eo za uchybienia uzgodnionym terminom usgra
przez Wykonawe stwierdzonych i zgloszonych przez Zamawdago w okresie ekojmi
lub gwarancji wad przedmiotu umowy lub jegoesd powstate z przyczyn niezaleych
od Wykonawcy, w tym ze wzgllow formalno — prawnych.

14.W przypadku wysipienia okolicznéci, o ktéorych mowa wust. 13 uzgodnione terminy
usunecia przez Wykonawg stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawcago w okresie
rekojmi lub gwarancji wad przedmiotu umowy lub jegecici przediione zostam o czas
trwania przestojow.

15.W ramach gwarancji Wykonawca zobawany jest nieodptatnie dokonywapoprawek
i uzupetnié przedmiotu umowy.

16.Dokonanie przez Zamawigiego odbioru przedmiotu umowy lub jegoe@z nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialgoi z tytutu kkojmi i gwarancji, chéby w chwili wydania lub
odbioru przedmiotu umowy lub jego gzi Zamawiajcy wiedziat lub z tatwécia mogt se
dowiedzi€ o wadzie.

17.Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy lgio jezsci rowniez po uptywie okresu
rekojmi i/lub gwarancji, jeeli Zamawiagcy zawiadomit Wykonawg o wadach przedmiotu
umowy lub jego cgci przed uptywem okresgkojmi i/lub gwarancji.
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18.Przed uptywem okreswgkojmi i gwarancji Zamawiacy z udziatlem Wykonawcy przeprowadzi
odbiér gwarancyjny przedmiotu umowy.

19.0 odbiorze gwarancyjnym Zamawjay powiadomi Wykonawgw terminie nie krotszym ni
7 dni liczac od dnia wyznaczonego na dzi®zpoczcia przedmiotowego odbioru.

20.Jezeli Wykonawca odmoéwi lub zaniecha udziatu w odb&ogwarancyjnym osofzie, kydz
przez swego petnomocnika, odbioru gwarancyjnegoodak Zamawiacy jednostronnie,
ze skutkami prawnymi, ktore mggbchzy¢ Wykonawe.

§ 26.

Wykonawca éwiadcza,ze w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérych mow8& 24 ust. 24i/lub
w § 25 ust. 12niniejszej umowy:

1) Zamawiajcemu przystuguje prawo zlecenia tzw. ,wykonawstvestpczego” bez wzgdu
na prawa przystugage Wykonawcy oraz bez potrzeby uzyskania zezwoleaia;

2) wyraza zgo@ na obcizenie kosztami usugtia wad przedmiotu umowy lub jegoesei przez
inny podmiot wybrany przez Zamawiaggo.

§ 27.

1. Strony postanawiaj ze obowgzujaca je formg odszkodowania za niewykonanie, niengte
wykonanie lub nieterminowe wykonanie zobera umownych stanowikary umowne.

2. Kary te lzda naliczane w nagpujacych przypadkach oraz w paej okrelonej wysokdci:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne:

a) z tytutu zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy w wyssci 0,2 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 19 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzien zwioki, liczac od uptywu terminu wykonania
przedmiotu umowy,

b) z tytutu zwtoki w usurngciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okraslejmi
i/lub gwarancji w wysokéci 0,2 % wartagci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
o ktorej mowa w8 19 ust. 4niniejszej umowy, za kaly rozpocety dziea zwtoki liczac
od dnia wyznaczonego na usgeie wad,

c) z tytutu zwtoki w przekazaniu Zamawjgemu w okrélonym terminie ktéregokolwiek
z dokumentow, o ktorych mowa & 2 ust. 1 pkt 1 — 3oraz pkt 4, jezeli dotyczy,
w wysokaci 0,01 % wartagsci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kijére
mowa w§ 19 ust. 4niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dzien zwioki,

d) z tytulu zwioki w przekazaniu Zamawsgemu w okrélonym terminie Kosztorysu
ofertowego, o ktdrych mowa & 2 ust. 1 pkt 5Sumowy, w wysokéci 0,01 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérepwa w 8 19 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzien zwtoki,

e) z tytutu zwioki w przekazaniu Zamawigemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie okrélonym w8 2 ust. lumowy w wysokéci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej] mowa 8v19 ust. 4niniejszej umowy, za kaly
rozpoczty dziea zwioki,

f) z tytulu zwioki w przekazaniu Zamawigemu skorygowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie oklanym w 8§ 2 ust. 6umowy w wysokéci 0,01%
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoneowa w 8 19 ust. 4
niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dziea zwioki,

g) z tytutu zwtoki w przedtaeniu Zamawiajcemu w okréglonym terminie éwiadczenia,

0 ktérym mowa w8 13 ust. 4 pkt lJumowy, w wysokéci 0,01 % wartcgci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktdrej] mowa 8v19 ust. 4niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dziea zwioki,
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h) z tytutu zwtoki w przedteeniu Zamawiajcemu w okréglonym terminie wykazu osoéb,
o ktérym mowa w8 13 ust. 4 pkt 2Zumowy, w wysokéci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktdrej mowa §v19 ust. 4 niniejszej umowy, za kaly
rozpoczty dziea zwioki,

i) z tytutu zwiloki w dostarczeniu Zamawdaepmu w okrélonym terminie aktualizacji
wykazu 0so6b, o ktorej mowa ®13 ust. 4 pkt 3umowy, w wysokéci 0,01 % wartcci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 19 ust. 4 niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzien zwtoki,

]) za niezigenie w wyznaczonym przez Zamavgieg@go terminie zadanych przez
Zamawiagcego dwiadczé lub dokumentéw, o ktérych mowa & 13 ust. 6 — ust. 8
umowy, potwierdzajcych spetnianie przez Wykonagvtub podwykonawe obowigzku
zatrudnienia osob, wykomggych czynnéci, o ktorych mowa w8 13 ust. 2i ust. 3
umowy na podstawie umowy o peaov wysokdci 0,01 % wartagsci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktdrej] mowa 8v19 ust. 4niniejszej umowy, za kaly
rozpoczty dziean zwioki, - w trakcie realizacji przedmiotu umowy reamae by
naktadana wielokrotnie, jeli Wykonawca podczas kolejnej kontroli, na kolejne
wezwanie nie przedhy tych cgwiadcze lub dokumentéw;

k) za niedopetnienie obowiku zatrudnienia osob, wykomgych czynnéci, o ktorych
mowa w8 13 ust. 2i ust. 3umowy, na podstawie umowy o pgaev wysokdaci 0,1 %
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoneowa w 8 19 ust. 4
niniejszej umowy, za kaly taki stwierdzony przypadek — w trakcie realizacj
przedmiotu umowy kara nae by¢ naktadana wielokrotnie, feli Zamawiagcy podczas
kolejnej kontroli stwierdzi,ze osoba za ktorej zatrudnianie na podstawie inmej n
umowa o prag kara Wykonawcy zostala junaliczona, a osoba ta nadal nie jest
zatrudniona na umay\o prae,

[) z tytutu nieuczestniczenia (absencji) Kierownikadtwyy w naradzie koordynacyjnej
zwotane] przez Zmawiggego, 0 ktorej terminie Kierownik budowy zostat
poinformowany z co najmniej 2 dniowym wyprzedzene, wysokaci 500,00 zt
za kade takie zdarzenie,

m) z tytutu nieuczestniczenia (absencji) Wykonawcy avadlzie koordynacyjnej zwotanej
przez Zmawiajcego, o ktorej terminie Wykonawca zostat poinforraoyw z co najmniej
2 dniowym wyprzedzenie, w wysoém 500,00 ziza kade takie zdarzenie,

n) z tytutu braku zmiany w wyznaczonym terminie wys@ko wynagrodzenia
przystugujcego podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umow zakresie
odpowiadajcym zmianom cen materiatdbw lub kosztow dotgyxh zobowizania
podwykonawcy, do ktorej to zmiany Wykonawca byt @aiyzany na podstawi§ 12
ust. 21i ust. 220raz8 32 ust. 12 ust. 13 w wysokdaci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa 819 ust. 4niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dziea zwioki,

0) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty mggalnego wynagrodzenia
przystugugcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktérawart
zaakceptowanprzez Zamawiagego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przeghog Zamawiagcemu umow
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotera dostawy lub ustugi, w wysokoi 0,01 %
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoneowa w 8 19 ust. 4
niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dziea zwioki,

p) z tytutu nieprzedigenia Zamawiajcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmioterp mboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokaci 1 % wartaici wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjGrewa
w 8§ 19 ust. 4niniejszej umowy, za kaly taki stwierdzony przypadek,

g) z tytutu nieprzedigenia Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysékbl % wartasci wynagrodzenia
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umownego brutto tj. kwoty, o ktérej] mowa 8v19 ust. 4niniejszej umowy, za kaly
taki stwierdzony przypadek,

z tytutu braku w wyznaczonym terminie zmiany umosvpodwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcyzegr Zamawiajcego
do doprowadzenia do takiej zmiany w wysékol % wartgci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktdrej mowa8vl9 ust. 4niniejszej umowy za kaly taki
stwierdzony przypadek,

Z tytulu rozpocgcia realizacji robot budowlanych przez podwykonavub dalszego
podwykonawe bez zaakceptowanej przez Zamawgago umowy 0 podwykonawstwo
robét budowlanych lub pisemnej zgody Zamawgapgo w wysokéci 2 % wartcci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérepwa w 8 19 ust. 4niniejszej
umowy za kady taki stwierdzony przypadek,

z tytulu odsipienia od umowy przez Wykonagcz przyczyn niezalaych
od Zamawiajcego w wysokéci 10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto
tj. kwoty, o ktorej mowa vg 19 ust. 4niniejszej umowy,

z tytulu odsipienia od umowy przez Zamawdapgo, z przyczyn zataych
od Wykonawcy, a w szczegolm w zwigzku z nienalgytym wykonywaniem przez
Wykonawe zobowhzan wynikajacych z niniejszej umowy w wysoka 10 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorevma w8 19 ust. Jumowy,

2) Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

d)

z tytutu zwioki w przekazaniu Wykonawcy terenu bwgo oraz dokumentacii
dotyczcej przedmiotu umowy dalagcej w posiadaniu Zamawigjego W WySOKECi
0,2 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjgrewa w8 19 ust. 4
niniejszej umowy, za kaly rozpocety dziean zwioki, liczac od uptywu terminu
przekazania terenu budowy oraz przedmiotowej dokiaag,

z tytutu zwtoki w dokonaniu odbioru wolnego od waedmiotu umowy, wykonanego
zgodnie z wymaganiami Zamawdaggo okrélonymi w SWZ, oferq ztozomg przez
Wykonawe oraz postanowieniami niniejszej umowy, w wys@ko0,1 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 19 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzieh zwioki, liczac od uptywu terminu dokonania
odbioru,

z tytulu odsipienia od umowy przez Zamawiapgo z przyczyn hiezateych
od Wykonawcy w wysok&i 10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
o ktorej mowa w8 19 ust. 4 za wyptkiem przyczyn okrdonych w8 28 ust. 1 pkt 9
niniejszej umowy,

z tytutlu odsipienia od umowy przez Wykonawcw zwigzku z okolicznéciami
okreslonymi w 8 28 ust. 5w wysokaci 10 % wartgsci wynagrodzenia umownego
brutto tj. kwoty, o ktérej mowa \8 19 ust. 4 niniejszej umowy.

. W przypadku odgpienia od umowy, Zamawigy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary
umownej z tytutu odgpienia, jak i zastrzenych w niniejszej umowie kar umownych z innych
tytutow.

. kaczna maksymalna wysokbkar umownych, ktérych magdochodzt Strony umowywynosi
25% wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoreowa w 8 19 ust. 4
niniejszej umowy.

5. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobegx@nia Stron wynikage z niniejszej umowy.

. Zaptata nalenosci tytutem kar umownych nagiowa bedzie na podstawie noty olgeniowej
w terminiel4 dniliczac od dnia jej dagczenia.

. Wykonawca wyraa zgo@& na potgcanie naliczonych kar umownych z przystugeggo mu
wynagrodzenia.
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8. Jsli kary umowne nie pokryj poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy malpchodzt

9.

odszkodowania uzupetnigego.

W przypadku niewykonania lub nienajgego wykonania przez Strony niniejszej umowy
zobowgzan umownych nie olgfych odszkodowaniem w formie kar umownych Strorgab
ponosity odpowiedzialnd odszkodowawcg na zasadach ogolnych oklenych przepisami
Kodeksu cywilnego.

10.W przypadku wysipienia zwitoki w wykonaniu przez Wykonawzobowhzan przyjetych

niniejszz umowy powyzej 21 dni, Zamawiagcy maze zlecé ich wykonanie wybranemu przez
siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zaalgw przy tym prawo do roszcae
I naprawienia szkody powstatej w wyniku zwioki.

11.Wykonawca nie ponosi odpowiedziakeo za uchybienia uzgodnionym terminom wykonania

przez Wykonawg zobowgzan przyjetych niniejsa umowy powstate z winy Zamawiggego.
W przypadku wysjpienia przestojow z winy Zamawigjego, uzgodnione terminy wykonania
przez Wykonawe jego zobowjzan przedhzone zostamo czas trwania przestojow.

§ 28.

Zamawiagcy maze odsipic od umowy w przypadkach przewidzianych przepisamawg,

a w szczegOlnai jesli:

1) Wykonawca w chwili zawarcia niniejszej umowy podiegvykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegolnymhmiazaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraioraz stiacych ochronie bezpiecastwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) k. 108 ustawy z dnia 11 wrzaia 2019 r. —
Prawo zamowik publicznych;

2) Wykonawca nie rozpogk wykonywania przedmiotu niniejszej umowy lub pmat jego
wykonywanie i nie wznowit mimo wezwiaZamawiagcego przez okres digzy niz 21 dni
liczac od dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwamikonywania przez okres
dtuzszy niz 7 dni liczac od dnia dagczenia wezwania do wznowienia;

3) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu niniejszej umowgodnie z przepisami prawa,
otrzymar dokumentagj, wytycznymi Zamawiajcego, ztaong oferg lub postanowieniami
niniejszej umowy, albo fenienaleycie wykonuje swoje zobowzania umowne i pomimo
pisemnego wezwania Zamavgeggo nie zmienit sposobu ich wykonywania;

4) Wykonawca nie uswh wad przedmiotu umowy lub jego &zi stwierdzonych
I zgtoszonych przez Zamawigego w trakcie odbioru w terminié dni liczac od dnia
uptywu terminu wyznaczonego na ich usione;

5) zostanie wydany nakaz zaeja istotnych sktadnikéw magtku Wykonawcy na podstawie
orzeczeniaglu, organu egzekucyjnego lub innego organu wiadbigznej;

6) zostanie ogtoszona likwidacja Wykonawcy lub zamgtniprzestanki ogtoszenia jego
upadidci, w szczegolngi niewyptacalné¢ Wykonawcy;

7) w przypadku trzykrotnego dokonywania begeaoniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéryobwma w 8§ 23 niniejszej umowy
lub konieczné¢ dokonania bezpgoednich zaptat na sumwicksz niz 5 % wartaci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorevma w8 19 ust. 4niniejszej umowy;

8) w przypadku stwierdzeniaze Wykonawca wykonuje roboty budowlane starymei
przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow lub datsz podwykonawcow
bez zaakceptowanej przez Zamawtago umowy o0 podwykonawstwo robét budowlanych
lub pisemnej zgody Zamawigego;

9) zaistniata istotna zmiana okolicZwd powodugca, ze wykonanie umowy nie g
W interesie publicznym, czego nie mma byto przewidzi€ w chwili zawarcia umowy
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Zamawiagcy maze odsgpi¢ od umowy w terminie80 dni od powzécia wiadomdci o tych
okolicznaciach (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

. Odstpienie przez Zamawiggego od umowy w zweku z okolicznéciami, o ktérych mowa
w ust. 1 moze nasipi¢ w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odsgpienia przez Zamawiggego od umowy w zweku z okolicznéciami
okreslonymi wust. 1 pkt 1 - 8Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kag umowrg w wysokaci
10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kiéneowa w 8 19 ust. 4
niniejszej umowy.

. W przypadku odgpienia przez Zamawiggego od umowy w zweku z okolicznéciami,
okreslonymi w ust. 1, Wykonawca nie mie zadac od Zamawigjcego zaptaty kar umownych,
ani tez odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie ifrademu z tytulu wykonania e¢gci
przedmiotu umowy do dnia odgienia.
. Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy, jdi Zamawiapcy:
1) z przyczyn niezaleych od Wykonawcy nie dokona:
a) przekazania Wykonawcy terenu budowy w termigie dni liczac od dnia zawarcia
umowy,
b) przekazania Wykonawcy dokumentacji dota przedmiotu umowy dalacej
w posiadaniu Zamawiggego w terminie7 dni liczac od dnia przekazania terenu
budowy Wykonawcy,
c) odbioru wolnego od wad przedmiotu umowy lub jeg@scz wykonanego zgodnie
Z wymaganiami Zamawiggego okrélonymi w Specyfikacji Warunkow Zamowienia,
oferty ztozong przez Wykonawg oraz postanowieniami niniejszej umowy;
2) zawiadomi Wykonawg 0 niemanaosci spetnienia swoich zobowzaa umownych na skutek
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicao

. Odstpienie przez Wykonawcod umowy w zwizku z okolicznéciami, okrglonymi w ust. 5
maoze nasipi¢ w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odgpienia przez Wykonawc od umowy w zwizku z okolicznéciami
okreslonymi w ust. 5 Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy karumowry w wysokaci 10 %
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjGmowa w8 19 ust. 4niniejsze]
umowy, z zastrzesniem okolicznéci, o ktorych mowa powsej w ust. 1 pkt 9.

. W przypadku odgpienia przez Wykonawc od umowy w zwizku z okolicznéciami,
o ktorych mowa wust. 5 Zamawiagcy nie mae zagda¢c od Wykonawcy zaptaty kar umownych,
ani tez odszkodowania.

. W przypadku odgpienia od umowy przez Zamawdaggo lub Wykonawg Wykonawe

obcigzaja nastpujace obowizki szczegbtowe:

1) Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy przerwane robety zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktérej gdgino od umowy;

2) w terminie5 dni od daty odsipienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamaudago
sporadzi szczegOtowy protokot z inwentaryzacji wykonanymbdt budowlanych oraz
robét w toku wedtug stanu na daiedsgpienia.

10.Odstpienie od umowy musi nagli¢ w formie pisemnej pod rygorem niemesci takiego

odsgpienia, a take musi zawierauzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 29.

W przypadku zmian przepiséw prawa w zakresie wykanjia przedmiotu umowy Wykonawca
jest zobowdzany do stosowania ¢sido nich bez obgrania Zamawiajcego dodatkowymi
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czynndgciami nieprzewidzianymi w umowie, z wigzeniem obowizkdéw lezagcych po stronie
Zamawiagcego nataonych na niego przez zmiaprzepisow prawa.

§ 30.
1. Ustala s} zabezpieczenie nalgego wykonania umowy w wysoka 5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa §v19 ust. 4niniejszej umowy, tj. kwat................ zt
(stownie ztotych: ... ... ).

2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wnidsitalom w ust. 1 kwote
zabezpieczenia nalgtego wykonania niniejszej umowy w forrie
1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych lub pgozeniach spoétdzielczej kasy osgdmasciowo-kredytowej,
z tymze zobowjzanie kasy jest zawsze zobgraniem piergznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych maewart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PolskiegAgji Rozwoju Przedsbiorczaci.

3. Zabezpieczenie sty pokryciu roszcze z tytutu niewykonania lub nienalgtego wykonania
umowy.

4. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy dolzie zwrocone Wykonawcy w naplijacy
sposaob:
1) 70 % wartcici zabezpieczenia nalgego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie
30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawejo za nalg/cie wykonane,
co zostanie potwierdzone protokotem odbioru benrzemen;

2) 30% wartcsci zabezpieczenia nalgego wykonania umowy zostanie zwrécone nienpe)
nizw 15. dniu po uptywie okresuekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy.

5. W przypadku przeditenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiangmi@u wykonania
przedmiotu umowy Wykonawcazobowgzany jest do przedhgnia terminu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w innej formie wi piengdzu, nie paniej niz 30 dni przed
uptywem terminu wznosci zabezpieczenia nagego wykonania umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawoa terminie30 dni przed uptywem terminu waosci dotychczas
obowizujacego zabezpieczenia naigego wykonania umowy wniesionego w innej formie ni
w piengdzu, nie przedly Zamawiagcemu dowodu jego przedienia na dalszy okres lub
wniesienia howego zabezpieczenia, Zamawagmieni forng na zabezpieczenie w pigdzu,
przez wyptag kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia (zrealidojgchczas obowtzujace
zabezpieczenie)Srodki uzyskane z wyptaty kwoty (realizacji) dotyelas obowjzujacego
zabezpieczenia zostaprzekazane na rachunek bankowy Zamaeegjo.

§ 31.

1. W okresie obowjzywania niniejszej umowy, w tym w okresiekojmi i gwarancji oraz
ostatecznego zakozenia rozliczé Strony niniejszej umowy zobow#dane g do pisemnego
informowania s o:

1) zaistniatych przeszkodach w wypetnieniu zobgzah przyjetych niniejsz umows;
2) zmianie adresu siedziby pod rygorem uznania zgcdory korespondengj skierowan
na ostatni adres;

2W zalenosci od wyboru Wykonawcy w jednej lub kilkuzgj wymienionych formach.
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3) zaistniatych zmianach formy organizacyjno — prawmnveskazugc jednoczénie podmiot
przejmupcy ich prawa i obovgizki.

. Wszystkie éwiadczenia i zawiadomienia Stron awane z realizagj umowy musz by¢
wyrazone na pgimie i dokczone drugiej stronie.

. Za doekczomy uwaza st réwniez przesytk dwukrotnie awizowan w urzdzie pocztowym,
w ostatnim dniu awizacji, na ostatnio wskazany pisteore adres.

. Adresem korespondencyjnym étawym dla Zamawiajcego jest: Powiat Jarostawski, ul Jana
Pawta Il 17, 37 — 500 Jarostaw.

. Adresem korespondencyjnym égawym dla Wykonawcy jest: ..........cooovviiiiiiiiiiiiineenns

. Prawa i obowgzki wynikajace z niniejszej umowy, w egci lub caldci mog by¢ przeniesione
na rzecz osob trzecich wgiznie za zgoglobu Stron wyraong na psmie.

§ 32.

. Zmiana postanowie zawartej umowy me nasipi¢ wytlgcznie w granicach unormowania
przepisamiart. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 wrZaeia 2019 r. — Prawo zamowie
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 172Q&n. zm.), za zgagd obu Stron i pod
rygorem niewanosci wymaga formy pisemnej w postaci aneksu skutegan@o podpisaniu
przez Strony umowy.

. Zamawiajcy przewiduje maliwos¢ zmiany postanowieumowy w stosunku do tiel oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, wypadku wysipienia co najmniej
jednej z okolicznéci wymienionych poniej, z uwzgédnieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia, tj. w przypadku:

1) konieczndci aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawjeggo poprzez: zmignnazwy
(firmy), adresu siedziby Wykonawcy Ilub Zamaw@ggo, zmiaa formy prawnej
Wykonawcy itp.;

2) zmiany przez Ustawodaw@rzepisow prawa o charakterze bezwdgle obowizujacym,

z ktérymi postanowienia umowy pozostatyby w sproeéei i ktore kedg miaty bezpéredni
wplyw na realizag zawartej umowy, w SzczegOkw zmiany przepisowprawa
budowlanego nakfadagce na Wykonawg lub Zamawiagcego dodatkowe obowzki lub
czynndci, nieprzewidziane w zawartej umowie, ktorych wykaie w ramach zawartej
umowy jest konieczne z uwagi na obemdjace przepisy prawa,

3) zmiany zasad realizacPROW na lata 2014-2020w ramach ktérego realizowana jest
umowa lub zaistnienia okoliczéa niezalenych od woli Stron, ktore dola miaty
bezpdredni wptyw na realizagjumowy;

4) dziatar oséb trzecich, w tym niezgodnych z prawem, utraidoych lub uniemgliwiajacych
realizacg lub wykonanie umowy, ktore to dziatania nigg konsekweng winy
ktorejkolwiek ze Stron umowy;

5) w innych sytuacjach, ktérych nie e bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy
i majgcych charakter zmian nieistotnych tzn. nie odgogzeh s¢ do warunkéw, ktore gdyby
zostaly ugte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamidigie umaliwityby
dopuszczenie innej ofertyznia, ktora zostata pierwotnie dopuszczona,;

6) wystgpienie sity wyzszej lub zdarzenia losowego wywotanego przez ckymewretrzne.

. Przez sit wyzsz rozumie€ nalery zderzenie zewgtrzne, o charakterze niezatym od Stron,
ktérego Strony nie mogty przewidZieprzed zawarciem umowy, ktérego nie zna byto
unikng¢ ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachdwaaleytej staranngci, ktérego
nie mazna przypiséa drugiej Stronie, a ktére ma wplyw na realizacjegamiotu umowy, np.
w znacznym stopniu utrudnia lub uniefhwia catkowite lub czsciowe wypetnienie
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zobowhzan umownych, w tym w szczegOlem: powod:, pazar i inne késki zywiotowe,
zamieszki, strajki, dziatania wojenne, ataki teystyczne,stan pandemii lub epidemii lub
zmiana zwazana ze stanem pandemii lub epidemii, w tymgzeuma z ich przebiegiem itp.

. W przypadku wysipienia przestojow w realizacji umowy (wstrzymanializacji umowy)
z przyczyn okréonych powyej w ust. 2 uzgodnione terminy wykonania przez Wykonawc
jego zobowizan przediizone zostam o czas trwania okoliczdoi powodujcych przestoj /
przestoje, lecz nie dhej niz 0 90 dniliczac od uptywu terminu wykonania przedmiotu umowy.

. Dopuszczalnegsrowniez zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) przedmiotu umowy i terminu jego wykonania oraz Wg@gi wynagrodzenia nak@ego
Wykonawcy w przypadku wyspienia konieczngci wykonania:
a) tzw. ,robét zamiennych”, niezinych do wykonania w celu nalgego wykonania
przedmiotu umowy lub ktérych wykonaniezyew interesie Zamawiagego,
b) tzw. ,robot dodatkowych”, tj. rob6t budowlanych uviezgkdnionych w umowie,
niezkednych do wykonania w celu nalgego wykonania przedmiotu umowy lub ktorych
niewykonanie uniemdiwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiatonowy;

2) wysokaci wynagrodzenia namego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu
zamoOwienia / umowy, w przypadku zmiany ceny makéwalub kosztéw zwjzanych
z realizacy zamowienia / umowy, gli zmiany te bda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawc

. Zmiany wysokéci wynagrodzenia namego Wykonawcy z tytuty wykonania przedmiotu
zamoéwienia / umowy, w przypadku zmiany ceny mat@walub kosztéw zwizanych
z realizacg zamowienia / umowy magnasgpi¢ przy uwzgédnieniu nasfpujacych regut:

1) podstawy do ustalenia poziomu zmiany ceny materialtdbw lubszkow zwgzanych
z realizacg zamOwienia / umowy jest wskaik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
ogtaszany w komunikacie Prezesa Giownego ¢tz Statycznego obowdujacy
w mieshcu, w ktorym uptygt termin sktadania ofert;

2) minimalny poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztamdiczony w oparciu o wskanik
cen towarow i ustug konsumpcyjnych wskazany piyyw pkt 1, uprawniagcy Strony
umowy dozadania zmiany wynagrodzenia wynd$l punktéw procentowych

3) maksymalna wartd zmiany wysokéci wynagrodzenia nam@ego Wykonawcy, jak
dopuszcza Zamawigy W zwigzku ze zmian ceny materiatow lub kosztéw wynosb%
wartasci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy.

. Poprzez zmiancen materiatow lub kosztow, o ktérych mowaust. 6 nalezy rozumie wzrost
odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obaiie, wzgédem cen lub kosztow prayggo w celu
ustalenia wynagrodzenia nateego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zanemwa /
umowy zawartego w ofercie. Uprawnienie dgdania zmiany wynagrodzenia przystuguje
zarowno Wykonawcy, jak i Zamawigiemu. W przypadku obignia cen materiatow lub
kosztow w stosunku do materiatdw lub kosztow pyzygh w celu ustalenia wynagrodzenia
nalenego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zanewa / umowy zawartego
w ofercie postanowieniast. 8 - 10stosuje si odpowiednio do Zamawigego.

. W przypadku wysipienia okolicznéci (zmian), o ktérych mowa povigj w ust. 6 Wykonawca
moze wyshpi¢ do Zamawiajcego z pisemnym wnioskiem o zmgawysokaci wynagrodzenia
nalezenego Wykonawcy z tytuty wykonania przedmiotu zangwia / umowy, zawierggym
wyczerpujce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz przedikdadagipowiednie dokumenty
potwierdzajce zasadnid ztozenia takiego wniosku. Wykonawca o ztazy¢ pisemny
wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia fradgo Wykonawcy z tytuty wykonania
przedmiotu zamowienia / umowy nie szybciez nv dniu wefcia w zycie przepisow
wprowadzajcych zmiany.
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9. Obowigzek wykazania ponad wszelkvatpliwos¢, ze zmiany okrélone powyej w ust. 6 maj
bezpdredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia / umosvgz wysoké¢ wynagrodzenia
naleenego Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu zanewa / umowy spoczywa
na Wykonawcy pod rygorem odmowy przez Zamaye@fo dokonania zmiany umowy.

10.Zmiany wynagrodzenia w zakresie oloaiym powyej w ust. 6 dotyczyt mog wytacznie
niezrealizowanej e#ci zamowienia / umowy i magby¢ wprowadzane nie €gciej niz raz
w roku poprzez zestawienie kosztow poszczegolngptidotr/ ustug oraz wskaika, o ktorym
mowa wust. 6 pkt 1 Strony leda uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnejany
pod warunkiemze wskanik, o ktéorym mowa wust. 6 pkt 1, ulegnie zmianie 0 minimum
10 punktéw procentowychw stosunku do miegta w ktorym dokonano poprzedniej zmiany.

11.W przypadku akceptacji przez deugStrore zgdania zmiany wynagrodzenia nabego
Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zamowiehiamowy z uwagi na wysgpienie
okolicznaci (zmian), o ktorych mowa povigj w ust. 6 zwaloryzowane wynagrodzenie
naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu zanmemiéa / umowy bdzie
obowigzywat od dnia dogczeniazadania i po podpisaniu stosownego aneksu.

12.W przypadku zmiany i wynagrodzenia nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
zamoéwienia / umowy z uwagi na wyptenie okolicznéci (zmian), o ktérych mowa wist. 6,
Wykonawca zobowdzany jest do zmiany wynagrodzenia przystggego Podwykonawcy,
z ktérym zawart umow, w zakresie odpowiadgym zmianom cen materiatdw lub kosztow
dotyczcych zobowizania Podwykonawcy, eli tacznie spetnionegsnastpujace warunki:

1) przedmiotem umowyssprzedmiotem umowyasroboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowgzywania umowy przekracza 6 miesy.

13.Wykonawca zobowizany jest do dokonania zmiany, o ktorej mowa pmyyw ust. 12
w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz plzedi@enia
Zamawiagcemu d@wiadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie. Posta@nia § 12
niniejszej umowy stosujegodpowiednio.

14.Zamawiajcy w przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcynoiare wynagrodzenie
naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu zanmenia / umowy w zakresie
ptatnaci wynikajacych z faktur wystawionych po wyglieniu okolicznéci, o ktérej mowa
w ust. 6, wyznaczy miejsce i dakzawarcia / podpisania stosownego aneksu do umowy.

15.Brak zgody Zamawigfego na zmiapn wysokaci wynagrodzenia naieego Wykonawcy
z tytutu wykonania przedmiotu zamowienia / umowyvpduje, ze Wykonawca zobowzany
jest wykonywa przedmiot zamowienia / umowy na dotychczas obpwacych warunkach.

16.Zamawiajcy dopuszcza réwrniemaozliwos¢ dokonywania zmian postanowieawartej umowy

w zakresie wydlzgenia terminu wykonania przedmiotu zamoéwienia / umow przypadku

zaistnienia, niezawinionej przez Wykonaw@ednej z okolicznéci, o ktérej mowa potigj, tj.

w przypadku wysipienia:

1) op&nien w dokonaniu okrdonych czynnéci lub ich zaniechania przez podmioty trzecie
lub wiasciwe organy: administracji patwowej lub samogdowej, ktore nie snastpstwem
okolicznaici, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzigthav szczegolngci w przypadku:
a) op&nien w wydawaniu decyzji, zezwale uzgodni@, itp., do wydania ktorych

wiasciwe podmioty lub organy as zobowhzane na mocy przepiséw prawazgk
op&nienie przekroczy okres, przewidziany w przepispiwa na wydawanie decyzji,
zezwolé, uzgodnié, itp.,

b) przedhszajacej st bezczynnéci podmiotow lub organéw, w wydawaniu decyzji,
zezwold@, uzgodni@, itp., do wydania ktorych wiaiwe podmioty lub organy gs
zobowhzane na mocy przepisow prawa,

c) odmowy wydania przez podmioty lub organy decyaizwwole, uzgodnid, itp., w tym
na skutek doéw w dokumentacji projektowej;
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2) zwiloki w realizacji przedmiotu zamowienia / umowyosvodowanej przyczynami, za ktore
odpowiedzialné¢ ponosi Zamawiagy, w szczegolrkei bedacej nasgpstwem:
a) nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazeompletnej dokumentac;ji lub
odebrania etapu prac,
b) konieczndéci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, ktbedzie miat lub kdzie
mogt mie wptyw na dotrzymanie terminu wykonania przedmipétméwienia / umowy
przez Wykonawg;

3) braku maliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzya@nzez uprawniony organ, z przyczyn
niezalenych od Wykonawcy;

4) konieczndéci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, po#sio lub wysgpienia
koniecznych zmian, ktére spowodubnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamayzego;

5) warunkéw atmosferycznych odbiegaych od typowych dla danej pory roku, w szczegsino
nieprzewidzianych warunkéw pogodowych uniefiwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawzg#okonanie odbiorow, w tym obfitych
opadow atmosferycznych trwgajch przez okres co najmni€j dni z rzedu, ktorych
skutkiem lgdzie niemanos¢ wejscia Wykonawcy na budoyvw celu wykonywania i/lub
kontynuowania robét budowlanyckdacych przedmiotem zaméwienia / umowy;

6) konieczndci przeprowadzenia dodatkowych badab ekspertyz, warunkagych naleyte
wykonanie przedmiotu zamodwienia / umowy, ktéryche ninazna byto przewidzie
W momencie zawarcia umowy;,

7) wad lub brakoéw w dokumentacji projektowej lub kardedci wprowadzenia zmiany w tej
dokumentacji, w tym zmiany w projekcie budowlanyma, podstawie ktérego Wykonawca
realizuje roboty budowlane, dokonanej przez prajetd w trybie nadzoru autorskiego,
uniemaliwiajgcych wykonanie umowy w ustalonym terminie;

8) konieczndci wykonania robdét zamiennych, dopuszczonych przéamawiajcego
w szczegOlngci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonaziedpriotu zamowienia / umowy
proponowanych przez Zamawgaggo lub Wykonawg jezeli zmiany te g konieczne
lub korzystne dla Zamawigego,

b) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na pegt technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatbw budowlanych, ythr wycie Zamawiajcy
przewidziat przy realizacji przedmiotu zamowieniaowy,

d) wad dokumentacji projektowej,

e) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie raajizrzedmiotu umowy;

9) konieczndci wykonania nieprzewidzianych robét budowlanydezwigzanych bezpgwednio
z przedmiotem zamodwienia / umowy, ktérych niewykueauniemaliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia / umowy;

10)konieczndci przeprowadzenia przez Zamawiz@go od¢bnego posipowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuealizagj przedmiotu zamowienia /
umowy;

11)zmiany umowy na podstawit. 455 ust. 1 pkt 3ustawy Prawo zamowiepublicznych,
ktéra to zmiana wplynie na wydtanie terminu wykonania przedmiotu zamowienia /
umowy;

12)zmiany umowy na podstawaat. 455 ust. 2ustawy Prawo zaméwiepublicznych, ktora to
zmiana wptynie na wydienie terminu wykonania przedmiotu zamowienia / upiow

17.Wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu zamowienia / umawnoze nasipi¢ wytacznie
o okres niezédny do prawidiowego wykonania przedmiotu zamowiehianowy. Okres ten
winien uwzgetdniac w szczegdlnéci czas trwania przyczyn uniemwiajgcych terminowe
wykonanie przedmiotu zamdéwienia / umowy,d czasu ich faktycznego usetia.
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18.Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamowienia bwy maze obejmowa maksymalnie:

1) czas niezbdny na wprowadzenie zmian w dokumentacji projekjomraz czas realizaciji
przedmiotu zamowienia / umowy w zakresiegtjagn zmieniora dokumentagj projektow;

2) czas niezkdny do wykonania rob6t budowlanych, o ktérych mawast. 16 pkt 8i pkt 9;

3) czas trwania robo6t wynikagych ze zmiany umowy na podstavae. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo zamowiepublicznych;

4) czas trwania rob6t wynikggych ze zmiany umowy na podstavdg. 455 ust. 2ustawy
Prawo zamowig publicznych.

19.W celu dokonania zmiany terminu wykonania przedmipamowienia / umowy ze wzglu
na konieczng& wykonania robét budowlanych z uwagi na zaistni@telicznaci, o ktérych
mowa powyej w ust. 18 Wykonawca zobowrzany jest przediy¢ Zamawiagcemu
szczegoOtowy harmonogram realizacji tych robot.

20.Zamawiajcy dopuszcza rowniemazliwosé dokonywania zmian postanowieawartej umowy
w zakresie:

3) usungcia rozbignosci lub niejasnéci w rozumieniu paj¢ lub sformutowa uzytych
w umowie, ktorych nie dgizie mana usugé w inny sposob, a zmiana @ umowy kzdzie
umazliwia¢ usungcie rozbignaosci lub niejasnéci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretacji;

4) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywaniatnokei na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian umowy zawartej przez Zamawiego o dofinansowanie Projektu / zadania
w ramachPROW na lata 2014-2020lub wytycznych dotyczeych realizacji Projektu /
zadania lub zaistnienia innych okolicZobniezalenych od woli Stron;

5) zmian technologicznych wywotanych w szczegétno
a) projektowo — technicznej, spowodowarzaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
Z rynku tych materiatow lub ugdzen
b) pojawieniem s na rynku nowych materiatbw lub wdzer nowszej generacji
pozwalajcych na zaoszedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamdéwienianowy
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu 2aiadia / umowy.

21.W stosownych przypadka, obaaek wykazania,z zaistniate okolicznei, o ktorych mowa
powyzej @2 niezawinione przez Wykonawdub catkowicie niezalene od Wykonawcy i maj
bezpdredni wptyw na opgnienie w realizacji zamowienia / umowy, spoczywatgkonawcy
pod rygorem odmowy przez Zamavgieg¢go dokonania zmiany umowy.

§ 33.

W sprawach nieuregulowanych ninigjsamowy stosuje si przepisy ustawy z dnia 11 wirea
2019 r. — Prawo zamoéwiepublicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. Q,72 p&n. zm.),
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilngk@&t jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, zZmpo
zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowl@ekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 Zmo
zm.), oraz przepisy wykonawcze dozeywymienionych ustaw.

§ 34.

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporow powstaeha tle interpretacji lub wykonania
niniejszej umowy, Strony umowy zobowigzane do podgia rokowa w celu polubownego
rozstrzygngcia sporu.

2. Jeeli rokowania, o ktorych mowa powsj w ust. 1 nie doprowadg do polubownego
rozwigzania sporu, spor taki Strony umowy poddapzstrzygngciu przez sd wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla miejsca siedziby Zamayciegio.
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/
Wiejsk ch
ra lata 2014-2020
przestrzen otwarta I

§ 35.

Umowe niniejsza spormdzono w czterech jednobrzgoych egzemplarzach, z ktérych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca a pozostate trzgmegtarze otrzymuje Zamawigy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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, dnia

OSWIADCZENIE

przyjecia obowiazku kierowania budowa - robotami budowlanymi*

Ja nrej podpisany

(wymieni¢ imie i nazwisko)

zamieszkaty w Zy uybr

tel.

oswiadczam

przyjecie obowazku kierowania budog— robotami budowlanymi*

( okresli¢ obiekt )

na nieruchomgi objetej pozwoleniem na budaNr z dnia
wydanym dla
(wskazanwestora)
potozonej w przy ul.
oraz stwierdzam sporadzenie dnia planu bezpietgziva i ochrony zdrowia.

(wpis&, gdy obowizek jest wymagany)

e Znane mi @ obowigzki kierownika budowy zawarte w Prawie budowlanym oaz
przepisy obowhzujace przy wykonywaniu robot budowlanych i rozbiérkowych i rygory
dotyczace odpowiedzialnéci karnej i zawodowej w budownictwie.

* Posiadam uprawnienia budowlane do wykonywania funkkjerownika budowy

w specjalnéci

udzielone mi decyz{ stwierdzone pismem):

(wymiérargan, ktory udzielit lub stwierdzit posiadane aynienia )

z dnia Nr

(podpis i piegtka
kierownika budowy )

*niepotrzebne skié¢
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Zatgcznik Nr 8.2 do SWZ
Numer referencyjnyZP.272.9.2023

PROJEKT UMOWY NR 7ZP.272.9.2023/2
o0 wykonanie rob6t budowlanych

Umowa w ramach projektu: ,Scalenie gruntow pajonych w obszarze miasta Pruchnik”
Numer identyfikacyjny projektu: UM09-6502-UMQ090004LE.

Projekty realizowane przy wspoffinansowaniu Unii Eapejskiej w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020, Dziatanie MOdwestycje wsrodki trwate,
poddziatanie: Wsparcie na inwestycje z@ane z rozwojem, modernizgdjdostosowaniem
rolnictwa i lesnictwa

Wdniu ......cceeeeeeee. 2023 r. w Jarostawiu peday:

Powiatem Jarostawskim zwanym dalej wstieumowy ,Zamawiagcym”, w ktérego imieniu dziata
Zarzad Powiatu Jarostawskiego z siedgil Jarostawiu, ul. Jana Pawia Il 17, 37-500 Javgsta
reprezentowany przez:

Stanistawa Klopota — Starost Jarostawskiego,
Mariusza Trojaka — WicestarostJarostawskiego,
przy kontrasygnaci@gnieszki Mroczka — Skarbnika Powiatu Jarostawskiego

a.

7281 [0 74 ] - ,
numer REGON ... OrazZ NIP .o ,
zwanym dalej w tr&i umowy ,Wykonaw@” reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamaw@ggo wyboru oferty Wykonawcy ztonej w posgpowaniu
prowadzonym na podstawat. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrZaia 2019 r. — Prawo zamowie
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 17¥0p&n. zm.) zostala zawarta umowa
0 poniszej tréci.

§ 1.

1. Zamawiajcy zleca a Wykonawca zobayzuje s¢ do wykonywaniaCzesci nr 2 zamowienia
pod nazw: ,Wykonanie prac zagospodarowania poscaleniowego wakresie obgtym
Projektami dotyczacymi scalen gruntow potozonych w obszarze gminy Pruchnik
realizowanymi w ramach PROW na lata 2014-2020 — ETR 1I” , okrelonej w Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia o numerze referencyjny@P.272.9.2023jako: Wykonanie prac
zagospodarowania poscaleniowego w zakresieetgh) Projektem pod nazyv ,,Scalenie
gruntéw potgonych w obszarze miasta Pruchnik, gmina PruchnikBalizowanym w ramach
Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 20142006- ETAP I, stanowacej przedmiot
niniejszej umowy.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdddwlanych w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dzz 2021 r. poz. 2351 z pd. zm.) w ramach
prac zagospodarowania poscaleniowego w zakresigyobjProjektem pod nazw,, Scalenie
gruntéw potgonych w obszarze miasta Pruchnik, gmina Pruchnik&alizowanym w ramach
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Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2012020 ETAP II, w celu przygotowania
nowo wydzielonych dziatek do paja na nich racjonalnych prac agrotechnicznych

. Roboty budowlane stanoyge przedmiot umowy obejmy;

1)

2)
3)

4)

5)

budowe i przebudow drog poscaleniowychréansportu rolnegpo tacznej dtugéci 25,27 km,

w tym:

a) drog o nawierzchni asfaltowej 4,35 km,

b) drog o nawierzchni z kruszywa 14,51 km,

c) drég do przetarcia 6,28 km, w tym umocnionych ptytaazurowymi / ptytami
zelbetowymi 0,13 km;

wykonanie przepustow pod drogami z umochieniamidviol zjazdow do dziatek;

wykonanie, renowag¢j i koreke przebiegu urgzen melioracji wodnych, tj. rowow
odwadniagcych oraz systemow drenarskich, kanalizacji deszeyd odprowadzenia wod,
a take popraw ich parametréw technicznych;

rekultywacg gruntow, w tym likwidag} wysokich i zlednych miedz, skarp oraz ugorow,
wawozOow i starych drég poprzez nawiezienie ziemi,corkoronowanie, zabezpieczenia
przeciwerozyjne oraz usuwaie drzew i zakrzacze

inne roboty, w tym: zabezpieczenie studni, przelwadmgrodzenia wraz z branoraz
furtka, remont / naprawa istnigego brodu, nawiezienie ziemi oraz umocnienie skarp
usungcie starych fundamentéw, wyrownanie dziatki, likewja starego rowu, przetarcie,
wyréwnanie terenu, korekta przebiegu skarpy wrgg @mocnieniem.

. Szczegodtowy opis przedmiot@zes¢ nr 2 zamoOwienia stanowtego przedmiot niniejszej
umowy oraz zakres robét budowlanych nigiioych do wykonania oké Dokumentacja
projektowo — techniczna, w ktorej sktad wchegdz

1)

2)

Projekt architektoniczno-budowlany oraz Projekhteczny: Budowa przepustow 17-P, 18-P,
19-P, 20-P, 21-P na dziatce 45 na cieku Doptyw wiblaic wraz z przejazdami gruntowymi
w obrebie Pruchnik, gm. Pruchnik w ramach zagospodaravposcaleniowego dla projektu:
. Przebudowa drég wraz z odwodnieniem i infrastruktechniczig, wykonanie/przebudowa
lub korekta przebiegu rowOw wraz z przepustami, emgaie umocnie ciekow/rzek
dla zadnia pn. Zagospodarowanie poscaleniowe osaizego w ramach scalegruntow
objetych Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na |&14422020 w ramach projektu:
»Scalenie gruntow potamnych w obszarze miasta Pruchnik”;

Materiaty do zgtoszenia rob6t budowlanych:

a) Przebudowa drog 13-1240, 14-1751, 15-1397, 166-189@ziatkach ewidencyjnych
nr 992, 1240, 1255, 1271, 1292, 1397, 1390, 17534/2, 1760, 2214 oraz przebudowa
rowu na dziatkach 1430, 1702, 1853, 1761, 1771 whloe miasto Pruchnik gminie
Pruchnik w ramach zagospodarowania poscaleniowkgprdjektu: ,,Przebudowa drég
wraz z odwodnieniem i infrastruktuitechniczrg, wykonanie/przebudowa lub korekta
przebiegu rowéw wraz z przepustami, wykonanie uriedciciekdéw/rzek dla zadnia
pn. Zagospodarowanie poscaleniowe realizowanegamach scale gruntéw obgtych
Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 200202w ramach projektu:
»Scalenie gruntow potamnych w obszarze miasta Pruchnik”,

b) Przebudowa drég wraz z odwodnieniem i infrastrukttechniczia, wykonanie /
przebudowa lub korekta przebiegu rowdéw wraz z prgegmi, wykonanie umocnie
ciekow/rzek dla zadnia pn. Zagospodarowanie postale realizowanego w ramach
scalé gruntéw obgtych Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na 1614422020
w ramach projektu: ,Scalenie gruntow padmych w obszarze miasta Pruchnik”,

c) Budowa umocnienia skarp i dna cieku ,Doptyw z Majtiaa dziatce ewidencyjnej numer
2217 oraz cieku ,Mleczka” na dzialce ewidencyjnemer 3161/1 w olgbie Miasto
Pruchnik dla zadnia pn. Zagospodarowanie poscal@nicealizowanego w ramach
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scalé gruntéw obgtych Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na 1&14422020
w ramach projektu: ,Scalenie gruntéw pzdmych w obszarze miasta Pruchnik”,

d) Przebudowa / budowa zjazdéw z drogi wojewddzkiejB8iL w ramach zadania pn.:
Przebudowa drog wraz z odwodnieniem i infrastrukttechnicza, wykonanie /
przebudowa lub korekta przebiegu rowéw wraz z prgegmi, wykonanie umocnie
ciekow/rzek dla zadnia pn. Zagospodarowanie postale realizowanego w ramach
scaleé gruntéw obgtych Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na 1&14422020
w ramach projektu: ,Scalenie gruntow pzdmych w obszarze miasta Pruchnik”;

3) Projekt wykonawczy:

a) brarza drogowa,

b) branza sanitarna,

c) brarza energetyczna,

d) brarza telekomunikacyjna,

e) brarza drogowo — melioracyjna,

f) rekultywacje;

4) Decyzje, opinie, uzgodnienia, warunki techniczneym:

a) Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego ridistrza Miasta Pruchnika Nr
PP.6733.16.2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.,

b) Decyzja Dyrektora Podkarpackiego Zgta Drog Wojewddzkich z dnia 6 maja 2022 r.
znak: PZDW-RDW-la-5152/04/22;

5) Dokumentacja geotechniczna;
6) Tabela réwnowznosci Pruchnik;

7) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robatd&vlanych dla poszczegdlnych
brary, zwane dalej STWIORB.

. Dokumentacja projektowo — techniczna, o ktérej mawast. 4, stanowiZatacznik Nr 1.2
do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, Numer refesgng: ZP.272.9.2023.

. Wykonawca zobowizany jest wykona wszystkie roboty budowlane opisane Dokumengtacj
projektowo — techniczp o ktorej mowa wust. 4, niezlzdne do realizacji przedmiotu niniejsze;j
umowy i osagnieci celu, ktoremu ma shyc.

. Przedmiot zaméwienia / umowy (roboty budowlane @tdagce przedmiot umowy) Wykonawca
wykona przy uayciu narzdzi, sprztu etc. lkedagcych w jego dyspozycji oraz z wiasnych
materiatdbw i wyrobdéw, tj. z wyrobdw dopuszczonycly @gtosowania w budownictwie
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawaldwlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351 z pin. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwieti2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobgmeiny jest wlasnym staraniem i na wtasny koszt:

1) jezeli bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawawap Kierownikdéw robot
brarzowych, posiadagych niezlgdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwysta
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz pramalch do wiaciwych izb samorgdu
zawodowego i posiadgjych wymagane ubezpieczenie od odpowiedziginoywilnej;

2) w terminie 30 dni licgc od dnia zawarcia niniejszej umowy zy0 stosowne wnioski
do wiaciwego organu o uzyskanie zgody na wyeidkzew;

3) przekazé wiascicielom dziatek drewno pochoglze z wycinki drzew oraz zakrzadze

4) zagospodarowawe wlasnym zakresie odpady powstate w toku wiasmgbot oraz ponig
koszty ich wywozu wraz z kosztami skladowania lliagcji;

5) w razie konieczn&i wynikajgcych z przepiséw prawa, dokdnagtoszé do odbioru
wykonanych rob6t do odpowiednich inspekcji, zbtu stray oraz dokoné optat z tytutu
odbioru wykonanych robot przez odpowiednie inspekeizby i strae.
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§ 2.

1. Wykonawca nie piniej niz w dniu przekazania terenu budowy przek@amawiajcemu:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

kopie dokumentow stwierdzgjych posiadanie uprawriebudowlanych przez osoby
wymienione w Wykazie o0s6b skierowanych (przeznaczonych) przezkohgwa:
do realizacji zamowieniaziozonym przez Wykonawc w postpowaniu 0 zamowienie
publiczne Numer referencyjnyZP.272.9.2023 oraz kopie aktualnych gaiadczeé
0 wpisie tych oséb na listztonkdéw widciwej izby inzynieréw budownictwa,;

ztozone przez kierownika budowy [osplwymieniory w ziozonym przez Wykonawc
Wykazie osb6b skierowanych (przeznaczonych) przkandye do realizacji zamowienja
oswiadczenieprzyjecia obowizku kierowania budow sporadzone na druku oké®nym
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanedganvstawiu;

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (BIOZ) opracowany zgodnigozporzdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji dotyce]

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126);

zlozone przez kierownikdw robot braowych [jesli zostali powotani], oswiadczenia
przyjecia obowazku kierowania robotami budowlanymi, spgaizone na druku okée®nym
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanedganstawiu;

Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe), tj. Kosgts za pomag ktérego Wykonawca

dokonat obliczenia ceny oferty Zionej w posgpowaniu, opracowany:

a) metoda szczegotow zgodnie z rozpordzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie oklenia metod i podstaw spadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow pregektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych oktenych w programie funkcjonalnazytkowym (Dz. U.

z 2021 r. poz. 2458),

b) w oparciu o Dokumentagj projektowo - techniczn oraz warunki okrdone
w Specyfikacja Warunkow Zamowienia, Numer refergmgyZP.272.9.2023

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamoéwiénimowy, zwany dalej rownie

Harmonogramem, spaggdzony w oparciu o ztmny Kosztorys ofertowy (Kosztorysy

ofertowe), o ktorym mowa wkt 5 oraz spéjny z tym Kosztorysem.

. Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe) za pomatdrego Wykonawca dokonat obliczenia

ceny oferty ztaonej w postpowaniu fegdzie miat jedynie charakter paglowy. Wynagrodzenie
za wykonanie przedmiotu zamowienia / umowy jestagrodzeniem ryczattowym.

Harmonogram, o ktorym mowa ust. 1 pkt 6 wymaga zatwierdzenia przez Zamawi&go.

Zamawiajcy zatwierdzi Harmonogram w terminie dalni liczac od dnia jego zizenia.

1)

2)

3)

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotu zamowiénmowy musi zawiefaco najmniej:

zakres rzeczowy robot budowlanych z uwgglieniem poszczegolnych etapdéw robot
podlegagcych odbiorom cgciowym, kolejng¢ i terminy ich wykonania, z zastrzniem,

ze odbiorom cgciowym podlegé beda tylko w petni zakéczone elementy robét lub
mozliwe do wyranego wydzielenia ich ezci;

wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych z dgdrgeniem poszczegolnych
etapow, w tym cep za wykonanie robot prowadzonych w oparciu o przeka przez
Zamawiagcego dokumentagjprojektowo — techniczn a przedstawione w Harmonogramie
ceny (wynagrodzenie) powinno dykreslone w podziale na cen(wynagrodzenie) netto,
podatek VAT oraz cen(wynagrodzenie) brutto;

podziat kwot w oparciu o zimny przez Wykonawg Kosztorys ofertowy (Kosztorysy
ofertowe).

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do zgtoszenia uwag i zasfr do Harmonogramu

rzeczowo-finansowego, w terminfedni od dnia jego zizenia.

4



2 P *(%!s;; =

ol PODKARPACKIE

o

W przypadku zgloszenia przez Zamawiggo uwag lub zastrzen do Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca zobgzany jest do dokonania korekty Harmonogramu
uwzgkdniajcej uwagi | zastrzeenia Zamawiajcego oraz do przedienia Zamawiajcemu
do zatwierdzenia skorygowanego Harmonogramu w teemi dni od dnia przekazania przez
Zamawiajcego uwag lub zastrzer do Harmonogramu.

7. Zamawiagcy zatwierdzi poprawiony harmonogram rzeczowo-fswwmy w terminie do/ dni
liczac od dnia jego zieenia, jéli Wykonawca uwzgjdni w nim wszystkie wczmiej zgtoszone
przez Zamawiacego uwagi i zastrzenia.

8. Zatwierdzony przez Zamawigjego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigczatik
do niniejszej umowy i podstado rozliczenia realizacji przedmiotu zamowienismowy.

9. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo da@dania wprowadzania przez Wykonawemian
do Harmonogramu rzeczowo- finansowego w przypadkiazy niniejszej umowy lub zmiany
warunkéw finansowania lub zaistnienia innych niezaych od Stron umowy przestanek, tj.
okolicznaici i czynnikow.

10.W przypadku zmian niniejszej umowy lub gdy Stromyawy uzgodr, iz zaistniaty przestanki
do zmiany Harmonogramu rzeczowo - finansowego, Wgkaa zobowzany Igdzie
do dokonania zmiany Harmonogramu rzeczowo - finamegm w terminie7 dni od dnia
otrzymania od Zamawigfego stosownego wezwania do dokonania zmiany. Rostania
ust. 5 - 8niniejszego paragrafu stosuje sidpowiednio.

11. Wprowadzanie zmian w zatwierdzonym Harmonograngezawo-finansowym, w szczegokod
zmian termindw realizacji, wymaga pisemnej zgodymawiagcego, cO nie pozbawia
Zamawiajcego prawa naliczenia kar umownych, w przypadkelpixzenia terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy olilenego w8 4 niniejszej umowy.

§ 3.

Integralne cgsici sktadowe niniejszej umowy stancwi

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia, Nr referencyj@P.272.9.2023wraz z zacznikami,
zwana dalejéwniez ,SWZ” ;

2) oferta zt@ona przez Wykonawow postpowaniu Numer referencyjny:P.272.9.2023

3) przekazany Zamawigemu, Kosztorys ofertowy (Kosztorysy ofertowe) gpdeony przez
Wykonawe metody szczegotow;

4) sporadzony przez Wykonawci zatwierdzony przez Zamawigego Harmonogram rzeczowo-
finansowy przedmiotu zamowienia / umowy.

§ 4.

1. Termin wykonywania przedmiotu niniejszej umowy:.. dniliczac od dnia zawarcia niniejszej
umowy, tj. do...................... 2022 r!

2. Przez termin wykonani@rzedmiotu niniejszej umowy naley rozumi€ ostateczny termin
dokonania przez Wykonawcpisemnego zgtoszenia Zamawg@@mu gotowéci do odbioru
kompletnego, pozbawionego wad i odpowiadago wymaganiom Zamawigego przedmiotu
umowy, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

3. Potwierdzeniem, o ktorym mowa ust. 2 bedzie dokonanie przez Inspektora nadzoru wpisu
w dzienniku budowy potwierdzggego odpowiednio wykonanie wszystkich robot budoytd
stanowscych przedmiot niniejszej umowy.

- Tres¢ zostanie dostosowana do oferty, tj. w przypadky \@ykonawca w Formularzu ofertowym zadeklaruje skrde terminu
wykonania zamowienia w stosunku do wymaganego pZaezawiagcego terminu wykonania zaméwienia ctomego w SWZ
na220 dni od dnia zawarcia umowy

5
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Miejscem wykonania przedmiotu umowy (robot budowldr) bedzie keda drogi i tereny
potozone na obszarze miasta Pruchnik, gmina Pruchnik.

Wykonawca zobowzany jest informow& pisemnie Zamawiagego 0 pojawiajcych se
zagraeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usani ktérych mae by pomocne
dziatlanie Zamawiapego. Zamawiagy zastrzega jednakze nie Iledzie wykonywat
za Wykonawe dziata, do ktérych Wykonawca zoboyadat st na podstawie niniejszej umowy.

§ 5.

Wykonawca éwiadcza,ze:

1)

2)

3)

4)

zapoznat i z warunkami realizacji zamowienia i miejscem prda@nia robot oraze warunki
umowy i prowadzenia robog snu znane;

posiada stosowne €leiadczenie | wiedgz w zakresie robét budowlanych i prac stargmych
przedmiot niniejszej umowy oraz dysponuje wykwabivanym personelem, odpowiedniej
jakasci sprztem i uradzeniami, co pozwoli mu na terminowe wyaanie s¢ ze wszystkich
obowigzkOw przewidzianych w niniejszej umowie;

wszystkie osoby, ktoreelda uczestniczyty ze strony Wykonawcy w wykonywaniwyrmzasci
przewidzianych w niniejszej umowie, a w szczegéth@msoby bezpoednio odpowiedzialne
za wykonywanie oraz nadzorowanie robot budowlanymbsiadaj niezledne kwalifikacje

i uprawnienia pozwalage na nalgyte wykonanie przedmiotu zamowienia / umowy;

wykonany i przekazany Zamawdgapmu przedmiot umowy c¢dzie odpowiedniej jakii
I kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu mazgéu

§ 6.

Zamawiajcy zobowgzuje se:

1)

2)

3)
4)
5)

6)

przekaza Wykonawcy teren budowy w terminie dodni liczac od dnia zawarcia umowy,
z ktorej to czynnfci zostanie spogglzony protokot zawieragy stosowne ustalenia;

nie p&niej niz w dniu przekazania terenu budowy, przekaagykonawcy w formie papierowej
w 1 egzemplarzu dokumentagprojektowo - technicznbedaca w posiadaniu Zamawiggego
oraz na wniosek Wykonawcy 1 kompletu dokumentaojijgktowo - technicznej na ptycie
CD/DVD lub pendrive;

zapewné biezacy nadzor inwestorski i autorski obejmey catdgé przedmiotu umowy oraz
przez caty okres jego realizacji;

do dokonywania odbiorow wykonanych robot budowldnyzgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym;

dokon& odbioru kompletnego, pozbawionego wad i odpowigsEjo wymaganiom
Zamawiagcego przedmiotu umowy;

do terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonanéehoane roboty budowlane na podstawie
prawidtowo wystawionych przez Wykonagdaktur czsciowych i faktury kaécowej oraz
na zasadach olglenych w niniejszej umowie.

§7.
Wykonawca zobowzuje s¢ wykona& przedmiot niniejszej umowy z nalga starannécia oraz
zgodnie z:
1) postanowieniami Specyfikacji Warunkow Zamowieniaf&ferencyjnyZP.272.9.2023
2) postanowieniami ztanej oferty w posfpowaniu Numer referencyjny’P.272.9.2023
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3) warunkami wynikajcymi z obowszujacych przepisow prawa, w tym prawa budowlanego,
prawa ochrony srodowiska i prawa zamoéwie publicznych, norm technicznych
I standardow;

4) wymaganiami wynikajcymi z obowjzujacych Polskich Norm i aprobat technicznych;

5) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy téctme] oraz etyk zawodovy
I ustalonymi zwyczajami;

6) uwagami i poleceniami Inspektora nadzoru oraz uwagazgtaszanymi przez
Zamawiagcego, W tym osob uprawnionych do kontaktow z Wyketiaw sprawach
wykonania niniejszej umowy.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy w sposi@zgodny z wymogami okéonymi

w ust. 1, Zamawiagcy ma prawo zadac zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
oraz usunjcia wszelkich wad przedmiotu umowy na koszt Wykooywy tym take jeszcze
przed catkowitym ukaczeniem przedmiotu umowy. Powsze nie wydcza pozostatych
uprawniés Zamawiagcego wynikagcych z niniejszej umowy i obowzujacych przepisow
prawa.

§ 8.

. Wykonawca zobowizany jest do:

1) przekazania Zamawi@emu w wyznaczonym terminie dokumentow, o ktoryadwa wsg 2
ust. 1niniejszej umowy;

2) zapewnienia wlasnym staraniem i na wiasny kosztezrcaty okres realizacji umowy
Kierownika budowy posiadgtego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budow
I niezlxdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwysiadnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz przynajeego do wiéciwej izby samorgdu zawodowego;

3) zapewnienia witasnym staraniem i na wilasny koszerokvnikOw robot braiowych,
dla wszystkich bran dla ktérych ldzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa,
posiadajcych niezlgdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamiwysta dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przyastgch do widciwych izb samorgddw
zawodowych,

4) odbioru terenu budowy w terminie wskazanym przena@aiapcego i jego zabezpieczenia;

5) urzadzenia i zagospodarowania terenu budowy oraz zagaania zaplecza budowy;

6) odpowiedniego zabezpieczenia przylegtego terenwbgiego do korzystania przy
wykonywaniu robot;

7) oznakowania terenu budowy tahlimformacyjrg oraz wykonanie i utrzymania w najgej
sprawndci oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy;

8) doprowadzenia niezdnych medidéw do terenu budowy;

9) zapewnienia warunkéw bhp i pho

10)ubezpieczenia w zakresie odpowiedziabiaywilnej z tytutu szkdd, ktére magzaistni€
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

11)prowadzenia robo6t budowlanych z zachowaniem zyédgo poradku i bezpieczéstwa,
a po ich zakaczeniu do uporgkowania terenu budowy (przywrocenie go do stanu
pierwotnego) i przekazania go Zamawtgmu w terminie ustalonym na odbiorzé&owym;
12)biezacego utrzymywania pogaku na miejscu obfym pracami, zapewnienia prawidtowej
organizacji robot oraz wykonania robét zabezpiecyaih;

13)informowania Inspektora Nadzoru oraz Zamawdgago poprzez wpis do dziennika budowy,
o terminie wykonania/odbioru rob6t zanig@ych oraz zakrycia robét ulegaych zakryciu,
z wyprzedzeniem unitiwiajgcym ich sprawdzenie tj. 08 — 5 dniroboczych, o ktorym to
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wpisie Wykonawca zobowtany jest telefonicznie powiadoénwtasciwego Inspektora
Nadzoru w dniu dokonywania wpisu;

Uwaga: Przysgpienie do sprawdzenia nagi nie p&niej niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty wpisu w dzienniku budowy:zele Wykonawca nie poinformowat telefonicznie o tym
wpisie Inspektora Nadzoru, zob@®any jest odkiy roboty lub wykona inne czynnéri
niezlzdne do zbadania robot, a naphie przywroat roboty do stanu poprzedniego
na wiasny koszt.

14)dostarczania Inspektorowi nadzoru bez dodatkowegpmania wszystkich wymaganych
prawem atestow, certyfikatow, kart materiatowych dgpecyfikacji technicznych
na zastosowane materialy, w celu ich zatwierdzgmizez Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiagcego, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamaeagjo odbioru roboét
wykonanych przez Wykonawg

15)w przypadku zaproponowania przez Kierownika buda@myian w zakresie stosowanych
materialtdbw wszelkie w/w dokumenty Wykonawca przedt®rojektantowi do akceptaciji,
a nasgpnie ztay do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Zaiajgeego.

16)umazliwiania wsepu na teren budowy pracownikomrBavowego Nadzoru Budowlanego,
do ktérych naley wykonanie zadaokreslonych przepisami prawa oraz do udgstienia im
danych i informacji wymaganych prawem, dotycgch prowadzonych na budowie robot;

17)natychmiastowego wykonania robot zabezpiexyah w przypadku grby katastrofy
budowlanej lub zniszcieoraz niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Zamgcego
/ Inspektora nadzoru;

18)informowania Inspektora nadzoru lub Zamawiago o konieczriwi wykonania tzw.
,Fobot dodatkowych” lub tzw. ,rob6t zamiennych” wrtninie5 dni od daty stwierdzenia
konieczndci ich wykonania;

19)prowadzenia robdt w sposob nie powedyj uszkodzé infrastruktury naziemnej
I podziemnej oraz mienia 0soOb trzecich, a w przikpadowstania jakiejkolwiek szkody
do jej naprawienia;

20)prowadzenia na bigco dziennika budowy;

21)przerwania robot (prac) nadanie Zamawiagcego / Inspektora nadzoru i w z&ku z tym
zabezpieczenia wykonanych robot przed ich zniszeren

22)przekazania Zamawiggemu, dwiadcze ziozonych przez kierownikow roboét braowych
przyjecia obowizku kierowania robotami budowlanymi,sleich ustanowienie é&dzie
konieczne lub wymagane przepisami prawa w traleadizacji przedmiotu umowy;

23)w terminie 30 dni liczac od dnia zawarcia niniejszej umowy zy0 stosowne wnioski
do wiaciwego organu o uzyskanie zgody na wyeidkzew;

24)dokonania zgtoszenia odbioru wykonanych robét pradpowiednie inspekcje, sty
| straze, jeli bedzie to wymagane przepisami prawa oraz poniesiersatow optat z tytutu
odbioru wykonanych robo6t przez odpowiednie inspeksiuby i straze.

. Jezeli do naleytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy nighie edzie:

1) wejscie w teren lub korzystanie z innych nieruchdoiolub obiektéw oséb trzecich
Wykonawca zobowdzany jest uzyskastosown zgod: ich wiascicieli, uzgodné zakres
i terminy korzystania z nich oraz poftavszystkie koszty z tym zgzane;

2) zajcie pasa drogowego Wykonawca zobgmainy jest uzyskastosown zgod: zarzdcy

drogi, opracowa projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas bydoraz poni&
wszystkie koszty z tym zwkane.

. Roboty budowlane stanoyde przedmiot umowy prowadzoneedd na obszarach
zabudowanych oraz aktywnych rolniczo, a wgzku z tym Wykonawca zapewni:

1) wykonywanie robét bez zlnego utrudniania dagiu do posesji oraz terenOw upraw
rolnych;
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2) prawidiowg organizag robot oraz wykonanie robot zabezpiegeggh w celu umgiwienia
bezpiecznego korzystania z przylegtych do terendotwy posesji oraz terenéw upraw
rolnych;

3) utrzymywanie porgdku na terenie budowy oraz w miejscuetyain pracami, w tym biece
spratanie i usuwanie odpadow z terenu budowy.

Za wykonanie czynnii, o ktorych mowa wist. 1 - 3Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.

§09.

Po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy jest on wifxrialny za utrzymanie pagaku

I bezpieczéstwa na terenie budowy zgodnie z przepisami bigoi.pza zabezpieczenie mienia
znajdupcego st na terenie budowy oraz zabezpieczenie miejsc wygkania prac przed
dostpem o0sbb trzecich.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca utrzymywaidbie teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych, a tekbedzie usuwat odpady, zline uradzenia i materiaty
oraz zkedne uradzenia prowizoryczne.

Z chwilg przekazania terenu budowy; do chwili odbioru kécowego przedmiotu niniejszej
umowy, a w przypadku wysgbienia wad i usterek ujawnionych w okresigkajmi i/lub
gwarancji, réwnie w okresie ich usuwania,zado protokolarnego stwierdzenia przez
Zamawiagcego ich usugrcia, na Wykonawg przechodzi petna odpowiedziakéaza:

1) szkody i nasipstwa nieszagliwych wypadkow dotycgcych pracownikdéw Stron niniejsze;j
umowy i 0s6b trzecich przebywalych na terenie budowy;

2) szkody z tytulu ewentualnego uszkodzenia isionEg) infrastruktury naziemnej
i podziemnej;

3) szkody wynikle ze zniszczenia wilasnb Zamawiagcego lub mienia oséb trzecich
spowodowane dziataniem lub niedopatrzeniem Wykogawc

Wykonawca jest zobowkany do naprawienia ewentualnych szkéd wgrzonych w zwizku

z wykonywaniem rob6t budowlanych stangeyich przedmiot niniejszej umowy na zasadach

prawa cywilnego oraz pokéywszystkie koszty z tym zgzane.

Wykonawca ma obowzek:

1) przekaza wiascicielom dziatek drewno pochoglze z wycinki drzew oraz zakrzacgze

2) zagospodarowawe wiasnym zakresie odpady powstate w toku wiasmpbot oraz ponig
koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowania liaciji;

3) wihasciwie postpowa z odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sgpkrélony
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadtekst jedn. Dz. U. z 2022 r.

poz. 699 z pén. zm.) oraz ustawy z dnia 13 wfin& 1996 r. 0 utrzymaniu czyst
i porzadku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poZA23 pé&n. zm.).

§ 10.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy,

a w szczegolniwi koszty:

1) urzadzenia, zagospodarowania i utrzymania terenu budewiym koszty doprowadzenia
niezlednych mediow na teren budowy oraz koszty ich dogtaw

2) wszelkich prac przygotowawczych, towarzyszch i poradkowych oraz koszty wykonania
obiektéw tymczasowych;

3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy orazlguiego terenu niezklnego
do korzystania przy wykonywaniu robot;
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4) koordynacji robot i zapewnienia agtego kierownictwa prowadzonych robét przez
Kierownika budowy oraz kierownikéw robét beaowych, dla wszystkich brandla ktérych
bedzie to konieczne lub wymagane przepisami prawa;

5) wykonania robot budowlanych stang@eych przedmiot zamowienia, w tym koszty
materiatow i wyrobow budowlanych;

6) zapewnienia warunkow bhp i ppo
7) ewentualnego ubezpieczenia robot i dozorowaniawypo

8) ubezpieczenia w zakresie odpowiedziatia@ywilnej z tytutu szkod, ktére magzaistnié
w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

9) odszkodowa za ewentualne szkody powstate w trakcie wykonyeanbot;

10)zagospodarowania we wiasnym zakresie odpadow plyeistav toku wiasnych robét oraz
koszty ich wywozu wraz z kosztami sktadowania liagcji;

11)dokonania zgtoszedo odbioru wykonanych rob6t do odpowiednich ingjiektuzb i strazy
oraz optat z tytutu odbioru wykonanych robot proelpowiednie inspekcije, sty i strae,
jezeli konieczné¢ dokonania takich zglosevynikat bedzie z przepisow prawa;

12)optat z tytutu wejcia w teren lub korzystania z innych nieruchéoidub obiektéw oso6b
trzecich, jéli bedzie to konieczne w celu nalgego wykonania przedmiotu zamowienia /
umowy;

13)opracowania projektu tymczasowej organizacji ruclauczas budowy, §& projekt taki
bedzie wymagany z uwagi na koniecZhozagcia pasa drogowego w celu nafego
wykonania przedmiotu zamowienia / umowy;

14)optat administracyjnych zwzanych z zaciem pasa drogowego, w przypadku vgpgenia
konieczndci zagcia pasa drogowego w celu wykonania przedmiotu xésrda / umowy;

15)demontau obiektow tymczasowych, doprowadzenia terenu byddev stanu pierwotnego
oraz uporzdkowania terenu;

16)niewymienione wyej, a wynikagce z warunkéw realizacji przedmiotu zamowienia bum
oraz inne niezidne do prawidtowego wykonania zobagwén przyjetych przez Wykonawg
niniejsz umow.

. Wszystkie materiaty i wyroby oraz nadzia i sprzt niezledne do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia / umowy zapewnia Wykonawcawiasnym zakresie i na wlasny
koszt.

. Materialy, wyroby i uradzenia oraz natrlzia i sprzt uzywane do wykonania przedmiotu
zamowienia / umowy mugzby¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 199#nawo budowlane oraz ustawy z dnia
16 kwiecieh 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz przepisow vmgkeczych do tych ustaw,

a take odpowiadé co do jakéci wymaganiom okrdonym przez Zamawiagego.

§ 11.

. Wykonawca zobowzany jest wykona przedmiot umowy samodzielnie lub przy udziale
i pomocy podwykonawcow w systemie generalnego wglkstwa.

. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy utkzia pomocy podwykonawcow,
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania p&dnawcow i dalszych
podwykonawcow jak za dziatania i zaniechania wilasM#ykonawca ponosi pen
odpowiedzialné&é, bez jakichkolwiek ogranicie za roboty budowlane / prace wykonane przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

. Zamawiajicy zada, aby Wykonawca nie pidiej niz w dniu przekazania terenu budowypodat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktoveelwykonawcéw zaangawanych
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w realizacg robot budowlanych stanogdych przedmiot umowy, jeli 3 juz znani oraz ich
przedstawicieli i ich dane kontaktowe.

. Wykonawca zobowzany jest do zawiadamiania Zamaw@go o0 wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa wust 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a ek
do przekazywania informacje na temat nowych podwgkacOw, ktorym w pgniejszym

okresie zamierza powierzyrealizacg robot budowlanych, co nie wgdza obowazkow

Wykonawcy, o ktérych mowa & 12umowy.

. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonéweci dalszych podwykonawcéw
nie pociga za sof mazliwosci naliczania dodatkowego wynagrodzenia za wykamani
przedmiotu umowy ani wprowadzania jakichkolwiek amdo niniejszej umowy.

. Wartas¢ wynagrodzenia za roboty budowlane / prace zlecknerykonania podwykonawcom
i dalszych podwykonawcéw nie m® by wyzsza od wartéci wynagrodzenia nammego

z tytutu wykonania tego samego zakresu robot budoydh / prac wskazanego w niniejszej
umowie.

. Jeeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotycaydmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat gi na zasadach oldlenych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia
11 wrzénia 2019 r. — Prawo zamowigublicznych, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w posfpowaniu, Wykonawca jest oboiany wykazd Zamawiagcemu,

ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca sametnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym m podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powdhsiaw trakcie
postpowania 0 udzielenie zamowienia. Przepis art. 12wy z dnia 11 wrZaia 2019 r. —
Prawo zamowig publicznych stosuje siodpowiednio.

. Postanowieniaist. 5 — 7stosuje s wobec dalszych podwykonawcéw.

§12.

. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo zady wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktGresle odpowiadaj czesci przedmiotu niniejszej umowy
zawartej pomgdzy Zamawiggcym a Wykonawsg.

. Umowa o podwykonawstwo nie rm® zawierd postanowié ksztattupcych prawa i obowgizki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postéeowotyczcych warunkow wyptaty
naleznego mu wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniegystny ng prawa i obowjzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszejowy, tj. umowy zawartej reizy
Zamawiagcym a Wykonawg.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub daisza podwykonawcy przewidziany
w kazdej umowie o podwykonawstwonie mae by diuzszy niz 30 dni od dnia dogczenia

odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy, dalszemu pddwmawcy, faktur lub rachunkéw,
potwierdzagcych wykonanie zleconej podwykonawcy / dalszemuwydgnawcy, dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;j.

. Wykonawca w umowach z podwykonawcami, a podwykolyawc umowach z dalszymi
podwykonawcami zobowrani g zawrzeé postanowienieze Zamawiagcy ma prawo wgidu
w dokumenty finansowe podwykonawcow lub dalszychivpgkonawcdéw oraz obowkek
przedstawienia na kde zagdanie Zamawiacego dowoddéw zaptaty naleego podwykonawcom
wynagrodzenia.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &eienia na roboty budowlane
zamierzajcy zawrzé umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmioterp boty budowlane
w zakresie wynikajcym z niniejszej umowy,przed rozpoczciem robét przez tego
podwykonawee lub dalszego podwykonawe zobowizany jest przediy¢ Zamawiagcemu
do akceptacji pisemny projekt tej umowy, przy czyodwykonawca lub dalszy podwykonawca
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zobligowany jest dakzy¢ do projektu umowy zgad Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o téei zgodnej z tym projektem umowy.

. Zarowno projekt umowy jak i sama umowa o podwykostawe, ktorej przedmiotemggoboty
budowlane musi zawiefgpostanowienia spojne i niekolidige z postanowieniami niniejszej
umowy oraz okrda¢ w szczegolngxi:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

nazwe i adres podwykonawcy;
przedmiot umowy i precyzyjny zakrésiadczeé powierzonych podwykonawcy;
zasady odbioru wykonanych robo6t budowlanych / prac;

wysoka¢ | zasady platniei wynagrodzenia nam@ego podwykonawcy, w tym termin

ptatnasci, ktéry nie mae by dtuzszy niz okreslony wust. 3

tryb i zasady zawierania uméw z dalszymi podwykorewi oraz wymagania dotygze

tresci tych umow, w szczegdldo zapewnigjce realizagj przez Zamawiagego uprawnie

wynikajacych z niniejszej umowy, w tym oboaziek przedktadania Zamawiapmu:

a) projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemroboty budowlane, wraz
z pisemi zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo éctregodne;j
z projektem umowy, a tak projektu zmiany takiej umowy,

b) poswiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
oraz jej zmiany, w terminié dni od dnia jej zawarcia lub jej zmiany,

C) uprawnienia Zamawiagego i Wykonawcy do bezpeedniej zaptaty podwykonawcy
i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia,

d) na jegozadanie dokumentow, sviadczér i wyjasnien dotyczcych realizacji umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane;

okres odpowiedzialrsai podwykonawcy / dalszego podwykonawcy za wadyegnziotu

umowy o podwykonawstwo, ktory nie o by krétszy od okresu odpowiedziakud

Wykonawcy wobec Zamawigego, za wady przedmiotu niniejszej umowy.

. Zaréwno projekt umowy jak i sama umowa o podwykostawe, ktorej przedmiotenggoboty
budowlane, nie mae zawiera postanowié:

1)

2)

3)

4)

uzaleniajgcych uzyskanie przez podwykonawdub dalszego podwykonawczaptaty

od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmigmowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawigiego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio odatgp
przez Wykonawg wynagrodzenia podwykonawcy;

przewidupcych termin zaptaty wynagrodzenia nalego podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo dézy niz okreslony w ust. 3

uzaleniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia ngleego wykonania umowy przez
Wykonawe podwykonawcy lub podwykonawcy dalszemu podwykonaved zwrotu
zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy na rzecz Wykonawcy przez Zgiajgcego;

ksztaltupcych prawa i obowdzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczcych warunkow wyptaty nalego mu wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny nk prawa i obowizki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej mgdzy Zamawiagcym a Wykonawg.

. Zamawiajicy, w terminie7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstktorej

przedmiotem & roboty budowlane, ma prawo zgtosv formie pisemnej zastrzenia do tego

projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdyj@kt umowy:

1) niespetniania wymageaokreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i/lub \wiejszej
umowie;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia nakgo podwykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo éézy niz okreslony w ust. 3
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3) zawiera postanowienia ksztajog prawa i obowzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz dotygze warunkOw wyptaty na®ego mu wynagrodzenia, w sposob
dla niego mniej korzystny #i prawa i obowizki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej ¢dezy Zamawiagicym a Wykonawg.

9. Niezgtoszenie przez Zamawdapgo pisemnych zastrza# do przedigonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemreboty budowlane, w terminie oktenym wust. 8
uwaza st za akceptagjprojektu umowy przez Zamawigiego.

10.Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotgmoboty budowlane mi@ nasipic
wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawcapo.

11.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca &eienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiggemu péwiadczon za zgodn&é z oryginatem kopi zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotery ®boty budowlane, w terminié dni od dnia jej
zawarcia.

12.Zamawiajcy, w terminie7 dni od dnia otrzymania gwiadczonej za zgodid6é z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej pmedtem g roboty budowlane, ma prawo
zgtosit na pémie sprzeciw do tej umowy o podwykonawstwo, w peaykach, o ktérych mowa
w ust. 8

13.Niezgloszenie przez Zamawiapgo pisemnego sprzeciwu do przedioe] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotemy soboty budowlane, w terminie okfenym
w ust. 12 uwaza st za akceptaejtej umowy przez Zamawiggego.

14.Przysgpienie do realizacji przez podwykonawdub dalszego podwykonawcumowy
o podwykonawstwo, ktoérej przedmioters sboty budowlane, m® nasipi¢ wytacznie po
akceptacji takiej umowy o podwykonawstwo przez Zamgcego.

15.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca m@e polect podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, kidgpezedmiotem s roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamaugapo.

16.Postanowieniaust. 2 — 15 stosuje & do zmian uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem $ roboty budowlane oraz umow o dalsze podwykonawstwdrych
przedmiotem sroboty budowlane.

17.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca G&eienia na roboty budowlane
zobowhzany jest przediy¢ Zamawiajcemu péwiadczor za zgodn& z oryginatem kopi
zawartej umowy o podwykonawstwkiorej przedmiotem sa dostawy lub ustugj w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wy¢zeniem umow o podwykonawstwo o wadiomniejszej ni
0,5% wartasci niniejszej umowy w sprawie zamowienia publiczoeg

18.Wytaczenie, o ktérym mowa wst. 17 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wddio
wiekszej nz 50 000,00 zt. Postanowienigt. 3stosuje s odpowiednio.

19.W przypadku, gdy w przedionej Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodié z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwétorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi
termin zaptaty wynagrodzenia natego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawestzie
diuzszy niz okreslony w ust. 3 Zamawiagcy poinformuje o tym Wykonaweci wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorgmtypienia o zaptatkary umownej.

20.Postanowieniaust. 17 — 19stosuje si odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem 3 dostawy lub ustugi

21.Wykonawca, ktérego wynagrodzenie z tytutu wykonapiaedmiotu zamowienia / umowy
zostato zmienione zgodnie z postanowieniagni32 ust. 6 — ust. 11 zobowazany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugeggo podwykonawcy, z ktérym zawart umgw
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w zakresie odpowiadggym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotgyxh zobowizania
podwykonawcy, jeeli tacznie spetnionegsnastpujace warunki:

1) przedmiotem umowysasroboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowgzywania umowy przekracZamieskcy.

22.Wykonawca zobowzany jest do dokonania zmiany, o ktérej mowa paeyyw ust. 21,
w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz pizediaenia
Zamawiagcemu dwiadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie. Postania niniejszego
paragrafu stosujegodpowiednio.

23.Niezalenie od postanowie niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia podwgkay lub
dalszego podwykonawcy na teren budowy, w celu wgkan rob6t budowlanych aftych
przedmiotem umowy, jak rowniezakaczenie wykonywania robét budowlanych glrh
przedmiotem umowy przez podwykonawdalszego podwykonawc Wykonawca winien
zgtosit kierownikowi budowy oraz nadzorowi inwestorskiemu,co najmniej 1 dniowym
wyprzedzeniem.

24.W przypadku braku akceptacji umowy o podwykonawstkimrej przedmiotem asroboty
budowlane, przez Zamawigego, Wykonawca nie me umaliwi¢ podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wéeja na teren budowy i rozpagza robot bez pisemnej zgody
Zamawiagcego, z& sprzeczne z niniejszymi postanowieniami ppswanie Wykonawcy
skutkowd bedzie naliczeniem kar umownych.

25.Za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszgobdwykonawcéw, ich przedstawicieli
i pracownikow Wykonawca ponosi odpowiedzialeégak za dziatania i zaniechania wtasne.

§13.

1. Zamawiajicy stosownie do przepiséart. 95 ust. 1ustawy z dnia 11 wrZaia 2019 r. — Prawo
zamoéwié publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawiub Podwykonawg,
na podstawie stosunku pracy osob wykaoygh czynnéci w zakresie realizacji zamowienia,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy wssgmokrélony w art. 22 § | ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst j&dn.U. z 2022 r. poz. 1510, zf0 zm.).

2. Zamawiajcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pra@ez Wykonawe lub
Podwykonawe 0s6b wykonujcych w trakcie realizacji zamowienia roboty budavdd prace:

1) roboty drogowe:

- roboty ziemne,

- roboty przygotowawcze,
podbudowy,
nawierzchnie,
roboty wykaczeniowe;

2) roboty w zakresie melioracji:
- roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
- roboty wykaczeniowe;

3) roboty w zakresie rekultywacji gruntow:
- roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
- roboty wykaczeniowe;

4) roboty w zakresie budowy i przebudowy linii kablasty NN, linii telekomunikacyjnych,
gazocagow, wodocagdéw i kanalizaciji:
- roboty ziemne,
- roboty przygotowawcze,
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- roboty instalacyjne,
- roboty wykaiczeniowe;

o ile roboty / prace te niegta wykonywane osokcie przez osopw ramach prowadzonej
przez ny dziatalngci gospodarcze;j.

. Roboty budowlane, o ktérych mowa wst. 2 ktorych wykonanie w zakresie realizacji
zamoéwienia polegabedzie na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracczynngci
zwigzane z wykonaniem prac w zakresie:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

robot ziemnych, ktére obejmiuyv szczegdlngci:

- roboty ziemne poprzeczne,

likwidacje wysokich miedz, skarp, ugoréwawozow,

wykonanie wykopow,

wykonanie warstw nasypow;

robot przygotowawczych, ktére obejmuy szczegolngxi:

- wyznaczenie tras drég i rowow oraz punktow wysackmwvych,

karczowanie pni drzew i zakrzadze

zdjecie warstwy humusu,

rozbiérki elementéw drég, przepustéw i ogrofitze

podbudowy drog, ktére obejmiNv szczegolngci:

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem;

nawierzchni drog, ktére obejmyv szczegolngci:

- wykonanie nawierzchni niezazanych z kruszywa tamanego i nawierzchni bitumiczne
robot instalacyjnych:

- demonta kabli oraz uktadanie kabli w rowach kablowych iiach,

- monta muf zhczowych i przelotowych oraz rur ostonowych,

- uktadanie i montarurociagdéw z rur polietylenowych i oznakowanie tras,

- taczenia rur z polietylenu oraz wcinki wykonane wisface gazoggi,

- monta kanatéw z rur PVCgczonych na wcisk oraz studzienek rewizyjnych,

- demonta kabli oraz wciganie kabliwiattowodowych do ruroggow kablowych,
- monta zfaczy przelotowych na kablasiwiattowodowych utaonych w rurocigu,
- monta zasobnikdw zjczowych;

robot wykaczeniowych, ktére obejmaiw szczegolngi:

- umocnienie skarp, rowow i ciekéw,

- wykonanie przepustow pod zjazdami,

- wykonanie uradzen bezpieczéstwa ruchu,

- odmulenie i renowacja rowéw, i korekprzebiegu,

- korekta przebiegu rowdéw, w tym wykonanie nowych.

. Zamawiajcy wymaga aby:

1)

nie p&niej niz w dniu przekazania terenu budowy WykonawcazygteZamawiagcemu
oswiadczenieze robotnicy budowlani wykonggy roboty budowlane wedtug specjalizacji
zawodowych, zgodnie z dokumentagrojektowo—techniczp tj. osoby wykonujce roboty:
budowlane, o ktérych mowa powsj w ust. 2i ust. 3 s zatrudnieni przez Wykonawdub
Podwykonawe na podstawie umowy O pracv rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy;

2) Wykonawca w terminiés dni od przekazania terenu budowy dostarczyt Zamagesnu

imienny wykaz oséb wykonggych czynnéci, o ktdorych mowa wust. 2i ust. 3 zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, niezine do jego nalgtego wykonania w ok&onym
przez Zamawiacego terminie, zawierggy: imi¢ i nazwisko pracownika, datzawarcia
umowy o prag, rodzaj umowy o prace i zakres obgakiow pracownika;
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3) wykaz os6b byt aktualizowany na baeo, nie péniej niz w terminie5 dni od dnia,
w ktérym nasipita zmiana personalna w skladzie osobowym pradodwiwykonupcych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy czyréog o ktorych mowa wist. 2i ust. 3

4) czynndaci wskazane wust. 2i ust. 3bylty wykonywanewytacznie przez osoby wymienione
w wykazie pracownikéw, o ktérym mowa pogey.

5. Oswiadczenie, o ktébrym mowa powsj w ust. 4 pkt 1, powinno zawier&@ w szczegolngri
doktadne okrédenie podmiotu sktadagego dwiadczenie, dat ziozenia @wiadczenia,
wskazanieze czynndci, o ktérych mowa wist. 2i ust. 3 zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy, niezhdne do jego nalgtego wykonania w ok&onym przez Zamawiagego
terminie, wykonuj osoby zatrudnione na podstawie umowy o @riezbe tych oséb oraz podpis
osoby uprawnionej do ztenia gwiadczenia w imieniu Wykonawcy.

6. Zamawiagcy ma prawo weryfikowania zatrudnienie na podstawiesunku pracy o0soOb
wykonujgcych czynnéci wskazane powsej w ust. 2 i ust. 3 na podstawie dokumentacji
potwierdzagcej zatrudnienie tych oséb na podstawie umowy acprarzez kitGg rozumie s
w szczegOlnéci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudniepracownika na podstawie
umowy o prag;
3) innych dokumentow

— zawieragcych informacje, w tym dane osobowe, nigdte do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy 0 prgcw szczegOlnéci imi¢ i hazwisko zatrudnionego pracownika,
dat zawarcia umowy o pracrodzaj umowy o praci zakres obowgzkow pracownika.

7. W trakcie realizacji zamowienia Zamawgey uprawniony jest do wykonywania czyrgd
kontrolnych wobec Wykonawcoraz za pfrednictwem Wykonawcy, wobec Podwykonawcy,
odnanie spetniania przez Wykonawavymaga zwigzanych z zatrudnianiem na podstawie
stosunku pracy oséb wykoraych czynnéci wskazane powsej w ust. 2i ust. 3 Zamawiajcy
uprawniony jest w szczegOlém do zadania:

1) oswiadczé w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdaekonywania ich oceny;
2) wyjasnien w przypadku wtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw.

8. W celu potwierdzenia spetnienia oba@wku zatrudnienia na podstawie umowy o0 prasob
wykonujcych w trakcie realizacji zamowienia czysobwskazane wist. 2i ust. 3 na kade
wezwanie Zmawiacego, W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, ktdng maoe by
krotszy n 7 dni, Wykonawca zobowzany lgdzie przedtay¢ Zamawiajcemu dwiadczenie
0 zatrudnieniu na podstawie umowy o prgmzez Wykonawe lub Podwykonawg o0sob
wykonujgcych czynnéci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawjeggo. Gwiadczenie to
powinno zawierd w szczegolngci doktadne okrédenie podmiotu skiadggego dwiadczenie,
dak zlozenia dwiadczenia, wskazanieze obgte wezwaniem czynsoi wykonup osoby
zatrudnione na podstawie umowy o graliczbe tych osOb oraz podpis osoby uprawnionej
do zlazenia dwiadczenia w imieniu Wykonawcy.

9. Nieztozenie przez Wykonawcw wyznaczonym przez Zamawidaggo terminiezagdanych przez
Zamawiagcego dwiadczé lub dokumentow potwierdzgjych spetnianie przez Wykonagvc
lub Podwykonawe wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prasdb wykonujcych
czynndci wskazane wust. 2i ust. 3 w szczegdlngci oswiadczé, o ktdorych mowa powaej
w ust. 5 — ust. 8traktowane &dzie jako niespetnienie przez Wykonawtego wymogu.

10.Z tytutu niespetnienia przez Wykonagvevymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 grac
0s6b wykonujcych wskazane wist. 2i ust. 3 czynndgci, Zamawiagcy ma prawo naliczenia
Wykonawcy kar umownych.
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11.Zamawiajcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli igjseu realizacji przedmiotu
umowy w zakresie wypetniania przez Wykongawdodwykonawe, obowihzkow zwizanych
Z zatrudnianiem na umavo prag¢ 0sob wykonujcych czynnéci wskazane wast. 2i ust. 3

12.W przypadku wtpliwosci co do sposobu zatrudniania przez Wykonawb Podwykonawg
0s6b wykonujcych wskazane wist. 2i ust. 3czynndgci lub co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawe lub Podwykonawg Zamawiagcy maze zwrécé sie do Pastwowej
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

§ 14.

1. W przypadku wysipienia konieczn&ci wykonania tzw. ,rob6t zamiennych”, zwanych dalej
robotami zamiennymi, Wykonawca zobawije s¢ do ich wykonania z zachowaniem tych
samych lub wyszych norm, standardéw i parametréw.

2. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty zan@enpest uprzednie uzgodnienie
z Zamawiajcym zakresu tych robdt. Wszelkie w tym zakresie ciatne dyspozycje
Wykonawcy i/lub Inspektora nadzorgda bezskuteczne.

3. W celu uzgodnienia z Zamawaaym zakresu robét zamiennych Wykonawca zoheany jest
przediazy¢é Zamawiajcemu sporgdzony przy wspotudziale Inspektora nadzoru ,Protokd
konieczndci”, zawierapcy zakres rob6t zamiennych niedinych do wykonania oraz
okolicznaci faktyczne i przyczyny wyspienia konieczngi ich wykonania.

4. W przypadku wysipienia konieczngi wykonania robét zamiennych Wykonawca zolbgauje
sie do ich wykonania bez zgkszania nalenego mu wynagrodzenia.

5. W szczegollnie uzasadnionych przypadkacheljekoszty wykonania rob6t zamiennyckd
znacaco r&ni¢ sie od kosztéw robot pierwotnie zaplanowanych do wya, co wynika
bedzie jednoznacznie z kalkulacji porownawczej (koggdw porownawczych), Strony maj
prawo do dokonania zmian w wysgkowynagrodzenia nal@ego Wykonawcy.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiapgo mog by¢ wykonane tylko te roboty zamienne, ktorych
natychmiastowe wykonanie jest niedne ze wzgidu na bezpieczstwo, ze wzgidu
na konieczn&t zapobieenia awarii lub znacznym stratom.

§ 15.

1. W przypadku wysjpienia konieczngci wykonania tzw. ,rob6t dodatkowych”, zwanych dale
robotami dodatkowymi, tj. rob6t budowlanych nieuveripionych w niniejszej umowie,
niezkzdnych do wykonania w celu nalgego wykonania przedmiotu niniejszej umowy lub
ktérych niewykonanie unienitiwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiatiniejszej
umowy, w tym zamowig o ktorych mowa wart. 455 ust. 2z dnia 11 wrzénia 2019 r. —
Prawo zamoéwie publicznych, Wykonawca zobogzuje s¢ do ich wykonania z zachowaniem
tych samych lub wiszych norm, standardow i parametrow.

2. Wykonawca zobowizuje s¢é do wykonania rob6t dodatkowych na podstawie tyamych
czynnikdw cenotworczych (R, S, Kp, Kz, Z), ktoreshayty mu do sporzdzenia jego oferty
I zostaly wykazane w przekazanym Zamawgamu Kosztorysie ofertowym, a w przypadku
braku takich czynnikow cenotworczych w zémym Kosztorysie ofertowym, na podstawie
czynnikdéw cenotworczych zawartych w aktualnych desrh Sekocenbud.

3. Warunkiem uzyskania wynagrodzenia za roboty dodetkgest uprzednie uzgodnienie
z Zamawiajcym zakresu tych robdt. Wszelkie w tym zakresie ciatne dyspozycje
Wykonawcy i/lub Inspektora nadzorgda bezskuteczne.

4. W celu uzgodnienia z Zamawialym zakresu robot dodatkowych Wykonawca zobaemy
jest przedtay¢ Zamawiagcemu sporadzony przy wspétudziale Inspektora nadzoru ,Protokd
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konieczndci”, zawierapcy zakres robot dodatkowych niedmych do wykonania oraz
okolicznaci faktyczne i przyczyny wyspienia konieczngi ich wykonania.

. Wykonawca nie mze realizowa robot dodatkowych bez zmiany niniejszej umowy lub
uzyskania dodatkowego zamoOwienia na podstawiebo@j umowy.

. Bez uprzedniej zgody Zamawiapgo mog by¢ wykonane tylko te roboty dodatkowe, ktorych
natychmiastowe wykonanie jest niedne ze wzgidu na bezpiectstwo, ze wzgidu
na konieczn&t zapobieenia awarii lub znacznym stratom.

§ 16.

. Dla zapewnienia prawidtowej realizacji umowy Stromyiejszej umowy wyznaczfjswoich
przedstawicieli do kontaktow w sprawach wykonanmizegdmiotu niniejszej umowy.

. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktbwZamawiajcym w sprawach

wykonania niniejszej umowy jest Pan/i ...................... tel. kontaktowy: ....................,
e-mail..............

. Przedstawicielem Zamawigego uprawnionym do kontaktow z Wykonaww sprawach
wykonania niniejszej umowy jest Pan/i ...................... tel. kontaktowy: ...............coei,
e-mail...............

. Osoba, o ktérej mowa powsgj w ust. 3 upowaniona jest do: biecej kontroli przebiegu
realizacji niniejszej umowy oraz sposobu i j&ko wykonywania przedmiotu umowy,
koordynowania na bigco catego zakresu rob6t i wyjdania watpliwosci na kadym etapie
przebiegu realizacji przedmiotu niniejszej umowyjepuwagi Wykonawca zobowzany jest
whnikliwie rozwazy¢.

. Zmiana przedstawicieli, o ktorym mowa paxey w ust. 2i ust. 3wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony i staje; skuteczna z chwglotrzymania przez adresata pisma
z danymi nowego przedstawiciela, bez konieéznomiany niniejszej umowy.

. Przedstawiciele, o ktérym mowa wst. 2 i ust. 3 3 umocowani do reprezentowania
Wykonawcy i Zamawiacego w zakresie wszelkich spraw zmanych z realizagjniniejszej
umowy, Ww szczegoOlrimi do dokonywania uzgodnie wykonawczych, planowania
I organizowania wspotdziatania Stron, dokonywanizynmcci faktycznych zwizanych
z realizacg przedmiotu umowy oraz prawnych w zakresie odbigmzedmiotu umowy
Z zastrzeeniem,ze zwgzani § warunkami ustalonymi w umowie.

§17.

. Wykonawca zapewni wiasnym staraniem i na wiasnytkoggte kierownictwo prowadzonych
roboét przez zakceptowanych przez Zamaycego:

1) Kierownika budowy posiadagego odpowiednie kwalifikacje do kierowania budow
I niezlexdne uprawnienia budowlane, zgodne z przepisamwysiadnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz przynajeego do wiéciwej izby samorgdu zawodowego;

2) kierownikéw robot bramowych, dla wszystkich brandla ktorych bdzie to konieczne lub
wymagane przepisami prawa, posiadgeh niezldne uprawnienia budowlane, zgodne
Z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawalowlane oraz przynatgecych
do witaciwych izb samoradu zawodowego.

. Obowigzki Kierownika budowy i kierownikow robét braowych okrglaja przepisy ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. O powotaniu w trakcie realizacji przedmiotu umowsgrkwnika robot brarowych Wykonawca
zobowhgzany jest niezwtocznie powiadoérKierownika budowy oraz pisemnie Zamaw@3go
zalhczapc kopie dokumentow stwierdzalych posiadanie przeze tosole uprawnié
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budowlanych, kopi aktualnego zaviadczenia o wpisie tej osoby na ¢istztonkow widciwe]
izby inzynierbw budownictwa oraz zione przez¢ osoly Oswiadczenie przyjcia obowgzku
kierowania robotami.

. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pgiej obowazki:

1) Kierownika budowy na inn osolg posiadajca odpowiednie kwalifikacje oraz niegine
uprawnienia do kierowania budgwi przynaleéagca do wihdciwej izby samorgzdu
zawodowego;

2) kierownika robot brarowych na ing osolg posiadajca niezledne uprawnienia budowlane
i przynale;gca do widciwej izby samorgdu zawodowego.

. O zamiarze zmiany Kierownika budowy lub kierownikabo6t bramowych Wykonawca
zobowhzany jest powiadonipisemnie Zamawiagego oraz Inspektora nadzoru na co najmniej
7 dni przed terminem dokonania takiej zmiany, przedkigastosowne dokumenty
stwierdzagce, ze osoba przewidziana do kierowania bugow robotami budowlanymi
brarzvowymi stanowdacymi przedmiot umowy posiada wymagane okx@wjacymi przepisami
prawa uprawnienia oraz przynayedo wiaciwej izby samorgdu zawodowego.

. Kierownik budowy wraz z Wykonavic 3 zobowhzani do uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych w terminach ustalonych przez Zara@eego. Ponadto Kierownik budowy
jest zobowazany do przygotowania protokotéw z w/w narad, kigoelpisane przez wszystkich
uczestnikow zostanprzekazane Zamawigemu w dniu narady. W przypadku nieobemno
Zamawiagcy maze naliczy kare finansowg w wysokdaci 500 zt za kada absengj na naradzie.

. Kierownik budowy lgdzie zobowizany do przekazania Zamavgegmu tygodniowych
raportbw z pospu robdét. W raporcie powinien znate si¢ plan sytuacyjny (mapa)
z aktualizagj postpu robot wraz z dokumentacjzdjeciowg (realizacja budowy drég,
wbudowania przepustow, wykonania rekultywacji), zoraane nie wymienione, zadania
Zwigzane z realizagjprzedmiotu niniejszej umowy z przekazaniem plamawprzyszty tydzig.

. Kierownik budowy lgdzie zobowazany przekazywacodziennie na adres email podany przez
Zamawiagcego: stan osobowy pracownikow oraz gprzna budowie do godziny ustalonej
przez Zamawiacego.

§ 18.

. Zamawiajcy powota Inspektora nadzoru (Inspektoréw nadzora),ktérym to fakcie
Zamawiagcy niezwitocznie powiadomi Wykonaw.c

. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniaestmego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

. Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby (osohjigoej obowsyzki Inspektora
nadzoru, o ktérej to zmianie niezwtocznie powiaddkyikonawe.

§ 19.

. Strony postanawigj ze wynagrodzenie Wykonawcy za natee wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami Spdé@dji Warunkéw Zamodwienia oraz ofgrt
Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

. Niedoszacowanie, pomguie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu ningjamowy przez
Wykonawe;, nie mae by podstawy do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego wust. 4.

. Wysoka¢ wynagrodzenia nateego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszapwy
zostata ustalona na podstawie ofertyzattej przez Wykonawc
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. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy bez za&sbiz Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto ............. zt ( stownie ziotych: . ..
............................................................................ ), ktore to wynagrede zawiera Wszystkle
optaty oraz koszty prac i materialtdbw koniecznych mtawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, wszystkie optaty i podatki, upusty i rabatyw szczegolnwi sktadki ZUS, w tym
sktadki ZUS pracodawcy oraz podatek VAT naliczongodnie z przepisami prawa
obowigzujagcymi na dzié zwarcia niniejszej umowy.

. Powyssze wynagrodzenie ryczattowe nale Wykonawcy zawiera wszystkie koszty
prawidtowego zrealizowania petnego zakresgciowego i jakéciowego przedmiotu niniejszej
umowy okrélonego w niniejszej umowie, w tym w szczegdliokoszty: wykonania robot
budowlanych, materiatébw i wyrobéw budowlanych, wgkaia obiektow tymczasowych i prac
towarzyszacych oraz innych prac i materialtbw niednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy i zostato obliczone wzglednieniem ewentualnego ryzyka
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztowigzanych z realizagj przedmiotu
umowy oraz oddziatywania innych czynnikow @@jch lub mogcych mie€ wplyw na koszty,

a w szczegoln@i kosztéw wynikajcych z okolicznéci, ktorych nie mena przewidzié

w chwili zawierania niniejszej umowy, jak na przg@t nieprzewidziane optaty, wzrost: cen,
kursu euro, kosztow transportu, nagiego wynagrodzenia itp.

§ 20.

. Dopuszczalnegszmiany postanowie zawartej umowy w zakresie wysakd wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zanmama / umowy.

. W przypadku wysipienia okolicznéci okrelonych w niniejszej umowie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zanmema / umowy, o ktérym mowa
w § 19 ust. 4 maze ulec zmianie.

. W przypadku zmian niniejszej umowy poleg@jch na zwgkszeniu wynagrodzenia naleego
Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowy lubydluzeniu terminu wykonania
przedmiotu umowy, Wykonawca zobawany jest przedity¢ Zamawiajcemu aktualizagj
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, azdakv terminie 7 dni zwickszy¢ wysokaé¢
zabezpieczenia nailgtego wykonania umowy do5% zwiekszonego wynagrodzenia
ryczattowego brutto nalmego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu umowyktorym
mowa w8 19 ust. 4 a w przypadku wydienia terminu wykonania przedmiotu umowy
przedhiy¢ dotychczasowe lub wnié nowe zabezpieczenie najgego wykonania umowy
najp&niej na 30 dni przed uptywem terminu waosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie aiw piengdzu (dostarczy aneks do gwarancji lub pmzenia
nalezytego wykonania umowy).

§ 21.

. Rozliczenie z tytutu wykonania przedmiotu niniejszeowy nasipi:

- fakturami czsciowymi wystawianymi przez Wykonawmie czsciej niz raz w miesicu
oraz faktug koncowg wystawiory przez Wykonawg po dokonaniu przez Zamawdaggo
odbioru catéci przedmiotu niniejszej umowy bez zastee

lub

- jedmg fakturg wystawiory przez Wykonawe po dokonaniu przez Zamawiaggo odbioru
catasci przedmiotu niniejszej umowy bez zastae

2. Sposob rozliczenia wynagrodzenia Zamagdagjpozostawia do wyboru Wykonawcy.

3. Lacznie wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturamisciowymi nie mae przekroczy

80 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie praetl niniejszej umowy,
tj. kwoty, o ktérej mowav § 19 ust. 4niniejszej umowy.
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4. Wszelkie ptatnéci za wykonane roboty budowlanedg realizowane powykonawczo.

5. Podstaw dla wystawienia faktur ¢Zciowych, w kadym przypadku, &da podpisane przez
brarzowych inspektoréw nadzoru protokoty odbioru robadbwlanych / prac, stanoyaych
odrebng zamknéta calas¢, stwierdzajce wykonanie robot i prac podlegeych odbiorowi
czesciowemu obgtych tymi fakturami.

6. W celu dokonania odbioru exiowego i rozliczenia odebranych rob6t budowlanyagbrac
Wykonawca informuje Inspektora nadzoru o wykonanhot budowlanych / prac podlegeych
odbiorowi czs$ciowemu oraz przedkfada zestawienie wykonanych tréodlowlanych / prac
wraz z rozliczeniem ich wardoi.

7. Inspektor nadzoru, w terminied dni od dnia otrzymania zestawienia, o ktérym mowast 6
sprawdza zestawienie, waitd wykonanych robot budowlanych / prac, rozliczenah
wartasci, dokonuje ewentualnych korekt przetboego zestawienia, potwierdza kwoty riake
do zaptaty Wykonawcy, a ngphie dokonuje odbioru rob6t budowlanych / prac pgdhcych
odbiorowi czsciowemu zgodnie z otrzymanym zestawieniem.

8. Po spetieniu warunkéw, o ktérych mowa paejyw ust. 5 — 7 Wykonawca wystawia fakter
czesciowg i wraz z: zatwierdzonym zestawieniem wykonanydhotdoudowlanych / prac i ich
wartasci oraz podpisanym przez beanwych inspektorow nadzoru protokotem odbioru robot
budowlanych / prac podlegajych odbiorowi cgsciowemu przedkitada jZamawiagcemu.

9. Kazdorazowo sktadag faktug czesciowa Wykonawca zobowgzany jest ziay¢ Zamawiagcemu
oswiadczenie o wysokmi wynagrodzenia namego podwykonawcom robét budowlanych
i dalszym podwykonawcom robét budowlanych boym udziat w wykonaniu odebranych
robét budowlanych objych § fakturg lub cdwiadczenie o wykonaniu tych robot samodzielnie.

10. Faktury czsciowe ptatne bda w 100%.

11.Koncowe rozliczenie wynagrodzenia nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy nasgpi fakturg koncowg wystawiory przez Wykonawg po zakaczeniu
realizacji i dokonaniu przez Zamawjaggo odbioru bez zastvad catasci przedmiotu
niniejszej umowy.

12.Wynagrodzenie namme Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej wydub jego
czesci ptatne lgdzie w terminie30 dni liczac od dnia dagczenia ptatnikowi: Powiat Jarostawski
Z siedzily ul. Jana Pawta 1l 17, 37 — 500 Jarostaw, NB2203366]1 faktury wystawionej
na podstawie protokotu odbiorukmwego przedmiotu niniejszej umowy bez zasteie

13.Naleznosci Wykonawcy, z zastrzeniem wynikagcym z 8 22i 8§ 23 niniejszej umowy, ptatne
beda przelewem na jego rachunek bankowy wskazany ntawysnej fakturze.

14.Za dziex zaptaty uwaany lkedzie dzié obcihzenia rachunku bankowego Zamaw@ggo.

15.Faktury VAT powinny by wystawiane i dostarczane Zamaw&@gmu na jego adres w formie
papierowej lub przesytane elektronicznie w formerukturyzowanej faktury elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.ektebnicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilubugistoraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666&7n. zm.).

16.W przypadku wystawiania i przesytania ustrukturyaowch faktur elektronicznych, o ktorych
mowa wust. 15 Wykonawca wraz z ustrukturyzowafaektury elektroniczg zobownzany jest
przestg Zamawiagcemu ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne 6oyich mowa powsej
w ust. 8i ust. 9

17.Zamawiajcy podaje dane Zamawiggego, na Platformie Elektronicznego Fakturowania
W rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. ekibnicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na robotgiomlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym _rodzaj adresu PENAP, numer PEF7922033661 Wykonawca mge
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przest& ustrukturyzowasm fakture elektroniczg za padrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowaniahttps://efaktura.gov.pl/

18.Ztozenie faktury nagpi jedynie po weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zawiajcego
zlozonego przez Wykonawcprotokotu odbioru wykonanych robot, w przeciwnynypadku
ptatnag¢ przez Zamawiagego nie zostanie zrealizowana, c@de skutkowa konieczngcig
ztozenia przez Wykonavgdkorekty do ztaonej faktury.

19.Zalgcznikiem do protokotu dmzie zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
uwzglkdniajgcy: czasookres trwania inwestycji, 4to sprztu, stan osobowy pracownikéw,
termin odbioru poszczegolnych robdt oraz warteynagrodzenia w poszczegoélnych mieach.

20.Wykonawca ma obowrek ztayé stosowne éwiadczenie o wykonaniu robét naprawczych,
w sytuacji gdy zgtoszono do Zamawieggo zaalenie lub wniosek o wykonanie takich robot.
Brak wymaganegoswiadczenia mge skutkowd wstrzymaniem podpisania protokotu odbioru.

21.Warunkiem podpisania przez Zamaw@ggo protokotu odbioru robotetizie dostarczenie
dokumentow rozliczeniowych: aktualnego Harmonogramaeczowo-Finansowego wraz
z niezlgdnymi podpisami Kierownika Budowy, Inspektora Nadzooraz Wykonawcy,
kserokop¢ dziennika budowy z wpisami rob6t prowadzonych nezgoo, inwentaryzag
geodezyjn oraz gdwiadczenie o niezaleganiu z ptagom podwykonawcom.

§ 22.

1. W przypadku wykonywania przedmiotu niniejszej umozrvydziatem podwykonawcow robét
budowlanych oraz dalszych podwykonawcow robét budoych oraz zaptaty w egciach
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia oflamego w8 19 wedtug zasad przgtych w § 21
niniejszej umowy, warunkiem zapfaty, przez Zamayaego, drugiej i nastepnych czsci
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane robotpwlahe jest przedstawienie przez
Wykonawe dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwgi@mom robot
budowlanych i dalszym podwykonawcom rob6t budowtdnpioncym udziat w wykonaniu
odebranych rob6t budowlanych.

2. W przypadku, o ktorym mowa wast. 1, skiadajc druga i nastepne faktury czesciowe
Wykonawca wraz z dokumentami oklaymi w 8 21 ust. 8i ust. 9 zobowgzany jest ziayc
Zamawiajcemu potwierdzan za zgodn&t z oryginatem przez Wykonawdopie przelewu
wynagrodzenia nakmego podwykonawcom robot budowlanych i dalszym pdehmawcom
rob6t budowlanych bigcym udziat w  wykonaniu odebranych robdt budowlanych
wynikajacego z poprzedniej faktury gciowej.

3. Do czasu przedienia przez Wykonawgcdokumentdw, o ktGrych mowa wst. 2 nie biegn
terminy okrélone w§ 21 ust. 12niniejszej umowy, a Wykonawcy nie przystuguap ten okres
odsetki ustawowe za opdienie.

§ 23.

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawigj dokona bezpwedniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugagego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdeyvart
zaakceptowan przez Zamawiagego umow 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotena s
roboty budowlane, lub ktory zawart przeghhmg Zamawiagcemu umow o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem gsdostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sd obowizku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawgc podwykonawe lub dalszego podwykonawczamowienia
na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa wst. 1, dotyczy wyhcznie nalenosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamaw@ggo umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s
roboty budowlane, lub po przedEniu Zamawigcemu pdéwiadczonej za zgodso
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoreggdmiotem g dostawy lub ustugi.
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. Bezpdrednia zaptata obejmowabedzie wyhcznie naléne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezfpedniej zaptaty, Zamawiggy umaliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotygzych zasadnei bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktére Wykonawca winigfogic w terminie 7 dni, od dnia
doreczenia tej informacii.

. W uwagach Wykonawca nie m® powolyw@& sSi¢ na potgcenie roszcae wzgledem
podwykonawcy niezvwgzanych z realizagjumowy o podwykonawstwo.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowaust. 4 w terminie wskazanym przez
zamawiagcego, zamawiaLy maze:

. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawewag, o ktorych mowa wist. 4 w terminie
wskazanym przez Zamaw4gpgo, Zamawiagy:

1) nie dokona bezpgoedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub z&Eisu
podwykonawecy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrio takiej zaptaty, albo

2) ztozy do depozytu glowego kwo¢ potrzebl na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istniensadaiczej wtpliwosci Zamawiagcego
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatidsic nalezry, albo

3) dokona bezpwedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziisu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadna takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezygedniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zizisu
podwykonawcy Zamawiagy potmci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, &Vykonawca nie édzie domagat gizaptaty wynagrodzenia w €zi
przekazanej bezgmednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Zamawiajicy nie ponosi odpowiedzialdci za zaptaf wynagrodzenia - bez odsetek - za roboty

budowlane wykonane przez podwykonawe przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawdub dalszym podwykonawcbez jej akceptaciji przez
Zamawiajcego;

2) zmiany warunkow umowy z podwykonagvitib dalszym podwykonawdbez jej akceptacii
przez Zamawiacego;

3) nieuwzgkdnienia sprzeciwu do umowy z podwykonawitib dalszym podwykonawc
zgtoszonego przez Zamawjaggo lub naruszenia art. 64%odeksu cywilnego.

§ 24.

. Strony postanawigj ze przedmiot niniejszej umowytzie przedmiotem:

1) odbiorow czsciowych, ktoérych przedmiotem megdpy¢ elementy przedmiotu zamowienia /
umowy lub roboty budowlane / prace stangeei odebng zamknétg calaic;

2) odbioru kaxcowego.

. W celu dokonania przez Zamawjeggo odbioru cgciowego, Wykonawca kalorazowo
i nie czsciej niz raz w miesicu zgtasza gotowsdé do odbioru cgsciowego.

. Osiggniccie gotowdci do odbioru cgsciowego tj. odbioru elementu przedmiotu zaméwienia
umowy lub robdét budowlanych / prac stangeyich odebng zamknéeta calcs¢, nasgpi

po zakaczeniu wszystkich robot w zakresie tego elementegmiotu zamowienia lub zakresu
robét budowlanych / prac stanawych odebng zamkngta calaé¢ oraz przeprowadzeniu

z wynikiem pozytywnym stosownych prob lub sprawizgoprzez dokonanie odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy.
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. O osignicciu gotowdci do odbioru cgsciowego Wykonawca informuje Inspektora nadzoru
przedktadajc w zahczeniu projekt protokotu odbioru griowego, zestawienie wykonanych
robét budowlanych / prac wraz z rozliczeniem ichtaéi oraz inne niezfine dokumenty.

5. Inspektora nadzoru, w terminiig} dni od dnia otrzymania kompletu dokumentéw, o ktorych
mowa Ww ust. 4, sprawdza zestawienie waitd wykonanych robdt budowlanych / prac,
rozliczenie ich wartéci, dokonuje ewentualnych korekt przedoego zestawienia, potwierdza
kwoty nalene do zaptaty Wykonawcy, a ngsbie dokonuje odbioru elementu przedmiotu
zamoOwienia / umowy lub rob6t budowlanych / prac Ipgdpcych odbiorowi czsciowemu
zgodnie z otrzymanym zestawieniem.

6. Odbiory czsciowe dokonywane dala jedynie w celu umdiwienia Zamawiaggcemu
dokonywania zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia zgapwo wykonane roboty, nie exiej
niz raz w miesicu.

7. Odbiodr przedmiotu zamdwienia / umowy rgmtprotokotem odbioru kiccowego.
8. Osiggniccie gotowdci do odbioru kacowego przedmiotu umowy napt po zakdczeniu

wszystkich prac / rob6t budowlanych stangoyich przedmiot umowy poprzez dokonanie
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy przez Kienda budowy

9. Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zgeédinwpisow w dzienniku budowy ze stanem
faktycznym oznaczabedzie osagnigcie gotowdci do odbioru kdacowego robot budowlanych
stanowjcych przedmiot niniejszej umowy z dniem wpisu wedriiku budowy.

10.Wykonawca zgtosi pisemnie Zamavgegmu gotow& do odbioru kacowego przedmiotu
umowy po spetnieniu ww. warunkow.

11.Zamawiagcy w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania prawidiowo dokonanego

zgtoszenia gotowdei do odbioru przedmiotu umowy wyznaczy termin rezgcia odbioru
koncowego przedmiotu umowy, zawiadam@p tym Wykonawe.

12.0dbioru kacowego przedmiotu umowy dokona powotana przez Zasjavego Komisja
Odbioru sktadajca s¢ z przedstawicieli Zamawiggego.

13.Wykonawca ma prawo do uczestniczenia w czyoreh odbioru kacowego przedmiotu
umowy poprzez osobisty udziat w tych czysciach lub udziat swoich przedstawicieli.

14.Czynnaci odbioru kaicowego przedmiotu umowy Komisja Odbioru powinna ahaky¢
w terminie21 dni roboczych licac od dnia wyznaczonego na rozpgae odbioru kécowego
przedmiotu umowy.

15. Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru kaicowego przedmiotu umowyebzie spisany
protokot zawierajcy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru tgakerminy wyznaczone
na usungcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

16.Wykonawca zobowdzany jest przedty¢ Zamawiagcemu w dniu rozpoezia odbioru projekt
protokotu odbioru kécowego

17.Wykonawca zobowzany jest do przygotowania petnej dokumentacji odiwej wymaganej
zakresem przedmiotu umowy i przepisami prawa.
18.Jesli w toku odbioru zostanstwierdzone wady, to:
1) gdy wady nadaj sie do usungcia Zamawiajcy ma prawo odmowi odbioru przedmiotu
umowy lub jego cgci do czasu usuecia wad;
2) gdy wady nadaj sic do usungcia, nie zadagc usungcia wad Zamawiacy ma prawo
odpowiednio obriy¢ wynagrodzenie przystugige Wykonawcy;
3) gdy wady nie nadajsic do usungcia i nie uniemgliwiajg one uytkowanie przedmiotu
umowy lub jego cZci zgodnie z przeznaczeniem Zamaweg ma prawo odpowiednio
obnizy¢ wynagrodzenie przystugige Wykonawcy;

24



S e

ol PODKARPACKIE

4) gdy wady nie nadajsic do usungcia i uniemaliwiaja one wytkowanie przedmiotu umowy
lub jego czsci zgodnie z przeznaczeniem Zamawegj ma prawo zadac wykonania
przedmiotu umowy lub jego e&ci po raz drugi, bez wzgllu na koszty z tym zwzane lub
odstpi¢ od umowy.

19. Zamawiajcy ma prawo podg decyzg o przerwaniu czynrigi odbioru, jeeli w czasie tych
czynndgci ujawnione zostanwady przedmiotu umowy lub jegog@zi do czasu usuecia wad.

20.Wykonawca zobowzany jest do bezwzgilnego i bezptatnego usgnia wad przedmiotu
umowy lub jego cZci stwierdzonych i zgtoszonych przez Komispdbioru w trakcie
odbioréw w terminie nie ditsszym niz 7 dni liczac od dnia zgtoszenia, wowczas protokot
odbioru zostanie podpisany przez Strony po usimiprzez Wykonawgwad.

21.Koszty zwipzane z usugciem stwierdzonych i zgtoszonych przez Komi§jdbioru w trakcie
odbioru wad Ilub wykonaniem przedmiotu umowy lubgeggsci po raz drugi w cakei
obcigzaja Wykonawe.

22.Wykonawca zobowzany jest do zawiadomienia Zamaw@go o usurciu wad przedmiotu
umowy lub jego cgci oraz dazgdania wyznaczenia nowego terminu odbioru.

23.Po usungciu wad Strony ponownie przygia do czynnéci odbioru poprawionego przedmiotu
umowy lub jego cgci na zasadach i warunkach atomych w niniejszym paragrafie.

24.W przypadku nieusuecia przez Wykonawgcw ustalonym terminie wad przedmiotu umowy
lub jego czsci stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawgago / Komisi Odbioru w trakcie
odbioréw i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu doushngcia w wyznaczonym terminie,
Zamawiajcy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniukdhawcy, zledi ich
usunecie w zasgpstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemunpotbwi na koszt
Wykonawcy, zachowgp przy tym prawo do roszcaei naprawienia szkody powstatej
w wyniku zwioki, albo odsipi¢ od umowy.

25.Podpisanie przez KomisjOdbioru protokotu odbioru kKmowego bez zastrzen naspi
po przygciu przez Komisj Odbioru bez zastrzen catasci przedmiotu niniejszej umowy.

26.Podpisanie przez Komisfodbioru protokotu odbioru kmowego bez zastrzen:
1) nasgpi po przygciu przez Komisj Odbioru bez zastrzen catasci przedmiotu umowy;
2) bedzie rownoznaczne z wykonaniem przez Wykonggrzedmiotu umowy.

27.Wykonawca bdzie zobowizany przekaza Zamawiagcemu 3 egzemplarze dokumentacji
powykonawczej, po jej wczriejszej weryfikacji i pisemnym zatwierdzeniu prziespektora
Nadzoru.

§ 25.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawsago, przez okres ................. miesiecy
(nie krotszy ni 36 miesgcy) liczac od dnia zakeczenia odbioru kacowego przedmiotu
umowy, jezeli przedmiot niniejszej umowy lub dzieta skiagtag s¢ na przedmiot umowy maj
wack zmniejszajca ich wartg¢ lub uzyteczndé ze wzgédu na cel oznaczony w umowie albo
wynikajacy z ich przeznaczeniagkojmia).

2. Przez wady przedmiotu umowy rozumie:si

1) niezgodné¢ przedmiotu niniejszej umowy z umgwpolegajca w szczegolngci na braku
wiasciwosci, ktora przedmiot umowy powinien mieze wzgédu na jego przeznaczenie,
niespetnianiu celu okéonego w niniejszej umowie, wydaniu przedmiotu ungomw stanie
niezupetnym,;

2) jawne albo ukryte wikziwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub w jakimkolwiek jego
elemencie, powodage: niemanos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartprzedmiotu umowy, ob#enie stopnia
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uzyteczngci przedmiotu umowy, ob#enie jakdci lub inne uszkodzenia w przedmiocie
umowy.

. Przez wad uznaje sj réwniez sytuacg, w ktorej przedmiot umowy w chwili wydania
Zamawiagcemu nie stanowi wiassa Wykonawcy albo jeeli jest obcgzony prawem osoby
trzeciej.

. W przypadku dostrzenia wady w procesie korzystania z przedmiotu umafamawiagcy

zgtasza Wykonawcy wad niezwtocznie po jej wykryciu. W przypadku zglosigen
zawiadomienia 0 wysgpieniu wady przez podmioty trzecie, ktore uzysgkajlostp

do przedmiotu umowy w ramach ich obgekéw, Zamawigcy jest zobowjzany

do niezwiocznego zgtoszenia wady Wykonawcy.

. Przez zgtoszenie Strony rozumiepierwsz informacg o wysgpieniu niezgodngci, takze

potencjalnej, przedmiotu umowy z umgwNiezwiocznie po zgtoszeniu wady, Zamawcy

bedzie zobowizany do ziaenia pisemnej reklamacji uwzglniagcej m.in. rodzaj wady,
moment uzyskania wiedzy o wadziezriodto pozyskania takiej wiedzy, jak rownievyniki

audytu powstania przyczyny wady, o ile zajdzie pelta jego przeprowadzenia.

. Niezaleznie od odpowiedzialr@i z tytutu kkojmi, na przedmiot umowy Wykonawca udziela
Zamawiajcemu gwarancji jakiai na okres ............. miesiecy (nie krotszy ni 36 miesgcy),
liczony od dnia zakiiczenia odbioru kicowego przedmiotu niniejszej umowy bez zaskae

. Zamawiajcy ma prawo wykonywa uprawnienia z tytutu ekojmi za wady przedmiotu
umowy lub jego cgci niezalenie od uprawnig wynikajacych z gwaranciji.

. O stwierdzonych w okresiekojmi lub gwarancji wadach przedmiotu umowy lubgeggsci
Zamawiagcy zobowgzany jest powiadonmiiWykonawe w terminie dol4 dni liczac od dnia
ich stwierdzenia.

. Reklamacje Zamawiagego lgda rozpatrywane przez Wykonawa terminie nie diaszym ni
7 dni od daty ich zgtoszenia.

10.W przypadku stwierdzenia i zgtoszenia przez Zamaagmo w okresieckojmi lub gwarancji

wad przedmiotu umowy lub jego @i objetych rkojmig lub gwarangg Wykonawca
zobowgzany jest do bezwzglinego i bezptatnego ich usgaia w terminie wyznaczonym
przez Zamawiacego, ktory bdzie nie krétszym umi 7 dni liczac od dnia zgtoszenia
bez wzgédu na wysoké&t zwigzanych z tym kosztéw.

11.Koszty zwipzane z usugciem wad lub wykonaniem przedmiotu umowy lub jegesci po raz

drugi w catdci obcihzaja Wykonawe.

12.W przypadku nieusugtia przez Wykonawcw ustalonym terminie wad przedmiotu umowy

lub jego czsci stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawtago w okresie e¢kojmi
i/lub gwarancji i ponownemu jednokrotnemu wezwaniiykonawcy do ich usupcia

W wyznaczonym terminie, Zamawigly ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy, zledi ich usungcie w zastpstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowwjprzy tym prawo do roszcae naprawienia
szkody powstatej w wyniku zwitoki.

13.Wykonawca nie ponosi odpowiedzia#eo za uchybienia uzgodnionym terminom usgra

przez Wykonaweg stwierdzonych i zgloszonych przez Zamawdago w okresie ekojmi
lub gwarancji wad przedmiotu umowy lub jegoesd powstate z przyczyn niezaleych
od Wykonawcy, w tym ze wzgllow formalno — prawnych.

14.W przypadku wysipienia okolicznéci, o ktéorych mowa wust. 13 uzgodnione terminy

usunecia przez Wykonawg stwierdzonych i zgtoszonych przez Zamawcago w okresie
rekojmi lub gwarancji wad przedmiotu umowy lub jege¢ici przedhione zostam o czas
trwania przestojow.
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15.W ramach gwarancji Wykonawca zobaaany jest nieodptatnie dokonywapoprawek
I uzupetnié przedmiotu umowy.

16.Dokonanie przez Zamawigego odbioru przedmiotu umowy lub jegoe¢@d nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialgoi z tytutu kkojmi i gwarancji, chéby w chwili wydania lub
odbioru przedmiotu umowy lub jego @zi Zamawiagcy wiedziat lub z fatwécia mogt sk
dowiedzi€ o wadzie.

17.Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy lgio jezsci rowniez po uptywie okresu
rekojmi i/lub gwarancji, jeeli Zamawiagcy zawiadomit Wykonawg o wadach przedmiotu
umowy lub jego cgci przed uptywem okresgkojmi i/lub gwaranciji.

18.Przed uptywem okreswghkojmi i gwarancji Zamawiacy z udziatlem Wykonawcy przeprowadzi
odbiér gwarancyjny przedmiotu umowy.

19.0 odbiorze gwarancyjnym Zamawgay powiadomi Wykonawgw terminie nie krotszym ai
7 dni liczac od dnia wyznaczonego na dzi®zpoczcia przedmiotowego odbioru.

20.Jeeli Wykonawca odmowi lub zaniecha udziatu w odb&ogwarancyjnym osofgie, ydz
przez swego petnomocnika, odbioru gwarancyjnegoodak Zamawiajcy jednostronnie,
ze skutkami prawnymi, ktore mgg@bchzy¢é Wykonawe.

§ 26.

Wykonawca éwiadcza,ze w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorych mow8 24 ust. 24i/lub
w § 25 ust. 12niniejszej umowy:

1) Zamawiajcemu przystuguje prawo zlecenia tzw. ,wykonawstvestpczego” bez wzgdu
na prawa przystugage Wykonawcy oraz bez potrzeby uzyskania zezwoleia;

2) wyraza zgo@ na obcizenie kosztami usuetia wad przedmiotu umowy lub jegoesei przez
inny podmiot wybrany przez Zamawiaggo.

§ 27.

1. Strony postanawigj ze obowgzujaca je formg odszkodowania za niewykonanie, niengte
wykonanie lub nieterminowe wykonanie zoberar umownych stanowikary umowne.

2. Kary te lzda naliczane w nagpujacych przypadkach oraz w paej okrelonej wysokdci:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiggemu kary umowne:

a) z tytulu zwiloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wyssEci 0,2 % wartaci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérepwa w 8 19 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzien zwioki, liczac od uptywu terminu wykonania
przedmiotu umowy,

b) z tytutu zwtoki w usurgciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okraslejmi
i/lub gwarancji w wysokéxci 0,2 % wartdgci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
0 ktorej mowa w8 19 ust. 4niniejszej umowy, za kaly rozpoczgty dziex zwioki liczac
od dnia wyznaczonego na usgoie wad,

c) z tytutlu zwioki w przekazaniu Zamawigemu w okrélonym terminie ktéregokolwiek
z dokumentéw, o ktorych mowa & 2 ust. 1 pkt 1 — 3oraz pkt 4, jezeli dotyczy,
w wysokaci 0,01 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjore
mowa w8 19 ust. 4niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dzien zwioki,

d) z tytulu zwioki w przekazaniu Zamawsgemu w okrélonym terminie Kosztorysu
ofertowego, o ktérych mowa @ 2 ust. 1 pkt 5Sumowy, w wysokéci 0,01 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 19 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzien zwtoki,
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Z tytutu zwioki w przekazaniu Zamawigemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie okrélonym w8 2 ust. lumowy w wysokéci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktdrej] mowa 8v19 ust. 4niniejszej umowy, za kaly
rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu zwiloki w przekazaniu Zamawsgemu skorygowanego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego w terminie oklanym w § 2 ust. 6umowy w wysokéci 0,01%
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoneowa w 8§ 19 ust. 4
niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dziea zwitoki,

z tytutu zwioki w przedteeniu Zamawiggcemu w okrélonym terminie éwiadczenia,

0 ktorym mowa w8 13 ust. 4 pkt lumowy, w wysokéci 0,01 % wartcci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa 819 ust. 4niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu zwitoki w przedt@eniu Zamawiajcemu w okrélonym terminie wykazu osob,
0 ktorym mowa w8 13 ust. 4 pkt 2Zumowy, w wysokéci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktdrej mowa 819 ust. 4 niniejszej umowy, za kaly
rozpoczty dziea zwioki,

z tytutu zwloki w dostarczeniu Zamawdapmu w okrélonym terminie aktualizacji
wykazu oséb, o ktérej mowa &13 ust. 4 pkt 3umowy, w wysokéci 0,01 % wartaci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 19 ust. 4 niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzien zwtoki,

za nieziagenie w wyznaczonym przez Zamawigggo terminie zadanych przez
Zamawiajcego dwiadcze lub dokumentéw, o ktérych mowa & 13 ust. 6 — ust. 8
umowy, potwierdzajcych spetnianie przez Wykonagvtub podwykonawe obowizku
zatrudnienia oséb, wykonygych czynnéci, o ktorych mowa w8 13 ust. 2i ust. 3
umowy na podstawie umowy o prgaonv wysokdci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa 819 ust. 4niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dzien zwioki, - w trakcie realizacji przedmiotu umowy reamae by
naktadana wielokrotnie, jeli Wykonawca podczas kolejnej kontroli, na kolejne
wezwanie nie przedhy tych gwiadcze lub dokumentéw;

za niedopetnienie obowiku zatrudnienia oséb, wykongych czynnéci, o ktérych
mowa w§ 13 ust. 2i ust. 3umowy, na podstawie umowy o pgagv wysokaci 0,1 %
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoneowa w 8 19 ust. 4
niniejszej umowy, za kaly taki stwierdzony przypadek — w trakcie realizacj
przedmiotu umowy kara nie by naktadana wielokrotnie, geli Zamawiagcy podczas
kolejnej kontroli stwierdzi,ze osoba za ktorej zatrudnianie na podstawie inmej n
umowa o prag kara Wykonawcy zostata junaliczona, a osoba ta nadal nie jest
zatrudniona na umoy\o prae,

Z tytulu nieuczestniczenia (absencji) Kierownikadbwy w naradzie koordynacyjnej
zwotane] przez Zmawiggego, 0 ktorej terminie Kierownik budowy zostat
poinformowany z co najmniej 2 dniowym wyprzedzene, wysokaci 500,00 zt
za kade takie zdarzenie,

Z tytutu nieuczestniczenia (absencji) Wykonawcy avadlzie koordynacyjnej zwotanej
przez Zmawiajcego, o ktorej terminie Wykonawca zostat poinforraow z co najmniej
2 dniowym wyprzedzenie, w wysodm 500,00 ziza kade takie zdarzenie,

z tytutu braku zmiany w wyznaczonym terminie wys@ko wynagrodzenia
przystugugcego podwykonawcy, z ktorym Wykonawca zawart urmow zakresie
odpowiadajcym zmianom cen materiatdw lub kosztow dotgyrh zobowizania
podwykonawcy, do ktorej to zmiany Wykonawca byt aaiyzany na podstawi€ 12
ust. 21i ust. 22oraz8 32 ust. 12 ust. 13 w wysokdci 0,01 % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktdrej] mowa 8v19 ust. 4niniejszej umowy, za Kaly
rozpoczty dziea zwioki,
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z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty mggalnego wynagrodzenia
przystugujcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktérawart
zaakceptowanprzez Zamawiagego umow o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przethog Zamawiagcemu umow

o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotera dostawy lub ustugi, w wysokoi 0,01 %
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoneowa w 8§ 19 ust. 4
niniejszej umowy, za kaly rozpoczty dziea zwitoki,

z tytulu nieprzedigenia Zamawiajcemu do akceptacji projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem ioboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokaci 1 % wartaici wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjGrewa
w 8 19 ust. 4niniejszej umowy, za kaly taki stwierdzony przypadek,

Z tytutu nieprzedtgenia Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodié z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysékpl % wartasci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej] mowa 8v19 ust. 4niniejszej umowy, za kaly
taki stwierdzony przypadek,

Z tytutu braku w wyznaczonym terminie zmiany umosvpodwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcyzegr Zamawiajcego
do doprowadzenia do takiej zmiany w wysékol % wartgci wynagrodzenia
umownego brutto tj. kwoty, o ktérej mowa8v19 ust. 4niniejszej umowy za kKaly taki
stwierdzony przypadek,

Z tytulu rozpocgcia realizacji robot budowlanych przez podwykonavub dalszego
podwykonawe bez zaakceptowanej przez Zamawgago umowy 0 podwykonawstwo
robét budowlanych lub pisemnej zgody Zamawgapgo w wysokéci 2 % wartcci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktérepwa w 8 19 ust. 4niniejszej
umowy za kady taki stwierdzony przypadek,

z tytulu odsipienia od umowy przez Wykonagcz przyczyn niezalaych
od Zamawiajcego w wysokéci 10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto
tj. kwoty, o ktorej mowa vg 19 ust. 4niniejszej umowy,

Zz tytulu odsipienia od umowy przez Zamawidapgo, z przyczyn zataych
od Wykonawcy, a w szczegokw w zwigzku z nienaleytym wykonywaniem przez
Wykonawe zobowhpzan wynikajacych z niniejszej umowy w wysoka 10 % wartasci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorejwa w8 19 ust. Jumowy,

2) Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

d)

z tytutu zwiloki w przekazaniu Wykonawcy terenu bwgo oraz dokumentacii
dotyczicej przedmiotu umowy dalacej w posiadaniu Zamawigego W WySOKECi
0,2 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kiGgrewa w§ 19 ust. 4
niniejszej umowy, za kaly rozpocgty dziex zwioki, liczac od uptywu terminu
przekazania terenu budowy oraz przedmiotowej dokuiaog,

z tytutu zwtoki w dokonaniu odbioru wolnego od waedmiotu umowy, wykonanego
zgodnie z wymaganiami Zamawdaggo okrélonymi w SWZ, oferq ztozomg przez
Wykonawe oraz postanowieniami niniejszej umowy, w wys@ako0,1 % wartgci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorepwa w 8 19 ust. 4niniejszej
umowy, za kady rozpoczty dzieh zwioki, liczac od uptywu terminu dokonania
odbioru,

z tytulu odsipienia od umowy przez Zamawiapgo z przyczyn hiezateych
od Wykonawcy w wysokgi 10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty,
o ktérej mowa w8 19 ust. 4 za wyptkiem przyczyn okrdonych w§ 28 ust. 1 pkt 9
niniejszej umowy,

z tytulu odsipienia od umowy przez Wykonawcw zwigzku z okolicznéciami
okreslonymi w 8§ 28 ust. 5w wysokaci 10 % wartagsci wynagrodzenia umownego
brutto tj. kwoty, o ktérej mowa \§ 19 ust. 4 niniejszej umowy.
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3. W przypadku odgpienia od umowy, Zamawigjy uprawniony jest do naliczenia zaréwno kary
umownej z tytutu odgpienia, jak i zastrzenych w niniejszej umowie kar umownych z innych
tytutow.

4. taczna maksymalna wysok®kar umownych, ktérych magdochodzt Strony umowywynosi
25% wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoreowa w 8 19 ust. 4
niniejszej umowy.

5. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobex@nia Stron wynikage z niniejszej umowy.

6. Zapfata nalenoici tytutem kar umownych nagiowa bedzie na podstawie noty olageniowej
w terminiel4 dniliczac od dnia jej dagczenia.

7. Wykonawca wyraa zgo@ na potgcanie naliczonych kar umownych z przystugagigo mu
wynagrodzenia.

8. Js&li kary umowne nie pokryj poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy malpchodzt
odszkodowania uzupetnigego.

9. W przypadku niewykonania lub nienajgego wykonania przez Strony niniejszej umowy
zobowhgzan umownych nie oletych odszkodowaniem w formie kar umownych Strorgab
ponosity odpowiedzialnd odszkodowawcg na zasadach ogdlnych ofllenych przepisami
Kodeksu cywilnego.

10.W przypadku wysipienia zwioki w wykonaniu przez Wykonagwzobowhzan przyjetych
niniejszz umowy powyzej 21 dni, Zamawiagcy maze zlecé ich wykonanie wybranemu przez
siebie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, zaangw przy tym prawo do roszcae
i naprawienia szkody powstatej w wyniku zwioki.

11.Wykonawca nie ponosi odpowiedziafto za uchybienia uzgodnionym terminom wykonania
przez Wykonawg zobowgzan przyjetych niniejsz umowy powstate z winy Zamawiggego.
W przypadku wysipienia przestojow z winy Zamawigego, uzgodnione terminy wykonania
przez Wykonawe jego zobowdzan przedhione zostamo czas trwania przestojow.

§ 28.

1. Zamawiajcy maze odsipic od umowy w przypadkach przewidzianych przepisanawa,

a w szczegolni jesli:

1) Wykonawca w chwili zawarcia niniejszej umowy podiegvykluczeniu na podstawie
art. 7 ust. 1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnymhmiagzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukeraioraz stigcych ochronie bezpiecastwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) kuth. 108 ustawy z dnia 11 wrZaia 2019 r. —
Prawo zamowig publicznych;

2) Wykonawca nie rozpogk wykonywania przedmiotu niniejszej umowy lub przat jego
wykonywanie i nie wznowit mimo wezwiaZamawiagcego przez okres digzy niz 21 dni
liczac od dnia zawarcia umowy lub w przypadku przerwamigkonywania przez okres
dtuzszy niz 7 dni liczac od dnia dagczenia wezwania do wznowienia;

3) Wykonawca nie wykonuje przedmiotu niniejszej umowgodnie z przepisami prawa,
otrzymar dokumentagj, wytycznymi Zamawiajcego, ztaong oferg lub postanowieniami
niniejszej umowy, albo fenienaleycie wykonuje swoje zobowzania umowne i pomimo
pisemnego wezwania Zamavgeggo nie zmienit sposobu ich wykonywania;

4) Wykonawca nie uswh wad przedmiotu umowy Ilub jego @zi stwierdzonych
I zgtoszonych przez Zamawigego w trakcie odbioru w terminié dni liczac od dnia
uptywu terminu wyznaczonego na ich usione;

5) zostanie wydany nakaz zaja istotnych sktadnikow magtku Wykonawcy na podstawie
orzeczeniagu, organu egzekucyjnego lub innego organu wiadibligznej;
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6) zostanie ogtoszona likwidacja Wykonawcy lub zamgtniprzestanki ogtoszenia jego
upadidci, w szczegolngi niewyptacalné¢ Wykonawcy;

7) w przypadku trzykrothnego dokonywania beggaoniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéryobwa w 8§ 23 niniejszej umowy
lub konieczné¢ dokonania bezpgoednich zaptat na sumwicksz niz 5 % wartaci
wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o ktorevma w8 19 ust. 4niniejszej umowy;

8) w przypadku stwierdzeniaze Wykonawca wykonuje roboty budowlane starymei
przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcow lub datsz podwykonawcow
bez zaakceptowanej przez Zamawtago umowy o0 podwykonawstwo robét budowlanych
lub pisemnej zgody Zamawigego;

9) zaistniata istotna zmiana okolicZwd powodugca, ze wykonanie umowy nie g
W interesie publicznym, czego nie mma byto przewidzi€ w chwili zawarcia umowy
Zamawiagcy maze odsipi¢ od umowy w terminie80 dni od powzgcia wiadomdci o tych
okolicznaciach (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp).

. Odstpienie przez Zamawiggego od umowy w zwiku z okolicznéciami, o ktérych mowa
w ust. 1 moze nasipi¢ w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odgpienia przez Zamawiggego od umowy w zwrku z okolicznéciami
okreslonymi wust. 1 pkt 1 - 8Wykonawca zaptaci Zamawigiemu kag umowrg w Wysokaci
10 % wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjoreowa w § 19 ust. 4
niniejszej umowy.

. W przypadku odgpienia przez Zamawiggego od umowy w zwrku z okolicznéciami,
okreslonymi w ust. 1, Wykonawca nie me zagdat od Zamawiajcego zaptaty kar umownych,
ani tez odszkodowania, a jedynie wynagrodzenie mmademu z tytulu wykonania ¢gci
przedmiotu umowy do dnia odgienia.

. Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy, jdi Zamawiapcy:
1) z przyczyn niezalewych od Wykonawcy nie dokona:
a) przekazania Wykonawcy terenu budowy w termigie dni liczac od dnia zawarcia
umowy,
b) przekazania Wykonawcy dokumentacji dotym przedmiotu umowy dalacej
w posiadaniu Zamawiggego w terminie7 dni liczac od dnia przekazania terenu
budowy Wykonawcy,
c) odbioru wolnego od wad przedmiotu umowy lub jeg@sciz wykonanego zgodnie
z wymaganiami Zamawiggego okrélonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
oferty ztozong przez Wykonawg oraz postanowieniami niniejszej umowy;
2) zawiadomi Wykonawg 0 niemanaosci spetnienia swoich zobowdan umownych na skutek
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicao

. Odstpienie przez Wykonawcod umowy w zwizku z okolicznéciami, okrélonymi w ust. 5
moze nasipi¢ w trybie natychmiastowym.

. W przypadku odgpienia przez Wykonawc od umowy w zwizku z okolicznéciami
okreslonymi w ust. 5 Zamawiagcy zaptaci Wykonawcy karumowry w wysokaci 10 %
wartasci wynagrodzenia umownego brutto tj. kwoty, o kjémowa w8 19 ust. 4niniejszej
umowy, z zastrzesniem okolicznéci, o ktérych mowa powej w ust. 1 pkt 9

. W przypadku odgpienia przez Wykonawc od umowy w zwizku z okolicznéciami,
o ktérych mowa wust. 5 Zamawiagcy nie mae zadac od Wykonawcy zaptaty kar umownych,
ani tez odszkodowania.

. W przypadku odgpienia od umowy przez Zamawdapgo lub Wykonawg Wykonawe
obcigzaja nastpujace obowsyzki szczegotowe:
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1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane robety zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z winy ktorej @@gino od umowy;

2) w terminie5 dni od daty odsipienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamagagago
sporzdzi szczegotowy protokédt z inwentaryzacji wykonanymwbot budowlanych oraz
robot w toku wedtug stanu na dziedsgpienia.

10.Odstypienie od umowy musi nagi¢ w formie pisemnej pod rygorem niemvesci takiego
odsgpienia, a take musi zawierauzasadnienie faktyczne i prawne.

§ 29.

W przypadku zmian przepisow prawa w zakresie wykanjia przedmiotu umowy Wykonawca
jest zobowazany do stosowania ¢sido nich bez obgrania Zamawiajcego dodatkowymi
czynndgciami nieprzewidzianymi w umowie, z wigzeniem obowizkdéw lezagcych po stronie
Zamawiajcego nataonych na niego przez zmiaprzepisow prawa.

§ 30.
1. Ustala s} zabezpieczenie nalgego wykonania umowy w wysoka 5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa §v19 ust. 4niniejszej umowy, tj. kwat................ zt
(stownie ztotych: ... ... ).

2. Przed podpisaniem niniejszej umowy Wykonawca wnidsitalom w ust. 1 kwote
zabezpieczenia nalgtego wykonania niniejszej umowy w forrie
1) pienigdzu;
2) poreczeniach bankowych lub pgozeniach spoétdzielczej kasy osgdmasciowo-kredytowej,
z tymze zobowsjzanie kasy jest zawsze zobgraniem piergznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mawart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu PolskiegAgji Rozwoju Przedsbiorczaci.

3. Zabezpieczenie sty pokryciu roszcze z tytutu niewykonania lub nienalgtego wykonania
umowy.

4. Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy colzie zwrocone Wykonawcy w naplijacy
sposaob:
1) 70 % wartcici zabezpieczenia nalgego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie
30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawejo za nalg/cie wykonane,
co zostanie potwierdzone protokotem odbioru benrzemen;

2) 30% wartcsci zabezpieczenia nalgego wykonania umowy zostanie zwrécone nienpe)
nizw 15. dniu po uptywie okresuekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy.

5. W przypadku przeditenia okresu realizacji przedmiotu umowy i zmiangmi@u wykonania
przedmiotu umowy Wykonawcazobowgzany jest do przedhgnia terminu waznosci
zabezpieczenia wniesionego w innej formie wi piengdzu, nie paniej niz 30 dni przed
uptywem terminu wznosci zabezpieczenia nagego wykonania umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawoa terminie30 dni przed uptywem terminu waosci dotychczas
obowizujacego zabezpieczenia naigego wykonania umowy wniesionego w innej formie ni
w piengdzu, nie przedly Zamawiagcemu dowodu jego przedienia na dalszy okres lub
wniesienia howego zabezpieczenia, Zamawagmieni forng na zabezpieczenie w pigdzu,
przez wyptag kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia (zrealidojgchczas obowtzujace

2W zalenosci od wyboru Wykonawcy w jednej lub kilkuzgj wymienionych formach.
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zabezpieczenie)Srodki uzyskane z wyptaty kwoty (realizacji) dotyalas obowizujacego
zabezpieczenia zostaprzekazane na rachunek bankowy Zamawegjo.

§ 31.

. W okresie obowjzywania niniejszej umowy, w tym w okresiekojmi i gwarancji oraz
ostatecznego zakozenia rozliczé Strony niniejszej umowy zobowy#ane g do pisemnego
informowania s o:

1) zaistniatych przeszkodach w wypetnieniu zobgzah przyjetych niniejsz umows;

2) zmianie adresu siedziby pod rygorem uznania zgcdory korespondengj skierowan
na ostatni adres;

3) zaistnialych zmianach formy organizacyjno — prawmnveskazujc jednoczénie podmiot
przejmugcy ich prawa i obowizki.

. Wszystkie éwiadczenia i zawiadomienia Stron awane z realizagj umowy musz by¢
wyrazone na pimie i dokczone drugiej stronie.

. Za doeczomy uwaza st rowniez przesytk dwukrotnie awizowam w urzdzie pocztowym,
w ostatnim dniu awizacji, na ostatnio wskazany pisteore adres.

. Adresem korespondencyjnym \étawym dla Zamawiajcego jest: Powiat Jarostawski, ul Jana
Pawta Il 17, 37 — 500 Jarostaw.

. Adresem korespondencyjnym égawym dla Wykonawcy jest: ..........ooviiiiiiiiiiiiiiineenns

. Prawa i obowgzki wynikajace z niniejszej umowy, w ¢gci lub catdci mogy by¢ przeniesione
na rzecz osob trzecich wggiznie za zgoglobu Stron wyraong na psmie.

§ 32.

. Zmiana postanowie zawarte] umowy mge nasipi¢ wytlacznie w granicach unormowania
przepisamiart. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 wrZaia 2019 r. — Prawo zamodwie
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1,72(Q@&n. zm.), za zgadobu Stron i pod
rygorem niewanosci wymaga formy pisemnej w postaci aneksu skuteganso podpisaniu
przez Strony umowy.

. Zamawiajicy przewiduje maliwos¢ zmiany postanowieumowy w stosunku do téel oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, wypadku wystpienia co najmniej
jednej z okolicznéci wymienionych pordej, z uwzgédnieniem podawanych warunkow ich
wprowadzenia, tj. w przypadku:

1) konieczndci aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawjeggo poprzez: zmignnazwy
(firmy), adresu siedziby Wykonawcy Ilub Zamaw@@go, zmiag formy prawnej
Wykonawcy itp.;

2) zmiany przez Ustawodaw@rzepisow prawa o charakterze bezwdgle obowjzujacym,

z ktorymi postanowienia umowy pozostatyby w sproesei i ktore kpda miaty bezpéredni
wplyw na realizagy zawartej umowy, w szczegboligd zmiany przepisdéwprawa
budowlanego naktadagce na Wykonawg lub Zamawiajcego dodatkowe obowaki lub
czynnaci, nieprzewidziane w zawartej umowie, ktérych wgkaie w ramach zawartej
umowy jest konieczne z uwagi na obemijace przepisy prawa,;

3) zmiany zasad realizacPROW na lata 2014-2020w ramach ktérego realizowana jest
umowa lub zaistnienia okoliczéd niezalenych od woli Stron, ktore dola miaty
bezpdredni wptyw na realizagjumowy;
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4) dziatar 0soOb trzecich, w tym niezgodnych z prawem, utraidoych lub uniemgliwiajacych
realizacg lub wykonanie umowy, ktére to dziatania nigg %Konsekweng winy
ktorejkolwiek ze Stron umowy;

5) w innych sytuacjach, ktorych nie mwma bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy
i majacych charakter zmian nieistotnych tzn. nie odgogeh s¢ do warunkow, ktére gdyby
zostaly ugte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamoigie umaliwityby
dopuszczenie innej ofertyznia, ktdra zostata pierwotnie dopuszczona,;

6) wystgpienie sity wyzszej lub zdarzenia losowego wywotanego przez ckyewrctrzne.

. Przez s wyzsz rozumi€ nalezy zderzenie zewgtrzne, o charakterze niezatgym od Stron,
ktérego Strony nie mogly przewidZieprzed zawarciem umowy, ktorego nie zna byto
unikng¢ ani ktoremu Strony nie mogly zapobiec przy zachuwaalezytej staranngci, ktérego
nie mazna przypiséa drugiej Stronie, a ktére ma wplyw na realizacjegamiotu umowy, np.
W znacznym stopniu utrudnia lub uniesiwia catkowite Ilub czsciowe wypetnienie
zobowizan umownych, w tym w szczegOlém: powod, pazar i inne késki zywiotowe,
zamieszki, strajki, dziatania wojenne, ataki teystyczne,stan pandemii lub epidemii lub
zmiana zwazana ze stanem pandemii lub epidemii, w tymgzeua z ich przebiegiem itp.

. W przypadku wysfpienia przestojéow w realizacji umowy (wstrzymanealizacji umowy)
z przyczyn okr@lonych powyej w ust. 2 uzgodnione terminy wykonania przez Wykonawc
jego zobowdzan przediizone zostam o czas trwania okoliczgoi powodugcych przestéj /
przestoje, lecz nie dhej niz 0 90 dniliczac od uptywu terminu wykonania przedmiotu umowy.

. Dopuszczalnegsréwniez zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) przedmiotu umowy i terminu jego wykonania oraz W§@gi wynagrodzenia naipego
Wykonawcy w przypadku wyspienia konieczngci wykonania:
a) tzw. ,robét zamiennych”, niezinych do wykonania w celu nalgego wykonania
przedmiotu umowy lub ktérych wykonaniezyew interesie Zamawiagego,
b) tzw. ,rob6t dodatkowych”, tj. rob6t budowlanych uniezgkdnionych w umowie,
niezlednych do wykonania w celu nalgego wykonania przedmiotu umowy lub ktorych
niewykonanie uniemdiwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiatonowy;

2) wysokaci wynagrodzenia namego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu
zamoéwienia / umowy, w przypadku zmiany ceny makéwalub kosztow zwjzanych
z realizacy zamoéwienia / umowy, eli zmiany te bda miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez Wykonawc

. Zmiany wysokdéci wynagrodzenia nak@ego Wykonawcy z tytuty wykonania przedmiotu
zamoéwienia / umowy, w przypadku zmiany ceny mat@walub kosztéw zwjzanych
z realizacj zaméwienia / umowy magnasgpi¢ przy uwzgédnieniu nasfpujacych regut:

1) podstawy do ustalenia poziomu zmiany ceny materiatdbw lubszkbw zwizanych
z realizacg zamoOwienia / umowy jest wskaik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
ogtaszany w komunikacie Prezesa Giownego ctliz Statycznego obowdujacy
w miesicu, w ktérym uptygt termin sktadania ofert;

2) minimalny poziom zmiany ceny materialdw lub kosztamdiczony w oparciu o wskanik
cen towarow i ustug konsumpcyjnych wskazany pmjyyw pkt 1, uprawniagcy Strony
umowy dozgdania zmiany wynagrodzenia wynd$l punktéw procentowych

3) maksymalna wartd zmiany wysokéci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy, jak
dopuszcza Zamawiggy W zwigzku ze zmian ceny materiatow lub kosztéw wynos5%
wartasci wynagrodzenia nal@ego Wykonawcy.

. Poprzez zmiagpicen materiatéw lub kosztow, o ktérych mowaust. 6 nalezy rozumie& wzrost
odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obemnie, wzgédem cen lub kosztow prajego w celu
ustalenia wynagrodzenia natego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zanema /
umowy zawartego w ofercie. Uprawnienie dgdania zmiany wynagrodzenia przystuguje
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zarowno Wykonawcy, jak i Zamawigiemu. W przypadku obignia cen materiatow lub
kosztow w stosunku do materiatdw lub kosztow pyzygh w celu ustalenia wynagrodzenia
nalenego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zanewa / umowy zawartego
w ofercie postanowieniast. 8 - 10stosuje si odpowiednio do Zamawigego.

8. W przypadku wysipienia okolicznéci (zmian), o ktérych mowa povirgj w ust. 6 Wykonawca
moze wyshpi¢ do Zamawiajcego z pisemnym wnioskiem o zm¢awysokaci wynagrodzenia
nalezenego Wykonawcy z tytuty wykonania przedmiotu zangwia / umowy, zawierggym
wyczerpujce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz przedidadagipowiednie dokumenty
potwierdzajgce zasadnid ztozenia takiego wniosku. Wykonawca o ztazy¢ pisemny
wniosek o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia fradgo Wykonawcy z tytuty wykonania
przedmiotu zamowienia / umowy nie szybciejz nv dniu wefcia w zycie przepisow
wprowadzajcych zmiany.

9. Obowigzek wykazania ponad wszelkvatpliwos¢, ze zmiany okrélone powyej w ust. 6 maj
bezpdredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia / umosvgz wysoké¢ wynagrodzenia
naleenego Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu zanewa / umowy spoczywa
na Wykonawcy pod rygorem odmowy przez Zamayeago dokonania zmiany umowy.

10.Zmiany wynagrodzenia w zakresie oloaiym powyej w ust. 6 dotyczyt mog wytacznie
niezrealizowanej e#ci zamowienia / umowy i magby¢ wprowadzane nie €gciej niz raz
w roku poprzez zestawienie kosztow poszczegolngptidotr/ ustug oraz wskaika, o ktorym
mowa wust. 6 pkt 1 Strony leda uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnejany
pod warunkiemze wskanik, o ktéorym mowa wust. 6 pkt 1, ulegnie zmianie 0 minimum
10 punktéw procentowychw stosunku do miegta w ktorym dokonano poprzedniej zmiany.

11.W przypadku akceptacji przez deugStrore zgdania zmiany wynagrodzenia nabego
Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu zamowiehiamowy z uwagi na wysgpienie
okolicznaci (zmian), o ktorych mowa povigj w ust. 6 zwaloryzowane wynagrodzenie
naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu zanmemiéa / umowy bdzie
obowigzywat od dnia dogczeniazadania i po podpisaniu stosownego aneksu.

12.W przypadku zmiany i wynagrodzenia nalego Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu
zamoéwienia / umowy z uwagi na wygptenie okolicznéci (zmian), o ktérych mowa wist. 6,
Wykonawca zobowdzany jest do zmiany wynagrodzenia przystggego Podwykonawcy,
z ktérym zawart umow, w zakresie odpowiadgym zmianom cen materiatdow lub kosztow
dotyczcych zobowizania Podwykonawcy, eli tacznie spetnionegsnastpujace warunki:

1) przedmiotem umowyssprzedmiotem umowyasroboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowgzywania umowy przekracza 6 miesy.

13.Wykonawca zobowzany jest do dokonania zmiany, o ktorej mowa pmyyw ust. 12
w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy oraz plzediaenia
Zamawiagcemu d@wiadczenia Podwykonawcy o dokonanej zmianie. Postania § 12
niniejszej umowy stosujegodpowiednio.

14.Zamawiajcy w przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcynaare wynagrodzenie
naleznego Wykonawcy z tytuly wykonania przedmiotu zanmenia / umowy w zakresie
ptatnaci wynikajacych z faktur wystawionych po wyglieniu okolicznéci, o ktérej mowa
w ust. 6, wyznaczy miejsce i dakzawarcia / podpisania stosownego aneksu do umowy.

15.Brak zgody Zamawigfego na zmiapn wysokaci wynagrodzenia nai@ego Wykonawcy
z tytutu wykonania przedmiotu zamowienia / umowyvpduje, ze Wykonawca zobowzany
jest wykonywa przedmiot zamowienia / umowy na dotychczas obpwagcych warunkach.

16.Zamawiajcy dopuszcza réwrniemaozliwos¢ dokonywania zmian postanowieawartej umowy
w zakresie wydtzenia terminu wykonania przedmiotu zamowienia / uyow przypadku
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zaistnienia, niezawinionej przez Wykonaw@dnej z okoliczngci, o ktdérej mowa potigj, tj.

w przypadku wysipienia:

1) op&nien w dokonaniu okrdonych czynnéci lub ich zaniechania przez podmioty trzecie
lub wiasciwe organy: administracji patwowej lub samorgdowej, ktdre nie gnastpstwem
okolicznaici, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedziglhav szczegolngci w przypadku:
a) op&nien w wydawaniu decyzji, zezwale uzgodni@, itp., do wydania ktorych

wiasciwe podmioty lub organy gs zobowigzane na mocy przepisOw prawazgk
op&nienie przekroczy okres, przewidziany w przepispdwa na wydawanie decyzji,
zezwold, uzgodnid, itp.,

b) przedhsajacej sk bezczynnéci podmiotow lub organdéw, w wydawaniu decyzji,
zezwoldé, uzgodni@, itp., do wydania ktérych wéaiwe podmioty lub organy as
zobowizane na mocy przepiséw prawa,

c) odmowy wydania przez podmioty lub organy decyaizwole, uzgodnid, itp., w tym
na skutek doéw w dokumentacji projektowej;

2) zwiloki w realizacji przedmiotu zamowienia / umowyosvodowanej przyczynami, za ktore
odpowiedzialné¢ ponosi Zamawiagy, w szczegolrkei bedacej nasgpstwem:

a) nieterminowego: przekazania terenu budowy, przekazeompletnej dokumentacji lub
odebrania etapu prac,

b) konieczndéci zmiany dokumentacji projektowej w zakresie, itbedzie miat lub kdzie
mogt mie wpltyw na dotrzymanie terminu wykonania przedmip&amowienia / umowy
przez Wykonawg;

3) braku maliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzya@nzez uprawniony organ, z przyczyn
niezalenych od Wykonawcy;

4) konieczngci zmiany wydanych decyzji administracyjnych, possio lub wysgpienia
koniecznych zmian, ktére spowodujbnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamayaegjo;

5) warunkéw atmosferycznych odbiegaych od typowych dla danej pory roku, w szczeg&gno
nieprzewidzianych warunkow pogodowych unietiwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawizgokonanie odbioréw, w tym obfitych
opadow atmosferycznych trvagych przez okres co najmnig dni z rzedu, ktorych
skutkiem lgdzie niemanos¢ wejscia Wykonawcy na budoyvw celu wykonywania i/lub
kontynuowania rob6t budowlanyckdacych przedmiotem zamowienia / umowy;

6) konieczndci przeprowadzenia dodatkowych badab ekspertyz, warunkagych naleyte
wykonanie przedmiotu zamodwienia / umowy, ktéryche ninazna byto przewidzié
W momencie zawarcia umowy;

7) wad lub brakéw w dokumentacji projektowej lub karzedci wprowadzenia zmiany w tej
dokumentacji, w tym zmiany w projekcie budowlanyma, podstawie ktérego Wykonawca
realizuje roboty budowlane, dokonanej przez prejetd w trybie nadzoru autorskiego,
uniemaliwiajgcych wykonanie umowy w ustalonym terminie;

8) konieczndci wykonania rob6t zamiennych, dopuszczonych przZéamawiajcego
w szczegOlngci z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonaaiedpriotu zamowienia / umowy
proponowanych przez Zamawjaggo lub Wykonawg jezeli zmiany te g konieczne
lub korzystne dla Zamawiggego,

b) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na pegt technologiczny,

c) zaprzestania produkcji materiatbw budowlanych, ythr wycie Zamawigcy
przewidziat przy realizacji przedmiotu zaméwieniaowy,

d) wad dokumentacji projektowej,

e) zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie raajizorzedmiotu umowy;
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9) konieczndci wykonania nieprzewidzianych robét budowlanydezwigzanych bezpgwednio
z przedmiotem zamoéwienia / umowy, ktérych niewykueauniemaliwia lub utrudnia
prawidtowe wykonanie przedmiotu zamdwienia / umowy;

10)konieczndci przeprowadzenia przez Zamawiz@go od¢bnego posipowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, ktére wstrzymuje lub wydtuealizagj przedmiotu zamowienia /
umowy;

11)zmiany umowy na podstawit. 455 ust. 1 pkt 3ustawy Prawo zamowiepublicznych,
ktéra to zmiana wplynie na wydtanie terminu wykonania przedmiotu zamowienia /
umowy;

12)zmiany umowy na podstawagt. 455 ust. 2ustawy Prawo zaméwiepublicznych, ktora to
zmiana wplynie na wydfenie terminu wykonania przedmiotu zamowienia / upiow

17.Wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu zamowienia / upawnoze nasipi¢ wytgcznie
0 okres niezédny do prawidiowego wykonania przedmiotu zamowiehianowy. Okres ten
winien uwzgtdniac w szczegolnéci czas trwania przyczyn uniemwiajgcych terminowe
wykonanie przedmiotu zamowienia / umowy,d czasu ich faktycznego useeia.

18.Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamowienia bwy maze obejmowa maksymalnie:

1) czas niezbdny na wprowadzenie zmian w dokumentacji projekjomraz czas realizaciji
przedmiotu zamowienia / umowy w zakresiegtjagn zmieniora dokumentagj projektow;

2) czas niezbkdny do wykonania rob6t budowlanych, o ktérych mawast. 16 pkt 8i pkt 9;

3) czas trwania robo6t wynikagych ze zmiany umowy na podstavae. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo zamowiepublicznych;

4) czas trwania rob6t wynikggych ze zmiany umowy na podstavdg. 455 ust. 2ustawy
Prawo zamowig publicznych.

19.W celu dokonania zmiany terminu wykonania przedmipamowienia / umowy ze wzglu
na konieczng& wykonania robét budowlanych z uwagi na zaistni@#telicznaci, o ktérych
mowa powyej w ust. 18 Wykonawca zobowrzany jest przediy¢ Zamawiagcemu
szczegoOtowy harmonogram realizacji tych robot.

20.Zamawiajcy dopuszcza rowniemazliwosé dokonywania zmian postanowieawartej umowy
w zakresie:

3) usungcia rozbignosci lub niejasnéci w rozumieniu pgj¢ lub sformutowa uzytych
w umowie, ktérych nie ddlzie ma@na usugé¢ w inny sposéb, a zmiana §ce umowy ledzie
umazliwia¢ usunécie rozbienaosci lub niejasnéci i doprecyzowanie jej zapiséw w celu jej
jednoznacznej interpretacji;
4) zmian sposobu rozliczania umowy lub dokonywaniatngkei na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian umowy zawartej przez Zamawego o dofinansowanie Projektu / zadania
w ramachPROW na lata 2014-2020lub wytycznych dotyczeych realizacji Projektu /
zadania lub zaistnienia innych okolicZobniezalenych od woli Stron;
5) zmian technologicznych wywotanych w szczegétio
a) projektowo — technicznej, spowodowarzaprzestaniem produkcji lub wycofaniem
Z rynku tych materiatow lub ugdzen

b) pojawieniem s na rynku nowych materiatbw lub wdzer nowszej generacji
pozwalajcych na zaoszedzenie kosztow realizacji przedmiotu zamdéwienianowy
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu 2aiadia / umowy.

21.W stosownych przypadka, obaaek wykazania,z zaistniate okolicznei, o ktorych mowa
powyzej @3 niezawinione przez Wykonawdub catkowicie niezalene od Wykonawcy i maj
bezpdredni wptyw na opgnienie w realizacji zamowienia / umowy, spoczywagkonawcy
pod rygorem odmowy przez Zamavgieg¢go dokonania zmiany umowy.
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§ 33.

W sprawach nieuregulowanych ninigjsamowy stosuje si przepisy ustawy z dnia 11 werea
2019 r. — Prawo zamowiepublicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. Q.7 p&n. zm.),
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilngkét jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, zZpo
zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowldekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 Zmo
zm.), oraz przepisy wykonawcze dozeywymienionych ustaw.

§ 34.

1. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporéw powstaeha tle interpretacji lub wykonania
niniejszej umowy, Strony umowy Zobowgzane do podgia rokowa w celu polubownego
rozstrzygngcia sporu.

2. Jeeli rokowania, o ktorych mowa powsj w ust. 1 nie doprowadz do polubownego

rozwigzania sporu, spor taki Strony umowy poddapzstrzygnéciu przez sd wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla miejsca siedziby Zamayeiaglo.

§ 35.

Umowe niniejsza spordzono w czterech jednobrzgoych egzemplarzach, z ktorych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca a pozostate trzg@gtarze otrzymuje Zamawigy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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, dnia

OSWIADCZENIE

przyjecia obowiazku kierowania budowa - robotami budowlanymi*

Ja nrej podpisany

(wymieni¢ imie i nazwisko)

zamieszkaty w Zy uybr

tel.

oswiadczam

przyjecie obowazku kierowania budog— robotami budowlanymi*

( okresli¢ obiekt )

na nieruchomgi objetej pozwoleniem na budaNr z dnia
wydanym dla
(wskazanwestora)
potozonej w przy ul.
oraz stwierdzam sporadzenie dnia planu bezpietgziva i ochrony zdrowia.

(wpis&, gdy obowizek jest wymagany)

e Znane mi @ obowigzki kierownika budowy zawarte w Prawie budowlanym oaz
przepisy obowhzujace przy wykonywaniu robot budowlanych i rozbiérkowych i rygory
dotyczace odpowiedzialnéci karnej i zawodowej w budownictwie.

* Posiadam uprawnienia budowlane do wykonywania funkkjerownika budowy

w specjalnéci

udzielone mi decyz{ stwierdzone pismem):

(wymiérargan, ktory udzielit lub stwierdzit posiadane aynienia )

z dnia Nr

(podpis i piegtka
kierownika budowy )

*niepotrzebne skié¢
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