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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego - dalej zwane , postepowaniem” - jest
prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzniejszymi zmianami) - dalej zwanej ,,Pzp”

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: TRYB PODSTAWOWY BEZ
NEGOCIACII

ROBOTY BUDOWLANE
Nazwa nadana zamowieniu:

Rozwadj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia

Zadanie 1
Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu

Zadanie 2
Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydiu

Zadanie 3
Podwyzszenie standardéw stadionu sportowego w Lubeni

Zadanie 4
Modernizacja boiska sportowego w Lubeni

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 271/5/2024

Projekt jest wspoétfinansowany ze srodkéw Rzagdowego Programu

Inwestycji Strategicznych Polski tad

Edycja8/2023/2545/PolskiLad
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Projekt jest wspotfinansowany ze srodkow Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej

Infrastruktury Sportowej - Edycja 2023

Termin sktadania ofert 03.04.2024 r., godz. 09.00
Termin otwarcia ofert 03.042024., godz. 09.10
Termin ogtloszenia 20.02.2024

Termin zwiqzania ofertqg 02.05.2024

Lubenia dnia 14.03.2024 r.
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DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Gmina Lubenia

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA, zwana dalej ,SWZ”,

zawiera:

Rozdziat | Informacje o Zamawiajgcym

Rozdziat Il Tryb udzielenia zamdwienia

Rozdziat Il Opis przedmiotu zaméwienia, termin wykonania zaméwienia

Rozdziat IV Informacja o warunkach udziatu w postepowaniu

Rozdziat V Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postepowania

Rozdziat VI Informacja o podmiotowych srodkach dowodowych

Rozdziat VII Poleganie na zasobach innych Podmiotéw

Rozdziat VIII Informacja dla Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamodwienia (spotki cywilne/ konsorcja)

Rozdziat IX Informacja o s$rodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych
Zamawiajgcy bedzie komunikowat sie z Wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysytania i
odbierania korespondencji elektronicznej

Rozdziat X Termin zwigzania ofertg

Rozdziat XI Opis sposobu przygotowania oferty

Rozdziat XII Opis sposobu obliczenia ceny oferty

Rozdziat XIlI Wymagania dotyczgce wadium

Rozdziat XIV Sposdb oraz termin sktadania ofert

Rozdziat XV Termin otwarcia ofert

Rozdziat XVI Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu
oceny ofert

Rozdziat XVII Informacje dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Rozdziat XVIII Informacje o formalnosciach, jakie muszg zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego

Rozdziat XIX Ogdlne warunki umowy i warunki zmiany umowy

Rozdziat XX Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujgcych Wykonawcy

Rozdziat XXI Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych

Zataczniki do SWZ:

Wz6r —zatgcznik nr 1 Oferta Wykonawcy

Wz6r —zatgcznik nr 2 Oswiadczenie z art. 125 ust. 1

Wz6r — zatgcznik nr 3 Oswiadczenie o aktualnosci danych

Wz6r — zatgcznik nr 4 Oswiadczenie o grupie kapitatowej

Wz6r — zatgcznik nr 5 Zobowigzanie podmiotu trzeciego

Wz6r — zatgcznik nr 6 Petnomocnictwo

Zatacznik nr 7 Wzory umow - 4 szt

Zatgcznik nr 8 Wykaz robot

Zatgcznik 9 Wykaz oséb
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Zatacznik 10 Dokumentacja Projektowa, Pozwolenie na budowe , STWIORB,
PRZEDMIARY ROBOT, ZGtOSZENIA , dokumentacja doposazenia i inne
Zatgcznik 11 Harmonogramy
Zatacznik 12 Oswiadczenie o robotach/ustugach  wykonywanych przez
poszczegdlnych wykonawcow sktadane przez wykonawcow
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| I Informacje o Zamawiajgcym:

Zamawiajgcy: Gmina Lubenia

Adres zamawiajgcego: 36-042 Lubenia 131

Telefon / faks: (0-17) 85 03 914-915 / (0-17) 87 55090

E-mail: ug@lubenia.pl

NIP: 813 32 99 930

REGON: 690582128

Godziny pracy: pn.-. 7°° do 17% wt,czw.pt. 73° do 15, ér. 73°do 15%*°

Strona internetowa: www.bip.lubenia.pl, www.lubenia.pl

Adres strony internetowej , na ktérej udostepniane beda zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz
inne dokumenty zamdwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamdwienia

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina lubenia

Osobg uprawniong do komunikowania sie z Wykonawcami w niniejszym postepowaniu jest :
Bozena Baran, tel 17 85 03 916 sprawy proceduralne,
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina lubenia sprawy merytoryczne.

W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 PZP komunikowa¢
nalezy sie poprzez poczte elektroniczng na adres b.baran@lubenia.pl .

Komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami w niniejszym postepowaniu odbywa sie przy
uzyciu Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl, zwanej dalej platforma lub przez
adres profilu nabywecy: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina lubenia llekro¢ w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia lub w przepisach o zamdwieniach publicznych jest mowa o
stronie internetowej nalezy przez to rozumie¢ takze platforme.

II.  Tryb udzielenia zaméwienia

1. Niniejsze postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym, w ktérym w odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu oferty mogga sktadac
wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a nastepnie Zamawiajgcy wybiera najkorzystniejsza
oferte bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiajacy nie
przewiduje mozliwosci wyboru najkorzystniejszej oferty z mozliwoscia prowadzenia
negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).

2. Niniejsze zamdwienie jest zamowieniem klasycznym w rozumieniu art. 7 pkt 33) ustawy Pzp.
Warto$¢é zamodwienia nie przekracza progéw unijnych w rozumieniu art. 3 ustawy Pzp.

3. . Wykonawcy dopuszcza sktadania ofert na jedng lub kilka czesci (zadan) zaméwienia.
4. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

5. Zamawiajacy nie przewiduje wymagan wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
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10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajgcy nie przewiduje zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej lub sprawdzenia
przez niego dokumentéw niezbednych do realizacji zamoéwienia, o ktérych mowa w art. 131
ust. 2 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg w walutach
obcych

Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czesciowe wynikajgce z umowy dofinansowania.

1) Czes¢ pierwsza — srodki wtasne Gminy — 10 % wartosci inwestycji obejmujacej trzy
zadania po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji,

2) Pozostate czesci - $rodki dotacji - Zgodnie z WSTEPNA PROMESA
DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI tAD:
PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH tj. w przypadku zadan inwestycyjnych
realizowanych w okresie dfuzszym niz 12 miesiecy, na podstawie wiecej niz jednej
umowy, wyptata dofinansowania w trzech transzach, dwie transze kazdorazowo
po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, trzecia
po zakonczeniu realizacji Inwestycji:

e  pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20 % dofinansowania,,
e  druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30 % dofinansowania,
e trzecia transza w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania
3) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci Zze zadanie jest realizowane zgodnie z
promesg wstepna dofinansowania z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych i zapewnia finansowanie inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wtasnym Gminy , na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy
na zasadach wskazanych powyzej, z jednoczesnym zastrzezeniem , zapewnienie
finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czesci niepokrytej udziatem
wtasnym Whnioskodawcy, na czas poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z Promesy z
jednoczesnym zastrzezeniem, ze zapfata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji
w catosci nastgpi po odbiorze koicowym Inwestycji przez Beneficjenta
Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.
Zamawiajgcy nie wymaga obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
zadan zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp.
Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.
Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z informacjami, o ktédrych mowa w art. 230 ustawy Pzp.
Zamawiajgcy nie stawia wymogu lub mozliwosci ztozenia ofert w postaci katalogéw
elektronicznych lub dotgczenia katalogéw elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w
art. 93 ustawy Pzp.
Wykonawca powinien dokfadnie zapoznaé sie z niniejszg SWZ i ztozy¢ oferte zgodnie z jej
wymaganiami
Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zamoéwienia wytgcznie przez
wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 94 Pzp.

Oznaczenie postepowania: postepowanie posiada znak sprawy: 271/5/2024 Wykonawcy
powinni, we wszelkich kontaktach z Zamawiajagcym, powotywaé sie na wyzej wskazane
oznaczenie.
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III. Opis przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiot zamoéwienia:

Rozwadj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia

Zadanie 1

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa hali sportowej oraz tgcznika wraz z wewnetrznymi
instalacjami wod.-kan., gaz., C.0., wentylacja mechaniczng, elektryczng oraz przytgczem wod.-
kan., kanalizacji deszczowej oraz przebudowa przytacza wodociggowego na dziatce nr ewid.
1953/3, 1718/13, 1953/7, 1953/4 i 2130 obr. Straszydle, gm. Lubenia wraz z wyposazeniem.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje.

Powierzchnia zabudowy 1264,94 m2

Kubatura obiektu Ok. 14231 m3

Szerokos$¢ elewacji frontowej 33,06m

Wymiary zewnetrzne budynku (dtugos¢ x szeroko$c¢) 36,65x33,06m
Liczba kondygnacji nadziemnych 2

Liczba kondygnacji podziemnych 0

Powierzchnia uzytkowa 1522,62 m?2

Wysokos¢ obiektu 12,00m

Zakres zadania
Wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje roéwniez petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot
budowlanych, wynikajacych z opracowanej dokumentacji projektowej.
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Zadanie 2

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydlu

Przedmiotem zamowienia jest dostosowanie obiektu poprzez wykonanie robot budowlanych

Branza budowlano - architektoniczna :

- wymiana posadzki sali gimnastycznej na wyktadzine

- uzupetnienie, naprawa, czeSciowa wymiana tynkow

- szpachlowanie, gruntowanie oraz malowanie pomieszczen objetych opracowaniem,
- osuszenie $cian zewnetrznych

- wykonanie hydroizolacji $cian zewnetrznych (iniekcja ci$nieniowa )

- naprawa ubytkdw tynku na cokole

- wkucie instalacji elektrycznych idgcych po Scianach ok 200mb

BranZa instalacji sanitarnych.

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta

Branza instalagji elektrycznych:

- wymiana oswietlenia

- przebudowa instalacji elektrycznej w ramach dostosowania do nowej lokalizacji
Zakres zadania

Wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje roéwniez petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot
budowlanych, wynikajacych z opracowanej dokumentacji projektowej.

Zadanie 3

Podwyzszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji w formule ,Zaprojektuj
wybuduj” boiska sortowego w Lubeni, gmina Lubenia, zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 2980,
2712/4, 2982/3, 2982/4, 2975/5, 3143/1. Zakresem objeto — modernizacje nawierzchni trawiastej
boiska wraz z wykonaniem drenazu pozostawiajgc wymiary boiska bez zmian, wymiane trybun na
nowe trzyrzedowe z zadaszeniem, wymiane ogrodzenia (pitkochwytéw), budowe budynku
gospodarczego oraz szatni i modernizacje o$wietlenia boiska.
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Zakres zadania

1) Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskania na jej podstawie wszelkich uzgodnien
decyzji i innych dokumentdw umozliwiajgcych zgtoszenia robdt uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe przez Wykonawce robdt budowalnych,

2) Wykonanie robdt budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg
wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej zakonczony odbiorem koncowym
przedmiotu inwestycji.

3) Zakres przedmiotu umowy obejmuje réwniez petnienie nadzoru autorskiego nad
realizacjg robot budowlanych, wynikajgcych z opracowanej dokumentacji projektowej.

UWAGA!
Wszelkie podane w opisie przedmiotu zamoéwienia nazwy, znaki towarowe, majg
charakter przyktadowy i zostaly wykorzystane w celu okreSlenia  oczekiwanego

standardu  jakosciowego i/lub  wskazania  oczekiwanych  rozwigzan  technicznych.
Zamawiajagcy dopuszcza skladanie ,ofert rownowaznych”, przez ktdére rozumie sie
oferte, ktora przedstawia opis przedmiotu zamdwienia o takich samych lub lepszych
parametrach  technicznych,  jakosciowych,  funkcjonalnych  spetniajgcych  minimalne
parametry okreSlone przez Zamawiajgcego, oznaczong innym znakiem towarowym,
patentem lub pochodzeniem

Stosownie do dyspozycji art. 7 pkt 21 ustawy PZP pod pojeciem robét budowlanych nalezy rozumiec
wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych okreslonych w zataczniku II do
dyrektywy 2014/24/UE, w zalaczniku I do dyrektywy 2014/25/UE oraz objetych dziatem 45
zalgcznika 1 do rozporzadzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) (Dz.Urz. WE L 340 z 16.12.2002,
str. 1 z pdzn. zm.) lub obiektu budowlanego, a takze realizacje obiektu budowlanego, za pomoca
dowolnych $rodkdw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego.

Z uwagi na fakt iz ustawa Prawo zamdwien publicznych dopuszcza mozliwosc realizacji zamdwienia
w formule zaprojektowania i wykonania robdt budowlanych, Zamawiajgcy opisuje przedmiot
zamoOwienia za pomocg programu funkcjonalno — uzytkowego, obejmujgcego opis zadania
budowlanego, opisanego zgodnie z art. 103 ust. 2 i 3 w/w ustawy.

Zadanie nr 3 niniejszego zamdwienia realizowane bedzie w systemie zaprojektuj i wybuduj, wobec
czego podziat zamdwienia na czeS¢ projektowq i wykonawczg bytby z nig sprzeczny, poniewaz obie
czesci niniejszego systemu sg ze sobg Scisle powigzane. Ponadto, zastosowanie w/w formuty do
realizacji zadania pozwala zminimalizowa¢ ryzyko zwigzane z projektowaniem i roszczeniami z
tytutu wadliwej lub niekompletnej i zawierajgcej nieoptymalne rozwigzania dokumentacii.
Jednoczesnie formufa ta utatwia skoordynowanie przez Zamawiajacego dziatan projektowych i
wykonawczych realizowanych na podstawie tego projektu.

W zakres ktérej wchodzi:

- modernizacja nawierzchni trawiastej boiska wraz z wykonaniem drenazu, zbiornikéw na wode
wraz z pompownig oraz systemu nawadniania
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- wymiana trybun na stalowe trzyrzedowe z zadaszeniem

- wymiana ogrodzenia boiska (pitkochwytdw)

- wykonanie ogrodzenia panelowego na czesci na ktérej znajduje sie budynek gospodarczy

- budowa budynku gospodarczego (budynek konstrukcji stalowej) na potrzeby utrzymania boiska
- modernizacja o$wietlenia ( wymiana opraw os$wietleniowych, zmiana lokalizacji stupow)

- budowa szatni dla zawodnikdw wraz z zapleczem socjalnym

- dostawa oraz montaz tablicy wynikdw oraz dwoch wiat dla graczy

Zadanie 4

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni

Przedmiotem zamowienia jest modernizacja boiska sortowego w Lubeni, gmina Lubenia, dziatki nr
ewid. 185/2, 185/4.

w zakres ktorej wchodzi:

- modernizacja nawierzchni trawiastej boiska

- wymiana ogrodzenia boiska (pitkochwytéw)

- budowa budynku gospodarczego (budynek kontenerowy) na potrzeby utrzymania boiska

- modernizacja o$wietlenia ( wymiana opraw o$wietleniowych, skablowanie instalacji zasilajgcej

Zakres zadania
Wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowa.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje réwniez petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot
budowlanych, wynikajacych z opracowanej dokumentacji projektowej.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia znajduje sie w zatgczniku do SWZ.
3. Rozwigzania réwnowazne

W kazdym przypadku uzycia w opisie przedmiotu zamdwienia norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjac¢, ze odniesieniu takiemu towarzysza
wyrazy ,lub rGwnowazne”. W przypadku uzycia w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot
i STWIOR odniesien do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemoéw referencji technicznych Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne
opisywanym. Wykonawca analizujgc dokumentacje projektowa, przedmiar robdt i STWIOR
powinien zatozy¢, ze kazdemu odniesieniu uzytemu w dokumentacji projektowe], przedmiarze
robot i STWIOR towarzyszy wyraz ,lub réwnowazne". W przypadku, gdy w dokumentacji
projektowej, przedmiarze robét i STWIOR zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane
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przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany
standard. Wykonawca moze zastosowa¢ materiaty lub urzadzenia réwnowazne, lecz o
parametrach technicznych i jakosciowych podobnych lub lepszych, ktérych zastosowanie w zaden
sposéb nie wptynie negatywnie na prawidtowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w
dokumentacji projektowej, przedmiarze robét i STWIOR. Wykonawca, ktdry zastosuje urzadzenia
lub materiaty rdwnowazne bedzie obowigzany wykazaé w trakcie realizacji zamdéwienia, ze
zastosowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego. Jezeli w opisie przedmiotu zamodwienia ujeto zapis wynikajgcy z KNR lub KNNR
wskazujgcy na konieczno$¢ wykorzystywania przy realizacji zamdéwienia konkretnego sprzetu o
konkretnych parametrach Zamawiajacy dopuszcza uzywanie innego sprzetu o ile zapewni to
osiggniecie zaktadanych parametréw w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robdt lub
STWIOR i nie spowoduje ryzyka niezgodnosci wykonanych prac z dokumentacjg projektows,
przedmiarem robot, STWIOR

4. Wymagania dotyczgce dostepnosci.

Zatgczona do SWZ dokumentacja przetargowa spetnia wymagania w zakresie dostepnosci dla
0s0b niepetnosprawnych oraz wymagania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w sposéb umozliwiajgcy dostepnosc dla
0sbb niepetnosprawnych w zakresie przejazdu/ dojazdu do nieruchomosci.

5. Gwarancja

Dtugos¢ okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiaty i urzadzenia -
stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiajacy okresla go na okres w przedziale od 60 miesiecy
(termin minimalny) do 84 miesiecy (termin maksymalny). Zamawiajgcemu przystugujg petne
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wynikajace z przepiséw kodeksu cywilnego w
terminach tam okre$lonych — niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

6. Przedmiotowe srodki dowodowe

Zamawiajgcy nie wymaga Ww niniejszym postepowaniu przedmiotowych srodkow
dowodowych.

7. Wizja lokalna
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ odbycia wizji lokalnej - po uprzednim zgtoszeniu takiej
checi do Zamawiajgcego. Wizja lojalna nie jest obowigzkowa, niemniej jednak zaleca sie jej
odbycie.

8. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznosciach, o
ktérych mowa w art. 95 Ustawy PZP:

1) Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia:
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Zadanie 1

Prace budowlano- montazowe, z wyjgtkiem osob sprawujgcych samodzielne funkcje w
budownictwie, kierujgcych budowg z wymaganiami budowlanymi, wykonujgcych obstuge
geodezyjng oraz dostawcow materiatow budowlanych.

Zadanie 2

Wykonanie robot branzy architektoniczno - budowalanej

Zadanie 3

Prace budowlano- montazowe, z wyjgtkiem osob sprawujgcych samodzielne funkcje w

budownictwie, kierujgcych budowg z wymaganiami budowlanymi, wykonujgcych

obstuge geodezyjng oraz dostawcow materiatéw budowlanych.

Zadanie 4

Wykonanie robot branzy architektoniczno - budowalanej

2) w trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdéb
wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt 1. W celu weryfikacji spetniania tych
wymagan Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do zgdania:

a)  oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b)  oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

d) innych dokumentéw

—-zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

3) Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie przedtozy Zamawiajgcemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wymienione w pkt 1. Sankcje z tytutu
niespetnienia tych wymagan Zamawiajgcy okresla w Rozdz. Ogdlne warunki umowy.
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4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

5) Zamawiajacy nie przewiduje wymagan w zakresie zatrudnienia o ktérych mowa w art.
96 ust.2 pkt.2;

6) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w sposdb umozliwiajacy
dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych w zakresie przejazdu/dojazdu do
nieruchomosci.

7) Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenn z Wykonawcg w walutach obcych. Rozliczenia
prowadzone bedg wyfacznie w ztotych polskich.

8) Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czesciowe.

9) Zamawiajacy akceptowat bedzie ustrukturyzowane faktury elektroniczne przy uzyciu
Platformy Elektronicznego Fakturowania na konto Zamawiajgcego, identyfikowane
poprzez wpisanie numeru NIP

10) Zamawiajacy informuje, ze ztozenie oferty nie musi by¢ poprzedzone odbyciem wizji
lokalnej lub sprawdzeniem dokumentéw dotyczgcych zamdwienia jakie znajdujg sie
w dyspozycji Zamawiajgcego.

11) Podwykonawstwo:

a) Zamawiajacy dopuszcza powierzenie wykonania czeSci zamodwienia
Podwykonawcy.

b) Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamdwienia,
ktorych wykonanie powierzy Podwykonawcom, oraz podania nazw
ewentualnych Podwykonawcéw, jezeli sg juz znani.

12) Kod ze Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wraz opisem:

CPV:

Zadanie 1

Glowny przedmiot: 45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi

Dodatkowe przedmioty:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45320000-6 Roboty izolacyjne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45443000-4 Roboty elewacyjne
37451000-4 Sprzet do sportow uprawianych na boiskach,

71320000-7 ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

Zadanie 2

Glowny przedmiot: 45212222-8 Roboty budowlane zwigzane z salami gimnastycznymi

Dodatkowe przedmioty:

45212290-5 - Ustugi napraw i konserwacji obiektéw sportowych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne

71.32.00.00-7 ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

zadanie 3

Glowny przedmiot: 45000000-7 — roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty:

71320000-7 ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi.
45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego,

37451000-4 Sprzet do sportdw uprawianych na boiskach,
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zadanie 4

Glowny przedmiot: 45000000-7 — roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty:

71320000-7 ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

45212220-4 Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi.
45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego,

37451000-4 Sprzet do sportdw uprawianych na boiskach,

13) Zamawiajacy dokonuje podziatu zamdwienia na czesci (na zadania) ze wzgledu na
charakter zamdwienia.

a) Zamawiajgcy podjat decyzje o udzieleniu przedmiotowych zadan w ramach jednego
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego. Podyktowane jest to w sposéb
bezposredni wymaganiami okreslonymi w Regulaminie Rzgdowego Funduszu Polski tad
Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z ktorym zamodwienia bedace elementami
jednego wniosku muszg zostac udzielone w ramach jednego postepowania .

b) Zamawiajgcy dokonuje podziatu przedmiotowego zamdwienia na czesci. Tym samym
Zamawiajgcy dopuszcza sktadania ofert czesciowych odrebnie na kazde z zadan , o ktérych
mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.

c) Wartos¢ zamdwienia jest nizsza od tzw. progéw unijnych ktdre zobowigzujg do implementacji
dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w tresci motywu 78 wskazuje, ze aby zwiekszy¢
konkurencje, instytucje zamawiajgce nalezy w szczegdlnosci zacheca¢ do dzielenia duzych
zamoéwien na czesci. Przedmiotowe zamdwienie nie jest duzym zamdwieniem w rozumieniu
motywu 78 powotanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje sie od tzw. progdéw UE, a dyrektywa
postuguje sie pojeciem duzego zamdwienia na gruncie zaméwien podlegajgcych dyrektywie -
a wiec zamodwienia o wartosci znacznie przewyzszajgcej tzw. progi UE).

d) Zastosowany ewentualnie podziat zamdéwienia na czesci zwieksza konkurencyjnos¢ w
sektorze mikro, matych i $rednich przedsiebiorstw — zakres zamodwienia jest zakresem
typowym, umozliwiajgcym ztozenie oferty Wykonawcom z grupy mikro, matych lub $rednich
przedsiebiorstw. Zgodnie z trescig motywu 78 dyrektywy, Instytucja Zamawiajgca powinna
mie¢ obowigzek rozwazenia celowosci podziatu zamowien na czesci, jednoczes$nie zachowujac
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e)

swobode autonomicznego podejmowania decyzji na kazdej podstawie, jakg uzna za
stosowng, nie podlegajac nadzorowi administracyjnemu ani sgdowemu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac w sposéb umozliwiajgcy dostepnosc¢ dla
0s6b niepetnosprawnych w zakresie przejazdu/dojazdu do nieruchomosci

14) Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdwien polegajacych na powtdrzeniu
podobnych robét budowlanych w oparciu o art. 214 ust. 1 pkt 7) w zwigzku z art. 305
pkt 1) ustawy PZP do 30 % wartosci zamdwienia podstawowego, zgodnych z
przedmiotem podstawowym, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia
podstawowego. Warunki udzielenia zamdwienia: udzielenie zamdéwienia obejmowac
bedzie : roboty tego samego rodzaju, co w zamdwieniu podstawowym. Udzielenie
zamodwienia obejmowac bedzie zakres robdt: budowlanych, sanitarnych i
elektrycznych. Zamowienie bedzie mogto by¢ udzielone w przypadku, gdy
Zamawiajacy bedzie dysponowat srodkami na jego realizacje.

15) Termin wykonania zamdwienia:

Rozpoczecie z dniem podpisania umowy,

Zakonczenie: 40 miesiecy od podpisania umowy

W tym:

Zadnie 1
1) Rozpoczecie z dniem podpisania umowy,

2) Zakonczenie: 16 miesiecy od podpisania umowy

Zadnie 2
1) Rozpoczecie z dniem podpisania umowy,

2) Zakonczenie: 6 miesiecy od podpisania umowy
Zadnie 3
Rozpoczecie z dniem podpisania umowy,

Zakonczenie: 40 miesiecy od podpisania umowy

przy czym:
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wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na
budowe:

rozpoczecie prac- od dnia podpisania umowy;

zakonczenie prac- do 24 miesiecy od podpisania umowy

Zadnie 4
Rozpoczecie z dniem podpisania umowy,

Zakonczenie: 16 miesiecy od podpisania umowy

| IV. Informacja o warunkach udziatu w postepowaniu

1. O udzielenie zamdwienia mogg ubiegad sie Wykonawcy, ktdrzy:

1) nie podlegajg wykluczeniu na zasadach okreslonych w Rozdziale V SWZ, oraz spetniajg
okreslone przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu;

2) O udzielenie zamdwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki
dotyczace:

a) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiajgcy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

b) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrebnych przepisow;

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
d) zdolnosci technicznej lub zawodowe;j.

Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze:

Zadanie 1
1. Ze nalezycie zrealizowat w okresie ostatnich dziesieciu+ lat przed uptywem terminu
sktadania ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie) - co
najmniej jedng robote budowlang polegajgcga na wykonanie minimum 1 zadania
polegajacego na: robocie budowlane] polegajgcej na wybudowaniu:
e co najmniej, budynku o kubaturze nie mniejszej niz 10 000 m3,



t A D BANK GOSPODARSTWA DOFINANSOWANO ZE SRODKOW

KRAJOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia
2. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamdwienia, dlatego tez

Wykonawca musi wykaza¢ osoby, skierowane przez Wykonawce do realizacji
zamoéwienia publicznego, w szczegdélnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdéwienia publicznego, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami tj.: co najmniej jedng osobg, ktdra bedzie petnita funkcje
kierownika budowy, posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:

e w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen; (zgodnie za art. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (14 ust. 1 pkt 4 litb
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pézn.zm)
— kierownik budowy

e w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen,
wodociggowych i kanalizacyjnych —uprawnienia bez ograniczen; (zgodnie za art.
14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021
poz. 2351 z pozn.zm. ) — kierownik robét

e w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen (zgodnie za art. 14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzni.z.m) — kierownik robét

uprawnienia, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane lub odpowiadajace im

uprawnienia budowlane, ktdre zostaly wydane na podstawie wczes$niej obowigzujgcych

przepiséw upowazniajace do petnienia tej funkcji w przedmiotowym zamdwieniu, z aktualng

przynaleznoscig do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

Zadanie 2

1.

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamdwienia, dlatego tez Wykonawca
musi wykaza¢ osoby, skierowane przez Wykonawce do realizacji zamodwienia publicznego, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.: co najmniej
jedng osobg, ktdra bedzie petnita funkcje kierownika budowy, posiadajgcg uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi:

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen; (zgodnie za art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn.zm) — kierownik budowy

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen, wodociggowych i
kanalizacyjnych —uprawnienia bez ograniczen; (zgodnie za art. 14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pozi.zm. ) — kierownik robét
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w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen (zgodnie za art. 14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzh.z.m) — kierownik robét

uprawnienia, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane lub odpowiadajace im

uprawnienia budowlane, ktdre zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych

przepiséw upowazniajace do petnienia tej funkcji w przedmiotowym zamdwieniu, z aktualna
przynaleznoscig do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

1.

Zadanie 3
ze nalezycie zrealizowat w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert
(a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie) - co najmniej jedng
robote budowlang polegajaca na wykonanie minimum 1 zadania polegajgcego na: robocie
budowlanej polegajgcej na wybudowaniu:

e co najmniej, budynku o kubaturze nie mniejszej niz 500 m3,

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamdwienia, dlatego tez Wykonawca
musi wykaza¢ osoby, skierowane przez Wykonawce do realizacji zamodwienia publicznego, w
szczegdlnosci :

a. co najmniej jedng osobgy, ktéra bedzie petnita funkcje kierownika zespotu
projektowego, posiadajgcg uprawnienia do projektowania w specjalnosci
architektonicznej , zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane Ilub
odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw upowazniajgce do petnienia tej funkcji w
przedmiotowym zamoéwieniu, z aktualng przynaleznoscia do wtasciwe] izby
samorzgdu zawodowego

b. odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamodwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.:
co najmniej jedng osobg, ktdra bedzie petnita funkcje kierownika budowy, posiadajaca
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:

e w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen; (zgodnie za art. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (14 ust. 1 pkt 4 litb
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdin.zm)
— kierownik budowy

e w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen,
wodociggowych i kanalizacyjnych —uprawnienia bez ograniczen; (zgodnie za art.
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14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021
poz. 2351 z pozn.zm. ) — kierownik robdt

e w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen (zgodnie za art. 14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzni.z.m) — kierownik robét
uprawnienia, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane lub odpowiadajace im
uprawnienia budowlane, ktdre zostaly wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw upowazniajace do petnienia tej funkcji w przedmiotowym zamdwieniu, z aktualng
przynaleznoscig do wtasciwej izby samorzadu zawodowego

Zadanie 4

1. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamdwienia, dlatego tez Wykonawca
musi wykazac osoby, skierowane przez Wykonawce do realizacji zamodwienia publicznego, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez
nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.: co najmniej
jedng osobg, ktdra bedzie petnita funkcje kierownika budowy, posiadajgcg uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi:

e w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej bez ograniczen; (zgodnie za art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn.zm) — kierownik budowy

e w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen, wodociggowych i
kanalizacyjnych —uprawnienia bez ograniczen; (zgodnie za art. 14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pozi.zm. ) — kierownik robét

e W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen (zgodnie za art. 14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn.z.m) — kierownik robot

uprawnienia, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane lub odpowiadajace im
uprawnienia budowlane, ktdre zostaly wydane na podstawie wczes$niej obowigzujgcych
przepiséw upowazniajace do petnienia tej funkcji w przedmiotowym zamdwieniu, z aktualng
przynaleznoscig do wtasciwej izby samorzadu zawodowego
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2.

Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych intereséw, w
szczegolnosci zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje
zamowienia.

V.

Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postepowania

1.

Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie Wykonawcéw, w stosunku do

ktorych zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:

1)

a)

w art. 108 ust. 1 Pzp.; tj.:
bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomaocnie skazano za przestepstwo:

udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

handlu ludZzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestepnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktorym mowa w art.
299 Kodeksu karnego,

o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
majace na celu popetnienie tego przestepstwa,

powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym mowa w art. 9
ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769),

przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktédrych mowa w art. 296—-307 Kodeksu karnego,
przestepstwo oszustwa, o ktérym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo
przeciwko wiarygodnosci dokumentdw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego,
lub przestepstwo skarbowe,

o ktérym mowa w art. 9 ust. 1i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajagcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

— lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

b) jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w
spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowe] lub
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<)

d)

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym
mowa w pkt 1,

wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng o
zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub skfadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, chyba ze Wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu sktadania ofert
dokonat ptatnosci naleznych podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie sptaty
tych naleznosci,

wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne,

e) jezeli Zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze Wykonawca

zawartl z innymi Wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktdcenie konkurencji, w
szczegolnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow, ztozyli odrebne oferty w postepowaniu,
chyba ze wykazg, ze przygotowali te oferty niezaleznie od siebie, jezeli, w przypadkach, o
ktorych mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszto do zaktdcenia konkurencji wynikajgcego z
wczesniejszego zaangazowania tego Wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy z Wykonawcg do
tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentdw, chyba ze spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze byc
wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie Wykonawcy z udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia.

2) w art. 109 ust. 1 Pzp, tj.:

a) ktéry naruszyt obowigzki dotyczgce ptatnosci podatkdw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3,
chyba ze wykonawca odpowiednio przed uptywem terminu do sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu albo przed uptywem terminu skfadania ofert
dokonat ptatnosci naleznych podatkdéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie
spfaty tych naleznosci;

b) ktéry naruszyt obowigzki w dziedzinie ochrony srodowiska, prawa socjalnego lub prawa
pracy:

— bedac osobg fizyczng zostat prawomocnie skazany za przestepstwo przeciwko srodowisku, o

ktorym mowa w rozdziale XXIl Kodeksu karnego lub za przestepstwo przeciwko prawom oséb
wykonujgcych prace zarobkowsg, o ktdrym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za
odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego,

bedac osobg fizyczng zostat prawomocnie skazany ukaranego za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego popetnienie
wymierzono kare aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny;

wobec ktéorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkow
wynikajgcych z prawa ochrony $Srodowiska, prawa pracy lub przepiséw o zabezpieczeniu
spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg kare pieniezna.

c) urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w
spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej lub
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komandytowo-akcyjnej lub prokurenta ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo lub
ukarano za wykroczenie, o ktérym mowa w pkt b podpunkt pierwszy lub drugi.

d) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadtos¢, ktérego aktywami
zarzadza likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dziatalnos¢ gospodarcza
jest zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

e) ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwosé, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamdéwienie, co zamawiajgcy
jest w stanie wykazac za pomocg stosownych dowodéw;

f)  jezeli wystepuje konflikt intereséw w rozumieniu art. 56 ust. 2 Pzp, ktérego nie mozna
skutecznie wyeliminowac w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy;

g) ktdry, z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat
lub nienalezycie wykonat albo dtugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie
wynikajgce z wczesdniejszej umowy w sprawie zamodwienia publicznego lub umowy
konces;ji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, odszkodowania,
wykonania zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

h) ktéry w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji, ze nie podlega wykluczeniu,
spetnia warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, co mogto miec istotny
wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajagcego w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia, lub ktdry zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych
podmiotowych srodkéw dowodowych;

i)  ktory bezprawnie wptywat lub prébowat wptywa¢ na czynnosci zamawiajgcego lub
probowat pozyskac¢ lub pozyskat informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w
postepowaniu o udzielenie zamowienia;

i) ktéry w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajgce w
btad, co mogto miec istotny wptyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego w

postepowaniu o udzielenie zamowienia.

3) Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie Wykonawce, w stosunku, do
ktorego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835, dalej jako: ,ustawa”). Zgodnie z trescia
WW. przepisu, na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

a) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy;

b) wykonawece oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu
(Dz.U. 22022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu
765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem
rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktéorym mowa w art. 1 pkt 3
ustawy;
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<)

wykonawece oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujgcg w rozumieniu art. 3

ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i
2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i
rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedgcy taka jednostkg dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

2.
3.

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 Pzp.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt
1,2,5i6p.z.plubart. 109 ust. 1 pkt 1i 4 Pzp, jezeli udowodni zamawiajgcemu, ze spetnit
tacznie przestanki wskazane w art. 110 ust. 2 Pzp.

Zamawiajgcy oceni, czy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa w art. 110
ust. 2 Pzp, sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajgc wage i
szczegblne okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce czynnosci nie
sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, zamawiajgcy wyklucza wykonawce.

Jezeli Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem Wykonawcy.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie Wykonawcow o udzielenie zamédwienia
Zamawiajgcy bada, czy nie zachodzg podstawy wykluczenia wobec kazdego z tych
Wykonawcow.

Jezeli Wykonawcy zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia Podwykonawcy,
Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec tego Podwykonawcy podstawy wykluczenia,
ktdre zostaty przewidziane wzgledem Wykonawcy.

VI

Informacja o podmiotowych srodkach dowodowych

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dofgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert
oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postepowania - zgodnie art. 125 Pzp. ( Zatgcznikiem nr 2 do SWZ).

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w
wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzien
ztozenia nastepujgcych podmiotowych srodkéw dowodowych potwierdzajgcych:

1) brak podstaw wykluczenia:

a) oswiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynaleznosci

do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz.U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawcg, ktéry ztozyt
odrebng oferte albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzajagcymi przygotowanie oferty niezaleznie od
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innego Wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej (wzoér —zatacznik nr 4 do
SWz);

b) oswiadczenia Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktérym

mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania
wskazanych przez Zamawiajgcego,(wzoér-zatacznik nr 3 do SWZ);

dodatkowo:

Zadanie1i3

wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczes$niej niz w okresie ostatnich 5lat, a jezeli
okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy —w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotdow, na rzecz ktérych roboty te zostaty
wykonane, oraz zatgczeniem dowoddw okreslajgcych, czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktdérego roboty budowlane zostaty
wykonane, a jezeli wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest wstanie uzyskaé
tych dokumentéw —inne odpowiednie dokumenty (wzér — zatacznik do SWz);

d) wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w

szczegolnosci odpowiedzialnych za sSwiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamodwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami ( wzér- zatacznik do SW2)

Zadanie2i4

a)

wykazu osdéb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamodwienia publicznego

odpowiedzialnych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego oraz z informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami ( wzdr- zatgcznik do SWZ)

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej odpowiednio jak w pkt 2 :

Zamawiajgcy nie wzywa do ztozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, jezeli moze je
uzyskac¢ za pomocg bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w jednolitym
dokumencie dane umozliwiajgce dostep do tych srodkéw, a takie wodwczas gdy
podmiotowym $rodkiem dowodowym jest oswiadczenie, ktérego tres¢ odpowiada zakresowi
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Wykonawca nie jest zobowigzany do
ztozenia podmiotowych s$rodkdw dowodowych, ktére zamawiajgcy posiada, jezeli
wykonawca wskaze te Srodki oraz potwierdzi ich prawidtowos¢ i aktualnosé.

W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp. lub niniejszg SWZ do oswiadczen i dokumentéw
sktadanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie majg przepisy rozporzadzenia
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Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw Ilub oswiadczen, jakich moze Zzgdac
zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.$.d.") oraz przepisy
rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzqdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow
elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.").

6. Jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio podmiotowe srodki
dowodowe nie s3 juz aktualne, Zamawiajgcy moze w kazdym czasie wezwac¢ Wykonawce lub
Wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub niektdrych podmiotowych srodkéw dowodowych,
aktualnych na dzien ich ztozenia.

7. Podmiotowe S$rodki dowodowe oraz inne dokumenty lub oswiadczenia nalezy przekazac
Zamawiajgcemu przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej dopuszczonych w SWZ, w
zakresie i sposob okreslony w przepisach rozporzadzenia wydanego na podstawie art. 70
Ustawy. Podmiotowe $rodki dowodowe sporzgdzone w jezyku obcym muszg byé ztozone
wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

8. Podmiotowe $rodki dowodowe przekazuje sie wg nastepujgcych zasad:

1) ) w przypadku, gdy zostaty wystawione jako dokument elektroniczny przez upowaznione
podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia, podmiot udostepniajacy zasoby - przekazuje sie ten dokument
elektroniczny;

2) w przypadku, gdy zostaty wystawione jako dokument w postaci papierowej przez
upowaznione podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamdwienia, podmiot udostepniajacy zasoby - przekazuje sie cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajace
zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspdinie ubiegajqcy sie o
udzielenie zamowienia, podmiot udostepniajqgcy zasoby lub podwykonawca, w zakresie
podmiotowych srodkéow dowodowych, ktore kazdego z nich dotyczq. PosSwiadczenia
zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej moze dokonac
rowniez notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie nalezy rozumie¢ dokument
elektroniczny bedgcy kopig elektroniczng tresci zapisanej w postaci papierowej,
umoZliwiajgcy zapoznanie sie z tq tresciq i jej zrozumienie, bez koniecznosci
bezposredniego dostepu do oryginatu.

3) w przypadku, gdy nie zostaty wystawione przez upowaznione podmioty inne niz
Wykonawca, Wykonawca wspodlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, podmiot
udostepniajgcy zasoby - przekazuje sie je w postaci elektronicznej i opatruje sie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym Ilub podpisem
osobistym.

4) w przypadku, gdy nie zostaty wystawione przez upowaznione podmioty inne niz
Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, podmiot
udostepniajgcy zasoby a sporzadzono je jako dokument w postaci papierowej i
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opatrzono wfasnorecznym podpisem - przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajgce zgodnos¢ cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspdinie ubiegajqcy sie o
udzielenie zamodwienia, podmiot udostepniajgcy zasoby, w zakresie podmiotowych
Srodkéw dowodowych, ktore kazdego z nich dotyczq. Poswiadczenia zgodnosci
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej moze dokonac réwniez
notariusz. Przez cyfrowe odwzorowanie nalezy rozumiec¢ dokument elektroniczny bedqcy
kopiq elektroniczng tresci zapisanej w postaci papierowej, umozliwiajgcy zapoznanie sie
z tqg tresciq i jej zrozumienie, bez koniecznosci bezposredniego dostepu do oryginatu

9. W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajgcym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dokumenty kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym Ilub podpisem osobistym, jest
rownoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku
odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym Iub
podpisem osobistym

VIIL. Poleganie na zasobach innych Podmiotow

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriéw selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia,
lub jego czesci, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej podmiotdw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

Wykonaweca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na zdolnosci lub
sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on
w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajgcych zasoby.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia Wykonawcy mogg polegaé¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te
zdolnosci s3 wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
sktada wraz z oferty, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji danego zamodwienia lub inny
podmiotowy s$rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujgc zamodwienie,
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.
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5. Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, potwierdza, Zze stosunek tgczacy
Wykonawce z podmiotami udostepniajagcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych
zasobow oraz okresla w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw podmiotu udostepniajgcego zasoby;

2) sposéb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdw
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamdwienia;

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

6. Wymagania dotyczgce polegania na zdolnosciach lub sytuacjach innych podmiotéw, o ktérych
mowa w ust.1:

1) Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw musi
udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéow, w szczegdlnosci przedstawiajgc
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na
potrzeby realizacji zamoéwienia lub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzajgcy tg okolicznosé;

2) Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce
zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe Ilub ich sytuacja finansowa Ilub
ekonomiczna, pozwalajag na wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

3) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, odpowiada solidarnie z
wykonawcg, ktéry polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba ze za nieudostepnienie zasobdw podmiot ten nie ponosi winy.

4) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania przez wykonawce
warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, zamawiajgcy 7ada, aby wykonawca w terminie okreslonym przez
zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu. Wykonawca nie
moze, po uptywie terminu skfadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo ofert, powotywaé sie na zdolnosci lub sytuacje podmiotow
udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania wnioskow o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu albo ofert nie polegat on w danym zakresie na zdolnosciach
lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

7. W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte wykonanie
zamoéwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczgcy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdéw, a takze w celu wykazania braku wobec tych
podmiotéw podstaw do wykluczenia oraz spetniania, w zakresie w jakim powotuje sie na ich
zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1) sktada wraz z ofertg zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia niezbednych
zasobow Wykonawcy - zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do SWZ;

2) Oswiadczenie o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, w zakresie podstaw
wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajgcego,(wzér-zatacznik nr 2
do SWz2)

3) Zgodnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan
technicznych dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji
elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursie,
oswiadczenie , zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby przekazuje sie
elektronicznie. Zobowigzanie podmiotu trzeciego w przypadku postepowan lub
konkurséw o wartosci mniejszej niz progi unijne — opatruje sie kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia podmiotowe
$rodki dowodowe, wymienione w ust. 1 (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia),
sktada kazdy z Wykonawcdéw wystepujgcych wspdlnie.

Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych, ktore
Zamawiajgcy posiada, jezeli Wykonawca wskaze te $rodki oraz potwierdzi ich prawidtowos¢
i aktualnosé.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w polegaé na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotdéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie
od charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkéw prawnych.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych doswiadczenia, wykonawcy moga polega¢ na
zdolnosciach podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg $wiadczenie
do realizacji ktérego te zdolnosci s3 wymagane.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
sktada wraz z oferty, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji danego zamodwienia lub inny
podmiotowy srodek dowodowy potwierdzajgcy, ze wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw. Wzér zobowigzania stanowi wzor-
zatacznik nr 5 do SWZ.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty udostepniajgce zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktére zostaty przewidziane wzgledem wykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informacji przekazanych na etapie oferty w trakcie realizacji zamdwienia, a
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takze przekaze wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na zdolnosci
lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on
w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

1.

VIII. Informacja dla Wykonawcéw wspdlnie ubiegajagcych sie o udzielenie

zamowienia (spoétki cywilne/ konsorcja)

Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku
Wykonawecy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo
winno by¢ zataczone do oferty.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia,
oswiadczenie, o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, sktada kazdy z wykonawcow.
Oswiadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéow udziatu
w zakresie, w jakim kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu.

Zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia
dotaczajg do oferty oswiadczenie, z ktérego wynika, ktore ustugi wykonajg poszczegdlini
Wykonawcy.. Oswiadczenie przekazuje sie w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez Wykonawce lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, ktéry
zostat sporzadzony w postaci papierowej i opatrzony wifasnorecznym podpisem
potwierdzajgce zgodnos¢ odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej;
cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia dokumentu, ktéry zostat
sporzgdzony w postaci papierowej i opatrzony wiasnorecznym podpisem) jest opatrywane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznym podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez Wykonawce lub przez notariusza.

Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia z postepowania
sktada kazdy z Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o zamdwienie.

IX. Informacja o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych Zamawiajacy

bedzie komunikowat sie z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporzgdzania, wysytania i odbierania korespondencji elektronicznej

Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia
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2.

10.

11.

12.

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia komunikacja miedzy zamawiajacym, a
wykonawcami odbywa sie przy uzyciu platformazakupowa.pl;

Zamawiajgcy w zakresie pytan:

1) technicznych zwigzanych z dziataniem systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia
Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02,
cwk@platformazakupowa.pl .

2) merytorycznych wyznaczyt osoby, do ktérych kontakt umieszczono w Ogtoszeniu o
zaméwieniu, SWZ lub zaproszeniu do skfadania ofert.

Wymagania  techniczne i organizacyjne  opisane  zostaly w Regulaminie
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin i Instrukcjach
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcije .

Wystepuje limit objetosci plikdéw lub spakowanych folderéw w zakresie catej oferty lub
whiosku do ilosci 10 plikdw lub spakowanych folderéw (pliki mozna spakowaé zgodnie z ust.
8) przy maksymalnej wielkosci 150 MB.

Przy duzych plikach kluczowe jest tacze internetowe i dostepna przepustowosé tgcza po
stronie serwera platformazakupowa.pl oraz uzytkownika®

Sktadajgc oferte zaleca sie zaplanowanie ztozenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby
zdazy¢ w terminie przewidzianym na jej ztozenie w przypadku sity wyzszej, jak np. awaria
platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne zwigzane z brakiem np.
aktualnej przegladarki, itp.

W przypadku wiekszych plikdw zalecamy skorzystac z instrukcji pakowania plikow dzielgc je
na mniejsze paczki po np. 150 MB kazda (link do
instrukcjihttps://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje) .

Za date przekazania oferty lub wnioskdw przyjmuje sie date ich przekazania w systemie
poprzez klikniecie przycisku Zt6z oferte w drugim kroku i wyswietlaniu komunikatu, ze oferta
zostata ztozona.

Czas wyswietlany na platformazakupowa.pl synchronizuje sie automatycznie z serwerem
Gtéwnego Urzedu Miar? .

Komunikacja w postepowaniu w szczegdlnosci sktadanie dokumentdéw, os$wiadczen,
whioskow (innych niz wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu), zawiadomien,
zapytan oraz przekazywanie informacji odbywa sie elektronicznie za posrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza Wyslij wiadomos¢. Nie dotyczy sktadania ofert i wnioskéw,
gdyz wiadomosci nie sg szyfrowane.

Komunikacja poprzez Wyslij wiadomos¢ umozliwia dodanie do tresci wysytanej wiadomosci
plikéw lub spakowanego katalogu (zatacznikdw). Wystepuje limit objetosci plikéw lub
spakowanych folderéw do ilosci 10 plikow lub spakowanych folderow przy maksymalnej
sumarycznej wielkosci 500 MB.

! Proces przeciwny do pobierania danych, polegajgcy na wysytaniu w tym przypadku plikdw z komputera uzytkownika do
systemu platformazakupowa.pl. Zaleca sie, aby faczna objetos¢ plikéw nie byta wieksza niz 0,5 GB, gdyz w przypadku
braku wystarczajgcego transferu danych ich wgranie do systemu moze zajgé bardzo duzo czasu.

2 3 Z serwerem tempusl.gum.gov.pl, szczeg6ty pod linkiem Zegar - Gtdwny Urzad Miar (gum.gov.pl).
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku niedziatania platformazakupowa.pl zamawiajacy
moze réwniez komunikowac sie z wykonawcami za pomocg innych form komunikacji
okreslonych w SWZ.

Dokumenty elektroniczne, o$wiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentéw lub oswiadczen
sktadane sg przez wykonawce za posrednictwem przycisku Wyslij wiadomos¢ jako zatagczniki .

Dla wygody dodatkowo Wykonawca moze otrzymywac powiadomienia tj. wiadomos$¢ email
dotyczace komunikatdw w sytuacji, gdy zamawiajgcy opublikuje informacje publiczne
(komunikat publiczny) lub spersonalizowang wiadomos¢ zwang prywatng korespondencja.

Warunkiem otrzymania powiadomien systemowych platformazakupowa.pl zgodnie z ust. 15
jest wczesniejsze poinformowanie przez zamawiajgcego o postepowaniu, ztozenie oferty jak i
wystosowanie wiadomosci przez wykonawce w obrebie postepowania, na ktérg otrzyma
odpowiedz.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania bezposrednio w
systemie informacji publicznych oraz prywatnych przestanych przez zamawiajgcego, gdyz
system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

Za date przekazania sktadanych dokumentdéw, oswiadczen, wnioskéw (innych niz wnioski o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu), zawiadomien, zapytan oraz przekazywanie
informacji uznaje sie klikniecie przycisku Wyslij wiadomos¢ po ktorych pojawi sie komunikat,
7e wiadomos¢ zostata wystana do zamawiajgcego.

Otwarcie ofert jest sprecyzowane w Ogtoszeniu o zamodwieniu, SWZ ze szczegdlnym
uwzglednieniem art. 222 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych z dnia 11.09.2019 r.

Sposdb sporzadzenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, przedmiotowych srodkow
dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen musi by¢ zgody z wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2021
r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie oraz w rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych srodkéw dowodowych
oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy

Oferta/wniosek ztozony/a przez Wykonawce na Portalu , nie jest widoczny/a dla
zamawiajgcego, poniewaz widnieje w Platformie jako zaszyfrowany/a. Mozliwos$é¢ otwarcia
oferty/wniosku dostepna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiajgcego po uptywie
terminu sktadania ofert.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposéb niezgodny z Instrukcjg
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy zamawiajacy zapozna
sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce
»Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego
za oferte handlowg i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz
nie zostat spetniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

Zamawiajgcy zwraca uwage na ograniczenia wielkosci plikow podpisywanych profilem
zaufanym, ktéry wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkosci plikdéw podpisywanych w
aplikacji eDoApp stuzacej do sktadania podpisu osobistego, ktéry wynosi max SMB.
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25.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje podpisu,
zamawiajacy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikdw sktadajacych sie na
oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamietaé, aby plik z podpisem przekazywac tgcznie z dokumentem
podpisywanym.

Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowac podpisy
tego samego rodzaju. Podpisywanie rdéznymi rodzajami podpiséw np. osobistym i
kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemdéw w weryfikacji plikéw.

Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwosé prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikéw oferty.

Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadzaé jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikow co
rownowazne bedzie z koniecznos$cig odrzucenia oferty w postepowaniu.

Wykonawca moze zwrécic sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.
Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni
przed uptywem terminu sktadania odpowiednio ofert, pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci SWZ wptynat do Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 4 dni przed uptywem
terminu sktadania odpowiednio ofert.

Jezeli Zamawiajacy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa w ust. 30, powyzej,
przedtuza termin sktadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie wszystkich
zainteresowanych wykonawcow z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania i
ztozenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wptynat w terminie, o
ktédrym mowa w ust. 30, powyzej, Zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ
oraz obowigzku przedtuzenia terminu sktadania ofert.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert, o ktédrych mowa w ust. 30, powyzej, nie wptywa na bieg
terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéow i
wiadomosci bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz
system powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.
Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie uzycia
srodkdw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
oraz udostepnienia i przechowywania dokumentow elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1320; dalej: “Rozporzadzenie w sprawie S$rodkow komunikacji”), okresla niezbedne
wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl, tj.:

1) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512
kb/s,

2) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdéw operacyjnych - MS
Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

3) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,

4) wiaczona obstuga JavaScript,
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5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format
plikéw .pdf,

6) Platformazakupowa.pl dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowe;j -
kodowanie UTFS,

35. Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego:

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakfadce ,Regulamin” oraz
uznaje go za wigzacy, b) zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw
dostepnej pod linkiem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4sIS4t761ZVKPbkyD/view

2) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposdéb niezgodny z
Instrukcjg korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy
zamawiajgcy zapozna sie z trescig oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np.
ztozenie oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta
zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie brana pod
uwage w przedmiotowym postepowaniu poniewaz nie zostat spetniony obowigzek
narzucony w art 221 ustawy Pzp.

X. Termin zwigzania oferta

1. Wykonawca jest zwigzany ofertg 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert, tj. do dnia
02.05.2024 r. od dnia uptywu terminu sktadania ofert, przy czym pierwszym dniem
terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert.

2. W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu
zwigzania ofertg okreslonego w dokumentach zamdwienia, zamawiajacy przed uptywem
terminu zwigzania ofertg zwraca sie jednokrotnie do wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

3. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktérym mowa w ust. 2, wymaga ztozenia przez
wykonawece pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania
oferta.

4. W przypadku gdy Zamawiajacy zada wniesienia wadium, przedtuzenie terminu zwigzania
ofertg, o ktdrym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci wadium
albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedfuzony okres
zwigzania oferta.

5. Jezeli termin zwigzania ofertg uptynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
zamawiajgcy wzywa wykonawce, ktorego oferta otrzymata najwyzszg ocene, do wyrazenia
W Wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie pisemnej zgody na wybdr jego oferty. W
przypadku braku zgody Zamawiajgcy zwraca sie o wyrazenie takiej zgody do kolejnego
wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, chyba ze zachodzg przestanki do
uniewaznienia postepowania.
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XI. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
2. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.

3. Oferte sktada sie na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z
ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:

1) Oswiadczenia z art. 125 Pzp (wzor zatacznik nr 2 do SWZ);
2) zobowigzanie innego podmiotu, (jezeli dotyczy)
3) dowdd wniesienia wadium;

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
petnomocnictwa (jezeli dotyczy)

4. Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formga reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie,
wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy.

5. W przypadku gdy oferta nie zostata podpisana przez osobe uprawniong do reprezentacji
Wykonawcy okreslong w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie wtasciwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty nalezy dofgczy¢ dokument
petnomocnictwa, ztozony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub elektronicznej kopii, poswiadczonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez notariusza.

6. Oferta oraz pozostate oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w
formie formularzy zamieszczonych w zatgcznikach do SWZ, powinny by¢ sporzadzone
zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i wierszy.

7. Oferte sktada sie pod rygorem niewainosci w formie elektronicznej (postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8. Oferta powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim. Kazdy dokument sktadajacy sie na
oferte powinien by¢ czytelny.

9. .Jesli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z
2019 r. poz. 1010 ze zm.), Wykonawca powinien nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert,
zastrzec, ze nie mogg one by¢ udostepnione oraz wykazaé, iz zastrzezone informacje
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Zastrzezone informacje nalezy ztozy¢é w wydzielonym
i odpowiednio oznaczonym pliku.

10. Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu, w szczegdlnosci z
przygotowaniem i ztozeniem ofert ponosi Wykonawca sktadajgcy oferte. Zamawiajgcy nie
przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.
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11. Dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu w sprawie dokumentéw,
sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

12.Podmiotowe srodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajace
umocowanie do reprezentowania, sporzgdzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

13.Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmienié¢ lub wycofa¢ oferte
za posrednictwem Platformy wycofania oferty

14. Sposdb zmiany i wycofania oferty zostat opisany w Instrukcji uzytkownika dostepnej na
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcije.

15. Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokonaé zmiany
ani wycofac ztozonej oferty.

16. Sytuacja, gdy Wykonawca, ktéry przedktada oferte, partycypuje jako Wykonawca w wiecej
niz jednej ofercie, spowoduje, ze wszystkie oferty z udziatem tego Wykonawcy zostang
odrzucone.( Podmiot sktadajgcy oferte jako uczestnik konsorcjum i jednoczesnie sktadajgcy
oferte samodzielnie lub jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako
sktadajgcy dwie oferty i na tej podstawie wszystkie oferty z jego udziatem zostang
odrzucone).

17.Dopuszcza sie, by podmiotowe Srodki dowodowe, zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby lub petnomocnictwo, zostaty sporzadzone jako dokument w
postaci papierowej i opatrzone wtasnorecznym podpisem. W takim przypadku przekazuje
sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poswiadczajgce zgodnosé cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowe;.

18.Poswiadczenia zgodnosci odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej,
o ktérym mowa w ust. 17, powyzej, niewystawionego przez upowaznione podmioty, o
ktorych mowa w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw w sprawie sposobu sporzgdzania
i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych
oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursie dokonuje notariusz lub w przypadku:

1) podmiotowych srodkéw dowodowych — odpowiednio Wykonawca, Wykonawca
wspolnie ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia lub podmiot
udostepniajgcy zasoby, w zakresie podmiotowych srodkow dowodowych, ktére
kazdego z nich dotyczg;

2) oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy lub zobowigzania
podmiotu udostepniajgcego zasoby — odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca
wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia;

3) petnomocnictwa — mocodawca.
19. W przypadku Wykonawcy, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
Podwykonawcy, Wykonawca przedstawia, wraz z oswiadczeniem, z art. 125 Pzp, takze

oswiadczenie Podwykonawcy, potwierdzajace brak podstaw wykluczenia tego
Podwykonawcy.
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20. Oswiadczenia skfada sie wraz z ofertg, pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

1. Cene ofertowg, na podstawie ktérej dokonany zostanie wybdr najkorzystniejszej oferty —
zgodnie z zatozonym kryterium oceny ofert — stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawcy
jakie moze on uzyskac z tytutu realizacji przedmiotowego zamdwienia .

2. Zamawiajgcy wymaga, aby ceny podane zostaty z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku
na zasadach matematycznych zaokraglen.

3. Cena za realizacje zamdwienia musi obejmowac cato$é¢ prac okreslonych w SWZ i jego
zatgcznikach tj. musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do realizacji zamdwienia.

4. Cena oferty musi by¢ podana w PLN cyfrowo i stownie. Cene ofertowg, na podstawie ktérej
dokonany zostanie wybdr najkorzystniejszej oferty — zgodnie z zatozonym kryterium oceny
ofert — stanowi catkowite wynagrodzenie Wykonawecy jakie moze on uzyskac z tytutu realizacji
przedmiotowego zamdwienia, przy czym obowigzujgcg formg wynagrodzenia za przedmiot
umowy jest wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca, uwzgledniajgc wszystkie wymogi, o ktérych mowa w SWZ, zobowigzany jest w
cenie brutto ujgé¢ wszelkie koszty niezbedne dla prawidtowego oraz petnego wykonania
przedmiotu zamdwienia, zgodnie z warunkami wynikajgcymi z zamadwienia.

6. Zamawiajacy do oceny oferty, ktérej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, przyjmie cene powiekszong
o podatek VAT. Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze w przypadku, o ktérym mowa w
zdaniu poprzedzajgcym wynagrodzenie Wykonawcy wynikajgce z umowy oraz ceny oferty
brutto pomniejszone zostang o wartos¢ podatku od towardow i ustug, ktdrg Zamawiajgcy
miatby rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Wykonawca ma obowigzek

1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do
powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie
beda prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym
zamawiajgcego, bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy,
bedzie miata zastosowanie.
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XIII. Wymagania dotyczace wadium

1. Warunkiem udziatu w postepowaniu jest wniesienie wadium na petny okres zwigzania
ofertg na kwote/wartos$é w wysokosci :

Zadnie 1
140 000,00 pin

Zadanie 2
4 000,00 pin

Zadanie 3
45 000,00 pin

Zadanie 4
9 000,00 pin

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert, o ktérym mowa w Rozdz. VI
ust.1 SWZ i utrzymuje nieprzerwanie do dnia uptywu terminu zwigzania oferta, z wyjatkiem
przypadkéw, o ktérych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.

2. Wadium moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujacych
formach:
1) pienigdzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
29.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 299.).

3. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wpfaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego: 41 9161 0001 0000 0127 2000 0050 prowadzony w Banku Spétdzielczym
w Lubeni z adnotacjg: ,Wadium 271/5/1/2024 lub Wadium 271/5/2/2024 lub Wadium
271/5/3/2024 lub Wadium 271/5/4/2024 zaleznie od zadania ktérego dotyczy. W
przypadku wnoszenia wadium w pienigdzu, Zamawiajgcy uzna je za wniesione skutecznie
jedynie w przypadku wptywu pieniedzy na rachunek bankowy Zamawiajgcego przed
uptywem terminu sktadania ofert.

4. Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania
rachunku Zamawiajacego.

5. lJezeli wadium jest w noszone w formie gwarancji lub poreczenia, o ktédrych mowa w ust.
3 pkt 2 -4, Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu oryginat gwarancji lub poreczenia, w
postaci elektroniczne;.

6. .Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetniac¢ co najmniej ponizsze
wymagania:
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1) musi obejmowac odpowiedzialnos¢ za wszystkie przypadki powodujace utrate
wadium przez Wykonawce okreslone w Pzp., bez potwierdzania tych
okolicznosci;

2) 1z jej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty
catej kwoty wadium;

3) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie;

4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin
zwigzania ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwigzania ofertg jest dzien
sktadania ofert);

5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalezé sie nazwa oraz numer
przedmiotowego postepowania;

6) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Gmina Lubenia, NIP 8133299930;

7) w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia
(art. 58 p.z.p.), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata
swg trescig (tj. zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia lub aby z jej
tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamodwienia (konsorcjum);

8) musi zosta¢ ztozone w formie elektronicznej, lub postaci elektronicznej
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem zaufanym lub
osobistym przez wystawce poreczenia lub gwarancji.

7. W przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pienieznej - zaleca sie, by dowdd dokonania przelewu zostat dotgczony do oferty;

2) poreczen lub gwarancji - wymaga sie, by oryginat dokumentu zostat ztozony wraz
z oferty

8. Oferta wykonawcy, ktéry nie wniesie wadium lub wniesie w sposdb nieprawidtowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do uptywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy wniosek
o zwrot wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp. zostanie
odrzucona.

9. Zasady zwrotu oraz okolicznosci zatrzymania wadium okresla Pzp

XIV. Sposdb oraz termin sktadania ofert
1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.
2. Oferte nalezy ztozyé w jezyku polskim, sporzadzong pod rygorem niewaznosci, w formie

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SWZ.

3. Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do sktadania oswiadczen woli w
imieniu Wykonawcy. Po prawidtowym przekazaniu plikoéw oferty wyswietlana jest informacja o
pozytywnym przyjeciu oferty przez Platforme.

4. Zaleca sie, aby przed rozpoczeciem wypetniania Formularzu sktadania oferty wykonawca
zalogowat sie do systemu, a jezeli nie posiada konta, zatozyt bezptatne konto. W przeciwnym
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wypadku wykonawca bedzie miat ograniczone funkcjonalnosci, np. brak widoku wiadomosci
prywatnych od zamawiajgcego w systemie lub wycofania oferty lub wniosku bez kontaktu z
Centrum Wsparcia Klienta.

5. Wykonawca sktada oferte o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, za posrednictwem
Formularzu sktadania oferty lub wniosku dostepnego na platformazakupowa.pl w
konkretnym postepowaniu w sprawie udzielenia zamodwienia publicznego.

6. Zgodnie z § 4. ust 1. ROZPORZADZENIA PREZESA RADY MINISTROW z dnia 30 grudnia 2020 r.
W sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentdéw elektronicznych oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie wymaga sie, aby dokumenty zawierajace
informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu® nieuczciwej konkurencji, wykonawca przekazuje w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

7. Zaleca sie, aby kazdy dokument zawierajgcy tajemnice przedsiebiorstwa zostat zamieszczony
w odrebnym pliku.

8. Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty i zatadowaniu wszystkich wymaganych
zatgcznikow nalezy klikngc¢ przycisk Przejdz do podsumowania.

9. Oferta, zataczniki oraz przedmiotowe $rodki dowodowe (jezeli byty wymagane) sktadane
elektronicznie muszg zosta¢ podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie skfadania oferty, w tym
przedmiotowych srodkéw dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny
wykonawca moze ztozy¢ bezposrednio na dokumencie przestanym do systemu (opcja
rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo “dla catego pakietu
dokumentédw -Formularza skfadania oferty (po kliknieciu w przycisk PrzejdZz do
podsumowania).

10. W zwiazku z réznymi opiniami nt. tego, czy podpis ztozony na catej paczce dokumentéw
(skompresowanym pliku) jest zgodny z obowigzujagcym prawem, zalecamy stosowanie Sciezki
opisanej w punkcie 9.

11. Sciezka dla ztozenia podpisu kwalifikowanego, osobistego lub zaufanego na kazdym
dokumencie osobno.

1) Pobierz wszystkie pliki dofgczone do postepowania na swoj komputer,

3 Przez tajemnice przedsicbiorstwa rozumie si¢ informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza, ktore jako calo$¢ lub w
szczegblnym zestawieniu i zbiorze ich elementdw nie sa powszechnie znane osobom zwykle zajmujacym
si¢ tym rodzajem informacji albo nie sg tatwo dostgpne dla takich osob, o ile uprawniony do korzystania z
informacji lub rozporzadzania nimi podjat, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dziatania w celu
utrzymania ich w poufnosci.

4 Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu sporzadzania i
przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentoéw elektronicznych oraz srodkow
komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie oraz w
rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od
wykonawcy
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2) Woypetnij pliki na swoim komputerze, a nastepnie podpisz pliki, ktére zamierzasz
dotgczy¢ do oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.

3) Dotacz wszystkie podpisane pliki do Formularza sktadania oferty na
platformazakupowa.pl,

4) Kliknij w przycisk Przejdz do podsumowania,

5) Nastepnie w drugim kroku skfadania oferty nalezy sprawdzi¢ poprawnosc ztozonej
oferty, zatgczonych plikdow oraz ich ilosci,

6) Do celéow kontrolnych mozesz opcjonalnie sprawdzi¢ waznos$é i poprawnosé swojego
elektronicznego podpisu kwalifikowanego i w tym celu:

a). pobra¢ plik w formacie XML,

b) po wgraniu XML system dokona wstepnej analizy i wyswietli informacje®,
o tym, czy plik XML zostat podpisany prawidtowo,

c). uzyskang informacje nalezy traktowac jako weryfikacje pomocniczg, gdyz to
zamawiajgcy przeprowadzi proces badania ofert w postepowaniu w tym
weryfikacji podpisu,

d) Przyczyny btednej walidacji elektronicznego podpisu kwalifikowanego
podczas jego weryfikacji mogga by¢ nastepujace:

i brak podpisu na dokumencie XML,
ii. podpis kwalifikowany utracit waznos¢,
iii. niewtasciwy formatu podpisu,
iv. uzycie podpisu niekwalifikowanego,
V. zmodyfikowano plik XML,
vi. zatgczenie przez wykonawce niewtasciwego pliku XML.

7) Niezaleznie od wyswietlonego komunikatu mozesz klikng¢ przycisk Zt6z oferte, aby
zakonczy¢ etap sktadania oferty,

8) Nastepnie system zaszyfruje oferte lub wniosek wykonawcy, tak by ta byla
niedostepna dla zamawiajgcego do terminu otwarcia ofert lub ztozenia wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu zgodnie z art. 221 Ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych,

9) Ostatnim krokiem jest wyswietlenie sie komunikatu i przestanie wiadomosci email z
platformazakupowa.pl z informacjg na temat ztozonej oferty®

5 Jezeli w danym momencie ustuga API identyfikacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie dziata to system
wyswietli stosowny komunikat. Brak tej ustugi nie powoduje niemozliwosci ztozenia oferty, a jedynie system nie jest w
stanie dokona¢ dodatkowej weryfikacji sktadanej oferty.

6 Uwaga! W przypadku sktadania kolejnej oferty i wycofaniu poprzedniej, jezeli uzytkownik nie jest zalogowany to do jego
identyfikacji potrzebne jest klikniecie w mail potwierdzajgcy wycofanie ztozonej oferty. W link ten nalezy klikng¢ do czasu
przewidzianego na sktadanie ofert. Klikniecie linku po terminie sprawi, Ze straci on waznos¢
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10) W celach odwotawczych z uwagi na zaszyfrowanie oferty na platformazakupowa.pl
wykonawca powinien przechowywaé kopie swojej oferty lub wniosku wraz z
pobranym plikiem XML na swoim komputerze.

12. Zgodnie z przepisem art. 64 ustawy PZP Platforma jest kompatybilna ze wszystkimi
podpisami elektronicznymi. Do przestania dokumentdw niezbedne jest posiadanie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego w celu potwierdzenia czynnosci ztozenia oferty.

13. Szczegétowe informacje o sposobie pozyskania ustugi kwalifikowanego podpisu
elektronicznego oraz warunkach jej uzycia mozina znalezé na stronach internetowych
kwalifikowanych dostawcéw ustug zaufania, ktérych lista znajduje sie pod adresem
internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.

14. W zaleznosci od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu
(zewnetrzny, wewnetrzny) Wykonawca dotacza do Platformy uprzednio podpisane dokumenty
wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnetrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ
wewnetrzny):

1) dokumenty w formacie ,,pdf” nalezy podpisywac tylko formatem PAdES;

2) Zamawiajacy dopuszcza podpisanie dokumentdw w formacie innym niz ,pdf”, wtedy
nalezy uzy¢ formatu XAdES.

15. W przypadku stosowania przez wykonawce kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje
podpisu zamawiajagcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikéw
sktadajagcych sie na oferte na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym w formacie PAdES.

Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ podpisem w formacie XAdES o typie
zewnetrznym. Wykonawca powinien pamietac, aby plik z podpisem przekazywac tgcznie
z dokumentem podpisywanym.

Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

16. Zamawiajgcy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowa¢
podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie réznymi rodzajami podpiséw np. osobistym i
kwalifikowanym moze doprowadzi¢ do problemdéw w weryfikacji plikéw.

17. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat
mozliwosé prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikéw oferty.

18. Zamawiajgcy zaleca aby nie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowad naruszeniem integralnosci plikéw co réwnowazne
bedzie z koniecznos$cig odrzucenia oferty.

19. Dokumenty sktadane wraz z oferta:
1) Oferte
2) Oswiadczenie z art. 125 ust. 1,

3) Podmiotowe Srodki dowodowe oraz inne dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych srodkdw dowodowych oraz innych dokumentow lub oswiadczen,
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jakich moze zqgdac zamawiajgcy od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ sktada sie w
formie elektroniczne;j.

20. W przypadku gdy dokumenty potwierdzajgce umocowanie do reprezentowania
odpowiednio wykonawcy, wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia
publicznego, lub podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajagcym zasoby na takich
zasadach, zwane dalej ,dokumentami potwierdzajgcymi umocowanie do reprezentowania”,
zostaty wystawione przez upowaznione podmioty inne niz wykonawca, wykonawca wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, podmiot udostepniajgcy zasoby lub podwykonawca,
zwane dalej ,,upowaznionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje sie ten
dokument.

21. W przypadku gdy podmiotowe srodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe, inne
dokumenty, w tym dokumenty, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty
potwierdzajgce umocowanie do reprezentowania, zostaly wystawione przez upowaznione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poswiadczajgce zgodnosc
cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowe;j.

22. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcow do podpisywania wszelkich
plikdbw muszg spetnia¢ “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji
elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

23. Rozszerzenia plikow wykorzystywanych przez Wykonawcéw powinny by¢ zgodne z
Zatgcznikiem nr 2 do “Rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych” z dnia 12
kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2017r. poz. 2247), zwanego dalej Rozporzgdzeniem KRI.

24. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .docx .xIs .xIsx .jpg (.jpeg)
ze szczegblnym wskazaniem na .pdf

25. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego
z rozszerzen:

zip
72

26. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych srodkéw dowodowych oraz dokumentéw potwierdzajgcych umocowanie
do reprezentowania — odpowiednio wykonawca, wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamdwienia, podmiot udostepniajgcy zasoby lub podwykonawca, w zakresie
podmiotowych srodkéw dowodowych lub dokumentéw potwierdzajgcych umocowanie do
reprezentowania, ktére kazdego z nich dotycza;

2) przedmiotowych sSrodkéw dowodowych — odpowiednio wykonawca lub wykonawca
wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia;
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3) innych dokumentéw, w tym dokumentow, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy —
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamédwienia,
w zakresie dokumentéw, ktdre kazdego z nich dotycza.

27. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
moze dokonac réwniez notariusz.
28. Wspdlnicy spétki cywilnej sg traktowani jak Wykonawcy sktadajgcy oferte wspdlna.

29. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢c pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina lubenia w mys$l Ustawy PZP na stronie internetowej
prowadzonego postepowania .

30. Termin sktadania ofert uptywa w dniu 03.04.2024 r. 0 09:00. Decyduje data oraz dokfadny
czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego zegarem Gtéwnego
Urzedu Miar.

31. Oferta ztozona po terminie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1 Ustawy

XV.Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastgpi pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia ,
niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, tj. w dniu 03.04.2024 roku o godz. 09:10
Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

2. Otwarcie ofert nastgpi przy uzyciu systemu platformazakupowa.pl . W przypadku awarii tego
systemu, ktéra spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastgpi niezwiocznie po usunieciu awarii. Zamawiajacy
poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej.

3. Zamawiajacy, najpdziniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamoéwienia.

4. Zamawiajacy, niezwtocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie internetowej zamdwienia
informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktérych
oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach

5. Zamawiajacy, niezwtocznie po otwarciu ofert nie pdézniej niz 7 dni przekaze informacje
o ktérej mowa w pkt 4 Prezesowi UZP.

6. Z uwagi na to, ze oferta wykonawcy sg zaszyfrowane nie mozna ich edytowac. Przez
zmiane oferty rozumie sie ztozenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak nalezy
to zrobi¢ przed uptywem terminu zakorczenia sktadania ofert w postepowaniu.
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7. Ztozenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej w postepowaniu w ktédrym zamawiajgcy
dopuszcza ztozenie tylko jednej oferty przed uptywem terminu zakonczenia sktadania
ofert w postepowaniu powoduje wycofanie oferty poprzednio ztozonej.

8. Jesli wykonawca skfadajacy oferte jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty
lub wniosku nastepuje od razu po ztozeniu nowej oferty.

9. Jezeli oferta sktadana jest przez niezautoryzowanego wykonawce (niezalogowany lub
nieposiadajgcy konta) to wycofanie oferty musi by¢ przez niego potwierdzone:

1) przezklikniecie w link wystany w wiadomosci email, ktéry musi by¢ zgodny z adres
email podanym podczas pierwotnego skfadania oferty lub

2) zalogowanie i klikniecie w przycisk Potwierdz oferte.

10. Potwierdzeniem wycofania oferty lub wniosku jest data potwierdzenie akcji przez
klikniecia w przycisk Wycofaj oferte.

11. Wycofanie ztozonej oferty powoduje, Zze zamawiajacy nie bedzie miat mozliwosci
zapoznania sie z nig po uptywie terminu zakonczenia sktadania ofert w postepowaniu.

12. Wykonawca po uptywie terminu sktadania ofert nie moze dokona¢ zmiany ztozonej oferty.

13. Wykonawca moze ztozy¢ oferte po terminie sktadania ofert poprzez klikniecie przycisku
Odblokuj formularz.

14. Po ztozeniu oferty wykonawca otrzymuje automatyczny komunikat dotyczacy tego, ze
oferta zostata ztozona po terminie.

15. W terminie 7 dni od otwarcia Zamawiajgcy przekaze Prezesowi UZP informacje z otwarcia
ofert.

XVI. Opis kryteriow oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriéw i sposobu oceny
ofert

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiajgcy bedzie kierowat sie nastepujgcymi
kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag

Zadanie 1,2,3,4
(1) Wartosc brutto catosci zamodwienia (cena oferty): 60%

(2) Dtugos¢ okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane
urzadzenia i materiaty: 40%

2 Sposéb obliczenia ceny:
1) Cena—-60 %

Ocena bedzie nastepowata wg wzoru;
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P _ Cmin %
c = C R x 100
n

gdzie:

Pc — ocena punktowa oferty ,n” — kryterium cena

Crin — najnizsza oferowana cena brutto (ogdlna warto$¢ zamowienia) sposrod

waznych i nie odrzuconych ofert.
Cn — cena brutto oferty badanej.
R Wskaznik %

Maksymalna liczba punktow mozliwa do uzyskania w kryterium cena wynosi 60
punktow

2) Dlugos¢ okresu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane
urzadzenia i materialy bedace przedmiotem zamoéwienia w tym wbudowane wyroby i
urzadzenia z uwzglednieniem wymaganego minimum 60 m-cy jednak nie dtuzszy niz 84
m-ce- 40 %

Ocena bedzie nastepowata wg wzoru;

T
Pt =" % Rx100

n

gdzie:
Pt — ocena punktowa oferty ,n” — kryterium gwarancja i rekojmia
Toad — termin gwarancji i rekojmi oferty badanej.
Tn — najdtuzszy zaoferowany termin gwarancji i rekojmi
R - wskaznik %

Maksymalna liczba punktow mozliwa do uzyskania w kryterium dlugos¢ okresu
gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urzadzenia i
materialy bedace przedmiotem zamowienia w tym wbudowane wyroby i urzadzenia
wynosi 40 punktow

1. Jezeli nie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriow oceny ofert, Zamawiajgcy sposrdd tych
ofert wybiera oferte z nizszg cena.

2. Zamowienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, ktory:

e spetni wymagania okreslone w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp;
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. Zamawiajgcy za najkorzystniejszg uzna oferte, ktdra uzyska najwiekszg liczbe punktéw tgcznie
ze wszystkich kryteriow. Ocene taczng oferty stanowi suma punktow uzyskanych w ramach
poszczegdlnych kryteridw.

Zamawiajgcy  bedzie  zaokraglat punkty do dwdch miejsc  po  przecinku
w kazdym wskazniku. Zasada zaokraglenia dotyczy trzeciego miejsca po przecinku —ponizej
5 koncéwke pominie, powyzej i réwne 5 zaokragli w gére.

. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawcéw,
ktorzy ztozyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe
albo miejsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnosci
wykonawcy, ktorego oferte wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania i adresy, jezeli sg miejscami wykonywania dziatalnosci
wykonawcéw, ktdrzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w
kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje;

2) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty.

. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zamieszcza informacje, o
ktorych mowa w ust. 5 pkt 1 powyzej , réwniez na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych
tresci ztozonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza.

. Jezeli nie mozna wybrac najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajacy sposrdd tych
ofert wybierze oferte z najnizszg ceng, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktdrzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym
ofert dodatkowych.

. Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czesci sktadowe, wydajg sie razgco niskie w
stosunku do przedmiotu zaméwienia lub budzg watpliwosci zamawiajgcego co do mozliwosci
wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentach
zamodwienia lub wynikajagcymi z odrebnych przepiséw, zamawiajgcy zazgda od wykonawcy
wyjasnien, w tym ztozenia dowodow w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych
czesci sktadowych.

10.0bowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
wykonawcy.

11.0drzuceniu, jako oferta z razgco niskg ceng lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, ktéry nie
udzielit wyjasnien w wyznaczonym terminie, lub jezeli ztozone wyjasnienia wraz z dowodami
nie uzasadniajg podanej w ofercie ceny lub kosztu.
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XVII. Informacje dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1 Zamawiajgcy przewiduje wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Od
Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza w poszczegdlnych
czesciach na ktére zostato podzielone zamdwienie, wymagane bedzie wniesienie przed
podpisaniem umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania w wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia brutto wykonawcy.

2 Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3 Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
nastepujgcych formach:

1) pienigdzy;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczednosciowokredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem
pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tekst
jedn. Dz. U. 22020 r. poz. 299).

4 Zabezpieczenie w formie pienigdza nalezy wnie$¢ przelewem na konto, ktédrego numer
zostanie podany Wykonawcy przed podpisaniem umowy. W przypadku wniesienia wadium w
pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.

5 Uwaga: Przed ztozeniem poreczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawic¢ projekt
dokumentu Zamawiajgcemu w celu uzyskania akceptacji jego tresci. Zabezpieczenie
whnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi spetnia¢ co najmniej ponizsze wymagania:

1) musi obejmowac odpowiedzialnos¢ za wszystkie okolicznos$ci zwigzane z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez
potwierdzania tych okolicznosci;

2) wszelkie zmiany, uzupetnienia lub modyfikacje warunkéw umowy lub przedmiotu
zamodwienia nie mogg zwalnia¢ gwaranta z odpowiedzialnosci wynikajgcej z poreczenia
lub gwarancji;

3) zjej tresci powinno jednoznacznie wynika¢ zobowigzanie gwaranta lub poreczyciela do
zapfaty catej kwoty zabezpieczenia;

4) powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa oraz ptatna na pierwsze zgdanie;

5) musijednoznacznie okresla¢ termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji;
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6) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znaleié sie nazwa przedmiotowego
postepowania;

7) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: .....cccceevviviiiiicieeeennns ;

8) w przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia,
Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swa trescig (tj.
zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawcéw wspélnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza
Wykonawcdédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia (konsorcjum).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten czas, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Woyptata, o ktérej mowa w ust. 7, powyzej, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuacji, gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca
przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia wniesionego w formie innej niz pieniezna, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whiesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,
na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. Zasady zaspokojenia roszczeh Zamawiajgcego z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia
epidemicznego albo stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwoftania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy zwigzane z
utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslajg przepisy art. 15rl1 ustawy z 2 marca o
szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z
2020 r., poz. 1842 z pbézn. zm.)..

XVIII. Informacje o formalnosciach, jakie musza zostaé¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego

1. Zamawiajacy zawrze umowe w sprawie zamowienia publicznego z Wykonawcgy, ktdrego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, w terminach okreslonych w art. 308 Pzp.

2. Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.
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3.

Jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze dokonaé ponownego
badania i oceny ofert sposréd ofert pozostatych w postepowaniu wykonawcéw oraz
wybraé najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢ postepowanie.

Przed terminem zawarcia umowy do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie dopetnienie
(pod rygorem odstgpienia od zawarcia umowy przez Zamawiajgcego) nizej wymienionych
formalnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

Zadanie 1

whiesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w SWZ. (jesli bylo wymagane).

przedtozenie stosownych uprawnien wraz z wpisem do izby osoby ktdra bedzie
petni¢ funkcje kierownika budowy oraz kierownikéw branzowych. Wskazana
osoba musi spetnia¢ warunki udziatlu w postepowaniu. Wykonawca winien
przedtozy¢ kopie potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem posiadanych
uprawnien do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie oséb
wskazanych w wykazie oséb, wraz z potwierdzeniem cztonkostwa tych oséb we
wiasciwej Izbie Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (t.j.
Dz.U. z 2019 ., poz. 1117 z pézi.zm.). (wg zakreséw zadan)

przedtozenie szczegétowego kosztorysu ofertowego spdjnego z dokumentacja
projektowa, przedmiarem robét oraz ztozong oferta zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SWZ (uzgodniony z Zamawiajgcym).

Przediozenie szczegétowej wyceny dostaw w oparciu o wymagania
Zamawiajacego

Przediozenie uzupetnionego i podpisanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego wg zataczonego wzoru

Zadanie 2

whiesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w SWZ. (jesli bylo wymagane).

przedtozenie stosownych uprawnien wraz z wpisem do izby osoby ktdra bedzie
petni¢ funkcje kierownika budowy oraz kierownikéw branzowych. Wskazana
osoba musi spetnia¢ warunki udziatlu w postepowaniu. Wykonawca winien
przedtozy¢ kopie potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem posiadanych
uprawnien do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie oséb
wskazanych w wykazie oséb, wraz z potwierdzeniem cztonkostwa tych oséb we
wtasciwej Izbie Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (t.j.
Dz.U. z 2019 ., poz. 1117 z pézi.zm.). (wg zakreséw zadan)
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3)

4)

6)

7)

8)

9)

5)

6)

przedtozenie szczegétowego kosztorysu ofertowego spdjnego z dokumentacja
projektowa, przedmiarem robét oraz ztozong oferta zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SWZ (uzgodniony z Zamawiajgcym).

Przediozenie uzupetnionego i podpisanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego wg zataczonego wzoru

Zadanie 3

whiesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w SWZ. (jesli byto wymagane).

przedtozenie stosownych uprawnien wraz z wpisem do izby osoby ktéra bedzie
petnic:

i. funkcje kierownika zespotu projektowego . Wskazana osoba musi
spetnia¢c  warunki udzialu w postepowaniu. Wykonawca winien
przedtozy¢ kopie potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem posiadanych
uprawnien do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie
0s6b wskazanych w wykazie oséb, wraz z potwierdzeniem cztonkostwa
tych oséb we wtasciwej Izbie Samorzadu Zawodowego, zgodnie z
ustawg z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. 22019r., poz. 1117 z p6zih.zm.).

ii. funkcje kierownika budowy oraz kierownikéw branzowych. Wskazana
osoba musi spetnia¢ warunki udziatlu w postepowaniu. Wykonawca
winien przediozy¢ kopie potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem
posiadanych uprawnien do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie o0so6b wskazanych w wykazie oséb, wraz z
potwierdzeniem cztonkostwa tych oséb we wiasciwej Izbie Samorzadu
Zawodowego, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz.U. z
2019 ., poz. 1117 z pézr.zm.). (wg zakresow zadan)

przedtozenie szczegétowego kosztorysu ofertowego spdjnego z dokumentacja
projektowq, przedmiarem robét oraz ztozong oferta zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SWZ (uzgodniony z Zamawiajgcym).

Przedtozenie uzupetnionego i podpisanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego wg zataczonego wzoru

Zadanie 4

whiesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w SWZ. (jesli bylo wymagane).

przedtozenie stosownych uprawnien wraz z wpisem do izby osoby ktdra bedzie
petni¢ funkcje kierownika budowy oraz kierownikéw branzowych. Wskazana
osoba musi spetnia¢ warunki udziatlu w postepowaniu. Wykonawca winien
przedtozy¢ kopie potwierdzone za zgodnos¢ z oryginalem posiadanych
uprawnien do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie oséb
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wskazanych w wykazie oséb, wraz z potwierdzeniem cztonkostwa tych oséb we
witasciwej Izbie Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (t.j.
Dz.U. z 2019 ., poz. 1117 z p6zi.zm.). (wg zakresow zadan).

7) Przedtozenie uzupetnionego i podpisanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego wg zataczonego wzoru

5. Jezeli zostanie wybrana oferta Wykonawcdw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia, Zamawiajacy moze zadaé przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia
publicznego kopii umowy regulujgcej wspétprace tych Wykonawcéw.

6. Zamawiajgcy powiadomiwybranego Wykonawce o terminie podpisania umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego.

7. W przypadku gdy Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zamawiajacy moze dokonaé
ponownego badania i oceny ofert sposrdd ofert ( o ile byto wymagane) pozostatych w
postepowaniu Wykonawcow oraz wybraé najkorzystniejszg oferte albo uniewaznic
postepowanie.

8. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu informacje
niezbedne do wpisania do tresci umowy (np. imiona i nazwiska upowaznionych osdb, ktore
beda reprezentowac Wykonawce przy podpisaniu umowy).

XIX. Ogdlne warunki umowy i zmiany umowy

Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego na warunkach okreslonych w projekcie umowy, stanowigcym odpowiednio
Zatacznik nr 7a do SWZ Zatacznik nr 7b do SWZ, Zatacznik nr 7c do SWZz, Zatacznik 7d do
SWZ.

Zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

Zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art.
455 Pzp.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybrane;j
oferty w zakresie wskazanym w projekcie umowy.

Zmiana umowy wymaga dla swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej.
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XX.Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy

Wykonawecy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamodwienia oraz
ponidst lub moze poniesé szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw Ustawy,
przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone w dziale IX Ustawy.

XXI. Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych Pouczenie o
srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy

1. dot. oséb bedacych:
1) Wykonawcami— osobami fizycznymi,
2) Wykonawcami— osobami fizycznymi prowadzgcymi dziatalnos¢ gospodarczg
3) petnomocnikami Wykonawcéw,
2. Zgodnie zart. 13 ust. 1i2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”, informuje, ze:
= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131;
= inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lubenia jest Pani/Pani :
Imie i Nazwisko: Danel Panek
telefon kontaktowy: 791 790 718
adres e-mail: biuro@mpls.com.pl”;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego pt. ,,Rozwadj infrastruktury
sportowej w Gminie Lubenia ” Znak Sprawy: 271/5/2024

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby Iub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 Ustawy PZP.

4. Pani/Panadane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy PZP, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.

5. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy Pzp,
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0 o N

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¥*;

. na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2
RODO**;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO.

Nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

*Wyjasnienia: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz
jego zatgcznikow.

** Wyjasnienia: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

- Wystgpienie z zgdaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego.

ZATWIERDZAM:

Lubenia, dnia 14.03.2024r. Adam Skoczylas

Wéjt Gminy Lubenia
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Zatgcznik Nr 1 do SWZ Formularz ofertowy

OFERTA

Pieczed firmy(Wykonawcy)

/Miejscowos¢ , data/

DO: Gminy Lubenia, 36-042 Lubenia

/Petna nazwa i doktadny adres Wykonawcy/

1.Siedziba Wykonawcy:
UL e, kod: .................. MIEJSCOWOSC: oo

2.Adres do korespondencji:

UL e, kod: ......cccuu.. MIEJSCOWOSC: .covveeeecieeiee e e ecveeee e
BUNIP: e 5. REGON: ..ot
4 TEL: O~ wovceveveeveeviveeees  FAX: 0 - e, E-MAIL: oo

5.Konsorcjum z (jezeli dotyczy):
Nazwa Lidera:

Siedziba Lidera:

UL e kod: ...oooeeunnennn. MIEJSCOWOSC: .ocvveeeeeceieeeeeeciee e

Nazwa Partnera:
Siedziba Partnera:

UL o, kod: ...oooveunnnnnn. MIEJSCOWOSC: .ocvveeeeecrieeeeeeciee e
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1) Oswiadczamy, ze wykonawca ktorego reprezentuje jest:

[0 mikro przedsiebiorcg (mikro przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére
zatrudnia mniej niz 10 pracownikéw i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionéw EUR)

[0 matym przedsiebiorcg (mate przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktére
zatrudnia mniej niz 50 pracownikéw i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionéw EUR)

[0 srednim przedsiebiorcg (Srednie przedsiebiorstwo definiuje sie jako przedsiebiorstwo, ktore
zatrudnia mniej niz 250 pracownikdw i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR)

Inne
[1 Jednoosobowa dziatalno$¢é gospodarcza

Osoba fizyczna nie prowadzaca dziatalnosci gospodarczej

(nalezy wybrad)

W odpowiedzi na ogtoszenie o zamdwieniu publicznym na zadanie pn.
»Rozwoj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia”

1. Oferujemy wykonanie zamdwienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Warunkéw Zamowienia za
cene:

W tym:

Zadanie 1 ( Uzupetnic jezeli dotyczy)

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu

[T o o TR (- (03,7 11T

R 2 (o1 4" of ) Sy b 1 [1))

7

W wypadku gdy oferte sktada wykonawca zagraniczny wartos¢ netto bedzie rowna wartosci brutto, gdyz zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw, zaptata podatku
VAT bedzie obowigzkiem Zamawiajacego do 14 dni od wystawienia faktury VAT przez Wykonawce zgodnie z obwigzujacymi
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w tym:

[ 1< o o R BB (- (01,1 3 | =

RS 2 (o1 4 Y of o Ry bs 11 )

VAT (... %)  srersssrrsssrsssees 28 (SFOWRNI@ ¢ s,

S . (o | 5" o | Qy b 1 (1)

Zadanie 2 ( Uzupetnic jezeli dotyczy)

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydiu

brutto ®.....cccceeiiieecceeecceeeceeeee ZE (STOWNIE ¢ ettt ee e e
........................................................................................................... ztotych .........../100)
w tym
[ 1=1 1 o TR P 0 (3 010V 1= TN
.................................................................................................... ztotych .........../100)
VAT (cvier %) eeeevecenrreernnnneesesseeeeeennennes Zt (stownie © e eeeeees
.............................................................................................................. ztotych .........../100)
Zadanie 3 ( Uzupelnic jezeli dotyczy)
Podwyzszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni
brutto ¥ .....ccceeevieeeceeecceeeceeeenee ZE (STOWNI@ & ettt e ee e e
........................................................................................................... ztotych .........../100)

przepisami prawa. W takcie oceny ofert dla zachowania zasady konkurencyjnosci i rdwnych szans do wartosci netto oferty
zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowigzujacej w kraju.

8

W wypadku gdy oferte sktada wykonawca zagraniczny wartos¢ netto bedzie rowna wartosci brutto, gdyz zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towardw, zaptata podatku
VAT bedzie obowigzkiem Zamawiajacego do 14 dni od wystawienia faktury VAT przez Wykonawce zgodnie z obwigzujacymi
przepisami prawa. W takcie oceny ofert dla zachowania zasady konkurencyjnosci i rownych szans do wartosci netto oferty
zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowigzujacej w kraju.

9

W wypadku gdy oferte sktada wykonawca zagraniczny wartos¢ netto bedzie rowna wartosci brutto, gdyz zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw, zaptata podatku
VAT bedzie obowigzkiem Zamawiajacego do 14 dni od wystawienia faktury VAT przez Wykonawce zgodnie z obwigzujacymi
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w tym:
(1<) 1 o TR p. 0 (3 010V 1 1= N
.................................................................................................... ztotych .........../100)
VAT (cvier %) eevevvcerrreernnnneessesseeeeeennennes Zt (stownie © e eeeeees
.............................................................................................................. ztotych .........../100)

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdéwienia, w tym
te, o ktdrych mowa w specyfikacji zamodwienia, w najszerszym zakresie .

Zadanie 4 ( Uzupetnic jezeli dotyczy)

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni

(TS o o TR RN 2 (- o ;' 1 1=
RN (o | 4 Y of Iy i K1 1 ) |

w tym:

[ 1< o o R BB (- (01,1 3 | =
RN/ (o] 4 Y of Iy b X1 [1)

VAT (....... %) s ZE (SIOWNI@ 1 s

RS . (o 1 5"/ o | QR i 1 [1)

2. Termin wykonania zamoéwienia:

1) Rozpoczecie z dniem podpisania umowy,
2) Zakonczenie: 40 miesiecy od podpisania umowy

W tym:

przepisami prawa. W takcie oceny ofert dla zachowania zasady konkurencyjnosci i rdwnych szans do wartosci netto oferty
zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowigzujacej w kraju.

10

W wypadku gdy oferte sktada wykonawca zagraniczny warto$¢ netto bedzie réwna wartosci brutto, gdyz zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczagcym wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw, zaptata podatku
VAT bedzie obowigzkiem Zamawiajacego do 14 dni od wystawienia faktury VAT przez Wykonawce zgodnie z obwigzujgcymi
przepisami prawa. W takcie oceny ofert dla zachowania zasady konkurencyjnosci i rdwnych szans do wartosci netto oferty
zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowigzujacej w kraju.
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Zadnie 1

1) Rozpoczecie z dniem podpisania umowy,
2) Zakonczenie: 16 miesiecy od podpisania umowy

Zadnie 2
1) Rozpoczecie z dniem podpisania umowy,

2) Zakonczenie: 6 miesiecy od podpisania umowy

Zadanie 3

1) Rozpoczecie z dniem podpisania umowy,
2) Zakonczenie: 40 miesiecy od podpisania umowy
przy czym:

wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe:
—-rozpoczecie prac- od dnia podpisania umowy;

- zakonczenie prac- do 24 miesiecy od podpisania umowy

Zadanie 4

1) Rozpoczecie z dniem podpisania umowy,
2) Zakonczenie: 16 miesiecy od podpisania umowy

Zobowigzujemy sie do udzielenia gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane i
zastosowane urzadzenia i materiaty bedace przedmiotem zamdéwienia w tym wbudowane wyroby
i urzagdzenia na okres

Zadanie 1 .....ccoceeveunneen. (wskaza¢ dtugos¢ oferowanego okresu w miesigcach w tym min. 60 m-cy ,
max 84 m-ce).

Zadanie 2 ....cccvveeveennenn, (wskaza¢ dtugos¢ oferowanego okresu w miesigcach w tym min. 60 m-cy ,
max 84 m-ce).

Zadanie 3 ....ccovveevrennenn. (wskaza¢ dtugos¢ oferowanego okresu w miesigcach w tym min. 60 m-cy ,
max 84 m-ce).
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Zadanie 4 ......ccceeeeunneen. (wskazac¢ dtugo$é oferowanego okresu w miesigcach w tym min. 60 m-cy,

max 84 m-ce).

* ( Uzupetnic jezeli dotyczy)

UWAGA: Zamawiajgcy wymaga takiego samego okresu gwarancji i rekojmi

4. Podwykonawcom zamierzamy powierzy¢é wykonanie nastepujgcych czesci zamdwienia (o ile
wiadomo podac firmy podwykonawcéw)*

ZA0ANIE Lacieeiiceerierierneriescsnnerenissssnterecsssnsanesessasnsesesssnansassans
Z0ANIE 2ueereeerereeeeressneneeresssenerensisssnseesessensasessssssnsesesssnnesans

ZAANIE 3uetireererseererscentnressessensrerssonsnssesessensasessssssnsesessonsassen

* ( Uzupetnic jezeli dotyczy)

5. Oswiadczam(y), ze:

1) Posiadamy wystarczajgcg wiedze o warunkach realizacji zamdwienia oraz ze zdobylisSmy
wszelkie informacje niezbedne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania
zamowienia.

2) Cena ofertowa uwzglednia wszelkie koszty, okolicznosci i ryzyka niezbedne do wykonania
przedmiotu zamowienia dla osiggniecia zamierzonego efektu rzeczowego, o ktérych mowa
w SWZ.

3) Stosownie do art. 225 ust. 2 ustawy Pzp o$wiadczam/y, ze wybor naszej oferty:

[ ] nie bedzie* prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2018 r.

poz. 2174 z pdin. zm.)

[ ] bedzie* prowadzit do powstania u Zamawiajacego obowiagzku podatkowego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2174 z pdin. zm.).

Jednoczesnie wskazujemy:

nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego
[0V VA - o1 - RS
wraz z okresleniem ich wartosci bez kwoty podatku ........ccoeeeeeeieieiceiece. zt

Stawka podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodne z wiedzg wykonawcy, bedzie miata
zastosowanie: ............%
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Zaznaczyé wiasciwe (jedno) pole znakiem [X|, ewentualnie wskaza¢ wymagane informacje
(nalezy zapoznac sie z w/w ustawq o podatku od towarow i ustug,.

Obowigzku podatkowego po stronie Zamawiajgcego nie bedzie w przypadku, gdy obowigzek
rozliczenia podatku VAT bedzie po stronie Wykonawcy

6. Zapoznalismy sie ze specyfikacjg warunkéw zamdwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz
zdobylismy konieczne informacje potrzebne do wtasciwego wykonania zaméwienia.

7. Zawarty w specyfikacji projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie w przypadku
wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

8. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg na czas wskazany w specyfikacji warunkéw
zamowienia.

9. Oswiadczamy, ze spetniamy wszystkie warunki okreslone w specyfikacji warunkéw zamdwienia oraz
ztozylismy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzajgce spetnianie tych warunkdw.

10. Wymagane wadium W KWOCIE .......cuccueevereeereceieerrecreereeeee e e zt

Z0Stato WNIeSIONE W fOIMIE ...cicviieeceeceectieece ettt et sr s erens
Wadium wniesione w pienigdzu prosimy zwrdci¢ na Konto Nr: ........oceeveeevceeenrecreenen.
nazwa wiasciciela Konta: ...

11. Warunki i termin zaptaty - zgodnie z projektem umowy .
12. Oferta:

|:| nie zawiera informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji

|:| zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zaznaczy¢ wtasciwe pole znakiem |X| (brak zaznaczenia bedzie oznaczat, ze Wykonawca nie dotgcza do
oferty informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa.)

Uzasadnienie:
(nalezy wskazac zakres informacji zastrzezonych jako tajemnica przedsiebiorstwa i wykazad, ze zastrzezone
informacje stanowiq tajemnice przedsiebiorstwa, w przypadku zaznaczenia drugiego pola):

Uzasadnienie mozna ztoZzy¢ na osobnym podpisanym dokumencie.

13. Oswiadczamy, ze upowaznienie 0séb reprezentujgcych Wykonawce w niniejszym postepowaniu
(podpisujacych oferte, oswiadczenia) wynika z dokumentu rejestrowego/ewidencyjnego (np. KRS
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lub CEDIG) badz z zataczonego do niniejszego formularza oferty petnomocnictwa udzielonego
przez osoby odpowiednio upowaznione.

Osoba upowazniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisujgca oferte, o$wiadczenia:

(podstawa upowaznienia do reprezentowania)

Wskazuje/my ze aktualny dokument potwierdzajgcy umocowanie do reprezentacji Wykonawcy
Zamawiajgcy moze pobrac za pomocg bezptatnych baz dostepnych pod adresem:

[ ] https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.Ul/Search.aspx

[ ] https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/

[ ]inny WHRSCIWY r@JEStr e vereerieereeceee ¥ F oo

(wpisa¢ nazwe bazy ) (wpisac adres internetowy)

[ ] brak mozliwosci pobrania on-line

Zaznaczyc¢ wiasciwe pole znakiem |X|

Wykonawca musi wskazac lub zaznaczy¢ adres strony www, na ktdrej Zamawiajgcy moze bezptatnie pobrac
dokumenty rejestrowe Wykonawcy, o ile rejestr taki jest ogdlnodostepny i bezptatny. W przypadku braku
zaznaczenia lub nie ztoZenia wraz z ofertq dokumentu/éw potwierdzajgcego/ych umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy, Zamawiajgcy na podstawie art. 128 ustawy Pzp wezwie Wykonawce do
przedtozenie odpowiedniego dokumentu. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zaméwienia stosowne wskazanie/ zaznaczenie wtasciwego rejestru nalezy dokonaé odrebnie dla kazdego z
Wykonawcow dodatkowo okreslajgc, ktorego Wykonawcy dotyczy.

14. Wszelka korespondencje w sprawie niniejszego postepowania nalezy kierowac na adres:

15. Osobg uprawniong do kontaktow z Zamawiajgcym bedzie:
IMIE T NAZWISKO: ottt s e

B =] R E-mail oo
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16. Oswiadczamy, ze wypetniamy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec o0sdb fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu®!. **

**W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego

dotyczgcych lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.

4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oSwiadczenia np.

przez jego wykreslenie).

WYKAZ ZAtACZNIKOW:

1 OSSR PRRPTPRRt

2 ettt ettt ereshe st st e e e e e et e e e e e n e s e s e senbenbenterserane
dokument nalezy podpisaé kwalifikowanym

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe lub osoby
umocowane do zloZenia podpisu w imieniu
Wykonawcy
)

1 vozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).
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Zatgcznik Nr 2

Oswiadczenia wykonawcy/wykonawcy wspdlnie ubiegajacego sie o udzielenie

zamowienia

UWZGLEDNIAJACE PRZESLANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O
SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI
NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Oswiadczenie Wykonawcy
skiadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: Pzp)

DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA, SPELNIENIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Wykonawca:

(wpisac pefng nazwe/firme, adres)

reprezentowany przez:

(wpisac imie, nazwisko)

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, na zadanie pn. , Rozwoj infrastruktury

sportowej w Gminie Lubenia

W tym:
Zadanie 1*

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu



O
POLSKl po=  mem B

KRAJOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

Zadanie 2*

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydiu

Zadanie 3*

PodwyzZszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni

Zadanie 4*
Modernizacja boiska sportowego w Lubeni

o$wiadczam, co nastepuije:

* wybra¢ wtasciwe zadanie

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4)

ustawy Pzp.

3. Oswiadczam, Ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie

art. ........ ustawy Pzp (podac majacg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych
wart. 108 ust 1 pkt 1), 2), 5), 6) lub art, 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp). Jednoczesnie o$wiadczam,
ze w zwigzku z w/w okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjgtem
nastepujgce Srodki naprawcze i

= o100 =T I= 11 o= OSSR

4, Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki  wykluczenia

z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 .
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0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz

stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. poz. 835)*.

5. Oswiadczam, Ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreSlone przez Zamawiajgcego
w Rozdziale VIII SWZ.

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym
postepowaniu, tj.:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CFiDG)

nie podlega/jg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
Zamawiajgcego w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia w Rozdziale VIII SWZ polegam na zasobach
nastepujgcego/ych podmiotu/ow:

(wskazac podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO
ZASOBY POWOLUIJE SIE WYKONAWCA

Oswiadczam, Ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawca/ami:
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(podac petna nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu.: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),

nie podlega/g wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oS$wiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

INFORMACJA DOTYCZACE DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe $rodki dowodowe, ktdre mozna uzyskac za pomocg bezptatnych i
ogdlnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkdw:

1)

(wskazac podmiotowy srodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, dokiadne dane
referencyjne dokumentacji)

(wskazac podmiotowy srodek dowodowy, adres internetowy, wydajacy urzad lub organ, dokiadne dane
referencyjne dokumentacji)

*Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegoinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspleraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego, zwanej dalej ,,ustawa”, z postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) Wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o
ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
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2) Wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o ktdrym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) Wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o} rachunkowosci, jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych
W rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujgcg od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka,

o ktdrym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

MigjSCOWOSE........cvvvvenrreeiareenne Podpis.......cccoveveeenenne

Dokument winien by¢ opatrzony przez osobe lub osoby uprawnione do reprezentowania
firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem
osobistym i przekazany Zamawiajgcemu

Uwaga: Oswiadczenia, ktére nie maja zastosowania do danego Wykonawcy nalezy
przekreslic.
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Zatgcznik Nr 3do SWz
Oswiadczenie Wykonawcy

dotyczace aktualnosci informacji zawartych w Oswiadczeniu Wykonawcy

skladanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (dalej jako: Pzp)

DOTYCZACE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA, SPELNIENIA WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.
. ~,Rozwoj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia

W tym:
Zadanie 1*

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu

Zadanie 2*

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydiu

Zadanie 3%

PodwyzZszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni

Zadanie 4*
Modernizacja boiska sportowego w Lubeni

, oSwiadczam, co nastepuije:

* wybrac¢ wtasciwe zadanie,

o$wiadczam, ze:

informacje zawarte w Os$wiadczeniu z art. 125 ust. 1 PZP ztozonym wraz z ofertg w zakresie
podstaw wykluczenia z postepowania

-sg aktualne
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1 - niepotrzebne skresli¢;

Dokument winien byé opatrzony przez osobe lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i
przekazany Zamawiajgcemu.
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Zatgcznik nr 4 do SWZ — oswiadczenie o grupie kapitatowej

OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALtOWE)
1. Zamawiajacy : Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 100, NIP 813 32 99 930.

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje zlozona przez':

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ow) Adres(y) Wykonawcy(éw) NIP

Przystepujac do postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego realizowanego

w trybie przetargu nieograniczonego na . ,,Ro0zwoj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia

W tym:
Zadanie 1*

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu

Zadanie 2*

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydiu

Zadanie 3%

PodwyzZszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni

Zadanie 4*

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni

A

., ha podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych o$wiadczam/my, ze:
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[] naleze/ymy do grupy kapitatowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw — Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), o ktérej mowa
w art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, w sktad ktdrej wchodzg nastepujgce podmioty: *

Lp. Podmioty nalezgce do grupy kapitatowe;j

WIN [

] nie naleze/ymy do grupy kapitatowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw — Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086 ze zm.), o ktérej mowa
w art. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp *.

* Zaznaczy¢ odpowiedni kwadrat.

Mi€jSCOWOSC....cuerrerierrreereennnns Podpis....cccoeverceverinne.

dokument nalezy podpisac kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobe lub
osoby umocowane do ztozenia podpisu w
imieniu Wykonawcy

UWAGA:

Niniejsze oswiadczenie sktada Wykonawca, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, w odpowiedzi
na wezwanie Zamawiajgcego dokonane na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp, w terminie nie
krétszym niz 10 dni od dnia otrzymania wezwania.

Oswiadczenie moze zostac przekazane:

1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawce
lub

2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, ktory zostal sporzqdzony w postaci papierowej
i opatrzony wtasnorecznym podpisem potwierdzajgce zgodnos¢ odwzorowania cyfrowego
z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia
dokumentu, ktory zostat sporzqgdzony w postaci papierowej i opatrzony witasnorecznym podpisem)
jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawce lub przez notariusza.
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Zatgcznik nr 5 do SWZ — zobowigzanie podmiotu trzeciego

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU TRZECIEGO*?
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw
na potrzeby wykonania zamoéwienia

Ja (My*) nizej podpisany (podpisani*)

(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

bedac upowaznionym do reprezentowania:

(nazwa i adres podmiotu oddajgcego do dyspozycji zasoby)

zobowigzuje si¢ do oddania n/w zasobow na potrzeby wykonania zamowienia pod nazwa: .

~Rozwd0j infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia

W tym:
Zadanie 1*

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu

Zadanie 2*

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydiu

Zadanie 3%

PodwyzZszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni

Zadanie 4*
Modernizacja boiska sportowego w Lubeni

, 0Swiadczam, co nastepuije:

12 Niniejsze zobowigzanie (naleiy dotgczyé do oferty — jeieli dotyczy) wypetnia podmiot trzeci w priypadku, gdy
Wykonawca polega na jego zasobach w celu wykazania warunku dysponowania zasobami technicznymi lub
zawodowymi. Zobowiqzanie podmiotu trzeciego musi by¢ podpisane przez osobe/y upowaziniong/e do
reprezentowania podmiotu trzeciego w zakresie jego praw majgtkowych zgodnie 7 wpisem do KRS, wpisem do
CEIDG lub umowg spotki albo przez osobe/y posiadajgcq/e petnomocnictwo, ktore Wykonawca jest
zobowigzany dolgczyé do oferty.
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* wybra¢ wtasciwe zadanie

(nazwa Wykonawcy)

Ponadto oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy w/w zasoby w nastepujgcym zakresie:

e) udostepniajgc  Wykonawcy zdolnosci  dotyczace  doswiadczenia/kwalifikacji
zawodowych*(niepotrzebne skresli¢), zrealizuje dostawy, ktérych wskazane zdolnosci dotycza:

(nalezy wpisac czy podmiot trzeci bedzie brat udziat w realizacji zamdwienia jako podwykonawca)

Wskazuje/my, ze aktualny dokument potwierdzajgcy umocowanie do reprezentacji Podmiotu
udostepniajgcego zasoby Zamawiajgcy moze pobraé za pomocg bezptatnych baz dostepnych
pod adresem:

|:| https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.Ul/Search.aspx

|:| https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/

[ ]inny wtasciwy rejestr.......ooen. e ok
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(wpisa¢ nazwe bazy ) (wpisac adres internetowy)

[ ] brak mozliwosci pobrania on-line

Zaznaczy¢ wiasciwe pole znakiem |X|

Podmiot udostepniajgcy zasoby musi wskazac lub zaznaczy¢ adres strony www, na ktdrej Zamawiajgcy moze
bezptatnie pobrac¢ dokumenty rejestrowe Podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ile rejestr taki jest
ogdlnodostepny i bezptatny. W przypadku braku zaznaczenia lub nie ztozenia wraz z ofertq dokumentu/éw
potwierdzajgcego/ych umocowanie do reprezentowania Podmiotu udostepniajgcego zasoby, Zamawiajgcy
na podstawie art. 128 ustawy Pzp wezwie Wykonawce do przedtoZzenie odpowiedniego dokumentu.

dokument nalezy podpisac kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobe lub osoby
umocowane do zfozenia podpisu w imieniu
podmiotu udostepniajgcego zasoby

Oswiadczenie moze zostac przekazane:

1) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawce
lub

2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, ktory zostal sporzqdzony w postaci papierowej
i opatrzony wtasnorecznym podpisem potwierdzajgce zgodnos¢ odwzorowania cyfrowego
z dokumentem w postaci papierowej; cyfrowe odwzorowanie dokumentu (elektroniczna kopia
dokumentu, ktory zostat sporzqgdzony w postaci papierowej i opatrzony wtasnorecznym podpisem)
jest opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawce lub przez notariusza.
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Zatacznik nr 6 do SWZ — zobowigzanie podmiotu trzeciego

PELNOMOCNICTWO

imie, nazwisko, data urodzenia

(dane osoby — 0sob — uprawnionych do ustanowienia pefnomocnika)

Udziela sie petnomocnictwa  Pani/Panu  .......ccoooiiiiiiie e ,
zamieszkatej/emu

W ettt PrZY ULICY eveiiiieeiiee e , nr
dowodu 0S0bIStego .........ccceeeieiiiiiiieieens do

reprezentowania i sktadania wszelkich oswiadczen woli i wiedzy, w tym do zawarcia

umowy Ww postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na ,Rozwdj

infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia

W tym:
Zadanie 1*

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu

Zadanie 2*

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydiu

Zadanie 3*

PodwyzZszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni

Zadanie 4*
Modernizacja boiska sportowego w Lubeni

, 0éwiadczam, co nastepuje:
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* wybra¢ wtasciwe zadanie

, przeprowadzanego przez Gmine Lubenia, 36-042 Lubenia 131 , w imieniu:

(nazwa, adres reprezentowanego podmiotu)

Miejscowos$E, data: .....cceeeeeneeciereeeieeee e

dokument nalezy podpisac kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym przez osobe lub osoby
ustanawiajgcej petnomocnika)
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Zatacznik Nr 7a- Umowa-projekt

Umowa 272/5/1/2024

- wzor

W dniu .ooceeeeees roku w Lubeni pomiedzy:

Gming Lubenia, 36-042 Lubenia 131, NIP 813 32 99 930,
zwanym dalej w teks$cie umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu
publicznym TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJIACII , zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

Projekt jest wspotfinansowany ze srodkéw Rzagdowego Programu Inwestycji

Strategicznych Polski tad

Edycja8/2023/2545/PolskilLad

Projekt jest wspolfinansowany ze srodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w
ramach Programu Sportowa Polska-Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej
- Edycja 2023

Zwazywszy, ze:
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W postepowaniu o udzielenie zamdéwienia na wykonanie zadania p.n. Rozwdj infrastruktury

sportowej w Gminie Lubenia

Zadanie 1

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu

oswiadczam, co nastepuije:

1. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty .....coocoiiiiiiiiiiiiinnn, , W trybie
podstawowym bez negocjacji przeprowadzonego na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z
pozn.zm.) w dniu .........c.......... roku wybrano oferte Wykonawcy.

2. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze:
a) posiada zdolno$¢ do zawarcia Umowy,
b) Umowa stanowi wazne i prawnie wigzgce dla niego zobowigzanie,

€) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub
zobowigzania, ktdrych strong jest Wykonawca, jak réwniez nie stanowi
naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia
lub wyroku wigzgcego Wykonawce.

d) uzyskat zgody wiasciwych organéw na zawarcie i wykonanie Umowy,
e) posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do nalezytego wykonania Umowy,

f) posiada $rodki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa
pozwala na podjecie w dobrej wierze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
Umowy,

g) posiada zdolnosci produkcyjne, doswiadczenie, wiedze oraz dysponuje
odpowiednimi osobami (wykwalifikowanym personelem) niezbednymi do
wykonania Umowy wraz z odpowiednim zabezpieczeniem prawnym.

3. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze:

a) posiada petng znajomos¢, jakg profesjonalny wykonawca prac budowlanych
mogt wywies¢ z analizy Dokumentacji Przetargowej i wizytacji Terenu Budowy,
planu Terenu Budowy z istniejgcymi mediami, jak réwniez wszelkich planéw i
dokumentéw, znany mu jest Teren Budowy oraz nieruchomosci sgsiadujace,

b) dokfadnie ocenit wszystkie warunki wykonania Robdt i catkowicie rozwazyt ich
nature i znaczenie, a takZze, iz ma petng Swiadomosc ztozonosci Robdt,

C) zapoznat si¢ ze wszystkimi dokumentami zataczonymi do SWZ dotyczacymi
Inwestycji i nie wnosi na dzien zawarcia Umowy do nich zastrzezen



POLSKI M e O

- KRAJOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

4. Wykonawca o$wiadcza, iz ma $wiadomos¢, wystapienia mozliwosci jednoczesnej
realizacji wiekszej ilosci zadan inwestycyjnych w tym samym czasie. W zwigzku z czym
zobowiazuje si¢ do wspdtpracy z Zamawiajacym oraz wykonawca kolejnych zadan

celem nalezytej koordynacji prac zwigzanych z wykonaniem wszystkich zadan
inwestycyjnych.

Strony zawieraja niniejszag Umowe o nastepujacej tresci:
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SPIS TRESCI:
UMOWA
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§ 15 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI
§ 16. KONTROLE ZAMAWIAJACEGO
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§1. DEFINICJE

Strony ustalajg, ze nastepujace stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie, jakie im przypisano
W niniejszym §1:

1.
2.

10.

11.

Umowa: niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami, stanowigcymi jej integralng czesc.

Inwestycja: budowa miejsca opieki nad dzie¢mi do lat trzech wraz z wyposazeniem
w miejscowosci Siedliska, ktdra szczegbtowo opisana jest w dokumentach
stanowigcych zatgcznik do SWZ, stanowigcego integralng czeS¢ umowy.

. Inspektor Nadzoru : osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, w celu

koordynowania obowigzkdw natozonych Umowg na Wykonawce oraz reprezentowania
Zamawiajgcego w stosunkach z Wykonawcg, jego personelem oraz jego
Podwykonawcami i Dostawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych
podmiotdéw o$wiadczen woli i wiedzy.

. Kierownik Budowy Wykonawcy: osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w

celu sktadania w jego imieniu wszelkich oswiadczen objetych Umowa, koordynowania
obowigzkéw natozonych Umowga na Wykonawce oraz reprezentowania Wykonawcy w
stosunkach z Zamawiajgcym, jego personelem oraz Podwykonawcami lub Dostawcami,
w tym do przyjmowania pochodzacych od tych podmiotéw oswiadczen woli i wiedzy,
wyznaczona przez Wykonawce.

. Dokumentacja Przetargowa: dokumentacja udostepniona Wykonawcy przez

Zamawiajgcego przed udzieleniem zaméwienia tj. SWZ wraz z zatgcznikami oraz Oferta
wraz z zatgcznikami.

. Specyfikacja Warunkow Zamdwienia (SWZ): specyfikacja warunkdow zamdwienia, wraz

z zafgcznikami, przygotowana w toku postepowania poprzedzajgcego zawarcie Umowy,
z uwzglednieniem ewentualnych zmian poczynionych na etapie postepowania o
udzieleniu zamdwienia publicznego.

. Materiaty do zgtoszenia: materiaty do zgtoszenia w rozumieniu Prawa Budowlanego,

opracowane dla celéw realizacji Inwestycji, przedtozone do Starostwa Powiatowego w
Rzeszowie wraz ze zgtoszeniem o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych.

. Prawo Budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r.

poz. 2351 z p6zn zm.).

. Prawo zaméwien publicznych: Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien

Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn.zm.)

Oferta: oferta wraz z zatgcznikami ztozona przez Wykonawce w toku postepowania
w sprawie wyboru wykonawcy zadania.

Podwykonawca: kazdy podmiot, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna
lub osoba fizyczna, uprawniona do wykonania czesci Robdt, z ktérym Wykonawca
zawart za zgodg Zamawiajgcego umowe na wykonanie czesci Robét. Za Podwykonawce
uwaza sie wytgcznie podmiot, ktéremu powierzono wykonanie rob6t budowlanych.
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12. Dostawca: kazdy podmiot, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna lub
osoba fizyczna, uprawniony do dostawy niektdrych Urzadzen, Materiatow i
Wyposazenia na podstawie umowy zawartej z Wykonawca.

13. Teren Budowy: obszar wskazany przez Zamawiajgcego i wyznaczony
geodezyjnie, gdzie wykonywane bedg roboty budowlane potozony gminie Lubenia wraz
z pozwoleniem na budowe i wraz z zapleczem budowy.

14. Roboty lub Przedmiot Umowy: zakres prac, do wykonania ktdrych
Wykonawca zobowigzany jest na podstawie Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci
dokonanie wszelkich uzgodnien, roboty budowlane, dostawy oraz wszelkie inne prace
i ustugi realizowane przez Wykonawce zgodnie z Umowg i okreslone przede wszystkim
w § 2 Umowy, w tym ustugi wykonawstwa i generalnej realizacji Inwestycji oraz
koordynacji prac innych podwykonawcdéw lub innych oséb lub jednostek obecnych na
Terenie Budowy dziatajgcych w imieniu Wykonawcy.

15. Przedmiar Robot — majgce charakter pomocniczy i niewigzgce Stron
opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robdt
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szacowanym
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis,
z szacowanym wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar rob6t podstawowych
oraz szacowanym wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub
jednostkowych naktadéw rzeczowych.

16. Materialy: wszelkie materiaty i elementy budowlane ktére majg byé
wykorzystane przy realizacji Robdt, zgodne z obowigzujgcymi przepisami polskiego
prawa i Polskimi Normami, jezeli istniejg Polskie Normy obejmujace Materiaty.

17. Urzadzenia tymczasowe: wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane
lub zainstalowane na Terenie Budowy potrzebne do wykonania Robdt, a przewidziane
do usuniecia po zakonczeniu Robot.

18. Sprzet: wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy i urzadzenia nie bedace
przedmiotem trwatego wbudowania lub montazu a stuzgce Wykonawcy do realizacji
Robét, wymagane dla wykonania i zakonczenia Robdt oraz usuniecia jakichkolwiek
Wad.

19. Odbi6r Robét w Toku: odbidr fragmentéw (czesci) Robdt, odbidr Urzadzenh
oraz odbidr Materiatow.

20. Odbidr Koncowy: odbior polegajacy na odbiorze catosci przedmiotu Umowy
stanowigcy podstawe do wyptacenia koricowego Wynagrodzenia Umownego za jej
wykonanie, zgodnie z zapisami Umowy i SWZ. Odbidr koficowy dokonywany bedzie,
zgodnie z postanowieniami Umowy.

21. Dokumentacja Projektowa: Dokumentacja Wykonawcza.

22. Wynagrodzenie: kwota wymieniona w Umowie jako petne i wytaczne
wynagrodzenie, bedgce sumg ryczattowg nalezng Wykonawcy za wykonanie Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy, tgcznie z podatkiem od towardw i ustug (VAT), za
wykonanie robot, do wykonania ktorych zobowigzany jest Wykonawca. Wynagrodzenie
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23.

zawiera wszystkie elementy zawarte w Umowie, a takze pokrywa wszystkie zadania i
czynnosci wynikajgce z Umowy.

Wada: wykonanie przedmiotu Umowy lub jego czesci niezgodnie z Umowa, w
szczegdlnosci niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i/lub SWZ i Ofertg, przepisami
prawa, zasadami sztuki budowlanej lub innymi dokumentami Umowy.

24, Sita wyzsza zdarzenie okreslone w § 18 Umowy.
§2. PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.:

Rozwoj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia

Zadanie 1

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu

2.

3.

4.

Zakres zadania

a) Wykonanie robdt budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje
projektowa.

b) Zakres przedmiotu umowy obejmuje réwniez petnienie nadzoru autorskiego
nad realizacjg robét budowlanych, wynikajgcych z opracowanej dokumentacji
projektowej.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z treScig SWZ oraz wszelkimi
zatgcznikami do niej.

Jezeli nie jest to wyraznie ograniczone w Umowie, przedmiot Umowy obejmuje
dostarczenie wszystkich Materiatdw oraz realizacje wszystkich Robot i innych ustug
niezbednych do nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, tj. zakupu,
dostarczenia, wybudowania zgodnie z procedurami, warunkami, przepisami i wszelkimi
innymi dokumentami okreslonymi w Umowie, a w szczegdlnosSci zapewnienie ustug
inzynierskich i nadzoru, sity roboczej, Materiatéw, Materiatow budowlanych, materiatéw
tymczasowych, konstrukcji i obiektdw, transportu i skfadowania, w granicach
okreslonych w Ofercie oraz Dokumentacji Przetargowej bedacej podstawg sporzgdzenia
Oferty. Umowa obejmuje wszystkie roboty konieczne do wykonania jej przedmiotu, w
tym réwniez takie, ktre nie zostaty wyraznie wymienione lub uwzglednione wprost w
Dokumentacji Przetargowej a s konieczne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy .
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§3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Wykonawca os$wiadcza, Zze Dokumentacja Przetargowa, w tym Dokumentacja
projektowa, zostata przekazana Wykonawcy przed zawarciem Umowy, a Wykonawca
potwierdza jej otrzymanie.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przekazang mu Dokumentacjq Przetargowa,
oraz nie zgtasza zadnych zastrzezen badz uwag co do ich tresci i zawartosci oraz
oswiadcza, iz dokumentacja ta nie zawiera zadnych wad lub brakéw, ktérych wykrycie
jest na tym etapie mozliwe.

3. Dla unikniecia wszelkich watpliwosci Zamawiajgcy oswiadcza, Zze odpowiada za
Dokumentacje Przetargowq, a dodatkowo przystuguje mu roszczenie do Projektanta z
tytutu btedéw w Dokumentacji Przetargowej, w tym Dokumentacji zgtoszeniowe;j.
Zamawiajacy poniesie koszty usuniecia bteddw, nieScistosci lub sprzecznosci w
dokumentacji projektowej.

4. W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wykonanie elementdw Dokumentacji
Projektowej zgodnie z przedstawiong mu dokumentacjg, do ktérych wykonania jest
zobowigzany zgodnie z Umowg, tj. w szczegdlnosci okreslonych technologii lub
rozwigzan.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do wprowadzania zmian do Dokumentacji Projektowej
poprzez przekazanie Wykonawcy dokumentacji zamiennej, przy czym poprzez
przekazanie takiej dokumentacji zamiennej staje sie ona witgczona do Dokumentacji
Projektowej, wylgcznie w przypadku, gdy zmiany te nie wplywajg na wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz termin realizacji zaméwienia. W przypadku
wptywu poczynionych zmian na wysoko$C wynagrodzenia oraz terminu wykonania
zadania stosuje si¢ zapisy § 4 Umowy.

§4. ZMIANY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Dopuszcza sie mozliwos$¢ zmiany ustalen niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

1) Wysokosci wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach:

a) zmiany ustawowej stawki procentowej podatku VAT — obecnie
obowigzujgca stawka podatku VAT wynosi 23%,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

prace,
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c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r.
o pracowniczych planach kapitatowych

- w sytuacji gdy wskazane wyzej zdarzenia bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamodwienia przez wykonawce.

2) Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w pkt.1) moze wystgpi¢ do
Zamawiajgcego z pisemnym whnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie
wysokoséci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w
ust.1 majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiana tych kosztdw uzasadnia zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w umowie, a w szczegolnosci:

a) szczegodtowq kalkulacje proponowanej nowej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji w tym zakresie w
stosunku do zmiany wysokosci kosztdw wykonania umowy przez
Wykonawce,

b) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw
wykonania umowy oraz zatozenia co do wysokosci dotychczasowych
oraz przysztych kosztdw wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidtowo$¢ przyjetych zatozen - takimi jak np.
umowy o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw
do ubezpieczen.

c) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 2),
Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw (np. zazadaC oryginatdw ztozonych dokumentéw do
wgladu lub kopii tych dokumentéw potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem).

d) Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku
zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania
stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla
doreczen pism dla Wykonawcy.

e) Zamawiajacy najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejécia w zycie
przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w pkt 1) moze
przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w
przypadku wydania przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktérych
mowa w pkt 1)
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f) Whniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany umowy w
zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow.

g) Przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w pkt e€) Zamawiajacy
moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie
wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéow ztozonych dokumentéw do
wgladu lub kopii tych dokumentdéw potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany,
o ktorych mowa w ust.1 , majg wplyw na koszty wykonania umowy
przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztéw uzasadnia
zmiane wysoko$ci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli
Zamawiajacy. Postanowienia pkt 3) i4) ) stosuje sie odpowiednio, z tym,
ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia
pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku
od Zamawiajgcego.

h) Jezeli w trakcie procedury opisanej w pkt 2) ppk a-g) zostanie
wykazane, ze zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig treS¢ aneksu do umowy oraz
podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci
wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej zmianie kosztéw wykonania
umowy wywotanych przyczynami okreslonymi w ust.1.

3) Terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy jest ona spowodowana:

nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotdw,
zwigzanych z przekroczeniem obowigzujgcych termindw wydawania lub
odmowy wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien, o czas tego przekroczenia,
warunkami pogodowymi uniemozliwiajgcymi wykonywanie prac zewnetrznych,
okreslonych szczegétowo w § 5 ust. 5i ust. 6,

nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych
majgcych wptyw na realizacje przedmiotu zamédwienia,

przestojami i opdznieniami zawinionymi przez Zamawiajgcego,

dziataniami sity wyzszej (na przykfad kleski zywiotowe, strajki generalne lub
lokalne), majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robét.
Termin realizacji zamoéwienia moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy opdznienie
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane bedzie okolicznoscig, ktora
wystgpita z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy po zawarciu umowy:

1) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,
ktére bedg niezbedne do prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét
objetych umowg podstawowg a ich wykonanie wraz z opracowaniem
dokumentacji (jezeli zajdzie taka koniecznos$¢) wymagac bedzie wiecej
niz 3 tygodnie,
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9

wystgpienie warunkéw pogodowych majgcych wptyw na niemozliwosc¢
prowadzenia robot budowlanych jak: diugotrwate intensywne opady
trwajagce powyzej 10 dni non stop , powddz (czas niezbedny na
ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji lub
rozpoczecia robot), wczesny okres zimowy, opady Sniegu (poza
miesigcami zimowymi), ktére zgodnie z SST uniemozliwiajg prowadzenie
robot,

wystgpienie okolicznosci powodujgcych koniecznos$¢ opracowania oraz
uzyskania dodatkowych materiatdw niezbednych do prawidtowego
zakonczenia zadania (jak na przyktad decyzja pozwolenia na budowe/
zgtoszenia w zakresie koniecznych zmian).

wstrzymania robdt na okres dtuzszy niz 3 tygodnie spowodowany
wykryciem na przyktad niewybuchdw, niewypatéw, szczatkéw ludzkich,
wykopalisk archeologicznych, pozostatosci budowli podziemnych,

wystgpienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym,
ktore spowodujg przerwe w pracach na okres dtuzszy niz 3 tygodnie,

wstrzymania prac objetych umowg przez  wilasciwe organy, co
uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy

nastgpito podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany
tresci niniejszej umowy na podstawie art. 454-455 i zlecenia Wykonawcy
wykonania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamédwienia podstawowego) o
ile wykonanie tych robot wptywa na termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przesungé termin
zakonczenia wykonania umowy o okres wynikajgcy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robdt budowlanych”,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W
takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
umowy o0 czas hiezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o
okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do
przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz),

Zmiany zakresu rzeczowego zamdwienia, gdy ze wzgleddw spotecznych,
gospodarczych w trakcie realizacji inwestycji wystgpig okolicznosci
powodujgce, ze niecelowym jest wykonanie petnego zakresu robdt
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4)

5)

zgodnie z dokumentacja projektowg, np. zmiana Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego,

10) Wystgpienie istotnych , z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co
Wykonawca wykaze ) bteddw projektowych,

11) Wykrycie instalacji , urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w
dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez wtascicieli i
gestoréw instalacji w urzadzen wymagajacych przebudowy a
uniemozliwiajgcych wykonanie rob6t budowlanych w okresie co
najmniej 14 dni co Wykonawca wykaze,

12) Wystgpienie deszczy nawalnych przez pie¢ kolejnych dni roboczych
rozumianych jako opady deszczu o wspédtczynniku wydajnosci co
najmniej 4 , potwierdzonych zaswiadczeniem /stanowiskiem IMiGW, co
Wykonawca wykaze,

13) Wystgpienie przez pie¢ kolejnych dni roboczych temperatur ponizej -5
(minus pie¢) stopni Celcjusza liczonych jako $rednia dobowa z trzech
wartoéci pomiardw dokonywanych o 7:00, 13:00, i 18:00,
poswiadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych prze
inspektora nadzoru , uniemozliwiajgce realizacje robot w przyjetej
technologii , co Wykonawca wykaze,

14) Odkrycie na terenie budowy przedmiotdw o znaczeniu archeologicznym
i historycznym , ktorych zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia
wykonywanie robdét budowlanych w okresie powyzej 60 dni , co
Wykonawca wykaze,

15) Wykonawca doznat przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy ze strony Zamawiajgcego,

16) Rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy
niniejszej umowy przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zamdwienia
dodatkowego zgodnie z treScig wiasciwych przepiséw odrebnych,

kolejnosci i terminu wykonania robdt okreslonych w Harmonogramie
szczegdtowym realizacji robdt w przypadkach okreslonych w § 5 ust. 4 z
zastrzezeniem, iz w takim wypadku nie moze doj$¢ do zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

0sob przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy przez Strony w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak:
$mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkow,
nienalezyte wykonanie obowigzkéw, pod warunkiem, Zze osoby
zaproponowane bedg posiadaty co najmniej takie same kwalifikacje jak
osoby wskazane w Umowie.
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6) zmiany podwykonawcy — spowodowang wyjatkowymi sytuacjami, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umowy przez Wykonawce
z  dotychczasowym  podwykonawcg. Jezeli zmianie  podlega
podwykonawca, na ktdrego zasobach opierat sie Wykonawca wykazujgc
spetnienie udzialu w przedmiotowym postepowaniu, to Zamawiajgcy
bedzie Zadat, aby nowy podwykonawca wykazat spetnianie warunkéw w
zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego dotychczasowy podwykonawca.

7) zmiany Kierownika budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
4

8) zmiany kierownikow robdt w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4.

9) Dopuszcza sie za zgodg projektanta zmiane sposobu wykonania
poszczegdinych robdt przy zachowaniu parametréw oraz mozliwos¢
zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiatéw
zamiennych, innych technologii lub rozwigzan, gdy zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiajgcego, nie spowoduje wzrostu kosztdw inwestycji
lub wptynie na przyspieszenie terminu zakonczenia robét budowlanych

10) Jezeli zaistnieje mozliwosS¢ wykonania robot objetych niniejszg umowa
w terminach krétszych niz wynikajgce z umowy oraz z harmonogramu
prac, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane harmonogramu prac w sposob
przewidujacy skrocenie catosci robdt lub poszczegdlinych etapdw robot
ale tylko po uprzedniej zgodzie Rady Gminy Lubenia na zabezpieczenie
$rodkow finansowych w ramach roku budzetowego

2. Zmiana umowy w zakresie o ktorym mowa w §4 ust. 1 pkt 1 dotyczy wynagrodzenia
niewyptaconego Wykonawcy, do ktdrego zastosowanie beda mialy przepisy
zmieniajgce wysokos$¢ naleznego podatku od towaru i ustug.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu realizacji przedmiotu umowy:

a.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatdw i urzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, ze:

zamienne materiaty i urzadzenia bedg miaty lepsze parametry techniczne, bez
pogorszenia warunkow eksploatacyjnych,

zmiany te spowodujg obnizenie kosztédw na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrow technicznych
materiatéw i urzadzen,

wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realizagji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji.
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4.

5.

6.

f.  Wprowadzenie powyzszych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru,
projektanta i akceptacji Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy mogg by¢
dokonywane przez strony o ile nie naruszajg przepisow art. 454 i 455 prawa zaméwien
publicznych.

Niezaleznie od postanowien ustepdw poprzedzajgcych, Zamawiajacy przewiduje
mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie dotyczacym:

1) zmiany termindw wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy
lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia przez
wladze panstwowe stanu nadzwyczajnego lub stanu  wyjgtkowego
ograniczajgcego normalny sposob funkcjonowania panstwa,

2) zmiany termindw wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy
lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia ograniczen
normalnego funkcjonowania jednej ze stron umowy, zwigzanych z
wystepowaniem, zapobieganiem, przeciwdziataniem lub zwalczaniem COVID —
19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

W przypadkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, kazda ze Stron umowy moze
zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy, jezeli przepisy prawa
nie stanowig inaczej, Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej
Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych
podstawg zmiany.

Whiosek o zmiane umowy, o ktérym mowa powyzej, powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepisow
ustawy lub postanowiert Umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci
uzasadniajgce dokonanie zmiany Umowy

§5. TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Strony ustalajg, iz planowany termin zakonczenia robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nastgpi w terminie 16 miesiecy od dnia podpisania Umowy
(,Termin Realizacji”).

2. Roboty prowadzone beda zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
stanowigcym zatgcznik do umowy .

3.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (mapy) wraz z kompletem protokotow
(oryginat) z uzgodnien z wtasciwymi organami ( branze: gazowa, elektryczna, drogowa,
melioracja i urzadzenia wodne, telekomunikacyjna, kanalizacyjna, itp.) Wykonawca
wykona i przedtozy do uptywu ostatniego dnia miesigca nastepujgcego po kwartale, w
ktorym prowadzone byly roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym.
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4. Komplet inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z protokotami i uzgodnieniami
Wykonawca ziozy w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w terminie 14 dni przed
odbiorem koncowym.

5. Uzgodniong z odpowiednimi organami dokumentacje powykonawczg /geodezyjna/
obiektu wraz z naniesionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy Wykonawca
dostarczy na dzien odbioru koficowego tj. dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach
od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe.

6. Protokolarne przekazanie terenu Budowy nastgpi w dniu zawarcia Umowy. Z chwilg
przekazania Terenu Budowy Wykonawca przejmuje za niego petng odpowiedzialno$¢ i jest
zobowigzany do nalezytego zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych.

7. Za termin ukonczenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony bedg uwaza¢ date podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego rob6ot pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca
potwierdzajgcego nalezyte wykonanie Umowy.

8. Strony o$wiadczajg, ze Termin Realizacji Umowy ulegnie wydtuzeniu takze o czas
wstrzymania robét przez Wykonawce w przypadku wystgpienia nastepujacych
niekorzystnych warunkdw atmosferycznych (z zastrzezeniem ust. 9):

a) temperatura ponizej -5 stopni Celsjusza mierzona przy gruncie jako $rednia dobowa
temperatura z trzech pomiaréw w godz. 6.00, 14.00, 21.00 na Terenie Budowy
Inwestydji, dla prac betonowych

b) wiatr, ktérego predkoéé przekracza 15 m/s przy pracach wysokosciowych, okreslony
przez IMiGW dla regionu (dot. robdt montazowych)

c¢) opady Sniegu, ktorych wartoéé przekracza 10 cm w ciggu 3 godz., zgodnie z pomiarem
na Terenie Budowy Inwestycji

d) opadow deszczu powyzej 10I/m2 w okresie 3 godz.

9. Strony postanawiajg, ze podstawg do przedtuzenia Terminu Realizacji mogg byé
niekorzystne warunki atmosferyczne opisane w ust. 4, jezeli liczba dni wystepowania takich
niekorzystnych warunkdw atmosferycznych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
przez Inspektora Nadzoru, wyniesienie wiecej niz 21 dni roboczych w roku
kalendarzowym. Woéwczas Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Terminu
Realizacji Przedmiotu Umowy, o kazdy dzien powyzej 21 dnia roboczego wystepowania
niekorzystnych warunkdw atmosferycznych, w roku kalendarzowym.

10. Wystgpienie innych okolicznosci anizeli wymienione w ust. 4 jest ryzykiem Wykonawcy
i Wykonawcy nie przystuguje uprawnienie do zagdania od Zamawiajgcego o przedtuzenie
Terminu Realizagji (i termindw czeSciowych okreslonych w Harmonogramie Szczegétowym).

11. Wykonawca moze powotywac sie na zwioke Zamawiajgcego w wykonaniu jego
zobowigzan wynikajacych z Umowy, w tym robdt lub dostaw wytgczonych przez
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Zamawiajgcego na podstawie Umowy, jako uzasadnienie opdznienia, jedynie w przypadku
gdy byt to wytgczny powdd opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.,

12. Wykonawca zabezpieczy site roboczg tak, aby terminy realizacji Umowy mogty byc
dotrzymane. Wykonawca sam w petni odpowiada za organizacje i realizacje przedmiotu
Umowy.

13. Postep Robdt bedzie kontrolowany przez Zamawiajgcego poprzez raporty z postepu
robot sporzadzone przez Wykonawce 1 (jeden) raz w miesigcu oraz sprawdzenie
przekazanych raportow poprzez Inzyniera Kontraktu

14. Wszelkie ryzyka zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy obcigzajg Wykonawce od
dnia podpisania Umowy do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, z zastrzezeniem,
ze ryzyka zwigzane z Terenem Budowy obcigzajag Wykonawce od dnia przejecia Terenu
Budowy.

15. Wykonawca zobowigzuje sie dostosowac do warunkow realizacji Przedmiotu Umowy
oraz utozy¢ wspdtprace i skoordynowa¢ wykonywane roboty budowlane z pozostatymi
uczestnikami procesu realizacji Inwestycji w taki sposdb, by Termin Realizacji byt
dotrzymany.

16. Jezeli Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Robot lub w Swietle istniejgcych
okolicznosci, a w szczegdlnosci (lecz nie wytacznie) liczby personelu Wykonawcy na
budowie, zgromadzonych zapaséw materiatowych, ztej kondycji finansowej Wykonawcy,
opdznien w platnosciach wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub Dostawcow,
uzasadnione jest przypuszczenie, iz Wykonawca nie bedzie w stanie terminowo wykonac
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do przedstawienia w
terminie 3 (trzech) dni roboczych terminowego harmonogramu naprawczego. W przypadku
braku realizacji przedtozonego harmonogramu naprawczego lub gdy w ocenie
Zamawiajgcego harmonogram taki nie zawiera rozwigzan gwarantujgcych dotrzymanie
Terminu Realizacji, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy i naliczy¢
kare umowng, o ktorej mowa w §19 Umowy. Niniejsze prawo do odstgpienia od Umowy
moze by¢ wykonane do dnia odbioru koncowego.

§6. WSPOLPRACA STRON

1. W ciggu 5 (pieciu) dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
schemat organizacyjny pokazujacy proponowang organizacje, jaka ma by¢ utworzona
przez Wykonawce w celu realizacji Umowy obejmujgcy dane na temat tozsamosci oséb
kluczowego personelu, jaki ma zosta¢ zatrudniony, tgcznie z krdétkg charakterystyka
zakresu odpowiedzialnosci tych osdb przy realizacji Umowy. Wykonawca niezwtocznie
poinformuje na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich zmianach lub poprawkach w tym
schemacie.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wyznaczenia osoby uprawnionej do reprezentowania
go (z zastrzezeniem ust. 4) w celu skfadania w jego imieniu wszelkich o$wiadczen
objetych  Umowg, koordynowania obowigzkdw natozonych Umowg oraz
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reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiajgcym, w tym do przyjmowania
pochodzacych od tych podmiotéow oswiadczen woli i wiedzy (,Kierownik Budowy
Wykonawcy"). Zmiana osoby Kierownika Wykonawcy stanowi zmiane Umowy, i
wymaga o$wiadczenia Wykonawcy ztozonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz aneksu do umowy.

3. Zamawiajgcego reprezentowal (z zastrzezeniem ust. 4) bedzie zespdt wyznaczony
przez Zmawiajgcego w celu, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowg na
Wykonawce oraz reprezentowania Zamawiajgcego w stosunkach z Wykonawcg, jego
personelem oraz Podwykonawcami i Poddostawcami, w tym do przyjmowania
pochodzacych od tych podmiotéw o$wiadczen woli i wiedzy (,,Inspektor nadzoru”)..
Zmiana osoby przedstawiciela Inspektor Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy, jednakze
wymaga o$wiadczenia Zamawiajgcego ztozonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Wskazanym w ust. 2 i 3 powyzej reprezentantom Stron nie przystuguje prawo zmian
Umowy, w tym zakresu rzeczowego oraz prawo do zaciggania zobowigzan finansowych.

5. Wszystkie powiadomienia, korespondencja i dokumenty, ktére bedg przekazywane w
zwigzku z realizacjg Umowy dokonywane beda w formie pisemnej i bedg przekazywane
osobisécie, przesylane pocztg lub pocztg kurierskg (oficjalna droga komunikagji
pomiedzy stronami) na adres jednej ze Stron podany ponizej. Korespondencja
Wykonawcy bedzie przesytana jednoczesnie na wskazany ponizej adres e-mail
Zamawiajgcego pocztg elektroniczng w formacie PDF.

a) Powiadomienia do Zamawiajgcego bedg kierowane na adres:

6. Kazda ze Stron, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, powiadomi na pismie
drugq Strong o zmianie adresu pocztowego lub email, o ile jest mozliwe dochowanie
takiego terminu. Do chwili doreczenia Stronie takiego powiadomienia, przyjmuje sie za
skuteczng korespondencje kierowang na dotychczasowe adresy Stron.

7. Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ do pisemnych polecen i wskazéwek
Zamawiajgcego w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, przedtozenia
Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie zgtoszone w kazdym czasie trwania Umowy
wszelkich dokumentéw, materiatéw i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci
wykonania Umowy.
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§7. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z
postanowieniami Umowy, SWZ, zasadami sztuki budowlanej i najnowszej wiedzy
technicznej oraz projektami i opisami technicznymi przy zastosowaniu obowigzujgcych
przepisdw, norm i warunkéw technicznych i innych uwarunkowan dotyczacych realizacji
przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich
obowigzkéw w wykonaniu Umowy w dobrej wierze i przy dochowaniu najwyzszej
zawodowej starannosci.

2. Planowane Roboty Wykonawca bedzie koordynowa¢ w okresach tygodniowych z
Inspektorem Nadzoru, a w razie wykonywania Robét moggcych powodowac zagrozenie
dla bezpieczenstwa powszechnego - bezposrednio przed podjeciem Robét. Dokonane
ustalenia muszg by¢ zapisywane podczas narad koordynacyjnych.

3. Na naradach koordynacyjnych Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ raport z
realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) usuniecia z terenu budowy na wiasny koszt w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego pochodzacych z demontazu materiatdw. Wiascicielem
materiatow i urzadzen pochodzacych z rozbidrek i demontazy jest Zamawiajacy.

2) Natychmiastowego usuniecia na wiasnych koszt szkdd spowodowanych w
trakcie wykonywania robét.

3) Z uwagi na prowadzenie robot na terenie czynnym, Wykonawca zobowigzany
jest do:

a) urzadzenia placu budowy w sposob nie kolidujgcy z obiektami
uzytkowanymi,

b) odpowiedniej organizacji robdt, nie zaktdcajgcej funkcjonowania
obiektdw,

c)zapewnienia warunkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. i
p.poz ,
d) zabezpieczenia miejsca odkrycia przedmiotow moggcych miec

charakter zabytkowy, powiadomienia o tym fakcie niezwiocznie
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

e) przywrécenia do stanu pierwotnego (zagospodarowanie)
terendw wokoét obiektu bedgcego przedmiotem) umowy. W tym celu
zaleca sie Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu
istniejgcego przed rozpoczeciem robét.

fyw przypadku rozbieznosci co do standardu lub kosztéw odtworzenia
stanu pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna bedzie
stanowita podstawe do wykluczenia ewentualnych roszczen z tytutu
wyrzadzonych strat.
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g) uczestnictwa upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy oraz
kierownika budowy w spotkaniach roboczych zwigzanych z realizacja
zamoOwienia w siedzibie Zamawiajgcego w terminach uzgadnianych na
roboczo

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest:

a) przedstawienie rzeczywistego postepu realizacji Przedmiotu Umowy poprzez
stopien realizacji poszczegdlnych zadan w podziale na gtdwne zadania w ujeciu
finansowym w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji
(kwotowo i procentowo),

b) przedstawienie danych dotyczacych istniejacych Ilub przewidywanych w
najblizszym czasie opdznien w zakonczeniu Przedmiotu Umowy lub danego
etapu okreSlonego, w tym wskazanie przyczyn takiego stanu rzeczy oraz
proponowanych decyzji w celu ich nadrobienia,

¢) przedstawienie informacji o dostrzezonych zagrozeniach lub innych kwestiach,
mogacych wptywaé na terminowo$¢ lub jakos¢ realizacji tych prac, opis
problemow i trudnosci zwigzanych z wykonaniem Umowy,

d) przedstawienie propozycji rozwigzan zidentyfikowanych problemoéw

e) ocena wptywu istniejgcych lub przewidywanych w najblizszym czasie opdznien
na dzien, w ktorym przypada data zakonczenia Przedmiotu Umowy lub danego
etapu,

f) podejmowanie dziatan niezbednych do dochowania terminu okreslonego jako
dzien zakonczenia Przedmiotu Umowy lub danego etapu majgce na celu
ztagodzenie skutkéw ewentualnych opdznien.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreSlonego w § 15 ust. 2 zobowigzuje sie w
szczegolnosci do:

a) czuwania w toku realizacji Robot nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z Dokumentacja zgtoszeniowg i obowigzujgcymi
przepisami, w szczegdlnosci techniczno — budowlanymi oraz normami i
Dokumentacja Przetargowa.

b) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych
w stosunku do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji zgtoszeniowej,

¢) udziatu w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w Odbiorach Robot
w Toku, Odbiorze Koncowym i czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie
do osiggniecia projektowych zdolnosci wykonawczych.

7. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujacego sie na Terenie
Budowy/montazu, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, szczegdlnie pod
wzgledem przeciwpozarowym i sanitarnym od momentu przejecia Terenu Budowy do
momentu Odbioru Koricowego.

8. Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy do daty Odbioru Koncowego Robdt
Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek
Materiatdw, znajdujacych sie na Terenie Budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkdd w
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mieniu znajdujgcym sie na Terenie Budowy, a takze ryzyko zwigzane z utratg zdrowia
lub zycia przez osoby przebywajgce na Terenie Budowy w zwigzku z wykonywaniem
Robdt. Wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i
nalezytego wykonania Umowy. Wykonawca zapewni nalezytg ochrone Terenu Budowy
i znajdujacych sie na tym terenie Materiatéw. Wszystkie dziatania w trakcie Robot beda
prowadzone przez Wykonawce tak, by nie stwarza¢ utrudnien dla ludnosci oraz
utrudnien w dostepie do drdg publicznych lub prywatnych. Wszelkie koszty zwigzane z
tego typu utrudnieniami obcigza¢ bedg Wykonawce. Wykonawca podejmie wszelkie
niezbedne $rodki zapobiegajgce uszkodzeniu drdg.

9. W czasie realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia
pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne. Wykonawca zawrze odpowiednie umowy na wywdz $Smieci, nieczystosci
i odpadéw budowlanych z podmiotami posiadajgcymi odpowiednie zezwolenia oraz
bedzie gromadzit selektywnie odpady bytowe i produkcyjne w specjalnie
przygotowanych i wyznaczonych do tego celu miejscach, oraz dokumentowat ich
wywozenie, skladowanie lub utylizacje. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na
piSmie o wywigzaniu sie z tego obowigzku w ciggu dwoch (2) tygodni od
zorganizowania zaplecza Terenu Budowy. Wykonawca zobowigzany jest przedsiewzigc
wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony Srodowiska na oraz poza Terenem Budowy,
aby unikng¢ uszkodzen lub niedogodnosci dla oséb lub wiasnosci publicznej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, skazenia, hatasu lub innych powoddéw podczas
prowadzenia Robdt, a bedacych konsekwencjg stosowanych przez Wykonawce metod
pracy. Wykonawca bedzie wytacznie odpowiedzialny oraz zwalnia Zamawiajgcego z
odpowiedzialnoéci za wszelkie wydatki, odszkodowania, straty, roszczenia oraz
postepowania wynikajgce z prawa polskiego w przypadku takich uszkodzen lub
niedogodnosci w stosunku do osdb oraz wiasnosci publicznej, spowodowane przez
zanieczyszczenia, skazenia, hatas lub inne przyczyny powstate podczas prowadzenia
Robot.

10.Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zapewnienia wtasciwej organizacji Terenu Budowy,
przestrzegania obowigzujgcych przepiséw bhp i ppoz. Wykonawca wyposazy Teren
Budowy w wymagany sprzet przeciwpozarowy. W stosunku do ochrony
przeciwpozarowej nalezy postepowac zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi: przed
rozpoczeciem Robdt wszelkie potencjalne zagrozenia oraz zabezpieczenia
przeciwpozarowe powinny by¢ przemyslane przez Wykonawce. Wszelkie palne $mieci
oraz gruz powinny by¢ usuwane natychmiast, zabrania sie gromadzenia ich na Terenie
Budowy. Instrukcja okreslajgca procedury pozarowe powinna by¢ wywieszona w
widocznym miejscu.

11.Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzagdkowac Teren Budowy w
tym usung¢ wszystkie odpady, gruz, itp. i przekaza¢ go Zamawiajgcemu najpozniej w
terminie pieciu (5) dni przed ustalonym terminem Odbioru Koricowego.

12.Wykonawca powinien zlikwidowa¢ wszelkie tymczasowe zaplecza w terminie nie
dtuzszym, niz dziesie¢ (5) dni od podpisania Protokotu Odbioru Koricowego.

13.Wykonawca dokona naprawy wszelkich szkdd powstatych w wyniku wykonywania
Robdt.
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14.Wykonawca jest w catosci odpowiedzialny za dostawe Materiatéw na Teren Budowy
oraz za wszelkie zwigzane z tym koszty, wtgczajgc w to koszty podatkdw, optat celnych
i innych.

15.Wykonawca zapewni na czas wykonywania Robot odpowiednie zaplecze budowy dla
wilasnego personelu oraz musi zorganizowac zaplecze o powierzchni umozliwiajgcej
przeprowadzanie narad.

16.Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o terminie zakrycia
Robdt ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru Robdt zanikajgcych z
wyprzedzeniem pieciu (5) dni roboczych. W przypadku zakrycia Robot przed ustalonym
terminem odbioru lub niezgtoszenia Robo6t do odbioru Zamawiajgcy ma prawo zadaé
odkrycia Robdt. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze ponownego wykonania
Robdt poniesie Wykonawca. Jezeli Zamawiajacy nie przystgpi w ww. terminie do
odbioru zakrywanych prac, odkrycie prac moze nastgpic tylko na koszt Zamawiajgcego.

17.Roboty wynikajace ze zmian i korekt wprowadzanych na kolejnych etapach realizacji
Inwestycji wprowadzonych przez Zamawiajgcego bedg wykonywane przez
Wykonawce, na warunkach okreslonych w §4 Umowy.

18.Wykonawca zapewni wyposazenie Terenu Budowy i obiektdw zwigzanych z tym
terenem w sprzet bhp i ppoz.

19.Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbednych Robdt zwigzanych z
przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy i terenéw przylegtych a w
szczegodlnosci: ogrodzenie Terenu Budowy, wykonanie drég dojazdowych, ustawienie
zaplecza socjalnego i biurowego, wykonanie zasilania energetycznego, doprowadzenie
i rozprowadzenie wody wraz z odprowadzaniem $ciekow oraz wykonania niezbednych
zabezpieczen i ogrodzen.

20.Wykonawca odpowiada za wykonanie niezbednych zabezpieczen dla terendw
przylegtych do Terenu Budowy, w celu wykluczenia mozliwosci dochodzenia roszczen
przez ich wiascicieli od Zamawiajgcego.

21.Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz wykonanie wszelkich instalacji,
obiektow tymczasowych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania budowy.

22.Wykonawca odpowiada za wywdz odpaddw, gruzu, utylizacje Materiatdow, Urzadzen i
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

23.Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbednych Robdt polegajgcych na
usunieciu, przesadzeniu lub zabezpieczeniu istniejgcej zieleni.

24.Wykonawca odpowiada za koordynacje, zabezpieczenie oraz nadzorowanie Robét
prowadzonych przez Podwykonawcow zatrudnionych przez niego, w tym takze
koordynacje w zakresie bezkolizyjnej realizacji Robdt i dostaw oraz zapewnienie
niezbednego miejsca w zapleczu budowy, magazynach oraz dostepu do medidw.

25.Wykonawca odpowiada za przygotowanie kompletu certyfikatéw, deklaracji zgodnosci
wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla
Materiatdw uzytych w trakcie Robot.
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26.Wykonawca odpowiada za wykonanie Dokumentacji Powykonawczej opracowanej na
podstawie wykonanej zamiennej dokumentacji wykonawczej oraz przekazanego przez
Zamawiajgcego Projektu Budowlanego wraz ze wszelkimi niezbednymi protokotami
odbioréw przedmiotu Umowy.

27.Wykonawca odpowiada za likwidacje zaplecza oraz uporzadkowanie Terenu Budowy
po zakonczeniu Robdt.

28.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia wszelkich Robdt
niezbednych do zrealizowania przedmiotu Umowy réwniez tych, ktérych koniecznosc¢
ujawni sie w trakcie realizacji Robdt, a ktore posiadajgcy odpowiednig wiedze i
doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie Dokumentagji
zgtoszeniowej oraz Dokumentacji Przetargowej, obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych i administracyjnych, jak rowniez wiedzy technicznej i doSwiadczenia.

29.W zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia wszelkich
innych obowigzkdw Wykonawcy okreslonych jako obowigzki Wykonawcy w Umowie
oraz w przepisach prawa.

30.Koszty zwigzane z realizacjg obowigzkdow Wykonawcy okreslonych w niniegjszym § 7
obcigzajg wytgcznie Wykonawce.

31.Wykonawca zobowigzany jest przedstawiaé Zamawiajgcemu celem akceptacji
rozwigzania projektowe i materiatowe.

32.Materiaty powinny spetnia¢ co najmniej parametry okreSlone w Dokumentacji
Przetargowej. Na kazde Zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazaé
wiasciwe dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymogow.

33.Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego o0
zagrozeniach, ktore mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji przedmiotu Umowy,
jakos$¢ robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz do wspdtpracy z
Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

34.Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia personelu zatrudnionego przy
wykonywaniu Umowy znajdujgcego sie na Terenie Budowy w stroje zawierajgce
widoczne oznakowanie firmy Wykonawcy lub podwykonawcy.

35.Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujgcych prace w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego
zgodnie z zakresem wskazanym w SWZ.

36.Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcow, za pomocg ktorych bedzie
realizowany przedmiot umowy. Za podwykonawcOéw w rozumieniu niniejszego
paragrafu rozumie sie takze dalszych podwykonawcéw.

37.Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu instrukcje,
konserwacji , napraw i obstugi instalacji, wyrobdw oraz urzadzen dostarczanych przez
Wykonawce oraz przeszkoli¢ w tym zakresie wskazang zatoge Zamawiajgcego przez
przedstawicieli autoryzowanych serwiséw.

38.Wykonawca jest zobowigzany dokonac bez dodatkowego wynagrodzenia przegladu
gwarancyjnego robét budowlanych, po kazdym roku eksploatacji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego i zaakceptowanym praz obie strony.
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39.Wykonawca jest zobowigzany $wiadczy¢ bezptatne ustugi serwisowe zamontowanych
wyrobdw i urzadzen w okresie trwania gwarancji obejmujgce przeglady techniczne
przeprowadzone na zasadach okreSlonych przez ich producentdéw na warunkach
gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno — ruchowej, usuwanie zgtoszonych usterek
i nieprawidtowosci w ich dziataniu, wymiane wszelkich materiatéw eksploatacyjnych .
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostep do ustug serwisowych na terenie
Zamawiajgcego ( wskazac i podpisac stosowng umowe z firmg, ktdra bedzie $wiadczy¢
tego typu ustugi w okresie gwarancji na rzecz Zamawiajgcego).

40.Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wiasny koszt przeglady okresowe w
terminach i na zasadach okreslonych przez producentéw w ramach gwarancyjnych i w
dokumentacji techniczno — ruchowej dla urzadzen w okresie udzielonej gwaranciji.

41.Przestrzega¢ wszelkich wymogdéw etyki zawodowej majacej na celu ochrone débr i
interesbw Zamawiajgcego.

42.W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych
prace w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zgdania os$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

43.W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane przez
Zamawiajgcego dowody (z listy dowoddéw okreslonych w punktach ponizej) w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych prace w ramach realizacji
przedmiotowego zamoéwienia publicznego:

a) osSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) osSwiadczenia zatrudnionego pracownika (ktérego dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego) o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. O$wiadczenie
takie powinno zawiera¢ w szczegolnosSci dane osobowe pracownika takie jak:
imie, nazwisko oraz informacje dotyczace daty zawarcia umowy o prace,
rodzaju umowy o prace oraz zakresu obowigzkdéw.
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¢) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. odwiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna  zostac
zanonimizowana w sposOb zapewniajagcy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikdw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce Ilub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).

44.7 tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujagcych prace w ramach realizacji
przedmiotowego zamdwienia publicznego Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §19.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych prace w ramach
realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego.

45.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§8. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze wykonywac¢ umowe przy pomocy podwykonawcow.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedktadania
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
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Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktdrych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogg naruszaC postanowien
umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

2) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
Umowy.

3) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

4) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwiac
zakonczenie wykonania robét przez Wykonawce w terminie okreslonym
W niniejszej umowie,

5) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno
by¢ okreSlone precyzyjnie. Zamawiajacy akceptuje dopuszczenie
wyzszej wartosci robot podwykonawcy, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji odpowiedzialno$¢
Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokosSci wynagrodzenia
przewidzianego dla Wykonawcy za ten zakres robot,

6) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot
wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy,

7) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce
wniesionego przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy, powinno by¢
wnoszone w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych,

8) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

4. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespetniajacej
wymagan, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 7 uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
dotyczacych dostawy medidw, ustug geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan
projektowych, ekspertyz, dostawy materiatdbw budowlanych, ustug sprzetowo-
transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zk

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania Faktury VAT. W przypadku, o ktorym
mowa W ust. 6 i ust 9, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem zaptaty kary umownej.

Przepisy ust. 3 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga
pisemnej Zgody Zamawiajgcego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy z zastrzezeniem, iz umowa z dalszym
podwykonawcg spetnia¢ musi wszystkie warunki przewidziane dla umowy zawieranej z
podwykonawcg o jakich mowa w tresci niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest na Zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, od razu gdy tylko bedzie
to mozliwe — jednak zawsze przed przystgpieniem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do wykonywania robot budowlanych lub ustug — nazwy, danych
kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
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17.

18.

19.

zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. W przypadku zmiany tych danych
Wykonawca niezwiocznie powiadamia o tym Zamawiajgcego. Wykonawca przekazuje
dane o ktérych mowa w zdaniu pierwszym takze w odniesieniu do podmiotow, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Wykonawca moze umozliwic wejScie na teren budowy oraz realizacje prac
podwykonawcy wyfacznie po zaakceptowaniu Umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze terminowe wywigzywanie sie przez Wykonawce z ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw, Dostawcéw jak réwniez podmiotdw
$wiadczacych ustugi zamowione przez Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu
Umowy, jest dla niego bardzo istotnym aspektem realizacji Umowy, a wszelkie
uchybienia Wykonawcy w tym zakresie stanowi¢ bedg nienalezyte wykonanie przez
Wykonawce istotnych zobowigzan umownych, skutkujgce okreslonymi w Umowie
uprawnieniami Zamawiajgcego. Wykonawca oswiadcza, ze akceptuje powyzsze i sktada
zobowigzanie do nalezytego wywigzywania sie z pfatnosci wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcdéw, Dostawcdw oraz podmiotéw Swiadczgcych ustugi zamoéwione przez
Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Wobec powyzszego w nin. §8 Strony
okreslity wymagania Zamawiajgcego w zakresie realizacji ptatnosci na rzecz
Podwykonawcdéw, Dostawcdw oraz podmiotéw Swiadczgcych ustugi zamoéwione przez
Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu Umowy, sposoby weryfikacji przez
Zamawiajgcego nalezytego wywigzywania sie przez Wykonawce z tych zobowigzan
oraz skutki ich nienalezytego wykonania.

Co najmniej na 7 dni przed terminem ptatnosci przez Zamawiajacego jakiejkolwiek
naleznosci wynikajacej z Umowy, Wykonawca ma obowigzek:

a) przekaza¢ Zamawiajgcemu aktualny wykaz naleznosci wobec wszystkich swoich
Podwykonawcéw (obejmujacy wykaz Podwykonawcédw, wskazanie ogolnej
kwoty naleznego im wynagrodzenia umownego oraz informacje o dotad
wykonanych i zafakturowanych przez nich pracach, z podziatem na pfatnosci
zrealizowane, oraz wymagalne i niewymagalne, z uwzglednieniem prac
wykonanych, podlegajacych dopiero zafakturowaniu) wraz z o$wiadczeniem o
jego kompletnosci — sporzadzony zgodnie ze wzorem tego wykazu stanowigcym
Zatgcznik nr 1 do Umowy;

b) przekaza¢ aktualne protokoly procentowanego zaawansowania robét
wszystkich swoich Podwykonawcdw, zgodnie ze stopniem zaawansowania
Robot;

¢) udokumentowa¢ Zamawiajgcemu, Ze uregulowatl swoje wymagalne
zobowigzania wobec wszystkich swoich Podwykonawcdéw, w tym w
szczegolnosci wymagalne zobowigzania wynikajgce z wczesniej optacanego
przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy zakresu prac (tj. wynagrodzenie za
okres rozliczeniowy bezposrednio poprzedzajacy okres rozliczeniowy, ktérego
dotyczy ptatnos¢ czesciowa) - w formie potwierdzenia zaptaty (przelewu) kwoty
wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy, chyba, ze Zamawiajgcy w sposob
wyrazny, potwierdzony co najmniej w formie pisemnej, dopusci mozliwos¢
udokumentowania tej okolicznosci poprzez przedtozenie oryginatéw pisemnych
oSwiadczen Podwykonawcow sporzadzonych zgodnie ze wzorem takiego
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20.

21.

22,

oSwiadczenia stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy, przy czym takie
dopuszczenie odnosi sie tylko do biezacej ptatnosci i nie ma zastosowania do
kolejnych ptatnosci na rzecz Wykonawcy;

d) przedstawi¢  Zamawiajgcemu  koncowe, ostateczne rozliczenie @z
Podwykonawcami, przed otrzymaniem ptatnosci za fakture koncowa, ktére to
rozliczenia winny by¢ udokumentowane (np. poprzez potwierdzenia dokonania
ptatnosci) a ponadto przedstawi¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie sporzadzone
zgodnie ze wzorem takiego o$wiadczenia stanowigcym Zatgcznik nr 2 do
Umowy;

e) udokumentowaé wptate przez Podwykonawce kaucji pienieznej, jezeli jest ona
wymagana od Podwykonawcy lub przedstawic¢ oswiadczenie o potrgceniu kwoty
tej kaucji z wynagrodzeniem podwykonawcy. Zamawiajacy akceptuje, iz kaucje
zabezpieczajgce nalezyte wykonanie robot mogg by¢ zatrzymywane
podwykonawcom przez Wykonawce i zwolnione po uptywie odpowiednich
okreséw gwarancyjnych;

f) zlozy¢ osSwiadczenie, ze uregulowatl wszystkie swoje zobowigzania wobec
wszystkich Dostawcow, z ktorymi nawigzat wspotprace w zwigzku z realizacjg
Umowy, w tym takze od podmiotdw wynajmujacych sprzet dla Inwestycji
(dzwigi, zurawie, rusztowania, itp.).

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢é Zamawiajgcemu oryginaty dokumentow
okreslonych w ust. 19, a takze obligatoryjnie przesta¢ je w formie elektronicznej na
adres mailowy Zamawiajgcego .......c.cceevveeevrreeireeeenees (skany w formacie pdf, opatrzone
podpisami 0sdb uprawnionych do reprezentacji wtasciwych podmiotéw wystawiajgcych
dokumenty i zatwierdzajacych je), pod rygorem uznania ich za niedoreczone
Zamawiajgcemu.

Obowigzki Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19 i 20 a zwigzane z koniecznoscig
przedstawienia przez niego Zamawiajgcemu dowodoéw potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, dotycza takze dalszych
Podwykonawcdw, jezeli za ich pomoca realizowane sg roboty budowalne, dostawy lub
ustugi.

W przypadku jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w nalezytym wykonaniu zobowigzan
okreSlonych w ust. 19 Ilub ust. 20, w szczegdlnosci (ale nie wylgcznie)
nieudokumentowaniu lub nienalezytym udokumentowaniu zaptaty zobowigzan wobec
Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcow Dostawcéw i innych podmiotéw, nie
przedtozenia kompletnego aktualnego wykazu naleznosci wobec tych podmiotow,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac dokonanie ptatnosci Wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy, do czasu naprawienia powyzszych stwierdzonych uchybien, w
szczegdlnosSci poprzez przedstawienie przez Wykonawce kompletnych wykazdw,
oSwiadczen badZz przedstawienie innych dowoddw potwierdzajgcych zaptate badz
rozliczenie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy,
Dostawcy, innemu podmiotowi), badZz dowoddw uzasadniajgcych wstrzymanie
ptatnosci na rzecz danego Podwykonawcy, np. z uwagi na nienalezyte wykonywanie
umowy przez danego Podwykonawce. W przypadku, gdy nienalezyte wykonanie
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zobowigzan dotyczy Podwykonawcdéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate tylko w
zakresie kwot naleznych za te prace Podwykonawcom.

23. Zamawiajgcy jest ponadto uprawniony do wstrzymania ptatnosci Wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) Stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze prace na Terenie Budowy wykonywane
sg przez podwykonawcOw niezgtoszonych do Zamawiajgcego w sposob
okreslony w Umowie,

b) Zatrudniania podwykonawcow, co do ktdrych Zamawiajgcy zgtosit sprzeciw,

¢) Powziecia przez Zamawiajgcego wiarygodnej informacji o niewywigzywaniu sie
przez Wykonawce z obowigzku terminowych ptatnosci na rzecz Dostawcow lub
Podwykonawcdéw (opdznienie w zaptacie wynagrodzenia wobec co najmniej
jednego Dostawcy lub co najmniej jednego Podwykonawcy przekraczajace 7
dni), do czasu naprawienia powyzszych uchybien.

24. W przypadku wstrzymania ptatnosci, o ktdérych mowa w ust. 22 i ust. 23, Wykonawcy
nie bedg z tego tytutu przystugiwa¢ zadne roszczenia ani uprawnienia, a w
szczegodlnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo
odstgpienia od Umowy. W takim wypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dokonania zaptaty kwot naleznych Podwykonawcom lub Dostawcom bezposrednio na
ich rzecz. Postanowienia powyzsze dotyczg rowniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcéw Wykonawcy.

25. Niezaleznie od opisanego wyzej uprawnienia do wstrzymania ptatnosci, w przypadku
uchybien Wykonawcy w nalezytym wykonaniu zobowigzan o ktérych mowa powyzej,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
okreslonych w 8§19 Umowy za kazdy dzien trwania uchybienia poszczegdlnych
wymagan opisanych w ust. 19 (osobno za kazde uchybienie).

26. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na
rzecz Podwykonawcdw (lub dalszych badz kolejnych podwykonawcdw) lub Dostawcow,
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kwotg dokonanej zaptaty. Zamawiajgcy
jest uprawniony do potrgcenia wszelkich naleznosci z tego tytutu z dowolng
wierzytelno$cig przystugujgcg Wykonawcy.

27. Niezaleznie od pozostatych postanowien nin. § 8, w przypadku zgtoszenia bezposrednio
do Zamawiajgcego roszczen przez Podwykonawcdw z tytutu zaptaty wynagrodzenia,
Strony przyjmujg nastepujacy tryb postepowania:

a) Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o zgtoszeniu przez Podwykonawce
roszczenia o zaptate wynagrodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty jego
otrzymania, przesytajgc kopie wezwania wraz z zatgcznikami;

b) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie -
pod rygorem niewaznosci - swojego umotywowanego stanowiska w zakresie
zasadnosci roszczenia zgtoszonego przez podwykonawce, zatgczajac
jednoczesnie wszelkie dokumenty dotyczace tego roszczenia, w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiajgcego.

28. W przypadku:



BANK GOSPODARSTWA DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
KRAJOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

‘4 EE.ISSKI BGKI:I o

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

29.

30.

2.

a) nieprzedstawienia przez Wykonawce stanowiska w zakresie zasadnosci
roszczenia zgtoszonego przez podwykonawce, w ww. terminie,

b) nienalezytego umotywowania lub udokumentowania tego stanowiska,

¢) gdy okolicznosci wskazujg, ze odmowa uznania roszczenia jest nieuzasadniona,
a z posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji dotyczace roszczenia
wynika, ze jest ono zasadne;

- woéwczas roszczenie Podwykonawcy traktowane jest jako uznane przez Wykonawce,
a Zamawiajacy jest uprawniony do uregulowania zadanej kwoty na rzecz
Podwykonawcy. Do czasu udzielenia odpowiedzi Wykonawcy okreslone Umowg terminy
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czesci odpowiadajgcej wartosci wynagrodzenia
Podwykonawcy ulegajg zawieszeniu.

Zamawiajacy jest uprawniony do uznania roszczenia Podwykonawcy za uzasadnione i
w zwigzku z tym uprawniony jest do jego zaptaty, z pominieciem procedury opisanej
powyzej, jezeli z posiadanej przez niego dokumentacji dotyczacej roszczenia wynika,
Ze jest ono zasadne, a brak zaptaty Podwykonawcom stwarza ryzyko wstrzymania prac
na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych
na rzecz Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, Dostawcow — w terminie 7 dni
od daty wezwania do zapfaty, wraz wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu poniost
Zamawiajacy. Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcenia zaptaconej kwoty z dowolnej
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy.

§9. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony ustalaja, ze w celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy (,Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy”) w wysokosci 5 %
Wynagrodzenia brutto, na okreslonych ponizej zasadach.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy moze by¢ wniesione:

a) w formie pienieznej, ptatnej przelewem na nastepujacy rachunek bankowy
ZAMAWIAJGCEGO: ..uvvieiireeeireeeeieeeeeteeeeireeesetaeesreeessaeeessaeesseeessees lub

b) w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poreczeniu bankowym lub
poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, lub
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci, przy czym gwarancja taka bedzie gwarancjg bezwarunkowg,
nieodwotalng, ptatng na pierwsze zadanie w terminie 14 dni, w szczegdlnosci
bedzie ona obejmowaé swoim zakresem wszelkie roszczenia Zamawiajacego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym takze
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roszczenia regresowe z tytutu ptatnosci zrealizowanych przez Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcow, Dostawcdw, itp.

3. Poreczenie lub gwarancja stanowigce forme zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy winno zawiera¢ stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego
wzywajgce do zaptaty kwoty z tytutu nienalezytego wykonania umowy, zgodnie z
warunkami umowy, nhastepuje jego bezwarunkowa wyptata (bez jakichkolwiek
zastrzezen gwaranta/poreczyciela w tresci dokumentu w stosunku do Zamawiajgcego)
do wysokosci sumy gwarancyjnej. Jako Beneficjenta nalezy wpisa¢ Gmina
Lubenia, 36-042 Lubenia 131, NIP 813 32 99 930.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy na jedng z form dopuszczonych w ust. 2. Zmiana formy
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy musi by¢ dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najpdzniej w dniu podpisania niniejszej
umowy, Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy opisanego w ust. 1.

6. W przypadku przedtuzenia okresu realizacji Robdt, jezeli zaistnieje ryzyko wygasniecia
udzielonej gwarancji przed zakonczeniem realizacji Robdt, Wykonawca jest
zobowigzany przediozy¢ nowg gwarancje, na petng kwote Zabezpieczenia okreslong w
ust. 1, najpozniej na 1 (jeden) miesigc przed uptywem terminu waznosci biezacej
gwarancji. W przypadku naruszenia obowigzku przedtozenia nowej gwarancji w ww.
terminie Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wypftaty catej kwoty z poprzedniej
gwarangji.

7. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
odpowiednio:

a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni, liczac od daty
podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego robdt i uznaniu przez
Zamawiajgcego, ze umowa zostata nalezycie wykonana, pozostawiajgc 30%
kwoty jako zabezpieczenie roszczen z rekojmi za wady lub gwaranciji;

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

8. Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

§10. UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zawrze niezbedne umowy ubezpieczenia, wazne w okresie o 1 miesigc
dtuzszym niz do Termin Realizacji okreslony w § 5 ust. 1. W przypadku ubezpieczenia
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ryzyk budowlanych Wykonawca przedtozy polise najpdzniej w ciggu trzech (3) dni od
dnia podpisania Protokotu z przekazania Terenu Budowy i po wejsciu na Teren Budowy
(z okresem ubezpieczenia od dnia wejscia na Teren Budowy do uptywu 1 miesigca od
dnia Terminu Realizacji okreslonego w § 5 ust. 1).

2. Strony potwierdzajg, iz Wykonawca zawart na wtasny koszt umowe ubezpieczenia na
rzecz swojg oraz swoich podwykonawcdw, w zakresie i na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i
kontraktowej, do kwoty nie nizszej niz 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych
00/100)

3. Wykonawca zawrze na wiasny koszt umowe ubezpieczenia na rzecz swojg oraz swoich
podwykonawcéw, od ryzyk budowlanych w zwigzku z realizowanym
kontraktem na sume ubezpieczenia rowng przynajmniej wartosci
przewidzianego Umowa wynagrodzenia brutto, przy czym ubezpieczeniem
objete powinny by¢ wykorzystane materialy, koszty transportu i cta, koszty
ratownictwa po szkodzie.

4. Polisa o ktorej mowa w ust. 3 powinna definiowaé Ubezpieczonych jako: Zamawiajacy,
Wykonawca, Podwykonawcy oraz, o ile bedzie to prawnie mozliwe, wszystkie inne
strony formalnie zaangazowane w realizacje Umowy.

5. W zakresie ubezpieczenia o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2 Wykonawca przekaze
najpdzniej w dniu podpisania Umowy Zamawiajgcemu:

a) Kopie umowy ubezpieczenia w tym klauzule zataczone do zakresu
ubezpieczenia oraz kopie polisy ubezpieczeniowej,

b) tres¢ ogdlnych warunkéw ubezpieczen, na podstawie ktérych zawarte zostato
ubezpieczenie.

c) Dowody zaptaty skatdek ubezpieczeniowych wymagalnych na dzien zawarcia
Umowy.

6. Wykonawca winien terminowo optaca¢ skfadki za polisy, czego dowody bedzie
przedstawiat Zamawiajgcemu do (7) siedmiu dni po uiszczeniu ptatnosci wynikajacej z
umowy ubezpieczenia zgodnie z zawartymi w umowie ubezpieczenia terminami
ptatnosci.

7. Wykonawca nie moze dokonywal zadnych zmian czy modyfikacji w umowach
ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 bez uprzedniej pisemnej akceptacji
takiej zmiany przez Zamawiajgcego.

8. Réwnoczesnie Wykonawca okaze Zamawiajgcemu oryginaty dowoddw zaptaty sktadek
badz umdw/polis ubezpieczenia na kazde zgdanie w terminie siedmiu (7) dni.

§11. POUFNOSC I PRAWA AUTORSKIE
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1. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania petnej poufnosci danych przekazanych i

przetworzonych na uzytek Zamawiajgcego. Ponadto wszelkie informacje, dokumenty
itp. udostepnione Wykonawcy przez Zamawiajgcego mogg by¢ wykorzystane jedynie
w celu realizacji przedmiotu Umowy i nie mogg by¢ udostepnione stronom trzecim bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca niezwtocznie
zwréci wszelkie dokumenty uzyskane od Zamawiajgcego w celu realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli nie s niezbedne do realizacji i zakonczenia przedmiotu Umowy.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach otrzymanego Wynagrodzenia catos¢
majgtkowych praw autorskich do wszelkich projektéw wykonawczych oraz innych
dokumentdéw bedacych utworami w rozumieniu przepiséw ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), w tym w szczegdlnosci: projektow,
rysunkdw, szczegdtéw, diagraméw, plandw, modeli, raportéw, wyliczen, kopii
komputerowych oraz innych dokumentdéw sporzadzonych przez Wykonawce (ogdlnie
wszystkich utworéw), powstatych w celu realizacji przedmiotu Umowy, obejmujgcych
w szczegdlnosci prawo ich eksploatacji na nastepujgcych odrebnych polach
eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie okreslong technika, wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamieci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne
odtworzenie, wystawienie, wyswietlanie, nadawanie za pomocg wizji lub fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne, réwnoczesne i integralne
nadawanie.

. Zamawiajacy bedzie miat wylaczne prawo do wykorzystania wszelkich Utwordéw

wykonanych przez Wykonawce w ramach Umowy.

Ponadto, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do udzielania zgdd na
wykonywanie praw zaleznych do utwordow (o ktorych mowa w art. 46 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), na podstawie utworéw
powstatych w celu lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci na
korzystanie z ich adaptacji lub przerdbek oraz do wykonywania utworéw oraz zmian
utwordw, a takze do dysponowania nimi.

Nadto, Wykonawca udzieli nieodwotalnej zgody na wykonywanie planéw, projektow i
innej dokumentacji, koniecznych do wykonania lub wykorzystania nowych projektéw
lub ich zmian, ktdre bedg oparte lub zainspirowane na utworze, planach lub projektach
objetych przedmiotem niniejszej Umowy oraz na wykonanie i uzycie powyzszych
plandw, w zakresie dopuszczanym przez bezwzglednie obowigzujgce przepisy, a takze
do dysponowania tymi utworami. Zgoda ta bedzie ograniczona do prac zwigzanych z
modernizacjg lub rozbudowa obiektéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca spowoduje, aby wskazane wyzej utwory w chwili przejécia na
Zamawiajgcego majatkowych praw autorskich nie byty obcigzone zadnymi prawami ani
roszczeniami 0sob trzecich. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaspokojenia wszelkich
roszczen 0sob trzecich w zwigzku z naruszeniem praw osob trzecich, w szczegdlnosci
praw autorskich.

Jezeli osoby trzecie wystgpig z roszczeniami dotyczgcymi naruszenia praw autorskich,
Strony beda zobowigzane do niezwiocznego powiadomienia siebie nawzajem o tym
fakcie. Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztow
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10.

poniesionych w zwigzku z takimi roszczeniami. Wykonawca moze na wiasny koszt
prowadzi¢ niezbedne i korzystne dziatania, w celu obrony przed powyzszymi
roszczeniami, jak rowniez moze, wedtug swego uznania, wzig¢ czynny udziat we
wszelkich czynnosciach zwigzanych z ewentualnym kwestionowaniem praw autorskich,
w szczegdlnosci w korespondencji, rozmowach, sporach przed sadem lub innymi
ustawowymi organami.

Wykonawca os$wiadcza, ze realizacja niniejszej Umowy nie narusza zadnych praw
patentowych, projektowych, znakéw chronionych itp. zastrzezonych przez osoby
trzecie.

Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania uzasadnionych kosztéw dziatan prawnych
i innych niezbednych spowodowanych roszczeniami, o ktérych mowa w niniejszym §
11 natychmiast po ich powstaniu.

Wykonawca udzieli takze innej pomocy w dziataniach zwigzanych z roszczeniami, o
ktorych mowa w niniejszym § 11 nie wylgczajac wspodtuczestnictwa w ewentualnym
postepowaniu sgdowym lub administracyjnym, o ile bedzie to prawnie mozliwe.

§12. REKOJMIA I GWARANCIA

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na okres ................... ( z oferty) miesiecy na

wykonane Roboty liczac od daty podpisania Protokotu Odbioru Koficowego.

Wykonawca gwarantuje, ze zapewni odpowiednig jako$¢ Materiatdw uzytych do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami Umowy.

. Wszystkie Materiaty, zastosowane przez Wykonawce przy realizacji Robdt musza:

a) byc¢ fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom
okreslonym w Umowie, w tym w Dokumentacji Zgtoszeniowej, a takze w
przepisach obowigzujgcego w Polsce prawa,

b) posiada¢ wymagane przepisami Prawa budowlanego certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce;

c) byc¢ dobrane zgodnie ze sztukg budowlang
d) byc¢ uzyteczne do celu do jakiego zostaty przeznaczone
e) byc starannie wybrane z uwzglednieniem ich przydatnosci do celu, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacji, tatwosci obstugi, wymiany lub/i
naprawy.
Materiaty, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie, jak rowniez nie
odpowiadajgce obowigzujgcym normom lub nie posiadajgce stosownych atestow oraz

certyfikatow i dopuszczenn do stosowania w Polsce muszg zosta¢ usuniete z Terenu
Budowy przez Wykonawce i zastgpione wiasciwymi.
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5. Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym przedmiot Umowy, zaréwno jako
skonczona catos¢ jak i kazda cze$¢ z osobna, bedzie wolna od jakichkolwiek wad
powstatych z przyczyn tkwigcych w wykonanych Robotach i bedzie funkcjonowaé w
spos6b zapewniajgcy mozliwos¢ osiggniecia gwarantowanych parametréw okreslonych
przez Zamawiajgcego na etapie tworzenia Dokumentacji Projektowej Inwestycji.

6. Wykonawca zapewnia przystgpienie do usuniecia ujawnionych wad, stosownie do
udzielonej rekojmi lub gwarancji w ciggu czterdziestu o$miu (48) godzin w dni robocze
od otrzymania powiadomienia —w przypadku awarii majgcej wptyw na funkcjonowanie
Inwestycji, oraz w ciggu trzech (3) dni roboczych w przypadku pozostatych awarii.
Obowigzek poinformowania producenta o ujawnionej Wadzie powodujgcej
odpowiedzialno$¢ producenta z tytutu udzielonej gwarancji, spoczywa na Wykonawcy
jako dtuzniku solidarnym. Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do informowania
producenta o ujawnionej wadzie powodujgcej jego odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarancji. Maksymalny czas niezbedny do usuniecia wad w okresie gwarancji zostanie
kazdorazowo pisemnie uzgodniony miedzy Stronami z zastrzezeniem, ze nie moze on
by¢ dtuzszy niz siedem (7) dni roboczych w przypadku Wad majgcych wplyw na
funkcjonowanie Inwestycji, oraz w ciggu czternastu (14) dni roboczych w przypadku
pozostatych Wad. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach jezeli z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe usuniecie Wad wskazanych powyzej,
usuniecie Wad nastgpi w innym odpowiednim, technicznie i organizacyjnie wykonalnym
terminie ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku nieprzystgpienia w terminie wynikajacym z ust. 6 do wykonania napraw
z tytutu udzielonej gwarandji lub rekojmi w przewidzianych w Umowie terminach lub
gdy dziatania Wykonawcy z przyczyn, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢ nie
gwarantujg usuniecia wad we wskazanych w ust. 6 powyzej terminach, Zamawiajacy
ma prawo do zatrudnienia podmiotu trzeciego, ktory zajmuje sie profesjonalnie
$wiadczeniem tego rodzaju ustug w celu wykonania tychze napraw lub wykonania
naprawy we wiasnym zakresie - na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zatrudnienie takiego
podmiotu trzeciego lub wykonanie naprawy we wiasnym zakresie nie powoduje utraty
uprawnien z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi. Uzasadniony i nalezycie
udokumentowany koszt takiej naprawy moze zosta¢ pokryty przez Zamawiajgcego z
zabezpieczenia nalezytego wykonania obowigzkéw z rekojmi i gwarangiji.

§13. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Wypehienie wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego wymienionych w Umowie oraz
przepisach prawa.

2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy.
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L

Ustanowienie zespotu Inzyniera Kontraktu do uczestnictwa we wszystkich etapach
realizacji Umowy, upowazniony do dokonywania uzgodnien, podejmowania decyzji
techniczno- organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczacych wykonania Umowy.

Realizacja ptatnosci za wykonane Roboty zgodnie z postanowieniami Umowy.
Wspodtpraca z Wykonawcg przy realizacji przedmiotu Umowy.

Dokonania Odbioru Robdt w Toku i Koncowego w terminie ustalonym przez Strony, na
okreslonych w Umowie warunkach.

§14. ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Ustala sie nastepujgce zasady odbioru przedmiotu Umowy:

1.

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru. Zamawiajacy
wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.

Zamawiajgcy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynno$ci  ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

. Nieprzystgpienie Zamawiajgcego w terminie jednego (1) miesigca od otrzymania

pierwszego zgtoszenia gotowosci lub nieuzasadnione odstagpienie od uczestnictwa w
Odbiorze Koncowym upowaznia Wykonawce do wystawienia jednostronnego protokotu
Odbioru Koncowego i wystawienia faktury za Roboty objete tym protokotem.

. Okres gwarancji jakosci jak rowniez okres rekojmi rozpoczynajg bieg od daty Odbioru

Koncowego. Od tejze daty ryzyko utraty lub uszkodzenia Inwestycji obcigza
Zamawiajgcego, przy czym ryzyko to nie obejmuje rzeczy Wykonawcy znajdujgcych sie
na Terenie Budowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad stwierdzonych przy odbiorze w

wyznaczonym przez Zamawiajgcego odpowiednim i technicznie mozliwym do
dotrzymania terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,02 %
Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki.



t AD BANE GHSEOBERETNN DOFINANSOWANO ZE SRODKOW

KRAJOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

§15. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg Wynagrodzenia za nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczattowe, okreSlone przez Wykonawce w
Ofercie.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi kwota:

Netto zt (stownie: zh)

Brutto zt (stownie: zt)

3. Wynagrodzenie za Roboty, do wykonania ktdrych Wykonawca jest zobowigzany, jest
ostatecznie ustalonym wynagrodzeniem ryczattowym. Wynagrodzenie zawiera wszelkie
koszty niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy. Zostato ono
ustalone przez Wykonawce z nalezytg starannoscia.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 2 wraz z podatkiem VAT do 90% ptatne
bedzie czeSciami na podstawie prawidtowo wystawionych faktur VAT po faktycznym
zaistnieniu podstawy ich wystawienia, czyli po podpisaniu protokotu Odbioru Robdt w
Toku, w formie przelewdw bankowych, w terminie trzydziestu (30) dni od daty
otrzymania tych faktur przez Zamawiajgcego. Zaptata ostatniej czeSci Wynagrodzenia
- 10% nastgpi w terminie do trzydziestu (30) dni od daty otrzymania faktury VAT wraz
z protokotem Odbioru Koficowego z zastrzezeniem ust. 5.

5. Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czesciowe wynikajace z umowy
dofinansowania.

3) Cze$¢ pierwsza — srodki wiasne Gminy — 10 % warto$ci inwestycji obejmujacej
trzy zadania po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizagji
Inwestycji,

4) Pozostate czesci - $rodki dotacji - Zgodnie z WSTEPNA PROMESA
DOFINANSOWANIA INWESTYCJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI tAD:
PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH tj. w przypadku zadan
inwestycyjnych realizowanych w okresie diuzszym niz 12 miesiecy, na
podstawie wiecej niz jednej umowy, wyptata dofinansowania w trzech
transzach, dwie transze kazdorazowo po zakonczeniu wydzielonego etapu prac
w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakonczeniu realizacji Inwestycji:

e pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20 % dofinansowania,,

e druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30 % dofinansowania,

e trzecia transza w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania

4) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci ze zadanie jest realizowane zgodnie z

promesg wstepna dofinansowania z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych i zapewnia finansowanie inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wiasnym Gminy , na czas poprzedzajgcy wyptaty z
Promesy na zasadach wskazanych powyzej, z jednoczesnym zastrzezeniem ,
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zapewnienie finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czeSci niepokrytej
udziatem wiasnym Whnioskodawcy, na czas poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z
Promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze koncowym Inwestycji przez
Beneficjenta
6. Zatgcznikiem do kazdej faktury VAT bedzie protokdt odbioru Robdt w Toku
stwierdzajgcy zasadno$¢ jej wystawienia, podpisany bez istotnych zastrzezen przez
uprawnionych przedstawicieli obu Stron. Wykonawca zobowigzuje sie zamie$ci¢ numer
Umowy, zarowno protokotach odbioru jak i fakturach VAT wystawionych na podstawie
niniejszej Umowy.
7. Naleznosci Wykonawcy, wynikajgce z Umowy, realizowane bedg przez Zamawiajgcego
przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
8. Strony oswiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT i posiadajg nastepujgce numery

Identyfikacji Podatkowej.

a. Zamawiajacy: NIP
b. Wykonawca: NIP

9. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo nie zostang przyjete i muszg by¢
skorygowane przez Wykonawce fakturg korygujgcg wraz z zatgcznikami. Okresy
ptatnosci sg liczone od dnia otrzymania faktury korygujace;j.

10.Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT jest podpisany bez istotnych
zastrzezen protokét Odbioru Robot w Toku oraz Odbioru Koncowego, zgodnie z
postanowieniami Umowy albo jednostronny protokdt odbioru wystawiony w
przypadkach wyraznie w Umowie przewidzianych. Przed dokonaniem jakiejkolwiek
ptatnosci przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w § 8 ust. 19 Umowy, a w przypadku
uchybienia tym obowigzkom (a takze wystgpienia nieuregulowanych wymagalnych
roszczen Podwykonawcy), Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania sie z zaptatg
Wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy. Powyzszy okres wstrzymania
ptatnosci nie jest traktowany jako opdznienie czy zwtoka w zaptacie.

11.Strony ustalajg, ze jezeli ktdrykolwiek z Podwykonawcoéw udokumentuje przed
Zamawiajgcym fakt istnienia przeterminowanych i naleznych mu od Wykonawcy
ptatnosci, Zamawiajgcy, moze dokonac¢ pfatnosci czeSci Wynagrodzenia bezposrednio
na rachunek Podwykonawcy, zgodnie z § 8 Umowy. Dodatkowo, poza ustalaniami w
88 Umowy, Strony postanawiajg, ze Zamawiajgcy ma prawo dokonal pfatnosci
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy réwniez wtedy, gdy Wykonawca nie przedtozy
Zamawiajgcemu potwierdzenia zaptaty w catoSci naleznosci zgtoszonej przez
Podwykonawce.

12.Z chwilg dokonania przelewu na rzecz Podwykonawcy, Zamawiajgcy informowac bedzie
Wykonawce o dokonanej ptatnosci, przesytajagc na wskazany adres email zrealizowane
polecenie przelewu oraz odrebnie na piSmie, przesylajgc poczta o$wiadczenie o
dokonanej ptatnosci.

13.Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym rowniez:

1) Wszystkie koszty zwigzane z urzadzeniem i zagospodarowaniem placu budowy,
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2) Wszystkie roboty budowlane w tym: wszystkie rozbiorki ,

3) Koszty wynikajgce z warunkdw realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa
w § 7 umowy,

4) Koszt robdt i czynnosci przygotowawczych , prac porzagdkowych, wywozu oraz
utylizacji i odzysku odpadow,

5) Koszt dostawy medidow do placu budowy wraz z budowg odpowiednich sieci z
opomiarowaniem,

6) Koszt wykonania i demontazu przytaczy dla potrzeb budowy,
7) Koszt ubezpieczenia budowy na okres realizacji robét,
8) Koszt ptatnych odbioréw technicznych, pomiaréw, sprawdzen, rozruchdéw,

9) Koszt dozorowania, zabezpieczenia terenu budowy i ochrony budowy oraz
prowadzonych robot.

10) Koszt utrzymania zaplecza, organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza
budowy,

11) Koszt obstugi geodezyjnej, geologicznej, archeologicznej, saperskiej, (o ile
zajdzie potrzeba)

12) Koszt wszelkich opracowan i uzgodnien geodezyjnych

13) Koszt badan archeologicznych oraz formalnych dziatan niezbednych do ich
przeprowadzenia , koszt sporzadzenia dodatkowej dokumentacji i uzyskania
niezbednych raportdw , uzgodnien i/lub decyzji administracyjnych ( o ile zajdzie
potrzeba),

14) Koszt opracowania planu BIOZ(jezeli dotyczy),
15) Koszt ttumaczen instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen na jezyk polski,

16) Koszt uzupetniajgcych rysunkéw warsztatowych lub projektow wykonawczych
koniecznych do prawidtowego wykonania robdt budowlanych,

17) Koszt projektu zamiennego , powykonawczego ,
18) Koszt $wiadczen z tytutu udzielonej gwarancji,

19) Koszt szkolenia zatogi Zamawiajgcego w zakresie konserwacji, napraw i obstugi
instalacji oraz urzadzen dostarczonych przez Wykonawce . Przeszkolenie
powinni przeprowadzi¢ przedstawiciele autoryzowanych serwisow,

20) Koszt opracowania instrukcji, konserwacji, serwisowania oraz obstugi instalacji
i urzgdzen,

21) Koszt trwatego oznakowania,
22) Koszt uporzadkowania terenu po wykonanych robotach,

23) Koszty odszkodowan dla wiascicieli dziatek sgsiednich, z tytutu ewentualnych
szkdd wyrzadzonych przez Wykonawce w trakcie prowadzonych robot.

24) Koszty utrudnien z tytutu prowadzenia robo6t w terenie czynnym.
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25) Koszty odszkodowan dla wtascicieli dziatek i przywrdcenia do stanu pierwotnego
(zagospodarowanie) dziatek wiascicieli prywatnych i terenéw wokdt obiektu
bedacego przedmiotem) umowy. W tym celu zaleca sie Wykonawcy wykonanie
dokumentaciji fotograficznej stanu istniejgcego przed rozpoczeciem robot.

26) W przypadku rozbieznosci co do standardu lub kosztéw odtworzenia stanu
pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna bedzie stanowita podstawe
do wykluczenia ewentualnych roszczen z tytutu wyrzadzonych strat

27) Koszt naprawy i usuniecia skutkédw ewentualnych awarii w trakcie
prowadzonych rob6t bedacych nastepstwem nieprawidtowej inwentaryzacii
terenu.

28) Koszt przegladdw technicznych dostarczonych wyrobdéw $wiadczonych w
okresie udzielonej gwarancji.

29) Koszt ustug serwisowych, konserwacji i przeglagdéw technicznych dostarczonych
wyrobow i urzadzen S$wiadczonych w okresie udzielonej gwarancii.

30) Koszt wykonania analiz wody przeprowadzonych w akredytowanym
laboratorium w okresie rozruchu technologicznego .

31) Wszelkie koszty zwigzane z rozruchem technologicznym zadania.

32) Koszt zakupu materiatdw budowlanych, zakupu i/lub wynajmu sprzetu
budowlanego, zakupu urzadzen, w tym koszty posrednie tych zakupow a takze
zaptaty wynagrodzenia dla pracownikow Wykonawcy, zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcow.

33) Koszt wszelkich innych czynnosci, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamoéwienia i osiggniecia celu niniejszej umowy

§16. KONTROLE ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu sg uprawnieni do kontroli realizacji Umowy pod
wzgledem sprawdzenia realizacji obowigzkdw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu prawo do:

a) pelnego wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia oraz umozliwi¢ tworzenie ich
wierzytelnionych kopii,

b) petnego dostepu w szczegdlnosci do urzadzen, obiektéw, terendw i
pomieszczen, w ktdrych realizowany jest Przedmiot Umowy.
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§17. ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Strony zgodnie postanawiajg, ze oprocz przypadkéw okreslonych w Kodeksie cywilnym

oraz w Prawie zamdwien publicznych przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy, ktére

moze by¢

wykonane w terminie do dnia zakonczenia Robdt, wedle zasad opisanych w

nienijszej Umowie.

2. Niezaleznie od innych postanowien Umowy lub uprawnien wynikajgcych z Kodeksu

cywilnego
odstgpieni

a)

b)

)

d)

g)

h)

lub Prawie zamdwien publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
a od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jezeli:

Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie pod
rygorem niewaznosci, wyznaczajgcego dodatkowy 7-dniowy termin, bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robdt albo przerwat Roboty, z winy
Wykonawcy, na okres dtuzszy niz czternascie (14) dni,

wystepuje zwioka w zapfacie wynagrodzenia Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw lub Dostawcy - o wiecej niz 30 dni (przy czym takie opdznienie
moze dotyczy¢ takze pojedynczego podmiotu);

Wykonawca wykonuje Roboty niezgodnie z Umowg lub w sposob wadliwy, i nie
zmienit sposobu wykonania Robdt pomimo wezwania go do tego przez
Zamawiajgcego, na pisSmie, pod rygorem niewaznosci, i wyznaczenia 7-
dniowego terminu;

W uzasadnionej ocenie Zamawiajgcego wystepujgca zwitoka w zapfacie
wynagrodzenia Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow lub Dostawcow
zagrazajg kontynuacji budowy (w szczegdlnosci istnieje zagrozenie wstrzymania
dostaw materiatdw, wstrzymania prac przez Podwykonawcéw, itp.) — bez
wzgledu na okres opdznienia;

Zamawiajacy powezmie wiarygodne informacje o nieuzasadnionej odmowie
przez Wykonawce dokonania odbioru Rob6t wykonanych  przez
Podwykonawcdw, pomimo odebrania tych samych Robdt przez Zamawiajgcego
od Wykonawcy;

Zostanie zajety majatek Wykonawcy lub wszczeto przeciw Wykonawcy
postepowanie egzekucyjne zagrazajgce realizacji Przedmiotu Umowy;

Wykonawca realizuje Umowe przy pomocy podwykonawcéw, na ktorych
zatrudnienie nie otrzymat zgody Zamawiajgcego lub niezgtoszonych
Zamawiajgcemu, i nie zmienit sposobu wykonania Robot pomimo wezwania go
do tego przez Zamawiajgcego, na piSmie pod rygorem niewaznosci, i
wyznaczenia 7-dniowego terminu;

Wykonawca narusza umowny obowigzek przedtuzenia waznosci wygasajgcej
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ztozonej w celu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy,

Zostanie wszczeta likwidacja Wykonawcy
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i) W przypadkach okreSlonych w § 5 ust. 14 oraz w § 18 ust. 9 Umowy (Sita
Wyzsza).

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

a) roboty budowlane zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 2 miesiecy na
skutek decyzji administracyjnej, wyroku sadu (postanowienia lub zarzadzenia
tymczasowego) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i na ktore Wykonawca
nie miat wptywu, przy czym w takim wypadku Wykonawca nie bedzie
uprawniony do kar umownych od Zamawiajgcego, ani odszkodowan na
zasadach ogdinych,

b) Zamawiajgcy nie udostepnit Terenu Budowy Wykonawcy w okreSlonym w
Umowie terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego, a zwioka
Zamawiajgcego w tym zakresie przekroczy trzydziesci (30) dni.

4. Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a) Wykonawca niezwlocznie — nie pozniej jednak niz w terminie czternastu (14)
dni od odstgpienia, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy
protokdt inwentaryzacji Robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia od
Umowy, przy czym: Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu
udziat w sporzadzeniu protokotu, a w przypadku jego niesporzadzenia przez
Wykonawce w ww. terminie, Zamawiajgcy spisze protokdt inwentaryzagji
jednostronnie;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym przez
Strony, na koszt Strony, z powodu ktorej nastgpito odstgpienia od Umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatdw, Wyposazenia i konstrukcji, ktore
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn od niego niezaleznych,

d) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu zadanie dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru Robdt przerwanych oraz Robot zabezpieczajgcych i wyznaczy termin
odbioru, nie krétszy niz 7 dni roboczych, po uptywie ktérego Wykonawca nie
bedzie dalej za te Roboty odpowiadat,

¢) Wykonawca niezwtocznie usunie z Terenu Budowy Urzadzenia Tymczasowe i
Sprzet,

f) Wszelkie inne uzasadnione i nalezycie udokumentowane koszty zwigzane z
odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z powodu ktdrej nastgpito odstgpienia
od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do wejscia na Teren Budowy i do
jego przejecia, nie zwalniajgc Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy.

7. Dla unikniecia wszelkich watpliwosci w tym zakresie Strony zgodnie ustalaja, ze:
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a) w przypadku, gdy jest to uzasadnione okolicznosciami, odstgpienie od Umowy
moze mie¢ takze charakter odstgpienia czeSciowego, tj. moze dotyczy¢ tylko
niewykonanej czesci Umowy;

b) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron w mocy
pozostajg w szczegdlnosci postanowienia Umowy dotyczace udzielonej przez
Wykonawce rekojmi i gwarancji jak i prawa do naliczenia przewidzianych
Umowg kar umownych, w tym kary za zwioke lub kary za odstgpienie od
Umowy,

¢) Wykonawca nie jest zwolniony od odpowiedzialnosci za czynnosci i Roboty
wykonane do dnia odstgpienia,

d) Wykonawca moze zadaC wytgcznie zaptaty wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu czesci Robét faktycznie wykonanych do dnia odstgpienia, ktore zostaty
zaakceptowane i odebrane przez Zamawiajgcego,

e) W odniesieniu do procedury wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia za Roboty
objete protokotem inwentaryzacji zastosowanie majg wszelkie warunki wyptaty
wynagrodzenia okreslone w § 8 i § 15, m.in. w zakresie obowigzku nalezytego
udokumentowania przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcéw,
uprawnienia Zamawiajgcego do wstrzymania ptatnosci, itd.

§18. SILA WYZSZA

1. Sita Wyzsza oznacza takie przypadki lub zdarzenia, ktére sg poza kontrolg Stron i nie
sg zawinione przez zadng ze Stron, ktérych nie mozna przewidzie¢ ani uniknac, a ktore
zaistniejg po podpisaniu Umowy i stang sie przeszkodg w realizacji zobowigzan
umownych.

2. Sa to w szczegolnosci:

a) wojny oraz inne dziatania zbrojne, inwazyjne, dziatania terrorystyczne,
mobilizacje lub embarga,

b) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos$¢ paliwa
jgdrowego lub odpadéw jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego,
radioaktywnych toksycznych materiatdéw wybuchowych,

¢) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny albo wojna
domowa,

d) trzesienie ziemi, powddz, pozar, tornada, lub inne kleski zywiotowe (ogtoszone
przez stosowne wiadze),

3. Strajki uwazane bedga za Site Wyzszg, jezeli bedg to Strajki generalne (w catym kraju)
lub catych gatezi przemystu i jesli zostang ogtoszone w danym kraju zgodnie z
obowigzujgcymi tam przepisami o rozwigzaniu sporéw zbiorowych, z wylgczeniem
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strajkow umiejscowionych jedynie u Wykonawcy, czy jego Podwykonawcy/Dostawcy
lub tez umiejscowionych tylko u Zamawiajgcego.

4. Wystgpienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych Sitg Wyzszg, zostanie
zakomunikowane Stronie drugiej natychmiast, nie pdzniej, niz w ciggu szesciu (6) dni
od daty zaistnienia lub ustgpienia dziatania Sity Wyzszej.

5. Strona informujgca o zaistnieniu Sity Wyzszej jest zobowigzana okresli¢ zdarzenie, jego
przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy, Strona, ktdra przekazata pisemne
powiadomienie bedzie zwolniona ze zobowigzan lub dotrzymania terminu realizacji
swoich zobowigzan tak dtugo, jak dtugo bedzie trwato to zdarzenie oraz/ lub jego
skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowigzan bedzie stosownie przedtuzony o czas
trwania zdarzenia oraz/ lub jego skutkdéw.

6. Wydarzenie uznane za Site Wyzszg przez jedng ze Stron nie zostanie przyjete jako takie
przez drugg Strone, jezeli nie nastgpi zawiadomienie z §18 ust. 4, chyba ze
zawiadomienie takie pomimo dotozenia nalezytej starannosci nie byto mozliwe.

7. Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie stosowne wysitki dla
zminimalizowania jej skutkdw i wznowi realizacje Umowy niezwtocznie, jak tylko bedzie
to mozliwe.

8. Za opdznienia wynikte z wydarzen spowodowanych Sitg Wyzszg zadna ze Stron nie
moze zgdac odszkodowania, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkdd.

9. Czas trwania Sity Wyzszej lub jej skutkdw jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli
zawieszenie trwa dtuzej niz dziewieédziesiat (90) dni, tj., jezeli okolicznosci Sity Wyzszej
oraz/lub jej skutki trwajg przez okres dtuzszy niz dziewiecdziesigt (90) dni i jezeli nie
osiggnieto stosownego w tej kwestii porozumienia Stron, to kazda ze Stron ma prawo
do odstgpienia od Umowy.

§19. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE

1. Strony zobowigzane sg wykonywa¢ Umowe nalezycie i w terminach wynikajacych z
Umowy. Jezeli termin nie wynika wprost z tresci Umowy, Strona zobowigzana powinna
wykonac¢ Umowe w odpowiednim terminie wyznaczonym na pi$mie przez drugg Strong,
nie krétszym jednak niz czternascie (14) dni. Bezskuteczny uptyw powyzszego
dodatkowego terminu oznacza opdznienie Strony i powoduje naliczenie kar umownych,
a takze odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg, na zasadach okreslonych ponize;j.

2. Zamawiajacy moze zadac zaptaty przez Wykonawce kar umownych w nastepujgcych
przypadkach i wysokosciach, przy czym wysokoS¢ kar umownych liczona jest od
Wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w §15 Umowy:

a) Za zwioke w wykonaniu okreSlonego w umowie przedmiotu umowy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki.
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b)

)

d)

g)

h)

)

Wysokos$¢ kary umownej naliczonej z tytutu zwtoki nie moze przekroczyé 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc
ztotych 00/100) za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom w wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie,

Za brak zaptaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w wysokosci 2,0% naleznego im
wynagrodzenia brutto,

Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych
00/100)

Za zwioke w terminowym usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki.

Z tytulu uporczywego naruszenia obowigzkéw BHP lub przepisow
przeciwpozarowych, a takze stwierdzenia spozywania alkoholu lub przebywania
w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu na terenie budowy przez
pracownikdw Wykonawcy lub osdb, ktdérymi sie postuguje przy wykonywaniu
robot w wysokosci 1.000,00 zt+ (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy
przypadek.

Za naruszenie postanowien dotyczacych zatrudniania pracownikdw na
podstawie umowy o pracy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych
00/100), za kazdy przypadek naruszenia.

Za zwioke w wykonaniu innych istotnych obowigzkéw Umownych, w wysokosSci
0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy ma prawo dokonaé potracenia kar umownych z dowolng wierzytelnoscig
przystugujagcag mu wzgledem Wykonawcy, w tym m.in. z Wynagrodzeniem Wykonawcy.

5. Wykonawca jest uprawniony do zadania zapfaty kary przez Zamawiajgcego w
przypadku Odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego - w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto.
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6.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, przy czym
zapis ten odnosi sie do wszystkich kar zastrzezonych dla Stron w niniejszej Umowie.

. Wykonawca moze zadac zaptaty przez Zamawiajgcego odsetek ustawowych za zwioke

w przypadku niedotrzymania terminu pfatnosci faktur, prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Zamawiajgcemu.

. W razie odstgpienia od Umowy Zamawiajacy, niezaleznie od naliczenia kary umownej

z tego tytutu, jak réwniez niezaleznie od przyczyn odstgpienia, zachowuje prawo do
zadania wszystkich kar umownych naleznych do dnia odstgpienia.

. Strony ustalajg, ze gérna wysokos$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron wynosi

20% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 15 ust. 2.

§20. ROZWIAZYWANIE SPOROW

. Strony wszelkich starain w celu ugodowego rozwigzywania wszelkich sporéw mogacych

powstac na tle przedmiotowej Umowy, badZz w zwigzku z nig lub jej interpretacja.

. Spor pomiedzy Stronami w sprawach zwigzanych z niniejszg Umowg, ktory nie zostanie

rozwigzany w sposdb o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu trzydziestu (30) dni po
otrzymaniu przez jedng Strone zyczenia takiego ugodowego rozstrzygniecia od drugiej
Strony, zostanie skierowany do rozstrzygniecia przez sad powszechny wiasciwych
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie i do poddania ewentualnych sporéw w

relacjach o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne , mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej , wybranym
mediatorom albo osobom prowadzacym inne polubowne rozwigzanie sporu

§21. ODBIOR

. Przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy.

. Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i

sprawdzen Kierownik Budowy Wykonawcy stwierdza wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie zgodnosci wpiséw ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru
oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy.
O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ na
piSmie Zamawiajgcego po spetnieniu powyzszych warunkdéw.

. Do zawiadomienia o zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci do odbioru

koncowego Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:
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1) oryginat dziennika budowy ;
2) o$wiadczenie Kierownika budowy i kierownikéw branzowych robét:
a. o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
c. oswiadczenie, ze obiekt /inwestycja/ nadaje sie do uzytkowania®3
d. oswiadczenie o wihasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania;
3) protokoty badan i sprawdzen;
4) protokoty robot ulegajgcych zakryciu;
5) protokoty odbioréw technicznych,
6) atesty na zastosowane materiaty oraz wyroby budowlane,
7) aprobaty techniczne,
8) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
9) certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

10) protokoty pomiardw elektrycznych (jezeli dotyczy),

11) protokoty z prob szczelnosci (jezeli dotyczy),

12) protokoty z prob cisnieniowych (jezeli dotyczy),

13) protokoty z rozruchu urzadzen(jezeli dotyczy),

14) instrukcje obstugi (jezeli dotyczy),

15) DTR (jezeli dotyczy),

16) karty gwarancyjne (jezeli dotyczy),

17) dokumenty dotyczace utylizacji odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

protokoty odbiorow, protokoty z pomiardw, protokoty szczelnosci instalacji, protokoty z
prob itp.

13

Jezeli dotyczy
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18) Uzgodniong z odpowiednimi organami dokumentacje powykonawczg /geodezyjng/
obiektu wraz z naniesionymi uzasadnionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru , z zastrzezeniem ze:

a) mapy wraz z protokotami dostarczane sg sukcesywnie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym na warunkach wskazanych w § 5 umowy,

b) wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robét Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu ,
wniosek (egz. Wykonawcy) o przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego  dokumentacji  technicznej  (inwentaryzacji  geodezyjnej
powykonawczej w catosci wraz z operatem geodezyjnym) przedmiotu umowy, na
ktérym zostato potwierdzone (stempel daty wptywu) zitozenie go w Starostwie
Powiatowym w Rzeszowie - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Rzeszowie. Zamawiajgcy po wykonaniu kserokopii wniosku
zwroci go Wykonawcy niezwtocznie.

c) W przypadku rozbieznosci pomiedzy wykonanym zadaniem a dokumentacjg
projektowg Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w do na koszt wiasny uzgodnic
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg najpdzniej do zgtoszenia zakonczenia
robdt.

19) Wykonawca przedtozy dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od
tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe

20) W przypadku rozbieznosci pomiedzy wykonanym zadaniem a projektem budowlanym
Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ na koszt wiasny i przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt zamienny , chyba ze zmiany wynikajg z decyzji Zamawiajgcego potwierdzonych
protokotami wéwczas na koszt Zamawiajgcego.

21) W razie zmian nieodstepujgcych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt, do
zawiadomienia, , nalezy dotagczy¢ kopie rysunkdw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby
takze uzupetniajacy opis. W takim przypadku o$wiadczenie powinno by¢ potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. Opracowane dokumentéw dla
zmian nieistotnych stanowi koszt Wykonawcy.

22) .potwierdzenie odbioru wykonanych przytgczy

23) kopie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzezeniem art. 5 ust.
7. ustawy Prawo Budowlane (jezeli dotyczy)

24) Inne dokumenty wymagane prawem do przeprowadzenia odbioru i przekazania
inwestycji do uzytkowania.
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25) Réwnoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania trwatego oznakowania sieci,
zatozenia etykietek, tabliczek , metryczek itp. Wymaganych przepisami prawa.

26) Na zawiadomieniu wymagana jest adnotacja ztozona przez Inspektora Nadzoru
— ,, Stwierdzam wykonanie roboét i prosze o powotanie komisji odbiorowej”

27) Zamawiajgcy powotuje Komisje Odbioru w najpdzniej ciggu 3 dni od zgtoszenia
zakonczenia robét budowlanych.

28) Zamawiajgcy ~ wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy, pisemnie informujgc o tym Wykonawce.

29) Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru w terminie wyznaczonym, a zakoniczy
najpdzniej do 5 dni kalendarzowych od rozpoczecia .

30) Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
trakcie odbioru.

31) Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date zakonczenia przez komisje odbioru
czynnosci odbioru (data podpisania protokotu odbioru koncowego).

32) Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

33) jezeli wady nadajq sie do usuniecia , moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
wskazujac jednoczesnie odpowiedni, nie diuzszy jednak niz 7 dniowy termin do ich
usuniecia,

34) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze zada¢ odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia, jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

35) W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, po usunieciu ujawnionych
wad zwotana zostaje Komisja Odbioru zgodnie z procedurg okre$long w niniejszym
paragrafie.

36) Na podstawie sporzadzonego protokotu odbioru Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadamia o
zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania
organy wymienione w ustawie Prawo budowlane. W przypadku wniesienia uwag przez te
organy Zamawiajacy po uzgodnieniu z Wykonawcg wyznacza termin usuniecia usterek oraz
termin i warunki wykonania zalecen lub robot dodatkowych.
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§22. WALORYZACJA

1. Waloryzacja bedzie odbywa¢ sie¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja ogotem lub budowa budynkéw lub budowa obiektow inzZynierii
ladowej i wodnej lub budowa obiektéw specjalistycznych — w zaleznos$ci od specyfiki
zamowienia? publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD CEN 30.a
spx ,lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy
kolejnych miesiecy kalendarzowych poczgwszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca
za ktéry zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢
dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS

2. Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartos¢ faktury
VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikdw cen produkcji
budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczgwszy od miesigca w ktdérym nastgpito
otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktdry nastgpi
wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru.

Wy Wy W, W3 Wh-1 Wy

Ww[n}=a+(1—a)><(mﬂ><1 X

ﬂﬂxlﬂﬂx lm}x e ees e e X T xwﬂ]

gdzie:
~Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

»a" - staty wspdtczynnik o wartosci — 0,8 - obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktdre nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany).

~W0" — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

~W1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji

budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

SN27, W3",... — wskazniki ,2", ,3", ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik

cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni
= 100)

Wn-1- wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktdry nastgpi wystawienie
faktury
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(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc
poprzedni = 100)

,Wn" — wskaznik ,n"” z miesigca za ktdéry nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

W praktyce wskaznik ,Ww (n)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego
wskaznika dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezgcego n

Wa
100

Ww[n} =a-+ (1 - a} x (Ww (m—1) *

)

Gdzie

~Ww (n)" — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

~Ww (n-1)" — wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktdry nastgpito
wystawienie faktury

»,Wn" —wskaznik ,,n"” z miesigca za ktdry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100

Ilorazy wskaznikéw cen (np. W1/100) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po
przecinku.

Natomiast wynik iloczyndw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy obliczac¢ z doktadnoscig do
4 miejsc po przecinku.

3. Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczgwszy od 6 miesigca
po podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji +/- [5]% wynagrodzenia
umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikéw w
biuletynach GUS odbywa sie z opodznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu
rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego
miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie
wynagrodzenia za dany miesigc realizacji Swiadczen, Wykonawca obliczy wstepne wartosci
zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac
ostatnich z wyliczonych wskaznikdw waloryzacji. Ustalone w ten sposdb wartosci beda
skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wiasciwego dla miesigca, ktérego
dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji. W
sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczylo okresu
rozliczeniowego w sktad ktdrego bedg wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako wtasciwy
wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac Srednig arytmetyczng ze wskaznikéw waloryzacji
wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym

4. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty
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budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami
przekracza 6 miesiecy.

. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawca, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

§23. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niniejsza Umowa zawierana jest niezaleznie do innych umdéw i porozumien,
obowigzujacych aktualnie lub zawartych w przysztosci pomiedzy Stronami. Reguluje
ona w sposob kompleksowy cato$¢ stosunkdéw tgczacych Strony w zakresie jej
przedmiotu okreslonego w § 2 Umowy, co nie wyklucza stosowania odpowiednich
przepisbw prawa zawierajgcych normy o charakterze bezwzglednie i wzglednie
obowigzujgcym, chyba ze ich zastosowanie zostato (w prawem dopuszczalny sposob)
wyraznie lub dorozumianie wytgczone postanowieniami Umowy.

2. Prawem wiasciwym dla realizacji Umowy jest prawo polskie. W odniesieniu do
wszystkich spraw nieuregulowanych w Umowie zastosowanie ma w szczegdlnosci
Prawo budowlane, przepisy o ochronie Srodowiska, oraz Kodeks Cywilny i Prawo
Zamoéwien Publicznych.

3. Umowa zostata sporzadzona w jezyku polskim, ktory bedzie jezykiem stosowanym we
wszelkiej komunikacji pomiedzy Stronami w zwigzku z realizacjg Umowy. Dotyczy to w
szczegolnosci  wszelkiej korespondencji, Dokumentacji Projektowej, rysunkdw,
instrukcji obstugi i in.

4. Wykonawca nie jest uprawniony do scedowania catosci lub czesci uprawnien, korzysci
lub zobowigzan wynikajgcych z Umowy na osobe trzecig, bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze takze przenie$¢ jakichkolwiek
wierzytelno$ci wzgledem Zamawiajgcego bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego na takie przeniesienie, pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca moze dokonac potrgcenia tylko takich wierzytelnosci przystugujgcych mu
wzgledem Zamawiajgcego, ktdre zostaty zasgdzone prawomocnym orzeczeniem sadu
lub ustalone przez Strony w drodze negocjacji i potwierdzone pisemnym
porozumieniem Stron lub pisemnym o$wiadczeniem Zamawiajgcego.

6. Wszelkie zmiany w Umowie muszg nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci i muszg by¢ podpisane przez odpowiednio upowaznionych przedstawicieli
Stron.

7. Jezeli jakie$ postanowienie Umowy stanie sie niewazne, fakt ten nie wplynie na inne
jej postanowienia. Jezeli niewaznos¢ jednego lub wiecej postanowien Umowy stworzy
sytuacje nieprzewidziang w Umowie, Strony wspdlnie ustalg postanowienie majgce
znaczenie prawne i handlowe mozliwie najbardziej zblizone do zatozen tego
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niewaznego postanowienia i pokrywajgce brakujgce postanowienia w sposéb rozsadnie
zblizony do celdw i zatozerr Umowy.

8. Nastepujace zalgczniki stanowig integralng cze$¢ Umowy:
a) Wzor wykazu naleznosci wobec Podwykonawcdw (Zatacznik nr 1 do Umowy)
b) Wz6r oswiadczenia koricowego Podwykonawcdw (Zatgcznik nr 2 do Umowy)

¢) Klauzul Informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych (Zatgcznik nr
3 do Umowy)

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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Zatgcznik nr 1

Zadanie 1

Rozwoyj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia -

Wykaz wierzytelnosci Podwykonawcow realizujacych zamodwienie publiczne pn.

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszyd/u na dzien

Firma
Podwykonawcy

Kwota
wynagrodzenia
umownego

Wartosc i
wykaz robot
zrealizowanych

Kwota
wynagrodzenia
wyptaconego

Wynagrodzenie

nalezne

wymagalne

niewymagalne
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Zatgcznik nr 2

(miejscowosc¢, data)

Oswiadczenie koncowe Podwykonawcy w zwiazku z realizacjg zamodwienia
pn. ,,Rozwodj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia -
Zadanie 1

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu "

Ja nizej podpisany nalezycie umocowany do reprezentacji ........cccccoceeevveerieeennnnns

- bedacej/bedacego dostawcg/podwykonawcg  ......... oSwiadczam, ze na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy nr ...... z dnia ...... r.,(podmiot podpisujacy
oswiadczenie) wykonat Na rzecz .........ccceeevenn dostawy/roboty budowlane zwigzane z

realizacjg inwestycji pn. ,,Rozwdyj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia -
Zadanie 1

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu

(,Zambwienie”).

W zwigzku z zakonczeniem realizacji umowy nr ... z dnia ............ oraz
wystawieniem faktury korcowej, niniejszym o$wiadczam, ze na dzien ztozenia niniejszego
o$wiadczenia wszystkie dostawy/roboty budowlane wykonane zgodnie z ww. umowg zostaty
w petni zafakturowane oraz wszelkie roszczenia z tytutu wykonywania ww. umowy, za caty
okres od poczatku jej obowigzywania, do dnia dzisiejszego zostaty w petni zaspokojone przez
......................... , a W szczegolnosci, iz nastgpity wszelkie, ustalone umowg ptatnosci
wynagrodzenia za zrealizowane dostawy/roboty budowlane oraz (podmiot podpisujgcy
oswiadczenie) nie wnosi w zwigzku z tym jakichkolwiek roszczen w stosunku do Inwestora.
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Zatgcznik nr 3
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016r., str. 1), zwanym dalej ,RODQO”, Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia
131;

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lubenia jest Pani/Pani :
Imie i Nazwisko: Danel Panek

telefon kontaktowy: 791 790 718

adres e-mail: biuro@mpls.com.pl;

lub listownie na wyzej podany adres.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C
RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozwoj infrastruktury
sportowej w Gminie Lubenia Zadanie 1-

Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Straszydiu

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 1Ustawy;

4) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres
4 lat od dnia zakoniczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

5 obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach Ustawy, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z Ustawy;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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Zatacznik Nr 7 b- Umowa-projekt

Umowa 272/5/2/2024

- wzor

W dniu .ooceeeeees roku w Lubeni pomiedzy:

Gming Lubenia, 36-042 Lubenia 131, NIP 813 32 99 930,
zwanym dalej w teks$cie umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu
publicznym TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJIACII , zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

Projekt jest wspotfinansowany ze srodkéw Rzagdowego Programu Inwestycji
Strategicznych Polski tad

Edycja8/2023/2545/PolskilLad

Zwazywszy, ze:
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W postepowaniu o udzielenie zamdéwienia na wykonanie zadania p.n. Rozwdj infrastruktury

sportowej w Gminie Lubenia

Zadanie 2

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydiu

oswiadczam, co nastepuije:

1. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty .....coocoiiiiiiiiiiiiinnn, , W trybie
podstawowym bez negocjacji przeprowadzonego na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z
pozn.zm.) w dniu .........c.......... roku wybrano oferte Wykonawcy.

2. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze:
a) posiada zdolno$¢ do zawarcia Umowy,
b) Umowa stanowi wazne i prawnie wigzgce dla niego zobowigzanie,

€) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub
zobowigzania, ktdrych strong jest Wykonawca, jak réwniez nie stanowi
naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia
lub wyroku wigzgcego Wykonawce.

d) uzyskat zgody wiasciwych organéw na zawarcie i wykonanie Umowy,
e) posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do nalezytego wykonania Umowy,

f) posiada $rodki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa
pozwala na podjecie w dobrej wierze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
Umowy,

g) posiada zdolnosci produkcyjne, doswiadczenie, wiedze oraz dysponuje
odpowiednimi osobami (wykwalifikowanym personelem) niezbednymi do
wykonania Umowy wraz z odpowiednim zabezpieczeniem prawnym.

3. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze:

a) posiada petng znajomos¢, jakg profesjonalny wykonawca prac budowlanych
mogt wywies¢ z analizy Dokumentacji Przetargowej i wizytacji Terenu Budowy,
planu Terenu Budowy z istniejgcymi mediami, jak réwniez wszelkich planéw i
dokumentéw, znany mu jest Teren Budowy oraz nieruchomosci sgsiadujace,

b) dokfadnie ocenit wszystkie warunki wykonania Robdt i catkowicie rozwazyt ich
nature i znaczenie, a takZze, iz ma petng Swiadomosc ztozonosci Robdt,

C) zapoznat si¢ ze wszystkimi dokumentami zataczonymi do SWZ dotyczacymi
Inwestycji i nie wnosi na dzien zawarcia Umowy do nich zastrzezen
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4. Wykonawca o$wiadcza, iz ma $wiadomos¢, wystapienia mozliwosci jednoczesnej
realizacji wiekszej ilosci zadan inwestycyjnych w tym samym czasie. W zwigzku z czym
zobowiazuje si¢ do wspdtpracy z Zamawiajacym oraz wykonawca kolejnych zadan

celem nalezytej koordynacji prac zwigzanych z wykonaniem wszystkich zadan
inwestycyjnych.

Strony zawieraja niniejszag Umowe o nastepujacej tresci:
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§1. DEFINICJE

Strony ustalajg, ze nastepujace stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie, jakie im przypisano
W niniejszym §1:

1.
2.

10.

11.

Umowa: niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami, stanowigcymi jej integralng czesc.

Inwestycja: budowa miejsca opieki nad dzie¢mi do lat trzech wraz z wyposazeniem
w miejscowosci Siedliska, ktdra szczegbtowo opisana jest w dokumentach
stanowigcych zatgcznik do SWZ, stanowigcego integralng czeS¢ umowy.

. Inspektor Nadzoru : osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, w celu

koordynowania obowigzkdw natozonych Umowg na Wykonawce oraz reprezentowania
Zamawiajgcego w stosunkach z Wykonawcg, jego personelem oraz jego
Podwykonawcami i Dostawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych
podmiotdéw o$wiadczen woli i wiedzy.

. Kierownik Budowy Wykonawcy: osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w

celu sktadania w jego imieniu wszelkich oswiadczen objetych Umowa, koordynowania
obowigzkéw natozonych Umowga na Wykonawce oraz reprezentowania Wykonawcy w
stosunkach z Zamawiajgcym, jego personelem oraz Podwykonawcami lub Dostawcami,
w tym do przyjmowania pochodzacych od tych podmiotéw oswiadczen woli i wiedzy,
wyznaczona przez Wykonawce.

. Dokumentacja Przetargowa: dokumentacja udostepniona Wykonawcy przez

Zamawiajgcego przed udzieleniem zaméwienia tj. SWZ wraz z zatgcznikami oraz Oferta
wraz z zatgcznikami.

. Specyfikacja Warunkow Zamdwienia (SWZ): specyfikacja warunkdow zamdwienia, wraz

z zafgcznikami, przygotowana w toku postepowania poprzedzajgcego zawarcie Umowy,
z uwzglednieniem ewentualnych zmian poczynionych na etapie postepowania o
udzieleniu zamdwienia publicznego.

. Materiaty do zgtoszenia: materiaty do zgtoszenia w rozumieniu Prawa Budowlanego,

opracowane dla celéw realizacji Inwestycji, przedtozone do Starostwa Powiatowego w
Rzeszowie wraz ze zgtoszeniem o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych.

. Prawo Budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r.

poz. 2351 z p6zn zm.).

. Prawo zaméwien publicznych: Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien

Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn.zm.)

Oferta: oferta wraz z zatgcznikami ztozona przez Wykonawce w toku postepowania
w sprawie wyboru wykonawcy zadania.

Podwykonawca: kazdy podmiot, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna
lub osoba fizyczna, uprawniona do wykonania czesci Robdt, z ktérym Wykonawca
zawart za zgodg Zamawiajgcego umowe na wykonanie czesci Robét. Za Podwykonawce
uwaza sie wytgcznie podmiot, ktéremu powierzono wykonanie rob6t budowlanych.
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12. Dostawca: kazdy podmiot, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna lub
osoba fizyczna, uprawniony do dostawy niektdrych Urzadzen, Materiatow i
Wyposazenia na podstawie umowy zawartej z Wykonawca.

13. Teren Budowy: obszar wskazany przez Zamawiajgcego i wyznaczony
geodezyjnie, gdzie wykonywane bedg roboty budowlane potozony gminie Lubenia wraz
z pozwoleniem na budowe i wraz z zapleczem budowy.

14. Roboty lub Przedmiot Umowy: zakres prac, do wykonania ktdrych
Wykonawca zobowigzany jest na podstawie Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci
dokonanie wszelkich uzgodnien, roboty budowlane, dostawy oraz wszelkie inne prace
i ustugi realizowane przez Wykonawce zgodnie z Umowg i okreslone przede wszystkim
w § 2 Umowy, w tym ustugi wykonawstwa i generalnej realizacji Inwestycji oraz
koordynacji prac innych podwykonawcdéw lub innych oséb lub jednostek obecnych na
Terenie Budowy dziatajgcych w imieniu Wykonawcy.

15. Przedmiar Robot — majgce charakter pomocniczy i niewigzgce Stron
opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robdt
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szacowanym
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis,
z szacowanym wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar rob6t podstawowych
oraz szacowanym wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub
jednostkowych naktadéw rzeczowych.

16. Materialy: wszelkie materiaty i elementy budowlane ktére majg byé
wykorzystane przy realizacji Robdt, zgodne z obowigzujgcymi przepisami polskiego
prawa i Polskimi Normami, jezeli istniejg Polskie Normy obejmujace Materiaty.

17. Urzadzenia tymczasowe: wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane
lub zainstalowane na Terenie Budowy potrzebne do wykonania Robdt, a przewidziane
do usuniecia po zakonczeniu Robot.

18. Sprzet: wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy i urzadzenia nie bedace
przedmiotem trwatego wbudowania lub montazu a stuzgce Wykonawcy do realizacji
Robét, wymagane dla wykonania i zakonczenia Robdt oraz usuniecia jakichkolwiek
Wad.

19. Odbi6r Robét w Toku: odbidr fragmentéw (czesci) Robdt, odbidr Urzadzenh
oraz odbidr Materiatow.

20. Odbidr Koncowy: odbior polegajacy na odbiorze catosci przedmiotu Umowy
stanowigcy podstawe do wyptacenia koricowego Wynagrodzenia Umownego za jej
wykonanie, zgodnie z zapisami Umowy i SWZ. Odbidr koficowy dokonywany bedzie,
zgodnie z postanowieniami Umowy.

21. Dokumentacja Projektowa: Dokumentacja Wykonawcza.

22. Wynagrodzenie: kwota wymieniona w Umowie jako petne i wytaczne
wynagrodzenie, bedgce sumg ryczattowg nalezng Wykonawcy za wykonanie Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy, tgcznie z podatkiem od towardw i ustug (VAT), za
wykonanie robot, do wykonania ktorych zobowigzany jest Wykonawca. Wynagrodzenie
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24,

1.

zawiera wszystkie elementy zawarte w Umowie, a takze pokrywa wszystkie zadania i
czynnosci wynikajgce z Umowy.

23.
szczegdlnosci niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i/lub SWZ i Ofertg, przepisami

Wada: wykonanie przedmiotu Umowy lub jego czesci niezgodnie z Umowa, w

prawa, zasadami sztuki budowlanej lub innymi dokumentami Umowy.

Sita wyzsza zdarzenie okreslone w § 18 Umowy.

§2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.:

Rozwoj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia

Zadanie 2

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydliu

2.

3.

4.

Zakres zadania
a) Wykonanie robdt budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje
projektowa.
b) Zakres przedmiotu umowy obejmuje réwniez petnienie nadzoru autorskiego
nad realizacjg rob6t budowlanych, wynikajgcych z opracowanej dokumentacji
projektowej.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z treScig SWZ oraz wszelkimi
zatgcznikami do niej.

Jezeli nie jest to wyraznie ograniczone w Umowie, przedmiot Umowy obejmuje
dostarczenie wszystkich Materiatow oraz realizacje wszystkich Robédt i innych ustug
niezbednych do nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, tj. zakupu,
dostarczenia, wybudowania zgodnie z procedurami, warunkami, przepisami i wszelkimi
innymi dokumentami okreslonymi w Umowie, a w szczegdlnosci zapewnienie ustug
inzynierskich i nadzoru, sity roboczej, Materiatéw, Materiatdw budowlanych, materiatow
tymczasowych, konstrukcji i obiektdw, transportu i skfadowania, w granicach
okreslonych w Ofercie oraz Dokumentacji Przetargowej bedgcej podstawg sporzadzenia
Oferty. Umowa obejmuje wszystkie roboty konieczne do wykonania jej przedmiotu, w
tym réwniez takie, ktdre nie zostaty wyraznie wymienione lub uwzglednione wprost w
Dokumentacji Przetargowej a s konieczne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy .
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§3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Wykonawca o$wiadcza, ze Dokumentacja Przetargowa, w tym Dokumentacja
projektowa, zostata przekazana Wykonawcy przed zawarciem Umowy, a Wykonawca
potwierdza jej otrzymanie.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przekazang mu Dokumentacjq Przetargowa,
oraz nie zgtasza zadnych zastrzezen badz uwag co do ich tresci i zawartosSci oraz
o$wiadcza, iz dokumentacja ta nie zawiera zadnych wad lub brakdéw, ktérych wykrycie
jest na tym etapie mozliwe.

3. Dla unikniecia wszelkich watpliwosci Zamawiajgcy oswiadcza, Zze odpowiada za
Dokumentacje Przetargowa, a dodatkowo przystuguje mu roszczenie do Projektanta z
tytutu bteddw w Dokumentacji Przetargowej, w tym Dokumentacji zgtoszeniowe;j.
Zamawiajacy poniesie koszty usuniecia bteddw, nieScistosci lub sprzecznosci w
dokumentacji projektowej.

4. W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wykonanie elementdw Dokumentacji
Projektowej zgodnie z przedstawiong mu dokumentacjg, do ktérych wykonania jest
zobowigzany zgodnie z Umowa, tj. w szczegdlnosci okreslonych technologii lub
rozwigzan.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do wprowadzania zmian do Dokumentacji Projektowej
poprzez przekazanie Wykonawcy dokumentacji zamiennej, przy czym poprzez
przekazanie takiej dokumentacji zamiennej staje sie ona witgczona do Dokumentacji
Projektowej, wylgcznie w przypadku, gdy zmiany te nie wplywajg na wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz termin realizacji zaméwienia. W przypadku
wptywu poczynionych zmian na wysokoSC wynagrodzenia oraz terminu wykonania
zadania stosuje si¢ zapisy § 4 Umowy.

§4. ZMIANY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Dopuszcza sie mozliwos$¢ zmiany ustalen niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

1) Wysokosci wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach:
a) zmiany ustawowej stawki procentowej podatku VAT — obecnie
obowigzujaca stawka podatku VAT wynosi 23%,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

prace,
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c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r.
o pracowniczych planach kapitatowych

- w sytuacji gdy wskazane wyzej zdarzenia bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamodwienia przez wykonawce.

2) Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w pkt.1) moze wystgpi¢ do
Zamawiajgcego z pisemnym whnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie
wysokoséci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w
ust.1 majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiana tych kosztdw uzasadnia zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w umowie, a w szczegolnosci:

a) szczegodtowq kalkulacje proponowanej nowej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji w tym zakresie w
stosunku do zmiany wysokosci kosztdw wykonania umowy przez
Wykonawce,

b) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw
wykonania umowy oraz zatozenia co do wysokosci dotychczasowych
oraz przysztych kosztdw wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidtowo$¢ przyjetych zatozen - takimi jak np.
umowy o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw
do ubezpieczen.

c) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 2),
Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw (np. zazadaC oryginatdw ztozonych dokumentéw do
wgladu lub kopii tych dokumentéw potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem).

d) Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku
zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania
stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla
doreczen pism dla Wykonawcy.

e) Zamawiajacy najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejécia w zycie
przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w pkt 1) moze
przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w
przypadku wydania przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktérych
mowa w pkt 1)
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f) Whniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany umowy w
zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow.

g) Przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w pkt e€) Zamawiajacy
moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie
wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéow ztozonych dokumentéw do
wgladu lub kopii tych dokumentdéw potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany,
o ktorych mowa w ust.1 , majg wplyw na koszty wykonania umowy
przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztéw uzasadnia
zmiane wysoko$ci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli
Zamawiajacy. Postanowienia pkt 3) i4) ) stosuje sie odpowiednio, z tym,
ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia
pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku
od Zamawiajgcego.

h) Jezeli w trakcie procedury opisanej w pkt 2) ppk a-g) zostanie
wykazane, ze zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig treS¢ aneksu do umowy oraz
podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci
wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej zmianie kosztéw wykonania
umowy wywotanych przyczynami okreslonymi w ust.1.

3) Terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy jest ona spowodowana:

nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotdw,
zwigzanych z przekroczeniem obowigzujgcych termindw wydawania lub
odmowy wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien, o czas tego przekroczenia,
warunkami pogodowymi uniemozliwiajgcymi wykonywanie prac zewnetrznych,
okreslonych szczegétowo w § 5 ust. 5i ust. 6,

nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych
majgcych wptyw na realizacje przedmiotu zamédwienia,

przestojami i opdznieniami zawinionymi przez Zamawiajgcego,

dziataniami sity wyzszej (na przykfad kleski zywiotowe, strajki generalne lub
lokalne), majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robét.
Termin realizacji zamoéwienia moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy opdznienie
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane bedzie okolicznoscig, ktora
wystgpita z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy po zawarciu umowy:

1) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,
ktére bedg niezbedne do prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét
objetych umowg podstawowg a ich wykonanie wraz z opracowaniem
dokumentacji (jezeli zajdzie taka koniecznos$¢) wymagac bedzie wiecej
niz 3 tygodnie,
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wystgpienie warunkéw pogodowych majgcych wptyw na niemozliwosc¢
prowadzenia robot budowlanych jak: diugotrwate intensywne opady
trwajagce powyzej 10 dni non stop , powddz (czas niezbedny na
ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji lub
rozpoczecia robot), wczesny okres zimowy, opady Sniegu (poza
miesigcami zimowymi), ktére zgodnie z SST uniemozliwiajg prowadzenie
robot,

wystgpienie okolicznosci powodujgcych koniecznos$¢ opracowania oraz
uzyskania dodatkowych materiatdw niezbednych do prawidtowego
zakonczenia zadania (jak na przyktad decyzja pozwolenia na budowe/
zgtoszenia w zakresie koniecznych zmian).

wstrzymania robdt na okres dtuzszy niz 3 tygodnie spowodowany
wykryciem na przyktad niewybuchdw, niewypatéw, szczatkéw ludzkich,
wykopalisk archeologicznych, pozostatosci budowli podziemnych,

wystgpienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym,
ktore spowodujg przerwe w pracach na okres dtuzszy niz 3 tygodnie,

wstrzymania prac objetych umowg przez  wilasciwe organy, co
uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy

nastgpito podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany
tresci niniejszej umowy na podstawie art. 454-455 i zlecenia Wykonawcy
wykonania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamédwienia podstawowego) o
ile wykonanie tych robot wptywa na termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przesungé termin
zakonczenia wykonania umowy o okres wynikajgcy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robdt budowlanych”,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W
takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
umowy o0 czas hiezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o
okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do
przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz),

Zmiany zakresu rzeczowego zamdwienia, gdy ze wzgleddw spotecznych,
gospodarczych w trakcie realizacji inwestycji wystgpig okolicznosci
powodujgce, ze niecelowym jest wykonanie petnego zakresu robdt
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zgodnie z dokumentacja projektowg, np. zmiana Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego,

10) Wystgpienie istotnych , z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co
Wykonawca wykaze ) bteddw projektowych,

11) Wykrycie instalacji , urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w
dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez wtascicieli i
gestoréw instalacji w urzadzen wymagajacych przebudowy a
uniemozliwiajgcych wykonanie rob6t budowlanych w okresie co
najmniej 14 dni co Wykonawca wykaze,

12) Wystgpienie deszczy nawalnych przez pie¢ kolejnych dni roboczych
rozumianych jako opady deszczu o wspédtczynniku wydajnosci co
najmniej 4 , potwierdzonych zaswiadczeniem /stanowiskiem IMiGW, co
Wykonawca wykaze,

13) Wystgpienie przez pie¢ kolejnych dni roboczych temperatur ponizej -5
(minus pie¢) stopni Celcjusza liczonych jako $rednia dobowa z trzech
wartoéci pomiardw dokonywanych o 7:00, 13:00, i 18:00,
poswiadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych prze
inspektora nadzoru , uniemozliwiajgce realizacje robot w przyjetej
technologii , co Wykonawca wykaze,

14) Odkrycie na terenie budowy przedmiotdw o znaczeniu archeologicznym
i historycznym , ktorych zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia
wykonywanie robdét budowlanych w okresie powyzej 60 dni , co
Wykonawca wykaze,

15) Wykonawca doznat przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy ze strony Zamawiajgcego,

16) Rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy
niniejszej umowy przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zamdwienia
dodatkowego zgodnie z treScig wiasciwych przepiséw odrebnych,

kolejnosci i terminu wykonania robdt okreslonych w Harmonogramie
szczegdtowym realizacji robdt w przypadkach okreslonych w § 5 ust. 4 z
zastrzezeniem, iz w takim wypadku nie moze doj$¢ do zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

0sob przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy przez Strony w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak:
$mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkow,
nienalezyte wykonanie obowigzkéw, pod warunkiem, Zze osoby
zaproponowane bedg posiadaty co najmniej takie same kwalifikacje jak
osoby wskazane w Umowie.
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6) zmiany podwykonawcy — spowodowang wyjatkowymi sytuacjami, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umowy przez Wykonawce
z  dotychczasowym  podwykonawcg. Jezeli zmianie  podlega
podwykonawca, na ktdrego zasobach opierat sie Wykonawca wykazujgc
spetnienie udzialu w przedmiotowym postepowaniu, to Zamawiajgcy
bedzie Zadat, aby nowy podwykonawca wykazat spetnianie warunkéw w
zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego dotychczasowy podwykonawca.

7) zmiany Kierownika budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
4

8) zmiany kierownikow robdt w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4.

9) Dopuszcza sie za zgodg projektanta zmiane sposobu wykonania
poszczegdinych robdt przy zachowaniu parametréw oraz mozliwos¢
zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiatéw
zamiennych, innych technologii lub rozwigzan, gdy zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiajgcego, nie spowoduje wzrostu kosztdw inwestycji
lub wptynie na przyspieszenie terminu zakonczenia robét budowlanych

10) Jezeli zaistnieje mozliwosS¢ wykonania robot objetych niniejszg umowa
w terminach krétszych niz wynikajgce z umowy oraz z harmonogramu
prac, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane harmonogramu prac w sposob
przewidujacy skrocenie catosci robdt lub poszczegdlinych etapdw robot
ale tylko po uprzedniej zgodzie Rady Gminy Lubenia na zabezpieczenie
$rodkow finansowych w ramach roku budzetowego

2. Zmiana umowy w zakresie o ktorym mowa w §4 ust. 1 pkt 1 dotyczy wynagrodzenia
niewyptaconego Wykonawcy, do ktdrego zastosowanie beda mialy przepisy
zmieniajgce wysokos$¢ naleznego podatku od towaru i ustug.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu realizacji przedmiotu umowy:

a.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatdw i urzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, ze:

zamienne materiaty i urzadzenia bedg miaty lepsze parametry techniczne, bez
pogorszenia warunkow eksploatacyjnych,

zmiany te spowodujg obnizenie kosztédw na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrow technicznych
materiatéw i urzadzen,

wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realizagji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji.
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f.  Wprowadzenie powyzszych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru,
projektanta i akceptacji Zamawiajgcego.

4. Wszelkie zmiany treSci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy mogg by¢
dokonywane przez strony o ile nie naruszajg przepisow art. 454 i 455 prawa zaméwien
publicznych.

5. Niezaleznie od postanowien ustepéw poprzedzajacych, Zamawiajacy przewiduje
mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie dotyczgcym:

1) zmiany termindw wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania
Umowy lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia
przez wladze panstwowe stanu nadzwyczajnego lub stanu wyjgtkowego
ograniczajgcego normalny sposob funkcjonowania panstwa,

2) zmiany termindéw wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania
Umowy lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia
ograniczen normalnego funkcjonowania jednej ze stron umowy, zwigzanych
z wystepowaniem, zapobieganiem, przeciwdziataniem lub zwalczaniem
COVID - 19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych.

6. W przypadkach, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, kazda ze Stron umowy moze
zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy, jezeli przepisy prawa
nie stanowig inaczej, Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej
Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych
podstawg zmiany.

7. Whniosek o zmiane umowy, o ktérym mowa powyzej, powinien zawiera¢ co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,
3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepisow
ustawy lub postanowiert Umowy,
4) informacje i dowody potwierdzajace, Zze zostaly spetnione okolicznosci
uzasadniajgce dokonanie zmiany Umowy

§5. TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Strony ustalajg, iz planowany termin zakonczenia robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nastgpi w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy (,,Termin
Realizacji"”).

2. Roboty prowadzone beda zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
stanowigcym zafgcznik do umowy .

3. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (mapy) wraz z kompletem protokotow
(oryginat) z uzgodnien z wtasciwymi organami ( branze: gazowa, elektryczna, drogowa,
melioracja i urzadzenia wodne, telekomunikacyjna, kanalizacyjna, itp.) Wykonawca
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wykona i przedtozy do uptywu ostatniego dnia miesigca nastepujgcego po kwartale, w
ktérym prowadzone byly roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym.

4. Komplet inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z protokotami i uzgodnieniami
Wykonawca ziozy w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w terminie 14 dni przed
odbiorem koncowym.

5. Uzgodniong z odpowiednimi organami dokumentacje powykonawczg /geodezyjna/
obiektu wraz z naniesionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy Wykonawca
dostarczy na dzien odbioru koficowego tj. dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach
od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe.

6. Protokolarne przekazanie terenu Budowy nastgpi w dniu zawarcia Umowy. Z chwilg
przekazania Terenu Budowy Wykonawca przejmuje za niego petng odpowiedzialnosSc i jest
zobowigzany do nalezytego zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych.

7. Za termin ukonczenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony bedg uwazac date podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego rob6ot pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca
potwierdzajgcego nalezyte wykonanie Umowy.

8. Strony o$wiadczajg, ze Termin Realizacji Umowy ulegnie wydtuzeniu takze o czas
wstrzymania robét przez Wykonawce w przypadku wystgpienia nastepujacych
niekorzystnych warunkdw atmosferycznych (z zastrzezeniem ust. 9):

a) temperatura ponizej -5 stopni Celsjusza mierzona przy gruncie jako $rednia dobowa
temperatura z trzech pomiaréw w godz. 6.00, 14.00, 21.00 na Terenie Budowy
Inwestydji, dla prac betonowych

b) wiatr, ktérego predkoéé przekracza 15 m/s przy pracach wysokosciowych, okreslony
przez IMiGW dla regionu (dot. robdt montazowych)

¢) opady Sniegu, ktorych wartoéé przekracza 10 cm w ciggu 3 godz., zgodnie z pomiarem
na Terenie Budowy Inwestycji

d) opadow deszczu powyzej 10I/m2 w okresie 3 godz.

9. Strony postanawiajg, ze podstawg do przedtuzenia Terminu Realizacji mogg byé
niekorzystne warunki atmosferyczne opisane w ust. 4, jezeli liczba dni wystepowania takich
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
przez Inspektora Nadzoru, wyniesienie wiecej niz 21 dni roboczych w roku
kalendarzowym. Woéwczas Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Terminu
Realizacji Przedmiotu Umowy, o kazdy dzien powyzej 21 dnia roboczego wystepowania
niekorzystnych warunkdw atmosferycznych, w roku kalendarzowym.

10. Wystgpienie innych okolicznosci anizeli wymienione w ust. 4 jest ryzykiem Wykonawcy
i Wykonawcy nie przystuguje uprawnienie do zagdania od Zamawiajgcego o przedtuzenie
Terminu Realizagji (i termindw czeSciowych okreslonych w Harmonogramie Szczegétowym).
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11. Wykonawca moze powotywac sie na zwioke Zamawiajgcego w wykonaniu jego
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w tym robot lub dostaw wytgczonych przez
Zamawiajgcego na podstawie Umowy, jako uzasadnienie opdznienia, jedynie w przypadku
gdy byt to wytgczny powdd opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.,

12. Wykonawca zabezpieczy site roboczg tak, aby terminy realizacji Umowy mogty by¢
dotrzymane. Wykonawca sam w petni odpowiada za organizacje i realizacje przedmiotu
Umowy.

13. Postep Robot bedzie kontrolowany przez Zamawiajgcego poprzez raporty z postepu
robot sporzadzone przez Wykonawce 1 (jeden) raz w miesigcu oraz sprawdzenie
przekazanych raportdw poprzez Inzyniera Kontraktu

14. Wszelkie ryzyka zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy obcigzajg Wykonawce od
dnia podpisania Umowy do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, z zastrzezeniem,
ze ryzyka zwigzane z Terenem Budowy obcigzaja Wykonawce od dnia przejecia Terenu
Budowy.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostosowa¢ do warunkéw realizacji Przedmiotu Umowy
oraz utozy¢ wspdtprace i skoordynowa¢ wykonywane roboty budowlane z pozostatymi
uczestnikami procesu realizacji Inwestycji w taki sposdb, by Termin Realizacji byt
dotrzymany.

16. Jezeli Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Robdt lub w $wietle istniejgcych
okolicznosci, a w szczegolnosci (lecz nie wytgcznie) liczby personelu Wykonawcy na
budowie, zgromadzonych zapaséw materiatowych, ztej kondycji finansowej Wykonawcy,
opOznien w platnosciach wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcdéw lub Dostawcéw,
uzasadnione jest przypuszczenie, iz Wykonawca nie bedzie w stanie terminowo wykonaé
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do przedstawienia w
terminie 3 (trzech) dni roboczych terminowego harmonogramu naprawczego. W przypadku
braku realizacji przedtozonego harmonogramu naprawczego Ilub gdy w ocenie
Zamawiajgcego harmonogram taki nie zawiera rozwigzan gwarantujgcych dotrzymanie
Terminu Realizacji, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy i naliczy¢
kare umowng, o ktérej mowa w §19 Umowy. Niniejsze prawo do odstgpienia od Umowy
moze by¢ wykonane do dnia odbioru koncowego.

§6. WSPOLPRACA STRON

1. W ciggu 5 (pieciu) dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
schemat organizacyjny pokazujgcy proponowang organizacje, jaka ma by¢ utworzona
przez Wykonawce w celu realizacji Umowy obejmujgcy dane na temat tozsamosci osob
kluczowego personelu, jaki ma zosta¢ zatrudniony, tgcznie z krétkg charakterystyka
zakresu odpowiedzialnosci tych osdb przy realizacji Umowy. Wykonawca niezwtocznie
poinformuje na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich zmianach lub poprawkach w tym
schemacie.
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2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wyznaczenia osoby uprawnionej do reprezentowania

go (z zastrzezeniem ust. 4) w celu sktadania w jego imieniu wszelkich o$wiadczen
objetych  Umowa, koordynowania obowigzkdw natozonych Umowg oraz
reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiajacym, w tym do przyjmowania
pochodzacych od tych podmiotéw oswiadczen woli i wiedzy (,,Kierownik Budowy
Wykonawcy"). Zmiana osoby Kierownika Wykonawcy stanowi zmiane Umowy, i
wymaga o$wiadczenia Wykonawcy ztozonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz aneksu do umowy.

. Zamawiajgcego reprezentowac (z zastrzezeniem ust. 4) bedzie zespdt wyznaczony

przez Zmawiajgcego w celu, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowg na
Wykonawce oraz reprezentowania Zamawiajgcego w stosunkach z Wykonawcg, jego
personelem oraz Podwykonawcami i Poddostawcami, w tym do przyjmowania
pochodzacych od tych podmiotéw o$wiadczen woli i wiedzy (,,Inspektor nadzoru”)..
Zmiana osoby przedstawiciela Inspektor Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy, jednakze
wymaga o$wiadczenia Zamawiajgcego ztozonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wskazanym w ust. 2 i 3 powyzej reprezentantom Stron nie przystuguje prawo zmian
Umowy, w tym zakresu rzeczowego oraz prawo do zaciggania zobowigzan finansowych.

. Wszystkie powiadomienia, korespondencja i dokumenty, ktdre bedg przekazywane w

zwigzku z realizacjg Umowy dokonywane beda w formie pisemnej i bedg przekazywane
osobisécie, przesylane pocztg lub pocztg kurierskg (oficjalna droga komunikacji
pomiedzy stronami) na adres jednej ze Stron podany ponizej. Korespondencja
Wykonawcy bedzie przesytana jednoczesnie na wskazany ponizej adres e-mail
Zamawiajgcego pocztg elektroniczng w formacie PDF.

a) Powiadomienia do Zamawiajgcego bedg kierowane na adres:

. Kazda ze Stron, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, powiadomi na piSmie

drugq Strong o zmianie adresu pocztowego lub email, o ile jest mozliwe dochowanie
takiego terminu. Do chwili doreczenia Stronie takiego powiadomienia, przyjmuje sie za
skuteczng korespondencje kierowang na dotychczasowe adresy Stron.

. Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé do pisemnych polecen i wskazdwek

Zamawiajgcego w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, przedtozenia
Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie zgtoszone w kazdym czasie trwania Umowy
wszelkich dokumentéw, materiatdéw i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci
wykonania Umowy.
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§7. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z
postanowieniami Umowy, SWZ, zasadami sztuki budowlanej i najnowszej wiedzy
technicznej oraz projektami i opisami technicznymi przy zastosowaniu obowigzujgcych
przepisdw, norm i warunkdéw technicznych i innych uwarunkowan dotyczacych realizacji
przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich
obowigzkéw w wykonaniu Umowy w dobrej wierze i przy dochowaniu najwyzszej
zawodowej starannosci.

2. Planowane Roboty Wykonawca bedzie koordynowa¢ w okresach tygodniowych z
Inspektorem Nadzoru, a w razie wykonywania Robét moggcych powodowac zagrozenie
dla bezpieczenstwa powszechnego - bezposrednio przed podjeciem Robdt. Dokonane
ustalenia muszg byc zapisywane podczas narad koordynacyjnych.

3. Na naradach koordynacyjnych Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ raport z
realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) usuniecia z terenu budowy na wiasny koszt w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego pochodzacych z demontazu materiatdw. Wiascicielem
materiatow i urzadzen pochodzacych z rozbidrek i demontazy jest Zamawiajacy.

2) Natychmiastowego usuniecia na wiasnych koszt szkdéd spowodowanych w
trakcie wykonywania robot.

3) Z uwagi na prowadzenie robot na terenie czynnym, Wykonawca zobowigzany
jest do:

a) urzadzenia placu budowy w sposéb nie kolidujgcy z obiektami
uzytkowanymi,

b) odpowiedniej organizacji robédt, nie zaktdcajacej funkcjonowania
obiektow,

c)zapewnienia warunkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. i
p.poz,
d) zabezpieczenia miejsca odkrycia przedmiotédw mogacych miec

charakter zabytkowy, powiadomienia o tym fakcie niezwtocznie
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

e) przywrécenia do stanu pierwotnego (zagospodarowanie)
terendw wokét obiektu bedgcego przedmiotem) umowy. W tym celu
zaleca sie Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu
istniejgcego przed rozpoczeciem robdt.

fyw przypadku rozbieznosci co do standardu lub kosztéw odtworzenia
stanu pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna bedzie
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stanowita podstawe do wykluczenia ewentualnych roszczen z tytutu
wyrzadzonych strat.

g) uczestnictwa upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy oraz
kierownika budowy w spotkaniach roboczych zwigzanych z realizacja
zamdwienia w siedzibie Zamawiajgcego w terminach uzgadnianych na
roboczo

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest:

a) przedstawienie rzeczywistego postepu realizacji Przedmiotu Umowy poprzez
stopien realizacji poszczegdlnych zadan w podziale na gtéwne zadania w ujeciu
finansowym w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji
(kwotowo i procentowo),

b) przedstawienie danych dotyczacych istniejgcych lub przewidywanych w
najblizszym czasie opdznien w zakonczeniu Przedmiotu Umowy lub danego
etapu okreSlonego, w tym wskazanie przyczyn takiego stanu rzeczy oraz
proponowanych decyzji w celu ich nadrobienia,

¢) przedstawienie informacji o dostrzezonych zagrozeniach lub innych kwestiach,
mogacych wplywa¢ na terminowos$¢ lub jakos¢ realizacji tych prac, opis
problemdw i trudnosci zwigzanych z wykonaniem Umowy,

d) przedstawienie propozycji rozwigzan zidentyfikowanych problemoéw

e) ocena wplywu istniejgcych lub przewidywanych w najblizszym czasie opdznien
na dzien, w ktorym przypada data zakonczenia Przedmiotu Umowy lub danego
etapu,

f) podejmowanie dziatan niezbednych do dochowania terminu okreslonego jako
dzien zakonczenia Przedmiotu Umowy lub danego etapu majgce na celu
ztagodzenie skutkéw ewentualnych opdznien.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreSlonego w § 15 ust. 2 zobowigzuje sie w
szczegoblnosci do:

a) czuwania w toku realizacji Robdt nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z Dokumentacja zgtoszeniowg i obowigzujacymi
przepisami, w szczegolnosci techniczno — budowlanymi oraz normami i
Dokumentacja Przetargowa.

b) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwiazar"\ zamiennych
w stosunku do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji zgtoszeniowej,

¢) udziatu w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w Odbiorach Robot
w Toku, Odbiorze Koncowym i czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie
do osiggniecia projektowych zdolnosci wykonawczych.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego sie na Terenie
Budowy/montazu, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, szczegdlnie pod
wzgledem przeciwpozarowym i sanitarnym od momentu przejecia Terenu Budowy do
momentu Odbioru Koncowego.
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8. Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy do daty Odbioru Koncowego Robét
Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek
Materiatow, znajdujgcych sie na Terenie Budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkod w
mieniu znajdujgcym sie na Terenie Budowy, a takze ryzyko zwigzane z utratg zdrowia
lub zycia przez osoby przebywajgce na Terenie Budowy w zwigzku z wykonywaniem
Robdt. Wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i
nalezytego wykonania Umowy. Wykonawca zapewni nalezytg ochrone Terenu Budowy
i znajdujacych sie na tym terenie Materiatéw. Wszystkie dziatania w trakcie Robot beda
prowadzone przez Wykonawce tak, by nie stwarza¢ utrudnien dla ludnosci oraz
utrudnien w dostepie do drdg publicznych lub prywatnych. Wszelkie koszty zwigzane z
tego typu utrudnieniami obcigza¢ bedg Wykonawce. Wykonawca podejmie wszelkie
niezbedne $rodki zapobiegajgce uszkodzeniu drdg.

9. W czasie realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia
pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne. Wykonawca zawrze odpowiednie umowy na wywdz Smieci, nieczystosci
i odpadéw budowlanych z podmiotami posiadajgcymi odpowiednie zezwolenia oraz
bedzie gromadzit selektywnie odpady bytowe i produkcyjne w specjalnie
przygotowanych i wyznaczonych do tego celu miejscach, oraz dokumentowat ich
wywozenie, skladowanie lub utylizacje. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na
piSmie o wywigzaniu sie z tego obowigzku w ciggu dwoch (2) tygodni od
zorganizowania zaplecza Terenu Budowy. Wykonawca zobowigzany jest przedsiewzigc
wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony Srodowiska na oraz poza Terenem Budowy,
aby unikng¢ uszkodzen lub niedogodnosci dla os6b lub wiasnosci publicznej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, skazenia, hatasu lub innych powoddéw podczas
prowadzenia Robdt, a bedacych konsekwencjg stosowanych przez Wykonawce metod
pracy. Wykonawca bedzie wytacznie odpowiedzialny oraz zwalnia Zamawiajgcego z
odpowiedzialnoéci za wszelkie wydatki, odszkodowania, straty, roszczenia oraz
postepowania wynikajgce z prawa polskiego w przypadku takich uszkodzen lub
niedogodnosci w stosunku do osdb oraz wiasnosci publicznej, spowodowane przez
zanieczyszczenia, skazenia, hatas lub inne przyczyny powstate podczas prowadzenia
Robot.

10.Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia wtasciwej organizacji Terenu Budowy,
przestrzegania obowigzujgcych przepiséw bhp i ppoz. Wykonawca wyposazy Teren
Budowy w wymagany sprzet przeciwpozarowy. W stosunku do ochrony
przeciwpozarowej nalezy postepowac zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi: przed
rozpoczeciem Robdt wszelkie potencjalne zagrozenia oraz zabezpieczenia
przeciwpozarowe powinny by¢ przemyslane przez Wykonawce. Wszelkie palne $mieci
oraz gruz powinny by¢ usuwane natychmiast, zabrania sie gromadzenia ich na Terenie
Budowy. Instrukcja okreslajgca procedury pozarowe powinna by¢ wywieszona w
widocznym miejscu.

11.Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzagdkowac Teren Budowy w
tym usung¢ wszystkie odpady, gruz, itp. i przekaza¢ go Zamawiajgcemu najpozniej w
terminie pieciu (5) dni przed ustalonym terminem Odbioru Koricowego.



l A D 3 G I< DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
BANK P WA
‘ Neeg ARSTWA - EyNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

KRAJOWEGO

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

12.Wykonawca powinien zlikwidowa¢ wszelkie tymczasowe zaplecza w terminie nie
dtuzszym, niz dziesie¢ (5) dni od podpisania Protokotu Odbioru Koricowego.

13.Wykonawca dokona naprawy wszelkich szkdd powstatych w wyniku wykonywania
Robot.

14.Wykonawca jest w catosci odpowiedzialny za dostawe Materiatéw na Teren Budowy
oraz za wszelkie zwigzane z tym koszty, wtgczajgc w to koszty podatkow, optat celnych
i innych.

15.Wykonawca zapewni na czas wykonywania Robot odpowiednie zaplecze budowy dla
wilasnego personelu oraz musi zorganizowac zaplecze o powierzchni umozliwiajgcej
przeprowadzanie narad.

16.Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o terminie zakrycia
Robdt ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru Robot zanikajgcych z
wyprzedzeniem pieciu (5) dni roboczych. W przypadku zakrycia Robdt przed ustalonym
terminem odbioru lub niezgtoszenia Robo6t do odbioru Zamawiajgcy ma prawo zadaé
odkrycia Robdt. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze ponownego wykonania
Robdt poniesie Wykonawca. Jezeli Zamawiajgcy nie przystgpi w ww. terminie do
odbioru zakrywanych prac, odkrycie prac moze nastgpic tylko na koszt Zamawiajgcego.

17.Roboty wynikajgce ze zmian i korekt wprowadzanych na kolejnych etapach realizacji
Inwestycji wprowadzonych przez Zamawiajgcego bedg wykonywane przez
Wykonawce, na warunkach okreslonych w §4 Umowy.

18.Wykonawca zapewni wyposazenie Terenu Budowy i obiektéw zwigzanych z tym
terenem w sprzet bhp i ppoz.

19.Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbednych Robdt zwigzanych z
przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy i terendw przylegtych a w
szczegodlnosci: ogrodzenie Terenu Budowy, wykonanie drég dojazdowych, ustawienie
zaplecza socjalnego i biurowego, wykonanie zasilania energetycznego, doprowadzenie
i rozprowadzenie wody wraz z odprowadzaniem Sciekdw oraz wykonania niezbednych
zabezpieczen i ogrodzen.

20.Wykonawca odpowiada za wykonanie niezbednych zabezpieczen dla terendw
przylegtych do Terenu Budowy, w celu wykluczenia mozliwosci dochodzenia roszczen
przez ich witascicieli od Zamawiajgcego.

21.Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbednych robét przygotowawczych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz wykonanie wszelkich instalacji,
obiektow tymczasowych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania budowy.

22.Wykonawca odpowiada za wywoz odpaddw, gruzu, utylizacje Materiatéw, Urzadzen i
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

23.Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbednych Robét polegajgcych na
usunieciu, przesadzeniu lub zabezpieczeniu istniejgcej zieleni.

24.Wykonawca odpowiada za koordynacje, zabezpieczenie oraz nadzorowanie Robét
prowadzonych przez Podwykonawcow zatrudnionych przez niego, w tym takze
koordynacje w zakresie bezkolizyjnej realizacji Robdt i dostaw oraz zapewnienie
niezbednego miejsca w zapleczu budowy, magazynach oraz dostepu do mediow.
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25.Wykonawca odpowiada za przygotowanie kompletu certyfikatéw, deklaracji zgodnosci
wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla
Materiatow uzytych w trakcie Robot.

26.Wykonawca odpowiada za wykonanie Dokumentacji Powykonawczej opracowanej na
podstawie wykonanej zamiennej dokumentacji wykonawczej oraz przekazanego przez
Zamawiajgcego Projektu Budowlanego wraz ze wszelkimi niezbednymi protokotami
odbioréw przedmiotu Umowy.

27.Wykonawca odpowiada za likwidacje zaplecza oraz uporzadkowanie Terenu Budowy
po zakonczeniu Robdt.

28.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia wszelkich Robdt
niezbednych do zrealizowania przedmiotu Umowy réwniez tych, ktdrych koniecznosc¢
ujawni sie w trakcie realizacji Robdt, a ktore posiadajgcy odpowiednig wiedze i
doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie Dokumentagji
zgtoszeniowej oraz Dokumentacji Przetargowej, obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych i administracyjnych, jak rowniez wiedzy technicznej i doSwiadczenia.

29.W zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia wszelkich
innych obowigzkdw Wykonawcy okreslonych jako obowigzki Wykonawcy w Umowie
oraz w przepisach prawa.

30.Koszty zwigzane z realizacjg obowigzkdow Wykonawcy okreslonych w ninigjszym § 7
obcigzajg wytgcznie Wykonawce.

31.Wykonawca zobowigzany jest przedstawiaé Zamawiajgcemu celem akceptaciji
rozwigzania projektowe i materiatowe.

32.Materiaty powinny spetnia¢ co najmniej parametry okreSlone w Dokumentacji
Przetargowej. Na kazde Zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazac
wiasciwe dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymogow.

33.Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego o0
zagrozeniach, ktore mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji przedmiotu Umowy,
jakos¢ robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz do wspdtpracy z
Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

34.Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia personelu zatrudnionego przy
wykonywaniu Umowy znajdujgcego sie na Terenie Budowy w stroje zawierajgce
widoczne oznakowanie firmy Wykonawcy lub podwykonawcy.

35.Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych prace w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego
zgodnie z zakresem wskazanym w SWZ.

36.Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomocg ktorych bedzie
realizowany przedmiot umowy. Za podwykonawcOéw w rozumieniu niniejszego
paragrafu rozumie sie takze dalszych podwykonawcéw.

37.Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu instrukcje,
konserwacji , napraw i obstugi instalacji, wyrobdw oraz urzgdzen dostarczanych przez
Wykonawce oraz przeszkoli¢ w tym zakresie wskazang zatoge Zamawiajgcego przez
przedstawicieli autoryzowanych serwiséw.
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38.Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia przegladu
gwarancyjnego robét budowlanych, po kazdym roku eksploatacji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego i zaakceptowanym praz obie strony.

39.Wykonawca jest zobowigzany $wiadczy¢ bezptatne ustugi serwisowe zamontowanych
wyrobdw i urzadzen w okresie trwania gwarancji obejmujgce przeglady techniczne
przeprowadzone na zasadach okreSlonych przez ich producentdéw na warunkach
gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno — ruchowej, usuwanie zgtoszonych usterek
i nieprawidtowosci w ich dziataniu, wymiane wszelkich materiatéw eksploatacyjnych .
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostep do ustug serwisowych na terenie
Zamawiajgcego ( wskazac i podpisac stosowng umowe z firmg, ktdra bedzie $wiadczy¢
tego typu ustugi w okresie gwarancji na rzecz Zamawiajgcego).

40.Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wiasny koszt przeglady okresowe w
terminach i na zasadach okreslonych przez producentéw w ramach gwarancyjnych i w
dokumentacji techniczno — ruchowej dla urzadzen w okresie udzielonej gwaranciji.

41.Przestrzega¢ wszelkich wymogdéw etyki zawodowej majacej na celu ochrone dobr i
interesbw Zamawiajgcego.

42.W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych
prace w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zgdania os$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

43.W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane przez
Zamawiajgcego dowody (z listy dowoddéw okreslonych w punktach ponizej) w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych prace w ramach realizacji
przedmiotowego zamoéwienia publicznego:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) osSwiadczenia zatrudnionego pracownika (ktérego dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego) o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. O$wiadczenie
takie powinno zawiera¢ w szczegolnosSci dane osobowe pracownika takie jak:
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imie, nazwisko oraz informacje dotyczace daty zawarcia umowy o prace,
rodzaju umowy o prace oraz zakresu obowigzkdw.

¢) poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna  zostac
zanonimizowana W sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).

44.7 tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujagcych prace w ramach realizacji
przedmiotowego zamdwienia publicznego Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreSlonej w §19.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych prace w ramach
realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego.

45.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§8. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze wykonywa¢ umowe przy pomocy podwykonawcow.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
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3.

roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedktadania
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktdrych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

D)

2)

3)
4)

5)

6)

zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogg naruszaC postanowien
umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
Umowy.

przedmiot zamdwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwiaé
zakonczenie wykonania robot przez Wykonawce w terminie okreslonym
W niniejszej umowie,

wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno
by¢ okreSlone precyzyjnie. Zamawiajgcy akceptuje dopuszczenie
wyzszej wartosci robot podwykonawcy, niz wartos¢ tego zakresu robét
wynikajgca z oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
przewidzianego dla Wykonawcy za ten zakres robot,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot
wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy,

7)

8)

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce
wniesionego przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy, powinno byc¢
wnoszone w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych,

termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
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4.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespetniajacej
wymagan, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 7 uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
dotyczacych dostawy medidw, ustug geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan
projektowych, ekspertyz, dostawy materiatdw budowlanych, ustug sprzetowo-
transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zk

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie
moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania Faktury VAT. W przypadku, o ktérym
mowa W ust. 6 i ust 9, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem zaptaty kary umownej.

Przepisy ust. 3 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga
pisemnej Zgody Zamawiajgcego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy z zastrzezeniem, iz umowa z dalszym
podwykonawcg spetnia¢ musi wszystkie warunki przewidziane dla umowy zawieranej z
podwykonawcg o jakich mowa w tresci niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Zamawiajgcego udzieli€ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.
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16. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, od razu gdy tylko bedzie

17.

18.

19.

to mozliwe — jednak zawsze przed przystgpieniem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do wykonywania robot budowlanych lub ustug — nazwy, danych
kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. W przypadku zmiany tych danych
Wykonawca niezwtocznie powiadamia o tym Zamawiajgcego. Wykonawca przekazuje
dane o ktérych mowa w zdaniu pierwszym takze w odniesieniu do podmiotow, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Wykonawca moze umozliwic wejScie na teren budowy oraz realizacje prac
podwykonawcy wyfgcznie po zaakceptowaniu Umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze terminowe wywigzywanie sie przez Wykonawce z ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow, Dostawcéw jak réwniez podmiotow
$wiadczacych ustugi zamodwione przez Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu
Umowy, jest dla niego bardzo istotnym aspektem realizacji Umowy, a wszelkie
uchybienia Wykonawcy w tym zakresie stanowi¢ bedg nienalezyte wykonanie przez
Wykonawce istotnych zobowigzan umownych, skutkujgce okreslonymi w Umowie
uprawnieniami Zamawiajgcego. Wykonawca oswiadcza, ze akceptuje powyzsze i sktada
zobowigzanie do nalezytego wywigzywania sie z pfatnosci wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcdéw, Dostawcdw oraz podmiotéw Swiadczgcych ustugi zamoéwione przez
Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Wobec powyzszego w nin. §8 Strony
okredlity wymagania Zamawiajgcego w zakresie realizacji pfatnosci na rzecz
Podwykonawcdéw, Dostawcdw oraz podmiotéw Swiadczgcych ustugi zamoéwione przez
Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu Umowy, sposoby weryfikacji przez
Zamawiajgcego nalezytego wywigzywania sie przez Wykonawce z tych zobowigzan
oraz skutki ich nienalezytego wykonania.

Co najmniej na 7 dni przed terminem ptatnosci przez Zamawiajacego jakiejkolwiek
naleznosci wynikajgcej z Umowy, Wykonawca ma obowigzek:

a) przekaza¢ Zamawiajgcemu aktualny wykaz naleznosci wobec wszystkich swoich
Podwykonawcéw (obejmujacy wykaz Podwykonawcédw, wskazanie ogolnej
kwoty naleznego im wynagrodzenia umownego oraz informacje o dotad
wykonanych i zafakturowanych przez nich pracach, z podziatem na pfatnosci
zrealizowane, oraz wymagalne i niewymagalne, z uwzglednieniem prac
wykonanych, podlegajacych dopiero zafakturowaniu) wraz z o$wiadczeniem o
jego kompletnosci — sporzadzony zgodnie ze wzorem tego wykazu stanowigcym
Zatacznik nr 1 do Umowy;

b) przekaza¢ aktualne protokoly procentowanego zaawansowania robét
wszystkich swoich Podwykonawcéw, zgodnie ze stopniem zaawansowania
Robot;

¢) udokumentowa¢ Zamawiajgcemu, Ze uregulowal swoje wymagalne
zobowigzania wobec wszystkich swoich Podwykonawcéw, w tym w
szczegolnosci wymagalne zobowigzania wynikajgce z wczesniej optacanego
przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy zakresu prac (tj. wynagrodzenie za
okres rozliczeniowy bezposrednio poprzedzajacy okres rozliczeniowy, ktérego
dotyczy ptatnos¢ czesciowa) - w formie potwierdzenia zaptaty (przelewu) kwoty
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20.

21.

22,

wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy, chyba, ze Zamawiajgcy w sposob
wyrazny, potwierdzony co najmniej w formie pisemnej, dopusci mozliwos¢
udokumentowania tej okolicznosci poprzez przedtozenie oryginatdow pisemnych
oSwiadczen Podwykonawcow sporzadzonych zgodnie ze wzorem takiego
oSwiadczenia stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy, przy czym takie
dopuszczenie odnosi sie tylko do biezacej ptatnosci i nie ma zastosowania do
kolejnych ptatnosci na rzecz Wykonawcy;

d) przedstawi¢  Zamawiajgcemu  koncowe, ostateczne rozliczenie @z
Podwykonawcami, przed otrzymaniem ptatnosci za fakture koncowa, ktére to
rozliczenia winny by¢ udokumentowane (np. poprzez potwierdzenia dokonania
ptatnosci) a ponadto przedstawi¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie sporzadzone
zgodnie ze wzorem takiego oswiadczenia stanowigcym Zatgcznik nr 2 do
Umowy;

e) udokumentowaé wptate przez Podwykonawce kaucji pienieznej, jezeli jest ona
wymagana od Podwykonawcy lub przedstawi¢ o$wiadczenie o potrgceniu kwoty
tej kaucji z wynagrodzeniem podwykonawcy. Zamawiajacy akceptuje, iz kaucje
zabezpieczajgce nalezyte wykonanie robot mogg by¢ zatrzymywane
podwykonawcom przez Wykonawce i zwolnione po uptywie odpowiednich
okresdéw gwarancyjnych;

f) ztozy¢ osSwiadczenie, ze uregulowat wszystkie swoje zobowigzania wobec
wszystkich Dostawcow, z ktdrymi nawigzat wspotprace w zwigzku z realizacjg
Umowy, w tym takze od podmiotdw wynajmujacych sprzet dla Inwestycji
(dzwigi, zurawie, rusztowania, itp.).

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Zamawiajgcemu oryginaty dokumentow
okreslonych w ust. 19, a takze obligatoryjnie przesta je w formie elektronicznej na
adres mailowy Zamawiajgcego .......ccccevueeerveeeineeninnes (skany w formacie pdf, opatrzone
podpisami 0séb uprawnionych do reprezentacji wtasciwych podmiotéw wystawiajgcych
dokumenty i zatwierdzajacych je), pod rygorem uznania ich za niedoreczone
Zamawiajgcemu.

Obowigzki Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19 i 20 a zwigzane z koniecznoscig
przedstawienia przez niego Zamawiajgcemu dowoddéw potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, dotyczg takze dalszych
Podwykonawcdw, jezeli za ich pomocg realizowane sg roboty budowalne, dostawy lub
ustugi.

W przypadku jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w nalezytym wykonaniu zobowigzan
okreSlonych w ust. 19 lub ust. 20, w szczegdlnosci (ale nie wylgcznie)
nieudokumentowaniu lub nienalezytym udokumentowaniu zaptaty zobowigzan wobec
Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcow Dostawcédw i innych podmiotdow, nie
przedtozenia kompletnego aktualnego wykazu naleznosci wobec tych podmiotow,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac¢ dokonanie ptatnosci Wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy, do czasu naprawienia powyzszych stwierdzonych uchybien, w
szczegodlnosSci poprzez przedstawienie przez Wykonawce kompletnych wykazdw,
oSwiadczen badz przedstawienie innych dowoddw potwierdzajgcych zaptate badz
rozliczenie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy,
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23.

24,

25.

26.

27.

Dostawcy, innemu podmiotowi), badz dowoddéw uzasadniajgcych wstrzymanie
ptatnosci na rzecz danego Podwykonawcy, np. z uwagi na nienalezyte wykonywanie
umowy przez danego Podwykonawce. W przypadku, gdy nienalezyte wykonanie
zobowigzan dotyczy Podwykonawcdéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate tylko w
zakresie kwot naleznych za te prace Podwykonawcom.

Zamawiajgcy jest ponadto uprawniony do wstrzymania ptatnosci Wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) Stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze prace na Terenie Budowy wykonywane
sg przez podwykonawcOw niezgtoszonych do Zamawiajgcego w sposob
okreslony w Umowie,

b) Zatrudniania podwykonawcow, co do ktdrych Zamawiajgcy zgtosit sprzeciw,

¢) Powziecia przez Zamawiajgcego wiarygodnej informacji o niewywigzywaniu sie
przez Wykonawce z obowigzku terminowych ptatnosci na rzecz Dostawcow lub
Podwykonawcéw (opdznienie w zaptacie wynagrodzenia wobec co najmniej
jednego Dostawcy lub co najmniej jednego Podwykonawcy przekraczajgce 7
dni), do czasu naprawienia powyzszych uchybien.

W przypadku wstrzymania ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 22 i ust. 23, Wykonawcy
nie bedg z tego tytutu przystugiwa¢ zadne roszczenia ani uprawnienia, a w
szczegoblnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo
odstgpienia od Umowy. W takim wypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dokonania zaptaty kwot naleznych Podwykonawcom lub Dostawcom bezposrednio na
ich rzecz. Postanowienia powyzsze dotyczg rowniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcéw Wykonawcy.

Niezaleznie od opisanego wyzej uprawnienia do wstrzymania ptatnosci, w przypadku
uchybien Wykonawcy w nalezytym wykonaniu zobowigzan o ktérych mowa powyzej,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
okreslonych w 8§19 Umowy za kazdy dzien trwania uchybienia poszczegdlnych
wymagan opisanych w ust. 19 (osobno za kazde uchybienie).

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na
rzecz Podwykonawcéw (lub dalszych badz kolejnych podwykonawcdw) lub Dostawcow,
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kwotg dokonanej zaptaty. Zamawiajgcy
jest uprawniony do potrgcenia wszelkich naleznosci z tego tytutu z dowolng
wierzytelno$cig przystugujgcg Wykonawcy.

Niezaleznie od pozostatych postanowien nin. § 8, w przypadku zgtoszenia bezposrednio
do Zamawiajgcego roszczen przez Podwykonawcdw z tytutu zaptaty wynagrodzenia,
Strony przyjmujg nastepujacy tryb postepowania:

a) Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o zgtoszeniu przez Podwykonawce
roszczenia o zaptate wynagrodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty jego
otrzymania, przesytajgc kopie wezwania wraz z zatgcznikami;

b) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie -
pod rygorem niewaznosci - swojego umotywowanego stanowiska w zakresie
zasadnosci  roszczenia zgtoszonego przez podwykonawce, zatgczajgc
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jednoczesnie wszelkie dokumenty dotyczace tego roszczenia, w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiajgcego.

W przypadku:

a) nieprzedstawienia przez Wykonawce stanowiska w zakresie zasadnosci
roszczenia zgtoszonego przez podwykonawce, w ww. terminie,

b) nienalezytego umotywowania lub udokumentowania tego stanowiska,

¢) gdy okolicznosci wskazujg, ze odmowa uznania roszczenia jest nieuzasadniona,
a z posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji dotyczace roszczenia
wynika, ze jest ono zasadne;

- woéwczas roszczenie Podwykonawcy traktowane jest jako uznane przez Wykonawce,
a Zamawiajacy jest uprawniony do uregulowania zadanej kwoty na rzecz
Podwykonawcy. Do czasu udzielenia odpowiedzi Wykonawcy okreslone Umowg terminy
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czeSci odpowiadajgcej wartosci wynagrodzenia
Podwykonawcy ulegajg zawieszeniu.

Zamawiajacy jest uprawniony do uznania roszczenia Podwykonawcy za uzasadnione i
w zwigzku z tym uprawniony jest do jego zaptaty, z pominieciem procedury opisanej
powyzej, jezeli z posiadanej przez niego dokumentacji dotyczacej roszczenia wynika,
Ze jest ono zasadne, a brak zaptaty Podwykonawcom stwarza ryzyko wstrzymania prac
na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych
na rzecz Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, Dostawcow — w terminie 7 dni
od daty wezwania do zaptaty, wraz wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu ponidst
Zamawiajacy. Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcenia zaptaconej kwoty z dowolnej
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy.

§9. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony ustalajg, ze w celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy (,Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy”) w wysokosci 5 %
Wynagrodzenia brutto, na okreslonych ponizej zasadach.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy moze by¢ wniesione:

a) w formie pienieznej, ptatnej przelewem na nastepujacy rachunek bankowy
ZAMAWIAJGCEGO: ..uvveeiurieeireeeeteeeeeteeeeiteeessteeesreeessteeessaeesseeesnnes lub

b) w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poreczeniu bankowym lub
poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, lub
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
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Przedsiebiorczosci, przy czym gwarancja taka bedzie gwarancjg bezwarunkowg,
nieodwotalng, ptatng na pierwsze zadanie w terminie 14 dni, w szczegdlnosci
bedzie ona obejmowac swoim zakresem wszelkie roszczenia Zamawiajgcego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym takze
roszczenia regresowe z tytutu ptatnosci zrealizowanych przez Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcow, Dostawcdw, itp.

3. Poreczenie lub gwarancja stanowigce forme zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy winno zawierac stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego
wzywajgce do zaptaty kwoty z tytutu nienalezytego wykonania umowy, zgodnie z
warunkami umowy, nhastepuje jego bezwarunkowa wyptata (bez jakichkolwiek
zastrzezen gwaranta/poreczyciela w tresci dokumentu w stosunku do Zamawiajgcego)
do wysokoSci sumy gwarancyjnej. Jako Beneficjenta nalezy wpisa¢ Gmina
Lubenia, 36-042 Lubenia 131, NIP 813 32 99 930.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy na jedng z form dopuszczonych w ust. 2. Zmiana formy
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy musi by¢ dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najpdzniej w dniu podpisania niniejszej
umowy, Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy opisanego w ust. 1.

6. W przypadku przedtuzenia okresu realizacji Robdt, jezeli zaistnieje ryzyko wygasniecia
udzielonej gwarancji przed zakonczeniem realizacji Robdt, Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ nowg gwarancje, na petng kwote Zabezpieczenia okreSlong w
ust. 1, najpdzniej na 1 (jeden) miesigc przed uptywem terminu waznosci biezgcej
gwarancji. W przypadku naruszenia obowigzku przedtozenia nowej gwarancji w ww.
terminie Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wypftaty catej kwoty z poprzedniej
gwarancji.

7. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
odpowiednio:

a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni, liczac od daty
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robdt i uznaniu przez
Zamawiajgcego, ze umowa zostata nalezycie wykonana, pozostawiajgc 30%
kwoty jako zabezpieczenie roszczen z rekojmi za wady lub gwaranciji;

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

8. Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.
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§10. UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zawrze niezbedne umowy ubezpieczenia, wazne w okresie o 1 miesigc
dtuzszym niz do Termin Realizacji okreslony w § 5 ust. 1. W przypadku ubezpieczenia
ryzyk budowlanych Wykonawca przedtozy polise najpdzniej w ciggu trzech (3) dni od
dnia podpisania Protokotu z przekazania Terenu Budowy i po wejsciu na Teren Budowy
(z okresem ubezpieczenia od dnia wejscia na Teren Budowy do uptywu 1 miesigca od
dnia Terminu Realizacji okreSlonego w § 5 ust. 1).

2. Strony potwierdzajg, iz Wykonawca zawart na wtasny koszt umowe ubezpieczenia na
rzecz swojg oraz swoich podwykonawcéw, w zakresie i na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i
kontraktowej, do kwoty nie nizszej niz 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych
00/100)

3. Wykonawca zawrze na wiasny koszt umowe ubezpieczenia na rzecz swojg oraz swoich
podwykonawcdw, od ryzyk budowlanych w zwigzku z realizowanym
kontraktem na sume ubezpieczenia rowng przynajmniej wartosci
przewidzianego Umowa wynagrodzenia brutto, przy czym ubezpieczeniem
objete powinny by¢ wykorzystane materiaty, koszty transportu i cta, koszty
ratownictwa po szkodzie.

4. Polisa o ktorej mowa w ust. 3 powinna definiowa¢ Ubezpieczonych jako: Zamawiajacy,
Wykonawca, Podwykonawcy oraz, o ile bedzie to prawnie mozliwe, wszystkie inne
strony formalnie zaangazowane w realizacje Umowy.

5. W zakresie ubezpieczenia o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2 Wykonawca przekaze
najpdzniej w dniu podpisania Umowy Zamawiajgcemu:

a) Kopie umowy ubezpieczenia w tym klauzule zataczone do zakresu
ubezpieczenia oraz kopie polisy ubezpieczeniowej,

b) tres¢ ogdlnych warunkdéw ubezpieczen, na podstawie ktérych zawarte zostato
ubezpieczenie.

c) Dowody zaptaty skatdek ubezpieczeniowych wymagalnych na dzien zawarcia
Umowy.

6. Wykonawca winien terminowo optaca¢ skfadki za polisy, czego dowody bedzie
przedstawiat Zamawiajgcemu do (7) siedmiu dni po uiszczeniu ptatnosci wynikajacej z
umowy ubezpieczenia zgodnie z zawartymi w umowie ubezpieczenia terminami
ptatnosci.

7. Wykonawca nie moze dokonywaé zadnych zmian czy modyfikacji w umowach
ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 bez uprzedniej pisemnej akceptacji
takiej zmiany przez Zamawiajgcego.

8. Rdéwnoczesnie Wykonawca okaze Zamawiajgcemu oryginaty dowoddéw zaptaty sktadek
badz umdw/polis ubezpieczenia na kazde zadanie w terminie siedmiu (7) dni.
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§11. POUFNOSC I PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania petnej poufnosci danych przekazanych i
przetworzonych na uzytek Zamawiajgcego. Ponadto wszelkie informacje, dokumenty
itp. udostepnione Wykonawcy przez Zamawiajgcego mogg by¢ wykorzystane jedynie
w celu realizacji przedmiotu Umowy i nie mogg by¢ udostepnione stronom trzecim bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca niezwtocznie
zwroci wszelkie dokumenty uzyskane od Zamawiajgcego w celu realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli nie sg niezbedne do realizacji i zakonczenia przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach otrzymanego Wynagrodzenia catos¢
majatkowych praw autorskich do wszelkich projektéw wykonawczych oraz innych
dokumentdéw bedacych utworami w rozumieniu przepisow ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), w tym w szczegdlnosci: projektdw,
rysunkow, szczegotdw, diagraméw, plandw, modeli, raportdow, wyliczen, kopii
komputerowych oraz innych dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawce (ogodlnie
wszystkich utworéw), powstatych w celu realizacji przedmiotu Umowy, obejmujgcych
w szczegdlnosci prawo ich eksploatacji na nastepujgcych odrebnych polach
eksploatagiji: utrwalanie, zwielokrotnienie okreslong technikg, wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamieci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne
odtworzenie, wystawienie, wysSwietlanie, nadawanie za pomocg wizji lub fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne, réwnoczesne i integralne
nadawanie.

3. Zamawiajacy bedzie miat wytgczne prawo do wykorzystania wszelkich Utwordw
wykonanych przez Wykonawce w ramach Umowy.

4. Ponadto, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do udzielania zgdd na
wykonywanie praw zaleznych do utwordw (o ktorych mowa w art. 46 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), na podstawie utwordéw
powstatych w celu lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci na
korzystanie z ich adaptacji lub przerébek oraz do wykonywania utworéw oraz zmian
utworow, a takze do dysponowania nimi.

5. Nadto, Wykonawca udzieli nieodwotalnej zgody na wykonywanie planéw, projektow i
innej dokumentagji, koniecznych do wykonania lub wykorzystania nowych projektow
lub ich zmian, ktdre bedg oparte lub zainspirowane na utworze, planach lub projektach
objetych przedmiotem niniejszej Umowy oraz na wykonanie i uzycie powyzszych
plandw, w zakresie dopuszczanym przez bezwzglednie obowigzujgce przepisy, a takze
do dysponowania tymi utworami. Zgoda ta bedzie ograniczona do prac zwigzanych z
modernizacjg lub rozbudowg obiektéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
Umowy.

6. Wykonawca spowoduje, aby wskazane wyzej utwory w chwili przejscia na
Zamawiajgcego majagtkowych praw autorskich nie byty obcigzone zadnymi prawami ani
roszczeniami 0s6b trzecich. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaspokojenia wszelkich
roszczen osob trzecich w zwigzku z naruszeniem praw 0sob trzecich, w szczegdlnosci
praw autorskich.
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7. Jezeli osoby trzecie wystapig z roszczeniami dotyczacymi naruszenia praw autorskich,

10.

2.

3.

4.

Strony bedg zobowigzane do niezwitocznego powiadomienia siebie nawzajem o tym
fakcie. Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztow
poniesionych w zwigzku z takimi roszczeniami. Wykonawca moze na wiasny koszt
prowadzi¢ niezbedne i korzystne dziatania, w celu obrony przed powyzszymi
roszczeniami, jak rowniez moze, wedtug swego uznania, wzig¢ czynny udziat we
wszelkich czynnosciach zwigzanych z ewentualnym kwestionowaniem praw autorskich,
w szczegdlnosci w korespondencji, rozmowach, sporach przed sagdem lub innymi
ustawowymi organami.

Wykonawca os$wiadcza, ze realizacja niniejszej Umowy nie narusza zadnych praw
patentowych, projektowych, znakéw chronionych itp. zastrzezonych przez osoby
trzecie.

Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania uzasadnionych kosztéw dziatait prawnych
i innych niezbednych spowodowanych roszczeniami, o ktdrych mowa w niniejszym §
11 natychmiast po ich powstaniu.

Wykonawca udzieli takze innej pomocy w dziataniach zwigzanych z roszczeniami, o
ktorych mowa w niniejszym § 11 nie wylgczajac wspodtuczestnictwa w ewentualnym
postepowaniu sgdowym lub administracyjnym, o ile bedzie to prawnie mozliwe.

§12. REKOJMIA I GWARANCIA

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na okres ................... ( z oferty) miesiecy na

wykonane Roboty liczac od daty podpisania Protokotu Odbioru Koficowego.

Wykonawca gwarantuje, ze zapewni odpowiednig jako$¢ Materiatdw uzytych do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami Umowy.

Wszystkie Materiaty, zastosowane przez Wykonawce przy realizacji Robot musza:

a) byc¢ fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom
okreslonym w Umowie, w tym w Dokumentacji Zgtoszeniowej, a takze w
przepisach obowigzujgcego w Polsce prawa,

b) posiada¢ wymagane przepisami Prawa budowlanego certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce;

c) by¢ dobrane zgodnie ze sztukg budowlang
d) byc¢ uzyteczne do celu do jakiego zostaty przeznaczone

e) byc¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich przydatnosci do celu, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacji, tatwosci obstugi, wymiany lub/i
naprawy.

Materiaty, ktdre nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie, jak rowniez nie
odpowiadajgce obowigzujgcym normom lub nie posiadajgce stosownych atestow oraz
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certyfikatow i dopuszczenn do stosowania w Polsce muszg zosta¢ usuniete z Terenu
Budowy przez Wykonawce i zastgpione wiasciwymi.

5. Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym przedmiot Umowy, zaréwno jako
skonczona catos¢ jak i kazda cze$¢ z osobna, bedzie wolna od jakichkolwiek wad
powstatych z przyczyn tkwigcych w wykonanych Robotach i bedzie funkcjonowaé w
sposob zapewniajgcy mozliwos¢ osiggniecia gwarantowanych parametréw okreslonych
przez Zamawiajgcego na etapie tworzenia Dokumentacji Projektowej Inwestycji.

6. Wykonawca zapewnia przystgpienie do usuniecia ujawnionych wad, stosownie do
udzielonej rekojmi lub gwarancji w ciggu czterdziestu oSmiu (48) godzin w dni robocze
od otrzymania powiadomienia —w przypadku awarii majgcej wptyw na funkcjonowanie
Inwestycji, oraz w ciggu trzech (3) dni roboczych w przypadku pozostatych awarii.
Obowigzek poinformowania producenta o ujawnionej Wadzie powodujacej
odpowiedzialno$¢ producenta z tytutu udzielonej gwarancji, spoczywa na Wykonawcy
jako dtuzniku solidarnym. Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do informowania
producenta o ujawnionej wadzie powodujacej jego odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarancji. Maksymalny czas niezbedny do usuniecia wad w okresie gwarancji zostanie
kazdorazowo pisemnie uzgodniony miedzy Stronami z zastrzezeniem, ze nie moze on
by¢ dtuzszy niz siedem (7) dni roboczych w przypadku Wad majacych wplyw na
funkcjonowanie Inwestycji, oraz w ciggu czternastu (14) dni roboczych w przypadku
pozostatych Wad. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach jezeli z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe usuniecie Wad wskazanych powyzej,
usuniecie Wad nastgpi w innym odpowiednim, technicznie i organizacyjnie wykonalnym
terminie ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku nieprzystgpienia w terminie wynikajacym z ust. 6 do wykonania napraw
z tytutu udzielonej gwarancji lub rekojmi w przewidzianych w Umowie terminach lub
gdy dziatania Wykonawcy z przyczyn, za ktére ponosi on odpowiedzialnoS¢ nie
gwarantujg usuniecia wad we wskazanych w ust. 6 powyzej terminach, Zamawiajacy
ma prawo do zatrudnienia podmiotu trzeciego, ktory zajmuje sie profesjonalnie
$wiadczeniem tego rodzaju ustug w celu wykonania tychze napraw lub wykonania
naprawy we wiasnym zakresie - na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zatrudnienie takiego
podmiotu trzeciego lub wykonanie naprawy we wiasnym zakresie nie powoduje utraty
uprawnien z tytulu gwarancji jakosci lub rekojmi. Uzasadniony i nalezycie
udokumentowany koszt takiej naprawy moze zosta¢ pokryty przez Zamawiajgcego z
zabezpieczenia nalezytego wykonania obowigzkéw z rekojmi i gwaranciji.

§13. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Wypetnienie wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego wymienionych w Umowie oraz
przepisach prawa.
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2.
3.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy.

Ustanowienie zespotu Inzyniera Kontraktu do uczestnictwa we wszystkich etapach
realizacji Umowy, upowazniony do dokonywania uzgodnien, podejmowania decyzji
techniczno- organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczacych wykonania Umowy.

Realizacja ptatnosci za wykonane Roboty zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wspotpraca z Wykonawcg przy realizacji przedmiotu Umowy.

. Dokonania Odbioru Robdt w Toku i Koncowego w terminie ustalonym przez Strony, na

okreslonych w Umowie warunkach.

§14. ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Ustala sie nastepujgce zasady odbioru przedmiotu Umowy:

1.

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru. Zamawiajgcy
wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét, zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
Zzadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.

Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych

czynnosSci  ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

. Nieprzystgpienie Zamawiajagcego w terminie jednego (1) miesigca od otrzymania

pierwszego zgtoszenia gotowosci lub nieuzasadnione odstgpienie od uczestnictwa w
Odbiorze Koncowym upowaznia Wykonawce do wystawienia jednostronnego protokotu
Odbioru Kocowego i wystawienia faktury za Roboty objete tym protokotem.

. Okres gwarancji jakosci jak réwniez okres rekojmi rozpoczynajg bieg od daty Odbioru

Koncowego. Od tejze daty ryzyko utraty lub uszkodzenia Inwestycji obcigza
Zamawiajgcego, przy czym ryzyko to nie obejmuje rzeczy Wykonawcy znajdujgcych sie
na Terenie Budowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad stwierdzonych przy odbiorze w

wyznaczonym przez Zamawiajgcego odpowiednim i technicznie mozliwym do
dotrzymania terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,02 %
Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki.
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§15. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg Wynagrodzenia za nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczattowe, okreSlone przez Wykonawce w
Ofercie.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi kwota:
Netto zt (stownie: zh)

Brutto zt (stownie: zh)

3. Wynagrodzenie za Roboty, do wykonania ktérych Wykonawca jest zobowigzany, jest
ostatecznie ustalonym wynagrodzeniem ryczattowym. Wynagrodzenie zawiera wszelkie
koszty niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy. Zostato ono
ustalone przez Wykonawce z nalezytg starannoscia.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy okresSlone w ust. 2 wraz z podatkiem VAT do 90% ptatne
bedzie czeSciami na podstawie prawidtowo wystawionych faktur VAT po faktycznym
zaistnieniu podstawy ich wystawienia, czyli po podpisaniu protokotu Odbioru Robdt w
Toku, w formie przelewdw bankowych, w terminie trzydziestu (30) dni od daty
otrzymania tych faktur przez Zamawiajgcego. Zaptata ostatniej czeSci Wynagrodzenia-
10% nastgpi w terminie do trzydziestu (30) dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z
protokotem Odbioru Koncowego z zastrzezeniem ust. 5.

5. Zamawiajacy przewiduje platnosci czesciowe wynikajace z umowy
dofinansowania.

5) Czes¢ pierwsza — Srodki wiasne Gminy — 10 % wartosci inwestycji obejmujacej
trzy zadania po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji
Inwestydji,

6) Pozostate czesci - S$rodki dotacji - Zgodnie z WSTEPNA PROMESA
DOFINANSOWANIA INWESTYCIJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI tAD:
PROGRAMU INWESTYCII STRATEGICZNYCH tj. w przypadku zadan
inwestycyjnych realizowanych w okresie diuzszym niz 12 miesiecy, na
podstawie wiecej niz jednej umowy, wyptata dofinansowania w trzech
transzach, dwie transze kazdorazowo po zakonczeniu wydzielonego etapu prac
w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakonczeniu realizacji Inwestycji:

e pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20 % dofinansowania,,
e druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30 % dofinansowania,
e trzecia transza w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania
5) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci ze zadanie jest realizowane zgodnie z
promesg wstepna dofinansowania z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych i zapewnia finansowanie inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wiasnym Gminy , na czas poprzedzajacy wyptaty z
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Promesy na zasadach wskazanych powyzej, z jednoczesnym zastrzezeniem ,
zapewnienie finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czeSci niepokrytej
udziatem wiasnym Wnioskodawcy, na czas poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z
Promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zapfata wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze koncowym Inwestycji przez
Beneficjenta
14.Zatgcznikiem do kazdej faktury VAT bedzie protokédt odbioru Robdt w Toku
stwierdzajgcy zasadno$¢ jej wystawienia, podpisany bez istotnych zastrzezen przez
uprawnionych przedstawicieli obu Stron. Wykonawca zobowigzuje sie zamiesci¢ numer
Umowy, zaréwno protokofach odbioru jak i fakturach VAT wystawionych na podstawie
niniejszej Umowy.
15.Naleznosci Wykonawcy, wynikajgce z Umowy, realizowane bedg przez Zamawiajgcego
przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
16.Strony oSwiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT i posiadajg nastepujgce numery

Identyfikacji Podatkowej.
a. Zamawiajacy: NIP
b. Wykonawca: NIP
17.Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo nie zostang przyjete i muszg by¢

skorygowane przez Wykonawce fakturg korygujgcg wraz z zatgcznikami. Okresy
ptatnosci sg liczone od dnia otrzymania faktury korygujace;j.

18.Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT jest podpisany bez istotnych
zastrzezen protokét Odbioru Robdét w Toku oraz Odbioru Koricowego, zgodnie z
postanowieniami Umowy albo jednostronny protokdt odbioru wystawiony w
przypadkach wyraznie w Umowie przewidzianych. Przed dokonaniem jakiejkolwiek
ptatnosci przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w § 8 ust. 19 Umowy, a w przypadku
uchybienia tym obowigzkom (a takze wystgpienia nieuregulowanych wymagalnych
roszczen Podwykonawcy), Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania sie z zaptatg
Wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy. Powyzszy okres wstrzymania
ptatnosci nie jest traktowany jako opdznienie czy zwtoka w zaptacie.

19.Strony ustalajg, ze jezeli ktdrykolwiek z Podwykonawcow udokumentuje przed
Zamawiajgcym fakt istnienia przeterminowanych i naleznych mu od Wykonawcy
ptatnosci, Zamawiajgcy, moze dokonac ptatnosci czesci Wynagrodzenia bezposrednio
na rachunek Podwykonawcy, zgodnie z § 8 Umowy. Dodatkowo, poza ustalaniami w
88 Umowy, Strony postanawiajg, ze Zamawiajgcy ma prawo dokonac pfatnosci
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy rowniez wtedy, gdy Wykonawca nie przedtozy
Zamawiajgcemu potwierdzenia zaptaty w cato$ci naleznosci zgtoszonej przez
Podwykonawce.

20.Z chwilg dokonania przelewu na rzecz Podwykonawcy, Zamawiajgcy informowac bedzie
Wykonawce o dokonanej ptatnosci, przesytajgc na wskazany adres email zrealizowane
polecenie przelewu oraz odrebnie na piSmie, przesylajac pocztg oswiadczenie o
dokonanej ptatnosci.

21.Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym réwniez:
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1) Wszystkie koszty zwigzane z urzadzeniem i zagospodarowaniem placu budowy,
2) Wszystkie roboty budowlane w tym: wszystkie rozbiorki ,

3) Koszty wynikajgce z warunkow realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa
w § 7 umowy,

4) Koszt robdt i czynnosci przygotowawczych , prac porzagdkowych, wywozu oraz
utylizacji i odzysku odpadow,

5) Koszt dostawy mediéw do placu budowy wraz z budowg odpowiednich sieci z
opomiarowaniem,

6) Koszt wykonania i demontazu przytaczy dla potrzeb budowy,
7) Koszt ubezpieczenia budowy na okres realizacji robét,
8) Koszt ptatnych odbioréw technicznych, pomiardw, sprawdzen, rozruchdéw,

9) Koszt dozorowania, zabezpieczenia terenu budowy i ochrony budowy oraz
prowadzonych robot.

10) Koszt utrzymania zaplecza, organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza
budowy,

11) Koszt obstugi geodezyjnej, geologicznej, archeologicznej, saperskiej, (o ile
zajdzie potrzeba)

12) Koszt wszelkich opracowan i uzgodnien geodezyjnych

13) Koszt badan archeologicznych oraz formalnych dziatan niezbednych do ich
przeprowadzenia , koszt sporzadzenia dodatkowej dokumentacji i uzyskania
niezbednych raportéw , uzgodnien i/lub decyzji administracyjnych ( o ile zajdzie
potrzeba),

14) Koszt opracowania planu BIOZ(jezeli dotyczy),
15) Koszt ttumaczen instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen na jezyk polski,

16) Koszt uzupetniajgcych rysunkéw warsztatowych lub projektow wykonawczych
koniecznych do prawidtowego wykonania robdt budowlanych,

17) Koszt projektu zamiennego , powykonawczego ,
18) Koszt Swiadczen z tytutu udzielonej gwarancji,

19) Koszt szkolenia zatogi Zamawiajgcego w zakresie konserwacji, napraw i obstugi
instalacji oraz urzadzen dostarczonych przez Wykonawce . Przeszkolenie
powinni przeprowadzi¢ przedstawiciele autoryzowanych serwiséw,

20) Koszt opracowania instrukcji, konserwacji, serwisowania oraz obstugi instalacji
i urzadzen,

21) Koszt trwatego oznakowania,
22) Koszt uporzadkowania terenu po wykonanych robotach,

23) Koszty odszkodowan dla wiascicieli dziatek sgsiednich, z tytutu ewentualnych
szkdd wyrzadzonych przez Wykonawce w trakcie prowadzonych robot.
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24) Koszty utrudnien z tytutu prowadzenia robét w terenie czynnym.

25) Koszty odszkodowan dla wtascicieli dziatek i przywrdcenia do stanu pierwotnego
(zagospodarowanie) dziatek wiascicieli prywatnych i terendow wokot obiektu
bedacego przedmiotem) umowy. W tym celu zaleca sie Wykonawcy wykonanie
dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przed rozpoczeciem robdét.

26) W przypadku rozbieznosci co do standardu lub kosztéw odtworzenia stanu
pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna bedzie stanowita podstawe
do wykluczenia ewentualnych roszczen z tytutu wyrzadzonych strat

27) Koszt naprawy i usuniecia skutkow ewentualnych awarii w trakcie
prowadzonych robdt bedacych nastepstwem nieprawidtowej inwentaryzacji
terenu.

28) Koszt przegladéw technicznych dostarczonych wyrobdw Swiadczonych w
okresie udzielonej gwarandji.

29) Koszt ustug serwisowych, konserwacji i przeglagdéw technicznych dostarczonych
wyrobow i urzadzen S$wiadczonych w okresie udzielonej gwarancii.

30) Koszt wykonania analiz wody przeprowadzonych w akredytowanym
laboratorium w okresie rozruchu technologicznego .

31) Wszelkie koszty zwigzane z rozruchem technologicznym zadania.

32) Koszt zakupu materiatdw budowlanych, zakupu i/lub wynajmu sprzetu
budowlanego, zakupu urzadzen, w tym koszty posrednie tych zakupdw a takze
zaptaty wynagrodzenia dla pracownikdw Wykonawcy, zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcow.

33) Koszt wszelkich innych czynnosci, niezbednych do prawidtlowego wykonania
przedmiotu zamdwienia i osiggniecia celu niniejszej umowy

§16. KONTROLE ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu sg uprawnieni do kontroli realizacji Umowy pod
wzgledem sprawdzenia realizacji obowigzkdw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu prawo do:

a) pelnego wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamodwienia oraz umozliwi¢ tworzenie ich
wierzytelnionych kopii,

b) petnego dostepu w szczegdlnosci do urzadzen, obiektéw, terendw i
pomieszczen, w ktdérych realizowany jest Przedmiot Umowy.
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§17. ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Strony zgodnie postanawiajg, ze oprocz przypadkdw okreslonych w Kodeksie cywilnym
oraz w Prawie zamoéwien publicznych przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy, ktére

moze

by¢ wykonane w terminie do dnia zakonczenia Robdt, wedle zasad opisanych w

nienijszej Umowie.

. Niezaleznie od innych postanowien Umowy lub uprawnien wynikajgcych z Kodeksu
cywilnego lub Prawie zamoéwien publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli:

b)

)

d)

)

h)

a) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie pod
rygorem niewaznosci, wyznaczajgcego dodatkowy 7-dniowy termin, bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robdt albo przerwat Roboty, z winy
Wykonawcy, na okres dtuzszy niz czternascie (14) dni,

wystepuje zwiloka w zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw lub Dostawcy - o wiecej niz 30 dni (przy czym takie opdznienie
moze dotyczy¢ takze pojedynczego podmiotu);

Wykonawca wykonuje Roboty niezgodnie z Umowg lub w sposdb wadliwy, i nie
zmienit sposobu wykonania Rob6t pomimo wezwania go do tego przez
Zamawiajgcego, na pismie, pod rygorem niewaznosci, i wyznaczenia 7-dniowego
terminu;

W uzasadnionej ocenie Zamawiajgcego wystepujgca zwiloka w zaptacie
wynagrodzenia Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcow lub Dostawcéw
zagrazajg kontynuacji budowy (w szczegdlnosci istnieje zagrozenie wstrzymania
dostaw materiatéw, wstrzymania prac przez Podwykonawcow, itp.) — bez wzgledu
na okres opdznienia;

Zamawiajacy powezmie wiarygodne informacje o nieuzasadnionej odmowie przez
Wykonawce dokonania odbioru Robdt wykonanych przez Podwykonawcow,
pomimo odebrania tych samych Robét przez Zamawiajgcego od Wykonawcy;

Zostanie zajety majatek Wykonawcy lub wszczeto przeciw Wykonawcy
postepowanie egzekucyjne zagrazajgce realizacji Przedmiotu Umowy;

Wykonawca realizuje Umowe przy pomocy podwykonawcow, na ktdrych
zatrudnienie nie otrzymal zgody Zamawiajgcego lub  niezgtoszonych
Zamawiajgcemu, i nie zmienit sposobu wykonania Robdt pomimo wezwania go do
tego przez Zamawiajgcego, na pismie pod rygorem niewaznosci, i wyznaczenia 7-
dniowego terminu;

Wykonawca narusza umowny obowigzek przedtuzenia waznosci wygasajgcej
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ztozonej w celu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy,

i) Zostanie wszczeta likwidacja Wykonawcy
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i) W przypadkach okreSlonych w § 5 ust. 14 oraz w § 18 ust. 9 Umowy (Sita
Wyzsza).

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

a) roboty budowlane zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 2 miesiecy na skutek
decyzji administracyjnej, wyroku sadu (postanowienia lub zarzadzenia
tymczasowego) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i na ktdére Wykonawca nie
miat wptywu, przy czym w takim wypadku Wykonawca nie bedzie uprawniony do
kar umownych od Zamawiajgcego, ani odszkodowan na zasadach ogdlnych,

b) Zamawiajacy nie udostepnit Terenu Budowy Wykonawcy w okreslonym w Umowie
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a zwioka Zamawiajgcego w tym
zakresie przekroczy trzydziesci (30) dni.

4. Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegotowe:

a) Wykonawca niezwtocznie — nie pdzniej jednak niz w terminie czternastu (14) dni
od odstgpienia, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji Robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy, przy
czym: Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu udziat w
sporzadzeniu protokotu, a w przypadku jego niesporzadzenia przez Wykonawce w
ww. terminie, Zamawiajgcy spisze protokoét inwentaryzacji jednostronnie;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony,
na koszt Strony, z powodu ktorej nastgpito odstgpienia od Umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, Wyposazenia i konstrukcji, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn od niego niezaleznych,

d) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu zadanie dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru Robét przerwanych oraz Robdt zabezpieczajgcych i wyznaczy termin
odbioru, nie krotszy niz 7 dni roboczych, po uptywie ktorego Wykonawca nie bedzie
dalej za te Roboty odpowiadat,

e¢) Wykonawca niezwiocznie usunie z Terenu Budowy Urzadzenia Tymczasowe i
Sprzet,

f) Wszelkie inne uzasadnione i nalezycie udokumentowane koszty zwigzane z
odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z powodu ktdrej nastgpito odstgpienia od
Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do wejscia na Teren Budowy i do jego
przejecia, nie zwalniajgc Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

7. Dla unikniecia wszelkich watpliwosci w tym zakresie Strony zgodnie ustalajg, ze:
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a) w przypadku, gdy jest to uzasadnione okoliczno$ciami, odstgpienie od Umowy
moze miec takze charakter odstgpienia czeSciowego, tj. moze dotyczy¢ tylko
niewykonanej czesci Umowy;

b) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron w mocy pozostajg
w szczegdlnosci postanowienia Umowy dotyczace udzielonej przez Wykonawce
rekojmi i gwarancji jak i prawa do naliczenia przewidzianych Umowg kar
umownych, w tym kary za zwtoke lub kary za odstgpienie od Umowy,

¢) Wykonawca nie jest zwolniony od odpowiedzialnosci za czynnosci i Roboty
wykonane do dnia odstgpienia,

d) Wykonawca moze zada¢ wytgcznie zaptaty wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
czeSci Robot faktycznie wykonanych do dnia odstgpienia, ktore zostaty
zaakceptowane i odebrane przez Zamawiajgcego,

e) W odniesieniu do procedury wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia za Roboty objete
protokotem inwentaryzacji zastosowanie majg wszelkie warunki wypfaty
wynagrodzenia okreslone w § 8 i § 15, m.in. w zakresie obowigzku nalezytego
udokumentowania przez Wykonawce zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcow,
uprawnienia Zamawiajgcego do wstrzymania ptatnosci, itd.

§18. SILA WYZSZA

1. Sita Wyzsza oznacza takie przypadki lub zdarzenia, ktére sg poza kontrolg Stron i nie
sg zawinione przez zadng ze Stron, ktérych nie mozna przewidzie¢ ani unikngg, a ktére
zaistniejg po podpisaniu Umowy i stang sie przeszkodg w realizacji zobowigzan
umownych.

2. Sa to w szczegolnosci:

a) wojny oraz inne dziatania zbrojne, inwazyjne, dziatania terrorystyczne,
mobilizacje lub embarga,

b) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos$¢ paliwa
jagdrowego lub odpaddw jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego,
radioaktywnych toksycznych materiatéw wybuchowych,

¢) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny albo wojna
domowa,

d) trzesienie ziemi, powddz, pozar, tornada, lub inne kleski zywiotowe (ogtoszone
przez stosowne witadze),

3. Strajki uwazane bedg za Site Wyzszg, jezeli bedg to Strajki generalne (w catym kraju)
lub catych gatezi przemystu i jesli zostang ogtoszone w danym kraju zgodnie z
obowigzujgcymi tam przepisami o rozwigzaniu sporéw zbiorowych, z wylgczeniem
strajkdw umiejscowionych jedynie u Wykonawcy, czy jego Podwykonawcy/Dostawcy
lub tez umiejscowionych tylko u Zamawiajgcego.
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4,

Wystgpienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych Sita Wyzszg, zostanie
zakomunikowane Stronie drugiej natychmiast, nie pdzniej, niz w ciggu szesciu (6) dni
od daty zaistnienia lub ustgpienia dziatania Sity Wyzszej.

. Strona informujgca o zaistnieniu Sity Wyzszej jest zobowigzana okresli¢ zdarzenie, jego

przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy, Strona, ktéra przekazata pisemne
powiadomienie bedzie zwolniona ze zobowigzan lub dotrzymania terminu realizacji
swoich zobowigzan tak dtugo, jak dtugo bedzie trwato to zdarzenie oraz/ lub jego
skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowigzan bedzie stosownie przedtuzony o czas
trwania zdarzenia oraz/ lub jego skutkdw.

. Wydarzenie uznane za Site Wyzszg przez jedng ze Stron nie zostanie przyjete jako takie

przez drugg Strone, jezeli nie nastgpi zawiadomienie z §18 ust. 4, chyba ze
zawiadomienie takie pomimo dotozenia nalezytej starannosci nie byto mozliwe.

. Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie stosowne wysitki dla

zminimalizowania jej skutkow i wznowi realizacje Umowy niezwtocznie, jak tylko bedzie
to mozliwe.

. Za opOznienia wynikte z wydarzen spowodowanych Sitg WyZzszg Zzadna ze Stron nie

moze zadac odszkodowania, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkdd.

. Czas trwania Sity Wyzszej lub jej skutkdw jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli

zawieszenie trwa dtuzej niz dziewieédziesiat (90) dni, tj., jezeli okolicznosci Sity Wyzszej
oraz/lub jej skutki trwajg przez okres dtuzszy niz dziewiecdziesigt (90) dni i jezeli nie
osiggnieto stosownego w tej kwestii porozumienia Stron, to kazda ze Stron ma prawo
do odstgpienia od Umowy.

§19. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE

. Strony zobowigzane sg wykonywa¢ Umowe nalezycie i w terminach wynikajgcych z

Umowy. Jezeli termin nie wynika wprost z tresci Umowy, Strona zobowigzana powinna
wykonac¢ Umowe w odpowiednim terminie wyznaczonym na pi$mie przez drugg Strong,
nie krotszym jednak niz czternascie (14) dni. Bezskuteczny uplyw powyzszego
dodatkowego terminu oznacza opdznienie Strony i powoduje naliczenie kar umownych,
a takze odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza, na zasadach okreslonych ponize;j.

. Zamawiajgcy moze zadaé zaptaty przez Wykonawce kar umownych w nastepujgcych

przypadkach i wysokosciach, przy czym wysokoS¢ kar umownych liczona jest od
Wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w §15 Umowy:

a) Za zwioke w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki.
WysokosS¢ kary umownej naliczonej z tytutu zwtoki nie moze przekroczy¢ 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
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b)

)

h)

1)

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc
ztotych 00/100) za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom w wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie,

Za brak zaptaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w wysokosci 2,0% naleznego im
wynagrodzenia brutto,

Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych
00/100)

Za zwioke w terminowym usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki.

Z tytulu uporczywego naruszenia obowigzkéw BHP lub  przepisow
przeciwpozarowych, a takze stwierdzenia spozywania alkoholu lub przebywania
w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu na terenie budowy przez
pracownikdw Wykonawcy lub osdb, ktdérymi sie postuguje przy wykonywaniu
robot w wysokosci 1.000,00 zt+ (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy
przypadek.

Za naruszenie postanowien dotyczacych zatrudniania pracownikdw na
podstawie umowy o pracy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych
00/100), za kazdy przypadek naruszenia.

Za zwioke w wykonaniu innych istotnych obowigzkéw Umownych, w wysokosSci
0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy ma prawo dokonaé potracenia kar umownych z dowolng wierzytelnoscig
przystugujagcag mu wzgledem Wykonawcy, w tym m.in. z Wynagrodzeniem Wykonawcy.

5. Wykonawca jest uprawniony do zadania zaptaty kary przez Zamawiajgcego w
przypadku Odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego - w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto.

6. Strony

zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, przy czym
zapis ten odnosi sie do wszystkich kar zastrzezonych dla Stron w niniejszej Umowie.
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7.

1)
2)

Wykonawca moze zagdac zaptaty przez Zamawiajgcego odsetek ustawowych za zwtoke
w przypadku niedotrzymania terminu pfatnosci faktur, prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Zamawiajgcemu.

. W razie odstgpienia od Umowy Zamawiajacy, niezaleznie od naliczenia kary umownej

z tego tytutu, jak réwniez niezaleznie od przyczyn odstgpienia, zachowuje prawo do
zadania wszystkich kar umownych naleznych do dnia odstgpienia.

. Strony ustalajg, ze gérna wysokos$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron wynosi

20% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 15 ust. 2.

§20. ROZWIAZYWANIE SPOROW

. Strony wszelkich starain w celu ugodowego rozwigzywania wszelkich sporéw mogacych

powstac na tle przedmiotowej Umowy, badZz w zwigzku z nig lub jej interpretacja.

. Spor pomiedzy Stronami w sprawach zwigzanych z niniejszg Umowa, ktory nie zostanie

rozwigzany w sposdb o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu trzydziestu (30) dni po
otrzymaniu przez jedng Strone zyczenia takiego ugodowego rozstrzygniecia od drugiej
Strony, zostanie skierowany do rozstrzygniecia przez sad powszechny wiasciwych
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie i do poddania ewentualnych sporéw w

relacjach o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne , mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej , wybranym
mediatorom albo osobom prowadzacym inne polubowne rozwigzanie sporu

§21. ODBIOR

. Przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy.

. Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i

sprawdzen Kierownik Budowy Wykonawcy stwierdza wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie zgodnosci wpisow ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru
oznaczac¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy.
O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ na
piSmie Zamawiajgcego po spetnieniu powyzszych warunkdéw.

. Do zawiadomienia o zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci do odbioru

koncowego Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

oryginat dziennika budowy ;

oswiadczenie Kierownika budowy i kierownikow branzowych robot:
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a. 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

c. oswiadczenie, ze obiekt /inwestycja/ nadaje sie do uzytkowania*

d. oswiadczenie o wihasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania;

3) protokoty badan i sprawdzen;

4) protokoty robdt ulegajacych zakryciu;

5) protokoty odbioréw technicznych,

6) atesty na zastosowane materiaty oraz wyroby budowlane,
7) aprobaty techniczne,

8) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

9) certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
10) protokoty pomiardw elektrycznych (jezeli dotyczy),

11) protokoty z préb szczelnosci (jezeli dotyczy),

12) protokoty z préb cisnieniowych (jezeli dotyczy),

13) protokoty z rozruchu urzadzen(jezeli dotyczy),

14) instrukcje obstugi (jezeli dotyczy),

15) DTR (jezeli dotyczy),

16) karty gwarancyjne (jezeli dotyczy),

17) dokumenty dotyczace utylizacji odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
protokoty odbiorow, protokoty z pomiardw, protokoty szczelnosci instalacji, protokoty z
prob itp.

18) Uzgodniong z odpowiednimi organami dokumentacje powykonawczg /geodezyjng/
obiektu wraz z naniesionymi uzasadnionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru , z zastrzezeniem ze:

14 Jezeli dotyczy
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a) mapy wraz z protokotami dostarczane sg sukcesywnie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym na warunkach wskazanych w § 5 umowy,

b) wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robdt Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu ,
wniosek (egz. Wykonawcy) o przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego  dokumentacji  technicznej  (inwentaryzacji  geodezyjnej
powykonawczej w catosci wraz z operatem geodezyjnym) przedmiotu umowy, na
ktérym zostato potwierdzone (stempel daty wptywu) zitozenie go w Starostwie
Powiatowym w Rzeszowie - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Rzeszowie. Zamawiajgcy po wykonaniu kserokopii wniosku
zwroci go Wykonawcy niezwtocznie.

c) W przypadku rozbieznosci pomiedzy wykonanym zadaniem a dokumentacjg
projektowg Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w do na koszt wiasny uzgodnic
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg najpdzniej do zgtoszenia zakonczenia
robdt.

19) Wykonawca przedtozy dokumentacje geodezyjng, zawierajacg wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od
tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe

20) W przypadku rozbieznosci pomiedzy wykonanym zadaniem a projektem budowlanym
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na koszt wiasny i przedtozy¢é Zamawiajgcemu
projekt zamienny , chyba ze zmiany wynikajg z decyzji Zamawiajgcego potwierdzonych
protokotami wéwczas na koszt Zamawiajgcego.

21) W razie zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt, do
zawiadomienia, , nalezy dotagczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby
takze uzupetniajgcy opis. W takim przypadku o$wiadczenie powinno by¢ potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. Opracowane dokumentéw dla
zmian nieistotnych stanowi koszt Wykonawcy.

22) .potwierdzenie odbioru wykonanych przytgczy

23) kopie Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzezeniem art. 5 ust.
7. ustawy Prawo Budowlane (jezeli dotyczy)

24) Inne dokumenty wymagane prawem do przeprowadzenia odbioru i przekazania
inwestycji do uzytkowania.

25) Rodwnoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania trwatego oznakowania sieci,
zatozenia etykietek, tabliczek , metryczek itp. Wymaganych przepisami prawa.
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26) Na zawiadomieniu wymagana jest adnotacja ztozona przez Inspektora Nadzoru
— ,, Stwierdzam wykonanie robot i prosze o powotanie komisji odbiorowej”

27) Zamawiajgcy powotuje Komisje Odbioru w najpdzniej ciggu 3 dni od zgtoszenia
zakonczenia robot budowlanych.

28) Zamawiajgcy ~ wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy, pisemnie informujgc o tym Wykonawce.

29) Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru w terminie wyznaczonym, a zakonczy
najpdzniej do 5 dni kalendarzowych od rozpoczecia .

30) Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
trakcie odbioru.

31) Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date zakonczenia przez komisje odbioru
czynnosci odbioru (data podpisania protokotu odbioru koficowego).

32) Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

33) jezeli wady nadajg sie do usuniecia , moze odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
wskazujac jednoczesnie odpowiedni, nie diuzszy jednak niz 7 dniowy termin do ich
usuniecia,

34) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze zgda¢ odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia, jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

35) W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, po usunieciu ujawnionych
wad zwotana zostaje Komisja Odbioru zgodnie z procedurg okreslong w ninigjszym
paragrafie.

36) Na podstawie sporzadzonego protokotu odbioru Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadamia o
zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania
organy wymienione w ustawie Prawo budowlane. W przypadku wniesienia uwag przez te
organy Zamawiajacy po uzgodnieniu z Wykonawcg wyznacza termin usuniecia usterek oraz
termin i warunki wykonania zalecen lub robét dodatkowych.

§22. WALORYZACIA
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1. Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja ogdtem lub budowa budynkéw lub budowa obiektéw inzZynierii
ladowej i wodnej lub budowa obiektéw specjalistycznych — w zaleznos$ci od specyfiki
zamoéwienia? publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD CEN 30.a
spx ,lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy
kolejnych miesiecy kalendarzowych poczgwszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca
za ktory zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢
dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS

2. Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartos¢ faktury
VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikdéw cen produkcji
budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczagwszy od miesigca w ktdrym nastgpito
otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest réwny 100) do miesigca za ktdry nastgpi
wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru.

Wy W, W, Ws Wh1 Wy
W, =a+(1— b4 b4 x M il i N X
we =2+ (1—-2) X (756 % 700 % 700 % 100 100 100

)

gdzie:
~Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

.a" - staly wspotczynnik o wartosci — 0,8 - obrazujgcy cze$¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany).

~WO0" — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

~W1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji

budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

W27, W3",... — wskazniki ,2", ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik

cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni
= 100)

Wn-1- wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktory nastgpi wystawienie
faktury

(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc
poprzedni = 100)
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~Wn" — wskaznik ,n” z miesigca za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

W praktyce wskaznik ,Ww (n)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego
wskaznika dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezgcego n

wl'l
1|:rn]I

Ww[n} =a+ (1 — a} X (Ww (n—1) b4

Gdzie

~Ww (n)" — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

~Ww (n-1)" — wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktdry nastgpito
wystawienie faktury

»,Wn" —wskaznik ,,n"” z miesigca za ktdry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100

Ilorazy wskaznikéw cen (np. W1/100) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po
przecinku.

Natomiast wynik iloczyndw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do
4 miejsc po przecinku.

3. Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczagwszy od 6 miesigca
po podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji +/- [5]% wynagrodzenia
umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikéw w
biuletynach GUS odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu
rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego
miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie
wynagrodzenia za dany miesigc realizacji $wiadczen, Wykonawca obliczy wstepne wartosci
zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajgc
ostatnich z wyliczonych wskaznikdw waloryzacji. Ustalone w ten sposdb wartosci beda
skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtasciwego dla miesigca, ktdrego
dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji. W
sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu
rozliczeniowego w sktad ktdrego bedg wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako wiasciwy
wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac Srednig arytmetyczng ze wskaznikéw waloryzacji
wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym

4. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami
przekracza 6 miesiecy.
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. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawca, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

§23. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niniejsza Umowa zawierana jest niezaleznie do innych umdéw i porozumien,
obowigzujgcych aktualnie lub zawartych w przysztosci pomiedzy Stronami. Reguluje
ona w sposob kompleksowy cato$¢ stosunkdw tgczacych Strony w zakresie jej
przedmiotu okreslonego w § 2 Umowy, co nie wyklucza stosowania odpowiednich
przepisOw prawa zawierajgcych normy o charakterze bezwzglednie i wzglednie
obowigzujgcym, chyba Ze ich zastosowanie zostato (w prawem dopuszczalny sposdb)
wyraznie lub dorozumianie wytgczone postanowieniami Umowy.

2. Prawem wiasciwym dla realizacji Umowy jest prawo polskie. W odniesieniu do
wszystkich spraw nieuregulowanych w Umowie zastosowanie ma w szczegdlnosci
Prawo budowlane, przepisy o ochronie Srodowiska, oraz Kodeks Cywilny i Prawo
Zamowien Publicznych.

3. Umowa zostata sporzadzona w jezyku polskim, ktéry bedzie jezykiem stosowanym we
wszelkiej komunikacji pomiedzy Stronami w zwigzku z realizacjg Umowy. Dotyczy to w
szczegolnosci  wszelkiej korespondencji, Dokumentacji Projektowej, rysunkdw,
instrukcji obstugi i in.

4. Wykonawca nie jest uprawniony do scedowania catosci lub czesci uprawnien, korzysci
lub zobowigzan wynikajgcych z Umowy na osobe trzecig, bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze takze przenie$¢ jakichkolwiek
wierzytelnosci wzgledem Zamawiajgcego bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego na takie przeniesienie, pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca moze dokonac potracenia tylko takich wierzytelnosci przystugujgcych mu
wzgledem Zamawiajgcego, ktdre zostaty zasgdzone prawomocnym orzeczeniem sgdu
lub ustalone przez Strony w drodze negocjacji i potwierdzone pisemnym
porozumieniem Stron lub pisemnym o$wiadczeniem Zamawiajgcego.

6. Wszelkie zmiany w Umowie muszg nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci i muszg by¢ podpisane przez odpowiednio upowaznionych przedstawicieli
Stron.

7. Jezeli jakie$ postanowienie Umowy stanie sie niewazne, fakt ten nie wptynie na inne
jej postanowienia. Jezeli niewaznos¢ jednego lub wiecej postanowien Umowy stworzy
sytuacje nieprzewidziang w Umowie, Strony wspdlnie ustalg postanowienie majace
znaczenie prawne i handlowe mozliwie najbardziej zblizone do zatozen tego
niewaznego postanowienia i pokrywajgce brakujgce postanowienia w sposdb rozsadnie
zblizony do celdéw i zatozen Umowy.
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8. Nastepujgce zatgczniki stanowig integralng cze$¢ Umowy:
a) Wzor wykazu naleznosci wobec Podwykonawcdw (Zatacznik nr 1 do Umowy)
b) Wz6r osSwiadczenia koricowego Podwykonawcdw (Zatgcznik nr 2 do Umowy)

¢) Klauzul Informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych (Zatgcznik nr
3 do Umowy)

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy



Egbs K I RI&!}&E DOFlmNO ZE§K6W

KRAJOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

Zatgcznik nr 1

Wykaz wierzytelnosci Podwykonawcow realizujacych zamodwienie publiczne pn.

Rozwoyj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia -

Zadanie 2

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszyd/u na dzien

Firma Kwota Wartos¢ i Kwota Wynagrodzenie
Podwykonawcy | wynagrodzenia | wykaz robdt | wynagrodzenia

) nalezne
umownego | zrealizowanych | wyptaconego

wymagalne | niewymagalne
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Zatgcznik nr 2

(miejscowosc¢, data)

Oswiadczenie koncowe Podwykonawcy w zwiazku z realizacjg zamodwienia

pn. ,,Rozwodj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia -

Zadanie 2

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydiu "

Ja nizej podpisany nalezycie umocowany do reprezentacji ...........cccoeeeiveeeieecininnn

- bedacej/bedacego dostawcg/podwykonawcg  ......... oSwiadczam, Ze na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy nr ...... Z dnia ...... r.,(podmiot podpisujacy
oswiadczenie) wykonat na rzecz ...................... dostawy/roboty budowlane zwigzane z

realizacjg inwestycji pn. ,,Rozwdj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia -

Zadanie 2
Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydiu

(,Zamdwienie”).

W zwigzku z zakonczeniem realizacji umowy nr ........ z dnia ............ oraz
wystawieniem faktury koricowej, niniejszym oswiadczam, ze na dzien ztozenia niniejszego
oSwiadczenia wszystkie dostawy/roboty budowlane wykonane zgodnie z ww. umowg zostaty
w petni zafakturowane oraz wszelkie roszczenia z tytutu wykonywania ww. umowy, za caty
okres od poczatku jej obowigzywania, do dnia dzisiejszego zostaty w petni zaspokojone przez
......................... , @ W szczegdlnosci, iz nastgpity wszelkie, ustalone umowg ptatnosci
wynagrodzenia za zrealizowane dostawy/roboty budowlane oraz (podmiot podpisujacy
oswiadczenie) nie wnosi w zwigzku z tym jakichkolwiek roszczen w stosunku do Inwestora.
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Zatgcznik nr 3
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016r., str. 1), zwanym dalej ,RODQO”, Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia
131;

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lubenia jest Pani/Pani :
Imie i Nazwisko: Danel Panek

telefon kontaktowy: 791 790 718

adres e-mail: biuro@mpls.com.pl;

lub listownie na wyzej podany adres.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C
RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozwoj infrastruktury
sportowej w Gmie Lubenia

Zadanie 2

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Straszydliu

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 1Ustawy;

4) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

5) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach Ustawy, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z Ustawy;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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Zatgcznik Nr 7c- Umowa-projekt

Umowa 272/5/3/2024

- wzor

wdniu ... roku w Lubeni pomiedzy:

Gming Lubenia, 36-042 Lubenia 131, NIP 813 32 99 930,
zwanym dalej w tekScie umowy ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu
publicznym TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACII , zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

Projekt jest wspolfinansowany ze srodkow Rzadowego Programu Inwestycji
Strategicznych Polski tad

Edycja8/2023/2545/PolskilLad

Zwazywszy, ze:
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W postepowaniu o udzielenie zamdéwienia na wykonanie zadania p.n. Rozwdj infrastruktury

sportowej w Gminie Lubenia

Zadanie 3

PodwyzZszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni

oswiadczam, co nastepuije:

5. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty .....cccoceiiiiiiiiiiiiinnn. , W trybie
podstawowym bez negocjacji przeprowadzonego na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z
pozn.zm.) w dniu .........c.......... roku wybrano oferte Wykonawcy.

6. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze:
a) posiada zdolno$¢ do zawarcia Umowy,
b) Umowa stanowi wazne i prawnie wigzgce dla niego zobowigzanie,

€) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub
zobowigzania, ktdrych strong jest Wykonawca, jak réwniez nie stanowi
naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia
lub wyroku wigzgcego Wykonawce.

d) uzyskat zgody wiasciwych organéw na zawarcie i wykonanie Umowy,
e) posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do nalezytego wykonania Umowy,

f) posiada $rodki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa
pozwala na podjecie w dobrej wierze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
Umowy,

g) posiada zdolnosci produkcyjne, doswiadczenie, wiedze oraz dysponuje
odpowiednimi osobami (wykwalifikowanym personelem) niezbednymi do
wykonania Umowy wraz z odpowiednim zabezpieczeniem prawnym.

7. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze:

a) posiada petng znajomos¢, jakg profesjonalny wykonawca prac budowlanych
mogt wywies¢ z analizy Dokumentacji Przetargowej i wizytacji Terenu Budowy,
planu Terenu Budowy z istniejgcymi mediami, jak réwniez wszelkich planéw i
dokumentéw, znany mu jest Teren Budowy oraz nieruchomosci sgsiadujace,

b) dokfadnie ocenit wszystkie warunki wykonania Robdt i catkowicie rozwazyt ich
nature i znaczenie, a takZze, iz ma petng Swiadomosc ztozonosci Robdt,

C) zapoznat si¢ ze wszystkimi dokumentami zataczonymi do SWZ dotyczacymi
Inwestycji i nie wnosi na dzien zawarcia Umowy do nich zastrzezen
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8. Wykonawca oswiadcza, iz ma Swiadomo$¢, wystapienia mozliwosci jednoczesnej
realizacji wiekszej ilosci zadan inwestycyjnych w tym samym czasie. W zwigzku z czym
zobowiazuje si¢ do wspdtpracy z Zamawiajacym oraz wykonawca kolejnych zadan

celem nalezytej koordynacji prac zwigzanych z wykonaniem wszystkich zadan
inwestycyjnych.

Strony zawieraja niniejszag Umowe o nastepujacej tresci:
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§1. DEFINICJE

Strony ustalajg, ze nastepujace stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie, jakie im przypisano
W niniejszym §1:

1.
2.

10.

11.

Umowa: niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami, stanowigcymi jej integralng czesc.

Inwestycja: budowa miejsca opieki nad dzie¢mi do lat trzech wraz z wyposazeniem
w miejscowosci Siedliska, ktdra szczegbtowo opisana jest w dokumentach
stanowigcych zatgcznik do SWZ, stanowigcego integralng czeS¢ umowy.

. Inspektor Nadzoru : osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, w celu

koordynowania obowigzkdw natozonych Umowg na Wykonawce oraz reprezentowania
Zamawiajgcego w stosunkach z Wykonawcg, jego personelem oraz jego
Podwykonawcami i Dostawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych
podmiotdéw o$wiadczen woli i wiedzy.

. Kierownik Budowy Wykonawcy: osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w

celu sktadania w jego imieniu wszelkich oswiadczen objetych Umowa, koordynowania
obowigzkéw natozonych Umowga na Wykonawce oraz reprezentowania Wykonawcy w
stosunkach z Zamawiajgcym, jego personelem oraz Podwykonawcami lub Dostawcami,
w tym do przyjmowania pochodzacych od tych podmiotéw oswiadczen woli i wiedzy,
wyznaczona przez Wykonawce.

. Dokumentacja Przetargowa: dokumentacja udostepniona Wykonawcy przez

Zamawiajgcego przed udzieleniem zaméwienia tj. SWZ wraz z zatgcznikami oraz Oferta
wraz z zatgcznikami.

. Specyfikacja Warunkow Zamdwienia (SWZ): specyfikacja warunkdow zamdwienia, wraz

z zafgcznikami, przygotowana w toku postepowania poprzedzajgcego zawarcie Umowy,
z uwzglednieniem ewentualnych zmian poczynionych na etapie postepowania o
udzieleniu zamdwienia publicznego.

. Materiaty do zgtoszenia: materiaty do zgtoszenia w rozumieniu Prawa Budowlanego,

opracowane dla celéw realizacji Inwestycji, przedtozone do Starostwa Powiatowego w
Rzeszowie wraz ze zgtoszeniem o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych.

. Prawo Budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r.

poz. 2351 z p6zn zm.).

. Prawo zaméwien publicznych: Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien

Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn.zm.)

Oferta: oferta wraz z zatgcznikami ztozona przez Wykonawce w toku postepowania
w sprawie wyboru wykonawcy zadania.

Podwykonawca: kazdy podmiot, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna
lub osoba fizyczna, uprawniona do wykonania czesci Robdt, z ktérym Wykonawca
zawart za zgodg Zamawiajgcego umowe na wykonanie czesci Robét. Za Podwykonawce
uwaza sie wytgcznie podmiot, ktéremu powierzono wykonanie rob6t budowlanych.
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12. Dostawca: kazdy podmiot, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna lub
osoba fizyczna, uprawniony do dostawy niektdrych Urzadzen, Materiatow i
Wyposazenia na podstawie umowy zawartej z Wykonawca.

13. Teren Budowy: obszar wskazany przez Zamawiajgcego i wyznaczony
geodezyjnie, gdzie wykonywane bedg roboty budowlane potozony gminie Lubenia wraz
z pozwoleniem na budowe i wraz z zapleczem budowy.

14. Roboty lub Przedmiot Umowy: zakres prac, do wykonania ktdrych
Wykonawca zobowigzany jest na podstawie Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci
dokonanie wszelkich uzgodnien, roboty budowlane, dostawy oraz wszelkie inne prace
i ustugi realizowane przez Wykonawce zgodnie z Umowg i okreslone przede wszystkim
w § 2 Umowy, w tym ustugi wykonawstwa i generalnej realizacji Inwestycji oraz
koordynacji prac innych podwykonawcdéw lub innych oséb lub jednostek obecnych na
Terenie Budowy dziatajgcych w imieniu Wykonawcy.

15. Przedmiar Robot — majgce charakter pomocniczy i niewigzgce Stron
opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robdt
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szacowanym
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis,
z szacowanym wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar rob6t podstawowych
oraz szacowanym wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub
jednostkowych naktadéw rzeczowych.

16. Materialy: wszelkie materiaty i elementy budowlane ktére majg byé
wykorzystane przy realizacji Robdt, zgodne z obowigzujgcymi przepisami polskiego
prawa i Polskimi Normami, jezeli istniejg Polskie Normy obejmujace Materiaty.

17. Urzadzenia tymczasowe: wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane
lub zainstalowane na Terenie Budowy potrzebne do wykonania Robdt, a przewidziane
do usuniecia po zakonczeniu Robot.

18. Sprzet: wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy i urzadzenia nie bedace
przedmiotem trwatego wbudowania lub montazu a stuzgce Wykonawcy do realizacji
Robét, wymagane dla wykonania i zakonczenia Robdt oraz usuniecia jakichkolwiek
Wad.

19. Odbi6r Robét w Toku: odbidr fragmentéw (czesci) Robdt, odbidr Urzadzenh
oraz odbidr Materiatow.

20. Odbidr Koncowy: odbior polegajacy na odbiorze catosci przedmiotu Umowy
stanowigcy podstawe do wyptacenia koricowego Wynagrodzenia Umownego za jej
wykonanie, zgodnie z zapisami Umowy i SWZ. Odbidr koficowy dokonywany bedzie,
zgodnie z postanowieniami Umowy.

21. Dokumentacja Projektowa: Dokumentacja Wykonawcza.

22. Wynagrodzenie: kwota wymieniona w Umowie jako petne i wytaczne
wynagrodzenie, bedgce sumg ryczattowg nalezng Wykonawcy za wykonanie Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy, tgcznie z podatkiem od towardw i ustug (VAT), za
wykonanie robot, do wykonania ktorych zobowigzany jest Wykonawca. Wynagrodzenie



POLSKI M e O

KRAJOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

23.

24,

1.

zawiera wszystkie elementy zawarte w Umowie, a takze pokrywa wszystkie zadania i
czynnosci wynikajgce z Umowy.

Wada: wykonanie przedmiotu Umowy lub jego czesci niezgodnie z Umowa, w
szczegdlnosci niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i/lub SWZ i Ofertg, przepisami
prawa, zasadami sztuki budowlanej lub innymi dokumentami Umowy.

Sita wyzsza zdarzenie okreslone w § 18 Umowy.

§2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.:

Rozwoj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia

Zadanie 3

Podwyzszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni

2.

3.

4.

Zakres zadania

a) Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskania na jej podstawie wszelkich
uzgodnien decyzji i innych dokumentéw umozliwiajgcych zgtoszenia robdt
uzyskania decyzji pozwolenia na budowe przez Wykonawce robét budowalnych,

b) Wykonanie robdt budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje
projektowg wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej zakonczony
odbiorem koncowym przedmiotu inwestyciji.

¢) Zakres przedmiotu umowy obejmuje réwniez petnienie nadzoru autorskiego
nad realizacjg rob6t budowlanych, wynikajgcych z opracowanej dokumentacji
projektowej

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z treScig SWZ oraz wszelkimi
zatgcznikami do niej.

Jezeli nie jest to wyraznie ograniczone w Umowie, przedmiot Umowy obejmuje
dostarczenie wszystkich Materiatdw oraz realizacje wszystkich Robot i innych ustug
niezbednych do nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, tj. zakupu,
dostarczenia, wybudowania zgodnie z procedurami, warunkami, przepisami i wszelkimi
innymi dokumentami okreslonymi w Umowie, a w szczegdlnosSci zapewnienie ustug
inzynierskich i nadzoru, sity roboczej, Materiatéw, Materiatdw budowlanych, materiatow
tymczasowych, konstrukcji i obiektdw, transportu i skfadowania, w granicach
okreslonych w Ofercie oraz Dokumentacji Przetargowej bedacej podstawg sporzadzenia
Oferty. Umowa obejmuje wszystkie roboty konieczne do wykonania jej przedmiotu, w
tym réwniez takie, ktére nie zostaty wyraznie wymienione lub uwzglednione wprost w
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Dokumentacji Przetargowej a s konieczne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy .

§3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Wykonawca osSwiadcza, Zze Dokumentacja Przetargowa, w tym Dokumentacja
projektowa, zostata przekazana Wykonawcy przed zawarciem Umowy, a Wykonawca
potwierdza jej otrzymanie.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przekazang mu Dokumentacjq Przetargowa,
oraz nie zgtasza zadnych zastrzezen badz uwag co do ich tresci i zawartosci oraz
oswiadcza, iz dokumentacja ta nie zawiera zadnych wad lub brakéw, ktérych wykrycie
jest na tym etapie mozliwe.

3. Dla unikniecia wszelkich watpliwosci Zamawiajgcy oswiadcza, Zze odpowiada za
Dokumentacje Przetargowq, a dodatkowo przystuguje mu roszczenie do Projektanta z
tytutu btedéw w Dokumentacji Przetargowej, w tym Dokumentacji zgtoszeniowe;j.
Zamawiajacy poniesie koszty usuniecia bteddw, nieScistosci lub sprzecznosci w
dokumentacji projektowej.

4. W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wykonanie elementdw Dokumentacji
Projektowej zgodnie z przedstawiong mu dokumentacjg, do ktérych wykonania jest
zobowigzany zgodnie z Umowg, tj. w szczegdlnosci okreslonych technologii lub
rozwigzan.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do wprowadzania zmian do Dokumentacji Projektowej
poprzez przekazanie Wykonawcy dokumentacji zamiennej, przy czym poprzez
przekazanie takiej dokumentacji zamiennej staje sie ona witgczona do Dokumentacji
Projektowej, wylgcznie w przypadku, gdy zmiany te nie wplywajg na wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz termin realizacji zaméwienia. W przypadku
wptywu poczynionych zmian na wysoko$C wynagrodzenia oraz terminu wykonania
zadania stosuje si¢ zapisy § 4 Umowy.

§4. ZMIANY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Dopuszcza sie mozliwos$¢ zmiany ustalen niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

1) Wysokosci wynagrodzenia w nastepujacych przypadkach:

e) zmiany ustawowej stawki procentowej podatku VAT - obecnie
obowigzujgca stawka podatku VAT wynosi 23%,

f) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow



.

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

l A D BANK GOSPODARSTWA DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
(0}

KRAJOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

2)

9)

h)

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym  lub
ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r.
o pracowniczych planach kapitatowych

- w sytuacji gdy wskazane wyzej zdarzenia bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamdéwienia przez wykonawce.

Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w pkt.1) moze wystgpi¢ do
Zamawiajacego z pisemnym whnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w
ust.1 majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiana tych kosztdw uzasadnia zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w umowie, a w szczegdlnosci:

)

),

k)

szczegoOtowg kalkulacje proponowanej nowej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji w tym zakresie w
stosunku do zmiany wysokosci kosztdw wykonania umowy przez
Wykonawce,

przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow
wykonania umowy oraz zatozenia co do wysokosci dotychczasowych
oraz przysztych kosztdw wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen - takimi jak np.
umowy o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikow
do ubezpieczen.

W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt 2),
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnienn, informacji lub
dokumentéw (np. zazada¢ oryginatdw ztozonych dokumentéw do
wgladu lub kopii tych dokumentdéw potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem).

Zamawiajagcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku
zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania
stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla
doreczen pism dla Wykonawcy.

m) Zamawiajacy najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w Zycie

przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w pkt 1) moze
przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w
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a)

b)

c)

d)
e)

przypadku wydania przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktérych
mowa w pkt 1)

n) Whniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany umowy w
zakresie wysoko$ci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow.

o) Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w pkt e) Zamawiajgcy
moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie
wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéow ztozonych dokumentéw do
wgladu lub kopii tych dokumentéw potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany,
o ktorych mowa w ust.1 , majg wplyw na koszty wykonania umowy
przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztéw uzasadnia
zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli
Zamawiajacy. Postanowienia pkt 3) i4) ) stosuje sie odpowiednio, z tym,
ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia
pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku
od Zamawiajgcego.

p) Jezeli w trakcie procedury opisanej w pkt 2) ppk a-g) zostanie
wykazane, ze zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 uzasadniajg zmiane
wysokos$ci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do umowy oraz
podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci
wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej zmianie kosztéw wykonania
umowy wywotanych przyczynami okreslonymi w ust.1.

3) Terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy jest ona spowodowana:

nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotdw,
zwigzanych z przekroczeniem obowigzujgcych terminéw wydawania lub
odmowy wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien, o czas tego przekroczenia,
warunkami pogodowymi uniemozliwiajgcymi wykonywanie prac zewnetrznych,
okreslonych szczegétowo w § 5 ust. 5 ust. 6,

nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych
majgcych wptyw na realizacje przedmiotu zamédwienia,

przestojami i opdznieniami zawinionymi przez Zamawiajgcego,

dziataniami sity wyzszej (na przykfad kleski zywiotowe, strajki generalne lub
lokalne), majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot.
Termin realizacji zamdwienia moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy opdznienie
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane bedzie okolicznoscig, ktora
wystgpita z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy po zawarciu umowy:

1) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych,
ktére bedg niezbedne do prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét
objetych umowa podstawowg a ich wykonanie wraz z opracowaniem
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

dokumentacji (jezeli zajdzie taka konieczno$¢) wymagacd bedzie wiecej
niz 3 tygodnie,

wystgpienie warunkéw pogodowych majgcych wptyw na niemozliwosé
prowadzenia robot budowlanych jak: dtugotrwate intensywne opady
trwajgce powyzej 10 dni non stop , powddz (czas niezbedny na
ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji lub
rozpoczecia robot), wczesny okres zimowy, opady $niegu (poza
miesigcami zimowymi), ktére zgodnie z SST uniemozliwiajg prowadzenie
robot,

wystgpienie okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ opracowania oraz
uzyskania dodatkowych materiatdw niezbednych do prawidtowego
zakonczenia zadania (jak na przyktad decyzja pozwolenia na budowe/
zgtoszenia w zakresie koniecznych zmian).

wstrzymania robdt na okres diuzszy niz 3 tygodnie spowodowany
wykryciem na przyktad niewybuchdw, niewypatéw, szczatkéw ludzkich,
wykopalisk archeologicznych, pozostatosci budowli podziemnych,

wystgpienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym,
ktére spowodujg przerwe w pracach na okres dtuzszy niz 3 tygodnie,

wstrzymania prac objetych umowg przez  wilasciwe organy, co
uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy

nastgpito podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany
tresci niniejszej umowy na podstawie art. 454-455 i zlecenia Wykonawcy
wykonania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) o
ile wykonanie tych robot wptywa na termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin
zakonczenia wykonania umowy o okres wynikajgcy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robét budowlanych”,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktorych nie
mozna bylo przewidziec w momencie zawarcia niniejszej umowy. W
takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania
umowy o0 czas hiezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o
okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do
przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz),
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9) Zmiany zakresu rzeczowego zamowienia, gdy ze wzgleddw spotecznych,
gospodarczych w trakcie realizacji inwestycji wystgpig okolicznosci
powodujgce, Zze niecelowym jest wykonanie petnego zakresu robot
zgodnie z dokumentacja projektowg, np. zmiana Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego,

10) Wystgpienie istotnych , z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co
Wykonawca wykaze ) btedéw projektowych,

11) Wykrycie instalacji , urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w
dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez wiascicieli i
gestoréw instalacji w urzadzen wymagajgcych przebudowy a
uniemozliwiajgcych wykonanie rob6t budowlanych w okresie co
najmniej 14 dni co Wykonawca wykaze,

12) Wystgpienie deszczy nawalnych przez pie¢ kolejnych dni roboczych
rozumianych jako opady deszczu o wspotczynniku wydajnosci co
najmniej 4 , potwierdzonych zaswiadczeniem /stanowiskiem IMiGW, co
Wykonawca wykaze,

13) Wystgpienie przez pie¢ kolejnych dni roboczych temperatur ponizej -5
(minus pie¢) stopni Celcjusza liczonych jako $rednia dobowa z trzech
wartoéci pomiaréw dokonywanych o 7:00, 13:00, i 18:00,
poswiadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych prze
inspektora nadzoru , uniemozliwiajgce realizacje robot w przyjetej
technologii , co Wykonawca wykaze,

14) Odkrycie na terenie budowy przedmiotdw o znaczeniu archeologicznym
i historycznym , ktorych zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia
wykonywanie robot budowlanych w okresie powyzej 60 dni , co
Wykonawca wykaze,

15) Wykonawca doznat przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy ze strony Zamawiajgcego,

16) Rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy
niniejszej umowy przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zamdwienia
dodatkowego zgodnie z treScig wiasciwych przepiséw odrebnych,

4) kolejnosci i terminu wykonania robdt okreSlonych w Harmonogramie
szczegdtowym realizacji robot w przypadkach okreslonych w § 5 ust. 4 z
zastrzezeniem, iz w takim wypadku nie moze doj$¢ do zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

5) oséb przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy przez Strony w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak:
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$mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkéw,
nienalezyte wykonanie obowigzkéw, pod warunkiem, Zze osoby
zaproponowane bedg posiadaty co najmniej takie same kwalifikacje jak
osoby wskazane w Umowie.

6) zmiany podwykonawcy — spowodowang wyjatkowymi sytuacjami, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umowy przez Wykonawce
z dotychczasowym  podwykonawcg. Jezeli  zmianie  podlega
podwykonawca, na ktdrego zasobach opierat sie Wykonawca wykazujgc
spetnienie udziatlu w przedmiotowym postepowaniu, to Zamawiajacy
bedzie zadat, aby nowy podwykonawca wykazat spetnianie warunkéw w
zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego dotychczasowy podwykonawca.

7) zmiany Kierownika budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
4

8) zmiany kierownikow robdt w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4.

9) Dopuszcza sie za zgodg projektanta zmiane sposobu wykonania
poszczegdinych robdt przy zachowaniu parametréw oraz mozliwos¢
zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiatow
zamiennych, innych technologii lub rozwigzan, gdy zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiajgcego, nie spowoduje wzrostu kosztow inwestycji
lub wptynie na przyspieszenie terminu zakonczenia robét budowlanych

10) Jezeli zaistnieje mozliwosS¢ wykonania robot objetych niniejszg umowa
w terminach kroétszych niz wynikajgce z umowy oraz z harmonogramu
prac, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane harmonogramu prac w sposob
przewidujacy skrocenie catosci robdt lub poszczegdlinych etapdw robot
ale tylko po uprzedniej zgodzie Rady Gminy Lubenia na zabezpieczenie
$rodkow finansowych w ramach roku budzetowego

2. Zmiana umowy w zakresie o ktorym mowa w §4 ust. 1 pkt 1 dotyczy wynagrodzenia
niewyptaconego Wykonawcy, do ktdrego zastosowanie bedg mialy przepisy
zmieniajgce wysokos¢ naleznego podatku od towaru i ustug.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu realizacji przedmiotu umowy:

a.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatdw i urzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, ze:

zamienne materiaty i urzadzenia bedg miaty lepsze parametry techniczne, bez
pogorszenia warunkow eksploatacyjnych,

zmiany te spowodujg obnizenie kosztéw na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrow technicznych
materiatéw i urzadzen,

wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realizagji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
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technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

e. przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkciji.

f.  Wprowadzenie powyzszych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru,
projektanta i akceptacji Zamawiajgcego.

4. Wszelkie zmiany tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy mogg by¢
dokonywane przez strony o ile nie naruszajg przepisow art. 454 i 455 prawa zamdwien
publicznych.

8. Niezaleznie od postanowien ustepéw poprzedzajgcych, Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie dotyczgcym:

3) zmiany termindw wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy
lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia przez
wladze panstwowe stanu nadzwyczajnego lub stanu  wyjatkowego
ograniczajgcego normalny sposob funkcjonowania panstwa,

4) zmiany terminéw wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania Umowy
lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia ograniczen
normalnego funkcjonowania jednej ze stron umowy, zwigzanych z
wystepowaniem, zapobieganiem, przeciwdziataniem lub zwalczaniem COVID —
19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

9. W przypadkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, kazda ze Stron umowy moze
zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy, jezeli przepisy prawa
nie stanowig inaczej, Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej
Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych
podstawg zmiany.

10.Wniosek o zmiane umowy, o ktérym mowa powyzej, powinien zawiera¢ co najmniej:

5) zakres proponowanej zmiany,

6) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

7) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepisow
ustawy lub postanowiert Umowy,

8) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaly spetnione okolicznosci
uzasadniajgce dokonanie zmiany Umowy

§5. TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Strony ustalajg, iz planowany termin zakonczenia robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nastgpi w terminie 40 miesiecy przy czym: wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe: rozpoczecie prac- od dnia
podpisania umowy; zakonczenie prac- do 24 miesiecy od dnia podpisania Umowy
(,Termin Realizacji”).
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2. Roboty prowadzone beda zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
stanowigcym zafgcznik do umowy .

3. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (mapy) wraz z kompletem protokotow
(oryginat) z uzgodnien z wtasciwymi organami ( branze: gazowa, elektryczna, drogowa,
melioracja i urzadzenia wodne, telekomunikacyjna, kanalizacyjna, itp.) Wykonawca
wykona i przedtozy do uptywu ostatniego dnia miesigca nastepujgcego po kwartale, w
ktérym prowadzone byly roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym.

4. Komplet inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z protokotami i uzgodnieniami
Wykonawca ziozy w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w terminie 14 dni przed
odbiorem koncowym.

5. Uzgodniong z odpowiednimi organami dokumentacje powykonawczg /geodezyjna/
obiektu wraz z naniesionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy Wykonawca
dostarczy na dzien odbioru koncowego tj. dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach
od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe.

6. Protokolarne przekazanie terenu Budowy nastgpi w dniu zawarcia Umowy. Z chwilg
przekazania Terenu Budowy Wykonawca przejmuje za niego petng odpowiedzialnosc i jest
zobowigzany do nalezytego zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem o0sdb
nieupowaznionych.

7. Za termin ukonczenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony bedg uwazac date podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego robdt pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcy
potwierdzajgcego nalezyte wykonanie Umowy.

8. Strony o$wiadczajg, ze Termin Realizacji Umowy ulegnie wydtuzeniu takze o czas
wstrzymania robét przez Wykonawce w przypadku wystgpienia nastepujacych
niekorzystnych warunkdw atmosferycznych (z zastrzezeniem ust. 9):

a) temperatura ponizej -5 stopni Celsjusza mierzona przy gruncie jako $rednia dobowa
temperatura z trzech pomiarbw w godz. 6.00, 14.00, 21.00 na Terenie Budowy
Inwestycji, dla prac betonowych

b) wiatr, ktdrego predkoé przekracza 15 m/s przy pracach wysokoéciowych, okreslony
przez IMiGW dla regionu (dot. robot montazowych)

¢) opady éniegu, ktdrych wartoéé przekracza 10 cm w ciagu 3 godz., zgodnie z pomiarem
na Terenie Budowy Inwestycji

d) opaddw deszczu powyzej 10l/m2 w okresie 3 godz.

9. Strony postanawiajg, ze podstawg do przedtuzenia Terminu Realizacji mogg byé
niekorzystne warunki atmosferyczne opisane w ust. 4, jezeli liczba dni wystepowania takich
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
przez Inspektora Nadzoru, wyniesienie wiecej niz 21 dni roboczych w roku
kalendarzowym. Woéwczas Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Terminu
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Realizacji Przedmiotu Umowy, o kazdy dzieh powyzej 21 dnia roboczego wystepowania
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, w roku kalendarzowym.

10. Wystgpienie innych okolicznosci anizeli wymienione w ust. 4 jest ryzykiem Wykonawcy
i Wykonawcy nie przystuguje uprawnienie do zagdania od Zamawiajacego o przedtuzenie
Terminu Realizacji (i termindw czesciowych okreslonych w Harmonogramie Szczegétowym).

11. Wykonawca moze powotywacC sie na zwioke Zamawiajgcego w wykonaniu jego
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w tym robot lub dostaw wytgczonych przez
Zamawiajgcego na podstawie Umowy, jako uzasadnienie opdznienia, jedynie w przypadku
gdy byt to wytgczny powdd opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.,

12. Wykonawca zabezpieczy site roboczg tak, aby terminy realizacji Umowy mogty by¢
dotrzymane. Wykonawca sam w petni odpowiada za organizacje i realizacje przedmiotu
Umowy.

13. Postep Robot bedzie kontrolowany przez Zamawiajgcego poprzez raporty z postepu
robot sporzadzone przez Wykonawce 1 (jeden) raz w miesigcu oraz sprawdzenie
przekazanych raportow poprzez Inzyniera Kontraktu

14. Wszelkie ryzyka zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy obcigzajg Wykonawce od
dnia podpisania Umowy do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, z zastrzezeniem,
ze ryzyka zwigzane z Terenem Budowy obcigzajg Wykonawce od dnia przejgcia Terenu
Budowy.

15. Wykonawca zobowigzuje sie dostosowac do warunkow realizacji Przedmiotu Umowy
oraz utozy¢ wspdtprace i skoordynowa¢ wykonywane roboty budowlane z pozostatymi
uczestnikami procesu realizacji Inwestycji w taki sposdb, by Termin Realizacji byt
dotrzymany.

16. Jezeli Wykonawca pozostaje w zwioce z wykonaniem Robdt lub w $wietle istniejgcych
okolicznosci, a w szczegdlnosci (lecz nie wytacznie) liczby personelu Wykonawcy na
budowie, zgromadzonych zapaséw materiatowych, ztej kondycji finansowej Wykonawcy,
opOznien w platnosciach wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcdéw lub Dostawcdw,
uzasadnione jest przypuszczenie, iz Wykonawca nie bedzie w stanie terminowo wykonac
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do przedstawienia w
terminie 3 (trzech) dni roboczych terminowego harmonogramu naprawczego. W przypadku
braku realizacji przedtozonego harmonogramu naprawczego lub gdy w ocenie
Zamawiajgcego harmonogram taki nie zawiera rozwigzan gwarantujgcych dotrzymanie
Terminu Realizacji, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy i naliczy¢
kare umowng, o ktorej mowa w §19 Umowy. Niniejsze prawo do odstgpienia od Umowy
moze by¢ wykonane do dnia odbioru koncowego.

§6. WSPOLPRACA STRON

1. W ciggu 5 (pieciu) dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
schemat organizacyjny pokazujgcy proponowang organizacje, jaka ma by¢ utworzona
przez Wykonawce w celu realizacji Umowy obejmujgcy dane na temat tozsamosci oséb
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kluczowego personelu, jaki ma zosta¢ zatrudniony, tgcznie z krétkg charakterystyka
zakresu odpowiedzialnosci tych osdb przy realizacji Umowy. Wykonawca niezwtocznie
poinformuje na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich zmianach lub poprawkach w tym
schemacie.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wyznaczenia osoby uprawnionej do reprezentowania
go (z zastrzezeniem ust. 4) w celu skfadania w jego imieniu wszelkich o$wiadczen
objetych  Umowg, koordynowania obowigzkdw natozonych Umowg oraz
reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiajgcym, w tym do przyjmowania
pochodzacych od tych podmiotéw oswiadczen woli i wiedzy (,Kierownik Budowy
Wykonawcy"). Zmiana osoby Kierownika Wykonawcy stanowi zmiane Umowy, i
wymaga o$wiadczenia Wykonawcy ztozonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz aneksu do umowy.

3. Zamawiajgcego reprezentowac (z zastrzezeniem ust. 4) bedzie zespdt wyznaczony
przez Zmawiajgcego w celu, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowg na
Wykonawce oraz reprezentowania Zamawiajgcego w stosunkach z Wykonawcg, jego
personelem oraz Podwykonawcami i Poddostawcami, w tym do przyjmowania
pochodzacych od tych podmiotéw o$wiadczen woli i wiedzy (,,Inspektor nadzoru”)..
Zmiana osoby przedstawiciela Inspektor Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy, jednakze
wymaga o$wiadczenia Zamawiajgcego ztozonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Wskazanym w ust. 2 i 3 powyzej reprezentantom Stron nie przystuguje prawo zmian
Umowy, w tym zakresu rzeczowego oraz prawo do zaciggania zobowigzan finansowych.

5. Wszystkie powiadomienia, korespondencja i dokumenty, ktére bedg przekazywane w
zwigzku z realizacjg Umowy dokonywane bedg w formie pisemnej i bedg przekazywane
osobisécie, przesylane pocztg lub pocztg kurierskg (oficjalna droga komunikagji
pomiedzy stronami) na adres jednej ze Stron podany ponizej. Korespondencja
Wykonawcy bedzie przesytana jednocze$nie na wskazany ponizej adres e-mail
Zamawiajgcego pocztg elektroniczng w formacie PDF.

a) Powiadomienia do Zamawiajgcego bedg kierowane na adres:

6. Kazda ze Stron, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, powiadomi na pismie
drugq Strong o zmianie adresu pocztowego lub email, o ile jest mozliwe dochowanie
takiego terminu. Do chwili doreczenia Stronie takiego powiadomienia, przyjmuje sie za
skuteczng korespondencje kierowang na dotychczasowe adresy Stron.

7. Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ do pisemnych polecen i wskazéwek
Zamawiajgcego w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, przedtozenia
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Zamawiajgcemu na jego pisemne zadanie zgtoszone w kazdym czasie trwania Umowy
wszelkich dokumentéw, materiatéw i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci
wykonania Umowy.

§7. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z
postanowieniami Umowy, SWZ, zasadami sztuki budowlanej i najnowszej wiedzy
technicznej oraz projektami i opisami technicznymi przy zastosowaniu obowigzujgcych
przepisdw, norm i warunkéw technicznych i innych uwarunkowan dotyczacych realizacji
przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich
obowigzkéw w wykonaniu Umowy w dobrej wierze i przy dochowaniu najwyzszej
zawodowej starannosci.

2. Planowane Roboty Wykonawca bedzie koordynowa¢ w okresach tygodniowych z
Inspektorem Nadzoru, a w razie wykonywania Robét moggcych powodowac zagrozenie
dla bezpieczenstwa powszechnego - bezposrednio przed podjeciem Robét. Dokonane
ustalenia muszg by¢ zapisywane podczas narad koordynacyjnych.

3. Na naradach koordynacyjnych Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ raport z
realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) usuniecia z terenu budowy na wiasny koszt w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego pochodzacych z demontazu materiatdw. Wiascicielem
materiatdw i urzgdzen pochodzacych z rozbidrek i demontazy jest Zamawiajacy.

2) Natychmiastowego usuniecia na wiasnych koszt szkdd spowodowanych w
trakcie wykonywania robét.

3) Z uwagi na prowadzenie robot na terenie czynnym, Wykonawca zobowigzany
jest do:

a) urzadzenia placu budowy w sposob nie kolidujgcy z obiektami
uzytkowanymi,

b) odpowiedniej organizacji robdt, nie zaktdcajgcej funkcjonowania
obiektdw,

c)zapewnienia warunkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. i
p.poz,

d) zabezpieczenia miejsca odkrycia przedmiotédw mogacych miec

charakter zabytkowy, powiadomienia o tym fakcie niezwiocznie
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
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e) przywrécenia do stanu pierwotnego (zagospodarowanie)
terendw wokét obiektu bedgcego przedmiotem) umowy. W tym celu
zaleca sie Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu
istniejgcego przed rozpoczeciem robdt.

fyw przypadku rozbieznosci co do standardu lub kosztéw odtworzenia
stanu pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna bedzie
stanowita podstawe do wykluczenia ewentualnych roszczen z tytutu
wyrzadzonych strat.

g) uczestnictwa upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy oraz
kierownika budowy w spotkaniach roboczych zwigzanych z realizacja
zamdwienia w siedzibie Zamawiajgcego w terminach uzgadnianych na
roboczo

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest:

a) przedstawienie rzeczywistego postepu realizacji Przedmiotu Umowy poprzez
stopien realizacji poszczegdlnych zadan w podziale na gtéwne zadania w ujeciu
finansowym w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji
(kwotowo i procentowo),

b) przedstawienie danych dotyczacych istniejgcych lub przewidywanych w
najblizszym czasie opdznien w zakonczeniu Przedmiotu Umowy lub danego
etapu okreSlonego, w tym wskazanie przyczyn takiego stanu rzeczy oraz
proponowanych decyzji w celu ich nadrobienia,

¢) przedstawienie informacji o dostrzezonych zagrozeniach lub innych kwestiach,
mogacych wplywa¢ na terminowos$¢ lub jakos¢ realizacji tych prac, opis
problemdw i trudnosci zwigzanych z wykonaniem Umowy,

d) przedstawienie propozycji rozwigzan zidentyfikowanych problemoéw

e) ocena wplywu istniejgcych lub przewidywanych w najblizszym czasie opdznien
na dzien, w ktorym przypada data zakonczenia Przedmiotu Umowy lub danego
etapu,

f) podejmowanie dziatan niezbednych do dochowania terminu okreslonego jako
dzien zakonczenia Przedmiotu Umowy lub danego etapu majgce na celu
ztagodzenie skutkéw ewentualnych opdznien.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreSlonego w § 15 ust. 2 zobowigzuje sie w
szczegoblnosci do:

a) czuwania w toku realizacji Robdt nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z Dokumentacja zgtoszeniowg i obowigzujacymi
przepisami, w szczegolnosci techniczno — budowlanymi oraz normami i
Dokumentacja Przetargowa.

b) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwiazar"\ zamiennych
w stosunku do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji zgtoszeniowej,
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¢) udziatu w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w Odbiorach Robot
w Toku, Odbiorze Koncowym i czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie
do osiggniecia projektowych zdolnosci wykonawczych.

7. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujacego sie na Terenie
Budowy/montazu, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, szczegdlnie pod
wzgledem przeciwpozarowym i sanitarnym od momentu przejecia Terenu Budowy do
momentu Odbioru Koricowego.

8. Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy do daty Odbioru Koncowego Robét
Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek
Materiatdw, znajdujacych sie na Terenie Budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkdd w
mieniu znajdujgcym sie na Terenie Budowy, a takze ryzyko zwigzane z utratg zdrowia
lub zycia przez osoby przebywajgce na Terenie Budowy w zwigzku z wykonywaniem
Robdt. Wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i
nalezytego wykonania Umowy. Wykonawca zapewni nalezytg ochrone Terenu Budowy
i znajdujgcych sie na tym terenie Materiatow. Wszystkie dziatania w trakcie Robét beda
prowadzone przez Wykonawce tak, by nie stwarza¢ utrudnien dla ludnosci oraz
utrudnien w dostepie do drég publicznych lub prywatnych. Wszelkie koszty zwigzane z
tego typu utrudnieniami obcigza¢ bedg Wykonawce. Wykonawca podejmie wszelkie
niezbedne $rodki zapobiegajgce uszkodzeniu drdg.

9. W czasie realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia
pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne. Wykonawca zawrze odpowiednie umowy na wywdz $Smieci, nieczystosci
i odpaddw budowlanych z podmiotami posiadajgcymi odpowiednie zezwolenia oraz
bedzie gromadzit selektywnie odpady bytowe i produkcyjne w specjalnie
przygotowanych i wyznaczonych do tego celu miejscach, oraz dokumentowat ich
wywozenie, skladowanie lub utylizacje. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na
piSmie o wywigzaniu sie z tego obowigzku w ciggu dwoch (2) tygodni od
zorganizowania zaplecza Terenu Budowy. Wykonawca zobowigzany jest przedsiewzigc
wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony $rodowiska na oraz poza Terenem Budowy,
aby unikng¢ uszkodzen lub niedogodnosci dla oséb lub wiasnosci publiczne;j,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, skazenia, hatasu lub innych powodéw podczas
prowadzenia Robdt, a bedacych konsekwencjg stosowanych przez Wykonawce metod
pracy. Wykonawca bedzie wytacznie odpowiedzialny oraz zwalnia Zamawiajgcego z
odpowiedzialnoéci za wszelkie wydatki, odszkodowania, straty, roszczenia oraz
postepowania wynikajgce z prawa polskiego w przypadku takich uszkodzen lub
niedogodnosci w stosunku do osdb oraz wiasnosci publicznej, spowodowane przez
zanieczyszczenia, skazenia, hatas lub inne przyczyny powstate podczas prowadzenia
Robdt.

10.Wykonawca zobowigzuje sie¢ do zapewnienia wtasciwej organizacji Terenu Budowy,
przestrzegania obowigzujgcych przepiséw bhp i ppoz. Wykonawca wyposazy Teren
Budowy w wymagany sprzet przeciwpozarowy. W stosunku do ochrony
przeciwpozarowej nalezy postepowac zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi: przed
rozpoczeciem Robot wszelkie potencjalne zagrozenia oraz zabezpieczenia
przeciwpozarowe powinny by¢ przemyslane przez Wykonawce. Wszelkie palne $mieci



l A D 3 G I< DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
BANK P WA
‘ Neeg ARSTWA - EyNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

KRAJOWEGO

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

oraz gruz powinny byé usuwane natychmiast, zabrania sie gromadzenia ich na Terenie
Budowy. Instrukcja okreSlajgca procedury pozarowe powinna by¢é wywieszona w
widocznym miejscu.

11.Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzagdkowac Teren Budowy w
tym usung¢ wszystkie odpady, gruz, itp. i przekaza¢ go Zamawiajgcemu najpdzniej w
terminie pieciu (5) dni przed ustalonym terminem Odbioru Korcowego.

12.Wykonawca powinien zlikwidowa¢ wszelkie tymczasowe zaplecza w terminie nie
dtuzszym, niz dziesie¢ (5) dni od podpisania Protokotu Odbioru Koricowego.

13.Wykonawca dokona naprawy wszelkich szkdd powstatych w wyniku wykonywania
Robot.

14.Wykonawca jest w catosci odpowiedzialny za dostawe Materiatéw na Teren Budowy
oraz za wszelkie zwigzane z tym koszty, wtgczajgc w to koszty podatkow, optat celnych
i innych.

15.Wykonawca zapewni na czas wykonywania Robot odpowiednie zaplecze budowy dla
wilasnego personelu oraz musi zorganizowac zaplecze o powierzchni umozliwiajgcej
przeprowadzanie narad.

16.Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o terminie zakrycia
Robdt ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru Robot zanikajgcych z
wyprzedzeniem pieciu (5) dni roboczych. W przypadku zakrycia Robot przed ustalonym
terminem odbioru lub niezgtoszenia Robo6t do odbioru Zamawiajgcy ma prawo zadaé
odkrycia Robdt. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze ponownego wykonania
Robdt poniesie Wykonawca. Jezeli Zamawiajacy nie przystgpi w ww. terminie do
odbioru zakrywanych prac, odkrycie prac moze nastgpic tylko na koszt Zamawiajgcego.

17.Roboty wynikajgce ze zmian i korekt wprowadzanych na kolejnych etapach realizacji
Inwestycji wprowadzonych przez Zamawiajgcego bedg wykonywane przez
Wykonawce, na warunkach okreslonych w §4 Umowy.

18.Wykonawca zapewni wyposazenie Terenu Budowy i obiektéw zwigzanych z tym
terenem w sprzet bhp i ppoz.

19.Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbednych Robdt zwigzanych z
przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy i terendw przylegtych a w
szczegodlnosci: ogrodzenie Terenu Budowy, wykonanie drég dojazdowych, ustawienie
zaplecza socjalnego i biurowego, wykonanie zasilania energetycznego, doprowadzenie
i rozprowadzenie wody wraz z odprowadzaniem $ciekow oraz wykonania niezbednych
zabezpieczen i ogrodzen.

20.Wykonawca odpowiada za wykonanie niezbednych zabezpieczen dla terendw
przylegtych do Terenu Budowy, w celu wykluczenia mozliwosci dochodzenia roszczen
przez ich wiascicieli od Zamawiajgcego.

21.Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbednych robét przygotowawczych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz wykonanie wszelkich instalacji,
obiektow tymczasowych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania budowy.

22.Wykonawca odpowiada za wywoz odpaddw, gruzu, utylizacje Materiatéw, Urzadzen i
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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23.Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbednych Robdt polegajgcych na
usunieciu, przesadzeniu lub zabezpieczeniu istniejgcej zieleni.

24.Wykonawca odpowiada za koordynacje, zabezpieczenie oraz nadzorowanie Robdt
prowadzonych przez Podwykonawcow zatrudnionych przez niego, w tym takze
koordynacje w zakresie bezkolizyjnej realizacji Robdt i dostaw oraz zapewnienie
niezbednego miejsca w zapleczu budowy, magazynach oraz dostepu do mediow.

25.Wykonawca odpowiada za przygotowanie kompletu certyfikatéw, deklaracji zgodnosci
wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla
Materiatow uzytych w trakcie Robot.

26.Wykonawca odpowiada za wykonanie Dokumentacji Powykonawczej opracowanej na
podstawie wykonanej zamiennej dokumentacji wykonawczej oraz przekazanego przez
Zamawiajgcego Projektu Budowlanego wraz ze wszelkimi niezbednymi protokotami
odbioréw przedmiotu Umowy.

27.Wykonawca odpowiada za likwidacje zaplecza oraz uporzadkowanie Terenu Budowy
po zakonczeniu Robdt.

28.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia wszelkich Robot
niezbednych do zrealizowania przedmiotu Umowy réwniez tych, ktdrych koniecznosc¢
ujawni sie w trakcie realizacji Robdt, a ktore posiadajgcy odpowiednig wiedze i
doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie Dokumentacii
zgtoszeniowej oraz Dokumentacji Przetargowej, obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych i administracyjnych, jak rowniez wiedzy technicznej i doSwiadczenia.

29.W zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia wszelkich
innych obowigzkdw Wykonawcy okreslonych jako obowigzki Wykonawcy w Umowie
oraz w przepisach prawa.

30.Koszty zwigzane z realizacjg obowigzkdow Wykonawcy okreslonych w niniegjszym § 7
obcigzajg wytgcznie Wykonawce.

31.Wykonawca zobowigzany jest przedstawiaé Zamawiajgcemu celem akceptacji
rozwigzania projektowe i materiatowe.

32.Materiaty powinny spetnia¢ co najmniej parametry okreSlone w Dokumentacji
Przetargowej. Na kazde Zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazac
wiasciwe dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymogow.

33.Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego o0
zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji przedmiotu Umowy,
jakos¢ robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz do wspdtpracy z
Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

34.Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia personelu zatrudnionego przy
wykonywaniu Umowy znajdujgcego sie na Terenie Budowy w stroje zawierajgce
widoczne oznakowanie firmy Wykonawcy lub podwykonawcy.

35.Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych prace w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego
zgodnie z zakresem wskazanym w SWZ.
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36.Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomocg ktorych bedzie
realizowany przedmiot umowy. Za podwykonawcOw w rozumieniu niniejszego
paragrafu rozumie sie takze dalszych podwykonawcéw.

37.Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu instrukcje,
konserwacji , napraw i obstugi instalacji, wyrobdéw oraz urzadzen dostarczanych przez
Wykonawce oraz przeszkoli¢ w tym zakresie wskazang zatoge Zamawiajgcego przez
przedstawicieli autoryzowanych serwiséw.

38.Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia przegladu
gwarancyjnego robot budowlanych, po kazdym roku eksploatacji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego i zaakceptowanym praz obie strony.

39.Wykonawca jest zobowigzany $wiadczy¢ bezptatne ustugi serwisowe zamontowanych
wyrobow i urzadzen w okresie trwania gwarancji obejmujgce przeglady techniczne
przeprowadzone na zasadach okreslonych przez ich producentéw na warunkach
gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno — ruchowej, usuwanie zgtoszonych usterek
i nieprawidtowosci w ich dziataniu, wymiane wszelkich materiatdw eksploatacyjnych .
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostep do ustug serwisowych na terenie
Zamawiajgcego ( wskazac i podpisac stosowng umowe z firmg, ktdra bedzie $wiadczy¢
tego typu ustugi w okresie gwarancji na rzecz Zamawiajgcego).

40.Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wiasny koszt przeglady okresowe w
terminach i na zasadach okreslonych przez producentéw w ramach gwarancyjnych i w
dokumentacji techniczno — ruchowej dla urzadzen w okresie udzielonej gwaranciji.

41.Przestrzega¢ wszelkich wymogdéw etyki zawodowej majacej na celu ochrone débr i
interesbw Zamawiajgcego.

42.W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
prace w ramach realizacji przedmiotowego zamodwienia publicznego. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

43.W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane przez
Zamawiajgcego dowody (z listy dowoddéw okreslonych w punktach ponizej) w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych prace w ramach realizagji
przedmiotowego zamdwienia publicznego:

a) osSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o0 prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
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okreslenie podmiotu skfadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika (ktorego dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego) o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. O$wiadczenie
takie powinno zawiera¢ w szczegolnosci dane osobowe pracownika takie jak:
imie, nazwisko oraz informacje dotyczace daty zawarcia umowy o prace,
rodzaju umowy o prace oraz zakresu obowigzkow.

¢) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace 0sOb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna  zostac
zanonimizowana w sposOb zapewniajagcy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikdw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce Ilub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).

44.7 tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych prace w ramach realizacji
przedmiotowego zamdwienia publicznego Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §19.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych prace w ramach
realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego.

45.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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§8. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze wykonywac¢ umowe przy pomocy podwykonawcow.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedkfadania
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1)

2)

3)
4)

)

6)

zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogg naruszaC postanowien
umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
Umowy.

przedmiot zamdwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwiaé
zakonczenie wykonania robot przez Wykonawce w terminie okreslonym
W niniejszej umowie,

wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno
by¢ okreSlone precyzyjnie. Zamawiajgcy akceptuje dopuszczenie
wyzszej wartosci robot podwykonawcy, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajgca z oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji odpowiedzialno$¢
Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokosSci wynagrodzenia
przewidzianego dla Wykonawcy za ten zakres robot,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot
wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy,

7)

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce
wniesionego przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy, powinno by¢
wnoszone w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych,
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10.

11.
12.

13.

8) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespetniajacej
wymagan, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 7 uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
dotyczacych dostawy medidw, ustug geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan
projektowych, ekspertyz, dostawy materiatdw budowlanych, ustug sprzetowo-
transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zt-

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania Faktury VAT. W przypadku, o ktérym
mowa W ust. 6 i ust 9, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem zaptaty kary umownej.

Przepisy ust. 3 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga
pisemnej Zgody Zamawiajgcego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy z zastrzezeniem, iz umowa z dalszym



BANK GOSPODARSTWA DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
KRAJOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

‘4 EE.ISSKI BGKI:I o

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

14.

15.

16.

17.

18.

19.

podwykonawcg spetnia¢ musi wszystkie warunki przewidziane dla umowy zawieranej z
podwykonawcg o jakich mowa w tresci niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcdw.

Wykonawca zobowigzany jest na Zadanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, od razu gdy tylko bedzie
to mozliwe — jednak zawsze przed przystgpieniem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do wykonywania rob6t budowlanych lub ustug — nazwy, danych
kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcéw
zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. W przypadku zmiany tych danych
Wykonawca niezwiocznie powiadamia o tym Zamawiajgcego. Wykonawca przekazuje
dane o ktérych mowa w zdaniu pierwszym takze w odniesieniu do podmiotow, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Wykonawca moze umozliwi¢ wejScie na teren budowy oraz realizacje prac
podwykonawcy wyfgcznie po zaakceptowaniu Umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze terminowe wywigzywanie sie przez Wykonawce z ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw, Dostawcow jak réwniez podmiotdw
$wiadczacych ustugi zamowione przez Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu
Umowy, jest dla niego bardzo istotnym aspektem realizacji Umowy, a wszelkie
uchybienia Wykonawcy w tym zakresie stanowi¢ bedg nienalezyte wykonanie przez
Wykonawce istotnych zobowigzan umownych, skutkujgce okreslonymi w Umowie
uprawnieniami Zamawiajgcego. Wykonawca o$wiadcza, ze akceptuje powyzsze i sktada
zobowigzanie do nalezytego wywigzywania sie z pfatnosci wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcdéw, Dostawcdw oraz podmiotéw Swiadczgcych ustugi zamoéwione przez
Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Wobec powyzszego w nin. §8 Strony
okreslity wymagania Zamawiajgcego w zakresie realizacji ptatnosci na rzecz
Podwykonawcdw, Dostawcdw oraz podmiotdw Swiadczacych ustugi zamdwione przez
Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu Umowy, sposoby weryfikacji przez
Zamawiajgcego nalezytego wywigzywania sie przez Wykonawce z tych zobowigzan
oraz skutki ich nienalezytego wykonania.

Co najmniej na 7 dni przed terminem ptatnosci przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek
naleznosci wynikajacej z Umowy, Wykonawca ma obowigzek:

a) przekaza¢ Zamawiajgcemu aktualny wykaz naleznosci wobec wszystkich swoich
Podwykonawcéw (obejmujacy wykaz Podwykonawcédw, wskazanie ogolnej
kwoty naleznego im wynagrodzenia umownego oraz informacje o dotad
wykonanych i zafakturowanych przez nich pracach, z podziatem na ptatnosci
zrealizowane, oraz wymagalne i niewymagalne, z uwzglednieniem prac
wykonanych, podlegajacych dopiero zafakturowaniu) wraz z o$wiadczeniem o
jego kompletnosci — sporzadzony zgodnie ze wzorem tego wykazu stanowigcym
Zatgcznik nr 1 do Umowy;
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b) przekaza¢ aktualne protokoly procentowanego zaawansowania robot
wszystkich swoich Podwykonawcéw, zgodnie ze stopniem zaawansowania
Robot;

¢) udokumentowa¢ Zamawiajgcemu, Zze uregulowat swoje wymagalne
zobowigzania wobec wszystkich swoich Podwykonawcdéw, w tym w
szczegodlnosci wymagalne zobowigzania wynikajgce z wczesniej optacanego
przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy zakresu prac (tj. wynagrodzenie za
okres rozliczeniowy bezposrednio poprzedzajgcy okres rozliczeniowy, ktdrego
dotyczy ptatnos¢ czesSciowa) - w formie potwierdzenia zaptaty (przelewu) kwoty
wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy, chyba, ze Zamawiajgcy w sposob
wyrazny, potwierdzony co najmniej w formie pisemnej, dopusci mozliwosé
udokumentowania tej okolicznosci poprzez przedtozenie oryginatdow pisemnych
oSwiadczen Podwykonawcow sporzadzonych zgodnie ze wzorem takiego
oSwiadczenia stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy, przy czym takie
dopuszczenie odnosi sie tylko do biezacej ptatnosci i nie ma zastosowania do
kolejnych ptatnosci na rzecz Wykonawcy;

d) przedstawi¢  Zamawiajgcemu  koncowe, ostateczne rozliczenie @z
Podwykonawcami, przed otrzymaniem ptatnosci za fakture koncowa, ktére to
rozliczenia winny by¢ udokumentowane (np. poprzez potwierdzenia dokonania
ptatnosci) a ponadto przedstawi¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie sporzadzone
zgodnie ze wzorem takiego oswiadczenia stanowigcym Zatgcznik nr 2 do
Umowy;

e) udokumentowaé wptate przez Podwykonawce kaucji pienieznej, jezeli jest ona
wymagana od Podwykonawcy lub przedstawi¢ o$wiadczenie o potrgceniu kwoty
tej kaucji z wynagrodzeniem podwykonawcy. Zamawiajacy akceptuje, iz kaucje
zabezpieczajgce nalezyte wykonanie robét mogg by¢ zatrzymywane
podwykonawcom przez Wykonawce i zwolnione po uptywie odpowiednich
okresdéw gwarancyjnych;

f) ztozy¢ osSwiadczenie, ze uregulowat wszystkie swoje zobowigzania wobec
wszystkich Dostawcow, z ktdrymi nawigzat wspotprace w zwigzku z realizacjg
Umowy, w tym takze od podmiotdw wynajmujacych sprzet dla Inwestycji
(dzwigi, zurawie, rusztowania, itp.).

20. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Zamawiajgcemu oryginalty dokumentow

21.

okreslonych w ust. 19, a takze obligatoryjnie przesta¢ je w formie elektronicznej na
adres mailowy Zamawiajgcego .......c.cccevveeevreeeireeecnees (skany w formacie pdf, opatrzone
podpisami 0sdb uprawnionych do reprezentacji wtasciwych podmiotéw wystawiajgcych
dokumenty i zatwierdzajacych je), pod rygorem uznania ich za niedoreczone
Zamawiajgcemu.

Obowigzki Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19 i 20 a zwigzane z koniecznoscig
przedstawienia przez niego Zamawiajgcemu dowoddéw potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, dotycza takze dalszych
Podwykonawcdw, jezeli za ich pomocg realizowane sg roboty budowalne, dostawy lub
ustugi.
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22,

23.

24,

25.

26.

W przypadku jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w nalezytym wykonaniu zobowigzan
okreslonych w ust. 19 lub ust. 20, w szczegdlnosci (ale nie wytgcznie)
nieudokumentowaniu lub nienalezytym udokumentowaniu zaptaty zobowigzan wobec
Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcow Dostawcédw i innych podmiotdow, nie
przedifozenia kompletnego aktualnego wykazu naleznosci wobec tych podmiotdw,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac dokonanie ptatnosci Wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy, do czasu naprawienia powyzszych stwierdzonych uchybien, w
szczegolnosci poprzez przedstawienie przez Wykonawce kompletnych wykazow,
oSwiadczen badZz przedstawienie innych dowoddéw potwierdzajgcych zaptate badz
rozliczenie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy,
Dostawcy, innemu podmiotowi), badz dowoddéw uzasadniajgcych wstrzymanie
ptatnosci na rzecz danego Podwykonawcy, np. z uwagi na nienalezyte wykonywanie
umowy przez danego Podwykonawce. W przypadku, gdy nienalezyte wykonanie
zobowigzan dotyczy Podwykonawcdéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate tylko w
zakresie kwot naleznych za te prace Podwykonawcom.

Zamawiajgcy jest ponadto uprawniony do wstrzymania ptatnosci Wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) Stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze prace na Terenie Budowy wykonywane
sg przez podwykonawcow niezgtoszonych do Zamawiajgcego w sposob
okreslony w Umowie,

b) Zatrudniania podwykonawcow, co do ktdrych Zamawiajgcy zgtosit sprzeciw,

¢) Powziecia przez Zamawiajgcego wiarygodnej informacji o niewywigzywaniu sie
przez Wykonawce z obowigzku terminowych pfatnosci na rzecz Dostawcow lub
Podwykonawcéw (opdznienie w zaptacie wynagrodzenia wobec co najmniej
jednego Dostawcy lub co najmniej jednego Podwykonawcy przekraczajace 7
dni), do czasu naprawienia powyzszych uchybien.

W przypadku wstrzymania ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 22 i ust. 23, Wykonawcy
nie bedg z tego tytutu przystugiwa¢ zadne roszczenia ani uprawnienia, a w
szczegoblnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo
odstgpienia od Umowy. W takim wypadku Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dokonania zaptaty kwot naleznych Podwykonawcom lub Dostawcom bezposrednio na
ich rzecz. Postanowienia powyzsze dotyczg rowniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcéw Wykonawcy.

Niezaleznie od opisanego wyzej uprawnienia do wstrzymania ptatnosci, w przypadku
uchybien Wykonawcy w nalezytym wykonaniu zobowigzan o ktérych mowa powyzej,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
okreslonych w 8§19 Umowy za kazdy dzien trwania uchybienia poszczegdlnych
wymagan opisanych w ust. 19 (osobno za kazde uchybienie).

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na
rzecz Podwykonawcdw (lub dalszych badz kolejnych podwykonawcdw) lub Dostawcow,
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kwotg dokonanej zaptaty. Zamawiajgcy
jest uprawniony do potrgcenia wszelkich naleznosci z tego tytutu z dowolng
wierzytelno$cig przystugujgcg Wykonawcy.
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27.

28.

29.

30.

Niezaleznie od pozostatych postanowien nin. § 8, w przypadku zgtoszenia bezposrednio
do Zamawiajgcego roszczen przez Podwykonawcdw z tytutu zaptaty wynagrodzenia,
Strony przyjmujg nastepujacy tryb postepowania:

a) Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o zgtoszeniu przez Podwykonawce
roszczenia o zaptate wynagrodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty jego
otrzymania, przesytajgc kopie wezwania wraz z zatgcznikami;

b) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie -
pod rygorem niewaznosci - swojego umotywowanego stanowiska w zakresie
zasadnosci roszczenia zgtoszonego przez podwykonawce, zatgczajac
jednoczesnie wszelkie dokumenty dotyczace tego roszczenia, w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiajgcego.

W przypadku:

a) nieprzedstawienia przez Wykonawce stanowiska w zakresie zasadnosci
roszczenia zgtoszonego przez podwykonawce, w ww. terminie,

b) nienalezytego umotywowania lub udokumentowania tego stanowiska,

¢) gdy okolicznosci wskazujg, ze odmowa uznania roszczenia jest nieuzasadniona,
a z posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji dotyczace roszczenia
wynika, ze jest ono zasadne;

- woéwczas roszczenie Podwykonawcy traktowane jest jako uznane przez Wykonawce,
a Zamawiajgcy jest uprawniony do uregulowania zadanej kwoty na rzecz
Podwykonawcy. Do czasu udzielenia odpowiedzi Wykonawcy okreslone Umowg terminy
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czeSci odpowiadajgcej wartosci wynagrodzenia
Podwykonawcy ulegajg zawieszeniu.

Zamawiajacy jest uprawniony do uznania roszczenia Podwykonawcy za uzasadnione i
w zwigzku z tym uprawniony jest do jego zaptaty, z pominieciem procedury opisanej
powyzej, jezeli z posiadanej przez niego dokumentacji dotyczacej roszczenia wynika,
Ze jest ono zasadne, a brak zaptaty Podwykonawcom stwarza ryzyko wstrzymania prac
na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych
na rzecz Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, Dostawcow — w terminie 7 dni
od daty wezwania do zaptaty, wraz wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu ponidst
Zamawiajgcy. Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia zaptaconej kwoty z dowolnej
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy.

§9. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony ustalajg, ze w celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
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Umowy (,Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy") w wysokosci 5 %
Wynagrodzenia brutto, na okreslonych ponizej zasadach.

2. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy moze by¢ wniesione:

a) w formie pienieznej, ptatnej przelewem na nastepujacy rachunek bankowy
ZAMAWIAJGCEYO: -..eveeurrieureeaieeeaieeeateaeasreeseeeeaneeansneeeseeessens lub

b) w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poreczeniu bankowym lub
poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, lub
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci, przy czym gwarancja taka bedzie gwarancjg bezwarunkowa,
nieodwotalng, ptatng na pierwsze zadanie w terminie 14 dni, w szczegdlnosci
bedzie ona obejmowac swoim zakresem wszelkie roszczenia Zamawiajgcego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym takze
roszczenia regresowe z tytutu ptatnosci zrealizowanych przez Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcow, Dostawcdw, itp.

3. Poreczenie lub gwarancja stanowigce forme zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy winno zawiera¢ stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego
wzywajgce do zaptaty kwoty z tytutu nienalezytego wykonania umowy, zgodnie z
warunkami umowy, nhastepuje jego bezwarunkowa wyptata (bez jakichkolwiek
zastrzezen gwaranta/poreczyciela w tresci dokumentu w stosunku do Zamawiajgcego)
do wysokosci sumy gwarancyjnej. Jako Beneficjenta nalezy wpisa¢ Gmina
Lubenia, 36-042 Lubenia 131, NIP 813 32 99 930.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy na jedng z form dopuszczonych w ust. 2. Zmiana formy
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy musi by¢ dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najpdzniej w dniu podpisania niniejszej
umowy, Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy opisanego w ust. 1.

6. W przypadku przedtuzenia okresu realizacji Robdt, jezeli zaistnieje ryzyko wygasniecia
udzielonej gwarancji przed zakonczeniem realizacji Robdt, Wykonawca jest
zobowigzany przediozy¢ nowg gwarancje, na petng kwote Zabezpieczenia okreslong w
ust. 1, najpozniej na 1 (jeden) miesigc przed uptywem terminu waznosci biezacej
gwarancji. W przypadku naruszenia obowigzku przedtozenia nowej gwarancji w ww.
terminie Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wypftaty catej kwoty z poprzedniej
gwarangji.

7. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
odpowiednio:

a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni, liczac od daty
podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego robdt i uznaniu przez
Zamawiajgcego, ze umowa zostata nalezycie wykonana, pozostawiajgc 30%
kwoty jako zabezpieczenie roszczen z rekojmi za wady lub gwaranciji;

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji.



‘4 EE.ISSKI BGKI:I o

NK GOSE - DOFINANSOWANO ZE SRODKOW
Eﬁﬁoﬁﬁﬁégm RSTWA " FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ
Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia
8. Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

§10. UBEZPIECZENIE

. Wykonawca zawrze niezbedne umowy ubezpieczenia, wazne w okresie 0 1 miesigc

dtuzszym niz do Termin Realizacji okreslony w § 5 ust. 1. W przypadku ubezpieczenia
ryzyk budowlanych Wykonawca przedtozy polise najpdzniej w ciggu trzech (3) dni od
dnia podpisania Protokotu z przekazania Terenu Budowy i po wejsciu na Teren Budowy
(z okresem ubezpieczenia od dnia wejscia na Teren Budowy do uptywu 1 miesigca od
dnia Terminu Realizacji okreSlonego w § 5 ust. 1).

Strony potwierdzaja, iz Wykonawca zawart na wiasny koszt umowe ubezpieczenia na
rzecz swojg oraz swoich podwykonawcdéw, w zakresie i na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i
kontraktowej, do kwoty nie nizszej niz 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych
00/100)

. Wykonawca zawrze na wtasny koszt umowe ubezpieczenia na rzecz swojg oraz swoich

podwykonawcdw, od ryzyk budowlanych w zwigzku z realizowanym
kontraktem na sume ubezpieczenia rowng przynajmniej wartosci
przewidzianego Umowa wynagrodzenia brutto, przy czym ubezpieczeniem
objete powinny by¢ wykorzystane materiaty, koszty transportu i cta, koszty
ratownictwa po szkodzie.

Polisa o ktérej mowa w ust. 3 powinna definiowa¢ Ubezpieczonych jako: Zamawiajacy,
Wykonawca, Podwykonawcy oraz, o ile bedzie to prawnie mozliwe, wszystkie inne
strony formalnie zaangazowane w realizacje Umowy.

. W zakresie ubezpieczenia o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2 Wykonawca przekaze

najpdzniej w dniu podpisania Umowy Zamawiajgcemu:

a) Kopie umowy ubezpieczenia w tym klauzule zatgczone do zakresu
ubezpieczenia oraz kopie polisy ubezpieczeniowej,

b) tres¢ ogdlnych warunkéw ubezpieczen, na podstawie ktérych zawarte zostato
ubezpieczenie.

c) Dowody zaptaty skatdek ubezpieczeniowych wymagalnych na dzien zawarcia
Umowy.

Wykonawca winien terminowo optaca¢ skfadki za polisy, czego dowody bedzie
przedstawiat Zamawiajgcemu do (7) siedmiu dni po uiszczeniu ptatnosci wynikajacej z
umowy ubezpieczenia zgodnie z zawartymi w umowie ubezpieczenia terminami
ptatnosci.
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7. Wykonawca nie moze dokonywaé zadnych zmian czy modyfikacji w umowach

ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 bez uprzedniej pisemnej akceptagiji
takiej zmiany przez Zamawiajgcego.

Réwnoczesnie Wykonawca okaze Zamawiajgcemu oryginaty dowoddéw zaptaty sktadek
badz umdw/polis ubezpieczenia na kazde zadanie w terminie siedmiu (7) dni.

§11. POUFNOSC I PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania petnej poufnosci danych przekazanych i
przetworzonych na uzytek Zamawiajgcego. Ponadto wszelkie informacje, dokumenty
itp. udostepnione Wykonawcy przez Zamawiajgcego mogg by¢ wykorzystane jedynie
w celu realizacji przedmiotu Umowy i nie mogg by¢ udostepnione stronom trzecim bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca niezwtocznie
zwroci wszelkie dokumenty uzyskane od Zamawiajgcego w celu realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli nie sg niezbedne do realizacji i zakonczenia przedmiotu Umowy.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach otrzymanego Wynagrodzenia catos¢
majatkowych praw autorskich do wszelkich projektéw wykonawczych oraz innych
dokumentdéw bedacych utworami w rozumieniu przepiséw ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), w tym w szczegdlnosci: projektdw,
rysunkdw, szczegdtéw, diagraméw, plandw, modeli, raportéw, wyliczen, kopii
komputerowych oraz innych dokumentdéw sporzadzonych przez Wykonawce (ogdlnie
wszystkich utwordw), powstatych w celu realizacji przedmiotu Umowy, obejmujgcych
w szczegdlnosci prawo ich eksploatacji na nastepujgcych odrebnych polach
eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie okreslong technika, wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamieci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne
odtworzenie, wystawienie, wyswietlanie, nadawanie za pomocg wizji lub fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne, réwnoczesne i integralne
nadawanie.

Zamawiajacy bedzie miat wytgczne prawo do wykorzystania wszelkich Utworow
wykonanych przez Wykonawce w ramach Umowy.

Ponadto, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do udzielania zgdd na
wykonywanie praw zaleznych do utwordw (o ktorych mowa w art. 46 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), na podstawie utworéw
powstatych w celu lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci na
korzystanie z ich adaptacji lub przerdbek oraz do wykonywania utworéw oraz zmian
utworow, a takze do dysponowania nimi.

Nadto, Wykonawca udzieli nieodwotalnej zgody na wykonywanie planéw, projektow i
innej dokumentacji, koniecznych do wykonania lub wykorzystania nowych projektéw
lub ich zmian, ktdre bedg oparte lub zainspirowane na utworze, planach lub projektach
objetych przedmiotem niniejszej Umowy oraz na wykonanie i uzycie powyzszych
plandw, w zakresie dopuszczanym przez bezwzglednie obowigzujgce przepisy, a takze
do dysponowania tymi utworami. Zgoda ta bedzie ograniczona do prac zwigzanych z
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10.

2.

3.

modernizacjg lub rozbudowa obiektéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
Umowy.

Wykonawca spowoduje, aby wskazane wyzej utwory w chwili przejscia na
Zamawiajgcego majgtkowych praw autorskich nie byty obcigzone zadnymi prawami ani
roszczeniami 0sob trzecich. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaspokojenia wszelkich
roszczen 0sob trzecich w zwigzku z naruszeniem praw osob trzecich, w szczegdlnosci
praw autorskich.

Jezeli osoby trzecie wystgpig z roszczeniami dotyczgcymi naruszenia praw autorskich,
Strony beda zobowigzane do niezwitocznego powiadomienia siebie nawzajem o tym
fakcie. Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztow
poniesionych w zwigzku z takimi roszczeniami. Wykonawca moze na wiasny koszt
prowadzi¢ niezbedne i korzystne dziatania, w celu obrony przed powyzszymi
roszczeniami, jak rowniez moze, wedtug swego uznania, wzig¢ czynny udziat we
wszelkich czynnosciach zwigzanych z ewentualnym kwestionowaniem praw autorskich,
w szczegdlnosci w korespondencji, rozmowach, sporach przed sadem lub innymi
ustawowymi organami.

Wykonawca os$wiadcza, ze realizacja niniejszej Umowy nie narusza zadnych praw
patentowych, projektowych, znakéw chronionych itp. zastrzezonych przez osoby
trzecie.

Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania uzasadnionych kosztéw dziatait prawnych
i innych niezbednych spowodowanych roszczeniami, o ktdrych mowa w niniejszym §
11 natychmiast po ich powstaniu.

Wykonawca udzieli takze innej pomocy w dziataniach zwigzanych z roszczeniami, o
ktorych mowa w niniejszym § 11 nie wylgczajac wspodtuczestnictwa w ewentualnym
postepowaniu sgdowym lub administracyjnym, o ile bedzie to prawnie mozliwe.

§12. REKOJMIA I GWARANCIA

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na okres ................... ( z oferty) miesiecy na

wykonane Roboty liczac od daty podpisania Protokotu Odbioru Koficowego.

Wykonawca gwarantuje, ze zapewni odpowiednig jako$¢ Materiatdw uzytych do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami Umowy.

Wszystkie Materiaty, zastosowane przez Wykonawce przy realizacji Robot musza:

a) byc¢ fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom
okreslonym w Umowie, w tym w Dokumentacji Zgtoszeniowej, a takze w
przepisach obowigzujgcego w Polsce prawa,

b) posiada¢ wymagane przepisami Prawa budowlanego certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce;

c) byc¢ dobrane zgodnie ze sztukg budowlang
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d) byc¢ uzyteczne do celu do jakiego zostaty przeznaczone

e) byc¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich przydatnosci do celu, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacji, tatwosci obstugi, wymiany lub/i

naprawy.

4. Materiaty, ktore nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie, jak réwniez nie
odpowiadajgce obowigzujgcym normom lub nie posiadajgce stosownych atestow oraz
certyfikatow i dopuszczenn do stosowania w Polsce muszg zosta¢ usuniete z Terenu
Budowy przez Wykonawce i zastgpione wiasciwymi.

5. Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym przedmiot Umowy, zaréwno jako
skonczona catos¢ jak i kazda cze$¢ z osobna, bedzie wolna od jakichkolwiek wad
powstatych z przyczyn tkwigcych w wykonanych Robotach i bedzie funkcjonowaé w
sposob zapewniajgcy mozliwos¢ osiggniecia gwarantowanych parametréw okreslonych
przez Zamawiajgcego na etapie tworzenia Dokumentacji Projektowej Inwestycji.

6. Wykonawca zapewnia przystgpienie do usuniecia ujawnionych wad, stosownie do
udzielonej rekojmi lub gwarancji w ciggu czterdziestu oSmiu (48) godzin w dni robocze
od otrzymania powiadomienia — w przypadku awarii majgcej wptyw na funkcjonowanie
Inwestycji, oraz w ciggu trzech (3) dni roboczych w przypadku pozostatych awarii.
Obowigzek poinformowania producenta o ujawnionej Wadzie powodujacej
odpowiedzialno$¢ producenta z tytutu udzielonej gwarancji, spoczywa na Wykonawcy
jako dtuzniku solidarnym. Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do informowania
producenta o ujawnionej wadzie powodujacej jego odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarancji. Maksymalny czas niezbedny do usuniecia wad w okresie gwarancji zostanie
kazdorazowo pisemnie uzgodniony miedzy Stronami z zastrzezeniem, ze nie moze on
by¢ dtuzszy niz siedem (7) dni roboczych w przypadku Wad majacych wplyw na
funkcjonowanie Inwestycji, oraz w ciggu czternastu (14) dni roboczych w przypadku
pozostatych Wad. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach jezeli z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe usuniecie Wad wskazanych powyzej,
usuniecie Wad nastgpi w innym odpowiednim, technicznie i organizacyjnie wykonalnym
terminie ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku nieprzystgpienia w terminie wynikajacym z ust. 6 do wykonania napraw
z tytutu udzielonej gwarancji lub rekojmi w przewidzianych w Umowie terminach lub
gdy dziatania Wykonawcy z przyczyn, za ktére ponosi on odpowiedzialnoS¢ nie
gwarantujg usuniecia wad we wskazanych w ust. 6 powyzej terminach, Zamawiajacy
ma prawo do zatrudnienia podmiotu trzeciego, ktory zajmuje sie profesjonalnie
$wiadczeniem tego rodzaju ustug w celu wykonania tychze napraw lub wykonania
naprawy we wiasnym zakresie - na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zatrudnienie takiego
podmiotu trzeciego lub wykonanie naprawy we wiasnym zakresie nie powoduje utraty
uprawnien z tytulu gwarancji jakosci lub rekojmi. Uzasadniony i nalezycie
udokumentowany koszt takiej naprawy moze zosta¢ pokryty przez Zamawiajgcego z
zabezpieczenia nalezytego wykonania obowigzkéw z rekojmi i gwaranciji.

§13. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
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Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.

U1

Wypetnienie wszelkich obowigzkédw Zamawiajgcego wymienionych w Umowie oraz
przepisach prawa.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy.

. Ustanowienie zespotu Inzyniera Kontraktu do uczestnictwa we wszystkich etapach

realizacji Umowy, upowazniony do dokonywania uzgodnien, podejmowania decyzji
techniczno- organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczacych wykonania Umowy.

Realizacja ptatnosci za wykonane Roboty zgodnie z postanowieniami Umowy.

. Wspotpraca z Wykonawcg przy realizacji przedmiotu Umowy.

. Dokonania Odbioru Robét w Toku i Koncowego w terminie ustalonym przez Strony, na

okreslonych w Umowie warunkach.

§14. ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Ustala sie nastepujgce zasady odbioru przedmiotu Umowy:

1.

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru. Zamawiajgcy
wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réowniez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz

Zzadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.

Zamawiajgcy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych

czynnosSci  ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

. Nieprzystgpienie Zamawiajacego w terminie jednego (1) miesigca od otrzymania

pierwszego zgtoszenia gotowosci lub nieuzasadnione odstgpienie od uczestnictwa w
Odbiorze Koncowym upowaznia Wykonawce do wystawienia jednostronnego protokotu
Odbioru Koficowego i wystawienia faktury za Roboty objete tym protokotem.

. Okres gwarancji jakosci jak réwniez okres rekojmi rozpoczynajg bieg od daty Odbioru

Koncowego. Od tejze daty ryzyko utraty lub uszkodzenia Inwestycji obcigza
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Zamawiajgcego, przy czym ryzyko to nie obejmuje rzeczy Wykonawcy znajdujgcych sie
na Terenie Budowy.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad stwierdzonych przy odbiorze w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego odpowiednim i technicznie mozliwym do
dotrzymania terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,02 %
Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwioki.

§15. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg Wynagrodzenia za nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczattowe, okreSlone przez Wykonawce w
Ofercie.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi kwota:
Netto zt (stownie: zh)

Brutto zt (stownie: zh)

3. Wynagrodzenie za Roboty, do wykonania ktérych Wykonawca jest zobowigzany, jest
ostatecznie ustalonym wynagrodzeniem ryczattowym. Wynagrodzenie zawiera wszelkie
koszty niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy. Zostato ono
ustalone przez Wykonawce z nalezytg starannoscia.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w ust. 2 wraz z podatkiem VATdo 90% pfatne
bedzie czeSciami na podstawie prawidtowo wystawionych faktur VAT po faktycznym
zaistnieniu podstawy ich wystawienia, czyli po podpisaniu protokotu Odbioru Robdt w
Toku, w formie przelewdw bankowych, w terminie trzydziestu (30) dni od daty
otrzymania tych faktur przez Zamawiajgcego. Zaptata ostatniej czesci Wynagrodzenia-
10% nastgpi w terminie do trzydziestu (30) dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z
protokotem Odbioru Korcowego z zastrzezeniem ust. 5.

5. Zamawiajacy przewiduje ptatnosci czesciowe wynikajace z umowy
dofinansowania.

7) Czes¢ pierwsza — $rodki wiasne Gminy — 10 % wartosci inwestycji obejmujacej
trzy zadania po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji
Inwestydiji,

8) Pozostate czeSci - S$rodki dotacji - Zgodnie z WSTEPNA PROMESA
DOFINANSOWANIA INWESTYCIJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI tAD:
PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH tj. w przypadku zadan
inwestycyjnych realizowanych w okresie dluzszym niz 12 miesiecy, na
podstawie wiecej niz jednej umowy, wyptata dofinansowania w trzech
transzach, dwie transze kazdorazowo po zakonczeniu wydzielonego etapu prac
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w ramach realizacji Inwestyciji, trzecia po zakonczeniu realizacji Inwestyciji:

e pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20 % dofinansowania,,
e druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30 % dofinansowania,
e trzecia transza w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania
6) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci ze zadanie jest realizowane zgodnie z
promesg wstepna dofinansowania z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych i zapewnia finansowanie inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wiasnym Gminy , na czas poprzedzajacy wyptaty z
Promesy na zasadach wskazanych powyzej, z jednoczesnym zastrzezeniem ,
zapewnienie finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czesci niepokrytej
udziatem wiasnym Whnioskodawcy, na czas poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z
Promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zapfata wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze koncowym Inwestycji przez
Beneficjenta
22.Zatgcznikiem do kazdej faktury VAT bedzie protokdt odbioru Robdt w Toku
stwierdzajacy zasadno$¢ jej wystawienia, podpisany bez istotnych zastrzezen przez
uprawnionych przedstawicieli obu Stron. Wykonawca zobowigzuje sie zamiesci¢ numer
Umowy, zaréwno protokofach odbioru jak i fakturach VAT wystawionych na podstawie
niniejszej Umowy.
23.Naleznosci Wykonawcy, wynikajgce z Umowy, realizowane bedg przez Zamawiajgcego
przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
24.Strony oswiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT i posiadajg nastepujgce numery

Identyfikacji Podatkowej.

a. Zamawiajacy: NIP
b. Wykonawca: NIP
25.Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo nie zostang przyjete i muszg by¢

skorygowane przez Wykonawce fakturg korygujgcg wraz z zatgcznikami. Okresy
ptatnosci sg liczone od dnia otrzymania faktury korygujace;j.

26.Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT jest podpisany bez istotnych
zastrzezen protokdt Odbioru Robdét w Toku oraz Odbioru Koricowego, zgodnie z
postanowieniami Umowy albo jednostronny protokdt odbioru wystawiony w
przypadkach wyraznie w Umowie przewidzianych. Przed dokonaniem jakiejkolwiek
ptatnoéci przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w § 8 ust. 19 Umowy, a w przypadku
uchybienia tym obowigzkom (a takze wystgpienia nieuregulowanych wymagalnych
roszczen Podwykonawcy), Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania sie z zaptatg
Wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy. Powyzszy okres wstrzymania
ptatnosci nie jest traktowany jako opdznienie czy zwtoka w zaptacie.

27.Strony ustalajg, ze jezeli ktorykolwiek z Podwykonawcoéw udokumentuje przed
Zamawiajgcym fakt istnienia przeterminowanych i naleznych mu od Wykonawcy
ptatnosci, Zamawiajgcy, moze dokonac ptatnosci czesci Wynagrodzenia bezposrednio
na rachunek Podwykonawcy, zgodnie z § 8 Umowy. Dodatkowo, poza ustalaniami w
88 Umowy, Strony postanawiajg, ze Zamawiajgcy ma prawo dokonac pfatnosci
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy rowniez wtedy, gdy Wykonawca nie przedtozy
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Zamawiajgcemu potwierdzenia zaptaty w catoSci naleznosci zgtoszonej przez
Podwykonawce.

28.Z chwilg dokonania przelewu na rzecz Podwykonawcy, Zamawiajacy informowac bedzie
Wykonawce o dokonanej ptatnosci, przesytajagc na wskazany adres email zrealizowane
polecenie przelewu oraz odrebnie na piSmie, przesylajac pocztg oswiadczenie o
dokonanej ptatnosci.

29.Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym rowniez:

1) Wszystkie koszty zwigzane z urzadzeniem i zagospodarowaniem placu budowy,
2) Wszystkie roboty budowlane w tym: wszystkie rozbiorki ,

3) Koszty wynikajgce z warunkdw realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa
w § 7 umowy,

4) Koszt robdt i czynnosci przygotowawczych , prac porzagdkowych, wywozu oraz
utylizacji i odzysku odpadow,

5) Koszt dostawy medidow do placu budowy wraz z budowg odpowiednich sieci z
opomiarowaniem,

6) Koszt wykonania i demontazu przytaczy dla potrzeb budowy,
7) Koszt ubezpieczenia budowy na okres realizacji robét,
8) Koszt ptatnych odbioréw technicznych, pomiaréw, sprawdzen, rozruchdéw,

9) Koszt dozorowania, zabezpieczenia terenu budowy i ochrony budowy oraz
prowadzonych robot.

10) Koszt utrzymania zaplecza, organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza
budowy,

11) Koszt obstugi geodezyjnej, geologicznej, archeologicznej, saperskiej, (o ile
zajdzie potrzeba)

12) Koszt wszelkich opracowan i uzgodnien geodezyjnych

13) Koszt badan archeologicznych oraz formalnych dziatan niezbednych do ich
przeprowadzenia , koszt sporzadzenia dodatkowej dokumentacji i uzyskania
niezbednych raportdw , uzgodnien i/lub decyzji administracyjnych ( o ile zajdzie
potrzeba),

14) Koszt opracowania planu BIOZ(jezeli dotyczy),
15) Koszt ttumaczen instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen na jezyk polski,

16) Koszt uzupetniajgcych rysunkéw warsztatowych lub projektéw wykonawczych
koniecznych do prawidtowego wykonania robdt budowlanych,

17) Koszt projektu zamiennego , powykonawczego ,
18) Koszt $wiadczen z tytutu udzielonej gwarancji,
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19) Koszt szkolenia zatogi Zamawiajgcego w zakresie konserwacji, napraw i obstugi
instalacji oraz urzadzen dostarczonych przez Wykonawce . Przeszkolenie
powinni przeprowadzi¢ przedstawiciele autoryzowanych serwisow,

20) Koszt opracowania instrukcji, konserwacji, serwisowania oraz obstugi instalacji
i urzadzen,

21) Koszt trwatego oznakowania,
22) Koszt uporzadkowania terenu po wykonanych robotach,

23) Koszty odszkodowan dla wiascicieli dziatek sgsiednich, z tytutu ewentualnych
szkdd wyrzadzonych przez Wykonawce w trakcie prowadzonych robot.

24) Koszty utrudnien z tytutu prowadzenia robét w terenie czynnym.

25) Koszty odszkodowan dla wtascicieli dziatek i przywrdcenia do stanu pierwotnego
(zagospodarowanie) dziatek wiascicieli prywatnych i terendow wokot obiektu
bedacego przedmiotem) umowy. W tym celu zaleca sie Wykonawcy wykonanie
dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przed rozpoczeciem robdét.

26) W przypadku rozbieznosci co do standardu lub kosztéw odtworzenia stanu
pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna bedzie stanowita podstawe
do wykluczenia ewentualnych roszczen z tytutu wyrzadzonych strat

27) Koszt naprawy i usuniecia skutkow ewentualnych awarii w trakcie
prowadzonych rob6t bedacych nastepstwem nieprawidtowej inwentaryzacii
terenu.

28) Koszt przegladéw technicznych dostarczonych wyrobdw Swiadczonych w
okresie udzielonej gwarandji.

29) Koszt ustug serwisowych, konserwacji i przeglagdéw technicznych dostarczonych
wyrobow i urzadzen S$wiadczonych w okresie udzielonej gwarancii.

30) Koszt wykonania analiz wody przeprowadzonych w akredytowanym
laboratorium w okresie rozruchu technologicznego .

31) Wszelkie koszty zwigzane z rozruchem technologicznym zadania.

32) Koszt zakupu materiatdw budowlanych, zakupu i/lub wynajmu sprzetu
budowlanego, zakupu urzadzen, w tym koszty posrednie tych zakupdw a takze
zaptaty wynagrodzenia dla pracownikdw Wykonawcy, zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcow.

33) Koszt wszelkich innych czynnosci, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia i osiggniecia celu niniejszej umowy

§16. KONTROLE ZAMAWIAJACEGO
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1. Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu sg uprawnieni do kontroli realizacji Umowy pod
wzgledem sprawdzenia realizacji obowigzkdw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu prawo do:

a) pelnego wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamodwienia oraz umozliwi¢ tworzenie ich
wierzytelnionych kopii,

b) petnego dostepu w szczegdlnosci do urzadzen, obiektéw, terendw i
pomieszczen, w ktdérych realizowany jest Przedmiot Umowy.

§17. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze oprécz przypadkdéw okreslonych w Kodeksie cywilnym
oraz w Prawie zamdwien publicznych przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy,
ktéore moze by¢ wykonane w terminie do dnia zakonczenia Robdt, wedle zasad
opisanych w nienijszej Umowie.

2. Niezaleznie od innych postanowien Umowy lub uprawnien wynikajgcych z Kodeksu
cywilnego lub Prawie zamdwien publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie pod
rygorem niewazno$ci, wyznaczajgcego dodatkowy 7-dniowy termin, bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robdt albo przerwat Roboty, z winy
Wykonawcy, na okres dtuzszy niz czternascie (14) dni,

b) wystepuje zwitoka w zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcdw, dalszych
Podwykonawcéw lub Dostawcy - o wiecej niz 30 dni (przy czym takie opdznienie
moze dotyczy¢ takze pojedynczego podmiotu);

¢) Wykonawca wykonuje Roboty niezgodnie z Umowa lub w sposdb wadliwy, i nie
zmienit sposobu wykonania Robdt pomimo wezwania go do tego przez
Zamawiajgcego, na pisSmie, pod rygorem niewaznosci, i wyznaczenia 7-
dniowego terminu;

d) W uzasadnionej ocenie Zamawiajacego wystepujgca zwiloka w zaptacie
wynagrodzenia Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcow lub Dostawcow
zagrazajg kontynuacji budowy (w szczegdlnosci istnieje zagrozenie wstrzymania
dostaw materiatdw, wstrzymania prac przez Podwykonawcéw, itp.) — bez
wzgledu na okres opdznienia;

e) Zamawiajgcy powezmie wiarygodne informacje o nieuzasadnionej odmowie
przez Wykonawce dokonania odbioru Robdt wykonanych przez
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)

h)

i)
»

Podwykonawcédw, pomimo odebrania tych samych Robét przez Zamawiajgcego
od Wykonawcy;

Zostanie zajety majagtek Wykonawcy lub wszczeto przeciw Wykonawcy
postepowanie egzekucyjne zagrazajgce realizacji Przedmiotu Umowy;

Wykonawca realizuje Umowe przy pomocy podwykonawcéw, na ktorych
zatrudnienie nie otrzymat zgody Zamawiajgcego Ilub niezgtoszonych
Zamawiajgcemu, i nie zmienit sposobu wykonania Robot pomimo wezwania go
do tego przez Zamawiajgcego, na piSmie pod rygorem niewaznosci, i
wyznaczenia 7-dniowego terminu;

Wykonawca narusza umowny obowigzek przedtuzenia waznosci wygasajgcej
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ztozonej w celu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy,

Zostanie wszczeta likwidacja Wykonawcy

W przypadkach okreslonych w § 5 ust. 14 oraz w § 18 ust. 9 Umowy (Sita
Wyzsza).

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

a)

b)

roboty budowlane zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 2 miesiecy na
skutek decyzji administracyjnej, wyroku sadu (postanowienia lub zarzadzenia
tymczasowego) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i na ktére Wykonawca
nie miat wptywu, przy czym w takim wypadku Wykonawca nie bedzie
uprawniony do kar umownych od Zamawiajgcego, ani odszkodowan na
zasadach ogdinych,

Zamawiajgcy nie udostepnit Terenu Budowy Wykonawcy w okreSlonym w
Umowie terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego, a zwioka
Zamawiajgcego w tym zakresie przekroczy trzydziesci (30) dni.

4. Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

a)

b)

Wykonawca niezwtocznie — nie pdzniej jednak niz w terminie czternastu (14)
dni od odstgpienia, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji Robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia od
Umowy, przy czym: Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu
udziat w sporzadzeniu protokotu, a w przypadku jego niesporzadzenia przez
Wykonawce w ww. terminie, Zamawiajacy spisze protokdt inwentaryzacji
jednostronnie;

Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym przez
Strony, na koszt Strony, z powodu ktorej nastgpito odstgpienia od Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatdw, Wyposazenia i konstrukciji, ktore
nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie
objetych Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn od niego niezaleznych,
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d)

e)

f)

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu zgdanie dokonania przez Zamawiajacego
odbioru Robdt przerwanych oraz Robot zabezpieczajgcych i wyznaczy termin
odbioru, nie krotszy niz 7 dni roboczych, po uptywie ktérego Wykonawca nie
bedzie dalej za te Roboty odpowiadat,

Wykonawca niezwtocznie usunie z Terenu Budowy Urzadzenia Tymczasowe i
Sprzet,

Wszelkie inne uzasadnione i nalezycie udokumentowane koszty zwigzane z
odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z powodu ktérej nastgpito odstgpienia
od Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po

stronie

Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do wejscia na Teren Budowy i do

jego przejecia, nie zwalniajgc Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

7. Dla unikniecia wszelkich watpliwosci w tym zakresie Strony zgodnie ustalajg, ze:

a)

b)

)

d)

w przypadku, gdy jest to uzasadnione okolicznosciami, odstgpienie od Umowy
moze mie¢ takze charakter odstgpienia czeSciowego, tj. moze dotyczy¢ tylko
niewykonanej czesci Umowy;

w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron w mocy
pozostajg w szczegdlnosci postanowienia Umowy dotyczace udzielonej przez
Wykonawce rekojmi i gwarancji jak i prawa do naliczenia przewidzianych
Umowg kar umownych, w tym kary za zwtoke lub kary za odstgpienie od
Umowy,

Wykonawca nie jest zwolniony od odpowiedzialnosci za czynnosci i Roboty
wykonane do dnia odstgpienia,

Wykonawca moze ZadaC wylacznie zaptaty wynagrodzenia naleznego mu z
tytutu czesci Robdt faktycznie wykonanych do dnia odstgpienia, ktére zostaty
zaakceptowane i odebrane przez Zamawiajgcego,

W odniesieniu do procedury wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia za Roboty
objete protokotem inwentaryzacji zastosowanie majg wszelkie warunki wyptaty
wynagrodzenia okreslone w § 8 i § 15, m.in. w zakresie obowigzku nalezytego
udokumentowania przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcéw,
uprawnienia Zamawiajgcego do wstrzymania ptatnosci, itd.

§18. SILA WYZSZA

1. Sita WyzZsza oznacza takie przypadki lub zdarzenia, ktore sg poza kontrolg Stron i nie
sg zawinione przez zadng ze Stron, ktérych nie mozna przewidzie¢ ani unikngc, a ktdére
zaistniejg po podpisaniu Umowy i stang sie przeszkodg w realizacji zobowigzan
umownych.

2. Sa to w szczegdlnosci:
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a) wojny oraz inne dziatania zbrojne, inwazyjne, dziatania terrorystyczne,
mobilizacje lub embarga,

b) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos$¢ paliwa
jgdrowego lub odpaddw jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego,
radioaktywnych toksycznych materiatdéw wybuchowych,

¢) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny albo wojna
domowa,

d) trzesienie ziemi, powddz, pozar, tornada, lub inne kleski zywiotowe (ogtoszone
przez stosowne wiadze),

3. Strajki uwazane beda za Site Wyzszg, jezeli beda to Strajki generalne (w catym kraju)
lub catych gatezi przemystu i jesli zostang ogtoszone w danym kraju zgodnie z
obowigzujgcymi tam przepisami o rozwigzaniu sporéw zbiorowych, z wylgczeniem
strajkow umiejscowionych jedynie u Wykonawcy, czy jego Podwykonawcy/Dostawcy
lub tez umiejscowionych tylko u Zamawiajgcego.

4. Wystgpienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych Sita Wyzszg, zostanie
zakomunikowane Stronie drugiej natychmiast, nie pdzniej, niz w ciggu szesciu (6) dni
od daty zaistnienia lub ustgpienia dziatania Sity Wyzszej.

5. Strona informujgca o zaistnieniu Sity Wyzszej jest zobowigzana okresli¢ zdarzenie, jego
przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy, Strona, ktdra przekazata pisemne
powiadomienie bedzie zwolniona ze zobowigzan lub dotrzymania terminu realizacji
swoich zobowigzan tak dtugo, jak dtugo bedzie trwato to zdarzenie oraz/ lub jego
skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowigzan bedzie stosownie przedtuzony o czas
trwania zdarzenia oraz/ lub jego skutkdéw.

6. Wydarzenie uznane za Site Wyzszg przez jedng ze Stron nie zostanie przyjete jako takie
przez drugg Strone, jezeli nie nastgpi zawiadomienie z §18 ust. 4, chyba ze
zawiadomienie takie pomimo dotozenia nalezytej starannosci nie byto mozliwe.

7. Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie stosowne wysitki dla
zminimalizowania jej skutkdw i wznowi realizacje Umowy niezwtocznie, jak tylko bedzie
to mozliwe.

8. Za opdznienia wynikte z wydarzen spowodowanych Sitg Wyzszg zadna ze Stron nie
moze zadac odszkodowania, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkdd.

9. Czas trwania Sity Wyzszej lub jej skutkdw jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli
zawieszenie trwa dtuzej niz dziewieédziesiat (90) dni, tj., jezeli okolicznosci Sity Wyzszej
oraz/lub jej skutki trwajg przez okres dtuzszy niz dziewiecdziesigt (90) dni i jezeli nie
osiggnieto stosownego w tej kwestii porozumienia Stron, to kazda ze Stron ma prawo
do odstgpienia od Umowy.

§19. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE
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10. Strony zobowigzane s wykonywa¢ Umowe nalezycie i w terminach
wynikajgcych z Umowy. Jezeli termin nie wynika wprost z tresci Umowy, Strona
zobowigzana powinna wykona¢ Umowe w odpowiednim terminie wyznaczonym na
piSmie przez drugg Strong, nie krétszym jednak niz czternascie (14) dni. Bezskuteczny
uptyw powyzszego dodatkowego terminu oznacza opOznienie Strony i powoduje
naliczenie kar umownych, a takze odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg, na zasadach
okreslonych ponizej.

11. Zamawiajgcy moze zadal zaptaty przez Wykonawce kar umownych w
nastepujgcych przypadkach i wysokosciach, przy czym wysokos$¢ kar umownych liczona
jest od Wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w §15 Umowy:

a) Za zwioke w wykonaniu okreSlonego w umowie przedmiotu umowy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki.
WysokosS¢ kary umownej naliczonej z tytutu zwtoki nie moze przekroczy¢ 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

b) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

¢) Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc
ztotych 00/100) za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

d) Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie,

e) Za brak zaptaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w wysokosci 2,0% naleznego im
wynagrodzenia brutto,

f) Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych
00/100)

g) Za zwioke w terminowym usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier zwtoki.

h) Z tytutu uporczywego naruszenia obowigzkéw BHP lub przepisow
przeciwpozarowych, a takze stwierdzenia spozywania alkoholu lub przebywania
w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu na terenie budowy przez
pracownikdw Wykonawcy lub osdb, ktdérymi sie postuguje przy wykonywaniu
robot w wysokosci 1.000,00 z+ (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy
przypadek.

i) Za naruszenie postanowien dotyczacych zatrudniania pracownikow na
podstawie umowy o pracy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych
00/100), za kazdy przypadek naruszenia.
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i) Za zwioke w wykonaniu innych istotnych obowigzkéw Umownych, w wysokosci
0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

12. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

13. Zamawiajgcy ma prawo dokonaé potrgcenia kar umownych z dowolng
wierzytelnoécig przystugujgca mu wzgledem Wykonawcy, w tym m.in. z
Wynagrodzeniem Wykonawcy.

14. Wykonawca jest uprawniony do zadania zaptaty kary przez Zamawiajgcego w
przypadku Odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego - w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto.

15. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego,
przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,
przy czym zapis ten odnosi sie do wszystkich kar zastrzezonych dla Stron w niniejszej
Umowie.

16. Wykonawca moze zadac zaptaty przez Zamawiajgcego odsetek ustawowych za
zwioke w przypadku niedotrzymania terminu ptatnosci faktur, prawidtowo
wystawionych i dostarczonych Zamawiajgcemu.

17. W razie odstgpienia od Umowy Zamawiajacy, niezaleznie od naliczenia kary
umownej z tego tytutu, jak réwniez niezaleznie od przyczyn odstgpienia, zachowuje
prawo do zadania wszystkich kar umownych naleznych do dnia odstgpienia.

18. Strony ustalajg, ze gorna wysokos$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron
wynosi 20% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 15 ust. 2.

§20. ROZWIAZYWANIE SPOROW

1. Strony wszelkich staran w celu ugodowego rozwigzywania wszelkich sporéw mogacych
powstac na tle przedmiotowej Umowy, badz w zwigzku z nig lub jej interpretacja.

2. Spdér pomiedzy Stronami w sprawach zwigzanych z niniejszg Umowa, ktory nie zostanie
rozwigzany w sposob o ktorym mowa w ust. 1 w ciggu trzydziestu (30) dni po
otrzymaniu przez jedng Strone zyczenia takiego ugodowego rozstrzygniecia od drugiej
Strony, zostanie skierowany do rozstrzygniecia przez sad powszechny wiasciwych
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie i do poddania ewentualnych sporéw w
relacjach o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne , mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej , wybranym
mediatorom albo osobom prowadzacym inne polubowne rozwigzanie sporu
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1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

§21. ODBIOR

. Przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy.

. Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i

sprawdzen Kierownik Budowy Wykonawcy stwierdza wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie zgodnosci wpisow ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru
oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy.
O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ na
piSmie Zamawiajgcego po spetnieniu powyzszych warunkdéw.

. Do zawiadomienia o zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci do odbioru

koncowego Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

oryginat dziennika budowy ;
oswiadczenie Kierownika budowy i kierownikow branzowych robot:

a. 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
— w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu;

c. o$wiadczenie, ze obiekt /inwestycja/ nadaje sie do uzytkowania®®

d. o$wiadczenie o wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,
jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania;

protokoty badan i sprawdzen;

protokoty robdt ulegajgcych zakryciu;

protokoty odbioréw technicznych,

atesty na zastosowane materiaty oraz wyroby budowlane,
aprobaty techniczne,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami,

10) protokoty pomiaréw elektrycznych (jezeli dotyczy),

15

Jezeli dotyczy
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11) protokoty z préb szczelnosci (jezeli dotyczy),

12) protokoty z préb ci$nieniowych (jezeli dotyczy),

13) protokoty z rozruchu urzadzen(jezeli dotyczy),

14) instrukcje obstugi (jezeli dotyczy),

15) DTR (jezeli dotyczy),

16) karty gwarancyjne (jezeli dotyczy),

17) dokumenty dotyczagce utylizacji odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
protokoty odbioréw, protokoty z pomiardw, protokoty szczelnosci instalacji, protokoty z
prob itp.

18) Uzgodniong z odpowiednimi organami dokumentacje powykonawczg /geodezyjng/
obiektu wraz z naniesionymi uzasadnionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru , z zastrzezeniem ze:

a)

b)

C)

mapy wraz z protokotami dostarczane sg sukcesywnie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym na warunkach wskazanych w § 5 umowy,

wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robot Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu ,
wniosek (egz. Wykonawcy) o przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego  dokumentacji  technicznej  (inwentaryzacji  geodezyjnej
powykonawczej w catosci wraz z operatem geodezyjnym) przedmiotu umowy, na
ktérym zostato potwierdzone (stempel daty wptywu) zitozenie go w Starostwie
Powiatowym w Rzeszowie - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Rzeszowie. Zamawiajgcy po wykonaniu kserokopii wniosku
zwroci go Wykonawcy niezwtocznie.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy wykonanym zadaniem a dokumentacjg
projektowg Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w do na koszt wiasny uzgodnic
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg najpdzniej do zgtoszenia zakonczenia
robdt.

19) Wykonawca przedtozy dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od
tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe

20) W przypadku rozbieznosci pomiedzy wykonanym zadaniem a projektem budowlanym
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na koszt wiasny i przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt zamienny , chyba ze zmiany wynikajg z decyzji Zamawiajgcego potwierdzonych
protokotami wéwczas na koszt Zamawiajacego.
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21) W razie zmian nieodstepujgcych w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robét, do
zawiadomienia, , nalezy dotagczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w skitad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby
takZze uzupetniajacy opis. W takim przypadku o$wiadczenie powinno by¢ potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. Opracowane dokumentéw dla
zmian nieistotnych stanowi koszt Wykonawcy.

22) potwierdzenie odbioru wykonanych przyfgczy

23) kopie Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzezeniem art. 5 ust.
7. ustawy Prawo Budowlane (jezeli dotyczy)

24) Inne dokumenty wymagane prawem do przeprowadzenia odbioru i przekazania
inwestycji do uzytkowania.

25) Réwnoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania trwatego oznakowania sieci,
zatozenia etykietek, tabliczek , metryczek itp. Wymaganych przepisami prawa.

26) Na zawiadomieniu wymagana jest adnotacja ztozona przez Inspektora Nadzoru
-, Stwierdzam wykonanie robét i prosze o powotanie komisji odbiorowej”

27) Zamawiajgcy powotuje Komisje Odbioru w najpdzniej ciggu 3 dni od zgtoszenia
zakonczenia robot budowlanych.

28) Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robét
stanowigcych przedmiot umowy, pisemnie informujgc o tym Wykonawce.

29) Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru w terminie wyznaczonym, a zakonczy
najpdzniej do 5 dni kalendarzowych od rozpoczecia .

30) Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
trakcie odbioru.

31) Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date zakonczenia przez komisje odbioru
czynnosci odbioru (data podpisania protokotu odbioru koncowego).

32) Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

33) jezeli wady nadajg sie do usuniecia , moze odmdwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
wskazujac jednoczesnie odpowiedni, nie dtuzszy jednak niz 7 dniowy termin do ich
usuniecia,

34) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze zada¢ odpowiedniego obnizenia
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wynagrodzenia, jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
moze odstgpi¢ od umowy lub zadac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

35) W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, po usunieciu ujawnionych
wad zwotana zostaje Komisja Odbioru zgodnie z procedurg okre$long w niniejszym
paragrafie.

36) Na podstawie sporzadzonego protokotu odbioru Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadamia o
zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania
organy wymienione w ustawie Prawo budowlane. W przypadku wniesienia uwag przez te
organy Zamawiajacy po uzgodnieniu z Wykonawcg wyznacza termin usuniecia usterek oraz
termin i warunki wykonania zalecen lub robot dodatkowych.

§22. WALORYZACJA

1. Waloryzacja bedzie odbywa¢ sie¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja ogdtem lub budowa budynkéw lub budowa obiektéw inZynierii
ladowej i wodnej lub budowa obiektéw specjalistycznych — w zaleznos$ci od specyfiki
zamowienia? publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD CEN 30.a
spx ,lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy
kolejnych miesiecy kalendarzowych poczgwszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca
za ktéry zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢
dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS

2. Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartos¢ faktury
VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikdéw cen produkcji
budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczgwszy od miesigca w ktdérym nastgpito
otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest réwny 100) do miesigca za ktdry nastgpi
wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru.

Wy W, W, Ws Wh1 Wy
W, =a+(1— b4 b4 x M il i N X
we =2+ (1—-2) X (756 % 700 % 700 % 100 100 100

)

gdzie:
~Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;
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.a" - staly wspotczynnik o wartosci — 0,8 - obrazujgcy cze$¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany).

~WO0" — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

~W1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji

budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

W27, W3",... — wskazniki ,2", ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik

cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni
= 100)

Wn-1- wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktory nastgpi wystawienie
faktury

(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni = 100)

~Wn" — wskaznik ,n” z miesigca za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkgcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

W praktyce wskaznik ,Ww (n)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego
wskaznika dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezgcego n

Ww[n} dk [:1 e 1’:1]' X (Ww in—-1

lﬂEI}

Gdzie

~Nw (n)" — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

~Ww (n-1)" — wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktdry nastgpito
wystawienie faktury

~Wn" —wskaznik ,n” z miesigca za ktory nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100

Ilorazy wskaznikéw cen (np. W1/100) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po
przecinku.

Natomiast wynik iloczyndw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy obliczac¢ z doktadnoscig do
4 miejsc po przecinku.

3. Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczagwszy od 6 miesigca
po podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji +/- [5]% wynagrodzenia
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umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikéw w
biuletynach GUS odbywa sie z opodznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu
rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego
miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie
wynagrodzenia za dany miesigc realizacji Swiadczen, Wykonawca obliczy wstepne wartosci
zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajac
ostatnich z wyliczonych wskaznikdw waloryzacji. Ustalone w ten sposdb wartosci beda
skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wiasciwego dla miesigca, ktérego
dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji. W
sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu
rozliczeniowego w sktad ktérego bedg wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako wtasciwy
wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac Srednig arytmetyczng ze wskaznikéw waloryzacji
wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym

. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami
przekracza 6 miesiecy.

. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawca, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

§23. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niniejsza Umowa zawierana jest niezaleznie do innych uméw i porozumien,
obowigzujgcych aktualnie lub zawartych w przysztosci pomiedzy Stronami. Reguluje
ona w sposob kompleksowy cato$¢ stosunkdw tgczacych Strony w zakresie jej
przedmiotu okreslonego w § 2 Umowy, co nie wyklucza stosowania odpowiednich
przepisOw prawa zawierajgcych normy o charakterze bezwzglednie i wzglednie
obowigzujgcym, chyba Ze ich zastosowanie zostato (w prawem dopuszczalny sposdb)
wyraznie lub dorozumianie wytgczone postanowieniami Umowy.

2. Prawem wiasciwym dla realizacji Umowy jest prawo polskie. W odniesieniu do
wszystkich spraw nieuregulowanych w Umowie zastosowanie ma w szczegdlnosci
Prawo budowlane, przepisy o ochronie Srodowiska, oraz Kodeks Cywilny i Prawo
Zamowien Publicznych.

3. Umowa zostata sporzadzona w jezyku polskim, ktéry bedzie jezykiem stosowanym we
wszelkiej komunikacji pomiedzy Stronami w zwigzku z realizacjg Umowy. Dotyczy to w
szczegodlnosci  wszelkiej korespondencji, Dokumentacji Projektowej, rysunkow,
instrukcji obstugi i in.
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4. Wykonawca nie jest uprawniony do scedowania cato$ci lub czesci uprawnien, korzysci
lub zobowigzan wynikajgcych z Umowy na osobe trzecig, bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze takze przenies¢ jakichkolwiek
wierzytelnosci wzgledem Zamawiajgcego bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego na takie przeniesienie, pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca moze dokonac potracenia tylko takich wierzytelnosci przystugujgcych mu
wzgledem Zamawiajgcego, ktdre zostaty zasgdzone prawomocnym orzeczeniem sadu
lub ustalone przez Strony w drodze negocjacji i potwierdzone pisemnym
porozumieniem Stron lub pisemnym o$wiadczeniem Zamawiajgcego.

6. Wszelkie zmiany w Umowie muszg nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci i muszg by¢ podpisane przez odpowiednio upowaznionych przedstawicieli
Stron.

7. Jezeli jakie$ postanowienie Umowy stanie sie niewazne, fakt ten nie wptynie na inne
jej postanowienia. Jezeli niewazno$¢ jednego lub wiecej postanowiert Umowy stworzy
sytuacje nieprzewidziang w Umowie, Strony wspdlnie ustalg postanowienie majace
znaczenie prawne i handlowe mozliwie najbardziej zblizone do zatozen tego
niewaznego postanowienia i pokrywajgce brakujgce postanowienia w sposdb rozsadnie
zblizony do celdéw i zatozen Umowy.

8. Nastepujace zatgczniki stanowig integralng cze$¢ Umowy:
a) Wzdr wykazu naleznosci wobec Podwykonawcdw (Zatgcznik nr 1 do Umowy)
b) Wzor o$wiadczenia koncowego Podwykonawcow (Zatgcznik nr 2 do Umowy)

¢) Klauzul Informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych (Zatgcznik nr
3 do Umowy)

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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Zatgcznik nr 1

Wykaz wierzytelnosci Podwykonawcow realizujacych zamodwienie publiczne pn.
Rozwoyj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia -
Zadanie 3

PodwyzZszenie standardow stadionu sportowego w Lubenina dzien

Firma Kwota Wartosc i Kwota Wynagrodzenie
Podwykonawcy | wynagrodzenia | wykaz robdt | wynagrodzenia

) nalezne
umownego | zrealizowanych | wyptaconego

wymagalne | niewymagalne
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Zatgcznik nr 2

(miejscowosc¢, data)

Oswiadczenie koncowe Podwykonawcy w zwiazku z realizacjg zamodwienia
pn. ,,Rozwodj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia -
Zadanie 3

PodwyzZszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni”

Ja nizej podpisany nalezycie umocowany do reprezentacji ........cccccoceeevveerieeennnnns

- bedacej/bedacego dostawcg/podwykonawcg  ......... oSwiadczam, ze na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy nr ...... z dnia ...... r.,(podmiot podpisujacy
oswiadczenie) wykonat Na rzecz .........ccceeevenn dostawy/roboty budowlane zwigzane z

realizacjg inwestycji pn. ,,Rozwdyj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia -
Zadanie 3
PodwyzZszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni

(,Zamdwienie”).

W zwigzku z zakonczeniem realizacji umowy nr ........ z dnia ............ oraz
wystawieniem faktury korcowej, niniejszym o$wiadczam, ze na dzien ztozenia niniejszego
o$wiadczenia wszystkie dostawy/roboty budowlane wykonane zgodnie z ww. umowg zostaty
w petni zafakturowane oraz wszelkie roszczenia z tytutu wykonywania ww. umowy, za caty
okres od poczatku jej obowigzywania, do dnia dzisiejszego zostaty w petni zaspokojone przez
......................... , a W szczegolnosci, iz nastgpity wszelkie, ustalone umowg ptatnosci
wynagrodzenia za zrealizowane dostawy/roboty budowlane oraz (podmiot podpisujgcy
oswiadczenie) nie wnosi w zwigzku z tym jakichkolwiek roszczen w stosunku do Inwestora.
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Zatgcznik nr 3
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016r., str. 1), zwanym dalej ,RODQO”, Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia
131;

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lubenia jest Pani/Pani :
Imie i Nazwisko: Danel Panek

telefon kontaktowy: 791 790 718

adres e-mail: biuro@mpls.com.pl;

lub listownie na wyzej podany adres.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C
RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozwoj
infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia
Zadanie 3

PodwyzZszenie standardow stadionu sportowego w Lubeni

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 1Ustawy;

4) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

5) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach Ustawy, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z Ustawy;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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Zatacznik Nr 7 d- Umowa-projekt

Umowa 272/5/4/2024

- wzor

W dniu .ooceeeeees roku w Lubeni pomiedzy:

Gming Lubenia, 36-042 Lubenia 131, NIP 813 32 99 930,
zwanym dalej w teks$cie umowy ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu
publicznym TRYB PODSTAWOWY BEZ NEGOCJACII , zostata zawarta umowa o
nastepujacej tresci:

Projekt jest wspotfinansowany ze srodkéw Rzagdowego Programu Inwestycji
Strategicznych Polski tad

Edycja8/2023/2545/PolskilLad

Zwazywszy, ze:




POLSKI M e O

KRAJOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Znak sprawy: 271/5/2024 Gmina Lubenia

W postepowaniu o udzielenie zamdéwienia na wykonanie zadania p.n. Rozwdj infrastruktury

sportowej w Gminie Lubenia

Zadanie 4

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni

oswiadczam, co nastepuije:

5. w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty .....cccoceiiiiiiiiiiiiinnn. , W trybie
podstawowym bez negocjacji przeprowadzonego na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z
pozn.zm.) w dniu .........c.......... roku wybrano oferte Wykonawcy.

6. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze:
a) posiada zdolno$¢ do zawarcia Umowy,
b) Umowa stanowi wazne i prawnie wigzgce dla niego zobowigzanie,

€) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub
zobowigzania, ktdrych strong jest Wykonawca, jak réwniez nie stanowi
naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia
lub wyroku wigzgcego Wykonawce.

d) uzyskat zgody wiasciwych organéw na zawarcie i wykonanie Umowy,
e) posiada wiedze i doswiadczenie niezbedne do nalezytego wykonania Umowy,

f) posiada $rodki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa
pozwala na podjecie w dobrej wierze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
Umowy,

g) posiada zdolnosci produkcyjne, doswiadczenie, wiedze oraz dysponuje
odpowiednimi osobami (wykwalifikowanym personelem) niezbednymi do
wykonania Umowy wraz z odpowiednim zabezpieczeniem prawnym.

7. Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze:

a) posiada petng znajomos¢, jakg profesjonalny wykonawca prac budowlanych
mogt wywies¢ z analizy Dokumentacji Przetargowej i wizytacji Terenu Budowy,
planu Terenu Budowy z istniejgcymi mediami, jak réwniez wszelkich planéw i
dokumentéw, znany mu jest Teren Budowy oraz nieruchomosci sgsiadujace,

b) dokfadnie ocenit wszystkie warunki wykonania Robdt i catkowicie rozwazyt ich
nature i znaczenie, a takZze, iz ma petng Swiadomosc ztozonosci Robdt,

C) zapoznat si¢ ze wszystkimi dokumentami zataczonymi do SWZ dotyczacymi
Inwestycji i nie wnosi na dzien zawarcia Umowy do nich zastrzezen
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8. Wykonawca oswiadcza, iz ma Swiadomo$¢, wystapienia mozliwosci jednoczesnej
realizacji wiekszej ilosci zadan inwestycyjnych w tym samym czasie. W zwigzku z czym
zobowiazuje si¢ do wspdtpracy z Zamawiajacym oraz wykonawca kolejnych zadan

celem nalezytej koordynacji prac zwigzanych z wykonaniem wszystkich zadan
inwestycyjnych.

Strony zawieraja niniejszag Umowe o nastepujacej tresci:
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§1. DEFINICJE

Strony ustalajg, ze nastepujace stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie, jakie im przypisano
W niniejszym §1:

1.
2.

10.

11.

Umowa: niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami, stanowigcymi jej integralng czesc.

Inwestycja: budowa miejsca opieki nad dzie¢mi do lat trzech wraz z wyposazeniem
w miejscowosci Siedliska, ktdra szczegbtowo opisana jest w dokumentach
stanowigcych zatgcznik do SWZ, stanowigcego integralng czeS¢ umowy.

. Inspektor Nadzoru : osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, w celu

koordynowania obowigzkdw natozonych Umowg na Wykonawce oraz reprezentowania
Zamawiajgcego w stosunkach z Wykonawcg, jego personelem oraz jego
Podwykonawcami i Dostawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych
podmiotdéw o$wiadczen woli i wiedzy.

. Kierownik Budowy Wykonawcy: osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy w

celu sktadania w jego imieniu wszelkich oswiadczen objetych Umowa, koordynowania
obowigzkéw natozonych Umowga na Wykonawce oraz reprezentowania Wykonawcy w
stosunkach z Zamawiajgcym, jego personelem oraz Podwykonawcami lub Dostawcami,
w tym do przyjmowania pochodzacych od tych podmiotéw oswiadczen woli i wiedzy,
wyznaczona przez Wykonawce.

. Dokumentacja Przetargowa: dokumentacja udostepniona Wykonawcy przez

Zamawiajgcego przed udzieleniem zaméwienia tj. SWZ wraz z zatgcznikami oraz Oferta
wraz z zatgcznikami.

. Specyfikacja Warunkow Zamdwienia (SWZ): specyfikacja warunkdow zamdwienia, wraz

z zafgcznikami, przygotowana w toku postepowania poprzedzajgcego zawarcie Umowy,
z uwzglednieniem ewentualnych zmian poczynionych na etapie postepowania o
udzieleniu zamdwienia publicznego.

. Materiaty do zgtoszenia: materiaty do zgtoszenia w rozumieniu Prawa Budowlanego,

opracowane dla celéw realizacji Inwestycji, przedtozone do Starostwa Powiatowego w
Rzeszowie wraz ze zgtoszeniem o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych.

. Prawo Budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r.

poz. 2351 z p6zn zm.).

. Prawo zaméwien publicznych: Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien

Publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn.zm.)

Oferta: oferta wraz z zatgcznikami ztozona przez Wykonawce w toku postepowania
w sprawie wyboru wykonawcy zadania.

Podwykonawca: kazdy podmiot, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna
lub osoba fizyczna, uprawniona do wykonania czesci Robdt, z ktérym Wykonawca
zawart za zgodg Zamawiajgcego umowe na wykonanie czesci Robét. Za Podwykonawce
uwaza sie wytgcznie podmiot, ktéremu powierzono wykonanie rob6t budowlanych.
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12. Dostawca: kazdy podmiot, tj. osoba prawna, jednostka organizacyjna lub
osoba fizyczna, uprawniony do dostawy niektdrych Urzadzen, Materiatow i
Wyposazenia na podstawie umowy zawartej z Wykonawca.

13. Teren Budowy: obszar wskazany przez Zamawiajgcego i wyznaczony
geodezyjnie, gdzie wykonywane bedg roboty budowlane potozony gminie Lubenia wraz
z pozwoleniem na budowe i wraz z zapleczem budowy.

14. Roboty lub Przedmiot Umowy: zakres prac, do wykonania ktdrych
Wykonawca zobowigzany jest na podstawie Umowy, obejmujacy w szczegdlnosci
dokonanie wszelkich uzgodnien, roboty budowlane, dostawy oraz wszelkie inne prace
i ustugi realizowane przez Wykonawce zgodnie z Umowg i okreslone przede wszystkim
w § 2 Umowy, w tym ustugi wykonawstwa i generalnej realizacji Inwestycji oraz
koordynacji prac innych podwykonawcdéw lub innych oséb lub jednostek obecnych na
Terenie Budowy dziatajgcych w imieniu Wykonawcy.

15. Przedmiar Robot — majgce charakter pomocniczy i niewigzgce Stron
opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robdt
budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szacowanym
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis,
z szacowanym wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar rob6t podstawowych
oraz szacowanym wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub
jednostkowych naktadéw rzeczowych.

16. Materialy: wszelkie materiaty i elementy budowlane ktére majg byé
wykorzystane przy realizacji Robdt, zgodne z obowigzujgcymi przepisami polskiego
prawa i Polskimi Normami, jezeli istniejg Polskie Normy obejmujace Materiaty.

17. Urzadzenia tymczasowe: wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane
lub zainstalowane na Terenie Budowy potrzebne do wykonania Robdt, a przewidziane
do usuniecia po zakonczeniu Robot.

18. Sprzet: wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy i urzadzenia nie bedace
przedmiotem trwatego wbudowania lub montazu a stuzgce Wykonawcy do realizacji
Robét, wymagane dla wykonania i zakonczenia Robdt oraz usuniecia jakichkolwiek
Wad.

19. Odbi6r Robét w Toku: odbidr fragmentéw (czesci) Robdt, odbidr Urzadzenh
oraz odbidr Materiatow.

20. Odbidr Koncowy: odbior polegajacy na odbiorze catosci przedmiotu Umowy
stanowigcy podstawe do wyptacenia koricowego Wynagrodzenia Umownego za jej
wykonanie, zgodnie z zapisami Umowy i SWZ. Odbidr koficowy dokonywany bedzie,
zgodnie z postanowieniami Umowy.

21. Dokumentacja Projektowa: Dokumentacja Wykonawcza.

22. Wynagrodzenie: kwota wymieniona w Umowie jako petne i wytaczne
wynagrodzenie, bedgce sumg ryczattowg nalezng Wykonawcy za wykonanie Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy, tgcznie z podatkiem od towardw i ustug (VAT), za
wykonanie robot, do wykonania ktorych zobowigzany jest Wykonawca. Wynagrodzenie
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24,

1.

zawiera wszystkie elementy zawarte w Umowie, a takze pokrywa wszystkie zadania i
czynnosci wynikajgce z Umowy.

23.
szczegdlnosci niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i/lub SWZ i Ofertg, przepisami

Wada: wykonanie przedmiotu Umowy lub jego czesci niezgodnie z Umowa, w

prawa, zasadami sztuki budowlanej lub innymi dokumentami Umowy.

Sita wyzsza zdarzenie okreslone w § 18 Umowy.

§2. PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.:

Rozwoj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia

Zadanie 4

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni

2.

3.

4.

Zakres zadania
a) Wykonanie robdt budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje
projektowa.
b) Zakres przedmiotu umowy obejmuje réwniez petnienie nadzoru autorskiego
nad realizacjg rob6t budowlanych, wynikajgcych z opracowanej dokumentacji
projektowej.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z treScig SWZ oraz wszelkimi
zatgcznikami do niej.

Jezeli nie jest to wyraznie ograniczone w Umowie, przedmiot Umowy obejmuje
dostarczenie wszystkich Materiatow oraz realizacje wszystkich Robédt i innych ustug
niezbednych do nalezytego i prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, tj. zakupu,
dostarczenia, wybudowania zgodnie z procedurami, warunkami, przepisami i wszelkimi
innymi dokumentami okreslonymi w Umowie, a w szczegdlnosci zapewnienie ustug
inzynierskich i nadzoru, sity roboczej, Materiatéw, Materiatdw budowlanych, materiatow
tymczasowych, konstrukcji i obiektdw, transportu i skfadowania, w granicach
okreslonych w Ofercie oraz Dokumentacji Przetargowej bedgcej podstawg sporzadzenia
Oferty. Umowa obejmuje wszystkie roboty konieczne do wykonania jej przedmiotu, w
tym réwniez takie, ktdre nie zostaty wyraznie wymienione lub uwzglednione wprost w
Dokumentacji Przetargowej a s konieczne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy .
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§3. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Wykonawca o$wiadcza, ze Dokumentacja Przetargowa, w tym Dokumentacja
projektowa, zostata przekazana Wykonawcy przed zawarciem Umowy, a Wykonawca
potwierdza jej otrzymanie.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przekazang mu Dokumentacjq Przetargowa,
oraz nie zgtasza zadnych zastrzezen badz uwag co do ich tresci i zawartosSci oraz
o$wiadcza, iz dokumentacja ta nie zawiera zadnych wad lub brakdéw, ktérych wykrycie
jest na tym etapie mozliwe.

3. Dla unikniecia wszelkich watpliwosci Zamawiajgcy oswiadcza, Zze odpowiada za
Dokumentacje Przetargowa, a dodatkowo przystuguje mu roszczenie do Projektanta z
tytutu bteddw w Dokumentacji Przetargowej, w tym Dokumentacji zgtoszeniowe;j.
Zamawiajacy poniesie koszty usuniecia bteddw, nieScistosci lub sprzecznosci w
dokumentacji projektowej.

4. W celu unikniecia wszelkich watpliwosci Strony potwierdzajg, ze Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wykonanie elementdw Dokumentacji
Projektowej zgodnie z przedstawiong mu dokumentacjg, do ktérych wykonania jest
zobowigzany zgodnie z Umowa, tj. w szczegdlnosci okreslonych technologii lub
rozwigzan.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do wprowadzania zmian do Dokumentacji Projektowej
poprzez przekazanie Wykonawcy dokumentacji zamiennej, przy czym poprzez
przekazanie takiej dokumentacji zamiennej staje sie ona witgczona do Dokumentacji
Projektowej, wylgcznie w przypadku, gdy zmiany te nie wplywajg na wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz termin realizacji zaméwienia. W przypadku
wptywu poczynionych zmian na wysokoSC wynagrodzenia oraz terminu wykonania
zadania stosuje si¢ zapisy § 4 Umowy.

§4. ZMIANY PRZEDMIOTU UMOWY

1. Dopuszcza sie mozliwos$¢ zmiany ustalen niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:

1) Wysokosci wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach:
a) zmiany ustawowej stawki procentowej podatku VAT — obecnie
obowigzujaca stawka podatku VAT wynosi 23%,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

prace,
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c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r.
o pracowniczych planach kapitatowych

- w sytuacji gdy wskazane wyzej zdarzenia bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamodwienia przez wykonawce.

2) Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w pkt.1) moze wystgpi¢ do
Zamawiajgcego z pisemnym whnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie
wysokoséci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w
ust.1 majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiana tych kosztdw uzasadnia zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w umowie, a w szczegolnosci:

a) szczegodtowq kalkulacje proponowanej nowej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji w tym zakresie w
stosunku do zmiany wysokosci kosztdw wykonania umowy przez
Wykonawce,

b) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw
wykonania umowy oraz zatozenia co do wysokosci dotychczasowych
oraz przysztych kosztdw wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidtowo$¢ przyjetych zatozen - takimi jak np.
umowy o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw
do ubezpieczen.

c) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 2),
Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub
dokumentéw (np. zazadaC oryginatdw ztozonych dokumentéw do
wgladu lub kopii tych dokumentéw potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem).

d) Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku
zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania
stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla
doreczen pism dla Wykonawcy.

e) Zamawiajacy najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejécia w zycie
przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w pkt 1) moze
przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w
przypadku wydania przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktérych
mowa w pkt 1)
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f) Whniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany umowy w
zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow.

g) Przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w pkt e€) Zamawiajacy
moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie
wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéow ztozonych dokumentéw do
wgladu lub kopii tych dokumentdéw potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany,
o ktorych mowa w ust.1 , majg wplyw na koszty wykonania umowy
przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztéw uzasadnia
zmiane wysoko$ci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli
Zamawiajacy. Postanowienia pkt 3) i4) ) stosuje sie odpowiednio, z tym,
ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia
pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku
od Zamawiajgcego.

h) Jezeli w trakcie procedury opisanej w pkt 2) ppk a-g) zostanie
wykazane, ze zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig treS¢ aneksu do umowy oraz
podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci
wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej zmianie kosztéw wykonania
umowy wywotanych przyczynami okreslonymi w ust.1.

3) Terminu realizacji przedmiotu Umowy, gdy jest ona spowodowana:

nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotdw,
zwigzanych z przekroczeniem obowigzujgcych termindw wydawania lub
odmowy wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien, o czas tego przekroczenia,
warunkami pogodowymi uniemozliwiajgcymi wykonywanie prac zewnetrznych,
okreslonych szczegétowo w § 5 ust. 5i ust. 6,

nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych
majgcych wptyw na realizacje przedmiotu zamédwienia,

przestojami i opdznieniami zawinionymi przez Zamawiajgcego,

dziataniami sity wyzszej (na przykfad kleski zywiotowe, strajki generalne lub
lokalne), majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robét.
Termin realizacji zamoéwienia moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy opdznienie
w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane bedzie okolicznoscig, ktora
wystgpita z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy po zawarciu umowy:

1) gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych lub zamiennych,
ktére bedg niezbedne do prawidtowego wykonania i zakoriczenia robét
objetych umowg podstawowg a ich wykonanie wraz z opracowaniem
dokumentacji (jezeli zajdzie taka koniecznos$¢) wymagac bedzie wiecej
niz 3 tygodnie,
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9

wystgpienie warunkéw pogodowych majgcych wptyw na niemozliwosc¢
prowadzenia robot budowlanych jak: diugotrwate intensywne opady
trwajagce powyzej 10 dni non stop , powddz (czas niezbedny na
ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji lub
rozpoczecia robot), wczesny okres zimowy, opady Sniegu (poza
miesigcami zimowymi), ktére zgodnie z SST uniemozliwiajg prowadzenie
robot,

wystgpienie okolicznosci powodujgcych koniecznos$¢ opracowania oraz
uzyskania dodatkowych materiatdw niezbednych do prawidtowego
zakonczenia zadania (jak na przyktad decyzja pozwolenia na budowe/
zgtoszenia w zakresie koniecznych zmian).

wstrzymania robdt na okres dtuzszy niz 3 tygodnie spowodowany
wykryciem na przyktad niewybuchdw, niewypatéw, szczatkéw ludzkich,
wykopalisk archeologicznych, pozostatosci budowli podziemnych,

wystgpienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym,
ktore spowodujg przerwe w pracach na okres dtuzszy niz 3 tygodnie,

wstrzymania prac objetych umowg przez  wilasciwe organy, co
uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy

nastgpito podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany
tresci niniejszej umowy na podstawie art. 454-455 i zlecenia Wykonawcy
wykonania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamédwienia podstawowego) o
ile wykonanie tych robot wptywa na termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przesungé termin
zakonczenia wykonania umowy o okres wynikajgcy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robdt budowlanych”,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W
takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
umowy o0 czas hiezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o
okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do
przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz),

Zmiany zakresu rzeczowego zamdwienia, gdy ze wzgleddw spotecznych,
gospodarczych w trakcie realizacji inwestycji wystgpig okolicznosci
powodujgce, ze niecelowym jest wykonanie petnego zakresu robdt
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4)

5)

zgodnie z dokumentacja projektowg, np. zmiana Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego,

10) Wystgpienie istotnych , z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co
Wykonawca wykaze ) bteddw projektowych,

11) Wykrycie instalacji , urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w
dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez wtascicieli i
gestoréw instalacji w urzadzen wymagajacych przebudowy a
uniemozliwiajgcych wykonanie rob6t budowlanych w okresie co
najmniej 14 dni co Wykonawca wykaze,

12) Wystgpienie deszczy nawalnych przez pie¢ kolejnych dni roboczych
rozumianych jako opady deszczu o wspédtczynniku wydajnosci co
najmniej 4 , potwierdzonych zaswiadczeniem /stanowiskiem IMiGW, co
Wykonawca wykaze,

13) Wystgpienie przez pie¢ kolejnych dni roboczych temperatur ponizej -5
(minus pie¢) stopni Celcjusza liczonych jako $rednia dobowa z trzech
wartoéci pomiardw dokonywanych o 7:00, 13:00, i 18:00,
poswiadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych prze
inspektora nadzoru , uniemozliwiajgce realizacje robot w przyjetej
technologii , co Wykonawca wykaze,

14) Odkrycie na terenie budowy przedmiotdw o znaczeniu archeologicznym
i historycznym , ktorych zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia
wykonywanie robdét budowlanych w okresie powyzej 60 dni , co
Wykonawca wykaze,

15) Wykonawca doznat przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy ze strony Zamawiajgcego,

16) Rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy
niniejszej umowy przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zamdwienia
dodatkowego zgodnie z treScig wiasciwych przepiséw odrebnych,

kolejnosci i terminu wykonania robdt okreslonych w Harmonogramie
szczegdtowym realizacji robdt w przypadkach okreslonych w § 5 ust. 4 z
zastrzezeniem, iz w takim wypadku nie moze doj$¢ do zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1,

0sob przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy przez Strony w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak:
$mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkow,
nienalezyte wykonanie obowigzkéw, pod warunkiem, Zze osoby
zaproponowane bedg posiadaty co najmniej takie same kwalifikacje jak
osoby wskazane w Umowie.
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6) zmiany podwykonawcy — spowodowang wyjatkowymi sytuacjami, ktorych
nie mozna byto przewidzie¢ na etapie zawierania umowy przez Wykonawce
z  dotychczasowym  podwykonawcg. Jezeli zmianie  podlega
podwykonawca, na ktdrego zasobach opierat sie Wykonawca wykazujgc
spetnienie udzialu w przedmiotowym postepowaniu, to Zamawiajgcy
bedzie Zadat, aby nowy podwykonawca wykazat spetnianie warunkéw w
zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego dotychczasowy podwykonawca.

7) zmiany Kierownika budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt
4

8) zmiany kierownikow robdt w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4.

9) Dopuszcza sie za zgodg projektanta zmiane sposobu wykonania
poszczegdinych robdt przy zachowaniu parametréw oraz mozliwos¢
zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku zastosowania materiatéw
zamiennych, innych technologii lub rozwigzan, gdy zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiajgcego, nie spowoduje wzrostu kosztdw inwestycji
lub wptynie na przyspieszenie terminu zakonczenia robét budowlanych

10) Jezeli zaistnieje mozliwosS¢ wykonania robot objetych niniejszg umowa
w terminach krétszych niz wynikajgce z umowy oraz z harmonogramu
prac, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane harmonogramu prac w sposob
przewidujacy skrocenie catosci robdt lub poszczegdlinych etapdw robot
ale tylko po uprzedniej zgodzie Rady Gminy Lubenia na zabezpieczenie
$rodkow finansowych w ramach roku budzetowego

2. Zmiana umowy w zakresie o ktorym mowa w §4 ust. 1 pkt 1 dotyczy wynagrodzenia
niewyptaconego Wykonawcy, do ktdrego zastosowanie beda mialy przepisy
zmieniajgce wysokos$¢ naleznego podatku od towaru i ustug.

3. Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu realizacji przedmiotu umowy:

a.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatdw i urzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, ze:

zamienne materiaty i urzadzenia bedg miaty lepsze parametry techniczne, bez
pogorszenia warunkow eksploatacyjnych,

zmiany te spowodujg obnizenie kosztédw na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrow technicznych
materiatéw i urzadzen,

wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realizagji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji.
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4.

6.

f.  Wprowadzenie powyzszych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru,
projektanta i akceptacji Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany tresci Umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci. Zmiany umowy mogg by¢
dokonywane przez strony o ile nie naruszajg przepisow art. 454 i 455 prawa zaméwien
publicznych.

. Niezaleznie od postanowien ustepdéw poprzedzajgcych, Zamawiajacy przewiduje

mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w zakresie dotyczgcym:

3) zmiany termindw wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania
Umowy lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia
przez wladze panstwowe stanu nadzwyczajnego lub stanu wyjgtkowego
ograniczajgcego normalny sposob funkcjonowania panstwa,

4) zmiany terminéw wykonywania Umowy lub zmiany sposobu wykonania
Umowy lub zmiany zakresu Przedmiotu Umowy w przypadku wprowadzenia
ograniczen normalnego funkcjonowania jednej ze stron umowy, zwigzanych
z wystepowaniem, zapobieganiem, przeciwdziataniem lub zwalczaniem
COVID - 19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych.

W przypadkach, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, kazda ze Stron umowy moze
zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy, jezeli przepisy prawa
nie stanowig inaczej, Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej
Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych
podstawg zmiany.

11.Wniosek o zmiane umowy, o ktérym mowa powyzej, powinien zawiera¢ co najmniej:

5) zakres proponowanej zmiany,

6) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

7) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepisow
ustawy lub postanowiert Umowy,

8) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci
uzasadniajgce dokonanie zmiany Umowy

§5. TERMINY REALIZACJI UMOWY

1. Strony ustalajg, iz planowany termin zakonczenia robdét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nastgpi w terminie 16 miesiecy od dnia
podpisania Umowy (,, Termin Realizacji”).

2. Roboty prowadzone beda zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
stanowigcym zafgcznik do umowy .

3.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (mapy) wraz z kompletem protokotow
(oryginat) z uzgodnien z wtasciwymi organami ( branze: gazowa, elektryczna, drogowa,
melioracja i urzadzenia wodne, telekomunikacyjna, kanalizacyjna, itp.) Wykonawca
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wykona i przedtozy do uptywu ostatniego dnia miesigca nastepujgcego po kwartale, w
ktérym prowadzone byly roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym.

4. Komplet inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z protokotami i uzgodnieniami
Wykonawca ziozy w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie w terminie 14 dni przed
odbiorem koncowym.

5. Uzgodniong z odpowiednimi organami dokumentacje powykonawczg /geodezyjna/
obiektu wraz z naniesionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy Wykonawca
dostarczy na dzien odbioru koficowego tj. dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania
obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach
od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe.

6. Protokolarne przekazanie terenu Budowy nastgpi w dniu zawarcia Umowy. Z chwilg
przekazania Terenu Budowy Wykonawca przejmuje za niego petng odpowiedzialnosSc i jest
zobowigzany do nalezytego zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych.

7. Za termin ukonczenia realizacji Przedmiotu Umowy Strony bedg uwazac date podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego rob6ot pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca
potwierdzajgcego nalezyte wykonanie Umowy.

8. Strony o$wiadczajg, ze Termin Realizacji Umowy ulegnie wydtuzeniu takze o czas
wstrzymania robét przez Wykonawce w przypadku wystgpienia nastepujacych
niekorzystnych warunkdw atmosferycznych (z zastrzezeniem ust. 9):

a) temperatura ponizej -5 stopni Celsjusza mierzona przy gruncie jako $rednia dobowa
temperatura z trzech pomiaréw w godz. 6.00, 14.00, 21.00 na Terenie Budowy
Inwestydji, dla prac betonowych

b) wiatr, ktérego predkoéé przekracza 15 m/s przy pracach wysokosciowych, okreslony
przez IMiGW dla regionu (dot. robdt montazowych)

¢) opady Sniegu, ktorych wartoéé przekracza 10 cm w ciggu 3 godz., zgodnie z pomiarem
na Terenie Budowy Inwestycji

d) opadow deszczu powyzej 10I/m2 w okresie 3 godz.

9. Strony postanawiajg, ze podstawg do przedtuzenia Terminu Realizacji mogg byé
niekorzystne warunki atmosferyczne opisane w ust. 4, jezeli liczba dni wystepowania takich
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
przez Inspektora Nadzoru, wyniesienie wiecej niz 21 dni roboczych w roku
kalendarzowym. Woéwczas Wykonawca bedzie uprawniony do przedtuzenia Terminu
Realizacji Przedmiotu Umowy, o kazdy dzien powyzej 21 dnia roboczego wystepowania
niekorzystnych warunkdw atmosferycznych, w roku kalendarzowym.

10. Wystgpienie innych okolicznosci anizeli wymienione w ust. 4 jest ryzykiem Wykonawcy
i Wykonawcy nie przystuguje uprawnienie do zagdania od Zamawiajgcego o przedtuzenie
Terminu Realizagji (i termindw czeSciowych okreslonych w Harmonogramie Szczegétowym).
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11. Wykonawca moze powotywac sie na zwioke Zamawiajgcego w wykonaniu jego
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w tym robot lub dostaw wytgczonych przez
Zamawiajgcego na podstawie Umowy, jako uzasadnienie opdznienia, jedynie w przypadku
gdy byt to wytgczny powdd opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.,

12. Wykonawca zabezpieczy site roboczg tak, aby terminy realizacji Umowy mogty by¢
dotrzymane. Wykonawca sam w petni odpowiada za organizacje i realizacje przedmiotu
Umowy.

13. Postep Robot bedzie kontrolowany przez Zamawiajgcego poprzez raporty z postepu
robot sporzadzone przez Wykonawce 1 (jeden) raz w miesigcu oraz sprawdzenie
przekazanych raportdw poprzez Inzyniera Kontraktu

14. Wszelkie ryzyka zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy obcigzajg Wykonawce od
dnia podpisania Umowy do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego, z zastrzezeniem,
ze ryzyka zwigzane z Terenem Budowy obcigzaja Wykonawce od dnia przejecia Terenu
Budowy.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostosowa¢ do warunkéw realizacji Przedmiotu Umowy
oraz utozy¢ wspdtprace i skoordynowa¢ wykonywane roboty budowlane z pozostatymi
uczestnikami procesu realizacji Inwestycji w taki sposdb, by Termin Realizacji byt
dotrzymany.

16. Jezeli Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Robdt lub w $wietle istniejgcych
okolicznosci, a w szczegolnosci (lecz nie wytgcznie) liczby personelu Wykonawcy na
budowie, zgromadzonych zapaséw materiatowych, ztej kondycji finansowej Wykonawcy,
opOznien w platnosciach wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcdéw lub Dostawcéw,
uzasadnione jest przypuszczenie, iz Wykonawca nie bedzie w stanie terminowo wykonaé
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do przedstawienia w
terminie 3 (trzech) dni roboczych terminowego harmonogramu naprawczego. W przypadku
braku realizacji przedtozonego harmonogramu naprawczego Ilub gdy w ocenie
Zamawiajgcego harmonogram taki nie zawiera rozwigzan gwarantujgcych dotrzymanie
Terminu Realizacji, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy i naliczy¢
kare umowng, o ktérej mowa w §19 Umowy. Niniejsze prawo do odstgpienia od Umowy
moze by¢ wykonane do dnia odbioru koncowego.

§6. WSPOLPRACA STRON

1. W ciggu 5 (pieciu) dni od podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
schemat organizacyjny pokazujgcy proponowang organizacje, jaka ma by¢ utworzona
przez Wykonawce w celu realizacji Umowy obejmujgcy dane na temat tozsamosci osob
kluczowego personelu, jaki ma zosta¢ zatrudniony, tgcznie z krétkg charakterystyka
zakresu odpowiedzialnosci tych osdb przy realizacji Umowy. Wykonawca niezwtocznie
poinformuje na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich zmianach lub poprawkach w tym
schemacie.
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2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wyznaczenia osoby uprawnionej do reprezentowania

go (z zastrzezeniem ust. 4) w celu sktadania w jego imieniu wszelkich o$wiadczen
objetych  Umowa, koordynowania obowigzkdw natozonych Umowg oraz
reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiajacym, w tym do przyjmowania
pochodzacych od tych podmiotéw oswiadczen woli i wiedzy (,,Kierownik Budowy
Wykonawcy"). Zmiana osoby Kierownika Wykonawcy stanowi zmiane Umowy, i
wymaga o$wiadczenia Wykonawcy ztozonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz aneksu do umowy.

. Zamawiajgcego reprezentowac (z zastrzezeniem ust. 4) bedzie zespdt wyznaczony

przez Zmawiajgcego w celu, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowg na
Wykonawce oraz reprezentowania Zamawiajgcego w stosunkach z Wykonawcg, jego
personelem oraz Podwykonawcami i Poddostawcami, w tym do przyjmowania
pochodzacych od tych podmiotéw o$wiadczen woli i wiedzy (,,Inspektor nadzoru”)..
Zmiana osoby przedstawiciela Inspektor Nadzoru nie stanowi zmiany Umowy, jednakze
wymaga o$wiadczenia Zamawiajgcego ztozonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Wskazanym w ust. 2 i 3 powyzej reprezentantom Stron nie przystuguje prawo zmian
Umowy, w tym zakresu rzeczowego oraz prawo do zaciggania zobowigzan finansowych.

. Wszystkie powiadomienia, korespondencja i dokumenty, ktdre bedg przekazywane w

zwigzku z realizacjg Umowy dokonywane beda w formie pisemnej i bedg przekazywane
osobisécie, przesylane pocztg lub pocztg kurierskg (oficjalna droga komunikacji
pomiedzy stronami) na adres jednej ze Stron podany ponizej. Korespondencja
Wykonawcy bedzie przesytana jednoczesnie na wskazany ponizej adres e-mail
Zamawiajgcego pocztg elektroniczng w formacie PDF.

a) Powiadomienia do Zamawiajgcego bedg kierowane na adres:

. Kazda ze Stron, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, powiadomi na piSmie

drugq Strong o zmianie adresu pocztowego lub email, o ile jest mozliwe dochowanie
takiego terminu. Do chwili doreczenia Stronie takiego powiadomienia, przyjmuje sie za
skuteczng korespondencje kierowang na dotychczasowe adresy Stron.

. Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé do pisemnych polecen i wskazdwek

Zamawiajgcego w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy, przedtozenia
Zamawiajgcemu na jego pisemne zgdanie zgtoszone w kazdym czasie trwania Umowy
wszelkich dokumentéw, materiatdéw i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci
wykonania Umowy.
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§7. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania przedmiotu Umowy zgodnie z
postanowieniami Umowy, SWZ, zasadami sztuki budowlanej i najnowszej wiedzy
technicznej oraz projektami i opisami technicznymi przy zastosowaniu obowigzujgcych
przepisdw, norm i warunkdéw technicznych i innych uwarunkowan dotyczacych realizacji
przedmiotu Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich
obowigzkéw w wykonaniu Umowy w dobrej wierze i przy dochowaniu najwyzszej
zawodowej starannosci.

2. Planowane Roboty Wykonawca bedzie koordynowa¢ w okresach tygodniowych z
Inspektorem Nadzoru, a w razie wykonywania Robét moggcych powodowac zagrozenie
dla bezpieczenstwa powszechnego - bezposrednio przed podjeciem Robdt. Dokonane
ustalenia muszg byc zapisywane podczas narad koordynacyjnych.

3. Na naradach koordynacyjnych Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ raport z
realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) usuniecia z terenu budowy na wiasny koszt w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego pochodzacych z demontazu materiatdw. Wiascicielem
materiatow i urzadzen pochodzacych z rozbidrek i demontazy jest Zamawiajacy.

2) Natychmiastowego usuniecia na wiasnych koszt szkdéd spowodowanych w
trakcie wykonywania robot.

3) Z uwagi na prowadzenie robot na terenie czynnym, Wykonawca zobowigzany
jest do:

a) urzadzenia placu budowy w sposéb nie kolidujgcy z obiektami
uzytkowanymi,

b) odpowiedniej organizacji robédt, nie zaktdcajacej funkcjonowania
obiektow,

c)zapewnienia warunkow bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. i
p.poz,
d) zabezpieczenia miejsca odkrycia przedmiotédw mogacych miec

charakter zabytkowy, powiadomienia o tym fakcie niezwtocznie
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

e) przywrécenia do stanu pierwotnego (zagospodarowanie)
terendw wokét obiektu bedgcego przedmiotem) umowy. W tym celu
zaleca sie Wykonawcy wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu
istniejgcego przed rozpoczeciem robdt.

fyw przypadku rozbieznosci co do standardu lub kosztéw odtworzenia
stanu pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna bedzie
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stanowita podstawe do wykluczenia ewentualnych roszczen z tytutu
wyrzadzonych strat.

g) uczestnictwa upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy oraz
kierownika budowy w spotkaniach roboczych zwigzanych z realizacja
zamdwienia w siedzibie Zamawiajgcego w terminach uzgadnianych na
roboczo

5. Obowigzkiem Wykonawcy jest:

a) przedstawienie rzeczywistego postepu realizacji Przedmiotu Umowy poprzez
stopien realizacji poszczegdlnych zadan w podziale na gtéwne zadania w ujeciu
finansowym w okresie sprawozdawczym i narastajgco od poczatku realizacji
(kwotowo i procentowo),

b) przedstawienie danych dotyczacych istniejgcych lub przewidywanych w
najblizszym czasie opdznien w zakonczeniu Przedmiotu Umowy lub danego
etapu okreSlonego, w tym wskazanie przyczyn takiego stanu rzeczy oraz
proponowanych decyzji w celu ich nadrobienia,

¢) przedstawienie informacji o dostrzezonych zagrozeniach lub innych kwestiach,
mogacych wplywa¢ na terminowos$¢ lub jakos¢ realizacji tych prac, opis
problemdw i trudnosci zwigzanych z wykonaniem Umowy,

d) przedstawienie propozycji rozwigzan zidentyfikowanych problemoéw

e) ocena wplywu istniejgcych lub przewidywanych w najblizszym czasie opdznien
na dzien, w ktorym przypada data zakonczenia Przedmiotu Umowy lub danego
etapu,

f) podejmowanie dziatan niezbednych do dochowania terminu okreslonego jako
dzien zakonczenia Przedmiotu Umowy lub danego etapu majgce na celu
ztagodzenie skutkéw ewentualnych opdznien.

6. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreSlonego w § 15 ust. 2 zobowigzuje sie w
szczegoblnosci do:

a) czuwania w toku realizacji Robdt nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z Dokumentacja zgtoszeniowg i obowigzujacymi
przepisami, w szczegolnosci techniczno — budowlanymi oraz normami i
Dokumentacja Przetargowa.

b) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzania rozwiazar"\ zamiennych
w stosunku do rozwigzan przewidzianych w Dokumentacji zgtoszeniowej,

¢) udziatu w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w Odbiorach Robot
w Toku, Odbiorze Koncowym i czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie
do osiggniecia projektowych zdolnosci wykonawczych.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujacego sie na Terenie
Budowy/montazu, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa, szczegdlnie pod
wzgledem przeciwpozarowym i sanitarnym od momentu przejecia Terenu Budowy do
momentu Odbioru Koncowego.
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8. Po protokolarnym przekazaniu Terenu Budowy do daty Odbioru Koncowego Robét
Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek
Materiatow, znajdujgcych sie na Terenie Budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkod w
mieniu znajdujgcym sie na Terenie Budowy, a takze ryzyko zwigzane z utratg zdrowia
lub zycia przez osoby przebywajgce na Terenie Budowy w zwigzku z wykonywaniem
Robdt. Wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i
nalezytego wykonania Umowy. Wykonawca zapewni nalezytg ochrone Terenu Budowy
i znajdujacych sie na tym terenie Materiatéw. Wszystkie dziatania w trakcie Robot beda
prowadzone przez Wykonawce tak, by nie stwarza¢ utrudnien dla ludnosci oraz
utrudnien w dostepie do drdg publicznych lub prywatnych. Wszelkie koszty zwigzane z
tego typu utrudnieniami obcigza¢ bedg Wykonawce. Wykonawca podejmie wszelkie
niezbedne $rodki zapobiegajgce uszkodzeniu drdg.

9. W czasie realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia
pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne. Wykonawca zawrze odpowiednie umowy na wywdz Smieci, nieczystosci
i odpadéw budowlanych z podmiotami posiadajgcymi odpowiednie zezwolenia oraz
bedzie gromadzit selektywnie odpady bytowe i produkcyjne w specjalnie
przygotowanych i wyznaczonych do tego celu miejscach, oraz dokumentowat ich
wywozenie, skladowanie lub utylizacje. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego na
piSmie o wywigzaniu sie z tego obowigzku w ciggu dwoch (2) tygodni od
zorganizowania zaplecza Terenu Budowy. Wykonawca zobowigzany jest przedsiewzigc
wszelkie niezbedne kroki w celu ochrony Srodowiska na oraz poza Terenem Budowy,
aby unikng¢ uszkodzen lub niedogodnosci dla os6b lub wiasnosci publicznej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, skazenia, hatasu lub innych powoddéw podczas
prowadzenia Robdt, a bedacych konsekwencjg stosowanych przez Wykonawce metod
pracy. Wykonawca bedzie wytacznie odpowiedzialny oraz zwalnia Zamawiajgcego z
odpowiedzialnoéci za wszelkie wydatki, odszkodowania, straty, roszczenia oraz
postepowania wynikajgce z prawa polskiego w przypadku takich uszkodzen lub
niedogodnosci w stosunku do osdb oraz wiasnosci publicznej, spowodowane przez
zanieczyszczenia, skazenia, hatas lub inne przyczyny powstate podczas prowadzenia
Robot.

10.Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia wtasciwej organizacji Terenu Budowy,
przestrzegania obowigzujgcych przepiséw bhp i ppoz. Wykonawca wyposazy Teren
Budowy w wymagany sprzet przeciwpozarowy. W stosunku do ochrony
przeciwpozarowej nalezy postepowac zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi: przed
rozpoczeciem Robdt wszelkie potencjalne zagrozenia oraz zabezpieczenia
przeciwpozarowe powinny by¢ przemyslane przez Wykonawce. Wszelkie palne $mieci
oraz gruz powinny by¢ usuwane natychmiast, zabrania sie gromadzenia ich na Terenie
Budowy. Instrukcja okreslajgca procedury pozarowe powinna by¢ wywieszona w
widocznym miejscu.

11.Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzagdkowac Teren Budowy w
tym usung¢ wszystkie odpady, gruz, itp. i przekaza¢ go Zamawiajgcemu najpozniej w
terminie pieciu (5) dni przed ustalonym terminem Odbioru Koricowego.
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12.Wykonawca powinien zlikwidowa¢ wszelkie tymczasowe zaplecza w terminie nie
dtuzszym, niz dziesie¢ (5) dni od podpisania Protokotu Odbioru Koricowego.

13.Wykonawca dokona naprawy wszelkich szkdd powstatych w wyniku wykonywania
Robot.

14.Wykonawca jest w catosci odpowiedzialny za dostawe Materiatéw na Teren Budowy
oraz za wszelkie zwigzane z tym koszty, wtgczajgc w to koszty podatkow, optat celnych
i innych.

15.Wykonawca zapewni na czas wykonywania Robot odpowiednie zaplecze budowy dla
wilasnego personelu oraz musi zorganizowac zaplecze o powierzchni umozliwiajgcej
przeprowadzanie narad.

16.Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o terminie zakrycia
Robdt ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru Robot zanikajgcych z
wyprzedzeniem pieciu (5) dni roboczych. W przypadku zakrycia Robdt przed ustalonym
terminem odbioru lub niezgtoszenia Robo6t do odbioru Zamawiajgcy ma prawo zadaé
odkrycia Robdt. W tym przypadku koszty odkrycia, a takze ponownego wykonania
Robdt poniesie Wykonawca. Jezeli Zamawiajgcy nie przystgpi w ww. terminie do
odbioru zakrywanych prac, odkrycie prac moze nastgpic tylko na koszt Zamawiajgcego.

17.Roboty wynikajgce ze zmian i korekt wprowadzanych na kolejnych etapach realizacji
Inwestycji wprowadzonych przez Zamawiajgcego bedg wykonywane przez
Wykonawce, na warunkach okreslonych w §4 Umowy.

18.Wykonawca zapewni wyposazenie Terenu Budowy i obiektéw zwigzanych z tym
terenem w sprzet bhp i ppoz.

19.Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbednych Robdt zwigzanych z
przygotowaniem oraz zagospodarowaniem Terenu Budowy i terendw przylegtych a w
szczegodlnosci: ogrodzenie Terenu Budowy, wykonanie drég dojazdowych, ustawienie
zaplecza socjalnego i biurowego, wykonanie zasilania energetycznego, doprowadzenie
i rozprowadzenie wody wraz z odprowadzaniem Sciekdw oraz wykonania niezbednych
zabezpieczen i ogrodzen.

20.Wykonawca odpowiada za wykonanie niezbednych zabezpieczen dla terendw
przylegtych do Terenu Budowy, w celu wykluczenia mozliwosci dochodzenia roszczen
przez ich witascicieli od Zamawiajgcego.

21.Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbednych robét przygotowawczych
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz wykonanie wszelkich instalacji,
obiektow tymczasowych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania budowy.

22.Wykonawca odpowiada za wywoz odpaddw, gruzu, utylizacje Materiatéw, Urzadzen i
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

23.Wykonawca odpowiada za wykonanie wszelkich niezbednych Robét polegajgcych na
usunieciu, przesadzeniu lub zabezpieczeniu istniejgcej zieleni.

24.Wykonawca odpowiada za koordynacje, zabezpieczenie oraz nadzorowanie Robét
prowadzonych przez Podwykonawcow zatrudnionych przez niego, w tym takze
koordynacje w zakresie bezkolizyjnej realizacji Robdt i dostaw oraz zapewnienie
niezbednego miejsca w zapleczu budowy, magazynach oraz dostepu do mediow.
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25.Wykonawca odpowiada za przygotowanie kompletu certyfikatéw, deklaracji zgodnosci
wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla
Materiatow uzytych w trakcie Robot.

26.Wykonawca odpowiada za wykonanie Dokumentacji Powykonawczej opracowanej na
podstawie wykonanej zamiennej dokumentacji wykonawczej oraz przekazanego przez
Zamawiajgcego Projektu Budowlanego wraz ze wszelkimi niezbednymi protokotami
odbioréw przedmiotu Umowy.

27.Wykonawca odpowiada za likwidacje zaplecza oraz uporzadkowanie Terenu Budowy
po zakonczeniu Robdt.

28.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w ramach Wynagrodzenia wszelkich Robdt
niezbednych do zrealizowania przedmiotu Umowy réwniez tych, ktdrych koniecznosc¢
ujawni sie w trakcie realizacji Robdt, a ktore posiadajgcy odpowiednig wiedze i
doswiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie Dokumentagji
zgtoszeniowej oraz Dokumentacji Przetargowej, obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych i administracyjnych, jak rowniez wiedzy technicznej i doSwiadczenia.

29.W zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowigzany do wypetnienia wszelkich
innych obowigzkdw Wykonawcy okreslonych jako obowigzki Wykonawcy w Umowie
oraz w przepisach prawa.

30.Koszty zwigzane z realizacjg obowigzkdow Wykonawcy okreslonych w ninigjszym § 7
obcigzajg wytgcznie Wykonawce.

31.Wykonawca zobowigzany jest przedstawiaé Zamawiajgcemu celem akceptaciji
rozwigzania projektowe i materiatowe.

32.Materiaty powinny spetnia¢ co najmniej parametry okreSlone w Dokumentacji
Przetargowej. Na kazde Zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazac
wiasciwe dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymogow.

33.Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego o0
zagrozeniach, ktore mogg mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji przedmiotu Umowy,
jakos¢ robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz do wspdtpracy z
Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

34.Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia personelu zatrudnionego przy
wykonywaniu Umowy znajdujgcego sie na Terenie Budowy w stroje zawierajgce
widoczne oznakowanie firmy Wykonawcy lub podwykonawcy.

35.Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych prace w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego
zgodnie z zakresem wskazanym w SWZ.

36.Powyzszy wymog dotyczy réwniez podwykonawcéw, za pomocg ktorych bedzie
realizowany przedmiot umowy. Za podwykonawcOéw w rozumieniu niniejszego
paragrafu rozumie sie takze dalszych podwykonawcéw.

37.Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu instrukcje,
konserwacji , napraw i obstugi instalacji, wyrobdw oraz urzgdzen dostarczanych przez
Wykonawce oraz przeszkoli¢ w tym zakresie wskazang zatoge Zamawiajgcego przez
przedstawicieli autoryzowanych serwiséw.
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38.Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia przegladu
gwarancyjnego robét budowlanych, po kazdym roku eksploatacji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego i zaakceptowanym praz obie strony.

39.Wykonawca jest zobowigzany $wiadczy¢ bezptatne ustugi serwisowe zamontowanych
wyrobdw i urzadzen w okresie trwania gwarancji obejmujgce przeglady techniczne
przeprowadzone na zasadach okreSlonych przez ich producentdéw na warunkach
gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno — ruchowej, usuwanie zgtoszonych usterek
i nieprawidtowosci w ich dziataniu, wymiane wszelkich materiatéw eksploatacyjnych .
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostep do ustug serwisowych na terenie
Zamawiajgcego ( wskazac i podpisac stosowng umowe z firmg, ktdra bedzie $wiadczy¢
tego typu ustugi w okresie gwarancji na rzecz Zamawiajgcego).

40.Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wiasny koszt przeglady okresowe w
terminach i na zasadach okreslonych przez producentéw w ramach gwarancyjnych i w
dokumentacji techniczno — ruchowej dla urzadzen w okresie udzielonej gwaranciji.

41.Przestrzega¢ wszelkich wymogdéw etyki zawodowej majacej na celu ochrone dobr i
interesbw Zamawiajgcego.

42.W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych
prace w ramach realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego. Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zgdania os$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

43.W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane przez
Zamawiajgcego dowody (z listy dowoddéw okreslonych w punktach ponizej) w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych prace w ramach realizacji
przedmiotowego zamoéwienia publicznego:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skfadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
o0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

b) osSwiadczenia zatrudnionego pracownika (ktérego dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego) o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace. O$wiadczenie
takie powinno zawiera¢ w szczegolnosSci dane osobowe pracownika takie jak:
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imie, nazwisko oraz informacje dotyczace daty zawarcia umowy o prace,
rodzaju umowy o prace oraz zakresu obowigzkdw.

¢) poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace os6b wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna  zostac
zanonimizowana W sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).

44.7 tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujagcych prace w ramach realizacji
przedmiotowego zamdwienia publicznego Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreSlonej w §19.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych prace w ramach
realizacji przedmiotowego zamdwienia publicznego.

45.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§8. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze wykonywa¢ umowe przy pomocy podwykonawcow.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
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3.

roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedktadania
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktdrych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

D)

2)

3)
4)

5)

6)

zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogg naruszaC postanowien
umowy zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
Umowy.

przedmiot zamdwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwiaé
zakonczenie wykonania robot przez Wykonawce w terminie okreslonym
W niniejszej umowie,

wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno
by¢ okreSlone precyzyjnie. Zamawiajgcy akceptuje dopuszczenie
wyzszej wartosci robot podwykonawcy, niz wartos¢ tego zakresu robét
wynikajgca z oferty Wykonawcy. W takiej sytuacji odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia
przewidzianego dla Wykonawcy za ten zakres robot,

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych wyptate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robot
wykonanych przez Wykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczen przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy,

1y

2)

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce
wniesionego przez Podwykonawce na rzecz Wykonawcy, powinno byc¢
wnoszone w formie zgodnej z ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych,

termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
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2.

10.

11.

12.

13.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespetniajacej
wymagan, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktorych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 7 uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo
dotyczacych dostawy medidw, ustug geodezyjnych, geologicznych, opinii, opracowan
projektowych, ekspertyz, dostawy materiatdw budowlanych, ustug sprzetowo-
transportowych o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zk

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie
moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania Faktury VAT. W przypadku, o ktérym
mowa W ust. 6 i ust 9, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem zaptaty kary umownej.

Przepisy ust. 3 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga
pisemnej Zgody Zamawiajgcego.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy z zastrzezeniem, iz umowa z dalszym
podwykonawcg spetnia¢ musi wszystkie warunki przewidziane dla umowy zawieranej z
podwykonawcg o jakich mowa w tresci niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest na Zzadanie Zamawiajgcego udzieli€ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.
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14. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, od razu gdy tylko bedzie

15.

16.

17.

to mozliwe — jednak zawsze przed przystgpieniem podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy do wykonywania robot budowlanych lub ustug — nazwy, danych
kontaktowych oraz przedstawicieli podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi. W przypadku zmiany tych danych
Wykonawca niezwtocznie powiadamia o tym Zamawiajgcego. Wykonawca przekazuje
dane o ktérych mowa w zdaniu pierwszym takze w odniesieniu do podmiotow, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Wykonawca moze umozliwic wejScie na teren budowy oraz realizacje prac
podwykonawcy wyfgcznie po zaakceptowaniu Umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze terminowe wywigzywanie sie przez Wykonawce z ptatnosci
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow, Dostawcéw jak réwniez podmiotow
$wiadczacych ustugi zamodwione przez Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu
Umowy, jest dla niego bardzo istotnym aspektem realizacji Umowy, a wszelkie
uchybienia Wykonawcy w tym zakresie stanowi¢ bedg nienalezyte wykonanie przez
Wykonawce istotnych zobowigzan umownych, skutkujgce okreslonymi w Umowie
uprawnieniami Zamawiajgcego. Wykonawca oswiadcza, ze akceptuje powyzsze i sktada
zobowigzanie do nalezytego wywigzywania sie z pfatnosci wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcdéw, Dostawcdw oraz podmiotéw Swiadczgcych ustugi zamoéwione przez
Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Wobec powyzszego w nin. §8 Strony
okredlity wymagania Zamawiajgcego w zakresie realizacji pfatnosci na rzecz
Podwykonawcdéw, Dostawcdw oraz podmiotéw Swiadczgcych ustugi zamoéwione przez
Wykonawce w celu realizacji Przedmiotu Umowy, sposoby weryfikacji przez
Zamawiajgcego nalezytego wywigzywania sie przez Wykonawce z tych zobowigzan
oraz skutki ich nienalezytego wykonania.

Co najmniej na 7 dni przed terminem ptatnosci przez Zamawiajacego jakiejkolwiek
naleznosci wynikajgcej z Umowy, Wykonawca ma obowigzek:

a) przekaza¢ Zamawiajgcemu aktualny wykaz naleznosci wobec wszystkich swoich
Podwykonawcéw (obejmujacy wykaz Podwykonawcédw, wskazanie ogolnej
kwoty naleznego im wynagrodzenia umownego oraz informacje o dotad
wykonanych i zafakturowanych przez nich pracach, z podziatem na pfatnosci
zrealizowane, oraz wymagalne i niewymagalne, z uwzglednieniem prac
wykonanych, podlegajacych dopiero zafakturowaniu) wraz z o$wiadczeniem o
jego kompletnosci — sporzadzony zgodnie ze wzorem tego wykazu stanowigcym
Zatacznik nr 1 do Umowy;

b) przekaza¢ aktualne protokoly procentowanego zaawansowania robét
wszystkich swoich Podwykonawcéw, zgodnie ze stopniem zaawansowania
Robot;

¢) udokumentowa¢ Zamawiajgcemu, Ze uregulowal swoje wymagalne
zobowigzania wobec wszystkich swoich Podwykonawcéw, w tym w
szczegolnosci wymagalne zobowigzania wynikajgce z wczesniej optacanego
przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy zakresu prac (tj. wynagrodzenie za
okres rozliczeniowy bezposrednio poprzedzajacy okres rozliczeniowy, ktérego
dotyczy ptatnos¢ czesciowa) - w formie potwierdzenia zaptaty (przelewu) kwoty
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18.

19.

20.

wynagrodzenia na rachunek Podwykonawcy, chyba, ze Zamawiajgcy w sposob
wyrazny, potwierdzony co najmniej w formie pisemnej, dopusci mozliwos¢
udokumentowania tej okolicznosci poprzez przedtozenie oryginatdow pisemnych
oSwiadczen Podwykonawcow sporzadzonych zgodnie ze wzorem takiego
oSwiadczenia stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy, przy czym takie
dopuszczenie odnosi sie tylko do biezacej ptatnosci i nie ma zastosowania do
kolejnych ptatnosci na rzecz Wykonawcy;

d) przedstawi¢  Zamawiajgcemu  koncowe, ostateczne rozliczenie @z
Podwykonawcami, przed otrzymaniem ptatnosci za fakture koncowa, ktére to
rozliczenia winny by¢ udokumentowane (np. poprzez potwierdzenia dokonania
ptatnosci) a ponadto przedstawi¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie sporzadzone
zgodnie ze wzorem takiego oswiadczenia stanowigcym Zatgcznik nr 2 do
Umowy;

e) udokumentowaé wptate przez Podwykonawce kaucji pienieznej, jezeli jest ona
wymagana od Podwykonawcy lub przedstawi¢ o$wiadczenie o potrgceniu kwoty
tej kaucji z wynagrodzeniem podwykonawcy. Zamawiajacy akceptuje, iz kaucje
zabezpieczajgce nalezyte wykonanie robot mogg by¢ zatrzymywane
podwykonawcom przez Wykonawce i zwolnione po uptywie odpowiednich
okresdéw gwarancyjnych;

f) ztozy¢ osSwiadczenie, ze uregulowat wszystkie swoje zobowigzania wobec
wszystkich Dostawcow, z ktdrymi nawigzat wspotprace w zwigzku z realizacjg
Umowy, w tym takze od podmiotdw wynajmujacych sprzet dla Inwestycji
(dzwigi, zurawie, rusztowania, itp.).

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Zamawiajgcemu oryginaty dokumentow
okreslonych w ust. 19, a takze obligatoryjnie przesta je w formie elektronicznej na
adres mailowy Zamawiajgcego .......ccccevueeerveeeineeninnes (skany w formacie pdf, opatrzone
podpisami 0séb uprawnionych do reprezentacji wtasciwych podmiotéw wystawiajgcych
dokumenty i zatwierdzajacych je), pod rygorem uznania ich za niedoreczone
Zamawiajgcemu.

Obowigzki Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19 i 20 a zwigzane z koniecznoscig
przedstawienia przez niego Zamawiajgcemu dowoddéw potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, dotyczg takze dalszych
Podwykonawcdw, jezeli za ich pomocg realizowane sg roboty budowalne, dostawy lub
ustugi.

W przypadku jakichkolwiek uchybien Wykonawcy w nalezytym wykonaniu zobowigzan
okreSlonych w ust. 19 lub ust. 20, w szczegdlnosci (ale nie wylgcznie)
nieudokumentowaniu lub nienalezytym udokumentowaniu zaptaty zobowigzan wobec
Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcow Dostawcédw i innych podmiotdow, nie
przedtozenia kompletnego aktualnego wykazu naleznosci wobec tych podmiotow,
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac¢ dokonanie ptatnosci Wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy, do czasu naprawienia powyzszych stwierdzonych uchybien, w
szczegodlnosSci poprzez przedstawienie przez Wykonawce kompletnych wykazdw,
oSwiadczen badz przedstawienie innych dowoddw potwierdzajgcych zaptate badz
rozliczenie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy,
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22,

23.

24.

25.

Dostawcy, innemu podmiotowi), badz dowoddéw uzasadniajgcych wstrzymanie
ptatnosci na rzecz danego Podwykonawcy, np. z uwagi na nienalezyte wykonywanie
umowy przez danego Podwykonawce. W przypadku, gdy nienalezyte wykonanie
zobowigzan dotyczy Podwykonawcdéw Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate tylko w
zakresie kwot naleznych za te prace Podwykonawcom.

Zamawiajgcy jest ponadto uprawniony do wstrzymania ptatnosci Wynagrodzenia
na rzecz Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) Stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze prace na Terenie Budowy wykonywane
sg przez podwykonawcOw niezgtoszonych do Zamawiajgcego w sposob
okreslony w Umowie,

b) Zatrudniania podwykonawcow, co do ktdrych Zamawiajgcy zgtosit sprzeciw,

¢) Powziecia przez Zamawiajgcego wiarygodnej informacji o niewywigzywaniu sie
przez Wykonawce z obowigzku terminowych ptatnosci na rzecz Dostawcow lub
Podwykonawcéw (opdznienie w zaptacie wynagrodzenia wobec co najmniej
jednego Dostawcy lub co najmniej jednego Podwykonawcy przekraczajgce 7
dni), do czasu naprawienia powyzszych uchybien.

W przypadku wstrzymania ptatnosci, o ktérych mowa w ust. 22 i ust. 23, Wykonawcy
nie bedg z tego tytutu przystugiwa¢ zadne roszczenia ani uprawnienia, a w
szczegoblnosci roszczenie o zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo
odstgpienia od Umowy. W takim wypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
dokonania zaptaty kwot naleznych Podwykonawcom lub Dostawcom bezposrednio na
ich rzecz. Postanowienia powyzsze dotyczg rowniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcéw Wykonawcy.

Niezaleznie od opisanego wyzej uprawnienia do wstrzymania ptatnosci, w przypadku
uchybien Wykonawcy w nalezytym wykonaniu zobowigzan o ktérych mowa powyzej,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokosci
okreslonych w 8§19 Umowy za kazdy dzien trwania uchybienia poszczegdlnych
wymagan opisanych w ust. 19 (osobno za kazde uchybienie).

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na
rzecz Podwykonawcéw (lub dalszych badz kolejnych podwykonawcdw) lub Dostawcow,
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kwotg dokonanej zaptaty. Zamawiajgcy
jest uprawniony do potrgcenia wszelkich naleznosci z tego tytutu z dowolng
wierzytelno$cig przystugujgcg Wykonawcy.

Niezaleznie od pozostatych postanowien nin. § 8, w przypadku zgtoszenia bezposrednio
do Zamawiajgcego roszczen przez Podwykonawcdw z tytutu zaptaty wynagrodzenia,
Strony przyjmujg nastepujacy tryb postepowania:

a) Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o zgtoszeniu przez Podwykonawce
roszczenia o zaptate wynagrodzenia w terminie 3 dni roboczych od daty jego
otrzymania, przesytajgc kopie wezwania wraz z zatgcznikami;

b) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie -
pod rygorem niewaznosci - swojego umotywowanego stanowiska w zakresie
zasadnosci  roszczenia zgtoszonego przez podwykonawce, zatgczajgc
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jednoczesnie wszelkie dokumenty dotyczace tego roszczenia, w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania powiadomienia od Zamawiajgcego.

W przypadku:

a) nieprzedstawienia przez Wykonawce stanowiska w zakresie zasadnosci
roszczenia zgtoszonego przez podwykonawce, w ww. terminie,

b) nienalezytego umotywowania lub udokumentowania tego stanowiska,

¢) gdy okolicznosci wskazujg, ze odmowa uznania roszczenia jest nieuzasadniona,
a z posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji dotyczace roszczenia
wynika, ze jest ono zasadne;

- woéwczas roszczenie Podwykonawcy traktowane jest jako uznane przez Wykonawce,
a Zamawiajacy jest uprawniony do uregulowania zadanej kwoty na rzecz
Podwykonawcy. Do czasu udzielenia odpowiedzi Wykonawcy okreslone Umowg terminy
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w czeSci odpowiadajgcej wartosci wynagrodzenia
Podwykonawcy ulegajg zawieszeniu.

Zamawiajacy jest uprawniony do uznania roszczenia Podwykonawcy za uzasadnione i
w zwigzku z tym uprawniony jest do jego zaptaty, z pominieciem procedury opisanej
powyzej, jezeli z posiadanej przez niego dokumentacji dotyczacej roszczenia wynika,
Ze jest ono zasadne, a brak zaptaty Podwykonawcom stwarza ryzyko wstrzymania prac
na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych
na rzecz Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, Dostawcow — w terminie 7 dni
od daty wezwania do zaptaty, wraz wszelkimi kosztami, jakie z tego tytutu ponidst
Zamawiajacy. Zamawiajgcy moze dokonaé potrgcenia zaptaconej kwoty z dowolnej
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy.

§9. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony ustalajg, ze w celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy (,Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy”) w wysokosci 5 %
Wynagrodzenia brutto, na okreslonych ponizej zasadach.

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy moze by¢ wniesione:

a) w formie pienieznej, ptatnej przelewem na nastepujacy rachunek bankowy
ZAMAWIAJGCEGO: ..uvveeiurieeireeeeteeeeeteeeeiteeessteeesreeessteeessaeesseeesnnes lub

b) w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, poreczeniu bankowym lub
poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, lub
poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
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Przedsiebiorczosci, przy czym gwarancja taka bedzie gwarancjg bezwarunkowg,
nieodwotalng, ptatng na pierwsze zadanie w terminie 14 dni, w szczegdlnosci
bedzie ona obejmowac swoim zakresem wszelkie roszczenia Zamawiajgcego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym takze
roszczenia regresowe z tytutu ptatnosci zrealizowanych przez Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcow, Dostawcdw, itp.

3. Poreczenie lub gwarancja stanowigce forme zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy winno zawierac stwierdzenie, ze na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego
wzywajgce do zaptaty kwoty z tytutu nienalezytego wykonania umowy, zgodnie z
warunkami umowy, nhastepuje jego bezwarunkowa wyptata (bez jakichkolwiek
zastrzezen gwaranta/poreczyciela w tresci dokumentu w stosunku do Zamawiajgcego)
do wysokoSci sumy gwarancyjnej. Jako Beneficjenta nalezy wpisa¢ Gmina
Lubenia, 36-042 Lubenia 131, NIP 813 32 99 930.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy na jedng z form dopuszczonych w ust. 2. Zmiana formy
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy musi by¢ dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia, najpdzniej w dniu podpisania niniejszej
umowy, Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy opisanego w ust. 1.

6. W przypadku przedtuzenia okresu realizacji Robdt, jezeli zaistnieje ryzyko wygasniecia
udzielonej gwarancji przed zakonczeniem realizacji Robdt, Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ nowg gwarancje, na petng kwote Zabezpieczenia okreSlong w
ust. 1, najpdzniej na 1 (jeden) miesigc przed uptywem terminu waznosci biezgcej
gwarancji. W przypadku naruszenia obowigzku przedtozenia nowej gwarancji w ww.
terminie Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wypftaty catej kwoty z poprzedniej
gwarancji.

7. Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
odpowiednio:

a) 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni, liczac od daty
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego robdt i uznaniu przez
Zamawiajgcego, ze umowa zostata nalezycie wykonana, pozostawiajgc 30%
kwoty jako zabezpieczenie roszczen z rekojmi za wady lub gwaranciji;

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

8. Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.
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§10. UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zawrze niezbedne umowy ubezpieczenia, wazne w okresie o 1 miesigc
dtuzszym niz do Termin Realizacji okreslony w § 5 ust. 1. W przypadku ubezpieczenia
ryzyk budowlanych Wykonawca przedtozy polise najpdzniej w ciggu trzech (3) dni od
dnia podpisania Protokotu z przekazania Terenu Budowy i po wejsciu na Teren Budowy
(z okresem ubezpieczenia od dnia wejscia na Teren Budowy do uptywu 1 miesigca od
dnia Terminu Realizacji okreSlonego w § 5 ust. 1).

2. Strony potwierdzajg, iz Wykonawca zawart na wtasny koszt umowe ubezpieczenia na
rzecz swojg oraz swoich podwykonawcéw, w zakresie i na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i
kontraktowej, do kwoty nie nizszej niz 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych
00/100)

3. Wykonawca zawrze na wiasny koszt umowe ubezpieczenia na rzecz swojg oraz swoich
podwykonawcdw, od ryzyk budowlanych w zwigzku z realizowanym
kontraktem na sume ubezpieczenia rowng przynajmniej wartosci
przewidzianego Umowa wynagrodzenia brutto, przy czym ubezpieczeniem
objete powinny by¢ wykorzystane materiaty, koszty transportu i cta, koszty
ratownictwa po szkodzie.

4. Polisa o ktorej mowa w ust. 3 powinna definiowa¢ Ubezpieczonych jako: Zamawiajacy,
Wykonawca, Podwykonawcy oraz, o ile bedzie to prawnie mozliwe, wszystkie inne
strony formalnie zaangazowane w realizacje Umowy.

5. W zakresie ubezpieczenia o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 2 Wykonawca przekaze
najpdzniej w dniu podpisania Umowy Zamawiajgcemu:

a) Kopie umowy ubezpieczenia w tym klauzule zataczone do zakresu
ubezpieczenia oraz kopie polisy ubezpieczeniowej,

b) tres¢ ogdlnych warunkdéw ubezpieczen, na podstawie ktérych zawarte zostato
ubezpieczenie.

c) Dowody zaptaty skatdek ubezpieczeniowych wymagalnych na dzien zawarcia
Umowy.

6. Wykonawca winien terminowo optaca¢ skfadki za polisy, czego dowody bedzie
przedstawiat Zamawiajgcemu do (7) siedmiu dni po uiszczeniu ptatnosci wynikajacej z
umowy ubezpieczenia zgodnie z zawartymi w umowie ubezpieczenia terminami
ptatnosci.

7. Wykonawca nie moze dokonywaé zadnych zmian czy modyfikacji w umowach
ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 bez uprzedniej pisemnej akceptacji
takiej zmiany przez Zamawiajgcego.

8. Rdéwnoczesnie Wykonawca okaze Zamawiajgcemu oryginaty dowoddéw zaptaty sktadek
badz umdw/polis ubezpieczenia na kazde zadanie w terminie siedmiu (7) dni.
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§11. POUFNOSC I PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania petnej poufnosci danych przekazanych i
przetworzonych na uzytek Zamawiajgcego. Ponadto wszelkie informacje, dokumenty
itp. udostepnione Wykonawcy przez Zamawiajgcego mogg by¢ wykorzystane jedynie
w celu realizacji przedmiotu Umowy i nie mogg by¢ udostepnione stronom trzecim bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca niezwtocznie
zwroci wszelkie dokumenty uzyskane od Zamawiajgcego w celu realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli nie sg niezbedne do realizacji i zakonczenia przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego w ramach otrzymanego Wynagrodzenia catos¢
majatkowych praw autorskich do wszelkich projektéw wykonawczych oraz innych
dokumentdéw bedacych utworami w rozumieniu przepisow ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), w tym w szczegdlnosci: projektdw,
rysunkow, szczegotdw, diagraméw, plandw, modeli, raportdow, wyliczen, kopii
komputerowych oraz innych dokumentéw sporzadzonych przez Wykonawce (ogodlnie
wszystkich utworéw), powstatych w celu realizacji przedmiotu Umowy, obejmujgcych
w szczegdlnosci prawo ich eksploatacji na nastepujgcych odrebnych polach
eksploatagiji: utrwalanie, zwielokrotnienie okreslong technikg, wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamieci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne
odtworzenie, wystawienie, wysSwietlanie, nadawanie za pomocg wizji lub fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemne, réwnoczesne i integralne
nadawanie.

3. Zamawiajacy bedzie miat wytgczne prawo do wykorzystania wszelkich Utwordw
wykonanych przez Wykonawce w ramach Umowy.

4. Ponadto, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do udzielania zgdd na
wykonywanie praw zaleznych do utwordw (o ktorych mowa w art. 46 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), na podstawie utwordéw
powstatych w celu lub w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci na
korzystanie z ich adaptacji lub przerébek oraz do wykonywania utworéw oraz zmian
utworow, a takze do dysponowania nimi.

5. Nadto, Wykonawca udzieli nieodwotalnej zgody na wykonywanie planéw, projektow i
innej dokumentagji, koniecznych do wykonania lub wykorzystania nowych projektow
lub ich zmian, ktdre bedg oparte lub zainspirowane na utworze, planach lub projektach
objetych przedmiotem niniejszej Umowy oraz na wykonanie i uzycie powyzszych
plandw, w zakresie dopuszczanym przez bezwzglednie obowigzujgce przepisy, a takze
do dysponowania tymi utworami. Zgoda ta bedzie ograniczona do prac zwigzanych z
modernizacjg lub rozbudowg obiektéw powstatych w wyniku realizacji przedmiotu
Umowy.

6. Wykonawca spowoduje, aby wskazane wyzej utwory w chwili przejscia na
Zamawiajgcego majagtkowych praw autorskich nie byty obcigzone zadnymi prawami ani
roszczeniami 0s6b trzecich. Wykonawca zobowigzany bedzie do zaspokojenia wszelkich
roszczen osob trzecich w zwigzku z naruszeniem praw 0sob trzecich, w szczegdlnosci
praw autorskich.
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7. Jezeli osoby trzecie wystapig z roszczeniami dotyczacymi naruszenia praw autorskich,

10.

2.

3.

4.

Strony bedg zobowigzane do niezwitocznego powiadomienia siebie nawzajem o tym
fakcie. Wykonawca zobowigzany bedzie do pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztow
poniesionych w zwigzku z takimi roszczeniami. Wykonawca moze na wiasny koszt
prowadzi¢ niezbedne i korzystne dziatania, w celu obrony przed powyzszymi
roszczeniami, jak rowniez moze, wedtug swego uznania, wzig¢ czynny udziat we
wszelkich czynnosciach zwigzanych z ewentualnym kwestionowaniem praw autorskich,
w szczegdlnosci w korespondencji, rozmowach, sporach przed sagdem lub innymi
ustawowymi organami.

Wykonawca os$wiadcza, ze realizacja niniejszej Umowy nie narusza zadnych praw
patentowych, projektowych, znakéw chronionych itp. zastrzezonych przez osoby
trzecie.

Wykonawca zobowigzuje sie do finansowania uzasadnionych kosztéw dziatait prawnych
i innych niezbednych spowodowanych roszczeniami, o ktdrych mowa w niniejszym §
11 natychmiast po ich powstaniu.

Wykonawca udzieli takze innej pomocy w dziataniach zwigzanych z roszczeniami, o
ktorych mowa w niniejszym § 11 nie wylgczajac wspodtuczestnictwa w ewentualnym
postepowaniu sgdowym lub administracyjnym, o ile bedzie to prawnie mozliwe.

§12. REKOJMIA I GWARANCIA

. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji na okres ................... ( z oferty) miesiecy na

wykonane Roboty liczac od daty podpisania Protokotu Odbioru Koficowego.

Wykonawca gwarantuje, ze zapewni odpowiednig jako$¢ Materiatdw uzytych do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z wymaganiami Umowy.

Wszystkie Materiaty, zastosowane przez Wykonawce przy realizacji Robot musza:

a) byc¢ fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom
okreslonym w Umowie, w tym w Dokumentacji Zgtoszeniowej, a takze w
przepisach obowigzujgcego w Polsce prawa,

b) posiada¢ wymagane przepisami Prawa budowlanego certyfikaty, aprobaty
techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania w Polsce;

c) by¢ dobrane zgodnie ze sztukg budowlang
d) byc¢ uzyteczne do celu do jakiego zostaty przeznaczone

e) byc¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich przydatnosci do celu, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacji, tatwosci obstugi, wymiany lub/i
naprawy.

Materiaty, ktdre nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie, jak rowniez nie
odpowiadajgce obowigzujgcym normom lub nie posiadajgce stosownych atestow oraz
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certyfikatow i dopuszczenn do stosowania w Polsce muszg zosta¢ usuniete z Terenu
Budowy przez Wykonawce i zastgpione wiasciwymi.

5. Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym przedmiot Umowy, zaréwno jako
skonczona catos¢ jak i kazda cze$¢ z osobna, bedzie wolna od jakichkolwiek wad
powstatych z przyczyn tkwigcych w wykonanych Robotach i bedzie funkcjonowaé w
sposob zapewniajgcy mozliwos¢ osiggniecia gwarantowanych parametréw okreslonych
przez Zamawiajgcego na etapie tworzenia Dokumentacji Projektowej Inwestycji.

6. Wykonawca zapewnia przystgpienie do usuniecia ujawnionych wad, stosownie do
udzielonej rekojmi lub gwarancji w ciggu czterdziestu oSmiu (48) godzin w dni robocze
od otrzymania powiadomienia —w przypadku awarii majgcej wptyw na funkcjonowanie
Inwestycji, oraz w ciggu trzech (3) dni roboczych w przypadku pozostatych awarii.
Obowigzek poinformowania producenta o ujawnionej Wadzie powodujacej
odpowiedzialno$¢ producenta z tytutu udzielonej gwarancji, spoczywa na Wykonawcy
jako dtuzniku solidarnym. Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do informowania
producenta o ujawnionej wadzie powodujacej jego odpowiedzialno$¢ z tytutu
gwarancji. Maksymalny czas niezbedny do usuniecia wad w okresie gwarancji zostanie
kazdorazowo pisemnie uzgodniony miedzy Stronami z zastrzezeniem, ze nie moze on
by¢ dtuzszy niz siedem (7) dni roboczych w przypadku Wad majacych wplyw na
funkcjonowanie Inwestycji, oraz w ciggu czternastu (14) dni roboczych w przypadku
pozostatych Wad. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach jezeli z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, nie bedzie mozliwe usuniecie Wad wskazanych powyzej,
usuniecie Wad nastgpi w innym odpowiednim, technicznie i organizacyjnie wykonalnym
terminie ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku nieprzystgpienia w terminie wynikajacym z ust. 6 do wykonania napraw
z tytutu udzielonej gwarancji lub rekojmi w przewidzianych w Umowie terminach lub
gdy dziatania Wykonawcy z przyczyn, za ktére ponosi on odpowiedzialnoS¢ nie
gwarantujg usuniecia wad we wskazanych w ust. 6 powyzej terminach, Zamawiajacy
ma prawo do zatrudnienia podmiotu trzeciego, ktory zajmuje sie profesjonalnie
$wiadczeniem tego rodzaju ustug w celu wykonania tychze napraw lub wykonania
naprawy we wiasnym zakresie - na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zatrudnienie takiego
podmiotu trzeciego lub wykonanie naprawy we wiasnym zakresie nie powoduje utraty
uprawnien z tytulu gwarancji jakosci lub rekojmi. Uzasadniony i nalezycie
udokumentowany koszt takiej naprawy moze zosta¢ pokryty przez Zamawiajgcego z
zabezpieczenia nalezytego wykonania obowigzkéw z rekojmi i gwaranciji.

§13. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. Wypetnienie wszelkich obowigzkéw Zamawiajgcego wymienionych w Umowie oraz
przepisach prawa.
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2.
3.

Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy.

Ustanowienie zespotu Inzyniera Kontraktu do uczestnictwa we wszystkich etapach
realizacji Umowy, upowazniony do dokonywania uzgodnien, podejmowania decyzji
techniczno- organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczacych wykonania Umowy.

Realizacja ptatnosci za wykonane Roboty zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wspotpraca z Wykonawcg przy realizacji przedmiotu Umowy.

. Dokonania Odbioru Robdt w Toku i Koncowego w terminie ustalonym przez Strony, na

okreslonych w Umowie warunkach.

§14. ZASADY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

Ustala sie nastepujgce zasady odbioru przedmiotu Umowy:

1.

Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru. Zamawiajgcy
wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét, zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
Zzadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.

Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych

czynnosSci  ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia tych wad.

. Nieprzystgpienie Zamawiajagcego w terminie jednego (1) miesigca od otrzymania

pierwszego zgtoszenia gotowosci lub nieuzasadnione odstgpienie od uczestnictwa w
Odbiorze Koncowym upowaznia Wykonawce do wystawienia jednostronnego protokotu
Odbioru Kocowego i wystawienia faktury za Roboty objete tym protokotem.

. Okres gwarancji jakosci jak réwniez okres rekojmi rozpoczynajg bieg od daty Odbioru

Koncowego. Od tejze daty ryzyko utraty lub uszkodzenia Inwestycji obcigza
Zamawiajgcego, przy czym ryzyko to nie obejmuje rzeczy Wykonawcy znajdujgcych sie
na Terenie Budowy.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie usungt wad stwierdzonych przy odbiorze w

wyznaczonym przez Zamawiajgcego odpowiednim i technicznie mozliwym do
dotrzymania terminie, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,02 %
Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki.
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§15. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg Wynagrodzenia za nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczattowe, okreSlone przez Wykonawce w
Ofercie.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 stanowi kwota:
Netto zt (stownie: zh)

Brutto zt (stownie: zh)

3. Wynagrodzenie za Roboty, do wykonania ktérych Wykonawca jest zobowigzany, jest
ostatecznie ustalonym wynagrodzeniem ryczattowym. Wynagrodzenie zawiera wszelkie
koszty niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy. Zostato ono
ustalone przez Wykonawce z nalezytg starannoscia.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy okresSlone w ust. 2 wraz z podatkiem VAT do 90% ptatne
bedzie czeSciami na podstawie prawidtowo wystawionych faktur VAT po faktycznym
zaistnieniu podstawy ich wystawienia, czyli po podpisaniu protokotu Odbioru Robdt w
Toku, w formie przelewdw bankowych, w terminie trzydziestu (30) dni od daty
otrzymania tych faktur przez Zamawiajgcego. Zaptata ostatniej czeSci Wynagrodzenia-
10% nastgpi w terminie do trzydziestu (30) dni od daty otrzymania faktury VAT wraz z
protokotem Odbioru Koncowego z zastrzezeniem ust. 5.

5. Zamawiajacy przewiduje platnosci czesciowe wynikajace z umowy
dofinansowania.

1) Czes¢ pierwsza — $rodki wtasne Gminy — 10 % wartosci inwestycji obejmujacej
trzy zadania po zakonczeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji
Inwestydji,

2) Pozostate czeSci - Srodki dotacji - Zgodnie z WSTEPNA PROMESA
DOFINANSOWANIA INWESTYCIJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI tAD:
PROGRAMU INWESTYCII STRATEGICZNYCH tj. w przypadku zadan
inwestycyjnych realizowanych w okresie diuzszym niz 12 miesiecy, na
podstawie wiecej niz jednej umowy, wyptata dofinansowania w trzech
transzach, dwie transze kazdorazowo po zakonczeniu wydzielonego etapu prac
w ramach realizacji Inwestycji, trzecia po zakonczeniu realizacji Inwestycji:

e pierwsza transza w wysokosci nie wyzszej niz 20 % dofinansowania,,
e druga transza w wysokosci nie wyzszej niz 30 % dofinansowania,
e trzecia transza w wysokosci pozostatej do wyptat kwoty dofinansowania
3) Wykonawca przyjmuje do wiadomosci ze zadanie jest realizowane zgodnie z
promesg wstepna dofinansowania z Programu Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych i zapewnia finansowanie inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wiasnym Gminy , na czas poprzedzajacy wyptaty z
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Promesy na zasadach wskazanych powyzej, z jednoczesnym zastrzezeniem ,
zapewnienie finansowania przez Wykonawce Inwestycji w czeSci niepokrytej
udziatem wiasnym Wnioskodawcy, na czas poprzedzajgcy wyptate/wyptaty z
Promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zapfata wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji w catosci nastgpi po odbiorze koncowym Inwestycji przez
Beneficjenta
6. Zafgcznikiem do kazdej faktury VAT bedzie protokdt odbioru Robdét w Toku
stwierdzajgcy zasadno$¢ jej wystawienia, podpisany bez istotnych zastrzezen przez
uprawnionych przedstawicieli obu Stron. Wykonawca zobowigzuje sie zamiesci¢ numer
Umowy, zaréwno protokofach odbioru jak i fakturach VAT wystawionych na podstawie
niniejszej Umowy.
7. Naleznosci Wykonawcy, wynikajgce z Umowy, realizowane bedg przez Zamawiajgcego
przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT.
8. Strony oswiadczajg, ze sg ptatnikami podatku VAT i posiadajg nastepujgce numery

Identyfikacji Podatkowej.

a. Zamawiajacy: NIP
b. Wykonawca: NIP
9. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo nie zostang przyjete i muszg by¢

skorygowane przez Wykonawce fakturg korygujgcg wraz z zatgcznikami. Okresy
ptatnosci sg liczone od dnia otrzymania faktury korygujace;j.

10.Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT jest podpisany bez istotnych
zastrzezen protokét Odbioru Robdét w Toku oraz Odbioru Koricowego, zgodnie z
postanowieniami Umowy albo jednostronny protokdt odbioru wystawiony w
przypadkach wyraznie w Umowie przewidzianych. Przed dokonaniem jakiejkolwiek
ptatnosci przez Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa w § 8 ust. 19 Umowy, a w przypadku
uchybienia tym obowigzkom (a takze wystgpienia nieuregulowanych wymagalnych
roszczen Podwykonawcy), Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania sie z zaptatg
Wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami § 8 Umowy. Powyzszy okres wstrzymania
ptatnosci nie jest traktowany jako opdznienie czy zwtoka w zaptacie.

11.Strony ustalajg, ze jezeli ktdrykolwiek z Podwykonawcoéw udokumentuje przed
Zamawiajgcym fakt istnienia przeterminowanych i naleznych mu od Wykonawcy
ptatnosci, Zamawiajgcy, moze dokonac ptatnosci czesci Wynagrodzenia bezposrednio
na rachunek Podwykonawcy, zgodnie z § 8 Umowy. Dodatkowo, poza ustalaniami w
88 Umowy, Strony postanawiajg, ze Zamawiajgcy ma prawo dokonac pfatnosci
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy rowniez wtedy, gdy Wykonawca nie przedtozy
Zamawiajgcemu potwierdzenia zaptaty w cato$ci naleznosci zgtoszonej przez
Podwykonawce.

12.Z chwilg dokonania przelewu na rzecz Podwykonawcy, Zamawiajgcy informowac bedzie
Wykonawce o dokonanej ptatnosci, przesytajgc na wskazany adres email zrealizowane
polecenie przelewu oraz odrebnie na piSmie, przesylajac pocztg oswiadczenie o
dokonanej ptatnosci.

13.Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym réwniez:
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1) Wszystkie koszty zwigzane z urzadzeniem i zagospodarowaniem placu budowy,
2) Wszystkie roboty budowlane w tym: wszystkie rozbiorki ,

3) Koszty wynikajgce z warunkow realizacji przedmiotu umowy, o ktérych mowa
w § 7 umowy,

4) Koszt robdt i czynnosci przygotowawczych , prac porzagdkowych, wywozu oraz
utylizacji i odzysku odpadow,

5) Koszt dostawy mediéw do placu budowy wraz z budowg odpowiednich sieci z
opomiarowaniem,

6) Koszt wykonania i demontazu przytaczy dla potrzeb budowy,
7) Koszt ubezpieczenia budowy na okres realizacji robét,
8) Koszt ptatnych odbioréw technicznych, pomiardw, sprawdzen, rozruchdéw,

9) Koszt dozorowania, zabezpieczenia terenu budowy i ochrony budowy oraz
prowadzonych robot.

10) Koszt utrzymania zaplecza, organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza
budowy,

11) Koszt obstugi geodezyjnej, geologicznej, archeologicznej, saperskiej, (o ile
zajdzie potrzeba)

12) Koszt wszelkich opracowan i uzgodnien geodezyjnych

13) Koszt badan archeologicznych oraz formalnych dziatan niezbednych do ich
przeprowadzenia , koszt sporzadzenia dodatkowej dokumentacji i uzyskania
niezbednych raportéw , uzgodnien i/lub decyzji administracyjnych ( o ile zajdzie
potrzeba),

14) Koszt opracowania planu BIOZ(jezeli dotyczy),
15) Koszt ttumaczen instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen na jezyk polski,

16) Koszt uzupetniajgcych rysunkéw warsztatowych lub projektow wykonawczych
koniecznych do prawidtowego wykonania robdt budowlanych,

17) Koszt projektu zamiennego , powykonawczego ,
18) Koszt Swiadczen z tytutu udzielonej gwarancji,

19) Koszt szkolenia zatogi Zamawiajgcego w zakresie konserwacji, napraw i obstugi
instalacji oraz urzadzen dostarczonych przez Wykonawce . Przeszkolenie
powinni przeprowadzi¢ przedstawiciele autoryzowanych serwiséw,

20) Koszt opracowania instrukcji, konserwacji, serwisowania oraz obstugi instalacji
i urzadzen,

21) Koszt trwatego oznakowania,
22) Koszt uporzadkowania terenu po wykonanych robotach,

23) Koszty odszkodowan dla wiascicieli dziatek sgsiednich, z tytutu ewentualnych
szkdd wyrzadzonych przez Wykonawce w trakcie prowadzonych robot.
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24) Koszty utrudnien z tytutu prowadzenia robét w terenie czynnym.

25) Koszty odszkodowan dla wtascicieli dziatek i przywrdcenia do stanu pierwotnego
(zagospodarowanie) dziatek wiascicieli prywatnych i terendow wokot obiektu
bedacego przedmiotem) umowy. W tym celu zaleca sie Wykonawcy wykonanie
dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przed rozpoczeciem robdét.

26) W przypadku rozbieznosci co do standardu lub kosztéw odtworzenia stanu
pierwotnego wykonana dokumentacja fotograficzna bedzie stanowita podstawe
do wykluczenia ewentualnych roszczen z tytutu wyrzadzonych strat

27) Koszt naprawy i usuniecia skutkow ewentualnych awarii w trakcie
prowadzonych robdt bedacych nastepstwem nieprawidtowej inwentaryzacji
terenu.

28) Koszt przegladéw technicznych dostarczonych wyrobdw Swiadczonych w
okresie udzielonej gwarandji.

29) Koszt ustug serwisowych, konserwacji i przeglagdéw technicznych dostarczonych
wyrobow i urzadzen S$wiadczonych w okresie udzielonej gwarancii.

30) Koszt wykonania analiz wody przeprowadzonych w akredytowanym
laboratorium w okresie rozruchu technologicznego .

31) Wszelkie koszty zwigzane z rozruchem technologicznym zadania.

32) Koszt zakupu materiatdw budowlanych, zakupu i/lub wynajmu sprzetu
budowlanego, zakupu urzadzen, w tym koszty posrednie tych zakupdw a takze
zaptaty wynagrodzenia dla pracownikdw Wykonawcy, zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcow.

33) Koszt wszelkich innych czynnosci, niezbednych do prawidtlowego wykonania
przedmiotu zamdwienia i osiggniecia celu niniejszej umowy

§16. KONTROLE ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu sg uprawnieni do kontroli realizacji Umowy pod
wzgledem sprawdzenia realizacji obowigzkdw Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu prawo do:

a) pelnego wgladu we wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamodwienia oraz umozliwi¢ tworzenie ich
wierzytelnionych kopii,

b) petnego dostepu w szczegdlnosci do urzadzen, obiektéw, terendw i
pomieszczen, w ktdérych realizowany jest Przedmiot Umowy.
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§17. ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Strony zgodnie postanawiajg, ze oprocz przypadkdw okreslonych w Kodeksie cywilnym
oraz w Prawie zamoéwien publicznych przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy, ktére

moze

by¢ wykonane w terminie do dnia zakonczenia Robdt, wedle zasad opisanych w

nienijszej Umowie.

. Niezaleznie od innych postanowien Umowy lub uprawnien wynikajgcych z Kodeksu
cywilnego lub Prawie zamoéwien publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jezeli:

b)

)

d)

)

h)

a) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie pod
rygorem niewaznosci, wyznaczajgcego dodatkowy 7-dniowy termin, bez
uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robdt albo przerwat Roboty, z winy
Wykonawcy, na okres dtuzszy niz czternascie (14) dni,

wystepuje zwiloka w zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw lub Dostawcy - o wiecej niz 30 dni (przy czym takie opdznienie
moze dotyczy¢ takze pojedynczego podmiotu);

Wykonawca wykonuje Roboty niezgodnie z Umowg lub w sposdb wadliwy, i nie
zmienit sposobu wykonania Rob6t pomimo wezwania go do tego przez
Zamawiajgcego, na pismie, pod rygorem niewaznosci, i wyznaczenia 7-dniowego
terminu;

W uzasadnionej ocenie Zamawiajgcego wystepujgca zwiloka w zaptacie
wynagrodzenia Podwykonawcdw, dalszych Podwykonawcow lub Dostawcéw
zagrazajg kontynuacji budowy (w szczegdlnosci istnieje zagrozenie wstrzymania
dostaw materiatéw, wstrzymania prac przez Podwykonawcow, itp.) — bez wzgledu
na okres opdznienia;

Zamawiajacy powezmie wiarygodne informacje o nieuzasadnionej odmowie przez
Wykonawce dokonania odbioru Robdt wykonanych przez Podwykonawcow,
pomimo odebrania tych samych Robét przez Zamawiajgcego od Wykonawcy;

Zostanie zajety majatek Wykonawcy lub wszczeto przeciw Wykonawcy
postepowanie egzekucyjne zagrazajgce realizacji Przedmiotu Umowy;

Wykonawca realizuje Umowe przy pomocy podwykonawcow, na ktdrych
zatrudnienie nie otrzymal zgody Zamawiajgcego lub  niezgtoszonych
Zamawiajgcemu, i nie zmienit sposobu wykonania Robdt pomimo wezwania go do
tego przez Zamawiajgcego, na pismie pod rygorem niewaznosci, i wyznaczenia 7-
dniowego terminu;

Wykonawca narusza umowny obowigzek przedtuzenia waznosci wygasajgcej
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej ztozonej w celu zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy,

i) Zostanie wszczeta likwidacja Wykonawcy
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i) W przypadkach okreSlonych w § 5 ust. 14 oraz w § 18 ust. 9 Umowy (Sita
Wyzsza).

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

a) roboty budowlane zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 2 miesiecy na skutek
decyzji administracyjnej, wyroku sadu (postanowienia lub zarzadzenia
tymczasowego) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i na ktdére Wykonawca nie
miat wptywu, przy czym w takim wypadku Wykonawca nie bedzie uprawniony do
kar umownych od Zamawiajgcego, ani odszkodowan na zasadach ogdlnych,

b) Zamawiajacy nie udostepnit Terenu Budowy Wykonawcy w okreslonym w Umowie
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a zwioka Zamawiajgcego w tym
zakresie przekroczy trzydziesci (30) dni.

4. Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegotowe:

a) Wykonawca niezwtocznie — nie pdzniej jednak niz w terminie czternastu (14) dni
od odstgpienia, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji Robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy, przy
czym: Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu udziat w
sporzadzeniu protokotu, a w przypadku jego niesporzadzenia przez Wykonawce w
ww. terminie, Zamawiajgcy spisze protokoét inwentaryzacji jednostronnie;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony,
na koszt Strony, z powodu ktorej nastgpito odstgpienia od Umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych Materiatéw, Wyposazenia i konstrukcji, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
Umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn od niego niezaleznych,

d) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu zadanie dokonania przez Zamawiajgcego
odbioru Robét przerwanych oraz Robdt zabezpieczajgcych i wyznaczy termin
odbioru, nie krotszy niz 7 dni roboczych, po uptywie ktorego Wykonawca nie bedzie
dalej za te Roboty odpowiadat,

e¢) Wykonawca niezwiocznie usunie z Terenu Budowy Urzadzenia Tymczasowe i
Sprzet,

f) Wszelkie inne uzasadnione i nalezycie udokumentowane koszty zwigzane z
odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z powodu ktdrej nastgpito odstgpienia od
Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy jest uprawniony do wejscia na Teren Budowy i do jego
przejecia, nie zwalniajgc Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcej z Umowy.

7. Dla unikniecia wszelkich watpliwosci w tym zakresie Strony zgodnie ustalajg, ze:
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a) w przypadku, gdy jest to uzasadnione okoliczno$ciami, odstgpienie od Umowy
moze miec takze charakter odstgpienia czeSciowego, tj. moze dotyczy¢ tylko
niewykonanej czesci Umowy;

b) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron w mocy pozostajg
w szczegdlnosci postanowienia Umowy dotyczace udzielonej przez Wykonawce
rekojmi i gwarancji jak i prawa do naliczenia przewidzianych Umowg kar
umownych, w tym kary za zwtoke lub kary za odstgpienie od Umowy,

¢) Wykonawca nie jest zwolniony od odpowiedzialnosci za czynnosci i Roboty
wykonane do dnia odstgpienia,

d) Wykonawca moze zada¢ wytgcznie zaptaty wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
czeSci Robot faktycznie wykonanych do dnia odstgpienia, ktore zostaty
zaakceptowane i odebrane przez Zamawiajgcego,

e) W odniesieniu do procedury wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia za Roboty objete
protokotem inwentaryzacji zastosowanie majg wszelkie warunki wypfaty
wynagrodzenia okreslone w § 8 i § 15, m.in. w zakresie obowigzku nalezytego
udokumentowania przez Wykonawce zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcow,
uprawnienia Zamawiajgcego do wstrzymania ptatnosci, itd.

§18. SILA WYZSZA

1. Sita Wyzsza oznacza takie przypadki lub zdarzenia, ktére sg poza kontrolg Stron i nie
sg zawinione przez zadng ze Stron, ktérych nie mozna przewidzie¢ ani unikngg, a ktére
zaistniejg po podpisaniu Umowy i stang sie przeszkodg w realizacji zobowigzan
umownych.

2. Sa to w szczegolnosci:

a) wojny oraz inne dziatania zbrojne, inwazyjne, dziatania terrorystyczne,
mobilizacje lub embarga,

b) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos$¢ paliwa
jagdrowego lub odpaddw jadrowych, ze spalania paliwa jadrowego,
radioaktywnych toksycznych materiatéw wybuchowych,

¢) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny albo wojna
domowa,

d) trzesienie ziemi, powddz, pozar, tornada, lub inne kleski zywiotowe (ogtoszone
przez stosowne witadze),

3. Strajki uwazane bedg za Site Wyzszg, jezeli bedg to Strajki generalne (w catym kraju)
lub catych gatezi przemystu i jesli zostang ogtoszone w danym kraju zgodnie z
obowigzujgcymi tam przepisami o rozwigzaniu sporéw zbiorowych, z wylgczeniem
strajkdw umiejscowionych jedynie u Wykonawcy, czy jego Podwykonawcy/Dostawcy
lub tez umiejscowionych tylko u Zamawiajgcego.
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4,

Wystgpienie i zakonczenie wydarzen spowodowanych Sita Wyzszg, zostanie
zakomunikowane Stronie drugiej natychmiast, nie pdzniej, niz w ciggu szesciu (6) dni
od daty zaistnienia lub ustgpienia dziatania Sity Wyzszej.

. Strona informujgca o zaistnieniu Sity Wyzszej jest zobowigzana okresli¢ zdarzenie, jego

przyczyny oraz konsekwencje dla realizacji Umowy, Strona, ktéra przekazata pisemne
powiadomienie bedzie zwolniona ze zobowigzan lub dotrzymania terminu realizacji
swoich zobowigzan tak dtugo, jak dtugo bedzie trwato to zdarzenie oraz/ lub jego
skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowigzan bedzie stosownie przedtuzony o czas
trwania zdarzenia oraz/ lub jego skutkdw.

. Wydarzenie uznane za Site Wyzszg przez jedng ze Stron nie zostanie przyjete jako takie

przez drugg Strone, jezeli nie nastgpi zawiadomienie z §18 ust. 4, chyba ze
zawiadomienie takie pomimo dotozenia nalezytej starannosci nie byto mozliwe.

. Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej podejmie stosowne wysitki dla

zminimalizowania jej skutkow i wznowi realizacje Umowy niezwtocznie, jak tylko bedzie
to mozliwe.

. Za opOznienia wynikte z wydarzen spowodowanych Sitg WyZzszg Zzadna ze Stron nie

moze zadac odszkodowania, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkdd.

. Czas trwania Sity Wyzszej lub jej skutkdw jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli

zawieszenie trwa dtuzej niz dziewieédziesiat (90) dni, tj., jezeli okolicznosci Sity Wyzszej
oraz/lub jej skutki trwajg przez okres dtuzszy niz dziewiecdziesigt (90) dni i jezeli nie
osiggnieto stosownego w tej kwestii porozumienia Stron, to kazda ze Stron ma prawo
do odstgpienia od Umowy.

§19. KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIE

. Strony zobowigzane sg wykonywa¢ Umowe nalezycie i w terminach wynikajgcych z

Umowy. Jezeli termin nie wynika wprost z tresci Umowy, Strona zobowigzana powinna
wykonac¢ Umowe w odpowiednim terminie wyznaczonym na pi$mie przez drugg Strong,
nie krotszym jednak niz czternascie (14) dni. Bezskuteczny uplyw powyzszego
dodatkowego terminu oznacza opdznienie Strony i powoduje naliczenie kar umownych,
a takze odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza, na zasadach okreslonych ponize;j.

. Zamawiajgcy moze zadaé zaptaty przez Wykonawce kar umownych w nastepujgcych

przypadkach i wysokosciach, przy czym wysokoS¢ kar umownych liczona jest od
Wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w §15 Umowy:

a) Za zwioke w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu umowy w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki.
WysokosS¢ kary umownej naliczonej z tytutu zwtoki nie moze przekroczy¢ 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
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b)

)

h)

1)

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc
ztotych 00/100) za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom w wysokosci odsetek ustawowych za opdznienie,

Za brak zaptaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom wynagrodzenia w wysokosci 2,0% naleznego im
wynagrodzenia brutto,

Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych
00/100)

Za zwioke w terminowym usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki.

Z tytulu uporczywego naruszenia obowigzkéw BHP lub  przepisow
przeciwpozarowych, a takze stwierdzenia spozywania alkoholu lub przebywania
w stanie wskazujgcym na spozycie alkoholu na terenie budowy przez
pracownikdw Wykonawcy lub osdb, ktdérymi sie postuguje przy wykonywaniu
robot w wysokosci 1.000,00 zt+ (stownie: tysigc ztotych 00/100) za kazdy
przypadek.

Za naruszenie postanowien dotyczacych zatrudniania pracownikdw na
podstawie umowy o pracy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych
00/100), za kazdy przypadek naruszenia.

Za zwioke w wykonaniu innych istotnych obowigzkéw Umownych, w wysokosSci
0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

3. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy ma prawo dokonaé potracenia kar umownych z dowolng wierzytelnoscig
przystugujagcag mu wzgledem Wykonawcy, w tym m.in. z Wynagrodzeniem Wykonawcy.

5. Wykonawca jest uprawniony do zadania zaptaty kary przez Zamawiajgcego w
przypadku Odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego - w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto.

6. Strony

zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, przy czym
zapis ten odnosi sie do wszystkich kar zastrzezonych dla Stron w niniejszej Umowie.
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7.

1)
2)

Wykonawca moze zagdac zaptaty przez Zamawiajgcego odsetek ustawowych za zwtoke
w przypadku niedotrzymania terminu pfatnosci faktur, prawidtowo wystawionych i
dostarczonych Zamawiajgcemu.

. W razie odstgpienia od Umowy Zamawiajacy, niezaleznie od naliczenia kary umownej

z tego tytutu, jak réwniez niezaleznie od przyczyn odstgpienia, zachowuje prawo do
zadania wszystkich kar umownych naleznych do dnia odstgpienia.

. Strony ustalajg, ze gérna wysokos$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron wynosi

20% Wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 15 ust. 2.

§20. ROZWIAZYWANIE SPOROW

. Strony wszelkich starain w celu ugodowego rozwigzywania wszelkich sporéw mogacych

powstac na tle przedmiotowej Umowy, badZz w zwigzku z nig lub jej interpretacja.

. Spor pomiedzy Stronami w sprawach zwigzanych z niniejszg Umowa, ktory nie zostanie

rozwigzany w sposdb o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu trzydziestu (30) dni po
otrzymaniu przez jedng Strone zyczenia takiego ugodowego rozstrzygniecia od drugiej
Strony, zostanie skierowany do rozstrzygniecia przez sad powszechny wiasciwych
miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

. Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie i do poddania ewentualnych sporéw w

relacjach o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne , mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej , wybranym
mediatorom albo osobom prowadzacym inne polubowne rozwigzanie sporu

§21. ODBIOR

. Przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy.

. Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i

sprawdzen Kierownik Budowy Wykonawcy stwierdza wpisem w dzienniku budowy.
Potwierdzenie zgodnosci wpisow ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru
oznaczac¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy.
O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ na
piSmie Zamawiajgcego po spetnieniu powyzszych warunkdéw.

. Do zawiadomienia o zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci do odbioru

koncowego Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

oryginat dziennika budowy ;

oswiadczenie Kierownika budowy i kierownikéw branzowych robdt:
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a. 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w
razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

c. oswiadczenie, ze obiekt /inwestycja/ nadaje sie do uzytkowania'®

d. oswiadczenie o wihasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania;

3) protokoty badan i sprawdzen;

4) protokoty robdt ulegajacych zakryciu;

5) protokoty odbioréw technicznych,

6) atesty na zastosowane materiaty oraz wyroby budowlane,
7) aprobaty techniczne,

8) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

9) certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
10) protokoty pomiardw elektrycznych (jezeli dotyczy),

11) protokoty z préb szczelnosci (jezeli dotyczy),

12) protokoty z préb cisnieniowych (jezeli dotyczy),

13) protokoty z rozruchu urzadzen(jezeli dotyczy),

14) instrukcje obstugi (jezeli dotyczy),

15) DTR (jezeli dotyczy),

16) karty gwarancyjne (jezeli dotyczy),

17) dokumenty dotyczace utylizacji odpaddw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
protokoty odbiorow, protokoty z pomiardw, protokoty szczelnosci instalacji, protokoty z
prob itp.

18) Uzgodniong z odpowiednimi organami dokumentacje powykonawczg /geodezyjng/
obiektu wraz z naniesionymi uzasadnionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy
potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru , z zastrzezeniem ze:

16 Jezeli dotyczy
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a) mapy wraz z protokotami dostarczane sg sukcesywnie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym na warunkach wskazanych w § 5 umowy,

b) wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robdt Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu ,
wniosek (egz. Wykonawcy) o przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego  dokumentacji  technicznej  (inwentaryzacji  geodezyjnej
powykonawczej w catosci wraz z operatem geodezyjnym) przedmiotu umowy, na
ktérym zostato potwierdzone (stempel daty wptywu) zitozenie go w Starostwie
Powiatowym w Rzeszowie - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Rzeszowie. Zamawiajgcy po wykonaniu kserokopii wniosku
zwroci go Wykonawcy niezwtocznie.

c) W przypadku rozbieznosci pomiedzy wykonanym zadaniem a dokumentacjg
projektowg Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w do na koszt wiasny uzgodnic
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg najpdzniej do zgtoszenia zakonczenia
robdt.

19) Wykonawca przedtozy dokumentacje geodezyjng, zawierajgca wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od
tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe

20) W przypadku rozbieznosci pomiedzy wykonanym zadaniem a projektem budowlanym
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na koszt wiasny i przedtozy¢é Zamawiajgcemu
projekt zamienny , chyba ze zmiany wynikajg z decyzji Zamawiajgcego potwierdzonych
protokotami wéwczas na koszt Zamawiajgcego.

21) W razie zmian nieodstepujgcych w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt, do
zawiadomienia, , nalezy dotagczy¢ kopie rysunkéw wchodzacych w sktad
zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby
takze uzupetniajgcy opis. W takim przypadku o$wiadczenie powinno by¢ potwierdzone
przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. Opracowane dokumentéw dla
zmian nieistotnych stanowi koszt Wykonawcy.

22) .potwierdzenie odbioru wykonanych przytgczy

23) kopie Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzezeniem art. 5 ust.
7. ustawy Prawo Budowlane (jezeli dotyczy)

24) Inne dokumenty wymagane prawem do przeprowadzenia odbioru i przekazania
inwestycji do uzytkowania.

25) Rodwnoczesnie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania trwatego oznakowania sieci,
zatozenia etykietek, tabliczek , metryczek itp. Wymaganych przepisami prawa.
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26) Na zawiadomieniu wymagana jest adnotacja ztozona przez Inspektora Nadzoru
— ,, Stwierdzam wykonanie robot i prosze o powotanie komisji odbiorowej”

27) Zamawiajgcy powotuje Komisje Odbioru w najpdzniej ciggu 3 dni od zgtoszenia
zakonczenia robot budowlanych.

28) Zamawiajgcy ~ wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy, pisemnie informujgc o tym Wykonawce.

29) Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbioru w terminie wyznaczonym, a zakonczy
najpdzniej do 5 dni kalendarzowych od rozpoczecia .

30) Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
trakcie odbioru.

31) Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date zakonczenia przez komisje odbioru
czynnosci odbioru (data podpisania protokotu odbioru koficowego).

32) Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:

33) jezeli wady nadajg sie do usuniecia , moze odmdwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
wskazujac jednoczesnie odpowiedni, nie diuzszy jednak niz 7 dniowy termin do ich
usuniecia,

34) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze zgda¢ odpowiedniego obnizenia
wynagrodzenia, jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

35) W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, po usunieciu ujawnionych
wad zwotana zostaje Komisja Odbioru zgodnie z procedurg okreslong w ninigjszym
paragrafie.

36) Na podstawie sporzadzonego protokotu odbioru Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadamia o
zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania
organy wymienione w ustawie Prawo budowlane. W przypadku wniesienia uwag przez te
organy Zamawiajacy po uzgodnieniu z Wykonawcg wyznacza termin usuniecia usterek oraz
termin i warunki wykonania zalecen lub robét dodatkowych.

§22. WALORYZACIA
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1. Waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja ogdtem lub budowa budynkéw lub budowa obiektéw inzZynierii
ladowej i wodnej lub budowa obiektéw specjalistycznych — w zaleznos$ci od specyfiki
zamoéwienia? publikowany przez Gtéwny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD CEN 30.a
spx ,lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy
kolejnych miesiecy kalendarzowych poczgwszy od miesigca otwarcia oferty, do miesigca
za ktory zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢
dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS

2. Wskaznik waloryzacji Ww (n) przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ wartos¢ faktury
VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikdéw cen produkcji
budowlano-montazowej dla kolejnych miesiecy poczagwszy od miesigca w ktdrym nastgpito
otwarcie oferty (miesigc 0 gdy wskaznik jest réwny 100) do miesigca za ktdry nastgpi
wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru.

Wy W, W, Ws Wh1 Wy
W, =a+(1— b4 b4 x M il i N X
we =2+ (1—-2) X (756 % 700 % 700 % 100 100 100

)

gdzie:
~Ww (n)" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

.a" - staly wspotczynnik o wartosci — 0,8 - obrazujgcy cze$¢ wynagrodzenia, ktére nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany).

~WO0" — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

~W1" — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji

budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni = 100)

W27, W3",... — wskazniki ,2", ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik

cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni
= 100)

Wn-1- wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktory nastgpi wystawienie
faktury

(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc
poprzedni = 100)
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~Wn" — wskaznik ,n” z miesigca za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

W praktyce wskaznik ,Ww (n)" powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego
wskaznika dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezgcego n

wl'l
1|:rn]I

Ww[n} =a+ (1 — a} X (Ww (n—1) b4

Gdzie

~Ww (n)" — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

~Ww (n-1)" — wskaznik waloryzacji z miesigca poprzedzajgcego miesigc za ktdry nastgpito
wystawienie faktury

»,Wn" —wskaznik ,,n"” z miesigca za ktdry nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100

Ilorazy wskaznikéw cen (np. W1/100) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po
przecinku.

Natomiast wynik iloczyndw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do
4 miejsc po przecinku.

3. Kwoty netto ptatne Wykonawcy beda waloryzowane miesiecznie poczagwszy od 6 miesigca
po podpisaniu Umowy do osiggniecia limitu waloryzacji +/- [5]% wynagrodzenia
umownego netto. Z powodu braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikéw w
biuletynach GUS odbywa sie z opdznieniem) waloryzacja z biezgcego okresu
rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie, gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego
miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie
wynagrodzenia za dany miesigc realizacji $wiadczen, Wykonawca obliczy wstepne wartosci
zwaloryzowanych kwot dla $wiadczen zrealizowanych w kazdym miesigcu, uzywajgc
ostatnich z wyliczonych wskaznikdw waloryzacji. Ustalone w ten sposdb wartosci beda
skorygowane z zastosowaniem wskaznika waloryzacji wtasciwego dla miesigca, ktdrego
dotyczyto dane rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy, niezwtocznie po ich publikacji. W
sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dotyczyto okresu
rozliczeniowego w sktad ktdrego bedg wchodzity dwa lub wiecej miesiecy, jako wiasciwy
wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac Srednig arytmetyczng ze wskaznikéw waloryzacji
wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym

4. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3
ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki: przedmiotem umowy sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami
przekracza 6 miesiecy.
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. Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja
wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda
kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawca, lub Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.

§23. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Niniejsza Umowa zawierana jest niezaleznie do innych umdéw i porozumien,
obowigzujgcych aktualnie lub zawartych w przysztosci pomiedzy Stronami. Reguluje
ona w sposob kompleksowy cato$¢ stosunkdw tgczacych Strony w zakresie jej
przedmiotu okreslonego w § 2 Umowy, co nie wyklucza stosowania odpowiednich
przepisOw prawa zawierajgcych normy o charakterze bezwzglednie i wzglednie
obowigzujgcym, chyba Ze ich zastosowanie zostato (w prawem dopuszczalny sposdb)
wyraznie lub dorozumianie wytgczone postanowieniami Umowy.

2. Prawem wiasciwym dla realizacji Umowy jest prawo polskie. W odniesieniu do
wszystkich spraw nieuregulowanych w Umowie zastosowanie ma w szczegdlnosci
Prawo budowlane, przepisy o ochronie Srodowiska, oraz Kodeks Cywilny i Prawo
Zamowien Publicznych.

3. Umowa zostata sporzadzona w jezyku polskim, ktéry bedzie jezykiem stosowanym we
wszelkiej komunikacji pomiedzy Stronami w zwigzku z realizacjg Umowy. Dotyczy to w
szczegolnosci  wszelkiej korespondencji, Dokumentacji Projektowej, rysunkdw,
instrukcji obstugi i in.

4. Wykonawca nie jest uprawniony do scedowania catosci lub czesci uprawnien, korzysci
lub zobowigzan wynikajgcych z Umowy na osobe trzecig, bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze takze przenie$¢ jakichkolwiek
wierzytelnosci wzgledem Zamawiajgcego bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego na takie przeniesienie, pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca moze dokonac potracenia tylko takich wierzytelnosci przystugujgcych mu
wzgledem Zamawiajgcego, ktdre zostaty zasgdzone prawomocnym orzeczeniem sgdu
lub ustalone przez Strony w drodze negocjacji i potwierdzone pisemnym
porozumieniem Stron lub pisemnym o$wiadczeniem Zamawiajgcego.

6. Wszelkie zmiany w Umowie muszg nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewaznosci i muszg by¢ podpisane przez odpowiednio upowaznionych przedstawicieli
Stron.

7. Jezeli jakie$ postanowienie Umowy stanie sie niewazne, fakt ten nie wptynie na inne
jej postanowienia. Jezeli niewaznos¢ jednego lub wiecej postanowien Umowy stworzy
sytuacje nieprzewidziang w Umowie, Strony wspdlnie ustalg postanowienie majace
znaczenie prawne i handlowe mozliwie najbardziej zblizone do zatozen tego
niewaznego postanowienia i pokrywajgce brakujgce postanowienia w sposdb rozsadnie
zblizony do celdéw i zatozen Umowy.
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8. Nastepujgce zatgczniki stanowig integralng cze$¢ Umowy:
a) Wzor wykazu naleznosci wobec Podwykonawcdw (Zatacznik nr 1 do Umowy)
b) Wz6r osSwiadczenia koricowego Podwykonawcdw (Zatgcznik nr 2 do Umowy)

¢) Klauzul Informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych (Zatgcznik nr
3 do Umowy)

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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Zatgcznik nr 1

Zadanie 4

Rozwoyj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia -

Wykaz wierzytelnosci Podwykonawcow realizujacych zamodwienie publiczne pn.

Modernizacja boiska sportowego w Lubenina dzien ..........cvvvevmnirennannsnnsnnaens

Firma
Podwykonawcy

Kwota
wynagrodzenia
umownego

Wartos¢ i
wykaz robot
zrealizowanych

Kwota
wynagrodzenia
wyptaconego

Wynagrodzenie
nalezne

wymagalne

niewymagalne
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Zatgcznik nr 2
(miejscowosc, data)

Oswiadczenie koncowe Podwykonawcy w zwiazku z realizacjg zamodwienia

pn. ,,Rozwodj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia -

Zadanie 4

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni’

Ja nizej podpisany nalezycie umocowany do reprezentacji ...........ccceeeecuveeiieecininns

- bedacej/bedacego dostawcg/podwykonawcg  ......... oSwiadczam, Ze na podstawie
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy nr ...... Z dnia ...... r.,(podmiot podpisujacy
oswiadczenie) wykonat Na rzecz .........ccceeeenn dostawy/roboty budowlane zwigzane z

realizacjg inwestycji pn. ,,Rozwdyj infrastruktury sportowej w Gminie Lubenia -

Zadanie 4

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni (,Zamdwienie").

W zwigzku z zakoniczeniem realizacji umowy nr ........ z dnia ............ oraz
wystawieniem faktury koricowej, niniejszym oswiadczam, ze na dzien ztozenia niniejszego
oswiadczenia wszystkie dostawy/roboty budowlane wykonane zgodnie z ww. umowg zostaty
w petni zafakturowane oraz wszelkie roszczenia z tytutu wykonywania ww. umowy, za caty
okres od poczatku jej obowigzywania, do dnia dzisiejszego zostaty w petni zaspokojone przez
......................... , @ W szczegdlnosci, iz nastgpity wszelkie, ustalone umowg ptatnosci
wynagrodzenia za zrealizowane dostawy/roboty budowlane oraz (podmiot podpisujacy
oswiadczenie) nie wnosi w zwigzku z tym jakichkolwiek roszczen w stosunku do Inwestora.
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Zatgcznik nr 3
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016r., str. 1), zwanym dalej ,RODQO”, Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia
131;

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lubenia jest Pani/Pani :
Imie i Nazwisko: Danel Panek

telefon kontaktowy: 791 790 718

adres e-mail: biuro@mpls.com.pl;

lub listownie na wyzej podany adres.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C
RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozwoj infrastruktury
sportowej w Gmie Lubenia

Zadanie 4

Modernizacja boiska sportowego w Lubeni,

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 1Ustawy;

4) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres
4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

5 obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach Ustawy, zwigzanym
z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z Ustawy;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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Zatacznik nr 8 do SWZ

(wymagany do zlozenia przez Wykonawce, ktérego oferta zostanie oceniona najwyzej)

piecze¢ adresowa Wykonawcy
WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH — DOSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartosci, daty miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te zostaty
wykonane, z zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie,
w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczone.

Oswiadczamy, iz wykonaliSmy zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczylismy w
ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jesli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy — w tym okresie, nizej wskazane roboty budowlane , ktdre spetniajg warunku udziatu w
postepowaniu okreslone w SIWZ .

Termin wykonania Miejsce Podmiot, na rzecz
- wykonania ktérego roboty
Lp. | Rodzaj robét Wartosc 0d bo zostaly wykonane
robdt
(dzien- (dzien-

miesigc-rok) | miesigc-rok

Etc.

UWAGA: Do oferty nalezy dotgczy¢ dowody dotyczace wykonanych robot, okreslajgce, czy roboty te
zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci, czy zostalty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone.

Dowodami s3: referencje badz inne dokumenty badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktdrego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentdw — inne dokumenty.
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(Pieczet i podpis osoby lub 0séb uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy)
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piecze¢ adresowa Wykonawcy

Zatgcznik nr 9 do SWZ

WYKAZ 0SOB, ODPOWIEDZIALNYCH ZA KIEROWANIE ROBOTAMI
BUDOWLANYMI/PROJEKTOWANIA

wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci

oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Nazwa oso6b .
uczestniczacych Informacja o
AYN | walifikacjach .
w Informacja o

wykonywaniu
zamodwienia

/Imiei

Nazwisko/

zawodowych i
uprawnieniach

/rodzaj, nr
uprawnien/

doswiadczeniu

Zakres

wykonywanych | Informacj

czynnosci ao
podstawie

/funkcja jaka do

Informacja bedzie petnic w dysponow

o realizacji ania

wyks?talce zamowienial
niu

Oswiadczamy, iz ww. osoby posiadajg uprawnienia budowlane w wymienionych specjalnosciach i nalezg
do okregowej izby samorzadu zawodowego.

(Pieczet i podpis osoby lub 0séb uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy)

* - Podstawg dysponowania moze by¢: umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o dzieto, umowa o

wspotpracy itd.
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W przypadku, gdy podstawg dysponowania nie jest umowa o prace, zlecenie lub dzieto itd. do oferty
nalezy dotgczy¢ zobowigzanie, o ktérym mowa w ustawie PZP.
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Zakacznik nr 11 do SWz

Harmonogramy
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Zatacznik nr 12 do SWz

Oswiadczenie o robotach/ustugach wykonywanych przez poszczegéinych
wykonawcow sktadane przez wykonawcow

wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia
(oswiadczenie sktadane jest na podstawie art. 117 ust 4 ustawy Pzp)

w postepowaniu na:

DANE DOTYCZACE WYKONAWCY
Petne nazwy Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie

Adres Siedziby WYKONAWCEY .......cuiiieieiicesee ettt st se st st st e e ettt et s ete s s e e e sasaesassessannasesnns
Pi¥e [T o Lol oY =Ty o oY o [ o Vo | OO

Osoba upowazniona do kontaktu z Zamawiajgcym w trakcie postepowania

sposdb reprezentacji spotki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamdwienia jest nastepujacy:

Zgodnie z obowigzkiem wynikajgcym z art. 117 ust. 4 ustawy pzp, jako wykonawcy sktadajacy oferte
wspdlng (konsorcjum*/ spétka cywilna*) oswiadczamy nastepujgco:
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a. W odniesieniu do warunkédw dotyczacych doswiadczenia wykonawcy, polegamy na
doswiadczeniu: .......ccceeeeeeenrneee. (wskaza¢ nazwe wykonawcy lub wykonawcow w ramach
konsorcjum/ spétki cywilnej, ktdrzy spetniajg warunek udziatu postepowania w zakresie
zdolnosci technicznej lub zawodowej).

b. Nastepujace:

- ustugi wykonajg wykonawcy wskazani w lit .a powyzej, w nastepujacym zakresie i przez
wskazanych wykonawcow:

(wskazac zakres)

WYKONG/J3: creerireciieeereiee et ettt seaes et sttt et bea et seasas ebebessteaet s eba bt abessasas ebebesstesessnsarntesebenstsan srnnes

(wskazaé nazwe wykonawcy lub wykonawcdw w ramach konsorcjum/ spétki cywilnej,
sktadajgcy oferte)

- roboty budowlane wykonajg wykonawcy wskazani w lit .a powyzej, w nastepujgcym
zakresie i przez wskazanych wykonawcéw:

(wskazac zakres)

WYKONA/J3: oeeveeeieteeectee ettt ettt et ettt et st s s ete e s s sesessessas saseneses st sasansasessas st nensssrserenaseseaeene

(wskaza¢ nazwe wykonawcy lub wykonawcéw w ramach konsorcjum/ spétki cywilnej,
sktadajgcy oferte)

........................... (miejscowosc), dnia ........cc........ T.

Podpis (podpisy ) oséb uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

Przez podpis nalezy rozumie¢ podpis kwalifikowany lub podpis zaufany lub podpis osobisty



