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Zalacznik nr 4 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA PO ZMIANACH

zawarta w dniu .................... roku w Chmielniku, pomigdzy:

Gmina Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, NIP 813-33-01-503, REGON 690582051,
ktora reprezentuje: P. Krzysztof Grad - Wéjt Gminy Chmielnik

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - P. Beaty Bazan

zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym"":

a

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Wykonawcea”,
wspolnie zwanymi dalej ,,Strong” lub ,,Stronami”

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego W trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 Prawo zaméwien publicznych
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) zwanej dalej jako ,,Prawo zamowien publicznych” lub
,»Pzp”, zostala zawarta umowa o nastgpujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdéwienie pn. ,, Przebudowa drog
gminnych na terenie Gminy Chmielnik”, w tym:

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr 1658, 1781 w Btedowej Tyczynskiej,
Przebudowa drogi gminnej nr 108269R Btgedowa Tyczynska — Zawdzie zlokalizowanej
na dziatce nr 1469 potozonej w Btedowej Tyczynskiej w km 0+000 — 0+967,

Przebudowa drogi gminnej nr 108269R Btedowa Tyczynska — Zawdzie zlokalizowanej
na dziatce nr 923 potozonej w Bledowej Tyczynskiej w km 0+020 — 1+010,

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dzialce nr 2047 polozonej w Bledowej
Tyczynskiej,

Przebudowa drogi gminnej nr 108265R Zabratéwka — Handzlowka w km 0+000 — 0+990
zlokalizowanej na dziatce nr 329 potozonej w Zabratowce,

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 174 w Zabratowce,

Przebudowa drogi gminnej w km 0+000-0+150 zlokalizowanej na dzialce nr 1145
w Zabratoéwece,

Przebudowa drogi gminnej nr 108267R wraz z utwardzeniem terenu na dziatce budowlanej
w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 108267R Zabratowka — Markowki —
Grzegorzowka wraz z placem i zatoka,

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dzialce nr 1206 potozonych
w Zabratowce,

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dzialkach nr 1453 i 1420 potozonych
w Zabratoéwce,

Przebudowa drogi gminnej Chmielnik — Jarzgbki — Zawodzie zlokalizowanej
na dziatkach nr 3314, 3460/1, 3432/1, 3312 potozonych w Chmielniku w km 0+890 — 1+570,
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— Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 38/29 potozonej w Chmielniku,

— Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr 744/1, 738/2, 893/8 potozonych
w Chmielniku,

— Przebudowa drogi gminnej nr 108258R Chmielnik — Zawodzie zlokalizowanej na dziatkach
nr 2949, 3300 potozonych w Chmielniku w km 0+363 — 1+223,

— Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr 516/1, 517/2, 516/2 potozonych
w Chmielniku,

— Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr 1485/1, 1486/2, 1487/2, 1488/3,
1492/3, 1507/1, 1416 potozonych w Chmielniku,

— Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 2617 potozonej w Chmielniku,

— Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr 2573, 2516/4, 2572/2 potozonych
w Chmielniku,

— Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 2706 potozonej w Chmielniku,

— Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr 2592, 2583/3, 2584/4 potozonych
w Chmielniku,

— Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 2735/10 potozonej w Chmielniku,

— Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 2387/1 potozonej w Chmielniku,

ktérego przedmiotem sg roboty budowlane. Zadanie dofinansowane jest ze srodkow Rzgdowego

Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wstepnej Promesy

Edycja8/2023/3049/PolskiLad.

Szczegdlowy zakres robot objetych umowa precyzuje dokumentacja projektowa, specyfikacja

techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych, oferta Wykonawcy oraz specyfikacja

warunkow zamowienia.

Przedmiot umowy okreslony jest przez nastgpujace dokumenty:

1) dokumentacje¢ projektowa,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

3) umowe,

4) ofert¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

5) dokumentacje przetargows, w tym w szczegdlnosci SWZ.

Wymienione w ust. 2 1 3 dokumenty stanowig integralng cz¢$¢ niniejszej umowy i zwane bgda

w dalszej czgsci umowy ,,Dokumentami Umownymi”.

Dla celdw interpretacji zakresu robot bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca

kolejnoscia:

1) Projekt budowlany,

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,

3) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

4)  Przedmiar robot,

5) Oferta Wykonawcy.

§2

Terminy realizacji

Wykonaweca jest zobowigzany wykona¢ Zamoéwienie, w zakresie okreslonym w SWZ w terminie:
do 9 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
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2. Zatermin wykonania realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ date wpisu przez kierownika budowy
do dziennika budowy o zakonczeniu robot potwierdzonego wpisem o zakonczeniu robot
dokonanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z pisemnym zawiadomieniem
Zamawiajacego o zakonczeniu robot, a W przypadku braku dziennika date dostarczenia do
Zamawiajacego pisemnego zgloszenia zakonczenia robdt. Pisemne zgloszenie zakonczenia robot
Wykonawca zobowiazuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego w dniu zakonczenia robot.

3. Czynnosci wymagajace dziatania lub wspotdziatania ze strony Zamawiajacego wykonywane sg
W dni robocze, za ktore uwaza si¢ dni od poniedziatku do pigtku, z wylaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy. Jezeli jakikolwiek termin ustalony w niniejszej umowie lub na jej podstawie
przypada w innym dniu niz roboczy, termin ten ulega przesuni¢ciu na nastgpny dzien roboczy.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze dana czynno$¢ wymaga pilnego dziatania, jest uprawniony do
wykonania czynno$ci w dniach niebedacych dniami roboczymi.

§3

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 14 dni od dnia
zawarcia umowy, tj. to do dnia: ......

§4

Forma i wysoko$¢é wynagrodzenia

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca ich formg wynagrodzenia, jest wynagrodzenie ryczaltowe, ktore
obejmuje wszelkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Za sposob
przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytacznie Wykonawca.

2.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwota:

— netto: ............ zk
— wraz z podatkiem VAT 23 % , brutto: ................ zk
(stownie: .)

3. Podatek od towardw i ustug VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. W przypadku zmiany podatku VAT nastagpi zmiana wynagrodzenia ryczattowego brutto, ktora
zostanie wprowadzona w formie aneksu do umowy.

5. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty, optaty i inne
sktadniki zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi koszty:

1) materiatdéw, urzadzen, koszty pracy wszelkiego sprzetu zwigzanego z wykonywaniem
przedmiotu umowy

2) urzadzenia, zagospodarowania placu budowy i jego likwidacji po zakonczeniu robét, w tym
zorganizowania zaplecza budowy,

3) obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji zadania wraz z wykonaniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej,

4) doprowadzenia niezb¢dnych mediow do placu budowy oraz kosztow ich dostawy,

5) koszty robdt niezbednych celem transportu materiatu na teren budowy,

6) ubezpieczenia robot,

7) dozorowania placu budowy,

8) zapewnienia warunkéw bhp i ppoz.,

9) sporzadzenia operatu powykonawczego,
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10) usuwania i utylizacji odpadow,
11) pozostate koszty niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, w tym udziat
przedstawicieli Wykonawcy w posiedzeniach rady budowy min. 2 razy w miesigcu.
Wykonawca o$wiadcza, ze starannie skalkulowal wynagrodzenie wskazane w ust. 2 i jest ono
wystarczajace do realizacji umowy, w tym oplacenia wszystkich kosztow, nabycia urzadzen
i materiatdbw oraz zapewnienia sprzetu, ustug podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
robocizny, podatkow, ubezpieczen, ustanowienia zabezpieczen wydatkami ogolnymi i wszelkimi
innymi kosztami, ktorych poniesienie przez Wykonawce bedzie konieczne przy realizacji umowy.
Wykonawca ponadto o$wiadcza, ze skalkulowat ryzyka, ktore moga wystapi¢ przy realizacji
umowy i uwzglednit je w oferowanej cenie, w szczegolnosci uwzgledniajac szacunkowy charakter
danych przekazanych przez Zamawiajacego.
W przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, nastapi pomniejszenie wynagrodzenia
ryczattowego naleznego Wykonawcy o warto$¢ robot wylaczonych wynikajaca z kosztorysu
ofertowego stanowigcego Zalacznik nr 7 do umowy.
Zamawiajacy dopuszcza, za jego pisemng zgoda, wykonanie robot zamiennych, polegajacych na
zastosowaniu rozwigzan odmiennych od okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia
wynikajacego z dokumentacji projektowe;j i z tresci oferty Wykonawcy — 0 ile wprowadzenie zmian
wynika z uwarunkowan technologicznych (tj. koniecznos$ci wykonania robot zgodnie ze sztuka
budowlang), a konieczno$¢ wykonania tych robot zostanie potwierdzona i zaakceptowana przez
Projektanta.
Realizacja robdt zamiennych wymaga zmiany umowy w formie pisemnego aneksu, pod rygorem
niewazno$ci.
Wykonanie robot zamiennych nie zmieni wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 2.
Dokumentem stanowigcym podstawe do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru
koncowego, sporzadzany na okoliczno$¢ odbycia odbioru koncowego, przy udziale
cztonkow Komisji Odbiorowej, w sktad ktorej wchodzi¢ beda w szczegodlnosci:
Kierownicy robot, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciele Zamawiajacego
I Wykonawcy, Podwykonawcow bioracych udziat w robotach.
W przypadku jesli faktura nie bedzie prawidtowo wystawiona, w tym nie bedzie spetlniata wymagan
okreslonych w niniejszym paragrafie Wykonawca zostanie wezwany do wystawienia
odpowiedniego dokumentu korygujacego w zakresie brakow lub nieprawidtowos$ci wskazanych
przez Zamawiajacego. Za dat¢ otrzymania faktury uznana zostanie data wptywu dokumentu
korygujacego, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.
Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub uslugi o partnerstwie
publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), Strony wyrazaja zgod¢ na wysytanie
i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania.

§5

Rozliczenie prac

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za realizacj¢ przedmiotu zamowienia zostanie wyptacona

wedlug nastepujacych zasad:

1) Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy ustalonego w § 4 ust. 2.
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2) Zaliczka zostanie wyptacona na podstawie prawidlowo wystawionej faktury zaliczkowej
w terminie do 30 dni po wystawieniu faktury VAT przez Wykonawce.

3) Pozostata czes¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona po zakonczeniu realizacji zamowienia.

4) Podstawg do wystawienia faktury zaliczkowej jest podpisanie przez Wykonawce protokotu
przekazania terenu budowy.

5) W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy lub niewykonania przez Wykonawce
umowy z jakiejkolwiek przyczyny Zamawiajacy moze zada¢ zwrotu zaliczki, niezaleznie od
przystugujacego mu odszkodowania lub kar umownych. W takim przypadku Wykonawca jest
obowigzany zwroci¢ zaliczke na wezwanie Zamawiajacego w terminie okreslonym
w wezwaniu.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez strony umowy protokot odbioru

koncowego. Faktura wystawiona bedzie przez Wykonawce w terminie do 14 dni od daty odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

Faktura ptatna bedzie przelewem z konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy wskazane na

fakturze, w terminie do 30 dni liczac od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo

wystawionej faktury wraz z niezbednymi dokumentami rozliczeniowymi, o ktorych mowa

W niniejszej umowie.

. Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia finansowania inwestycji w czgSci niepokrytej

udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate lub wyptaty dofinansowania

z Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach

udzielonej Promesy, z zastrzezeniem, ze wyplata wynagrodzenia Wykonawcy w calosci nastapi po

odbiorze koncowym zadania/inwestycji przez Zamawiajacego. Wartos¢ inwestycji pokryta udziatem
wlasnym Zamawiajacego wynosi 5% wartosci zamowienia.

. W przypadku odstapienia Zamawiajacego od umowy lub niewykonaniu przez Wykonawce umowy

z jakiejkolwiek przyczyny Zamawiajacy moze zada¢ zwrotu zaliczki, niezaleznie od przystugujacego

mu odszkodowania lub kar umownych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany zwrocic¢

zaliczke na wezwanie Zamawiajacego w terminie okreslonym w wezwaniu.

. Do faktury za wykonane roboty Wykonane roboty Wykonawca zobowigzany jest_dolaczyé

o$wiadczenie , ze wykonal przedmiot umowy sitami wlasnymi bez udziatu podwykonawcow /

zarbwno w zakresie robot budowlanych jak i uslug/ lub przedtozy¢ wykaz wszystkich
podwykonawcoéw wykonujacych na rzecz Wykonawcy roboty, ustugi lub dostawy zwigzane

z realizacja przedmiotowego zamowienia.

7. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie Zamawiajagcemu przez Wykonawce dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioragcym udzial w realizacji
odebranych robét budowlanych:

1) oryginalow oswiadczen kazdego z Podwykonawcoéw, dalszych Podwykonawcow
o uregulowaniu wymagalnych naleznos$ci, z podaniem kwot i tytutow uregulowanych
naleznoéci przy czym kazde z tych o$wiadczen powinno by¢ wystawione na dzien
przypadajacy nie wezesniej anizeli na nastgpny dziefn po podpisaniu przez Strony protokotu
wykonanych robét, w zwiazku z wykonaniem ktorych o§wiadczenia te sg sktadane.

2) potwierdzenia  przelewu  kwot  zaptaconych  przez =~ Wykonawce  kazdemu
z Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktérych
dokonano zaptaty.

Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy,

za$ Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach ptatnosci okreslonych w danej umowie
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o podwykonawstwo, nie dtuzej jednak niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy robot lub ustug.

9. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag przez Zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy wzywa
Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

12. W przypadku nie dostarczenia o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
okreslonych w ust. 7 lub dostarczenia o§wiadczen , z ktorych wynika, ze Wykonawca zalega z
ptatnosciami w stosunku do nich oraz ztozonych oswiadczen potwierdzajacych istnienie sporu
Zamawiajacy ma prawo wstrzymania platnosci wystawionej faktury przez Wykonawce przy
Czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac naliczeniem odsetek
od nieterminowych platno$ci. Wstrzymana zaptata przez Zamawiajacego bedzie stanowic
zabezpieczenie roszczenia podwykonawcoéw / dalszych podwykonawcéw / do czasu
wyjasnienia zaistnialych rozbiezno$ci pomigdzy Wykonawcg a podwykonawcami.

§6

Niewykonanie, nienalezyte wykonanie robot

W przypadku stwierdzenia niewykonania lub niewykonywania albo nienalezytego wykonania lub
wykonywania robot wchodzacych w zakres przedmiotu umowy, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
termin na przystgpienie do wykonania lub wykonywania albo nalezytego wykonania lub wykonywania
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tych robot. Po jego bezskutecznym uptywie moze Zamawiajacy od umowy odstgpi¢ w terminie
o0 ktérym mowa w § 14 ust. 2.

§7

Przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia
budowlane.

2. Jezeli w trakcie wykonywania robot konieczna bedzie zmiana oséb o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu Wykonawca pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiajagcego podajac
przyczyne zmiany oraz wskazujac nowa osobe i jej kwalifikacje co najmniej réwne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajacego w SWZ.,

3. Kazda ze stron zobowigzana jest do pisemnego poinformowania drugiej strony o zmianie adresu
do korespondencji pod rygorem uznania za skuteczne dor¢gczenia na ostatnio wskazany adres.
Adresem korespondencyjnym Zamawiajgcego jest: 36-016 Chmielnik 50,

Adresem korespondencyjnym Wykonawcy jest: .....cceeeen...

§8
Obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy w terminie zgodnym z § 3 terenu budowy, dziennika budowy oraz
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

b) dokonanie czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy,

€) wyznaczenie inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) odbidr robot,

e) zaptata uméwionego wynagrodzenia.

2. Wykonawca niniejsza umowg zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania
i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z postanowieniami
umowy, specyfikacjg warunkow zamowienia, dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi
normami i przepisami prawa krajowego i wspolnotowego oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy, a takze do usuni¢cia wad i usterek stwierdzonych w okresie rgkojmi. Wykonawca
zobowiazuje si¢ dokona¢ wszelkich innych czynno$ci i zrealizowaé wszelkie zobowigzania
niezbedne dla osiagnigcia powyzszego rezultatu, réwniez te, co do ktorych potrzeba wykonania
ujawni sie¢ w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi
W umowie.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z Dokumentami Umownymi i umowg oraz ze na ich
podstawie mozliwe jest wykonanie przedmiotu umowy w terminie okreSlonym w niniejszej
umowie bez ponoszenia dodatkowych kosztow i wykonywania dodatkowych prac oraz ze stanowi
ona wystarczajacg podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.

4.  Wykonawca o$wiadcza, ze zakres robot okreslony w Dokumentach Umownych i w umowie nie
budzi zadnych watpliwosci, a powyzsze dokumenty sg przydatne dla realizacji niniejszej umowy
oraz sg zgodne z celami wyznaczonymi umowg. Wykonawca wyklucza mozliwo$¢ powolywania
si¢ na niezrozumienie zakresu przedmiotu umowy oraz treSci umowy oraz pozostalych
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Dokumentéw Umownych, jako podstawe roszczen o zmiang wynagrodzenia lub zmiang terminu
oraz potwierdza, iz nie bedzie zadat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek zlego oszacowania
rozmiaru lub kosztéw prac objetych przedmiotem umowy.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z nalezyta staranno$cig, w sposob ktory zapewni

prawidtowa i terminowg realizacj¢ zadania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robot budowlanych stanowigcych

przedmiot umowy i materiatow, w zwiazku z czym wszystkie materialy, ktére beda uzyte do

realizacji przedmiotu zamowienia powinny:

a) odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, ktore to wymagania okre$lone sg w Prawie budowlanym oraz innych
przepisach, a takze winny odpowiada¢ wymaganiom, okre§lonym w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiORB),

b) posiada¢ wymagane przepisami certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania
W Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

€) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

d) by¢ wolne od praw o0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robot

budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatdéw i robot okreslonymi w odrebnych

przepisach oraz STWiIORB.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢é Wykonawce do usunigcia materialdéw nie

odpowiadajagcych normom jakosciowym z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub

ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie spetniaja wymagan

STWiORB Iub okreslonych w przepisach prawa lub nie zapewniaja mozliwo$ci oddania do

uzytkowania przedmiotu umowy.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje czasowe zaplecze budowy. Koszty jego urzadzenia

i likwidacji obcigzaja Wykonawce.

§9

Warunki realizacji robét budowlanych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien w szczegdlnosci:

a) zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem postronnych oséb,

b) ustali¢ z Zamawiajagcym sposob i termin transportu materiatu i sprzetu do prowadzenia robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do pisemnego wyznaczania Wykonawcy w trakcie
realizowania przedmiotu umowy szczegoétowych terminéw realizacji poszczegdlnych elementow
robot wchodzacych w zakres przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty w sposoéb nie powodujacy uszkodzen
w infrastrukturze nadziemnej, podziemnej i mienia osob trzecich, a w przypadku powstania takich
szkdd zobowigzuje si¢ do ich naprawienia oraz przekazania Zamawiajgcemu pisemnego
potwierdzenia naprawienia powstatych szkod.

W czasie trwania robot budowlano-montazowych Wykonawca podejmuje takie dziatania
techniczne 1 organizacyjne, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod i gruntu stosowanymi
substancjami, $ciekami lub odpadami powstajagcymi w zwigzku z realizowanymi robotami.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do organizacji rob6t w sposdb zapewniajacy terminowa realizacje

przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dodatkowo do:

a) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materialow oraz odpadow na koszt
wlasny,

b) bezzwlocznego powiadamiania Zamawiajacego o wszelkich mozliwych wydarzeniach
i okolicznosciach moggcych wptynaé na koszt inwestycji lub opdznienie robot,

C) opracowania dokumentacji powykonawczej (operatu powykonawczego wraz z geodezyjng
inwentaryzacjag powykonawcza) i przedlozenia jej Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem
zakonczenia rob6t i zawiadomieniem Zamawiajacego o osiagnieciu gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu umowy oraz nanoszenia na biezaco w dokumentacji wprowadzanych
zmian, w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Wraz z operatem powykonawczym zostang
dotaczone certyfikaty i aprobaty na wbudowane materiaty oraz kosztorys powykonawczy
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

d) opracowania tymczasowego projektu organizacji ruchu,

e) uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem przylegtym i doprowadzenia go do stanu
wlasciwego po zakonczeniu robot, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajgcego,

f) wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajacego upowaznionymi do kontaktow z nim
w zakresie zgodnosci realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy, a takze
na obiekcie, na ktorym prowadzone bgda roboty budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest W Okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi na wezwanie
Zamawiajacego do uczestnictwa w przegladach.
Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest okaza¢ stosowne dokumenty potwierdzajace wprowadzenie wyrobow
budowlanych do obrotu.
Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania Zamawiajacego o koniecznosci
realizacji zamowien dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia
koniecznos$ci ich wykonania.
Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek informowania z wyprzedzeniem do 3 dni roboczych
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt ulegajacych zakryciu i robot
zanikajacych. Zgloszenie nastgpi poprzez wpis do dziennika budowy potwierdzony telefonicznie
lub faksem pod numerem telefonu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat w powyzszy sposob o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest na wlasny
koszt do dokonania odkrywek i przywrocenia robdt do stanu poprzedniego.

§10
Ubezpieczenie robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu strat materialnych powstatych
W zwigzku z zaistnieniem zdarzen losowych oraz z tytulu odpowiedzialno$ci cywilnej
obowigzujacej w czasie realizacji robot objetych umowa.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedktada kopie polisy ubezpieczeniowej lub innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej
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W zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, opiewajacej co najmniej

na wartos¢ robot brutto.

Wykonawca zobowigzuje si¢ utrzymywac ww. ubezpieczenie przez caly okres obowigzywania
niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzuje si¢ najpdzniej w terminie do

3 dni roboczych przedtozy¢ Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy przedtuzenie okresu
Ubezpieczenia, jesli ubezpieczenie ulegnie zakonczeniu w okresie obowigzywania niniejszej
umowy.

Nie przedtozenie w terminie o ktéorym mowa w ust. 3 dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie
okresu ubezpieczenia skutkowac bedzie naliczeniem kary umownej w wysokos$ci 500,00 zt za

kazdy dzien zwtoki w stosunku do tego terminu.

§ 11%

Wykonawca przedmiot umowy wykona samodzielnie.

1.

§ 11*
Podwykonawstwo

W trakcie wykonywania umowy Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci umowy
podwykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

zobowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane do przedktadania
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

ktorych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub

sprzeciwu:

1) zapisy umowy nie moga narusza¢ postanowien umowy zawartej migdzy Wykonawca
a Zamawiajacym,

2) przedmiot zamowienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

3) termin wykonania umowy przez Podwykonawce musi umozliwiaé¢ zakonczenie wykonania
robot przez Wykonawce w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

4) wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawce powinno by¢ okre§lone
precyzyjnie i nie moze przekroczyé wysoko$ci wynagrodzenia przewidzianego dla
Wykonawcy, za ten zakres robot,

5) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych wyplate wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy za zakres robot wykonanych przez
Wykonawce,

b) dotyczacych dokonywania przez Wykonawceg zatrzyman (zmniejszen) wynagrodzenia
Podwykonawcy,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce, powinno by¢ wnoszone

w formie zgodnej z ustawg Prawo zamowien publicznych,
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7) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

8) umowa zawiera postanowienia dotyczace obowigzku wykonania okreslonych czynnosci przez
pracownikdéw zatrudnionych na podstawie umowy o praceg.

Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania projektu umowy zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, niespelniajacej wymagan wymienionych

w ust. 3, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, uwaza si¢ za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa

w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza si¢ za akceptacje umowy

przez Zamawiajacego.

Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy

lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo

o wartos$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow

o podwykonawstwo dotyczacych dostaw, ustug, opinii, opracowan projektowych, badan

i ekspertyz, uslug sprzgtowo-transportowych. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,

nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000.00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

zaptaty kary umowne;j.

Przepisy ust. 3 - 10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo,

Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$é za roboty, ktore wykonuje

przy pomocy Podwykonawcow.

Zlecenie robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom bez wiedzy lub zgody

Zamawiajacego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
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§12
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Zgodnie z art. 95 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce 0sob wykonujacych czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt — przez co Zamawiajacy rozumie wszystkich
pracownikéw fizycznych, bezposrednio zaangazowanych w procesie budowy przy pracach
budowlanych drogowych, wymdg nie dotyczy m. in.: oséb kierujacych budowa, kierowcow ,
dostawcow materialdéw oraz innych wykonujacych podobne ustugi na rzecz Wykonawcy— jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 1. poz. 1465 z p6zn. zm.).

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speilniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce
lub podwykonawce osdéb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia. Ponizsze dowody winny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélno$ci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika:

a) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnos$ci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony).

c) Oswiadczenia zatrudnionego pracownika.

d) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o praceg za ostatni okres rozliczeniowy.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci Wykonawca zaptaci kare

umowng w wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 1) lit I) umowy. Nieztozenie przez Wykonawce
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W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu
potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie spelni¢ wymagania oraz dokonywac¢ wszelkich czynnosci, do ktorych
jest zobowigzany na podstawie niniejszego paragrafu.

§13
Kary umowne

Strony uprawnione sg do naliczania kar umownych, ktore to beda naliczone w nastepujacych
wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zazwloke w wykonaniu robdot — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwtoki, liczac od terminu umownego zakonczenia robot wskazanego w § 2 umowy,

b) za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z winy Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

€) za zwloke w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie r¢kojmi za wady — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwloki liczony po 7 dniach od dnia zgtoszenia wad przez Zamawiajacego,

d) =zakazdy dzien nicuzasadnionej przerwy w wykonywaniu robot budowlanych trwajacej
ponad trzy dni — w wysokos$ci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien przerwy,

e) za zwloke w przystgpieniu do wykonania przedmiotu umowy przekraczajaca 7 dni od
dnia przekazania placu budowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien zwtoki,

f) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokos$ci 10 % niezaptaconej naleznosci brutto,

g) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 0,1% niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy
dzien zwtoki,

h) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego, za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia projektu
umowy lub projektu jej zmiany,

i) w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego za
kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia umowy lub jej zmiany,

J)  w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
o ktérym mowa w art. 464 ust. 10 ustawy — Prawo zamowien publicznych — w wysokosci
1% wynagrodzenia umownego za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany umowy
0 podwykonawstwo. Catkowita kwota kar umownych z tego tytutu nie moze przekroczy¢
10 % wynagrodzenia umownego brutto.
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K) w przypadku braku zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie zmiany
wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 439 ust 5 ustawy — prawo zaméwien publicznych
— w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego za kazdy stwierdzony przypadek braku
zmiany umowy o podwykonawstwo,
)  zakazdy potwierdzony na podstawie § 12 ust. 2 i 3 umowy przypadek niewywigzania si¢
Z zobowigzania do zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce, dalszego
podwykonawce na podstawie umowy o prace — w wysokosci 500,00 zt.
Wynagrodzenie umowne stanowi wartosc, o ktorej mowa w § 4 ust. 2 umowy — warto$¢ wynagrodzenia
brutto.
Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy beda naliczane w razie wykonania prawa odstapienia
od umowy przez strony w oparciu o zapisy niniejszej umowy, jak rowniez odstgpienia dokonanego
na podstawie Kodeksu Cywilnego.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogolnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
W przypadku wystapienia zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowiazan przyjetych
niniejszg umowa, Zamawiajacy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej przez siebie osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy — zachowujac przy tym prawo do naprawienia szkody spowodowanej ww.
zwloka.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
Strony zastrzegaja sobie ponadto prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego
odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysoko$¢ wszelkich zastrzezonych w niniejszej
umowie kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody oraz utraconych korzysci.
Maksymalna wysokos$¢ kar umownych natozonych przez Zamawiajacego nie moze przewyzszac
40 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na potrgcenie, w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu
cywilnego, powstatych nalezno$ci poprzez naliczenie kary umownej, o ktorej mowa w § 13 oraz
innych wierzytelnosci wynikajacych z umowy. Jednocze$nie Wykonawca o$wiadcza, ze powyzsze
nie zostalo zlozone pod wplywem biledu, ani nie jest obarczone jakakolwiek inng wada
o$wiadczenia woli skutkujaca jego niewaznoscia.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze wystawi Wykonawcy note zawierajgca szczegotowe naliczanie kary
umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 13.

§14
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z ustawowych przyczyn przewidzianych przez przepisy

Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym w szczegolnosci:

a) w razie zwloki w terminowym zakonczeniu rob6t w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1
umowy przekraczajacej 30 dni,.

b) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Odstgpienie w tym przypadku moze nastapi¢ w trybie i na zasadach okreslonych w art. 456 ust.
1 pkt 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych. Odstapienie od umowy w tym przypadku
powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni od zaistnienia zdarzenia.
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2. Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy stwierdzi wady w zakresie robot budowlanych wykonywanych przez Wykonawce
lub podwykonawcow i wady te nie nadajg si¢ do usunigcia lub Wykonawca ich nie usunie
W terminie wyznaczonym wczesniej przez Zamawiajacego

b) Wykonawca nie rozpoczat robdt w terminie wynikajacym z umowy lub przerwat roboty i nie
wznowil ich mimo wezwan Zamawiajacego przez okres dtuzszy niz 14 dni, Odstapienie od
umowy w tym przypadku powinno nastapi¢ w ciaggu 14 dni od zaistnienia zdarzenia.,

c) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z obowigzkéw natozonych na niego niniejszg umows, w tym
realizuje zadanie w spos6b niezgodny z umowa, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego i
wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego terminu, Odstgpienie od umowy w tym przypadku
powinno nastgpi¢ w ciggu 14 dni od zaistnienia zdarzenia.,

d) Wykonawca jest niewyptacalny w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo
upadtosciowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z p6zn. zm.) lub zagrozony niewyptacalnoscia w
rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1588 z pdzn. zm.), z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy winien wczesniej wezwaé Wykonawce i
wyznaczy¢ mu termin nie krotszy niz 7 dni na podjecie wlasciwego wykonywania umowy i/lub
wykazanie, iz jest w stanie wykona¢ umowe wiasciwie, w tym terminie.

e) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, uniemozliwiajagcy wykonanie umowy.

f) w razie koniecznoséci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bezposrednich zaptat na sume¢ wicksza niz 5% wartosci umowy przez
Zamawiajacego (tj. wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy zgodnie z § 4 ust. 2 umowy)
(jesli dotyczy)

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust 1 lit. a) oraz ust. 2 lit. a) — f) nastapi

W terminie do 60 dni od powzigcia przez Zamawiajacego wiedzy o wymienionych w ust. 1 lit.
a) i ust. 2 lit. a) — f) zdarzeniach.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony z winy ktorej odstgpiono od umowy,

€) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty odstapienia strony od
umowy usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. W przypadku braku wspoétdziatania Wykonawcy przy sporzadzaniu protokotu inwentaryzacyjnego
lub/i dokonania czynnosci okre§lonych w ust 4 pkt. b) i ¢) , Zamawiajacy samodzielnie sporzadzi
inwentaryzacje robot lub/ i dokona czynnos$ci okreslone w ust 4 pkt. b) i ¢) na koszt i ryzyko
Wykonawcy

6. Ponadto, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 14 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu nizej wymienionych okolicznosci:

1) suma kar umownych przekroczy kwote 40 % warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa

w § 4 ust. 2 umowy,
2) Wykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czeSci bez zgody
Zamawiajgcego,

3) gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego

wezwania Wykonawcy do podjecia wykonania lub nalezytego wykonania umowy
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W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$Cuczyni zadaniu
Zamawiajacego,

w przypadkach opisanych w § 11 ust. 14,

Wykonawca nie dopetnil obowigzku posiadania polisy przez caty okres realizacji umowy - a
w przypadku jej braku — posiadania innego dokumentu pos$wiadczonego za zgodnos$¢ z
oryginalem, potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzane] z przedmiotem zamowienia,
opiewajacej co najmniej na warto$¢ robot brutto,

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
z zastrzezeniem, ze w przedmiotowym zakresie Zamawiajacy odstgpuje od umowy w czesci,
ktorej zmiana dotyczy,

Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ na piSmie pod rygorem niewazno$ci i zawierad
uzasadnienie.
. Za wyjatkiem szczegdlnych uregulowan wynikajacych z niniejszej umowy lub Prawa zamowien

publicznych, odstgpienic od umowy wywotuje skutek w stosunku do niezrealizowanej czegsci
przedmiotu umowy, a Wykonawcy nalezy si¢ wynagrodzenie tylko za zrealizowane roboty.

§ 15
Procedura odbioru

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy.

Strony ustalaja nast¢pujace postanowienia szczegoétowe w sprawie procedury odbioru koncowego:

a)

b)

f)

zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i sprawdzen
kierownik budowy stwierdza wpisem w dzienniku budowy.

potwierdzenie zgodno$ci wpisow ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru przedmiotu odbioru
z dniem wpisu w dzienniku budowy.

o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié¢ na piSmie
Zamawiajacego po spetnieniu powyzszych warunkéw w dniu wpisu do dziennika budowy.
Wraz ze zgloszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dokumenty
odbiorowe, o ktorych mowa w § 9 ust. 6 lit. c).

Zamawiajacy po zawiadomieniu go przez Wykonawce na pismie o gotowosci do odbioru
wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy powiadamiajgc o tym Wykonawce.

Przystapienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia
zawiadomienia Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

za date zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy uwaza si¢ dat¢ zakonczenia czynnosci
odbioru (data podpisania protokotu odbioru konicowego robot).

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

1)

jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad,
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2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia:
a) jezeli nie wuniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia rozpoczgcia czynnosci odbioru.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot podpisany przez Zamawiajacego lub Wykonawce
lub upowaznionych przez nich przedstawicieli, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru.
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnos$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§16
Gwarancja i rekojmia

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi. Okres
gwarancji i rekojmi wynosi ....... liczac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

Uprawnienia z udzielonej przez Wykonawce rekojmi Zamawiajacy bedzie realizowaé zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego, z zastrzezeniem, ze Wykonawca jest obowigzany do usuniecia
zgloszonych przez Zamawiajacego wad w terminie 7 dni od dnia ich zgloszenia.

W przypadku wystapienia zwtoki Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie wybranej przez siebie osobie trzeciej na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo do naprawienia szkody
spowodowanej ww. zwtoka.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie r¢kojmi, w przypadku konieczno$ci dokonania odkrywek
zwigzanych z powstala wada lub usterka, wykona¢ te odkrywki oraz przywréci¢ do stanu
poprzedniego na wiasny koszt.

W celu uniknigcia wszelkich watpliwos$ci strony zgodnie postanawiaja, ze za kazdym razem, gdy
niniejsza umowa stanowi o obowigzku usuniecia wad, oznacza to iz Wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia takze nastgpstw wady.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuni¢cia usterek powstatych
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce, w terminie do 14 dni od powiadomienia, jezeli bedzie
to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez obie strony.

§17
Zabezpieczenie

Przed zawarciem umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 2,
tj. kwote ... zt w formie ...

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Roszczenia Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
umowy moga zosta¢ zaspokojone wedlug jego jednostronnej decyzji, w pierwszej kolejnosci
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z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 1. W przypadku, gdy
kwota zabezpieczenia nie pokryje poniesionej przez Zamawiajacego szkody, to moze on dochodzi¢
odszkodowania uzupehniajacego do wysokosci poniesionej szkody.
Zabezpieczenie zwrocone bedzie Wykonawcy w sposob nastepujacy:
1) 70% warto$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi i gwarancji i potwierdzeniu usunigcia ewentualnych wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji.
Koszt ustanowienia i zwolnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obcigza
Wykonawce.
W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych albo
poreczeniu, z uwagi na przedtuzenie czasu wykonywania umowy, niezaleznie od przyczyn tego
przedtuzenia, wygastoby lub uleglo rozwiazaniu przed jej zakonczeniem, Wykonawca najpdznie;j
na 14 dni przed wygasnigciem lub rozwigzaniem takiego zabezpieczenia ma obowiazek
przedstawi¢ Zamawiajacemu stosowny aneks do zabezpieczenia, nowg gwarancj¢/porgczenie lub
wplaci¢ odpowiednie zabezpieczenie w pieniadzu, ktéore begda potwierdzeniem zachowania
ciggltosci zabezpieczenia, spetniajacego wymogi okreslone w niniejszym paragrafie.
W przypadku kazdej dopuszczalnej zmiany niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia ciaglo$ci 1 wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy nowym
brzmieniu niniejszej umowy.
Zwrot kwoty zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu nastapi wraz z odsetkami wynikajacymi
z rachunku Zamawiajacego, na ktorym bedzie ono przechowywane, pomniejszonej o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizj¢ bankowa za przelew pieniedzy na konto Wykonawcy.
Odsetki od kwoty zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie
bedzie zwracat tego zabezpieczenia, w catosci lub w czgsci, w zwigzku z odstgpieniem od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub gdy zuzyje go na pokrycie roszczen z tytutu, o ktorym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przechodzg na Zamawiajacego.
W przypadku gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie
whniesione w formie gwarancji, jakakolwiek zmiana, uzupetienie lub inna modyfikacja warunkow
niniejszej umowy w trakcie jej trwania nie uwalniajg Gwaranta od odpowiedzialno$ci wynikajacej
Z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez koniecznosci informowania Gwaranta
0 takiej zmianie, uzupetieniu czy modyfikacji.

§18
Przypadki zmian umowy

Dopuszcza si¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
poprzez ich wydtuzenie zgodnie z warunkami okreslonymi w pkt 1) - 16) ponize;j:

1) W przypadku zaistnienia Nadzwyczajnych Niekorzystnych Warunkow Atmosferycznych, pod
warunkiem, ze konieczno$¢ wykonywania robot w okresie wystapienia Nadzwyczajnych
Niekorzystnych Warunkow Atmosferycznych nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu o liczbe dni,
w  ktorych z powodu zaistnienia Nadzwyczajnych Niekorzystnych ~Warunkow
Atmosferycznych brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb, ktory pozwolitby
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na wykonanie Przedmiotu Umowy w terminie, o ktéorym mowa w § 2 (w tym rowniez brak
bylo mozliwo$ci, z uwagi na technologie¢ wykonywania robo6t, normy lub inne przepisy,
zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolityby na terminowe wykonanie
Przedmiotu umowy). Przez Nadzwyczajne Niekorzystne Warunki Atmosferyczne rozumie
si¢: wszelkie warunki atmosferyczne, w tym w szczegdlnosci wszelkie opady atmosferyczne
lub temperatury powietrza, trwajace powyzej S5 dni, ktore to nadzwyczajne warunki
atmosferyczne z uwagi na technologie wykonywania robot/prac, normy lub inne przepisy —
uniemozliwity wykonywanie robot.

w przypadku realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych przez
dotychczasowego Wykonawce, o ktorych mowa w art. 455. ust. 1 pkt 3 i 4 Pzp — dopuszcza
si¢ wydluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy o liczbg¢ dni, w ktorych z powodu
realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt budowlanych brak bylo mozliwosci
wykonywania umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie przedmiotu
umowy (w tym roéwniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity
na terminowe wykonanie przedmiotu umowy);

W przypadku zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w ust. 2
ponizej — dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu zmiany sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy brak byto mozliwosci
wykonywania Umowy w sposéb, ktéry pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy (w tym rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejno$ci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

W przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w ust. 3 ponizej -
dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczb¢ dni, w ktérych
z powodu zmiany zakresu Przedmiotu Umowy brak byto mozliwos$ci wykonywania Umowy
w sposob, ktory pozwolilby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez
brak byto mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robo6t, normy lub inne przepisy -
zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy wystapia lub zostang ujawnione odbiegajace od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki terenu budowy, w szczego6lnosci dotyczace niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych — dopuszcza
si¢ wydluzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktorych z powodu tych
okolicznosci brak bylo mozliwosci wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi
na technologie wykonywania robo6t, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci
wykonywania robdt w sposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy).

W przypadku, gdy wystapi brak mozliwosci wykonywania robo6t z powodu niedopuszczenia
do ich wykonywania przez uprawniony organ administracji publicznej lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — dopuszcza
si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktorych z powodu tych
okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwos$ci, z uwagi na
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technologi¢ wykonywania rob6t, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania
robot w sposob, ktdry pozwolily na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy);

W przypadku, gdy nastapi odmowa wydania przez wlasciwe organy administracji publicznej
oraz inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien, warunkow itp. z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy
o liczbe dni, w ktorych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania
Umowy w sposéb, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym
rowniez brak bylo mozliwosci, z uwagi na technologi¢ wykonywania rob6t, normy lub inne
przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity na terminowe
wykonanie Przedmiotu Umowy);

W przypadku, gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien,
warunkow itp., do wydania ktérych wlasciwe organy administracji publicznej lub inne
podmioty sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opOznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, warunki
itp. powinny zosta¢ wydane oraz nie sga nastgpstwem okoliczno$ci lezacych po stronie
Wykonawcy - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbg dni,
w ktorych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposéb,
ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak bylo
mozliwos$ci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robot w sposéb, ktory pozwolity na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy);

W przypadku gdy uzytkownicy nieruchomosci, na ktorych prowadzone s3 roboty/pracy
uniemozliwig lub utrudnig ich prowadzenie - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktérych z powodu tych okoliczno$ci brak byto mozliwos$ci
wykonywania Umowy w sposdb, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy (w tym rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu bedzie nastepstwem wstrzymania przez
Zamawiajacego prac (ich calosci lub czgséci) objetych przedmiotem Umowy na okres
przekraczajacy 2 tygodnie, z powodu niemozliwych wczesniej do przewidzenia okoliczno$ci
w szczegdlnosci z przyczyn lezacych po stronie beneficjentow ostatecznych/mieszkancow,
na ktérych nieruchomosciach bezposrednio realizowany jest przedmiot Umowy
(Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami mieszkancéw w zakresie
realizacji Przedmiotu Umowy) - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
Umowy o liczbe dni, w ktorych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci
wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwos$ci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu koniecznosci
koordynacji tych robot z realizacjg innych inwestycji Zamawiajacego - dopuszcza si¢
wydluzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbg dni, w ktoérych z powodu tych
okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby na
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto mozliwos$ci, z uwagi na
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technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany kolejnos$ci wykonywania
robot w sposob, ktéry pozwolily na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu bedzie nastgpstwem wystgpienia koniecznos$ci
spetnienia innych niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy wymogow
niezbednych dla pozyskania lub wydatkowania $rodkow zewnetrznych (dofinansowania
Projektu) - dopuszcza si¢ wydhuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb,
ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak byto
mozliwos$ci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolily na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy niedotrzymanie terminu bgdzie nastepstwem zmiany przepisOw prawa
majacych wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy lub $wiadczenia stron Umowy,
w szczegolnosci koniecznosci dokonania zmian dokumentacji stanowiacej opis przedmiotu
zamowienia - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposob,
ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak bylo
mozliwos$ci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robdt, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejno$ci wykonywania robdt w sposob, ktéory pozwolity na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

W  przypadku, gdy niedotrzymanie terminu bedzie nastepstwem dlugotrwatego,
a nieobcigzajacego Wykonawcy uzgadniania dokumentacji wykonawczej albo wprowadzenia
z inicjatywy Zamawiajacego zmian w dokumentacji niezbednej dla realizacji przedmiotu
Umowy - dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni,
w ktorych z powodu tych okolicznosci brak byto mozliwosci wykonywania Umowy w sposdb,
ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym réwniez brak bylo
mozliwos$ci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy - zmiany
kolejnosci wykonywania robot w sposéb, ktory pozwolity na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy dojdzie do opodznien z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
dopuszcza si¢ wydluzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o liczbe dni, w ktorych
z powodu tych okolicznosci brak bylo mozliwosci wykonywania Umowy w sposob, ktory
pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy (w tym roéwniez brak bylo
mozliwos$ci, z uwagi na technologi¢ wykonywania robot, normy lub inne przepisy — zmiany
kolejnosci wykonywania robot w sposdb, ktory pozwolity na terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy).

W przypadku, gdy wystapig warunki silty wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie Umowy
w ustalonym terminie - dopuszcza si¢ wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy
0 liczbe dni, w ktorych z powodu wystgpienia warunkoéw sity wyzszej brak byto mozliwosci
wykonywania Umowy w sposob, ktory pozwolitby na terminowe wykonanie Przedmiotu
Umowy (w tym rowniez brak byto mozliwosci, z uwagi na technologie wykonywania robot,
normy lub inne przepisy - zmiany kolejnosci wykonywania robot w sposob, ktory pozwolity
na terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy).

Dopuszcza si¢ zmiany Umowy w stosunku do tres$ci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy poprzez zastosowanie
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odmiennych rozwiazah technicznych lub technologicznych lub materiatowych, w przypadku

zaistnienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci okreslonych w pkt 1) - 7) ponize;j:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

w przypadku, gdy zostana ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktore powoduja
konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym do usuni¢cia
wad dokumentacji projektowe;j;

w przypadku zmian przepisow prawnych wchodzacych w zycie po dacie zawarcia Umowy,
ktore powoduja konieczno§¢ zmian w dokumentacji projektowej Ilub STWiORB,
z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie
niezbednym dla dostosowania do zmian przepisow prawnych;

w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowigzujacych przepisow prawa
lub warunkow bezpieczenstwa, w tym bezpieczenstwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
dostosowania do obowiazujacych przepiséw prawnych;

w przypadku niedostepnosci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji
lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen, ktéra miala miejsce
po ztozeniu oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan
w zakresie niezbednym dla uniknigcia niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnos$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektéw budowlanych, ktére moga
skutkowaé, w $wietle przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materialowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan
w zakresie niezb¢dnym dla uniknigcia niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi Iub
rownolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezb¢dnym dla unikniecia
tych kolizji;

w przypadku, gdy zaistnieje mozliwo$¢ zastosowania odmiennych rozwigzan w sposobie
wykonywania Przedmiotu umowy, w zwigzku z pojawieniem si¢ na rynku odmiennych od
przyjetych w Umowie 1 dokumentacji projektowej rozwigzan technicznych lub
technologicznych lub materiatlowych (w tym w szczegdlnoSci materiatlow lub urzadzen
nowszej generacji, nowszej technologii) pozwalajacych na zaoszczedzenie czasu lub kosztow
realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umozliwiajagce uzyskanie lepszej jakosci robot, z =zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢
zastosowanie odmiennych rozwigzan, o ile sg korzystne dla Zamawiajacego 1 o ile nie
powoduja zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Dopuszcza si¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy w zakresie zmiany zakresu przedmiotu Umowy poprzez jego zmniejszenie lub
zwiekszenie, w przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci okreslonych w pkt 1) - 7)
ponizej:
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w przypadku, gdy zostana ujawnione wady dokumentacji projektowej, ktore powoduja
konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym dla
usunigcia wad dokumentacji projektowe;;

w przypadku zmian przepisow prawnych wchodzacych w zycie po dacie zawarcia Umowy,
ktore powoduja konieczno$¢ zmian w dokumentacji projektowej lub STWIiORB,
z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmniejszenie zakresu przedmiotu Umowy w zakresie
niezbednym dla dostosowania do zmian przepiséw prawnych;

w przypadku dostosowania sposobu wykonania umowy do obowiazujacych przepisow prawa
lub warunkow bezpieczenstwa, w tym bezpieczenstwa epidemiologicznego, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan w zakresie niezbednym dla
dostosowania do obowiazujacych przepiséw prawnych;

w przypadku niedostepnosci na rynku materialow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej, spowodowanej wstrzymaniem produkcji lub dostaw, zaprzestaniem produkcji
lub dostaw lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen, ktora miata miejsce po
ztozeniu oferty, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zastosowanie odmiennych rozwigzan
w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci lub instalacji lub innych obiektow budowlanych, ktére moga
skutkowaé, w $wietle przyjetych w Umowie i dokumentacji projektowej rozwigzan
technicznych lub technologicznych lub materiatowych, niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy, z zastrzezeniem, ze dopuszcza si¢ zmniejszenie zakresu Przedmiotu
Umowy w zakresie niezbednym dla unikniecia niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy z powodu tych okolicznosci;

w przypadku wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z inwestycjami planowanymi
lub réownolegle prowadzonymi przez podmioty inne niz Wykonawca, z zastrzezeniem,
ze dopuszcza si¢ zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym
dla unikniecia tych kolizji;

w przypadku zmiany lokalizacji cze$ci Przedmiotu Umowy.

Dopuszcza si¢ zmiany umowy, bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie

zamowienia, w zakresie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego:

1)

2)

obnizenie:

a) wrazie zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w ust. 2 powyzej,

b) w razie zmiany zakresu przedmiotu umowy, 0 ktorym mowa W ust. 3 powyzej,

C) w razie zmiany przepisOow prawa powszechnego, wplywajacych na wysoko$¢

wynagrodzenia Wykonawcy;

podwyzszenie:

a) w sytuacjach opisanych w §19 umowy,

b) w przypadku realizacji przez Wykonawce dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 314 Pzp.,

C) w razie zmiany przepisOw prawa powszechnego, wplywajacych na wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy.

Niezalezenie od postanowien niniejszej umowy dopuszcza si¢ zmiany umowy W okolicznosciach
wynikajgcych z Pzp i1 innych obowigzujacych przepisow prawnych.
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W razie konieczno$ci wprowadzenia zmiany do umowy, kazda ze Stron przekaze pisemne
powiadomienie drugiej Stronie wskazujac na stan faktyczny oraz przestanki formalne i prawne
uzasadniajgce wprowadzenie zmiany, koszty i pozostate niezbedne informacje do wprowadzenia
zmiany — w terminie umozliwiajgcym wprowadzenie danej zmiany.

Zmiany przewidziane niniejszym paragrafem sa dopuszczalne pod warunkiem osiagnigcia przez
strony umowy w drodze negocjacji, porozumienia co do zakresu i momentu wej$cia w zycie
ewentualnych zmian jej postanowien, przy zachowaniu w szczegdlnosci zasad wydatkowania
srodkow publicznych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.

Wszystkie zmiany Umowy moga by¢ dokonane jedynie za zgoda obu stron wyrazong na pismie
w formie aneksu pod rygorem niewaznosci.

§19
Zapisy waloryzacyjne

Na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamowien publicznych ustala si¢, iz w przypadku wystapienia

w czasie obowigzywania Umowy zmian cen materiatbw Iub kosztow zwigzanych

z realizacja zamoOwienia, Strony majg prawo wystagpi¢ z wnioskiem o zmian¢ wysokosci

wynagrodzenia (waloryzacja), z zastrzezeniem, ze:

1) Wniosek mozna ztozy¢ najwczesniej po 6 miesigcach od dnia zawarcia Umowy i nie czgsciej
niz raz na kazde 6 miesigcy obowigzywania Umowy. Jezeli Umowa zostata zawarta po
uplywie 180 dni od dnia uplywu terminu sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia
zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert;

2) Waloryzacja bedzie obejmowata wylacznie pozostate do zaptaty wynagrodzenie umowne,
tj. czesci wynagrodzenia umownego wskazanego w Harmonogramie pozostatego do zaptaty
wedlug stanu na dzien ztozenia danego wniosku o waloryzacje;

3) Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, moze mie¢ miejsce w sytuacji kiedy wzrost lub spadek
wskaznika GUS przekroczy poziom 5% (wskazujacy na zmiang¢ cen miesigc wzgledem
miesigca poprzedzajacego). Przez wskaznik GUS nalezy rozumie¢ wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej dla budowy obiektow inzynierii ladowej i wodnej publikowany przez
Prezesa GUS. W przypadku likwidacji Wskaznika, zastosowanie znajdg inne, najbardziej
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS uzgodnione wspolnie przez Strony,
a w przypadku brak dojscia do porozumienia migdzy Stronami co do wyboru wskaznika przed
uptywem 1 miesigca od daty likwidacji Wskaznika, o wyborze odpowiedniego wskaznika
zdecyduje samodzielnie Zamawiajacy. W przypadku braku aktualnych wskaznikoéw
(publikacja wskaznikdéw w biuletynach GUS odbywa si¢ z opdznieniem) waloryzacja
z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona, gdy Prezes GUS oglosi wskazniki
dla danego miesigca objetego ptatnoscig czgsciows;

4) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania przedstawienia przez Wykonawce dowodow
potwierdzajacych zasadno$¢ zlozenia takiego wniosku, w tym dowodow potwierdzajacych,
ze koszty Wykonawcy zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy beda wyzsze c0O najmniej
o tyle, ile wynosi wskaznik;

5) Jezeli Strona wykaze realny wptyw nowego wskaznika na koszt wykonania przedmiotu
Umowy woOwczas zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢c w stopniu nie przekraczajacym
warto$ci aktualnego wskaznika. Zmiana wynagrodzenia umownego odnosi si¢ wytacznie do
czgsci zamoOwienia odpowiadajgcej zakresowi, jaki pozostal do wykonania w ramach
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przedmiotu Umowy (tj. Wykonawca nie przystapil do realizacji danego zakresu przedmiotu
Umowy);

6) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza si¢ w to 10% wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 Umowy;

7) Wykonawca, ktéorego wynagrodzenie zostalo zmienione, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym powyzszym zmianom dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli
przedmiotem umowy zawartej pomigdzy podwykonawca i Wykonawcg sa roboty budowlane
lub ustugi, a okres obowigzywania tej umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy przedstawi pisemnie

Zamawiajacemu szczegdtowa kalkulacje kosztow wykonania zamowienia (SKK — oparta na

kalkulacji ceny ofertowej) z uwzglednieniem wyszczegdlnienia wptywu na przedmiotowe koszty

obowiazujacych w momencie sporzadzenia oferty na wykonanie zamowienia stanowiacego
przedmiot niniejszej Umowy, okolicznosci i aspektow, o ktorych mowa w ust. 1 (tzn. poziomu
przyjetych i uwzglednionych w ofercie cen i kosztow w tym zakresie zwigzanych

z realizacjg prac objetych przedmiotem Umowy, w tym ryzyk z tym zwigzanych oraz rdznic

wzgledem wskaznikow GUS). Kalkulacja ta bedzie stanowila w szczegdlnosci bazowy materiat

porownawczy w stosunku m.in. do kalkulacji waloryzacyjnej, w przypadku wnioskowania

o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia. Nieprzekazanie przedmiotowej kalkulacji lub przekazanie

kalkulacji niekompletnej, nieprecyzyjnej, niejasnej, nierzetelnej, czy niespdjnej bedzie stanowic

podstawe do odmowy uwzglednienia wniosku o zmiang wynagrodzenia umownego w trybie
okreslonym w ust. 1 z uwagi na brak mozliwosci realnej weryfikacji takiego wniosku wzgledem
uwarunkowan ofertowych (tj. kontekstu ustalenia wptywu zmian na koszty realizacji zamowienia).

Przez zmiang ceny materialow lub kosztu rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztéw jak

i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy

zawartego w ofercie.

Obowiazek udowodnienia wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na

zmiang wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy

przez Zamawiajacego.

W razie dokonania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w trybie niniejszego paragrafu,

Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy,

z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow

dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,

Wszystkie powyzsze postanowienia § 19 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Wszelkie zmiany Umowy muszg by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu podpisanego przez

Wykonawce i Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

§20
Obowiazek informacji i zakaz cesji

Wykonawca jest zobowigzany informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach w zakresie
formy organizacyjno — prawnej prowadzonej przez siebie aktualnie dziatalno$ci gospodarcze;.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.
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§21
Wiasdciwos¢ sadu

1. Do rozpatrzenia ewentualnych sporéw wynikajacych z niniejszej umowy wtasciwym bedzie sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W przypadku zaistnienia pomigdzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwiazku z umowa, strony zobowiazuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§22
Odeslanie

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy —
Prawo zaméwien publicznych, ustawy — Prawo budowlane, ustawy — Prawo wodne, ustawy o ochronie
przyrody wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu postepowania cywilnego, a takze inne obowigzujace przepisy prawa.

§23
Forma umowy

Umowe opracowano w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem po 2 egz. dla kazdej
ze stron.

§24
Zalacznikami stanowigcymi integralng cze$¢ umowy sa:

Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkow Zamowienia;

Zatgcznik nr 2 — Dokumentacja projektowa;

Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy;

Zatgcznik nr 4 — Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
Zalacznik nr 5 — Kosztorysy;

Zalacznik nr 6 — Harmonogram finansowo — rzeczowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatqcznik nr 6 do Umowy znak RD.272.1.2024

Harmonogram finansowo - rzeczowy ,,Przebudowa drog gminnych na terenie Gminy Chmielnik”

] Wartos¢ netto L
Nazwa zadania Okres realizacji

/24/

Il kwartat 11l kwartat IV kwartat

Przebudowa drég gminnych na terenie Gminy Chmielnik, w tym: 2024 1. 2024 r. 2024 1.

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr 1658, 1781
w Btedowej Tyczyniskiej

Przebudowa drogi gminnej nr 108269R Btedowa Tyczynska — Zawdzie
zlokalizowanej na dziatce nr 1469 potozonej w Btedowej Tyczynskiej
w km 0+000 — 0+967

Przebudowa drogi gminnej nr 108269R Btedowa Tyczynska — Zawdzie
zlokalizowanej na dziatce nr 923 potozonej w Btedowej Tyczynskie]

w km 0+020 — 1+010

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 2047 potozonej
w Btedowej Tyczynskiej

Przebudowa drogi gminnej nr 108265R Zabratéwka — Handzlédwka
w km 0+000 — 0+990 zlokalizowanej na dziatce nr 329 potozonej w
Zabratowce

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 174 w Zabratdwce




Przebudowa drogi gminnej w km 0+000-0+150 zlokalizowanej na dziatce
nr 1145 w Zabratéwce

Przebudowa drogi gminnej nr 108267R wraz z utwardzeniem terenu na
dziatce budowlanej w ramach zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr
108267R Zabratéwka — Markowki — Grzegorzowka wraz z placem i zatokg

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 1206 potozonych
w Zabratdwce

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr 1453 i 1420
potozonych w Zabratéwce

Przebudowa drogi gminnej Chmielnik — Jarzabki - Zawodzie zlokalizowanej
na dziatkach nr 3314, 3460/1, 3432/1, 3312 potozonych w Chmielniku
w km 0+890 — 1+570

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 38/29 potozonej
w Chmielniku

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr 744/1, 738/2,
893/8 potozonych w Chmielniku

Przebudowa drogi gminnej nr 108258R Chmielnik - Zawodzie
zlokalizowanej na dziatkach nr 2949, 3300 potozonych w Chmielniku w km
0+363 —1+223

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr 516/1, 517/2,
516/2 potozonych w Chmielniku

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr 1485/1, 1486/2,
1487/2, 1488/3, 1492/3, 1507/1, 1416 potozonych w Chmielniku




Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 2617 potozonej
w Chmielniku

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr
2573,2516/4,2572/2 potozonych w Chmielniku

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 2706 potozonej
w Chmielniku

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatkach nr 2592, 2583/3,
2584/4 potozonych w Chmielniku

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 2735/10 potozonej
w Chmielniku

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dziatce nr 2387/1 potozonej
w Chmielniku

Razem warto$¢ netto/brutto /zt/

Inspektor nadzoru inwestorskiego Wjt Gminy Chmielnik Skarbnik Gminy Chmielnik




