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Wykonawcy w postepowaniu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwien publicznych, prowadzonych w__trybie przetarqu
nieograniczonego pn.: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z petnieniem
nadzoru autorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,Modernizacja strzelnicy przy ul. Ruczaj
w Nowym Sqgczu”.

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Tekst jedn.
Dz. U.z2019r. poz. 1843),zwanej dalej ,, ustawq”, zamawiajacy Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy
Sacz, zwany dalej ,Zamawiajgcym” przekazuje wykonawcom tresé zapytania wraz z wyjasnieniami, gdyz
zwrdcono sie o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, zwanej dalej
»Sspecyfikacjg”.

Pytanie nr 1 Wykonawcy:

W zwigzku z zawartymi w przetargu warunkami przytgcza elektroenergetycznego wynika potrzeba

budowy przytgcza sredniego napiecia.

Zwracam sie z prosbg o:

1. Okreslenie dtugosci przytacza — zakres mapowy przekazany przez Zamawiajacego nie obejmuje stupa
wskazanego w warunkach przytgczeniowych

2. Okresdlenie stanu prawnego dziatek na ktérych bedzie wykonywany przytacz

3. Prosze o okreslenie klasy drogi zgodnie z Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie dochodzgcej do projektowanej dziatki

4. Prosze o okreslenie jak Zamawiajqcy przewiduje uzyskanie prawa do dysponowania gruntem w stanie
epidemicznym w przypadku koniecznosci uzyskania zgdd formalnoprawnych

OdpowiedzZ nr 1 Zamawiajacego:

ad. 1. Miejsce wpiecia oznaczone czarnym koétkiem do linii zasilajgcej okresla ponizszy zatgcznik graficzny.
Dtugosé przytacza bedzie wynikata z przyjetych rozwigzan projektowych przez wytonionego
wykonawce.

ad. 2. Dziatki sgsiadujgce z obiektem modernizowanej strzelnicy sg wtasnoscig oséb prywatnych oraz
Spotki Lesnej. Do zadan wytonionego Wykonawcy bedzie nalezato miedzy innymi uzyskanie zgéd
na wejscie w teren zgodnie z paragrafem 1 pkt. 3 ppkt. 2h) wzoru umowy.

ad. 3. Modernizowana strzelnica posiada dostep do ul. Ruczaj. Dziatka nr 2 w obrebie 114 posiada
dostep do drogi publicznej tj. ul. Ruczaj (droga gminna klasy L) w Nowym Saczu.

ad. 4. W obecnym stanie epidemiologicznym przy zachowaniu srodkéw ostroznosci nie ma ograniczen
w komunikowaniu sie miedzy ludzmi. Do zadan wytonionego Wykonawcy bedzie nalezato miedzy
innymi uzyskanie zgdd na wejscie w teren zgodnie z paragrafem 1 pkt. 3 ppkt. 2h) wzoru umowy.
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Pytanie nr 2 Wykonawcy:

mapa do celéw projektowych.

w SIWZ Rozdziat Ill.Il.3b, Zamawiajgcy informuje, ze posiada i udostepni aktualng mape do celéw
projektowych jednoczes$nie w zapisach Umowy: Wynagrodzenie okreslone w §4 ust. 1 Umowy obejmuje
wszelkie koszty, naktady i ciezary (w tym publicznoprawne)....w tym obejmuje m.in.: wykonanie map do
celéw projektowych,

CZY ZAMAWIAJACY MA ZAMIAR OBCIAZAC WYKONAWCE KOSZTAMI UDOSTEPNIONEJ MAPY LUB
ZAMAWIAJACY MA WIEDZE, ZE UDOSTEPNIONA MAPA JEST NIEAKTUALNA | NALEZY JA
ZAKTUALIZOWAC ?

OdpowiedZ nr 2 Zamawiajgcego:

Wszelkie materiaty zamieszczone przez Zamawiajgcego w czasie postepowania przetargowego sg do
bezptatnego wykorzystania przez wytonionego Wykonawce. Jednakie ze wzgledu na zakres
opracowania, niezbednym dziataniem bedzie ich weryfikacja, ewentualne uaktualnienie oraz
sporzadzenie dodatkowych map do celéw projektowych, co nalezy uwzgledni¢ w wycenie oferty.

Pytanie nr 3 Wykonawcy:

Zapis w Umowie § 4.

Strony zgodnie przyjmuja, iz warunkiem koniecznym przystgpienia/prowadzenia jakichkolwiek prac
projektowych w zakresie dokumentacji projektowej jest uprzedni odbiér przez Zamawiajgcego koncepcji
programowo-przestrzennej. Przystgpienie i/lub prowadzenie przez Wykonawce prac projektowych bez
uzyskania uprzedniego odbioru Koncepcji nie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako czynnos¢
zwigzana z wykonaniem niniejszej Umowy, w zwigzku z czym nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
jakiegokolwiek wynagrodzenia z tego tytutu.

ZAMAWIAJACY NIE OKRESLIt TERMINU UZGODNIENIA KONCEPCJI CO STAWIA WYKONAWCE
W SYTUACJI WSTRZYMUJACEJ PRACE PROJEKTOWE CO (BIORAC POD UWAGE KONIECZNOSC UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE) MOZE MIEC WPLYW NA OPOZNIENIE NIE LEZACE PO STRONIE
WYKONAWCY.

PROSZE W UMOWIE OKRESLIC TERMIN UZGODNIENIA KONCEPCIJI.

Odpowiedz nr 3 Zamawiajgcego:

W § 4 pkt.9 wzoru umowy Zamawiajacy okreslit iz ,,0dbidr Zakresu | nastgpi u zamawiajgcego w ciggu
10 dni od daty jego dostarczenia, na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego nie zawierajgcego wad
limitujgcych mozliwo$¢ odbioru. Po podpisaniu protokotu zdawczo-odbiorczego projektu przez obie
strony umowy, Wykonawca wystawia fakture/ustrukturyzowanga fakture elektroniczng za wykonanie
przedmiotu umowy, zgodnie podziatem okreslonym w § 4 ust. 6 lit a.”
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Pytanie nr 4 Wykonawcy:

zapis w Umowie § 1.2.j.

Petnienie/zapewnienie nadzoru autorskiego, stosownie do postanowien niniejszej Umowy, co najmniej
przez 36 miesiecy od dnia przekazania przedmiotu umowy — Zakres Il oraz jednoczesnie w § 4.7. W
ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzuje sie petni¢ nadzér autorski - przez okres
realizacji inwestycji do czasu wygasniecia rekojmi i gwarancji za wady robét budowlanych.

PONIEWAZ WYKONAWCA NIE MA WPLYWY NA CZAS ROZPOCZECIA INWESTYCJI | JEJ ZAKONCZENIA
WNOSZE O ZMIANE ZAPISOW W TAKI SPOSOB ABY NADZOR BYt PROWADZONY PRZEZ CZAS REALIZAC)I
INWESTYCJI | NIE DLUZEJ NIZ..... OKRES REALIZAC)I INWESTYCJI Z ROZNYCH PRZYCZYN W TYM ROWNIEZ
NIE BEDACYCH PO STRONIE INWESTORA MOZE TRWAC BARDZO DtUGO. JEDNOCZESNIE WNOSZE
O OKRESLENIE ILOSCI POBYTOW NA BUDOWIE W MIESIACU W RAMACH WYNAGRODZENIA UMOWY.

OdpowiedZ nr 4 Zamawiajacego:

llos¢ koniecznych pobytdéw na budowie jest uzalezniona od stopnia doprecyzowania projektu. W zwigzku
z powyzszym liczba pobytéw na budowie bedzie uzalezniona od samego Wykonawcy projektu.
Zamawiajgcy nie przewiduje modyfikacji zapiséw umowy.

Pytanie nr 5 Wykonawcy:

Zapis § 1.5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w taki sposdb, aby na dzien
jego odbioru byt zgodny z obowigzujagcym w dniu odbioru miejscowym planem zagospodarowaniem
przestrzennego, i jednoczesnie w §4. 3. Wynagrodzenie okreslone w §4 ust. 1 Umowy obejmuje réwniez
ryzyko Wykonawcy i Jego odpowiedzialnos¢ za prawidtowe oszacowanie ceny za wykonanie Przedmiotu
Umowy bioragc pod uwage, iz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest w trakcie
uchwalania istnieje ryzyko przeprojektowywania tak aby na dzier odbioru przedmiot umowy byt zgodny
z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stad tez jakiekolwiek
nieuwzglednienie kosztéw wymienionych w §4 ust. 2 Umowy przez Wykonawce w jego ofercie, jak
rowniez niedoszacowanie, pominiecie oraz brak dostatecznego rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy
w zadnym razie nie moze stanowi¢ podstawy do ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek
dodatkowych kosztéw nie przewidzianych w postanowieniach niniejszej Umowy

NA STRONIE UM Z INFORMACJA O MPZP, PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA
PRZEDMIOTOWEJ DZIAtKI JEST PLANEM OBOWIAZUJACYM CZY ZAMAWIAJACY MA WEDZE NA TEMAT
ZMIAN W PRZEDMIOTOWYM MPZP, KTORA MOZE WPLYNAC NA KONIECZNOSC PRZEPROJEKTOWANIA
PROSZE O UDZIELENIE INFORMACII DOTYCZACEK PRZEDMIOTOWEGO PLAMU | ZMIANY W ZAPISACH
UMOWY JEZELI NIE SA PROWADZONE PROCEDURY DOTYCZACE ZMIAN W MPZP.

OdpowiedzZ nr 5 Zamawiajacego:

Dla przedmiotowego terenu obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta
Nowego Sgcza ,,Nowy Sgcz — 47” zatwierdzony uchwatg nr LX/650/2018 Rady Miasta Nowego Sacza

z dnia 16 pazdziernika 2018r roku (Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z dnia 13 listopada 2018 roku poz.
7658). Tekst i rysunek planu dostepny jest na stronie
https://www.nowysacz.pl/content/resources//urzad/rada_miasta/uchwaly/07/2018_rok/LX_SRMNS/
u_Ix_650_18 vii.pdf

Na dzien dzisiejszy nie podjeto zadnej uchwaty w sprawie przystgpienia do sporzgdzenia zmiany w/w
planu zatem nie jest prowadzona zadna procedura planistyczna polegajaca na zmianie tego planu.

Pytanie nr 6 Wykonawcy:

W ZWIAZKU Z ISTNIEJACA SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA -COVID 19 PRZEDtOZONY PROJEKT UMOWY
NIE UWZGLEDNIA ROZPORZADZEN DOTYCZACYCH ISTNIEJACEJ SYTUACJI PANDEMIOLOGICZNEJ COVID-
19 | ORANICZEN Z NIEJ WYNIKAJACYCH.

NAtOZENIE NA WYKONAWCE OBOWIAZKU UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWE ORAZ WSZELKICH
UZGODNIEN W WYZNACZONYCH TERMINACH W ZWIAZKU Z ZAWIESZENIEM BIEGU TERMINOW
ADMINISTRACYJNYCH NIE JEST MOZLIWE DO SPEENIENIA PRZEZ WYKONAWCE. WNOSZE O ZMIANY
DOTYCZACE ZAPISOW W POWYZSZEJ KWESTIL.
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OdpowiedZ nr 6 Zamawiajgcego:

Na dzien dzisiejszy urzedy i instytucje wznowity dziatalnos$¢, zmienity sie tylko sposoby dostarczania
dokumentéw. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy nie widzi koniecznosci zmiany zapisow umowy
w tym wzgledzie.

ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 oraz 4a ustawy, Zamawiajgcy zmienia tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia, zwanej dalej , specyfikacjq” oraz Ogtoszenia o zamdwieniu, w nastepujgcy sposob:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Rozdziat V specyfikacji — Termin wykonania zamdwienia, otrzymuje brzmienie:

1. Umowa o wykonanie zamdwienia obowigzywac bedzie od dnia jej zawarcia.

2. Termin wykonania Zakresu | - wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej, o ktorej mowa
w Rozdz. Ill pkt Il ppkt 1) specyfikacji — do dnia 03.08.2020r.

3. Termin wykonania Zakresu Il — dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w Rozdz. Il pkt Il ppkt
2) specyfikacji wraz z odpisem decyzji o pozwoleniu na budowe - do dnia 26.11.2020r.

W miejsce Zatgcznika nr 1 do specyfikacji wprowadza sie obowigzujacy Zmieniony Zatgcznik nr 1 do
specyfikacji — tres¢ w zatgczeniu.

W specyfikacji, w kazdym miejscu, gdzie wystepuje zapis ,Zatgcznik nr 1”7 przed tym zapisem dodaje
sie stowo ,,Zmieniony”.

W miejsce Zatgcznika nr 6 do specyfikacji wprowadza sie obowigzujacy Zmieniony Zatgcznik nr 6 do
specyfikacji — tres¢ w zatgczeniu.

W specyfikacji, w kazdym miejscu, gdzie wystepuje zapis ,,Zatgcznik nr 6” przed tym zapisem dodaje
sie stowo ,,Zmieniony”.

W Sekcji Il Ogtoszenia o zamdéwieniu — Przedmiot zamdwienia, w pkt. 11.8) Okres, w ktérym
realizowane bedzie zamdwienie lub okres, na ktéry zostata zawarta umowa ramowa lub okres, na
ktory zostat ustanowiony dynamiczny system zakupow, zastepuje sie date zakonczenia: ,,2020-10-
15” data: ,,2020-11-26" .

W Sekcji Il Ogtoszenia o zaméwieniu — Przedmiot zamodwienia, pkt. I1.9) Informacje dodatkowe
otrzymuje brzmienie: ,Zamawiajgcy doprecyzowuje, iz wskazany w pkt 11.8) okres zakoriczenia
realizacji zamdwienia ustala sie do dnia: - 03.08.2020 r. dla Zakresu |: wykonanie koncepcji
programowo-przestrzennej, - 26.11.2020 r. dla Zakresu Il: wykonanie dokumentacji projektowej wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowe.”

Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej, przystugujacych wykonawcy w toku postepowania o udzielenie
zamodwienia zawarte zostaty w Rozdziatach XVIII specyfikaciji.

ZASTEPCA PREZYDENTA
(-) Artur Bochenek

(podpis kierownika zamawiajgcego
lub osoby upowaznionej)

Zatacznik:

Zmieniony Zatacznik nr 1 do specyfikacji
Zmieniony Zatacznik nr 6 do specyfikacji
Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia

Otrzymuja:
1. Stronainternetowa:

https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz; www.nowysacz.pl; https://bip.malopolska.pl/nowysacz
aa. UM - BZP.

2.
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