Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez Q ngWY
Europejskie - Polska Unie Europejska — ODBUDOWY

(Projektowane postanowienia umowy) WZOR UMOWY
UMOWA NR 272. ....2024

zawarta w dniu ........... 2024 r. w Otawie pomiedzy:

Gming Otawa z siedzibg w Otawie przy pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28,
reprezentowang przez:

Artur Piotrowski — Wajt Gminy Otawa,

przy kontrasygnacie

Danuty Krél — Skarbnika Gminy Otawa,

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,

a firma:

NIP .ooeererreeeeereereeneee. ZWaNym dalej Wykonawca

reprezentowanym przez :

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
0 udzielenie zamdéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzednia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. W wyniku rozstrzygnietego postepowania przetargowego na podstawie ustawy Prawo
zamowien publicznych, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w
systemie ,zaprojektuj i wybuduj” prace projektowe, a nastepnie na podstawie
wykonanego projektu budowlanego i uzyskanej prawomocnej, ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na budowie ztobka w
miejscowosci Marcinkowice, na dz. nr 297/22 AM-2, gmina Ofawa (dalej réwniez jako

inwestycja) w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa ,Budowa Ztobka w
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Marcinkowicach”. Opis przedmiotu umowy stanowi program funkcjonalno-uzytkowy —

zatacznik nr 1 do umowy.

Inwestycja finansowana jest ze srodkow budzetu Gminy Otawa oraz srodkow pozyskanych

w ramach dofinansowania z programu Maluch + 2022-2029 pochodzgcych z KPO oraz

budzetu panstwa.

Zakres przedmiotu Umowy obejmuje:

1) sporzadzenie projektu: zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego oraz
technicznego wraz z uzyskaniem map do celéw projektowych, w zakresie wynikajgcym
z Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.2023.682 t.j. z pdzn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz. U. z 2021 poz. 2454), Ustawg z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204, z pdzn. zm.)
oraz rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r.
w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym ma
by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy (Dz.U. z 2019 r. poz. 72).

2) uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiajagcym, w zakresie koncepcji
i poszczegdlnych rozwigzan projektowych,

3) zrealizowanie budynku ztobka przy uwzglednieniu standardu architektonicznego
okreslonego w czesci zatacznika nr 2 do Wytycznych dotyczgcych realizacji zasad
rownosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.

4) uzyskanie wszelkich uzgodnien, opinii, decyzji i zatwierdzen wymaganych przepisami
prawa oraz uzyskanie decyzji- pozwolenia na budowe,

5) przekazanie zamawiajgcemu 1 egzemplarza dokumentacji projektowej po uzyskaniu
pozwolenia na budowe, przed rozpoczeciem robdét budowlanych,

6) umieszczenie w miejscu realizacji zadania, w sposob wyraznie widoczny dla
spoteczenstwa, tablicy informacyjnej, dotyczacej uczestniczenia w Programie - zgodnej

ze wzorem przygotowanym przez Ministra Rodziny i Polityki Spotecznej,
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7) umieszczenie w miejscu realizacji zadania trwatej tablicy informacyjnej, w sposéb
wyraznie widoczny dla spotfeczenistwa, zgodnie z zasadami wskazanymi na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-

2027/prawo-i-dokumenty/zasady-komunikacji-fe/,  niezwtocznie po  rozpoczeciu

fizycznej realizacji zadania,

8) zapewnienie kierownika budowy, dokonanie zgtoszenia rozpoczecia robdt
budowalnych oraz prowadzenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

9) zapewnienie nadzoru autorskiego dla opracowanej dokumentacji projektowej w trakcie
realizacji robot budowlanych,

10) wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o przyjeciu przez
organ zgtoszenia o zakonczeniu robdt bez sprzeciwu,

11) wykonanie wszystkich robdt niezbednych do osiggniecia rezultatu okreslonego
w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentéw wymienionych
w ust. 4 pkt 1-3.

12) wykonanie dokumentacji projektowe] i prac budowlanych stanowigcych przedmiot
umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami, standardami i zasadami sztuki budowlanej, Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, opracowang i zatwierdzong dokumentacjg techniczng, etykg zawodowg
oraz postanowieniami umowy.

Przedmiot umowy opisany zostat w nastepujgcych dokumentach:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy — zatacznik nr 1,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia— zatacznik nr 2,

3) oferta wykonawcy- zatgcznik nr 3.

4) Wytyczne dotyczgce realizacji zasad rownosciowych w ramach funduszy unijnych na
lata 2021-2027 w szczegdlnosci standard architektoniczny okreslony w czesci

zatgcznika nr 2 do Wytycznych- dostepne pod linkiem: Wytyczne dotyczace realizacii

zasad réwnosciowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 - Ministerstwo

Funduszy i Polityki Regionalnej (funduszeeuropejskie.gov.pl)
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§2
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 23 miesiecy od
dnia podpisania umowy.
Zmiana terminu, o ktérym mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ jedynie w przypadku pojawienia
sie okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a takze na
skutek warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje prac potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, jesli maja
wptyw na termin wykonania Umowy, a takze dziatar lub zaniechan osob trzecich, w tym
organdw administracji, ktére bedg mie¢ wptyw na prowadzenie robot.

Za termin wykonania cafodci zamdwienia uznaje sie dziern podpisania bezusterkowego

protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy

opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji

przedmiotu umowy, w ktorym bedg uszczegdtowione terminy i zakresy realizacji etapdw
wykonania umowy.

W  przypadku gdy harmonogram rzeczowo-finansowy nie zostanie opracowany i

uzgodniony przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia zawarcia ninigjszej umowy

zostanie on przygotowany przez Zamawiajgcego i bedzie wigzat Wykonawce.
§3
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot, niezwtocznie po
otrzymaniu prawomocnej i ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe,

2) odebranie w pierwszym etapie dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym i
ostatecznym pozwoleniem na budowe, a w drugim etapie odebranie robodt
budowlanych wraz z pozwoleniem na uzytkowanie lub zgtoszeniem zakornczenia robot
bez sprzeciwu przez witasciwy organ nadzoru budowlanego. Odpowiedzialno$¢ za
dokumentacje projektows i przyjete w niej rozwigzania w kazdym przypadku spoczywa
na Wykonawcy, niezaleznie od uzgodnienia i zaakceptowania rozwigzan projektowych

oraz odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,
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3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace projektowe i roboty
budowlane.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem uzgodnien ze strony organdéw i
0s6b trzecich, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

2) Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego uzgodnien dotyczacych wejscia lub korzystania
czasowego badz statego z terenu prywatnego oraz decyzji pozwolenia na budowe i
pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenia zakonczenia robdt przez wtasciwy organ
nadzoru budowlanego.

3) Sporzadzenie wszelkich oswiadczen, w szczegdlnosci oswiadczenia o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, wystgpien dotyczgcych
decyzji, uzgodnien, opinii, informacji, w tym rowniez tych, ktére musi posiadac
Zamawiajacy.

4) Uzgadnianie z Zamawiajgcym tresci wszystkich wystgpien o uzyskanie decyzji,
uzgodnien, opinii, informacji, przy czym tres¢ wystgpien i uzgodnien dotyczacych
wejscia lub korzystania czasowego badz statego z terenu prywatnego powinna by¢
zatwierdzona pisemnie lub e-mailowo przez Zamawiajgcego.

5) Udokumentowanie, ze dany rodzaj wyrobu budowlanego zostat przewidziany do
zastosowania zgodnie z wymaganiami producentéw. Projektowane technologie,
urzadzenia oraz materiaty majg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie przy przestrzeganiu polskich norm przenoszgcych europejskie normy
zharmonizowane.

6) Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany informowac nie rzadziej niz
jeden raz na dwa miesigce oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego o stopniu
zaawansowania prac oraz proponowanych rozwigzaniach projektowych.

7) Powotanie na swoj koszt kierownika budowy oraz w razie koniecznosci kierownikéw
robot danych okreslonych specjalnosci, dokonanie zawiadomienia o zamierzonym
terminie rozpoczecia robot budowlanych, prowadzenie dziennika budowy, organizacja,
zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem nalezytej

starannosci, w tym zachowanie porzadku na terenie budowy.

Budowa ztobka w Marcinkowicach. 5



Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez
Europejskie - Polska Unie Europejska

8) Powotanie na swoj koszt nadzoru archeologicznego nad robotami budowlanymi jesli
nadzér jest wymagany w uzgodnieniach przez Dolnoslgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

9) Przejecie terenu robdét od Zamawiajgcego niezwtocznie po uzyskaniu ostatecznej
decyzji pozwolenia na budowe.

10) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot.

11) Zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wtasny koszt.

12) Wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; okazania, na
kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow
zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie
wyrobu.

13) Zapewnienia na wifasny koszt utylizacji lub recyklingu badz zagospodarowania
odpaddw oraz transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, facznie z
kosztami transportu, zagospodarowania i utylizacji.

14) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisdow prawnych wynikajgcych z
ustaw, w tym: Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska i Ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach.

15) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie zasad i przepiséw bhp,
ochrone p.poz. i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w
trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcym zwigzek z
prowadzonymi robotami.

16) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
os$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i
odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy.

17) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy.

18) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody na mieniu i osobie, w tym za
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w

zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow.
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19) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokotéw badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy.

20) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektdw na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot.

21) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym
stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych.

22) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wfasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, nawierzchni drég, nawierzchni chodnikéw lub instalacji.

23) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
dokumentacji powykonawczej i protokotéw niezbednych przy odbiorze przedmiotu
umowy.

24) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia.

25) Ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

26) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koncowego obejmujgcych:

a) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w
zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wtasnosci
spowodowanego dziataniem lub zaniechaniem w wysokos$ci co najmniej wartosci
wynagrodzenia umownego; wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu kopie polis
ubezpieczeniowych.

b) Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu

prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0osdb trzecich od zniszczenia
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wszelkiej wifasnosci spowodowanego dziataniem lub zaniechaniem lub na sume
ubezpieczenia réwng, co najmniej wynagrodzenia umownego— wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu kopie polis ubezpieczeniowych.

27) Informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach

technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngé na jakos¢ robdt lub termin

zakonczenia robot.

28) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, zasad i przepiséw BHP, p.poz., polskich norm,

przepisdw prawa, zasad wiedzy technicznej, norm branzowych, instrukcji obstugi i
innych obowigzkdéw zwigzanych z wykonywaniem robdét, stosowanymi urzgdzeniami i
materiatami; Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest dobraé takie materiaty i
urzadzenia do wykonania robdt, ktore bedg spetniaé wymagania projektu
budowlanego i pozwolenia na budowe oraz ktére bedg dostosowane do warunkdéw

realizacji robdt, w tym warunkéw wodnych, gruntowych i geologicznych.

29) Wypetnienie wszystkich wymagan okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym-

stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy.

30) Wykonanie przedmiotu umowy przy uzyciu wtasnych materiatow, zgodnie z umowa,

zasadami wiedzy technicznej, Polskimi i Europejskimi Normami, PFU i sporzagdzong na
jego podstawie dokumentacjg projektowsg, Specyfikacja Techniczng Wykonania i
Odbioru Robdt i przepisami prawa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne 1z zatozeniami PFU, dokumentacjg projektowg oraz Specyfikacjg
Techniczng lub standardami architektonicznymi okreslonymi w czesci zatgcznika nr 2
do Wytycznych dotyczgcych realizacji zasad rownosciowych w ramach funduszy
unijnych na lata 2021-2027 i wptynie to na wadliwg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a wadliwe elementy budowli oraz inne elementy
powazane z elementami wadliwymi bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu btedéw w PFU i dokumentacji winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéory w
porozumieniu z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian

i poprawek.

31) Wykonawca niezwtocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej i przed

przystgpieniem do realizacji obiektu przekaze zamawiajgcemu jeden egzemplarz
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt oraz
kosztorys.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, standardami architektonicznymi okreslonymi w
czesci zatgcznika nr 2 do Wytycznych dotyczacych realizacji zasad réownosciowych w
ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, zapoznat sie z warunkami prowadzenia
robot oraz stanem faktycznym w terenie i nie zgtasza zastrzezen dotyczgcych przedmiotu
umowy i warunkéw realizacji umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w
zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca odpowiada za wszystkie zadania i czynnosci zwigzane z bezpieczenstwem,
higieng pracy i ochrong przeciwpozarowg w zwigzku z prowadzonymi robotami i
zabezpieczeniem miejsca robot oraz zatrudnieniem oséb uczestniczacych w realizacji

przedmiotu umowy.

§4

KIEROWNICTWO | PERSONEL WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przedmiotu umowy i kierowanie
robotami objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w
Ofercie Wykonawcy — zatgcznik nr 2.
Zmiana ktoérejkolwiek z osdb, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7
dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Warunkow Zamoéwienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust.
2 powinna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.
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6.

7.

10.

11.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o
prace oséb uczestniczgcych w realizacji przedmiotu umowy, do czynnosci wskazanych
przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamodwienia w SWZ, w catym okresie
obowigzywania umowy oraz poinformowanie pracownikéw, o ktérych mowa w ust. 2, o
uprawnieniach Zamawiajacego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowigzku
poddania sie takiej kontroli.

Obowigzek okreslony w ust. 7 dotyczy takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu

przekazania terenu budowy listy oséb biorgcych udziat w realizacji zamowienia z
okresleniem petnionej funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o prace,
umowa zlecenie, umowa o dzieto), a takze okresu obowigzywania umowy.

Zmiana 0sob biorgcych udziat w realizacji zamdwienia nie wymaga aneksu do umowy. W
przypadku dokonania takiej zmiany Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu skorygowang
liste osdb.

W trakcie realizacji niniejszego zamoéwienia, na kazde wezwanie zamawiajgcego, w
wyznaczonym terminie nie krétszym niz 5 dni roboczych wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych wskazane w opisie przedmiotu zamodwienia czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

a. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob

zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; lub
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b. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwrdécenia sie do organdw kontrolnych uprawnionych

do wgladu do dokumentacji pracowniczej, z wnioskiem o weryfikacje zawartych umow o

prace.

§5
WYNAGRODZENIE | ZAPtATA WYNAGRODZENIA

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe brutto W KWOCIE: ............ccoooiiiiieieii e zt
(Stownie: ..o ztotych ......... ). Kwota ta zawiera obowigzujgcy podatek
VAT 23%.

2. Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe rozliczenie przedmiotu umowy, w tym za dostarczenie
projektu budowlanego wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe do kwoty stanowigcej
maksymalnie 6,6 % catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto wskazanego w ust.l.
Czesciowe rozliczenie moze zosta¢ zrealizowane maksymalnie do 80% wartosci catkowitego
wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1.

3. Wynagrodzenie ryczattowe o ktéorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg prac projektowych i robdt budowlanych, w tym za uzyskanie map do celdéw
projektowych pozwolen, ewentualnych kosztéw zajecia pasa drogowego, zgdd, uzgodnien,
optat administracyjnych i inne niezbedne wydatki konieczne do wykonania przedmiotu
umowy wraz z kosztami prowadzenia nadzoréw archeologicznych i geologicznych oraz
wszelkimi kosztami wymaganymi przez zarzadcéw sieci i urzgdzen; pompowaniem wody z
wykopdw. Ryzyko z tytutu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na
koszty spoczywa na Wykonawcy.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu czynnosci sktadajgcych sie na
wykonanie umowy, w tym materiatéw i urzadzen, nie moze by¢ podstawg do zgdania

zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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10.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

Rozliczenie pomiedzy stronami nastgpi na podstawie faktur czesciowych godnie z
zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym i na podstawie faktury
koncowe;j.

Podstawg wystawienia faktur czesciowych za prace projektowe i roboty budowlane bedzie
protokdt stanu  zaawansowania robdt zatwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Protokdt stanu  zaawansowania robdt sporzadzony bedzie przez
kierownika budowy na podstawie elementéw zestawionych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, ktéry przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiajgcym do 14 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy.

Podstawg do wystawienia faktury korcowej jest ostateczna i prawomocna decyzja o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczenie o przyjeciu zgtoszenia zakoniczenia robodt
bez sprzeciwu przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz protokoét odbioru
koncowego przedmiotu umowy stwierdzajgcy brak usterek, podpisany przez inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego. W imieniu Wykonawcy protokét odbioru podpisujg osoby, ktore
sg umocowane do sktadania oswiadczen woli, jednakze wymaga sie, aby jedng z 0sdéb
podpisujgcych byt rowniez kierownik budowy. Zapfata faktury koricowej nastgpi w
terminie do 30 dni od daty wptywu do Zamawiajgcego faktury koncowe;j.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
do 30 dni liczac od dnia wptywu do Zamawiajgcego faktury VAT i odpowiednio
dokumentacji wskazanej w ust. 6 i ust. 7 z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
pfatnosci.

Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na
fakturze, ktéry musi znajdowaé¢ w wykazie podmiotdow, o ktérym mowa wart. 96b ust.1
ustawy o podatku od towardw i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, lub na jakikolwiek inny rachunek bankowy wykonawcy znajdujgcy sie w
wykazie podmiotéw, o ktérym mowa wart. 96b ust.1 ustawy o podatku od towardéw i
ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej pod rygorem odmowy
zaptaty. Obowigzek ten odnosi sie rowniez do faktur wystawianych przez

podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcow, a takze dotyczy ptatnosci dokonywanych
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11.

12.

13.

B

przez wykonawce dla podwykonawcow, oraz ptatnosci ze strony dalszych
podwykonawcow.

Faktury nalezy wystawia¢ na Gmina Otawa z siedzibg 55-200 Otawa, pl. Marszatka J.
Pitsudskiego 28, NIP: 912-17-15-754, do czasu, gdy Zamawiajacy nie powiadomi pisemnie
Wykonawcy o zmianie sposobu fakturowania odnosnie nazwy lub innych danych nabywcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do przekazywania Zamawiajgcemu faktur w formie:
papierowej {tradycyjnej}, elektronicznej lub elektronicznej ustrukturyzowanej.

W przypadku wskazania przez Wykonawce formy przekazywania faktur za pomoca
platformy elektronicznego fakturowania (faktura elektroniczna ustrukturyzowana),
Zamawiajgcy i Wykonawca wyrazajg zgode na przesytanie sobie wzajemnie dokumentow
okreslonych w par. 1 rozporzgdzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25
kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 856) w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, ktére mogg by¢ przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania stuzgcej do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz

innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.

§6

ODBIORY
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
a) Odbidér dokumentacji projektowej wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe,
b) Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
c) Odbiory czesciowe,
d) Odbiory koncowe.
Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbidr czesciowy i koncowy
dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien
zgtasza¢ gotowosé do odbiordow, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy
oraz emailem na adres ......ccccccveveevenee. lub pisemnie.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego pisemnie
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie

faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez
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kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektorow nadzoru inwestorskiego w

poszczegdlnych branzach oraz decyzja pozwolenia na uzytkowanie.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwdéch egzemplarzach, w
wersji papierowej i elektronicznej, obejmujaca:

a. Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami, oraz okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym — zatgcznik nr 1
do umowy.

b. Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,

c. Informacje geodety

d. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

e. Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane
przez Kierownika budowy).

f.  Prawomocng i ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenie
PINB o przyjeciu zgtoszenia o zakonczeniu robdt bez sprzeciwu.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru korncowego w terminie 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru kofcowego.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date podpisania protokotu odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wtasny koszt i ryzyko
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie rekojmi, gwarancji oraz przy
przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia lub zlecenia

ich usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§7
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5

ust. 1 umowy tj. kwote .....ccoooeviiieriinn zt (StOWNIe: oo ztotych

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdécone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
korcowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady.
3. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych wad lub jest w trakcie usuwania tych wad badZz w przypadku, gdy
wykorzysta zabezpieczenie na zaspokojenie roszczen. Okres gwarancji i rekojmi ulega

wydfuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§8
KARY UMOWNE
1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu prac objetych niniejszg umowg w wysokosci 0,2 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
rekojmi w wysokosci 0,2 % wartosci brutto wynagrodzenia okre$lonego w § 5 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki liczac od dnia ustalonego na usuniecie wad,

3) z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 20 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 5
ust. 1,

4) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w wysokosci

20 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1,
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5) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom,

w tym z art. 439 ust. 5 PZP, w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa
w § 5 ust.1 za kazdy dzien zwtoki,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 za kazdy dzient zwtoki,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust.1 za kazdy dziert zwtoki,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (gdy ten termin
jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajagcych  wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowlanej),
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.1 za kazdy dzien
zwtoki w dokonaniu tej zmiany,

9) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, w wysokosci 0,05 % catkowitego
wynagrodzenia brutto naleznego dla danego podwykonawcy przed zmiang za kazdy
dzien braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty w terminie okreslonym w umowie

10) za niewypetnienie obowigzku, o ktérym mowa w §4 ust.7 umowy, w wysokosci 500,00
7t za kazdg osobe objetg przedmiotowym obowigzkiem skierowang do realizacji
zamowienia, ktéra nie bedzie zatrudniona na podstawie umowy o prace, za kazdy
stwierdzony przypadek,

11) za przekroczenie terminu, o ktéorym mowa w §4 ust. 9 umowy, w wysokosci 50,00 zt,
za kazdy dzien przekroczenia.

12) za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w §4 ust. 11 umowy, w wysokosci 50,00 zt,
za kazdy dzien przekroczenia

2. Wykonawca nie moze zbywaé ani zastawial na rzecz o0sob trzecich wierzytelnosci

powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Niezaleznie od naliczenia kar umownych, ktére przewiduje umowa, Zamawiajgcemu

przystuguje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogdlnych,
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przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych. Wykonawca jest zobowigzany zapfaci¢ kare
umowng Zamawiajgcemu rowniez w przypadku, gdy Zamawiajacy nie ponidst szkody.
tgczna wysokosé kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie moze
przekroczy¢ 100 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust.1.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z
umowg Zamawiajgcy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i
wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, a takze niezaleznie od tego, czy odstgpi,
powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na

koszt i ryzyko Wykonawecy, a takze dochodzi¢ zaptaty kar umownych i odszkodowania.

§9
UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje, niezaleznie od przypadkdw wskazanych w kodeksie

cywilnym, umowne prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat lub przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z
niniejszg umowa, jej zatgcznikami, w tym dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego.

4) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP.

5) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
PZP.

6) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze

Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow,
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dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na
to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania do
zaptaty w terminie 3 miesiecy od uptywu terminu zaptaty okreslonego w niniejszej
umowie,

2) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania
protokotu odbioru,

3) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie i moze
by¢ dokonane w terminie 45 dni od dnia powziecia wiadomosci o jednej z przyczyn
wskazanych w ust.1 lub ust.2.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokot inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, uprawniony jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia

od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
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wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia albo do zgdania
usuniecia robot przerwanych bez obowigzku zaptaty wynagrodzenia.

Strony zastrzegajg umowne prawo odstgpienia dla Zamawiajgcego w przypadku gdy

Wykonawca znajduje sie w stanie uzasadniajgcym ogtoszenie upadtosci lub

restrukturyzacji, lub w przypadku otrzymania przez Zamawiajagcego od organu

egzekucyjnego zajecia egzekucyjnego wierzytelnosci Wykonawcy o zaptate na kwote lub
kwoty tgcznie co najmniej 100 000 zt. Zamawiajgcy ma prawo dokonania odstgpienia od
umowy w terminie 45 dni od dnia powziecia wiadomosci o ktorejkolwiek z tych
okolicznosci.
§10
UMOWY O PODWYKONAWSTWO

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci

podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Whniosek o wyrazenie zgody winien zawierac:

a. dane identyfikujgce podwykonawce: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy,
numer rachunku bankowego Podwykonawcy,

b. projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem zakresu prac i/lub robét jakie
zamierza powierzy¢ Podwykonawcy i wskazaniem sposobu i terminu rozliczenia z
Podwykonawcg, zgodnej z zapisami niniejszej umowy. Datg ztozenia wniosku jest data
wptywu do siedziby Zamawiajgcego kompletnego wniosku wskazanego w ust. 2.
Projekt umowy o podwykonawstwo nalezy przedtozy¢ w terminie 14 dni przed dniem
zawarcia umowy o podwykonawstwo.

W przypadku wykonywania robdt przy pomocy podwykonawcow:

a. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginatem przez siebie kopii umowy zawartej z podwykonawcg w terminie 7 dni od
dnia zawarcia.

b. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem przez siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o ktorej mowa wyzej, w
terminie 7 dni od dnia zawarcia danej zmiany.

c. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy na podwykonawstwo,
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w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie powyzsze nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

d. Wykonawca na wniosek Podwykonawcy jest obowigzany wydac¢ Podwykonawcy kopie
protokotu odbioru robdt przez Zamawiajacego,

e. Wykonaweca petni funkcje koordynacyjne bez odrebnego wynagrodzenia z tego tytutu i
odpowiada za wybor i dziatania wybranego przez siebie podwykonawcy,

f. warunkiem wyptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty wykonane przy pomocy
Podwykonawcy — odebrane od Wykonawcy przez Zamawiajgcego — jest otrzymanie
przez Zamawiajgcego oryginaftu oswiadczenia Podwykonawcy (ztozonego przez osoby
uprawnione do sktadania oswiadczen woli) o otrzymaniu zaptaty za roboty z
zastrzezeniem § 5 ust.5. Zawieszenie wyptaty wynagrodzenia w czesci naleznej dla
podwykonawcy na czas spetnienia tego warunku nie stanowi zwtoki ani opdznienia w
jego wyptacie na rzecz Wykonawcy. W przypadku braku dostarczenia przez
Wykonawce oryginatu oswiadczenia zgodnego z zafgcznikiem nr 3 oraz dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy
zaptaci podwykonawcy nalezne wynagrodzenie na zasadach okreslonych w terminie
28 dni od daty wykazania zasadnosci zagdania zaptaty. W razie bezposredniej zaptaty ze
strony Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, zamawiajgcy potraca te kwote z
wynagrodzenia naleznego wykonawecy.

g. wzor o$wiadczenia wskazanego w pkt f) stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

4. W przypadku stwierdzenia, Zze roboty wykonywane s3 przez Podwykonawce
(Podwykonawcow), ktéry nie zostat ujawniony przez Wykonawce, a umowa o
podwykonawstwo z takim podmiotem nie zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy:

a. informuje o tym fakcie niezgtoszony przez Wykonawce podmiot,

b. nie jest zobowigzany do dokonywania jakichkolwiek ptatnosci na rzecz nieujawnionego
podwykonawcy, a wszelkie ptatnosci na jego rzecz dokonane bedg wytgcznie przez

wykonawce.
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Termin na zgtoszenie przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do
jej zmian wynosi 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiajgcego danego dokumentu.

Stanowisko  Zamawiajgcego  zostanie doreczone Wykonawcy i zgtoszonemu

Podwykonawcy.

Zamawiajgcy wyraza zgode na zawieranie umoéw z dalszymi podwykonawcami (z

podwykonawcami podwykonawcow), ktére upowazniatyby do wykonywania prac przez

tych dalszych podwykonawcéw. W takim przypadku zapisy umowy dotyczgce umowy o

podwykonawstwo lub podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio do dalszych

podwykonawcow, przy czym zgode na zatrudnienie dalszych podwykonawcow wyraza w

kazdym przypadku Zamawiajgcy i Wykonawca.

Wykonawca oraz Zamawiajgcy nie ponoszg odpowiedzialnosci za zapfate wynagrodzenia

za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w

przypadku:

a. zawarcia umowy z podwykonawcyg lub dalszym podwykonawcg lub zmiany takiej
umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

b. zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg bez zgody
Zamawiajgcego,

c. nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub naruszenia art. 647 (1) Kodeksu
cywilnego.

Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, kar umownych, odszkodowan, kaucji,

potrgcen lub innych Swiadczen.

§11

ZAMOWIENIA DODATKOWE

Jezeli okaze sie to konieczne lub celowe, dopuszcza sie realizacje zamowien dodatkowych.
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2. Ewentualne zamodwienia dodatkowe realizowane bedg na dodatkowe zamdwienie
Zamawiajgcego udzielone na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 Pzp.

3. Podstawg wykonania robdt dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego
protokdt koniecznosci oraz aneks do niniejszej umowy.

4. Za roboty dodatkowe strony ustalg wynagrodzenie ryczattowe w oparciu o kosztorys
sporzadzony przez Wykonawce, skontrolowany przez wifasciwego Inspektora nadzoru i
zatwierdzony przez Zamawiajgcego przy zastosowaniu cen czynnikow produkcji (R-g, M, S,
Kp, Kz, Z) z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres wykonania robdt dodatkowych.
Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku wystgpienia zamowienn dodatkowych Wykonawca wniesie do umowy na
roboty dodatkowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
tych zamowien brutto.

§12
GWARANCJA WYKONAWCY | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji jakosci wykonania przedmiotu
umowy na okres ......... miesiecy od dnia bezusterkowego odbioru kofcowego przedmiotu
umowy.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek,
w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi lub gwarancji, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uptywem okresu rekojmi lub gwarancji.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg

Budowa ztobka w Marcinkowicach. 22



Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez
Europejskie - Polska Unie Europejska

pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

Okres gwarancji i rekojmi ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§13
PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5

ust.1 autorskie prawa majgtkowe do wykonanych w ramach niniejszej umowy utworéw w

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy, w tym do projektu budowlanego i

technicznego, z dniem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji

projektowej bez uwag i zastrzezen.

Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa majgtkowe do korzystania i rozporzgdzania

dokumentacjg projektowg w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestrzennych,

samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granicg, na wszystkich polach

eksploatacji okreslonych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w

szczegodlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie egzemplarzy utworu, w
catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolna znang w dacie zawierania
umowy technika,

2) w zakresie obrotu oryginatem Iub egzemplarzami, na ktérych utrwalono -
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy,

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wyswietlanie,
w catosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy
technikg (w tym technikg drukarska, w pamieci komputera, pamieci typu flash, zapisu
cyfrowego, magnetycznego, w sieciach multimedialnych w tym typu Internet lub
Internet), a takze publiczne udostepnienie utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt
miec¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen),

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji

administracyjnych lub na potrzeby kontroli,
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6) korzystania na wiasny uzytek;
7) w zakresie realizacji robdt na podstawie wykonanej dokumentacji projektowe;,

8) tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie, zmiana uktadu lub

jakiekolwiek inne zmiany),

9) prowadzenie opracowan lub ich czesci do pamieci komputeréow w dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych Zamawiajgcego
10) zamieszczenie opracowan na serwerze Zamawiajgcego w celu wykonywania
obowigzkdw wynikajgcych z ustawy Prawo zamowien publicznych, obligujgcych
Zamawiajgcego do umozliwienia wykonawcom pobierania materiatéw przetargowych,
w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet.
Z dniem podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji projektowej
bez uwag i zastrzezen,, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajacy nabywa
prawo zezwalania na wykonanie zaleznych praw autorskich tak przez Zamawiajgcego, jak i
osoby trzecie bez prawa Wykonawcy do odrebnego wynagrodzenia z tytutu eksploatac;i
praw zaleznych. W szczegdlnosci Zamawiajgcy ma prawo dokonywania lub zlecania
osobom trzecim dokonywanie skrotow, opracowan, streszczen, ttumaczen na dowolny
jezyk, oraz dla potrzeb realizacji inwestycji, ktorej dotyczy dokumentacja projektowa —
dokonywania zmian i adaptacji, dostosowania oraz korzystania z tych opracowan i
rozporzadzania nimi na podstawie uméw zawartych z ich wykonawcami.
Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa wydana Zamawiajgcemu
protokotem odbioru bez uwag i zastrzezen nie narusza praw autorskich osdb trzecich —dla
korzystania i rozporzadzania, a takze dla eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw
powstatych w wyniku realizacji dokumentacji projektowej nie jest wymagana zgoda oséb
trzecich. W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie roszczen dotyczacych praw
autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia doébr osobistych lub naruszenia
innych przepiséw prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen z
tego tytutu. Zamawiajacy bedzie kierowat te osoby do Wykonawcy jako podmiotu
odpowiedzialnego, a Wykonawca zobowigzuje sie przejgé te roszczenia i zwolnic

Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci
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Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utwordw nalezy do wytgcznej
kompetencji Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujgcych mu osobistych praw

autorskich do opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji projektowej w

sposob ograniczajgcy Zamawiajgcego w wykonywaniu jego praw.

Na podstawie art. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wykonawca
wyraza zgode na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej przez innego projektanta,
w przypadku koniecznosci ich dokonania spowodowanej wadami opracowania, w tym nie
opracowaniem catosci robdt niezbednych do wykonania zadania. Skorzystanie przez
Zamawiajgcego z uprawnienia okreslonego w zdaniu pierwszym nie wytgcza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady dokumentacji, wynikajgcej z udzielonej gwarancji i

rekojmi, jak rowniez z tytutu kar umownych i odszkodowania.

Strony ustalajg, ze w przypadku rozwigzania niniejszej umowy bez wzgledu na sposdb
rozwigzania i jej przyczyne, na zamawiajgcego przechodzg bez obowigzku zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia, prawa autorskie do dokumentacji projektowej lub innych
utworéw w takim ksztatcie, jaki wykonawca wykona go do chwili rozwigzania umowy, na
wszelkich polach eksploatacji wskazanych w ust.2, w tym w zakresie korzystania zgodnie z

przeznaczeniem i zgodnie z par. 13, oraz w zakresie realizacji robot na podstawie

wykonanej dokumentacji projektowe;.

§14
ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien niniejszej umowy w odniesieniu do terminu
realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, w przypadku:
a. koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w

dokumentacji projektowej, ktérych wartos¢ nie przekroczy wartosci rozwigzan

podstawowych, dokonania zamiany kolejnosci wykonania robdt, zmiany rozwigzan

technicznych i/lub technologicznych wykonania elementow robét, przy czym sg one
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dopuszczalne wytgcznie w przypadku gdy proponowane rozwigzanie jest réwnorzedne
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie opisuje dokumentacja projektowa jezeli jest to
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy;

b. koniecznosci wstrzymania robdt lub przerwy w realizacji robot powstatej z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego;

c. koniecznosci zlecenia robdt dodatkowych objetych zamdéwieniem dodatkowym, jezeli
terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego;

d. odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw terenowych zwigzanych z
istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub
obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, S$ciany szczelne itp.) skutkujacych
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych lub materiatowych;

e. zaistnienia przerw w wykonaniu umowy z przyczyn lezgcych po stronie innych
instytucji oraz innymi okolicznosciami nie powstatymi z winy Wykonawcy;

f. braku mozliwosci zawarcia niniejszej umowy w terminie 15 dni od dnia wyboru
najkorzystniejszej oferty, chyba ze nastgpito to z winy Wykonawcy.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien niniejszej umowy w przypadku zmiany

wynikajacej ze zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktorych uchwalenie

lub zmiana nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktorych tresci wynika
koniecznosc¢ lub zasadnos¢ wprowadzenia zmian, majgcych wptyw na realizacje umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od zawarcia aneksu terminowego do

zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu realizacji przedmiotu

umowy, w ktérym bedg uszczegdtowione terminy i zakresy realizacji elementéw
przedmiotu umowy.

Dopuszcza sie rowniez mozliwos¢ zmian postanowien umowy, w przypadku, gdy

koniecznos¢  wprowadzenia zmian spowodowana jest zmiang powszechnie

obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym w szczegdlnosci w zakresie zmian wysokosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
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1) ustawowej stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego — wowczas w
zaleznosci od faktu czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona — zmianie moze ulec
wynagrodzenie Wykonawcy — tj. odpowiednio: zosta¢ zwiekszone lub obnizone;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace — wowczas w zaleznosci od faktu udowodnienia
przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez
Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. dowdd musi odnosic
sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i jej stawek i zawieraé szczegdtowe uzasadnienie i
wyliczenie zgdania zwiekszenia wysokos$ci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ w oparciu o
dokumenty wptyw zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace na wysoko$¢ kosztow
wykonania umowy ze strony Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest dokumentacyjnie
wykazaé wzrost kosztow wykonania umowy ze wzgledu na wzrost wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
Za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — wdéwczas w
zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie moze ulec wynagrodzenie
Wykonawcy. Ww. dowdd musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i jej
stawek i zawiera¢ szczegotowe uzasadnienie i wyliczenie wysokosci zgdania zwiekszenia
wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ w oparciu o dokumenty wptyw zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na wysokos$¢ kosztéw wykonania
umowy ze strony Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest dokumentacyjnie wykazac
wzrost kosztéw wykonania umowy ze wzgledu na wzrost zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;
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4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.
U.z 2020 r. poz.1342) — woéwczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce,
iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce — zmianie
moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. dowdd musi odnosic¢ sie do ztozonej przez
Wykonawce oferty i jej stawek i zawierac szczegdtowe uzasadnienie i wyliczenie wysokosci
zgdania zwiekszenia wynagrodzenia oraz przedstawia¢ w oparciu o dokumenty wptyw
zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych na
wysokos$¢ kosztow wykonania umowy ze strony Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany
jest dokumentacyjnie wykaza¢ wzrost kosztow wykonania umowy ze wzgledu na zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.
U.z2020r. poz.1342).

6. Dopuszcza sie rowniez mozliwos¢ wprowadzenia zmian umowy dotyczgcych
wynagrodzenia Wykonawcy, poprzez jego waloryzacje w sytuacji spetnienia nizej
wymienionych wymagan:

1) w przypadku istotnej zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamowienia, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak i ich obnizenie,
wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy
zawartego w ofercie Wykonawcy oraz

2) przy zachowaniu nizej okreslonych warunkéw i postanowiert Umowy okreslonych w
ust.7/.

7. W przypadku dokonywania waloryzacji wynagrodzenia, o ktdrej mowa w ust. 6,
wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w § 5 ust. 1 Umowy, bedzie waloryzowane ze
wzgledu na wzrost kosztéw wykonania umowy ze strony Wykonawcy wynikajgcy ze
wzrostu wskaznika inflacji. Wzrost wynagrodzenia moze by¢ dokonany w zaleznosci od
faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana wskaznika inflacji wptywa na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Ww. dowdd musi odnosi¢ sie do
ztozonej przez Wykonawce oferty i jej stawek i zawiera szczegdtowe uzasadnienie i
wyliczenie wysokosci zagdania zwiekszenia wynagrodzenia oraz przedstawia¢ w oparciu o

dokumenty wptyw zmiany wskaznika inflacji na wysokos$¢ kosztow wykonania umowy ze
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strony Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest dokumentacyjnie wykazaé wzrost
kosztow wykonania umowy ze wzgledu na wzrost inflacji w oparciu o aktualny wskaznik
stanowigcy réznice odchylenia wskaznika inflacji za ostatnie 4 kwartaty od zaktadanego
6,6%, przy facznym spetnieniu nastepujgcych postanowien przy tacznym spetnieniu
nastepujacych postanowien:

1) podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy — nastgpi na wniosek Wykonawcy, ztozony
najwczesniej po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia Umowy przez Strony oraz przy
wzroscie kosztow wykonania umowy z powodu wzrostu wskaznika waloryzacji
okreslonego powyzej, o co najmniej 6,6% za ostatnie 4 kwartaty poprzedzajgce ztozenie
wniosku o waloryzacje; wzrost wskaznika inflacji musi powodowac¢ wzrost kosztow
wykonania umowy Wykonawcy, co Wykonawca zobowigzany jest dokumentacyjnie
wykazad

2) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy — nastgpi w wyniku dziatan Zamawiajgcego,
podjetych co najmniej po uptywie kazdych 12 miesiecy od zawarcia Umowy przez Strony
oraz przy obnizeniu kosztéw wykonania umowy z powodu spadku Wskaznika waloryzacji
okreslonego powyzej (spadek wskaznika inflacji musi powodowac¢ wzrost kosztow
wykonania umowy Wykonawcy) o co najmniej 6,6% za ostatnie 4 kwartaty poprzedzajgce
dziatania Zamawiajgcego o waloryzacje, z uwzglednieniem, iz waloryzacja bedzie obliczana
na podstawie S$redniej wskaznikdéw okreslonych wedtug Wskaznika waloryzacji
okreslonego powyzej, za ostatnie 4 kwartaty poprzedzajgce ztozenie wniosku o
waloryzacje, z uwzglednieniem, iz pierwsza (i kazda kolejna) waloryzacja dokonana:

a) na wniosek Wykonawcy — nastgpi tylko i wytacznie w przypadku, gdy Wykonawca na
dzien ztozenia wniosku o waloryzacje realizuje Przedmiot umowy,

b) w wyniku dziatari Zamawiajgcego — nastgpi bez wzgledu na fakt czy Wykonawca na
dzien podjecia dziatan Zamawiajacego realizuje Przedmiot Umowy czy dopuszcza sie
opdznienia/ zwtoki.

3) maksymalna wartos$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 6, wynosi 6,6% wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w ofercie Wykonawcy.

8. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.
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9. W przypadku, gdy w ocenie Wykonawcy zaistniejg okolicznosci uzasadniajgce zmiane
umowy, bedzie on zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu pisemnego wniosku
dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany oraz wraz z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnos¢
zgdania Wykonawcy.

10. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 9, powinien zostac przekazany niezwtocznie, jednakze

nie pdézniej niz w terminie 14 dni od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie o danym

zdarzeniu lub okolicznosciach.

11. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajgcy powiadomi

Wykonawce o decyzji co do i zgdania zmiany umowy wraz z uzasadnieniem. Zmiana

umowy wejdzie w zycie z pierwszym dniem miesigca nastepujgcego po miesigcu, w

ktorym minie termin wskazany w zdaniu poprzedzajgcym.

12. W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce

zmiany: 1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy, o ktorych

mowa w § 3 ust. 7i8,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych

§ 15
UBEZPIECZENIE

Wykonawca obowigzany jest nie péZzniej niz w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej

umowy zawrze¢ na wtasny koszt umowe lub kolejne umowy ubezpieczenia, ustanawiajace

ochrone ubezpieczeniowg w nastepujgcym zakresie:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy i wszystkich Podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow z tytutu szkdd, jakie mogg wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i
osobom trzecim w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a w szczegdlnosci wynikajgcych z:

a. czyndw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce, Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcoéw,

b. niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,

c. niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw umoéw, na podstawie ktorych swiadczg, badZz majg Swiadczyd,

zamowienia zwigzane z realizacjg Inwestycji;
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d. ryzyka zaniedban zawodowych przy opracowywaniu dokumentacji projektowe;j
powykonawczej;

ubezpieczenie Zamawiajgcego od wszelkich szkéd majagtkowych, ktére mogg zaistniec

rowniez w zwigzku ze zdarzeniami losowymi na terenie budowy, a w szczegdlnosci

polegajacych na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. Umowy, o ktérych tu

mowa, powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania w walucie polskiej, w kwotach

rownych co najmniej kwotom niezbednym do catosciowego naprawienia zaistniatej

szkody.

2. Odnosnie ubezpieczenia lub ubezpieczen, o ktérych mowa w postanowieniu ust. 1, Strony

ustalajg, iz:

1)

5)
6)

suma ubezpieczenia nie moze by¢ nizsza niz kwota brutto, o ktérej mowa w
postanowieniu § 5 ust. 1, a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty;
okres ubezpieczenia powinien rozpoczynac sie w dniu zawarcia niniejszej umowy i
trwa¢ do czasu uptywu terminu umownego wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2);

zaktad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania z tytutu, o
ktérym mowa w postanowieniu ust. 1 pkt 1), takze w przypadku, gdy dang szkode
wyrzgdzono z winy Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawecy,

zaktad ubezpieczen powinien by¢ zobowigzany do zaptaty odszkodowania z tytutu, o
ktorym mowa w postanowieniu ust. 1 pkt 2), takze w przypadku, gdy szkoda wyniknie
z winy Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub innych oséb, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych;

do umowy ubezpieczenia stosowac sie bedzie prawo polskie;

w zakresie nie opisanym powyzej w postanowieniach pkt 1) — 5) postanowienia
umowy lub umoéw ubezpieczenia nie mogg ustala¢ warunkéw ubezpieczenia mniej
korzystnych dla Zamawiajgcego niz warunki zgodne z najlepszymi dla ubezpieczonych i
poszkodowanych standardami ubezpieczen tego rodzaju oferowanych na rynku
polskim przez krajowe i zagraniczne zaktady ubezpieczen.

zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla niniejszej Umowy nie moze zawierac
wytgczenia lub ograniczenia odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdécenie

stanu pierwotnego zwigzane z realizacjg Inwestycji.
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3. W terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca obowigzany jest w
oryginatach okaza¢ Zamawiajgcemu polisy potwierdzajgce zawarcie umowy lub umow
ubezpieczenia w wymaganym zakresie oraz ogdlne warunki ubezpieczenia, na podstawie
ktérych zawarto te umowe lub te umowy. W tym samym terminie Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie powyzszych dokumentéw.

4. Wykonawca obowigzany jest terminowo i w petnej wysokosci optacaé na swdj koszt
sktadki ubezpieczeniowe z tytutu umoéw lub umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w
postanowieniach ust. 1 — 3.

5. Zmiany warunkow ubezpieczenia wymagajg uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

6. Strony zobowigzujg sie do przestrzegania warunkéw zawartych w umowach

ubezpieczeniowych.

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub
pozostajgcego w zwigzku z umowag, strony zobowigzujg sie do podjecia proby jego
rozwigzania w drodze rozmow polubownych.

2. Wszelkie spory, moggce wynikngc z tytutu niniejszej umowy, a nie rozstrzygniete w trybie
ust. 1, bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
11.09.2019r. Prawo zamdwien publicznych, ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane,
Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie stanowig
inaczej.

4. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 577 § 1 Kodeksu cywilnego jest niniejsza
umowa.

5. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

6. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Program funkcjonalno-uzytkowy — zatgcznik nr 1
2) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zat. 1a

3) Oferta — zatacznik nr 2
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4) Oswiadczenie Podwykonawcy — zatacznik nr 3
5) Dokumentacja projektowa (po uzyskaniu pozwolenia na budowe) — zatgcznik nr 4,

6) Specyfikacja Warunkow Zamdéwienia — SWZ — zatgcznik nr 5.

§17

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 obowigzujgcego Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO,
zamawiajgcy informuje, iz administratorem danych osobowych wykonawcy oraz
pracownikéw, zleceniobiorcow, oséb przy pomocy ktérych wykonawca wykonuje niniejszg
umowe, w tym ewentualnych jego podwykonawcow i dostawcow, jest Zamawiajgcy -
Gmina Otawa, pl. M. J. Pitsudskiego 28, 55-200 Ofawa.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Otawa jest pracownik dostepny pod
adresem: iod@gminaolawa.pl
Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego, ocena ztozonej oferty na wykonanie zamowienia
publicznego, podjecie stosownych dziatan przed zawarciem umowy, dochodzenie
roszczen - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z czynnosci: zebranie ofert, podpisanie
umowy, archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, wykonanie umowy, dochodzenie roszczen.
Wykonawcy przystuguje prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania
(skorzystanie z prawa do sprostowania danych nie moze skutkowac¢ zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp).
Wykonawcy przystuguje prawo zgadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych (z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO),

jak réwniez prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.
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7. Wykonawcy nie przystuguje prawo do usuniecia danych osobowych (w zwigzku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 20 RODO, oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.

8. Podanie przez wykonawce danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

9. Dane udostepnione przez wykonawce bedg podlegaty udostepnieniu innym podmiotom
lub osobom w zakresie wynikajgcym z przepiséw prawa.

10. Dane udostepnione przez wykonawce nie bedg podlegaty profilowaniu.

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywa¢ danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji miedzynarodowe;.

12. Dane osobowe wykonawcy bedg przechowywane przez okres wykonywania zadan
wskazanych w umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczacymi
archiwizowania dokumentow oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczen
wynikajgcych z umowy lub z innego tytutu.

13. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode oraz poinformowac swoich pracownikéw,
zleceniobiorcow, osoby przy pomocy ktérych wykonuje niniejszg umowe, w tym
ewentualnych podwykonawcéw i dostawcédw, o przekazaniu ich danych osobowych do
Zamawiajgcego, dla celu wskazanego w ust. 4. Na zgdanie zamawiajgcego wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dowodu poinformowania tych osdéb, jak i dowodu

wyrazenia przez nie zgody na przekazanie ich danych zamawiajgcemu.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 3 do umowy

Oswiadczenie Podwykonawcy

0 otrzymaniu wynagrodzenia

Dane Podwykonawcy:

NUMEN FEJESTIOWY...uvvvieee et
nr. rachunku bankowego .............ccccveevnein.

Dziatajgc jako osoba/osoby umocowana/umocowane do sktadania oswiadczen woli
W ITTHENIU ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ttnttaaas seeeeeas

jako POAWYKONaWECa POAMIOTU: ..vviiiiie e,

przy realizacji zadania ,,..ccccceeeeeieeeveceeeeeeee " realizowanego w oparciu 0 umowe zawartg z
Zamawiajgcym -Gming Otawa z Wykonawcg w wyniku przetargu nieograniczonego nr
.................................... z dnia.........

potwierdzam niniejszym, ze Podwykonawca otrzymat:
1. kopie protokotu odbioru wykonanych robdét odebranych przez Zamawiajgcego od

Wykonawcy,
2. w catosci wynagrodzenie od Wykonawcy z tytutu umowy z dnia ......... zawartej pomiedzy
Podwykonawcg a Wykonawcg zadania inwestycyjnego tj. kwote brutto .........ccccceeeiii. zt, w

zwigzku z czym Podwykonawca zrzeka sie wzgledem Zamawiajgcego wszelkich roszczen
dotyczacych robdt objetych wyzej wymieniong umowa.

Podpis osoby/osdb uprawnionej/uprawnionych
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Podwykonawcy
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