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I. CZESC OPISOWA
Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz.1129).
Niniejszy program funkcjonalno - uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawg do:
— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawcg,
— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,
— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcag na wykonanie dokumentacji
projektowej i rob6t budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi gminnej
zlokalizowanej w msc. Lesniki — ETAP I od km 0+000,00 do km 0+180,10 w systemie ,,zaprojektuj
1 wybudu;j” 1 petnienie nadzoru autorskiego.

Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie warminsko-mazurskim, w powiecie
nidzickim, w centralnej czgsci Gminy Janowiec Koscielny. W zakresie opracowania znajduje si¢
droga gminna jako jedna z gtéwnych drég gminnych miejscowoS$ci Les$niki.

LR e
Przedmiotowa droga gminna jest ciggiem komunikacyjnym miejscowosci Lesniki i obstuguje
komunikacyjnie zabudowania jednorodzinne, dojazd do pdt, lasu. Jest ona istotna z punktu widzenia
dostepu ludzi tam mieszkajacych dojazdu do o$rodkéw administracji, kultury i zdrowia
zlokalizowanych w miescie Janowiec Koscielny.



Uwaga:
Wykonawca zobowigzany jest do geodezyjnego ustalenia punktéw granicznych pasa
drogowego w miejscach, gdzie punkty te nie sq obecnie ustalone.
Przedmiotowa droga gminna zlokalizowana jest w terenie zabudowanym miejscowosci Les$niki.
Zaczyna si¢ skrzyzowaniem z droga powiatowg Nr 1558N relacji Safronka — Janowiec Koscielny.
Droga gminna konczy si¢ poza zabudowaniami miejscowos$ci Le$niki. Jest to droga ETAPU II.
Celem inwestycji jest modernizacja drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+180,10
zlokalizowanej na terenie miejscowosci Lesniki - ETAP IL.
ZamoOwienie obejmuje:

1. sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow:

opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen;
2. sporzadzenie projektéw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
dla wszystkich wystepujacych branz;
3. wykonanie rob6t budowlanych na podstawie powyzszych projektow i specyfikacji
technicznych.
Wymagania odno$nie opracowania dokumentacji projektowej w nastepujacych branzach:
1. branza drogowa.
2. usuniecie kolizji z istniejacym wuzbrojeniem technicznym - jezeli rozwigzania

projektowe beda tego wymagaty.

3. branza inzynierii ruchu (projekt statej organizacji ruchu oraz projekty czasowej organizacji
ruchu na etapie realizacji rob6t budowlanych).

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamdwienia zobowiazany bedzie do:
1. Sporzadzenia dokumentacji:
a) wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzanh geometrycznych przebudowy drogi
gminnej w ilo$ci 1 egzemplarza zawierajace;j:

— czes¢ opisowa (opis techniczny),

— czes¢ graficzng: plan sytuacyjny (z elementami statej organizacji ruchu).
Koncepcja rozwiazan geometrycznych drogi gminnej powinna obejmowac
odcinek od km 0+000,00 do km 0+180,10 o dtugosci ok. 180,10 mb (zgodnie z wstepna koncepcja
zakresu robdt stanowigca zatacznik do niniejszego opracowania). Dlugo$é drogi moze sie
nieznacznie rozni¢ podczas wykonywania prac projektowych.
Projekt koncepcyjny moze by¢ sporzadzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej pozyskanej
z Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bartoszycach.
Wykonawca po przedlozeniu Zamawiajagcemu koncepcji rozwigzan geometrycznych modernizacji
przedmiotowego odcinka drogi, zawierajagcej ww. materialty 1 po uzyskaniu pozytywnej opinii
Zamawiajacego, wystapi o wydanie warunkéw branzowych usunigcia, badz zabezpieczenia kolizji
istniejacego uzbrojenia z planowang przebudowa drogi do stosownych gestoréw sieci.

b) wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j:

— pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej dla celéw projektowych w skali 1:500,

c) sporzadzenie projektéw budowlanych branzy: drogowej (dodatkowe uzgodnienie wiaczenia
drogi gminnej do drogi powiatowej Nr 1558N) oraz zabezpieczenia lub
usunigcia kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng (jezeli okaze si¢ niezbedna) -
po 4 egz.,

d) sporzadzenie projektow wykonawczych branzy: drogowej oraz zabezpieczenia lub
usuniecia kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng (jezeli okaze si¢ niezbedna) -
po 4 egz.,

e) przygotowanie dokumentéw niezbednych do zlozenia przez Gming Janowiec Koscielny
zgloszenia zamiaru wykonania rob6ét budowlanych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z
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art. 29 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz.
1409 z p6zn. zm.) wraz z wypetnionym wnioskiem,

f) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodno$ci z programem
funkcjonalno - uzytkowym,

g) opracowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu do uzgodnienia szczeg6towych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz przedmiaréw
dla kazdej z branz - po 3 egz.,

h) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu - po 4 egz.,

i) wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu na etapie
realizacji rob6t budowlanych,

J) przekazanie Zamawiajacemu calo$ci opracowanej dokumentacji w formatach: *dxf,
*dwg, *rtf, *xIs, *doc, *.odt, jak réwniez w formacie *pdf na nosniku CD.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy.
Przedmiary nalezy przedtozy¢ w formie pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie NORMA lub w
plikach *xIs.

2. Sprawowania nadzoru autorskiego:

a) wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okre§lonych w art. 20 ust.l pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z
péZn. zm.),

b) wyjasnianie = watpliwosci  dotyczacych  rozwigzan  zawartych w  dokumentacji
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

c) uzupetnianie szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

d) Scista wspélpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na
kazde wezwanie Zamawiajacego,

g) biezace monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy
badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem
rozstrzygnigcia ~ wszelkich ~ pojawiajacych sie w toku  realizacji rob6t
watpliwoSci zwiazanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na
budowe powinien nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia - fax, telefon lub
w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie).

4. Wykonania rob6t budowlanych na podstawie uzgodnionej i zatwierdzonej
dokumentacji projektowej:

a) sporzadzenie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

b) wytyczenie rob6t przez uprawnionego geodete,

c) wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa,
szczegétowymi  specyfikacjami  technicznymi ~ wykonania i odbioru  robdt
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz zasadami
1 warunkami bhp,

d) uporzadkowanie terenu przyleglego po zakonczeniu robdt z odtworzeniem trawnikéw
1 terendw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot,

e) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,

f) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD na
no$niku CD oraz w formie papierowej,



g) przeprowadzenie wymaganych badaf i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami

SST;

h) przygotowanie  rozliczenia  koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu

kolaudacyjnego, ktéry ma zawierac:

— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaty),

— ksigzke obmiaréw lub druki obmiaru robét (oryginaty),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
SSTWiORB,

— deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z SSTWiORB,

— opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zalaczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z SSTWiORB wraz
z wykazem odchylen ich uzasadnieniem i oméwieniem,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét 1 sieci uzbrojenia terenu,

— kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
zarejestrowanej we wlasciwym organie zgodnie z wymogami wilasciwych przepiséw
prawa,

— protokét odebranych elementéw robét i §wiadectwo ptatnosci koncowej sprawdzone
przez Inspektora Nadzoru,

— korespondencje i inne dokumenty majace istotne znaczenie dla przebiegu realizacji
inwestycji,

1) przekazanie zrealizowanych rob6t Zarzadcy drogi.

Realizacja powyzszego zakresu rob6t winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym

w szczegblno$ci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne
do$wiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

i do$wiadczeniu zawodowym.
Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych zadaniem.

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdéwienia
Przedsiewzigcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi gminnej na odc. od km
0+000,00 do km 0+180,10. W ramach przedsiewzigcia planuje sig:

przebudowe nawierzchni drogi gminnej o przekroju 1x2 szerokosci 4,00 mb,

przebudowe skrzyzowania z drogg powiatowg 1558N i innymi drogami gminnymi,
przebudowe zjazdéow w zakresie niezbednym do prawidlowego funkcjonowania
drogi,

budowe i odtworzenie pobocza,

budowe i odtworzenie rowoéw, skarp wraz z odwodnieniem korpusu drogowego oraz budowa
i przebudowa przepustéw zlokalizowanych pod drogami i zjazdami,

organizacj¢ ruchu (oznakowanie pionowe, urzadzenia BRD),

usuni¢cie ewentualnych kolizji z istniejagca infrastruktura techniczng w oparciu
o warunki uzyskane od poszczegélnych dysponentéw sieci.



1.1.1.

Branza drogowa

Zalozenia 1 podstawowe parametry techniczne do projektowania:

®
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0
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klasa techniczna drogi: L (lokalna),
kategoria ruchu: KR1-2,

predkos¢ projektowa: Vp=40 km/h,
typ przekroju: drogowy, szlakowy,
przekrdj poprzeczny: 1x2,
szeroko$¢ pasa ruchu: 2,00 m,
szerokos$¢ jezdni: 4,0 m,
dopuszczalny nacisk: 100 kN/os,

Zalozenia i podstawowe parametry geometryczne planowanego zadania:

0
0'0
@
0.0

0.
0'0

dtugo$¢ odcinka do przebudowy: ok. 180,10 mb,
promien tuku poziomego: min. 50 m,
pochylenie poprzeczne jezdni: min. 0,3%; maks. 7%

Poszczeg6lne konstrukcje elementéw drogi gminnej oczekiwane przez

Zamawiajacego

przedstawiajg si¢ nastepujaco przy zatozeniu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1:

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

Zaklada si¢ wykonanie nawierzchni na istniejagcym podtozu. W przypadku stwierdzenia w toku badan

geotechnicznych braku nos$no$ci istniejacej podbudowy dla kategorii ruchu KRI-2 nalezy

zaprojektowa¢ kompletng konstrukcje¢ jezdni.

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej:

warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 118 gr. po zageszczeniu 4 cm,
skropienie warstwy wiagzacej emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2,

warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W gr. po zageszczeniu 5 cm,
skropienie podbudowy zasadniczej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m?2,
podbudowa zasadnicza — kruszywo naturalne niezwigzane C50/30
mechanicznie 0/63 mm gr. po zaggszczeniu 30 cm.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 118 gr. po zaggszczeniu 4 cm,
skropienie warstwy wiagzacej emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kg/m2,

warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W gr. po zageszczeniu 5 cm,
skropienie podbudowy zasadniczej emulsja asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2,
podbudowa zasadnicza — kruszywo naturalne niezwigzane C50/30
mechanicznie 0/63 mm gr. po zageszczeniu 30 cm.

Konstrukcja nawierzchni pobocza:

nawierzchni z posp6itki niesortowanej 0/63 mm gr. po zageszczeniu 10 cm,

stabilizowane

stabilizowane



1.1.2. Kolizje z istniejacg infrastrukturg
Zaprojektowa¢ i zrealizowa¢ usunigcie ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna
w oparciu o warunki uzyskane od poszczegdlnych dysponentéw sieci.

1.1.3. Branza inzZynierii ruchu

Nalezy sporzadzi¢ i uzyska¢ zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu oraz projektéw
czasowej organizacji ruchu na etapie realizacji rob6t budowlanych. Wykonanie oznakowania
pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu zrealizowa¢ zgodnie z zatwierdzonymi projektami
organizacji ruchu.

Dla potrzeb sporzadzenia oferty przetargowej i okreslenia kosztow robét, Zamawiajacy
przekazuje wstepna koncepcje w skali 1:500 z zaznaczonym zakresem planowanych
robot, stanowiacg zatacznik do PF-U.

Szczegdélowe rozwiagzania projektowe okreslajace zakresy koniecznych do wykonania
robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg podstawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.2.1. Polozenie terenu
Obszar opracowania stanowi pas terenu drogi gminnej na odcinku od km 0+000,00 do km 0+180,10
zlokalizowanym na terenie Gminy Janowiec KoS$cielny. Istniejaca nawierzchnia na calym odcinku
modernizowanej drogi gminnej stanowi nawierzchni¢ z kruszywa naturalnego, zwiru. Istniejace
podtoze drogi w $rednim stanie technicznym , z licznymi zastoiskami wodnymi, nieréwnosciami.
Przedmiotowa droga gminna projektowana jest jako droga klasy L (lokalna). Ruch pieszy, ktéry jest
znikomy odbywa sie¢ po istniejacej jezdni i poboczu drogi.
Realizacja przedmiotowego zadania nie jest zlokalizowana jest w obszarze specjalnej ochrony
Natura 2000 ani innej formy ochrony przyrody.
1.2.2. Media
W obszarze objetym opracowaniem wystepuje nast¢pujace uzbrojenie terenu:

% sie¢ wodociggowa,

% sie¢ kablowej kanalizacji teletechnicznej,

% sie¢ napowietrznej linii teletechnicznej,
%+ napowietrzna linia energetyczna eNN, eSN,

+ kanalizacja sanitarna,
% w pasie drogowym nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanych innych sieci,

Droga nie posiada o$wietlenia.

Odwodnienie korpusu drogi odbywa si¢ grawitacyjnie w przylegly teren. Istniejace odwodnienie
z uwagi na szerokos$¢ pasa drogowego to zaros$ni¢te rowy bez wyraznego $ladu.

Na obszarze objetym inwestycja planuje si¢ przepusty drogowe pod zjazdami, w miejscach ktérych
bedzie to zasadne.

1.2.3. Budowa geologiczna
Zamawiajacy dysponuje dokumentacja geologiczno-inzynierskg do przedmiotowego zadania.

1.2.4. Uwarunkowania miejscowe
Obszar na ktérym bedzie realizowane przedmiotowe zadanie nie jest objety jest ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



1.2.5. Uwarunkowania formalno-prawne
Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw. Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji
przedmiotu zaméwienia zobowigzany jest do:
¢+ dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia,
% wykonania koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi powiatowej,
% sprawdzenia czy grunt podloza posiada nosnos¢ Gl, w przypadku braku Wykonawca
doprowadzi podioze gruntowe do ww. kategorii,
% opracowania kompletnej dokumentacji projektowej (projektéw budowlanych i wykonawczych
we wszystkich branzach), zgodnie z umowa, przepisami techniczno - budowlanymi, normami
i wytycznymi w tym zakresie,
opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

R/
0’0

K/
0‘0

wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektu statej organizacji ruchu,
wykonania i uzyskania zatwierdzenia projektow czasowej organizacji ruchu,

X3

S

X3
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uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien dokumentacji projektowej,
petnienia obowigzkéw nadzoru autorskiego,
zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa po wytyczeniu robét

X3

8

X3

%

przez uprawnionego geodete,

+ biezacego utrzymania stanu technicznego drég w rejonie prowadzonych robdt,
przeznaczonych do ogdlnego korzystania i wykorzystywanych przez transport cigzarowy na
potrzeby budowy, przez caty okres prowadzenia roboét,

% sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjna.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace

przepisy, przez Wykonawce posiadajacego stosowne do$wiadczenie i potencjal wykonawczy oraz

osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Przedmiot zamdéwienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.);

2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 460 ze zm.);

3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze
zm.);

4) Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012
r., poz. 462 ze zm.);

5) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre§lania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

6) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (jtj. Dz. U. z 2013 r., poz.1129);

7) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 1., poz. 124 ze zm.);

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.: Dz.
U.z2016r., poz. 124 ze zm.);



9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181
ze zm.);

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 ze
zm.);

11) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. 22003 r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.);

12) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.).

1.3. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Przyjeto nastgpujace parametry przekrojéw normalnych:

» Szerokos¢ pasa ruchu: 2,00 m,

» Szeroko$¢ jezdni: 4,0 m,

» Szeroko$¢ pobocza gruntowego: 0,75 m,
Droga planowana do przebudowy zaliczona jest do kategorii drég gminnych.
Zgodnie z wydanymi przez Zamawiajacego warunkami technicznymi do projektowania przyjeto klase
techniczng L (lokalng), oraz kategori¢ ruchu KR1-2.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, dla
drogi klasy L w terenie niezabudowanym i zabudowanym przyjeto predkos¢ projektowa Vp=40km/h.
Z uwagi na wymogi rozporzadzenia MTiGM, a takze na zagospodarowanie terenu przylegtego do
drogi i istniejagce w nim zadrzewienia oraz szerokoS$¢ istniejacego pasa drogowego przyjeto szerokosce
jezdni 4,0 m (pasy ruchu 2x2,00m). Wzdluz projektowanej drogi po obu stronach zaktada sig¢
wykonanie rowéw przydroznych odparowujacych, odprowadzajacych wody opadowe z korony drogi
w miejscach gdzie pozwoli na to szeroko$¢ pasa drogowego. W ramach urzadzefn stuzacych do
odprowadzania i przeplywu wéd opadowych planuje si¢ budowe i przebudowe przepustéw pod droga
i zjazdami tylko i wylacznie w miejscach na to wskazujacych pod wzgledem parametréw
technicznych.
Zjazdy zaprojektowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Zjazdy sa wyokraglone tukami poziomymi. Lokalizacja zjazdéw zostata wniesiona na
podstawie stanu istniejacego wystepujacego w terenie. Nawierzchnia projektowanej drogi gminnej nie
bedzie ograniczona kraweznikami. W zwigzku z powyzszym nie ma konieczno$ci budowania
zamknietego systemu kanalizacji deszczowej. Pozostawia si¢ istniejacy uktad odwodnienia drogi t;.
poprzez lokalnie wystepujace rowy przydrozne odparowujace i odprowadzajace.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wraz z orientacyjnym zakresem rob6t przewidzianych do
wykonania przy modernizacji drogi gminnej przedstawiono w pk. 1.1 i pkt. 4.
W powyzszym zakresie rob6t nalezy uwzglednic¢ takze:

% wykonanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),

«* nadzor autorski,

% wykonania projektu czasowej i stalej organizacji ruchu,
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% sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawcza inwentaryzacja
geodezyjng.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania do dokumentacji

Dokumentacja projektowa dotyczaca modernizacji drogi gminnej powinna sktadaé si¢
z nastepujacych branzowych projektéw budowlanych i wykonawczych oraz innych opracowan:

branza drogowa,

usuniecie kolizji z uzbrojeniem technicznym,

branza inzynierii ruchu (projekty stalej i czasowych organizacji ruchu),

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t dla wszystkich branz,

YV VYV VY

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz.

Opracowania projektowe podlegaja odbiorowi koncowemu. Odbiér kofcowy polega na finalnej
ocenie kompletnego opracowania projektowego zgodnego z programem funkcjonalno — uzytkowym
i ustaleniami zawartymi w projekcie umowy.

Przekazanie prac projektowych odbedzie si¢ na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzajacego, w jakiej ilosci i w jakiej dacie zostaly one zlozone przez Wykonawce
u Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez
Zamawiajacego odbioru prac projektowych.

Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy i sporzadzi protokét zdawczo - odbiorczy, w ktérym potwierdzi dokonanie
koncowego odbioru prac projektowych.

W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji brakuje dokumentéw, uzgodnien, opinii
i innych elementéw opracowania, wymienionych w opisie przedmiotu zamoéwienia lub
wymaganych w obowiazujacych na dzien przekazania przepisach, Zamawiajacy zazada ich
uzupelnienia, bez podpisania protokotu odbioru oraz wyznaczy termin uzupelnienia brakéw.
Date wskazang w pokwitowaniu przekazania, traktuje si¢ jako dat¢ wykonania dokumentacji
projektowej, o ile prawidlowos¢ jej wykonania zostala potwierdzona przez Zamawiajacego
postanowieniami  protokolu = zdawczo -  odbiorczego o  ktorym mowa  powyzej.
Podpisanie protokotu zdawczo - odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowe;.

2.2. Cechy dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych
Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowiazujagcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.). Wykonanie i oddanie do uzytku, musi by¢
rOwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi w przedmiocie zamodwienia,
z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz
zasadami wiedzy technicznej.
Droga ma spelnia¢ wymogi zawarte w ,,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie”. Efektem koncowym ma by¢ uzyskanie drogi o minimalne;j
szerokosci 4,00 m oraz no$nosci 100 kN/os.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé
sie:

— wynikami szczeg6étowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
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— wynikami badan i pomiaréw witasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robdt i ilosci w programie funkcjonalno -
uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne modernizowanej drogi gminnej mialy
zapewniong trwatos¢ nie mniejsza niz 20 lat.
Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie parametry geometrii poziomej i pionowej przewidzianej do
przebudowania drogi gminnej odpowiadaly parametrom zatozen zawartych w niniejszym programie
funkcjonalno - uzytkowym.
Kazde przekroczenie pasa drogowego projektowanymi elementami drogi Projektant powinien
zglosi¢ zamawiajacemu do uzgodnienia na etapie projektowania. Rozwigzanie projektowe
polegajace na czasowym zajeciu terenu spoza pasa drogowego moze by¢ dopuszczalne
wylacznie po uzyskaniu przez Projektanta stosownej zgody wlasciciela tego terenu.

2.3. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét
Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych wyrobow 1 jakosé
wykonania byly na poziomie dobrym. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania
wykonawcy.
W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze wykonawcy cato$¢ terenu objgtego
realizacja przedmiotowego zamierzenia tj. pas drogowy drogi gminnej na odc. od km 0+000,00 do km
0+238,70.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, obiekty budowlane podlegaja geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie.
Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w spos6b powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Dopuszcza si¢ zamknigcie ruchu na calej
modernizowanej drodze, ale tylko w przypadku zapewnienia objazdu. Zjazdy do nieruchomosci oraz
dojscia do posesji nie moga by¢ wylaczone na czas dtuzszy niz uzgodniony z uzytkownikiem zjazdu.
Na czas prowadzenia prac nalezy opracowac projekty czasowej organizacji ruchu.
Zabezpieczenie  terenu  pod  zaplecze  budowy nalezy do  Wykonawcy  robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastgpstw 1 za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

— organizacji rob6t budowlanych,

— zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

— ochrony $rodowiska,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

— zabezpieczenia rob6t przed dostgpem 0s6b trzecich,

— zabezpieczenia terenu rob6t od nastgpstw zwigzanych z budowa.
Wyposazenie placu budowy w dojazd oraz niezbedne do budowy i obstugi budowy media oraz
odprowadzenie lub wywiezienie wszelkich odpadéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
pozostaje w gestii wykonawcy i na jego koszt.
Wykonawca zobowiazany jest na biezaco usuwac z terenu budowy na wilasny koszt wszystkie odpady
i opakowania powstate przy wykonywaniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposéb zapewniajacy ochrone Zycia
i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnos$ci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepiséw
prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, ze zm.), ustawy
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z dnia 11 maja 2001 r. o obowiagzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1413, ze zm.).

W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabywa wlasno$¢ odpadéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Przewiduje si¢ wyw6z materialéw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odlegto$¢ do 5 km.
Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce si¢ do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajacego.

Miejsca wywoOzki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materiatéw pochodzacych
z rozbidrki i nadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, oraz inne szczegétowe uwarunkowania
wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacal odrgbnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, dzwigi budowlane, odwodnienie
robocze itp. ROwniez koszty zwigzane z placem budowy nalezag w catosci do Wykonawcy.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2013r., poz. 1409 ze zm.) oraz rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych.

Wyroby budowlane wytwarzane wedlug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych (np. beton asfaltowy) beda wymagaly przeprowadzenia badan
potwierdzajacych, ze spetniaja one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan
obciazaja Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okresla specyfikacji
techniczne.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi w trakcie realizacji rob6t dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujagcych normach i1 w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze
zastosowane materiaty badz wykonawstwo robo6t sa niezgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, zas
gdy wyniki badan wykaza, ze materialy badz wykonawstwo rob6t sa zgodne z normami i specyfikacja
techniczna, to koszty badan dodatkowych obcigza Zamawiajacego.
Korzystanie z drég publicznych podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego musi odbywac si¢
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg
wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegd6lnosci poddane:

» rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym (przed zlozeniem
zgloszenia robot budowlanych) oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

» stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw, potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

» wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce na budowie np. beton lub elementy
konstrukcyjne beda poddane sprawdzeniom na okoliczno$¢ zgodno$ci ich parametréw
z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi,
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» sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno-
uzytkowym i umowa.

W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze jako$¢ materialéw jest niezgodna
z warunkami okre$lonymi w umowie, Wykonawca usunie takie materiaty z terenu budowy i zastapi je
innymi  odpowiednimi  materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
W  przypadku wykonywania robdt objetych umowa w sposéb niezgodny z wymaganiami
okre$lonymi w umowie, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ zmiany sposobu wykonywania rob6t na
sposob okreslony w umowie.
W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do zalecen ze strony
Zamawiajacego, o ile nie narusza to obowigzujacego prawa i postanowieni umowy.
Dla potrzeb zapewnienia wspétpracy z wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacjag umowy oraz os6b petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w
zakresie ~ wynikajagcym z  ustawy  Prawo  budowlane i  postanowienh = umowy.
Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbioréw:

» odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» odbidr czesciowy,

» odbidr koncowy,

» odbiory gwarancyjne przeprowadzane min. raz do roku w okresie gwarancji,

» odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Po odbiorze koncowym wykonawca przekaze zamawiajagcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawcza.

2.4. Wymagania w stosunku do sieci uzbrojenia podziemnego

Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania dysponentéw sieci uzbrojenia technicznego
zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej o przystapieniu do wykonywania robét
budowlanych co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem lub zgodnie z warunkami technicznymi
zataczonymi do PFU.

2.5. Wymagania w odniesieniu do zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren przyleglty do prowadzonych robét i przywrdci¢ go do
stanu pierwotnego. Naruszony teren zielencow nalezy przekopacd, usungé
zanieczyszczenia, pokry¢é warstwa humusu gr. 5 cm 1 obsia¢ mieszankami traw niskich.

3. WYTYCZNE DO OPRACOWAN BRANZOWYCH

3.1. Wytyczne dla branzy drogowej

3.1.1. Wykonanie koncepcji — propozycji rozwigzan geometrycznych przebudowy drogi
powiatowej

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania koncepcji drogowej przewidzianej do realizacji

zawierajacej propozycje rozwigzan geometrycznych z zasadniczymi elementami organizacji ruchu,

przekroje konstrukcyjne. Podstawowe parametry techniczne zostaty zestawione w ,,Opisie ogélnym

przedmiotu zaméwienia” w punkcie 1.1.1 oraz w czgsci rysunkowe;.

3.1.2. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego

Przy opracowywaniu projektéow budowlanego i wykonawczego nalezy spetni¢ wymagania
zawarte w obowiazujacych i zalecanych do stosowania przepisach technicznych i zasadach
wiedzy technicznej, dotyczacych projektowania i budowy drég publicznych w szczegdlnosci:
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— Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 1., poz. 462 ze zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze zm.),

— Wymagania techniczne WT-1 2014 i WT-2 2014 (GDDKiA)

— Podstawowe parametry techniczne zostaly zestawione w ,,Opisie ogélnym przedmiotu
zamoOwienia” w punkcie 1.1.1.

3.2. Kolizje z infrastruktura techniczng
Projekty budowlane i wykonawcze opracowaé oparciu o warunki techniczne wydane przez
poszczegdlnych dysponentéw sieci do ktérych Wykonawca jest zobowigzany wystapic.

3.3. Wytyczne dla branzy inZynierii ruchu

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamdéwienia zobowigzany jest do wykonania
projektéw statej i czasowych organizacji ruchu.

Projekty stalej i czasowych organizacji ruchu, powinny spelnia¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.
z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r.
Nr 220, poz. 2181 ze zm.).

Projekty czasowej organizacji ruchu powinny by¢ opracowywane w trakcie realizacji robdt
budowlanych przed kolejnymi etapami rob6t wymagajacymi wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizacji ruchu.

Etapowanie rob6t drogowych nalezy wprowadza¢ w sposéb zapewniajacy jak najmniejsze
utrudnienia w ruchu pojazdéw z zapewnieniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w rejonie
prowadzonych robét.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Uwagi ogélne
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia spelniajac wymagania ustawy

Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
obowigzujacych norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca jest zobowigzany stosowal reguly wynikajagce z ustawy Prawo zamdwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia wszelkich
informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci, zaméwienia, gdyz wyklucza
si¢ mozliwosci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny
lub pominigciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicznych, stanowigcych
podstawe projektowania i budowy, a w szczegdélno$ci aktualng mapeg do celéw projektowych w skali
1:500 dla catej trasy projektowanej przebudowy drogi.
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2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Uzyskanie dokumentéw potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajagcymi z odrebnych przepisow lezy w gestii projektanta.

3. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Os$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane  zostanie @ wydane na  etapie  projektowania, po  uzgodnieniu  przez
Zamawiajacego elementéw geometrycznych projektowanej modernizowanej drogi o ile wszystkie
projektowane elementy beda miescity si¢ w istniejacym pasie drogowym.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z
2015 r., poz. 199 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2013r., poz.
1232 ze zm.);

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.);

4) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.);

5) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze
zm.);

6) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.);

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz. U. Nr 178 z 2009 r.,
poz. 1380 ze zm.);

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 1., poz. 462 ze zm.);

9) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.);

10) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.1129);

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.:
Dz. U.z2016r., poz. 124 ze zm.);

12) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r., Nr 43, poz. 430 ze zm.);

13) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220,
poz.2181 ze zm.);

14) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393 ze
zm.);

15) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.);

16) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735 ze zm.);
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17) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126);

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953 ze
zm.);

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tj. Dz. U. z
2014 r., poz. 1040 ze zm.);

20) PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢;

21) PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu - Metody pomiaru cech
geometrycznych;

22) WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKiA);

23) WT-2 2014 Mieszanki mineralno — asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKiA);

24) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (GDDKIiA).

Ponadto wszystkie normy i przepisy techniczne wymienione w warunkach wykonania i odbioru robét
budowlanych odpowiadajace specyfikacji wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z
realizacja inwestycji i sporzadzonych na etapie projektowania.

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

5.1. Kopia mapy zasadniczej

Uzyskanie kopii mapy zasadniczej lezy w gestii projektanta.

5.2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zamawiajacy przekazuje niniejszym PFU wyniki badan gruntowo-wodnych. Jednak w gestii

Projektanta jest wykonanie takich badan w przypadku niepewnych warunkéw gruntowych.

5.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Uzyskanie zalecen konserwatorskich w zalezno$ci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.4. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od potrzeb
lezy w gestii projektanta.

5.5. Inwentaryzacja lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i wurzadzen technologicznych, a takze wskazania
Zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych oraz obiektow
przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.

5.6. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwiazane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci  wodociagowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog samochodowych,
kolejowych lub wodnych

Uzyskanie w zaleznosci od potrzeb lezy w gestii projektanta.
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5.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budowa i jej
przeprowadzeniem

W  zakres zobowigzanh Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi gminnej w aspekcie zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:

a) koszty zwiazane 2z wykonaniem, uzgodnieniem 1 zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane, normy
i wytyczne w tym zakresie,

b) koszty zwiazane z realizacjg robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,

c) koszty robot przygotowawczych (w szczegdlnosci zagospodarowania, zabezpieczenia
i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza budowy w tym podtaczenia
i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu, dozoru budowy) oraz koszty robdt
tymczasowych okres$lonych w programie funkcjonalno - uzytkowym,

d) koszty ubezpieczenia budowy

e) koszty badan i pomiaréw okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym, SSTWiORB oraz
w obowiazujacych przepisach,

f) koszty opracowania projektow czasowej i statej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robét
zgodnie z tymi projektami,

g) koszty obstugi geodezyjne;j,

h) koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

i) koszty po$rednie obejmujagce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badaf, pomiaréw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie
energii, wody, facznos$ci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia robdt, wydatki na
BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

J) koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania drogowego
poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja elektroniczna w
formacie gis/cad dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa,

k) koszty usunigcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

1) koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materiatbw rozbiérkowych nie nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

m) koszty utylizacji odpadéw i materialéw nie nadajacych si¢ do ponownego uzytku,

n) koszty transportu materiatéw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych przez
Zamawiajacego na etapie realizacji zaméwienia, nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktére pozostaja wlasno$cia Zamawiajacego, na wskazane skladowisko na
odlegtos$¢ do 50 km,

0) koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
statych 1 ptynnych oraz na bezpieczne i1 prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robé6t, w
sposéb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

p) koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchéw i niewypaléw oraz
zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

q) koszty zwigzane z uporzagdkowaniem terenu budowy 1 jego =zaplecza lacznie
z przywrdceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,
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r) koszty pozyskania wszelkich materiatéw niezbednych do =zlozenia zgloszenia robdt
budowlanych,

s) koszty rozbiérki kolidujacych elementéw infrastruktury technicznej i wywiezienia ich do
magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegto$¢ do 50 km,

t) koszty podatkéw i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

6. Zalaczniki — Cz¢$¢ Rysunkowa - Wstepna koncepcja zakresu robot

6.0. Plan Orientacyjny rys. 0 skala 1:20 00

6.1. Plan Zagospodarowania Terenu rys. 1 skala 1:500
6.2. Przekroje Normalne rys. 2 skala 1:100

6.3. Stata Organizacja Ruchu rys. 3 skala 1:500
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