Kod CPYV nr. 45.26.27.00-8, 45.26.27.00-9, 44.21.11.00-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BRANZA BUDOWLANA

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI HYDROFOROWEJ

W M. KOBYLANKA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L.p. |Wyszczegblnienie Nr.strony
1 2 3
1 |Strona tytutlowa 1
1 |1. Wymagania og6lne 2
2 |2. Materialy 11
3 |3. Sprzet 12
4 |4. Transport 13
6 | 6.Kontrola jako$ci robot 13
7 | 7.0bmiar rob6t 16
8 | 8.0dbidr robot 17
9 | 9.Podstawa ptatnosci 18
10 | 10.Przepisy zwigzane 19

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA TECHNICZNA
11 |1.Wstep 19
12 |2.Materialy 20
13 |3.0dbior konteneréw 22
14 |4.Montaz 22
15 |5. Transport 22
16 |6. Wykonywanie robot 22
17 |7.0dbior konteneréw na placu budowy 23
18 |8. Odbioér koncowy 23
19 |9. Podstawa ptatnosci 23
20 |10. Przepisy zwigzane 23




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Budowa budynku kontenerowego HYDROFORNI LOKLANEJ
w m. Kobylanka gm. Gorlice dla GMINY LIPINKI .

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robot budowlanych zawierajg zbiér wymagan
okreslajacych standardy i jako$ci robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
wlasciwosci wyrobow budowlanych, oceny prawidtowosci wykonania poszczego6lnych robot
zadania: budowy kontenerowej SUW sktadajacej si¢ z dwoch kontenerow zmontowanych na
gotowym jednolitym fundamencie i stanowigcych docelowo jeden budynek;

Zakres robot ( wg kodow CPV) 44211100-3 Montaz kontenerow

Zakres robot budowlanych:
Budowa betonowej ptyty fundamentowe;
Montaz budynku kontenerowej hydroforni

1. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne, odnosi
si¢ do wymagan wspdlnych, dla wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach budowy kontenerowej hydroforni usytuowany
w m. Kobylanka

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej Jako cz¢$s¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i stosowaé przy zlecaniu i
wykonywaniu robot opisanych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja techniczng Wymagania ogdlne nalezy rozumiec 1
stosowa¢ w powigzaniu z specyfikacjami szczegdtowymi stanowigcymi element niniejszego
opracowania: Niezaleznie od postanowien Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
polskie normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych,
beda. stosowane przez Wykonawce.

1.4 Okreslenia podstawowe Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia
nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

- obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢: - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi - budowle stanowiacg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzgdzeniami

- obiekt malej architektury budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory
trwale jest zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach

-budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego roboty budowlane - nalezy przez
to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego



- remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowigcego biezacej konserwacji

- urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne

-teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

-pozwolenie na budowe- nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego

-dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe lub potwierdzone
zgloszenie robot wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych 1 koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow, a takze w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu - takze dziennik montazu,

-dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

-wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows;

- droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu; dziennik budowy- nalezy przez to rozumiec
dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot

- kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe;

- rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego;

laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium Jednostki naukowej zamawiajacego,
wykonawce lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia niezbgdnych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci



- materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

- polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

- projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osoba prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowej;

- przedmiar robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedhug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych

- cze$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spehiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji

- ustalenia techniczne - nalezy przez rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych. gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia

-teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, pozwolenie na budowe-
nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajacg na rozpoczegcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

-dziennik budowy- nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje 1
wspotrzedne punktow gidwnych obiektu oraz reperoéw, dziennik budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robodt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera migdzy innymi nizej wymienione rysunki i dokumenty:
Kontenerowe zaplecze gospodarcze- architektura + konstrukcja

1.1. Projekt zagospodarowania terenu

1.2. Rzut fundamentow

1.3. Rzut przyziemia - rzut kontenera




1.4. Przekrdj pionowy

1.5. Elewacje

1.6. Konstrukcja nawierzchni utwardzonych - przekrdj przez chodnik

Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas
budowy (jesli jest konieczny), dokumentacj¢ powykonawcza, wynikajaca z projektu
budowlanego, operaty geodezyjne oraz geodezyjne pomiary powykonawcze. Jezeli w trakcie
wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty na wtasny koszt oraz
przedstawi je do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Projekty wykonawcze winny
uwzglednia¢ normy i warunki techniczne, o ktorych mowa w dokumentach przetargowych.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru stanowig cz¢s¢ umowy, a
wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
Inspektora Nadzoru, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pis$mie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. Dane okre§lone w
dokumentacji projektowej 1 w specyfikacjach technicznych beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementéw budowli muszg wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Wymagania organizacyjne

Wykonawca powinien zabezpieczy¢: biuro dla Wykonawcy budowy, Budowa budynku
kontenerowego, magazyn Wykonawcy - miejsce sktadowania materiatéw, tereny dla
sktadowania urobku. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie warunkow sanitarnych
dla pracujacych ludzi, w postaci dostgpu do wody pitnej i ustawienia toalet chemicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz
robot w okresie trwania realizacji az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca
stworzy warunki bezpiecznej pracy i1 pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0sdb
nieupowaznionych. Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednig jednostkg zarzadu drog
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia placu budowy na czas realizacji robot. W razie
potrzeby i w zaleznosci od postepu robét Wykonawca uaktualni projekt. W czasie wykonywania
robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz bedzie wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace tj. barierki, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pieszych i samochodow. Wykonawca zapewni rowniez odpowiednig 1 statg
widoczno$¢ (zarbwno w porze dnia i nocy) dla tych barierek i znakéw, dla ktérych jest to
niezbedne, jesli chodzi o bezpieczenstwo. Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu
budowy i zajeciem pasa drogowego zawarte sg w Cenie Ofertowej. Przed rozpoczgciem robot
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest




zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wlascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace.

1.5.5. Tablica informacyjna
Wykonawca dostarczy i1 postawi tablice informacyjng budowy, ktéra powinna spetnia¢ wymogi
Prawa Budowlanego.

1.5.6. Przepisy bezpieczenstwa

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajagcych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Koszty zwigzane z
zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczenstwa terenu budowy przyjmuje si¢, ze zostaty
uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

1.5.7. Ochrona Srodowiska

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Wykonawca powinien zapewni¢, aby zadna substancja, $mieci
czy zanieczyszczone ptyny nie byly sktadowane czy odprowadzane do srodowiska stosujac si¢
odpowiednio do ustawy o odpadach wraz z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001 r. poz.
4525). W okresie trwania budowy 1 wykonczania robot

Wykonawca bedzie: [

utrzymywatl teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej, stosowat si¢ do przepisoéw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz unikat szkody i
niedogodnosci w stosunku do oséb lub mienia publicznego tj. zanieczyszczenie, hatas powstaty
przy roznych metodach wykonawstwa

Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na: [

Lokalizacje zaplecza, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykopow i1 drog dojazdowych.
Budowa budynku kontenerowego stanowiacego budynek SUW w Owczarach. Srodki
ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekdw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscia
powstania pozaru. Przy prowadzeniu robdt w poblizu drzew 1 krzewow przestrzeganie zasad
zawartych w ustawie Prawo ochrony §rodowiska wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z
200 1 1. poz. 627)

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty fatwopalne powinny by¢ przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi
oraz z dala od osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. W
szczegoOlnosci zabrania si¢ palenia tytoniu z wytgczeniem miejsc do tego wyznaczonych,
Wszystkie roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia sg mozliwe po warunkiem: | Usuniecia
wokot obiektu materiatow palnych, Palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci
blizszej niz 6 m od stojgcych drzew, a wysoko$¢ ptomienia nie moze przekracza¢ 2m, [l
Posiadania sprz¢tu tacznosci ( telefon, radiotelefon), Posiadania sprzgtu do gaszenia pozarow
(gasnica pianowa).

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
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urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inspektora Nadzoru 1 wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.10. Ochrona robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty przekazania terenu budowy do daty przejgcia robot przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego (podpisania protokotu odbioru koncowego bez wad) oraz bedzie
utrzymywat roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu wydania
protokotu odbioru koncowego bez wad. Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty i podjacé
jakiekolwiek dziatanie, ktére uwaza za niezbedne, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowal si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatlow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiatl Inspektora Nadzoru. Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
placu budowy. Wykonawca begdzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Badania geologiczno- inzynierskie

Uwaza si¢, ze Wykonawca upewnit si¢ w stopniu wystarczajacym, co do warunkow gruntowych,
a w szczeg6lnosci, co do poziomu wody gruntowej. Wykonawca wlasnym staraniem i kosztem
uscisli informacje n/t warunkéw gruntowo-wodnych w stopniu koniecznym dla zapewnienia
wysokiej jako$ci robot 1 ich bezpieczenstwa. Wykonawca wykona w miare¢ potrzeb stosowne
drogi gruntowe, aby zapewni¢ dostep do wszystkich robdt przez caty czas ich trwania. Drogi te
beda odpowiednio zabezpieczone przed ich niewtasciwym uzyciem przez postronne osoby.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z Prawem Polskim 1 innymi przepisami wiadz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi 1 wytycznymi, ktore sag w jakikolwiek
sposOb powigzane z robotami. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
tego prawa, przepisow, zasad 1 wytycznych w trakcie realizacji robot. Wykonawca bedzie
przestrzegat prawa do patentow 1 bedzie w peini odpowiedzialny za spetnianie wszelkich
wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod oraz stale
bedzie informowat Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie pozwolen 1
innych stosownych dokumentow.

1.5.14. Lista podstawowych aktow prawnych
-stawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr 80,
poz. 717




Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 pazdziernika 2000 r
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. —

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r., w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienia inspektora nadzoru
inwestorskiego [

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartoraficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie [ Dz. U. 25/1995, poz. 133 [

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. 8/95. poz, 38 z zm. [

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. 62/2001. poz. 627 Ustawa
z dn. 27 kwietnia 2001 r. O odpadach Dz. U. 62/2001, poz. 628 z zm; [

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa Dz.
U. 38/2001, poz. 456 [

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenia w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm, Dz. U. Nr 14, poz.
133.1

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej 2 dn. 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych Dz. U. 26/2000, poz. 313

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w spawie, standardow
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji terenie Dz.
U, 30/1999, poz. 297 [

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2 kwietnia 2001 r w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej, Dz. U. Nr 38, poz.455.

Ustawa z dn. 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne Dz. U. 54/1997, poz. 348 z pdzniejszymi
zmianami [

Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne Dz. U.. 115/2001, poz, 1229 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 15 stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych Dz. U. Nr 8,
poz. 711

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 10 marca 2000 r. w sprawie trybu certyfikacji
wyrobow Dz. U. 17/2000, poz. 219 [

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 15 maja 1990 r, w sprawie
szczegbtowych zasad i trybu zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz
przekazywania materiatow i1 informacji powstatych w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego Dz. U. 3/1990, poz. 195 [



Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26 czerwca 2000 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych, Dz. U. Nr 71, poz. 838. [

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dn. 24 wrzes$nia 1998 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz. U.
126/1998, poz. 839 [

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewngetrznych i
Administracji z dn. 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakoéw i1 sygnatow w drogowych Dz. U.
58/1999, poz. 62211

Ustawa z dn. 15 grudnia 2000 r. O samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow Dz. U. 5/2001, poz. 42 z pézniejszymi zmianami. [

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz. U. Nr
121/2003, poz. 11371

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych dn. 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe] budynkow i1 innych obiektéw budowlanych i terenu Dz. U. 121/2003, poz.
1138.1

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, Dz. U. Nr 121, poz.
1139

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu o ochronie przyrody Dz. U. 99/2001, poz. 1079 [

Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz. U. Nr 90, poz. 575

Kodeks Cywilny - Ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. - tekst jednolity Dz. U. 55/1990 Kodeks
Postepowania Administracyjnego - Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. tekst jednolity Dz. U.
98/2000, poz. 1071

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie niebezpieczenstwa i zdrowia ludzi [

Ustawa z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le§nych Dz. U. Nr 16, poz. 78 z
pozniejszymi zmianami. [

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 [

Rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 17 kwietnia 2002 r. a sprawie ogolnych warunkéw
obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci architektow oraz inzynierow
budownictwa, Dz. U. Nr 41, poz. 367. [



Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych
przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr 136/95
poz. 670) [

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz.
811) 1

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) [

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali (Dz.U. Nr 51/54 poz. 259)
I

Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi,
skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z p6zniejszymi
zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow) [

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001Ir. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455) [

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) [

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) [

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3 1 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) [

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) [

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzac¢ zagrozenie albo ktore stuza
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z
kraju, z ktorym Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz. U. Nr
5/00 poz. 58) [

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i 0 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126 z p6zn. zm.)
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2.Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Zatwierdzenie partii materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb
ciggly spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materialow ze zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji,
organdéw administracji panstwowej 1 samorzadowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakoSciowych materiatow pochodzacych ze zrodet
miejscowych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy 1
inne, jakie okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialdéw do robdt. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow 1 innych miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora
Nadzoru. Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Jakos¢ materialow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci i
starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktorzy
powinni by¢ zdolni zademonstrowa¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do
podobnych zastosowan, oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego z intencjg przedstawiong w
specyfikacji. Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos¢ z
odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

2.4. Zatwierdzanie materialow i urzadzen

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru pelng informacje na temat wszelkich
materiatow 1 produktow. Przed zlozeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub
produkty, Wykonawca powinien ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje
powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
Inspektorem Nadzoru.

2.5. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci i byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca tymczasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.6. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot, niz te, dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw 1 konstrukcji zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robo6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowe;j. Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.8. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatlu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poznie;j
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
wyze] wymienionych dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci 1
warunkéw wyszcezegolnionych w dokumentacji przetargowej, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.
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4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej 1 wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowym. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigte z placu
budowy. Wykonawca bedzie na wlasny koszt utrzymywal w czystosci drogi publiczne oraz
dojazdy do placu budowy. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z
uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa. Srodki transportowe powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu
do gabarytow i obcigzenia na oS$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. 5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, oraz za jako$§¢
zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wszystkich elementéw robodt zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na pi§mie
instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i
btedy w czasie trwania robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow i elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot 1 dostarczy Inspektorowi Nadzoru do

zatwierdzenia szczegdty swojego programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on

zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne

gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami

technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie:

a) cze$¢ 0golng opisujacy: [

b) organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot, [

¢) organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, BHP, [

d) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, [

e) wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robot, [

f) system (sposob i1 procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych
robot, [

g) wykaz urzadzen stosowanych do kontroli 1 badan (opis laboratorium, ktére bedzie
wykonywalo te ustugi), [

h) metode¢ 1 system przechowywania wynikow badan laboratoryjnych, protokoty z pomiaroéw,
regulacje mechanizméw kontroli i korekt uzytych w procesie technologicznym oraz
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proponowany sposob i forma prezentacji tych informacji dla Inspektora Nadzoru, b) czgsé
szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot: [

i) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, [
rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku, I metode
magazynowania materiatow, [

j) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwoséci w czasie [
transportu, [

k) sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow, [

1) sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych elementow
robot, [

m) sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggna¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za peing kontrole robot i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatlow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow
oraz roboét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania,
co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sg okreslone w specyfikacjach technicznych, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru okresli, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat wstep do
laboratoriow Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli. Inspektor Nadzoru poinformuje
pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek wadach w zwigzku z laboratorium, jego wyposazeniem,
technikami lub metodami badan. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru jest zdania, Ze te wady
moga mie¢ wptyw na doktadnos$¢ badan, moze on odmoéwic uzycia do robot materiatow, ktore
sa badane dopoki procedury badan nie zostang skorygowane, a akceptacja materiatéw ustalona.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
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technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywatl Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Wiyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatléw u zrédta ich wytwarzania, 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawceg, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatéw i1 robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. W
takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisOw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracj¢ z godnosci lub certyfikat z godnosci z :

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniaja wymogi specyfikacji
technicznych.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez specyfikacje techniczna, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest. Produkty przemystowe beda posiadac atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty 1 konstrukcje posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci ze specyfikacjg
techniczng to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
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nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- kolejnos¢ wykonywanych i odbieranych robot , przez kierownika budowy , inspektora

- propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.8.2. Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach
przyjetych w przedmiarze rob6t z pézniejszym zapisem w ksiedze obmiaru.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan
Wykonawcy gromadzone beda w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci.
Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty: [
pozwolenie na budowe lub dokument przyjecia zgtoszenia robot, [ protokoty przekazania terenu
budowy, umowy cywilno-prawne, I protokoty odbioru robot, I protokoty z narad i ustalen, [
korespondencja.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastgpione zgodnie z
odpowiednimi wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego lub innych
uprawnionych jednostek.

7. Obmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektows i1 specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w specyfikacji
technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.
W przypadku umowy na roboty budowlane zawartej w trybie ryczaltowym - ksiegi obmiarow sie
nie prowadzi.
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7.2. Zasady okres$lania ilosci robdt i materialow

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe;j. Jesli specyfikacja techniczna wtasciwa dla danych robot nie
wymaga tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiary
robot zanikajacych beda przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do ksiggi obmiaru, ktéorego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbiordw robdt.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nast¢gpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: [ odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy,

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiodr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgloszenia. Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlang 1 specytikacjami
technicznymi.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robdt nastapi w
terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez
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Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczng i
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty: [

-dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami, [

-powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych robot, [

- specyfikacje techniczna,

-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczegdlnie z odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz dokumentacje potwierdzajgcg wykonanie zalecen Inspektora Nadzoru, [
technologiczne wskazania i ustalenia,

- Dzienniki Budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kont rolnych, badan laboratoryjnych,

- atesty wbudowanych materiatow, [

- ocena technologiczna sporzadzona na bazie wszystkich wynikéw badan i obmiaréw zgodnie z
Programem Zapewnienia Jakosci 1 specyfikacjami technicznymi, raport techniczny,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

8.5. Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, w przypadku umowy ryczaltowej podstawa
ptatnosci jest ustalona w umowie kwota ryczalttowa za wykonanie cato$ci zadania. Dla pozycji
kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, [

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, [
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, [
-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych
Specyfikacji technicznej ,,Wymagania Ogdlne” obejmuje wszystkie warunki okre§lone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: [

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnief wynikajgcych z postepu robot, [
ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu, [

- oplaty/dzierzawy terenu, [

- przygotowanie terenu, [

-konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu, [

-tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: [

-oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet, [

- utrzymanie ptynnosci r uchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: [

-usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania, [

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane [l

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi
zmianami). [

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Montaz konteneréw CPV - 44211100-3 Montaz budynkéw modutowych

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA TECHNICZNA BUDOWY
KONTENEROWEJ STACJI HYDROFOROWEJ

WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
montazu kontenera stanowigcych obiekt w ktorym usytuowane zostang pompy hydrforowe.
Przedmiotem opracowania jest montaz kontenera, wykonanego przez specjalistycznego
producenta. Zalecane jest aby montaz kontenera zostat wykonany przez specjalistyczng firme,
najlepiej przez jego producenta. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacji projektowg
oraz wytycznymi i wymaganiami zapisanymi przez producenta. Parametry techniczne wskazane
w ponizszej specyfikacji oraz dokumentacji technicznej podano jako przyktadowe,
umozliwiajace wykonanie kontenera modutowego, kolorystyka zostanie ustalona po wyborze
oferenta.
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1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja techniczna
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu montaz konteneréw, ktore w efekcie finalnym maja stanowi¢ budynek SUW .

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi,
obowigzujacymi polskimi normami i wytycznymi.

1.4.2 Obiekt kontenerowy, sktadajacy si¢ z trzech modutéw o normowych wymiarach, ktory
docelowo ma petni¢ funkcje zaplecza gospodarczego.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

1.5.1 Wykonawca robot montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich
zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.2 Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej - "Wymagania
Ogo6lne".

2. MATERIALY

2.1 WYKONANIE I WYPOSAZENIE MODULOW KONTENEROWYCH WYMIARY
Przyblizone wymiary zewnetrzne kontenera 360x240x240mm . Budynek przykryty dachem o
kacie nachylenia 5 0 zgodnym z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego m.
Kobylanka Gm. Gorlice

Konstrukcija
Sciany zewnetrzne:

Konstrukcja $cian zewnetrznych wykonana z profili stalowych z wypetnieniem konstrukcji
plytami warstwowymi z pianki poliueratonej o grubos$ci min 80 mm, poszycie zewngtrzne
stanowi blacha stalowa trapezowa ocynkowana, powlekana o grubo$ci min 0.7 mm, poszycie
wewngtrzne plyta widrowa laminowana w kolorze ustalonym przez Inwestora.

Podloga:
Konstrukcja podlogi sktada si¢ z elementoéw stalowych zimnogietych. Posadzka ( plyta

fundamentowa kontenera wykonana — beton B 20 gr 25 cm , styropian twardy PS 100 gr 5 cm ,
chudy beton gr 10 cm , pospoika gr. 15 cm

Budowa budynku kontenerowego , o podwyzszonej odpornos$ci na $cieranie i antyposlizgowos¢
R11, wyktadzina przy $cianach wykonczona listwa przypodtogowa lub poprzez systemowe
wywinig¢cie, wyktadzina o grubo$ci min 2 mm.

Strop:
Konstrukcja wykonana z profili zimnogigtych. Ocieplony ptyta wielowarstwowg gr 8 cm z

rdzeniem z pianki poliuretanowej .Poszycie dolne wykonane z ptyty GKF wodoodporna w
kolorze biatym.

Dach:

Konstrukcja wykonana z profili zimnogietych, z poszyciem zewnetrznym z blachy ocynkowane;j
powlekanej o gr. min 0.70 mm .Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 5o z
odprowadzeniem wody na bok obiektu za pomoca rynnien i rur spustowych z wyprowadzeniem
wody opadowej na teren.
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Zabezpieczenie antykorozyjne:

Wszystkie elementy stalowe obiektu muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ich
ocynkowanie, powlekanie badZ zabezpieczone farbami antykorozyjnymi (podktadowymi i
nawierzchniowymi) . Kolorystyka elewacji zostanie okreslona przez Inwestora, bezposrednio
przed realizacja zamowienia kontenera. .

Stolarka okienna i drzwiowa:
Drzwi wejsciowe stalowe, izolowane, przeciwwywazeniowe, o zwigkszonej odpornosci na
wlamanie, zaopatrzone kompletnie. Prog zewnetrzny zabezpieczony.

Wentylacja:

Pomieszczenie zaopatrzy¢ w kratki wentylacji wywiewnej grawitacyjnej, nawiew §wiezego
powietrza 15 cm nad posadzka z regulowana ilo$cig powietrza i wywiew 15 cm pod stropem z
regulowana ilo$cig powietrza.

Instalacja elektryczna

rozdzielnia gtowna 1 szt [

gniazda podwojne 230 V

gniazda 380 V

gniazdo dla podigczenia agregatu pradotworczego [

o$wietlenie rastrowe [l

ogrzewanie: elektryczne akumulacyjne grzejniki nascienne 1,5 kW - 1 szt.

2.3 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI

Wykonywang konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie
przeznaczone do zabezpieczenia winny by¢ przygotowane zgodnie z PN-EN ISO 12944-4.
Powierzchnig¢ stalowg nalezy przygotowac¢ do malowania za pomoca obrobki strumieniowo-
sciernej wg PN-ISO 8501-1. Powierzchnie przeznaczone do styku z betonem powinny by¢
oczyszczone co najmniej do stopnia ST3 wg PN-ISO 8501-1 i pozostawione niemalowane. W
kazdym przypadku z powierzchni stali nalezy usung¢ wszelkie oleje 1 pltyny — przeprowadzi¢
odttuszczanie i odpylanie. Nalezy zastosowa¢ minimum trzy warstwy zabezpieczenia.
Powierzchnie uprzednio zagruntowane nalezy zmy¢ woda 1 osuszy¢, a uprzednio malowane
uszkodzone miejsca naprawi¢. Ostatnig warstwe nalezy nalozy¢ na budowie po zakonczeniu
montazu i spawania. Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 12944-7. Nalezy
przy tym spetnia¢ wszystkie wymagania producentow farb zawarte z kartach katalogowych
wyrobow malarskich w szczegdlnosci dotyczace czasu wysychania przed natozeniem nastepne;
warstwy, warunkow w trakcie aplikacji, schnigcia i utwardzania powlok. Sposob i1 warunki
przechowywania materiatow malarskich winny spetnia¢ wymagania producentéw. Podczas
wykonywania prac malarskich (malowania i suszenia) temperatura otoczenia, powierzchni
malowanej 1 farby nie powinna by¢ nizsza niz 50C. Wilgotno$¢ wzgledna nie powinna
przekracza¢ 80%. Temperatura malowanej powierzchni stalowej powinna by¢ wyzsza o min.
30C. od temperatury punktu rosy. Powierzchnie niedostepne po montazu winny by¢ pomalowane
przed montazem. Powtoki po malowaniu powinny mie¢ jednolita barwe¢ bez uszkodzen, smug,
plam, sladow pedzla, zaciekéw, zmarszczen, pecherzy i zmian odcienia. Powtoka powinna
pokrywac podloze catkowicie i bez przeswitow.

3. ODBIOR KONTENEROW NA MIEJSCU ICH MONTAZU

Odbior powinien polegac na sprawdzeniu kompletnosci dostawy w odniesieniu do dokumentacji
technicznej 1 zamodwienia u producenta i uzyskac akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Kazdy
dostarczony modut powinien by¢ zaopatrzony w komplet dokumentéw potwierdzajacych
wykonanie zgodne ze standardem w jakim zostat zamowiony. Odbior konteneréw oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
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4. MONTAZ KONTENERA

Montaz powinien zosta¢ przeprowadzony przez specjalistyczng firmg, najlepiej przez producenta
konteneréw. Do zdejmowania konteneréw ze srodkoéw transportu i ustawiania na gotowe;j
konstrukcji stuzacej do oparcia konteneréw nalezy stosowaé zuraw o wysokos$ci zapewniajacej
kat pomiedzy kazdg ling a linig horyzontalng nie mniejszy niz 60°. Wszelkie urzadzenia
dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji i
przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

5. TRANSPORT

Moduty konteneréw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu przystosowanymi
do przewozenia obiektow o podobnej masie 1 gabarytach. Podczas transportu kontenery powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

6. WYKONANIE ROBOT MONTAZOWYCH
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggni¢cie projektowanej wytrzymatos$ci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu stateczno$ci elementéw uprzednio zmontowanych. Nalezy zabezpieczy¢ teren
wokot wykonywanych prac, sprawdzi¢ poprawnos¢ przygotowanych fundamentow,
odbezpieczy¢ mocowania kontenera na pojezdzie, zdja¢ kontenery z pojazdu, posadowié
precyzyjnie na przygotowanych podktadach, fundamentach. Nastepnie nalezy podtaczy¢
instalacje wewnetrzne z przylaczami. Polaczenia wykonywaé zgodnie z dokumentacja
producenta.

Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy: [

-wykona¢ podwaliny, fundamenty,

- przed wykonaniem plyty fundamentowej wykonac¢ przytacza wody , kanalizacji 1 zasilania
energetycznego [l

- sprawdzi¢ stan konstrukcji pod oparcie konteneréw oraz stan reperOw wytyczajacych osie i
linie odniesienia rzednych obiektu [

- poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi Polgczenia na sruby dlugos¢ sruby
powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczb¢ podktadek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwoér glebiej jak na dwa zwoje [
nakretka i teb ,$ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do
taczonych powierzchni powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek
przed montazem pokry¢ warstwa smaru $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgac
przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym

7. ODBIOR KONTENERA NA PLACU BUDOWY

Nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢ kontenera w stosunku do zamowienia dokonanego na podstawie
dokumentacji technicznej, kompletno$¢ dokumentéw potwierdzajacych wykonanie przez
producenta kontenera zgodnie z wymaganym standardem, normami oraz zamdwieniem.
Ewentualne uwagi inspektora nadzoru nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

8. ODBIOR KONCOWY

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ zamontowanego kontenera z
dokumentacja i warunkami technicznymi..

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdziale Wymagania Ogolne. Cena

jednostkowa obejmuje : - dostawe¢ 1 montaz kompletnego kontenera SUW opartego na bazie

dwoch modutéw (kontenerdw) na przygotowanej konstrukcji nosnej do oparcia kontenerow.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okres$lenia.

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggly do obrobki plastycznej nazimno. Warunki techniczne dostawy
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