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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-00.00 – Wymagania ogólne 

Kod CPV: 45000000-7 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach 

przedsięwzięcia pt. „MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W DZIAŁYNIU” 

 

Adres inwestycji: 

województwo kujawsko-pomorskie 

powiat golubsko-dobrzyński 

Gmina Zbójno 

Działyń 57, 87-645 Zbójno 

dz. nr ewid. 725/9, obręb ewid. 0003 Działyń  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonywania w/w zadania stanowi zbiór wymagań technicznych  

i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie 

warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. 

Specyfikacja Techniczna uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych 

warunkach wykonawstwa robót. 

Specyfikacja Techniczna opracowana jest w oparciu o obowiązujące oraz zalecane Polskie Normy, normatywy  

i wytyczne. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 

ST-00.00 Wymagania ogólne  Kod CPV: 45000000-7 

ST-01.00 Roboty izolacyjne - docieplenie stropodachu Kod CPV: 45320000-6 

ST-02.00 Instalacja ochrony odgromowej Kod CPV: 45312310-3 

ST-03.00 Modernizacja podłogi sali gimnastycznej Kod CPV: 45432100-5 

ST-04.00 Instalowanie centralnego ogrzewania Kod CPV: 45331100-7 

1.4 Podstawowe określenia 

Użyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć następująco: 

- Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność  

do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego celu jednostkę; 

- Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 

wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wybór, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi; 

- Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,  

że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 

- Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący  

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
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Inspektoratem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem; 

- Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo  

dla danego rodzaju Robót; 

- Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inspektora 

nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych  

z prowadzeniem Budowy; 

- Projektant – autor Dokumentacji Projektowej; 

- Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem Robót; 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu (placu) budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz następujące dokumenty: 

- Zgłoszenie robót budowlanych; 

- Dokumentacje projektową; 

- Dziennik budowy; 

- Specyfikacje techniczne. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 1 egz. Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje Techniczne. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczególnych 

warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę; 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny być uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. 

1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją i Specyfikacjami Technicznymi  

 Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca 

powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona jest jednak  

od uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin   

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek  

lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne  

z Dokumentacją i ST.  

Dane określone w Dokumentacji i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne  

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją lub ST i wpłynie  

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,  

a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 
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placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót,  

a w szczególności:  

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych.  

Umożliwi w całym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynków przez osoby zatrudnione oraz 

użytkowników, w tym zabezpieczy odpowiednie dojścia i wejścia do obiektu dla wszystkich użytkowników. 

(budynek jest obiektem użyteczności publicznej).  

Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umożliwi ciągłe korzystanie z wyjść ewakuacyjnych  

z obiektów. Przed przystąpieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca zapozna się z obowiązującym 

planem ewakuacji obiektu.  

Wykonawca zabezpieczy obiekt, w całym okresie trwania robót, przed wpływami atmosferycznymi / opadami 

deszczu przy rozbiórce pokrycia, balkonów i tarasów /Koszt wykonania zabezpieczeń Wykonawca ujmie  

w innych pozycjach przedmiaru.  

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót  

i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.  

Wszystkie kondygnacje obiektu w trakcie prowadzenia robót będą użytkowane. Wyłączeniu będą podlegały 

poddasza nieużytkowe.  

W związku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie  

z obiektu przez użytkowników.  

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty 

związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się że są wliczone w cenę 

kontraktową.  

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.   

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy, unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających  

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.   

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje 

się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,  

na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca  

i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.   

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  

od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają 
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jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady.  

Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych w czasie wykonywania robót ponosi 

Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  

i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla użytkowników. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidłowe 

zabezpieczenie dostępności obiektów dla pracowników jak i użytkowników.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty  

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą  

a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże,  

ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi 

Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

Wykonawca zobowiązany jest do załatwiania wszystkich formalności i do poniesienia wszelkich kosztów 

obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym m.in.: opłaty za zajęcia pasa drogowego, rekompensaty  

dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. Uznaje się,  

że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

Kierownik budowy powołany przez Wykonawcę obowiązany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r. 

Prawo budowlane do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który 

uzgodni z Inwestorem Zastępczym.  

Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie 

wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.10 Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 

daty rozpoczęcia do daty odbiorów robót przez Inspektora Nadzoru.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
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1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 

straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 

projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.  

1.5.12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się  

do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 

lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru  

do zatwierdzenia.  

1.5.13 Tablice informacyjne  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

Nadzoru:  

− tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji zatwierdzoną przez 

Inspektora Nadzoru. Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu (po zakończeniu 

realizacji Robót) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową.  

1.5.14 Budowlana dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, budowlaną 

dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 3 egzemplarzach.  

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  

że jest włączony w cenę kontraktową.  

2 Materiały 

Wszystkie stosowane do budowy materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

- Atest; 

- Certyfikat; 

- Aprobatę techniczną ITB; 

- Certyfikat zgodności; 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  

z dostarczeniem na budowę materiałów do robót. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 

wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 

Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału  
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w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej  

3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzących przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniony bez zgody Inżyniera.  

Wymienione konkretne materiały z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostały dobrane jako 

przykładowe i dostosowane do projektu. Dopuszcza się stosowanie równoważnych zamienników o 

parametrach nie gorszych niż zaproponowane. 

3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest  

to wymagane przepisami. 

4 Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5 Warunki realizacji robót 

Wykonawca będzie zobowiązany do uzgadniania: organizacji robót w sposób niepowodujący utrudnienia 

funkcjonowania i eliminujący jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie. 

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed dostępem z zewnątrz osób trzecich. 

Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawcę zaplecza budowy zostanie wskazane przy protokolarnym 

wprowadzeniu na budowę. 

Wykonawca powinien je zabezpieczyć przed dostępem użytkowników obiektu. Wykonawca odpowiada  

za prowadzenie robót w sposób nie powodujący zagrożenia dla osób korzystających z obiektu, z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bez naruszania zasad zachowania porządku i czystości oraz nie 

powodujący uszkodzenia budynku. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich 

specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR – ach. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany 

w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Do odbioru ostatecznego, należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych (miedzyoperacyjnych) 

oraz dokumentację techniczną i Dziennik budowy. 

Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je szczegółowym 

oględzinom lub badaniom połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja. 

Jeżeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty, należy uznać za zgodne  

z niniejszymi warunkami technicznymi. 

W przypadku, gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, wówczas całość 

odbieranych robót lub tylko niewłaściwie wykonana ich cześć należy uznać za niezgodna z niniejszymi 

warunkami. 

W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi komisja 

dokonująca odbioru robót powinna dokładnie ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty  

i nakazać ponowne ich wykonanie, czy też wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności robót  

z wymaganiami warunków technicznych. 

Prace powinny być wykonywane przez zespoły robocze przeszkolone, wykwalifikowane oraz z odpowiednim 
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doświadczeniem. 

W/w roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami 

technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systemów wykonawstwa) oraz wiedzą i sztuką budowlaną. 

Roboty budowlane objęte zakresem niniejszego opracowania należy wykonać pod bezpośrednim nadzorem 

osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaświadczenia wymagane przepisami ustawy   

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych 

parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu. 

6 Kontrola jakości robót  

6.1 Program zapewnienia jakości   

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia 

jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie  

z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.   

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, − organizację ruchu  

na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

– sposób zapewnienia b.h.p. 

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;  

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  

i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2 Cel kontroli  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów.  

Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.3 Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
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materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań.  

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające 

atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.  

6.4 Dokumenty budowy  

6.4.1 Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa  

na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

6.4.2 Książka obmiaru  

Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robót.   

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza po zakończeniu danej roboty wyszczególnionej w Formularzu 

Wyceny /przedmiarze robót/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Książki obmiaru.  

Książkę obmiaru prowadzi Wykonawca wpisując do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecności 

Inspektora Nadzoru.  

6.4.3 Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty  

te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  

6.4.4 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1. – 6.4.3. następujące dokumenty:  

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

- protokoły przekazania Terenu Budowy,  

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

- protokoły odbioru Robot,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie.  

6.4.5 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego.  
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7 Obmiar robot  

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją i ST,  

w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny/przedmiarze robót/.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy  

od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru 

na piśmie.  

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością i w czasie określonym w Kontrakcie.  

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo lub pionowo 

wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku. Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach.  

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub 

dołączone do niej w formie załącznika.  

W przypadkach wątpliwych strony przyjmować będą zasady sporządzania obmiarów według zasad opisanych  

w Katalogach Nakładów Rzeczowych.  

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania Robót.  

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.   

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.   

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

8 Odbiór robót  

8.1 Rodzaje odbiorów  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 

Wykonawcy:  

– Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  

– Odbiorowi częściowemu elementów rozliczeniowych  

– Odbiorowi końcowemu  

– Odbiorowi gwarancyjnemu  

– Odbiorowi technicznemu – międzyoperacyjnemu. 

8.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru.  
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, normami i innymi ustaleniami.  

8.1.2 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części robót wyszczególnionych w Formularzu 

Wyceny.  

Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

Odbiorowi częściowemu podlegają dane roboty, ujęte w Formularzu Wyceny zakończone w danej jednostce 

rozliczeniowej.  

Jednostkami rozliczeniowymi są jednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczególnych rodzajów 

robót.  

8.1.3 Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości  

i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót oraz gotowość do odbioru końcowego a także przyjęcia dokumentów odbiorowych.  

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z Dokumentacją i warunkami wykonania i 

odbioru robót oraz umową.  

W toku odbioru końcowego robót, Komisja, zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją i norm z uwzględnieniem tolerancji oraz nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, Komisja wg uznania:  

– nakaże wykonanie robót uzupełniających lub poprawkowych, wyznaczając termin ich wykonania  

– dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentacji.  

8.1.4 Dokumenty końcowego odbioru robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty:  

- Dokumentację powykonawczą,  

- uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń,  

- receptury i ustalenia technologiczne,  

- Dzienniki Budowy i Książkę obmiaru (oryginały),  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami  

i wytycznymi,  

- deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów i materiałów,   

- operat techniczny,  

- dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikających z dokumentów kontraktowych. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe  

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  
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Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.1.5 Odbiór gwarancyjny  

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

9 Podstawa płatności  

9.1 Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robót/.  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym w opisie w przedmiarze 

robót i w opisie robót wg przywołanej podstawy katalogu np. KNR.  

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu   

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy  
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów 
technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),  

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy 
dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce  
na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na 
zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest 
wskazane; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,  

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

- inne koszty wymienione w ST.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne ST  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w szczegółowych ST.  

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje nie objęte szczegółowymi ST:  

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian  
i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

- opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń  
w pas drogowy oraz rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości, - przebudowę 
urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- utrzymanie płynności ruchu publicznego,  

- bieżące utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy  
i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami, Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 
obejmuje:  

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

10 Przepisy związane 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIAI ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-01.00 –Docieplenie stropodachu 

Kod CPV: 45320000-6 
 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót docieplenia stropodachu 

budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Działyniu, gm. Zbójno. 

Przyjęta technologia polega na ułożeniu warstwy dociepleniowej na istniejącym pokryciu dachowym  

wraz z wykonaniem nowej warstwy hydroizolacji. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu  

i realizacji robót. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

ocieplenia stropodachu budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Działyniu: 

− prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż rusztowań); 

− zdjęcie obróbek blacharskich oraz przewodów, instalacji odgromowej kabli, anten, itp.; 

− sprawdzenie, uzupełnienie, naprawienie i przygotowanie powierzchni z papy, która znajduje się  

na stropodachu; 

− przygotowanie płyt wełny mineralnej; 

− oczyszczenie i wysuszenie podłoża; 

− przygotowanie masy klejącej; 

− przyklejenie i kołkowanie płyt wełny mineralnej; 

− oczyszczenie i wysuszenie podłoża na ułożonej wełnie mineralnej; 

− zagruntowanie podłoża; 

− montaż kominków wentylacyjnych podwójnych (spodnia część pod dociepleniem, górna na dociepleniu)  

w ilości 9 szt - ok. 1 szt. na 40 m2; 

− ułożenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej na wełnie mineralnej zgodnie z zaleceniem producenta; 

− wykonanie i montaż nowych obróbek blacharskich, kołnierzy wokół kominów i wentylacji oraz montaż 

instalacji odgromowej; 

− wykonanie pozostałych prac – założenie uszczelnień kitem trwale plastycznym (silikon, kit KEP), 

malowania; 

− demontaż rusztowań; 

− uporządkowanie terenu wokół budynku. 

 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2 Materiały 

2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2 Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 
• płyty wełny mineralnej (o współczynniku min. λ=0,036 W/m·K), wymiary (dług./szer./grub.) - 

1200/600/100 (mm); 

• Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa  

np. wg Świadectwa ITB 

- Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia np. typu  POLBIT  

PYE 250 S50 SBS grub. od 5.2 mm do grub. 5.7 mm lecz o parametrach nie gorszych. 

• Chemia budowlana przeznaczona do montażu płyt z wełny mineralnej 

- Wymagania wg PN-B-24625:1998 

• Roztwór asfaltowy do gruntowania 

-  Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

• Blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze grafitowym 0.55÷0.60 mm, [np. wg PN-61/B-10245, 

PN-EN 10203:1998. 

3 Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2 Sprzęt stosowany 

Drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót. 

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 

4.2 Wybór środków transportu 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2 Warunki wykonania robót 

5.2.1 Ogólne warunki dla wykonywania ocieplenia stropów 

Warunki ogólne wykonywania ocieplenia i pokrycia papą dachu muszą być zgodne z zaleceniami producentów 

poszczególnych materiałów wybranych przez wykonawcę do realizacji zadania. Jednak muszą spełnić 

następując wymagania określone do realizacji zadania: 

- nie można wykonywać prac w temperaturze powietrza poniżej 5 st. C 

- występowanie rosy, deszczu lub śniegu 

- występowanie wiatru uniemożliwiającego wykonywanie prac na dachu 

- układanie materiałów na mokre podłoże 

W razie konieczności wykonywania pokryć w warunkach niekorzystnych należy zastosować środki 

zabezpieczające przed możliwością szkodliwego oddziaływania na jakość i trwałość wykonywanych prac. 

5.2.2 Demontaż istniejących obróbek blacharskich, demontaż istniejącej instalacji odgromowej 

Istniejącą obróbkę z blachy; rynny oraz obróbki blacharskie pasa nadrynnowego oraz instalację odgromową 

należy zdemontować, przetransportować na wskazane przez dyrektora szkoły miejsce i przekazać do dyspozycji 

szkoły. Podczas wykonywania prac demontażowych należy przestrzegać właściwych wymogów BHP. 



17 

5.2.3 Przygotowanie podłoża do przyklejenia płyt termoizolacyjnych 

Przed przystąpieniem do prac dociepieniowych należy dokonać oceny istniejącego pokrycia przez wykonanie 

odkrywek warstw pokrycia dachowego z różnych miejsc dachu oraz poddaniu ich analizie. Należy stwierdzić 

spójność warstw pokrycia oraz wilgotność starych warstw pokrycia w celu podjęcia ostatecznej decyzji zakresu 

prac związanych z przygotowaniem podłoża. 

Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od przecięcia pęcherzy i wysuszenia przestrzeni zawilgoconych. 

Następnie stare podłoże należy wyczyścić i wyrównać oraz zagruntować masą. asfaltowo-kauczukową  

(np. Dysperbit, Cyklolep R lub Icopal Water Primer) w rozcieńczeniu 1:1. Gruntowanie ma na celu odtłuszczenie 

podłoża i usunięcie kurzu i pyłu oraz zapewnienie szczelności warstwy podkładowej - stworzenie paroizolacji.  

Po zagruntowaniu podłoże musi dobrze wyschnąć tworząc jednolitą powłokę. Przy dalszych pracach należy 

zwrócić uwagę by nie zniszczyć paraizolacji na skutek nieostrożnego poruszania się po dachu. Jeżeli zajdzie 

konieczność należy zwiększyć siłę wiązania warstwy starego podłoża przez zastosowanie łączników stalowych. 

Podłoże musi zapewnić przeniesienie obciążeń w czasie wykonywania robót oraz obciążeń eksploatacyjnych. 

Wymagana jest równość podłoża. Konieczne jest, aby styki podłoża z elementami wystającymi ponad 

powierzchnię dachu były złagodzone klinami. 

Istniejące dylatacje należy dokładnie skontrolować, brakujące masy uszczelniające uzupełnić, skorodowane 

wymienić. 

5.2.4 Ułożenie płyt termoizolacyjnych 

Przed przystąpieniem do układania płyt termoizolacyjnych należy sprawdzić prawidłowość spadków  

oraz wykonać wszystkie prace tynkarskie, montaż wywietrzników, masztów antenowych. Na tak przygotowane 

podłoże należy ułożyć płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej grubości 20 cm, w sposób zapewniający 

ciągłość izolacji termicznej. Izolację termiczną przymocować na klej bitumiczny. 

5.2.5 Montaż łączników 

Przed przystąpieniem do wykonywania właściwej warstwy pokryciowej należy zamocować ułożone płyty wełny 

mineralnej przez kołkowanie systemowymi łącznikami teleskopowymi do istniejącej konstrukcji dachu. Łączniki 

mechaniczne należy rozmieścić równomiernie wzdłuż zakładu papy. Ilość i rozmieszczenie łączników należy 

ustalać w oparciu o informacje zawarte w projekcie oraz kartach technicznych i aprobatach producentów 

systemów dociepleń dachowych. W przypadku nieznajomości podłoża należy wykonać w obecności inspektora 

nadzoru próby nośności połączenia. 

5.2.6 Ułożenia papy podkładowej i wierzchniego krycia 

Zadaniem pokrycia z papy jest zapewnienie szczelności dachu, odprowadzenie wody do miejsc odbioru oraz 

należyta odporność na warunki atmosferyczne. 

Po ułożeniu warstwy dociepleniowej należy wykonać nowe pokrycie papowe w układzie: 1x papa podkładowa 

na osnowie z welonu poliestrowego modyfikowaną SBS. Zakłady boczne o szerokości 10 cm zgrzać tak,  

aby w spoinie wystąpił wypływ bitumiczny o szerokości 0,5 cm do 1 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokość 

12-15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. Warstwa wierzchnia 1x papa 

termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z welonu poliestrowego. Papę 

wierzchniego krycia należy zgrzewać na całej powierzchni do papy podkładowej. Zakłady boczne i czołowej 

zgrzać wg zaleceń producentów papy termozgrzewalnej. Jeżeli producent nie określił ww warunków, zakład 

boczny przyjąć minimum 8 cm, zakład czołowy przyjąć minimum 15 cm. Należy zapewnić, aby spoiny w każdej  

z warstw były przesunięte względem siebie o co najmniej 20 cm. Po ułożeniu warstwy papy podkładowej należy 

zamontować uchwyty podtrzymujące rynny oraz obróbki blacharskie (z blachy ocynkowanej) pasa rynnowego 

oraz obróbki kominów dymowych i wentylacyjnych. Obróbki wyprowadzić na wysokość minimum 20 cm ponad 

poziom połaci dachowej. 

Pokrycie powinno być dylatowane w tych samych miejscach w których wykonano dylatację konstrukcji budynku 

za pomocą blachy ocynk zgodnie z normą PN-61/B-10245 lub za pomocą aktualnych rozwiązań systemowych 

proponowanych przez producentów pokryć dachowych. 

Nie należy stosować pap asfaltowych wierzchniego krycia na welonie szklanym. 

5.2.7 Wykonanie szczegółów, montaż nowych obróbek blacharskich, podniesienie kominów i ogniomurów 

Obróbki blacharskie i parapety wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym. 
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Istniejące kominy (wentylacyjne i dymowe) rozebrać i w ich miejsce odbudować kominy z cegły klinkierowej 

ponad powierzchnią stropodachu.  

Istniejące ogniomury podnieść ponad powierzchnią stropodachu. 

Dookoła kominów należy założyć opaskę o wysokości min. 15 cm, która będzie dociskać papę wierzchniego 

krycia. Obróbkę kotwić za pomocą śrub przeznaczonych do tego typu rozwiązań. Połączenia zabezpieczyć 

masami kauczukowymi lub innymi rozwiązaniami systemowymi. 

Obróbki blacharskie kominów (czapki kominowe z kapinosami) wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej  

w kolorze grafitowym. 

5.2.8 Mocowanie rynien i rur spustowych 

Zaprojektowano rynny o średnicy φ 150 mm i rury spustowe o średnicy φ 120 mm. Rury spustowe dobrać jako 

rozwiązanie systemowe i montować zgodnie z zaleceniem producenta.  

Rynhaki montować zgodnie z zaleceniem producenta w obróbce blacharskiej gzymsów. 

Obróbki blacharskie pasa nadrynnowego i podrynnowego wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze 

grafitowym. 

Przed zamocowaniem rynien należy wykonać obróbki blacharskie pas podrynnowy i nadrynnowy. 

Uchwyty rynnowe systemowe należy mocować blachowkrętami. 

Odległość uchwytów powinna wynosić 50 cm. 

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. 

Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg 

wewnętrzny w najniższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do linii 

stanowiącej przedłużenie połaci. 

Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna przekraczać 20 m, licząc odległości pomiędzy 

sąsiednimi rurami spustowymi. 

Układanie rur spustowych. 

Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur większej niż 1m. 

Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzona na długości 2 m nie powinno być większe niż 3 mm. 

Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami systemowymi do rur spustowych, rozstawionymi  

w odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze w końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki  

lub gzymsy. Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez 

osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w ścianie.  

6 Kontrola jakości robót 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie  

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 

mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być 

on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

7 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
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8 Odbiór robót 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne" pkt. 8.  
Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 Podstawa płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu 

odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje  

po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 

robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

10 Przepisy związane 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

BN-84/6755-08  Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty. 

PN-EN ISO 6946:1999.     Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 

Sposób obliczenia.  

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-02.00. Instalacja ochrony odgromowej 

Kod CPV: 45312310-3 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące demontażu, 

ponownego wykonania i odbioru instalacji ochrony odgromowej. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 

mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  

że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia 

oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy remoncie instalacji odgromowych zgodnie  

z zakresem wg Dokumentacji Projektowej i zestawieniem pozycji kosztorysowych.  

Zakres robót obejmuje:  

• wykonanie demontażu istniejących elementów instalacji odgromowej - przewody odprowadzające, 

znajdujących się nad ziemią.  

• wykonanie uziomów pionowych/zwody pionowe oraz poziomych na dachu i czapkach kominowych z 

iglicami + przewody odprowadzające.  

• zamontowanie skrzynek złącz kontrolnych.  

• instalację rur pod zwody pionowe, przed wykonaniem ocieplenia. 

• montaż instalacji odgromowej.  

• wykonanie pomiarów instalacji odgromowej.  

• wykonanie dokumentacji powykonawczej w postaci Metryki Urządzenia Piorunochronnego  

1.4 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi  

w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, a także podanymi poniżej: 

• Rurki pcw – rurki elektroinstalacyjne ochronne ze sztywnego pcw mocowane na uchwytach ściennych,  

ze złączkami i kolankami, spełniającymi wymagania PN-IEC 614-1,   

• Płaskownik – bednarka stalowa ocynkowana o przekroju 30*4,  

• Odbiór instalacji – zespół czynności mających na celu sprawdzenie, czy instalacje elektryczne  

i teletechniczne zostały wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi 

normami stanowiący podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji.  

• Instalacje wnętrzowe – instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem budowlanym. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7. 
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• Roboty prowadzone będą w obiekcie o szczególnym charakterze, w związku z czym należy liczyć się  

z koniecznością prowadzenia szczegółowych uzgodnień ze służbami technicznymi Inwestora oraz  

z możliwością wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień.   

• Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z uwzględnieniem wymagań określonych 

we właściwych normach i przepisach oraz zgodnie ze standardami i instrukcjami producentów urządzeń, 

osprzętu i armatury, z zachowaniem dokładności montażu i ostrożności. 

• Montaż urządzeń – zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.  

• Wszelkie prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowany personel legitymujący się 

odpowiednimi uprawnieniami.  

• Wszystkie montowane materiały i urządzenia powinny być nowe i posiadać wymagane prawem aprobaty, 

dopuszczenia i certyfikaty.  

• Montaż poszczególnych części wszystkich instalacji musi być wykonany fachowo aż do całkowitego ich 

zmontowania, odpowiednio do funkcji, które mają pełnić.  

• Urządzenia i elementy poszczególnych instalacji zamontowane lub składowane na terenie budowy należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia innych prac w danym rejonie.  

• Na terenie prowadzonych prac obowiązkowo należy na bieżąco utrzymywać porządek. Nadwyżki 

materiałów, śmieci i odpady powstające w czasie robót muszą być w odpowiednim czasie usuwane  

z terenu budowy, przy czym należy przestrzegać przepisy dotyczące kontrolowanego pozbywania się 

odpadków.  

• W czasie trwania prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów BHP, przepisów dotyczących 

ochrony ppoż., dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, spawalniczych itp.  

• Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić w naturze możliwości montażowe poszczególnych instalacji.  

• Należy zwrócić szczególną uwagę, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia lub zanieczyszczenia 

montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku.   

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. (MP nr 22  

z 1997 r. poz. 216), wszystkie zastosowane w ramach instalacji elektroenergetycznych urządzenia, aparaty, 

osprzęt, kable i przewody muszą posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz odpowiednie atesty  

i świadectwa dopuszczenia.  

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są:  

• Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8 mm.  

• Płaskownik stalowy, ocynkowany 30*4.  

• Zaciski kontrolne instalacji odgromowej.  

• Zaciski uniwersalne, felcowe, obejmy uziemiające na rury.  

• Szyny wyrównawcze.  

• Wsporniki odgromowe.  

• Zwody pionowe – iglice odgromowe.  

• Rury instalacyjne.  

Wszystkie materiały dostarcza wykonawca robót. Również Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań jakościowych dostarczonych materiałów. Dokładna specyfikacja w Przedmiarze Robót. 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyrobu o właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie 

wymagań podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  

w budownictwie a w szczególności:  

• materiały budowlane, właściwie oznaczone, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych   

• wyroby, dla których dokonano oceny niezawodności i wydano certyfikat zgodności z Polską Normą  

lub z aprobatą techniczną,  



22 

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg. tradycyjnie uznanych zasad 

sztuki budowlanej.  

3 Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

3.1 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca jest obowiązany wykazać się posiadaniem wszystkich urządzeń niezbędnych do wykonywania prac 

instalacyjnych związanych z transportem, montażem oraz pomiarami instalacji. Konieczne będzie wykonywanie 

instalacji na wysokościach, dlatego też niezbędne jest posiadanie podnośników samojezdnych umożliwiających 

podwieszanie korytek kablowych, opraw oświetleniowych itp. w ilości zapewniającej odpowiednią dynamikę 

prac w celu zapewnienia terminowości oddawania prac. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być  

w pełni sprawne i dostosowane do technologii budynku. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje 

Inspektor nadzoru.  

Roboty elektroenergetyczne będą prowadzone przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego:  

• Koparka jednonaczyniowa kołowa 0.15·m3   
• Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3   
• Podnośnik montażowy PHM samochodowy   
• Wibromłot elektryczny 3,0 kW (4KM)  
• żuraw samochodowy 4·t. 

4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.1 Transport materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń lub 

odkształceń przewożonych materiałów. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami 

ruchu drogowego oraz przepisami BHP. Rodzaj i ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Nadzoru terminie 

przewidzianym w Kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. Sprzęt budowlany powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Kierownika Projektu. Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu 

mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Przy mechanicznym wykonywaniu robót 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonywania tego typu 

robót.  

Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć  

w czasie transportu przed przewróceniem oraz przemieszczeniem.  

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli  

w temperaturze niższej od -150 C. W czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych 

należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez 

producenta.  

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urządzeń rozdzielczych 

należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: transportowane urządzenia zabezpieczyć przed 

nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadować  

i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. 

5 Wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5. 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki,  

w jakich roboty będą wykonywane. Szczegółowy harmonogram wykonania instalacji i montażu urządzeń ma 

szczególne znaczenie na terminowości wykonywania poszczególnych prac jak również na pozostałe branże.  

Do wykonania instalacji elektrycznej należy zastosować osprzęt posiadający dopuszczenie do stosowania  
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w budownictwie, od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których 

producent:  

• dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego systemu oceny 

zgodności  

• wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak: Przepisy dotyczące wymagań 

zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję 

Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 

Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu Elektrycznego (CEE), 

aprobaty techniczne  

• oznakował wyroby znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami - wyroby budowlane dopuszczone 

do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych 

przepisach określonych. Oznacza to, że wydane aprobaty techniczne – certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną zachowują ważność 

do dnia określonego w tych dokumentach. 

Przewody instalacji odgromowej należy układać: 

• przewody odprowadzające w ścianach budynku – w rurkach ze sztywnego PCV w bruzdach, pod 

tynkiem, 

• płaskownik stalowy, ocynkowany - od skrzynek probierczych do uziomu otokowego. 

Dla potrzeb instalacji ochrony odgromowej wykorzystać pręt DFeZnφ8 w rurce z tworzywa układanej  

w bruździe zapewniającej min. 5 cm okrycie rurki zaprawą cementową. Po sprawdzeniu i po wykonaniu 

niezbędnych pomiarów uziom otokowy instalacji odgromowej budynku oraz projektowane w skrzynkach zaciski 

probiercze – instalować w ścianie budynku. 

Połączenia w wykopie wykonać jako spawane, połączenia w części nadziemnej jako skręcane.  

Długość spoiny przy połączeniu spawanym winna być dłuższa niż 25 mm, natomiast dla połączenia 

gwintowanego wymagane są minimum dwie śruby M6 lub jedna śruba M8. 

5.1 Zwody 

Na dachu należy ułożyć specjalne przewody metalowe (zwody sztuczne), których zadaniem jest bezpośrednie 

przejmowanie prądów piorunowych. Jako zwody sztuczne zastosować należy druty ze stali ocynkowanej.  

5.1.1 Zasady montażu zwodów.  

Wszystkie elementy metalowe znajdujące się na powierzchni lub nad powierzchnią dachu, takie jak kominy, 

maszty anten, wywiewki, jak również metalowe elementy biegnące przy dolnej krawędzi dachu (na przykład 

rynny), należy połączyć z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym.   

Wszystkie nieprzewodzące elementy budowlane wystające nad powierzchnię dachu (na przykład kominy 

murowane, kominy z tworzyw sztucznych) należy wyposażyć w układ zwodów i połączyć do zwodów  

na powierzchni dachu. Należy przy tym unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów.  

Sztuczne zwody odgromowe należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników. Wymiary 

poprzeczne powinny być zgodne z normą. Zwody poziome należy mocować do powierzchni bitumicznych lub 

folii membranowych za wspornikach wulkanizowanych do podłoża. Zwody prowadzone na blasze powinny być 

mocowane trwale za pomocą wsporników nitowanych lub mocowanych blachowkrętęmi z gumową uszczelką.  

Zwody pionowe wykonane będą z prętów stopu aluminium StZn o średnicy 8 mm. Zwody pionowe będą 

mocowane na chronionych urządzeniach w sposób zapewniający wymaganego odstępu izolacyjnego.  

5.2 Przewody odprowadzające.  

Służą do łączenia zwodów albo z przewodami uziemiającymi, albo z uziomem fundamentowym. Można je ułożyć 

pod tynkiem - ale tylko w ścianach wykonanych z materiałów niepalnych.  

Przewody odprowadzające należy połączyć z uziemieniem za pomocą zacisku probierczego, który umieszczony 

będzie w puszce ochronnej.   

Przewody odprowadzające powinny być układane na zewnętrznych ścianach budynku w rurach z tworzywa 

mocowanych na uchwytach typu U. Rury wraz z drutem należy ułożyć przed robotami związanymi z ociepleniem 



24 

budynku.  

Przewody odprowadzające powinny być prowadzone po najkrótszej trasie pomiędzy zwodem, a złączem 

kontrolnym. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać przy pomocy 

złączy kontrolnych zabudowanych w żeliwnej skrzynce.  

5.3 Uziomy  

Uziom sztuczny - istniejący uziom instalacji odgromowej, wymagający sprawdzenia przed podjęciem decyzji  

o jego wykorzystaniu. Sprawdzenie: lokalne odkrywki pozwalające ocenić stan zewnętrzny istniejącego uziomu 

oraz pomiary ciągłości.  

5.4 Połączenia wyrównawcze.  

Najważniejszym elementem jest szyna wyrównawcza, do której dołączone są wszystkie urządzenia i instalacje 

metalowe. Elementy łączące urządzenia i instalacje z szyną przedstawia Specyfikacja Techniczna wykonania i 

odbioru robót budowlanych.  

5.5 Roboty demontażowe i rozbudowa istniejących elementów instalacji elektrycznych.  

5.5.1 Zakres robót   

Demontaż istniejącej instalacji odgromowej na ścianach budynku.  

5.5.2 Zasady wykonywania robót demontażowych.  

Wykonawca ma obowiązek wykonania robót demontażowych, w taki sposób, aby elementy urządzeń 

demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym ich demontaż. W przypadku 

niemożności zdemontowania elementów urządzeń bez ich uszkodzenia wykonawca powinien powiadomić o tym 

inspektora nadzoru i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, nieodpłatnie wszystkich materiałów pochodzących z demontażu 

Zamawiającemu na wskazane przez niego miejsce (uzgodnione z inspektorem nadzoru).  

6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma 

obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności 

dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami niniejszej 

specyfikacji.  

Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania.  

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca 

powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może kontynuować dopiero po 

pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora i Użytkownika.  

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.  

• Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostają 

odrzucone.  

• Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji powinny być 

ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier 

może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne 

instalacji.  

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznej podlegają sprawdzeniu w zakresie:  

• zgodności z dokumentacją i przepisami  

• poprawnego montażu  

• kompletności wyposażenia  

• poprawności oznaczeń  

• braku widocznych uszkodzeń  

• należytego stanu izolacji  

• skutecznej ochrony od porażeń  
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Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie ścianek przed 

osypywaniem się ziemi.  

Wykopy powinny być tak wykonane, aby zapewnione było w nich ustawienie fundamentów lub ustojów, których 

lokalizacja i rzędne posadowienia były zgodne z dokumentacją projektową.  

Sprawdzenie powinno obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu zewnętrznego oraz 

wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz 

wymaganiami odpowiednich norm.  

Podczas wykonywania uziomów powierzchniowych należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki, stanu 

połączeń spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zagęszczenia gruntu. Po wykonaniu uziomów 

ochronnych należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze 

lub co najmniej równe wartościom podanym w dokumentacji projektowej.  

7 Obmiar robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 

7.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych  

• Ilości robót podane w przedmiarach robót zostały wyliczone na podstawie Projektu Wykonawczego  

i uzgodnionego zakresu robót do wykonania, w ramach niniejszego postępowania przetargowego. 

• Kosztorys ofertowy jest dokumentem określającym cenę kosztorysową za przedmiot zamówienia.  

• Rozliczenia robót następować winny w rozbiciu na wykonane i odebrane elementy robót, zgodnie  

z umową.  

• Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót w układzie kosztorysowym, 

opracowany w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych.  

Ogólne zasady obmiaru robót określają założenia ogólne i szczegółowe do katalogów, oraz jednostki obmiarowe 

podane w poszczególnych tablicach. Dla robót nie określonych w katalogach zasady obmiaru i określania 

nakładów rzeczowych winny wynikać z analizy indywidualnej.  

8 Sposób odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 

8.1 Odbiór częściowy 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową. Odbiór techniczny częściowy  

jest to odbiór poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a w szczególności instalacji uziemienia i połączeń 

wyrównawczych. Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty:  

• dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz szkice 

zdawczo – odbiorcze,  

• dziennik Budowy,  

• dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów.  

8.2 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu budowy, przed przekazaniem 

go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty:  

• wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych, 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  

• zaktualizowaną dokumentację techniczną.  

9 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 

9.1 Zasady rozliczenia i płatności 

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w niniejszej ST w oparciu 

o umowę zawartą ze Zleceniodawcą oraz w oparciu o protokoły odbioru faktycznie zamówionej i wykonanej 

pracy oraz ocenę jakości robót i ocenę jakości użytych materiałów.  
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Cena wykonania robót obejmuje:  

• zakup kompletu materiałów i urządzeń   

• transport materiałów i urządzeń na miejsce wbudowania wykonania robót montażowych  

• roboty przygotowawcze i wytyczenie geodezyjne  

• oznakowanie i zabezpieczenie robót  

• wykonanie linii kablowej, sygnalizacyjnej   

• wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań i prób  

• wykonanie dokumentacji powykonawczej  

• wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej  

• prace porządkowe . 

10 Przepisy związane 

Prace elektroinstalacyjne i urządzenia winny być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm  

i przepisów.  

Tylko właściwie wykwalifikowane osoby mogą wykonywać prace instalacyjne. Przed przekazaniem urządzeń 

wykonawca winien przeprowadzić pomiary skuteczności szybkiego wyłączenia, pomiary oporności izolacji, 

pomiary oporności instalacji odgromowej i standardowe przeglądy. Ponadto obsługa winna przeprowadzać 

powyższe pomiary w określonych przepisami przedziałach czasowych. Pomiary winny być potwierdzone 

pisemnymi protokółami z pomiarów. Przeglądy i pomiary mogą być wykonywane tylko przez uprawnione osoby. 

Podczas montażu instalacji i urządzeń, odpowiednie przepisy bezpieczeństwa muszą być przestrzegane. Przed 

rozpoczęciem prac Kontraktor winien uzyskać pełną informację o ryzyku związanym z budową i winien 

prowadzić prace w odpowiednio bezpieczny sposób i winien wykonywać ją w sposób nie zagrażający życiu 

stosując podczas pracy środki zapobiegania wypadkom mając szczególnie na uwadze zalecenia RMI z kwietnia 

2002 z późniejszymi zmianami.  

• Transport, przyjmowanie materiałów i warunki ruchu  

• Prace przeprowadzane w pobliżu napięcia elektrycznego  

• Prace związane z urządzeniami elektrycznymi   

• Prace związane z oświetleniem placu budowy  

• Obecność prac komunalnych  

• Podłączenia do istniejących urządzeń  

• Użycie maszyn i urządzeń  

Maszyny winny spełniać wymagania odnośnie limitów wartości emisji hałasu i wibracji stosownie do funkcji ich 
zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia akustyczne mogą być zastosowane, lecz tylko  
w szczególnie wyraźnych przypadkach.  

Wymagana jest pełna analiza adekwatnych dokumentów i standardów pod względem ich stosowania.



27 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-03.00 – Modernizacja podłogi sali gimnastycznej  

Kod CPV: 45432100-5 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

izolacji i podłoży pod posadzki oraz systemowej podłogi sportowej powierzchniowo-elastycznej w systemie 

legarowym.  

1.2 Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

izolacji i podłoży pod posadzki w obiekcie przetargowym: 

– Izolacje z folii na sucho poziome 

– Płyta betonowa z dodatkiem włókiem polipropylenowych 

– Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome 

– Warstwy wyrównawcze zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu Miksokreta 

– Systemowa podłoga sportowa. 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inżyniera.  

2 Materiały  

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  

– nie zawierać domieszek organicznych,  

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz ST B.04.02.00)  

2.4 Masa zalewowa wg BN-74/6771-04  

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny 

mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) Temperatura 

mięknięcia: wg PiK 54-65°C.  

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.  
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2.5 Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175  

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy 

mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających 

konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne)  

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:  

– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,  

– temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,  

– przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu o grubości  

– 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie,  

– wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,  

– spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się,  

– odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m na 

płytę stalową – bez pęknięć i odprysków, – gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.  

2.6 Płyty styropianowe 

Płyty styropianowe winny spełnić wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 i PN-

EN13172:2002. 

Płyty styropianowe gr 10 cm EPS 100 0,036 dach/podłoga (15 cm w dwóch warstwach 10 i 5 cm )pod posadzki.  

Wymagania: 

– współczynnik przenikania ciepła  =0,036 W/m2K 
– naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym ≥200 KPa 
– wytrzymałość na zginanie ≥ 250 KPa 
– zakres temperatur stosowania – do 800C 
– klasa reakcji na ogień E 
– płyty powinny mieć na całej długości jednakową twardość oraz ściśliwość. 

2.7 Beton C16/20 z dodatkiem włókna polipropylenowego (np. FibeR X Mesh 39 mm) 

2.8 Systemowa podłoga sportowa powierzchniowo-elastyczna w systemie legarowym 

W sali gimnastycznej posadzka sportowa kombi elastyczna z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową 

PCV gr. 7,5 mm na konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej na podkładkach elastycznych. Podłoga 

sportowa jako całość (ruszt systemowy + wykładzina PCV) powinna być zgodna z parametrami normy EN 

14904. 

Wykładzina powinna posiadać co najmniej dwa (spośród wymienionych poniżej) certyfikaty podstawowych 

Federacji Sportowych halowych gier zespołowych: 

– EHF (Europejskiego Związku Piłki Ręcznej), 

– FIBA – (Międzynarodowego Związku Piłki Koszykowej), 

– FIVB – (Międzynarodowego Związku Piłki Siatkowej). 

Wentylacja podłogi zgodnie z zaleceniami systemodawcy. Listwa przypodłogowa drewniana, wentylowana 

zgodnie z zaleceniami systemodawcy.  

Salę gimnastyczna należy wyposażyć w wykładzinę (wzmocnioną, odporną na składanie, rozkładanie),  

do pokrycia zabezpieczenia podłogi sali gimnastycznej podczas organizowanych imprez masowych 

pozasportowych. Do przechowywania i rozwożenia mat przewidzieć specjalistyczne wózki. 

Warstwy podłogi sportowej:  

− folia paraizolacyjna oddzielająca konstrukcję podłogi sportowej od podłoża betonowego, 

− [A] - podkładki dystansowo-sprężyste z granulatu gumowego o grubości 10 mm, w rozstawie osi  

co 500 mm, mocowane do legarów dolnych, 

− [B] - podwójny, krzyżowy ruszt z desek (legarów) z drewna iglastego o wymiarach 20x100 mm,  

w rozstawie osi co 500 mm, 

− [C] - ślepa podłoga z desek z drewna iglastego o wymiarach przekroju 20x100 mm, w rozstawie osi  

co 250 mm, 

− [D] - warstwa foli paraizolacyjnej, 

− [E] - dwie warstwy płyt wiórowych, wilgocioodpornych o grubości 2x10 mm, 

− [F] - wykładzina sportowa PCV gr. 7,5 mm. 
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3 Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  

4 Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności.  

5 Wykonanie robót  

5.1 Układanie folii PCW 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające obciążenia.  

W przypadku kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację powinien być równy (bez 

wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. Przy łączeniu folii należy stosować podkład 

szerokości 15 cm. 

Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących. 

5.2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 

podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 

wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  

Wymagania podstawowe.  

• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość  

i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  

• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż:  

na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.  

• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu  

i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  

• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy  

lub styropianu gr 1 cm.  

• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  

• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni  

nie powinna być niższa niż 5°C.  

• Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.    

• Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.  

• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu  

nie powinna być większa niż 400 kg/m3.  

• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi  

o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia  

z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 

spadkiem.   

• Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 

wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 

(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia.  

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 

polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.  

5.3 Płyta betonowa z mikrozbrojeniem układana na gruncie 

Projektuje się płytę gr. 15 cm – beton C 16/20 z dodatkiem włókna polipropylenowego (np. FibeR X Mesh  

39 mm). 

Płytę żelbetową zdylatować na pola max. 4,0 x 4,0 m . Szerokość dylatacji 5 mm, szczeliny dylatacyjne należy 

pozostawić niewypełnione. Płaszczyzna podłoża musi być równa - dopuszczalne odchylenie na długości 3 m nie 

powinno przekraczać 2-3 mm. Powierzchnię podłoża należy tak przygotować, aby była czysta, mocna, zatarta  

na ostro, bez spękań i rys, bez warstwy stwardniałego mleczka cementowego. Podłoże betonowe powinno być 
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suche i zabezpieczone przed przejmowaniem wilgoci z gruntu. Wilgotność nie powinna przekraczać 3%. 

5.4 Układanie izolacji z płyt styropianowych 

Warstwa ocieplenia powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem.  

Płyty styropianowe powinny być układane na styk i przylegać całą powierzchnią do podłoża. Przy układaniu 

kilku warstw płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min 3 cm. 

Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. Podłoże pod wykonanie izolacji powinno być suche, 

czyste i równe. 

5.5 Posadzki cementowe   

• Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy 

cementowej i lastriko.  

• Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, 

grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.  

• Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy 

posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa.  

• W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją 

podłogi od pionowych elementów budynku, dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się 

wymiarach, przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego 

do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy 

posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach 

jednowarstwowych.  

• Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 m2 za pomocą 

wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, paska polichlorku winylu) 

osadzonych w podkładzie.  

• Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.  

• Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić,  

a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.  

• Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie oszlifować, 

aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziarn kruszywa.   

• Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu  

i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować.  

• Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym.  

5.6 Podłoga sportowa 

5.6.1 Warunki rozpoczęcia montażu 

Budynek musi być szczelny na wpływy atmosferyczne. System ogrzewania musi być zainstalowany  

i sprawdzony, a w czasie sezonu grzewczego budynek musi być ogrzewany. 

Zakończone muszą być wszystkie prace mokre (np.: elementy wylewane z betonu, tynki, powłoki malarskie itp.), 

które mogą wprowadzić wilgoć do miejsca montażu konstrukcji drewnianej. Wszystkie prace budowlane  

i instalacyjne w obrębie sali sportowej powinny być zakończone. 

Temperatura pomieszczeń w trakcie montażu podłogi sportowej powyżej 15oC, wilgotność powietrza w sali  

w trakcie montażu i po jego zakończeniu musi zawierać się w granicach 35 - 65%. Resztkowa wilgoć zawarta  

w betonie lub tynku nie powinna przekraczać 4,5% (wagowo). 

Podłoże pod montaż podłogi sportowej musi być stabilne, równe, tolerancja nierówności mierzona łatą  

w dowolnym kierunku nie może wykazywać prześwitów większych niż 2 mm / 2 m. 

5.6.2 Montaż podłogi sportowej 

W sali gimnastycznej posadzka sportowa kombi elastyczna z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową 

PCV gr. 7,5 mm na konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej na podkładkach elastycznych. Podłoga 

sportowa jako całość (ruszt systemowy + wykładzina PCV) powinna być zgodna z parametrami normy EN 

14904. 

Podłoga sportowa powierzchniowo-elastyczna w systemie legarowym, o optymalnych parametrach podłogi 

sportowej zmniejszających ryzyko kontuzji i podnoszących komfort uprawiania różnych dyscyplin sportowych. 

Podłoga sportowa rozumiana jako produkt kompletny, zawierający wszelkie elementy wymienione w 

warstwach podłogi.  
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Elastyczność podłogi sportowej zapewniają warstwy złożone z podkładek elastycznych oraz rusztu 

drewnianego. Podwójny krzyżowy ruszt z desek struganych z drewna iglastego o wymiarach przekroju 20x100 

mm. Nominalny rozstaw osi desek dolnych i górnych co 500 mm. Deski suszone i impregnowane. Oparcie rusztu 

na podkładkach elastycznych w rozstawie co 500 mm, zapewnia równomierność ugięcia. Warstwa ślepej podłogi 

wykonana z desek z drewna iglastego o wymiarach 20x100 mm, struganych, impregnowanych, suszonych, w 

rozstawie osi co 250 mm. Na warstwę ślepej podłogi układa się kolejno folie paraizolacyjną oraz dwie warstwy 

płyt o grubości nominalnej 10 mm jedna. Warstwę użytkową stanowi wykładzina sportowa PCV gr. 7,5 mm.  

Wykładzina powinna posiadać co najmniej dwa (spośród wymienionych poniżej) certyfikaty podstawowych 

Federacji Sportowych halowych gier zespołowych: 

– EHF (Europejskiego Związku Piłki Ręcznej), 

– FIBA – (Międzynarodowego Związku Piłki Koszykowej), 

– FIVB – (Międzynarodowego Związku Piłki Siatkowej). 

Wentylacja podłogi zgodnie z zaleceniami systemodawcy. Listwa przypodłogowa drewniana, wentylowana 

zgodnie z zaleceniami systemodawcy.  

Linie malowane boisk (wyznaczenie pól do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną) malowane 

w sposób trwały, zgodnie z zaleceniami systemodawcy podłogi sportowej.  

Salę gimnastyczna należy wyposażyć w wykładzinę (wzmocnioną, odporną na składanie, rozkładanie),  

do pokrycia zabezpieczenia podłogi sali gimnastycznej podczas organizowanych imprez masowych 

pozasportowych. Do przechowywania i rozwożenia mat przewidzieć specjalistyczne wózki. 

Rysunek 1. Schemat podłogi sportowej 

 

Warstwy podłogi sportowej:  

− folia paraizolacyjna oddzielająca konstrukcję podłogi sportowej od podłoża betonowego, 

− [A] - podkładki dystansowo-sprężyste z granulatu gumowego o grubości 10 mm, w rozstawie osi  

co 500 mm, mocowane do legarów dolnych, 

− [B] - podwójny, krzyżowy ruszt z desek (legarów) z drewna iglastego o wymiarach 20x100 mm,  

w rozstawie osi co 500 mm, 

− [C] - ślepa podłoga z desek z drewna iglastego o wymiarach przekroju 20x100 mm, w rozstawie osi  

co 250 mm, 

− [D] - warstwa foli paraizolacyjnej, 

− [E] - dwie warstwy płyt wiórowych, wilgocioodpornych o grubości 2x10 mm, 

− [F] - wykładzina sportowa PCV gr. 7,5 mm. 

5.6.3 Wymagane warunki przy montażu podłogi 

5.6.3.1 Plac budowy 

Miejsce robót należy opróżnić, posprzątać i zapewnić prawidłowe oświetlenie. Wszystkie otwory okienne  

i drzwiowe zamykane i szczelne. Zainstalowany i sprawdzony być musi system ogrzewania, a w czasie sezonu 

grzewczego budynek sali musi być ogrzewany. 

5.6.3.2 Warunki klimatyczne 

Temperatura pomieszczeń w trakcie montażu min. 15°C. Wilgotność powietrza zarówno w trakcie montażu  

jak i eksploatacji musi zawierać się w granicach 40-65% i nie może ulegać dużym, gwałtownym wahnięciom. 
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5.6.3.3 Warunki użytkowania i codzienna pielęgnacja nawierzchni sportowej 

Wykonawca podłogi musi dostarczyć użytkownikowi dokładny opis warunków gwarancji, użytkowania  

i pielęgnacji wykonanej nawierzchni podłogi. 

6 Kontrola jakości  

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

Należy  przeprowadzić  kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych).  

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  

7 Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8 Odbiór robót  

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń  

co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on 

zbadany laboratoryjnie.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym.  

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

Odbiór powinien obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową,  

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin  

– za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych podłogi sportowej a w szczególności: 

− zgodności zastosowanego systemu, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− jakości (wyglądu) powierzchni podłóg, 

− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 

robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia , 

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm 

9 Podstawa płatności  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.  
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10 Przepisy związane  

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  cementów powszechnego użytku.  

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.  

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

PN-74/B-30175  Kit asfaltowy uszczelniający.  

PN-EN 649:2002 

 

PN-75/D-96000 

 

 

EN 14904 z 2006 

Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z poli 

(chlorku winylu). 

„Tarcica ogólnego przeznaczenia dopuszczona do stosowania w konstrukcjach drewnianych” 

- art. 10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881, 

 „Nawierzchnie terenów sportowych - Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone  

do uprawiania wielu dyscyplin sportowych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(SANITARNYCH) 

 

ST-04.00 – Instalowanie centralnego ogrzewania 

Kod CPV: 45331100-7 

 
1 Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 

instalacji centralnego ogrzewania: 

- instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania; 

- montaż instalacji centralnego ogrzewania. 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót 

zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:  

- montaż kompletnego systemu rur, kształtek i podejść  instalacji c.o. na bazie rur stalowych. 

- montaż grzejników z głowicami termostatycznymi  

- rozruch i regulacja instalacji 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Specyfikacją Techniczną „Wymagania Ogólne” pkt 1.4. 

Pojęcia ogólne: 

Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń 

otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą 

czynnika grzejnego. 

Czynnik grzejny – płyn (woda) przenoszący ciepło. 

Pod pojęciem „woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest również roztwór substancji zapobiegających korozji 

lub obniżających temperaturę zamarzania wody. 

Instalacja (centralnego) ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do: 

− wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych 

parametrów (źródło ciepła) 

− doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji) 

− rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w 

pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji). 

Woda instalacyjna – woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania. 

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu – najwyższa temperatura czynnika grzejnego, 

przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg 

PN-82/B-02403). 

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie –temperatura powrotnej wody 

instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz 

budynków (wg PN-82/B-02403). 

Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie może być 

przekroczona w żadnym punkcie instalacji. 

Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas 

krążenia wody. 

Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego 

przy braku krążenia wody. 
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Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa – instalacja ogrzewania wodnego, w której czynnikiem 

grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 100oC. 

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń wodna nie ma 

swobodnego połączenia z atmosferą. 

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) – instalacja, w której krążenie wody, 

wywołane jest pracą pompy. 

Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego przed 

przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 

Urządzenia stabilizujące – urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań wodnych w 

określonych granicach. 

Urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w 

ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 

Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy 

instalacji ogrzewania (np. grzejniki) 

Instalacja odpowietrzająca – zespół poziomych i pionowych rur i urządzeń przeznaczonych do oddzielania i 

usuwania powietrza z całej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej części. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” pkt 1.5. 

2 Materiały 

Materiały do wykonania instalacji centralnego ogrzewania  

- system rur, kształtek i podejść instalacji c.o. dopuszczony na podstawie Aprobaty Technicznej COBRTI 

INSTAL 

Wymagane właściwości systemu: 

- uniwersalny system rur i kształtek do instalacji c.o.; 

- zakres temperatur od –20 do 95°C (krótkotrwale do 110°C); 

- maksymalne ciśnienie robocze 6 bar przy temperaturze 90°C; 

- grzejniki stalowe płytowe; 

- maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa; 

- maksymalna temperatura robocza 110°C; 

- deklaracja zgodności z PN-EN 442-1:1999; 

- zawory termostatyczne, głowice termostatyczne; 

- deklaracja zgodności z PN-EN 215-1:2002; 

- zawory odcinające proste ze spustem; 

- maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa; 

- maksymalna temperatura robocza 110°C; 

- aprobata techniczna COBRTI INSTAL; 

- zawory kulowe mufowe; 

- maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa; 

- maksymalna temperatura robocza 110°C; 

- aprobata techniczna COBRTI INSTAL; 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa B; 

 

Składowanie materiałów 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym należy je 

odpowiednio chronić: 

- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 

- rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu (nie przekraczać wysokości 2 m) 

- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi kapturkami 

- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

- nie dopuszczać do zrzucania elementów 

- niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu 

- kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany 

Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5 m. Nie należy wsuwać 

rur o mniejszych średnicach do większych. 
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3 Sprzęt 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym  

z technologii prowadzenia robót. 

 

4 Transport 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczy do 0,9 t i skrzyniowym  

do 5 t. 

 

5 Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 

5.2 Rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót 

instalacyjnych 

- elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom 

projektowym. 

5.3 Montaż instalacji 

Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej  

(dla patrzącego na ścianę). W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi 

należy wykonać od strony pomieszczenia. Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie 

ich przed dewastacją  (szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 

Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej. Rozdzielacz, wykonany na 

budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co najmniej równy sumie wewnętrznych przekrojów 

poprzecznych przewodów doprowadzonych do rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna 

być większa od wewnętrznej największego przewodu przyłączonego co najmniej o 10%. 

5.3.1 Podpory stałe i przesuwne 

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być 

zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji 

projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych 

przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów. Konstrukcja i 

rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie 

podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

5.3.2 Prowadzenie przewodów bez podpór 

Przewód poziomy prowadzony w warstwie konstrukcyjnej podłogi. 

5.3.3 Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem 

pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę poziomą, 

- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy 

przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na 

rurach przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ścian powinien być osłonięty tarczką ochronną. 

Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym 

nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie 

w niej naprężeń ścinających. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia 

przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę 

odporności ogniowej. 

5.4 Obieg zasilania grzejników 

Do dla rozprowadzenia medium grzewczego dla tego obiegu zaprojektowano zastosowanie instalacji grzewczej 

dwururowej z rur stalowych łączonych na połączenia zaciskowe. Grzejniki wyposażyć w zestaw montażowy do 

instalowania grzejników z zasilaniem wyprowadzonym z posadzki. Grzejniki wyposażyć w zawory 

termostatyczne, o średnicy nominalnej dn 15. Grzejniki wyposażyć w zawory przyłączeniowe pozwalające na 
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demontaż grzejników bez konieczności wyłączania ogrzewania. Projektuje się regulację jakościowo-ilościową 

instalacji grzewczej poprzez oraz poprzez nastawy zaworów termostatycznych przy grzejnikach.  

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzające zamontowane w najwyższych punktach instalacji 

grzewczej. 

Zaprojektowano montaż grzejników z podejściem od dołu. 

Przy montażu grzejników należy kierować się następującymi zasadami: 

- grzejniki o długości do 1600 mm należy mocować na ścianach na min. 2 szt. wieszaków naściennych, 

- grzejniki o długości powyżej 1600 mm należy montować na ścianach na min. 3 szt. wieszaków naściennych. 

W instalacji zastosowano armaturę: 

- zawory kulowe mufowe wykonane z mosiądzu lub brązu. 

- zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi firmy Danfoss, średnicy 15 mm. 

5.5. Próby i płukanie instalacji c.o. 

Całą instalację należy poddać próbie ciśnieniowej na zimno na ciśnienie 0,6 MPa (lecz nie wyższe niż 0,8 MPa – 

ograniczenie spowodowane wytrzymałością grzejników) oraz na gorąco na ciśnienie robocze. Instalację należy 

płukać kilkakrotnie aż do stwierdzenia, że woda wypływająca z instalacji nie zawiera zanieczyszczeń 

mechanicznych. Próby i płukanie instalacji c.o. należy potwierdzić wpisem inspektora nadzoru do dziennika 

budowy. 

5.6. Izolacje 

Izolacje termiczną w pomieszczeniach na parterze budynku przewodów wykonać z gotowych elementów 

polipropylenowych lub poliuretanowych zgodnie z PN-85/B-02421.  

Grubość izolacji w mm : 

Średnica    70st.C   50st.C 

Dn15-Dn25   40   30 

Dn32-Dn50   40   30 

 

6. Kontrola jakości robót 

Każda dostarczona na budowę partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów użytych 

do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 

robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

6.5.1. Badanie szczelności i działania w stanie gorącym 

Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych 

usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji. 

Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła. Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich 

połączeń. Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 

Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a  po 

ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

Protokół z próby ciśnienia sporządzić na formularzu firmowym producenta. 

6.5.2. Badanie działania w ruchu 

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody zewnętrzne 

budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować 

usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika 

budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru. 

Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji wewnętrznej 

ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach z podwójną 

regulacją lub kryz dławiących, powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie 

szczelności instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być 

całkowicie otwarte. 

Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, należy 

dokonywać pomiarów w następujący sposób: 

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru +/- 0,5oC; 

termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości nie 

mniejszej niż 2 m od budynku; 

b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą: 

c) termometrów zapewniających dokładność pomiaru +/- 0,5oC – w przypadku ogrzewania wodnego; 
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d) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą manometru 

różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: zasilającym i powrotnym; 

e) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów zapewniających 

dokładność pomiaru ±0,5°C; termometry te zabezpieczone przed wpływem promieniowania należy 

umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w 

kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, 

a odległość między punktami pomiarowymi – 10 m; 

f) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w ogrzewaniach 

wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o dokładności odczytu 0,5°C. 

Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy 

powierzchni zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia czujnika przyrządu. 

Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy dokonać przy 

temperaturze zewnętrznej w przypadku ogrzewania pompowego – możliwie najniższej, lecz nie niższej niż 

obliczeniowa i nie wyższej niż +6oC 

Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na 

skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i porównaniu ich z 

wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 godzin 

kiedy zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt ogrzewania 

w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem jest:  

- m - dla instalacji rurowych; 

- sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki; 

- kpl - dla prób działania, uruchomień. 

-  

8. Odbiór robót  

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego robót instalacyjnych. 

Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez 

Wykonawcę zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu prac.  

8.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Należy je 

przeprowadzać w stosunku do następujących robót:  

- wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 

- wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność kierunku bruzdy z pionem i 

projektowanym spadkiem; 

- wykonaniem kanałów dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej instalacji. 

8.2. Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy); 

b) dziennik budowy; 

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na 

budowę i przepisami; 

d) obmiary powykonawcze; 

e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

f) protokoły odbiorów technicznych częściowych 

g) protokoły wykonanych badań odbiorczych 

h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalację 

i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 

j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

k) instrukcję obsługi instalacji 

 

W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
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b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności 

wprowadzenia odstępstw 

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia 

odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn 

takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy 

ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej 

korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

 

9. Podstawa płatności 

Roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewania płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera: 

- wykonanie robót przygotowawczych; 

- zakup i dostawę materiałów; 

- czyszczenie i malowanie rur; 

- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejść przez przegrody; 

- ułożenie i łączenie rur; 

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST. 

Roboty instalacyjne dla montażu armatury płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która 

zawiera: 

- zakup i dostawę materiałów 

- wykonanie robót przygotowawczych 

- montaż armatury 

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 

-  

10. Przepisy związane 

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wyd. PKTSGGiK 1996 

Wewnętrzne instalacje wodociągowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania – wyd. 

COBRTI INSTAL 1994 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – wyd. COBRTI INSTAL 2003r. 

 


