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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-00.00 – Wymagania ogólne 

Kod CPV: 45000000-7 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach 

przedsięwzięcia pt. „PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SKUDZAWACH, GMINA SKRWILNO " 

 

Adres inwestycji: 

SKUDZAWY 40A, 87-510 SKRWILNO  

DZ. NR EWID. 205/1, OBRĘB EWID. 0016 SKUDZAWY, GMINA SKRWILNO   

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonywania w/w zadania stanowi zbiór wymagań technicznych  

i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie 

warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. 

Specyfikacja Techniczna uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych 

warunkach wykonawstwa robót. 

Specyfikacja Techniczna opracowana jest w oparciu o obowiązujące oraz zalecane Polskie Normy, normatywy  

i wytyczne. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 

ST-00.00 Wymagania ogólne  Kod CPV: 45000000-7 

ST-01.00 Roboty przygotowawcze  Kod CPV: 45110000-1 

ST-02.00 Roboty ziemne Kod CPV: 45111000-8 

ST-03.00 Zbrojenie betonu Kod CPV: 45262310-7 

ST-04.00 Roboty betoniarskie  Kod CPV: 45262300-4 

ST-05.00 Roboty murowe  Kod CPV: 45262500-6 

ST-06.00 Nadproża z belek prefabrykowanych Kod CPV: 45262300-4 

ST-07.00 Montaż stropu gęstożębrowego Kod CPV: 45223500-1 

ST-08.00 Konstrukcja dachu Kod CPV: 44232000-5 

ST-09.00 Pokrycie dachu Kod CPV: 45260000-7 

ST-10.00 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Kod CPV: 45421000-4 

ST-11.00 Tynkowanie  Kod CPV: 45410000-4 

ST-12.00 Posadzki Kod CPV: 45430000-0, 45432100-5 

ST-13.00 Sufit podwieszany na ruszcie stalowym Kod CPV: 45421146-9 

ST-14.00 Glazura Kod CPV: 45431000-7 

ST-15.00 Docieplenie ścian  Kod CPV: 45320000-6 

ST-16.00 Docieplenie dachu Kod CPV: 45320000-6 

ST-17.00 Roboty malarskie  Kod CPV: 45442100-8 

ST-18.00 Nawierzchnia z kostki betonowej Kod CPV: 45233260-9 

Uwaga: roboty budowlane z branży sanitarnej i elektrycznej posiadają osobne specyfikacje branżowe. 
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1.4 Podstawowe określenia 

Użyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć następująco: 

- Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność  

do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego celu jednostkę; 

- Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 

wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wybór, proces 

lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi; 

- Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,  

że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 

- Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący  

do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektoratem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem; 

- Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo  

dla danego rodzaju Robót; 

- Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inspektora 

nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych  

z prowadzeniem Budowy; 

- Projektant – autor Dokumentacji Projektowej; 

- Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem Robót; 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu (placu) budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy  

wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz następujące dokumenty: 

- Pozwolenie na budowę; 

- Dokumentacje projektową; 

- Dziennik budowy; 

- Specyfikacje techniczne. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 1 egz. Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje Techniczne.  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczególnych 

warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę; 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny być uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. 

1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją i Specyfikacjami Technicznymi  

 Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca 

powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona jest jednak  

od uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin   

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
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winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek  

lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne  

z Dokumentacją i ST.  

Dane określone w Dokumentacji i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne  

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją lub ST i wpłynie  

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,  

a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 

placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót,  

a w szczególności:  

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych.  

Umożliwi w całym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynków przez użytkowników, w tym 

zabezpieczy odpowiednie dojścia i wejścia do obiektu dla wszystkich użytkowników.  

Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umożliwi ciągłe korzystanie z wyjść ewakuacyjnych  

z obiektów. Przed przystąpieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca zapozna się z obowiązującym 

planem ewakuacji obiektu.  

Wykonawca zabezpieczy obiekt, w całym okresie trwania robót, przed wpływami atmosferycznymi / opadami 

deszczu przy rozbiórce pokrycia, balkonów i tarasów /Koszt wykonania zabezpieczeń Wykonawca ujmie  

w innych pozycjach przedmiaru.  

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót  

i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.  

W związku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie  

z obiektu przez interesantów oraz personel.  

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty 

związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę 

kontraktową.  

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.   

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 

Budowy, unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających  

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.   

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje 

się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,  

na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  

Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca  

i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  
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1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.   

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  

od dopuszczalnego.  

Wszelkie materiały użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają 

jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady.  

Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych w czasie wykonywania robót ponosi 

Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  

i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze 

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 

minimalne niedogodności dla użytkowników. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidłowe 

zabezpieczenie dostępności obiektów dla użytkowników.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty  

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą  

a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże,  

ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi 

Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

Wykonawca zobowiązany jest do załatwiania wszystkich formalności i do poniesienia wszelkich kosztów 

obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym m.in.: opłaty za zajęcia pasa drogowego, rekompensaty  

dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. Uznaje się,  

że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

Kierownik budowy powołany przez Wykonawcę obowiązany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994 r. 

Prawo budowlane do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który 
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uzgodni z Inwestorem Zastępczym.  

Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie 

wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.10 Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót  

od daty rozpoczęcia do daty odbiorów robót przez Inspektora Nadzoru.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 

materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 

straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 

projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.  

1.5.12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu 

nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się  

do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 

lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru  

do zatwierdzenia.  

1.5.13 Tablice informacyjne  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 

Nadzoru:  

− tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji zatwierdzoną przez 

Inspektora Nadzoru. Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu (po zakończeniu 

realizacji Robót) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową.  

1.5.14 Budowlana dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, budowlaną 

dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 3 egzemplarzach.  

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  

że jest włączony w cenę kontraktową.  

2 Materiały 

Wszystkie stosowane do budowy materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

- Atest; 

- Certyfikat; 

- Aprobatę techniczną ITB; 

- Certyfikat zgodności. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  

z dostarczeniem na budowę materiałów do robót. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 

wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
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Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 

zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału  

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej  

3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzących przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniony bez zgody Inżyniera.  

Wymienione konkretne materiały z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta zostały dobrane jako 

przykładowe i dostosowane do projektu. Dopuszcza się stosowanie równoważnych zamienników o parametrach 

nie gorszych niż zaproponowane. 

3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest  

to wymagane przepisami. 

4 Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5 Warunki realizacji robót 

Wykonawca będzie zobowiązany do uzgadniania: organizacji robót w sposób niepowodujący utrudnienia 

funkcjonowania i eliminujący jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie. 

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed dostępem z zewnątrz osób trzecich. 

Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawcę zaplecza budowy zostanie wskazane przy protokolarnym 

wprowadzeniu na budowę. 

Wykonawca powinien je zabezpieczyć przed dostępem użytkowników obiektu. Wykonawca odpowiada  

za prowadzenie robót w sposób nie powodujący zagrożenia dla osób korzystających z obiektu, z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bez naruszania zasad zachowania porządku i czystości oraz nie 

powodujący uszkodzenia budynku. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich 

specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR – ach. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany 

w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Do odbioru ostatecznego, należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych (miedzyoperacyjnych) 

oraz dokumentację techniczną i Dziennik budowy. 

Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je szczegółowym 

oględzinom lub badaniom połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja. 

Jeżeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty, należy uznać za zgodne  
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z niniejszymi warunkami technicznymi. 

W przypadku, gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, wówczas całość 

odbieranych robót lub tylko niewłaściwie wykonana ich cześć należy uznać za niezgodna z niniejszymi 

warunkami. 

W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi komisja 

dokonująca odbioru robót powinna dokładnie ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty  

i nakazać ponowne ich wykonanie, czy też wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności robót  

z wymaganiami warunków technicznych. 

Prace powinny być wykonywane przez zespoły robocze przeszkolone, wykwalifikowane oraz z odpowiednim 

doświadczeniem. 

W/w roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami 

technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systemów wykonawstwa) oraz wiedzą i sztuką budowlaną. 

Roboty budowlane objęte zakresem niniejszego opracowania należy wykonać pod bezpośrednim nadzorem 

osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaświadczenia wymagane przepisami ustawy   

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych 

parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu. 

6 Kontrola jakości robót  

6.1 Program zapewnienia jakości   

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia 

jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie  

z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.   

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, − organizację ruchu  

na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

– sposób zapewnienia b.h.p..,  

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;  

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  

i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2 Cel kontroli  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne  

do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
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dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,  

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów.  

Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.3 Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań.  

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające 

atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.  

6.4 Dokumenty budowy  

6.4.1 Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa  

na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

6.4.2 Książka obmiaru  

Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

Robót.   

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza po zakończeniu danej roboty wyszczególnionej w Formularzu 

Wyceny /przedmiarze robót/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Książki obmiaru.  

Książkę obmiaru prowadzi Wykonawca wpisując do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecności 

Inspektora Nadzoru.  

6.4.3 Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty  

te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  

6.4.4 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1. – 6.4.3. następujące dokumenty:  

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

- protokoły przekazania Terenu Budowy,  

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

- protokoły odbioru Robot,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie.  
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6.4.5 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu  

na życzenie Zamawiającego.  

7 Obmiar robót  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją i ST,  

w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny/przedmiarze robót/.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy  

od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru 

na piśmie.  

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością i w czasie określonym w Kontrakcie.  

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo lub pionowo 

wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do dwóch miejsc  

po przecinku. Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach.  

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub 

dołączone do niej w formie załącznika.  

W przypadkach wątpliwych strony przyjmować będą zasady sporządzania obmiarów według zasad opisanych  

w Katalogach Nakładów Rzeczowych.  

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania Robót.  

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.   

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.   

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

8 Odbiór robót  

8.1 Rodzaje odbiorów  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 

Wykonawcy:  

– Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  

– Odbiorowi częściowemu elementów rozliczeniowych  

– Odbiorowi końcowemu  

– Odbiorowi gwarancyjnemu  

– Odbiorowi technicznemu – międzyoperacyjnemu. 



Strona | 15  

8.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości wykonywanych robót, które 

w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, normami i innymi ustaleniami.  

8.1.2 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części robót wyszczególnionych w Formularzu 

Wyceny.  

Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

Odbiorowi częściowemu podlegają dane roboty, ujęte w Formularzu Wyceny zakończone w danej jednostce 

rozliczeniowej.  

Jednostkami rozliczeniowymi są jednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczególnych rodzajów 

robót.  

8.1.3 Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości  

i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia robót oraz gotowość do odbioru końcowego a także przyjęcia dokumentów odbiorowych.  

Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z Dokumentacją i warunkami wykonania 

i odbioru robót oraz umową.  

W toku odbioru końcowego robót, Komisja, zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją i norm z uwzględnieniem tolerancji oraz nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, Komisja wg uznania:  

– nakaże wykonanie robót uzupełniających lub poprawkowych, wyznaczając termin ich wykonania  

– dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentacji.  

8.1.4 Dokumenty końcowego odbioru robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty:  

- Dokumentację powykonawczą,  

- uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń,  

- receptury i ustalenia technologiczne,  

- Dzienniki Budowy i Książkę obmiaru (oryginały),  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami  
i wytycznymi,  

- deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów i materiałów,   

- operat techniczny,  

- dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,  
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- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikających z dokumentów kontraktowych. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe  

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.1.5 Odbiór gwarancyjny  

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

9 Podstawa płatności  

9.1 Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 

dla danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robót/.  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym w opisie w przedmiarze 

robót i w opisie robót wg przywołanej podstawy katalogu np. KNR.  

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu   

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy  
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów 
technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),  

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy 
dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce  
na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na 
zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest 
wskazane; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,  

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

- inne koszty wymienione w ST.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne ST  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w szczegółowych ST.  

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje nie objęte szczegółowymi ST:  

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian  
i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

- opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń  
w pas drogowy oraz rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości, - przebudowę 
urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- utrzymanie płynności ruchu publicznego,  

- bieżące utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy  
i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami, Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 
obejmuje:  

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
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10 Przepisy związane 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami).  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-01.00 Roboty przygotowawcze 

Kod CPV: 45110000-1 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót rozbiórkowych.  

1.2 Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót związanych z realizacją projektu.  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

rozbiórek i rozpoczęcia robót budowlanych na obiekcie. Zakres robót obejmuje: 

- rozebranie komina spalinowego z cegły  

- rozebranie istniejącego podestu wejściowego 

- rozbiórka wskazanych na rysunkach ścian wewnętrznych; 

- demontaż obróbek blacharskich, w tym parapetów zewnętrznych; 

- demontaż rur spustowych, rynien; 

- wywiezienie i utylizacja gruzu i pozostałych odpadów budowlanych 

(zgodnie z projektem budowlanym rys. A.1) oraz wykucie otworów w ścianach zewnętrznych  

i wewnętrznych (zgodnie z projektem budowlanym rys. A.1).  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 

i poleceniami Inżyniera.  

2 Materiały  

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują.  

3 Sprzęt  

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.  

4 Transport  

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.  

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  

5 Wykonanie robót  

5.1 Roboty przygotowawcze  

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:  

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,  

- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną 

oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.  

5.2 Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 

401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
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5.2.1 Obiekty kubaturowe  

Elementy stropów rozebrać ręcznie lub mechanicznie. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć  

na miejsce składowania.  

Elementy stolarki i ślusarki o ile zostaną zakwalifikowane przez właściciela obiektu do odzysku wykuć  

z otworów, oczyścić, i składować.  

Prace należy wykonać po odłączeniu instalacji elektrycznych w obrębie inwestycji. 

6 Kontrola jakości robót  

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5.1.  

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

- dokładności usunięcia elementów pokrycia dachowego,  

- sposobu czasowego składowania zdemontowanych elementów na budowie,  

- dokumentacji stwierdzającej dostarczenie zdemontowanych elementów azbestu do specjalistycznego 

zakładu utylizacji.  

7 Obmiar robót  

Jednostkami obmiarowymi są:  

Rozbiórki obiektów kubaturowych – [1 szt.]  

Rozbiórki elementów stropów – [m2] 

8 Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9 Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inżyniera 

mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.  

10 Uwagi szczegółowe  

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier.  

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-02.00 Roboty ziemne 

Kod CPV: 45111000-8 

 

1 Wstęp  

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych.  

1.2 Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.  

W zakres tych robót wchodzą:  

B.02.01.00. Wykopy.  

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.  

B.02.02.01. Podkład podposadzkowy z piasku zwykłego.  

B.02.03.00. Zasypki.  

B.02.04.00. Transport gruntu.  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 

i poleceniami Inżyniera.  

2 Materiały  

2.1 Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują.  

Do wykonania robót wg B.02.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów w osłonie ścianek 

szczelnych.   

2.2 Grunty do wykonania podkładu wg B.02.02.01-02  

Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące pospółek:  

– uziarnienie do 50 mm,  

– łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%,  

– zawartość frakcji pyłowej do 2%,  

– zawartość cząstek organicznych do 2%.  

Do wykonania podkładu wg B.02.02.03. należy stosować piasek zwykły.  

Do zasypywania wykopów wg B.02.03.01 i B.02.03.02 może być użyty grunt wydobyty z tego samego 

wykopu, niezamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna. odpadki materiałów budowlanych itp.  

3 Sprzęt  

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
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4 Transport  

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem  

lub przesuwaniem.  

5 Wykonanie robót  

5.1 Wykopy wg B.02.01.00.  

5.1.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych 

terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych  

w nawiązaniu do badań geologicznych.  

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopów  

(1) Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących 

bezpiecznych nachyleń skarp:  

– w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1  

– w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

– w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.  

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:  

– w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości 

wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające 

odpływ wód opadowych  

– naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 

zachowaniem bezpiecznych nachyleń  

– stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników.  

5.1.3 Tolerancje wykonywania wykopów  

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm.  

5.1.4 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów  

(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.  

(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 

usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  

(3) W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 

projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.  

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.02.02.00  

5.2.1 Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 

Inżyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  

5.2.2 Warunki wykonania podkładu pod fundamenty:  

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie.  

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych.  

(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami grubości 

25 cm.  

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 

obiektu.  

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według próby 

normalnej Proctora.  

5.2.3 Warunki wykonania podkładu pod posadzki:  

(1) Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki.  

(2) Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.  
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(3) Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą.  

(4) Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 

obiektu.  

(5) Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora.  

5.3 Zasypki wg B.02.03.00  

5.3.1 Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek  

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

5.3.2 Warunki wykonania zasypki  

(1) Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.  

(2) Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 

budowlanych i śmieci.  

(3) Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:  

0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych,  

0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami.  

0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi  

(4) Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js = 0,95 wg próby 

normalnej Proctora.  

(5) Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób niepowodujący 

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.  

6 Kontrola jakości robót  

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.  

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w p. 10.  

6.1 Wykopy wg B.02.01.00  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  

– zgodność wykonania robót z dokumentacją  

– prawidłowość wytyczenie robót w terenie  

– przygotowanie terenu  

– rodzaj i stan gruntu w podłożu  

– wymiary wykopów  

– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.  

6.2 Wykonanie podkładów i nasypów wg B.02.02.00  

Sprawdzeniu podlega:  

– przygotowanie podłoża  

– materiał użyty na podkład  

– grubość i równomierność warstw podkładu  

– sposób i jakość zagęszczenia.  

6.3 Zasypki wg B.02.03.00  

Sprawdzeniu podlega:  

– stan wykopu przed zasypaniem  

– materiały do zasypki  

– grubość i równomierność warstw zasypki  

– sposób i jakość zagęszczenia.  

7 Obmiar robót  

Jednostkami obmiarowymi są:  

B.02.01.00 – wykopy – [m3]  

B.02.02.00 – podkłady i nasypy – [m3]  

B.02.03.00 – zasypki – [m3]  

B.02.04.00 – transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.  
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8 Odbiór robót  

Wszystkie roboty objęte B.02.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9 Podstawa płatności  

B.02.01.00 – Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym.  

Cena obejmuje:  

– wyznaczenie zarysu wykopu,  

– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca 

we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,  

– odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych.  

B.02.02.00 – Wykonanie podkładów i nasypów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 

 Cena obejmuje:  

– dostarczenie materiału  

– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni.  

B.02.03.00 – Zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.  

Cena obejmuje:  

– dostarczenie materiałów  

– zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu.  

B.02.04.00. Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzględnieniem 

odległości transportu.  

Cena obejmuje:  

– załadowanie gruntu na środki transportu  

– przewóz na wskazaną odległość  

– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza  

– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce.  

10.  Przepisy związane  

PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-86/B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-B-02481:1999   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  i jednostki miary.  

BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.  

PN-B-10736:1999   Przewody podziemne. Roboty ziemne.  

BN-88/8932-02   Podłoża kolejowe.  

PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych.  Techniczne warunki dostawy. 

PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i 
wymiarów.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-03.00 Zbrojenie betonu 

Kod CPV: 45262310-7 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia betonu  

w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro.  

1.2 Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

zbrojenia betonu.  

W zakres tych robót wchodzą:  

B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0.  

B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III.  

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inżyniera.  

2 Materiały  

2.1 Stal zbrojeniowa  

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.  

2.1.1 Własności mechaniczne i technologiczne stali:  

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom podanym  

w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w tabeli poniżej.  

Gatunek  stali Średnica  pręta 
Granica  

plastyczności 

Wytrzymałość  

na rozciąganie 

Wydłużenie 

trzpienia 

Zginanie   a – 

średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 

St0S-b 5,5–40 220 310–550 22 d = 2a(180) 

34GS 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań  

i rozwarstwień.  

Wady powierzchniowe:  

- Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  

- Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia  
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i pęknięcia widoczne gołym okiem.  

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:  

o jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,  

o jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 

o zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach.  

2.1.2 Odbiór stali na budowie.  

- Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:  

o znak wytwórcy,  

o średnicę nominalną,  

o gatunek stali,  

o numer wyrobu lub partii, 

o znak obróbki cieplnej.  

- Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki  

dla każdej wiązki czy kręgu.  

- Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:  

o na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb  

lub innych zanieczyszczeń,  

o odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić  

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,  

o pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego 

niż 5 mm na 1 m długości pręta.  

2.1.3 Magazynowanie stali zbrojeniowej.  

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem  

wg wymiarów i gatunków.  

2.1.4 Badanie stali na budowie.  

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać 

laboratoryjnie w przypadku, gdy:  

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu),  

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,  

- stal pęka przy gięciu.  

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.  

Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelów powinna spełniać wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Dróg  

i Mostów) w Warszawie.  

3 Sprzęt  

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie.  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4 Transport  

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

5 Wykonanie robót  

5.1 Wykonywanie zbrojenia  

5.1.1 Czystość powierzchni zbrojenia.  

- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 

rdzy, kurzu i błota,  

- Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 

lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.  

- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 

technicznych stali ani późniejszej ich korozji.  
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5.1.2 Przygotowanie zbrojenia.  

- Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.  

- Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 

postanowień normy PN-B-03264:2002.  

- Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002  

- Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. c) Montaż 

zbrojenia.  

- Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.  

- Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych.  

- Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.  

- Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 

bocznego.  

- Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego  

w projekcie.  

- Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.  

6 Kontrola jakości  

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 

wymaganiami.  

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  

7 Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest 1 tona.  

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów 

poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.  

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego.  

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów  

o średnicach większych od wymaganych w projekcie.  

8 Odbiór robót  

Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:  

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg ST-G.00 – „Wymagania ogólne”.  

8.2 Odbiór końcowy – wg ST G.00 8.3. 

8.3  Odbiór zbrojenia  

- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera  

oraz wpisany do dziennika budowy.  

- Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów  

w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 

oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.  

9 Podstawa płatności  

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie  

i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego  

w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów 

zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.  

10 Przepisy związane  

 PN-89/H-84023/06   Stal do zbrojenia betonu.  

 PN-B-03264:2002   Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST-04.00 Roboty betoniarskie 

Kod CPV: 45262300-4 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót betoniarskich.  

1.2 Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem, a w szczególności: 

• Wykonanie ław fundamentowych pod nowe ściany gr. 24 cm, 

• Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, 

• Wykonanie wieńca. 

• Wykonanie drogi ppoż., schodów zewnętrznych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inżyniera.  

2 Materiały  

2.1 Składniki mieszanki betonowej  

2.1.1 Cement  

2.1.1.1 Rodzaje cementu  

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych  

wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: marki „25” – do betonu klasy C12/15 marki „35” – do 

betonu klasy wyższej niż C16/20  

2.1.1.2 Wymagania dotyczące składu cementu  

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji wymaga się, 

aby cementy te charakteryzowały się następującym składem:  

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60%  

– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7%  

– Zawartość alkaliów do 0,6%  

– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%  

– Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20%  
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2.1.1.3 Opakowanie  

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, 

wg PN-76/P-79005.  

Masa worka z cementem powinna wynosić 25,2 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, wyraźny 

napis zawierający następujące dane:  

- oznaczenie  

- nazwa wytwórni i miejscowości  

- masa worka z cementem  

- data wysyłki  

- termin trwałości cementu.  

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny być 

przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów.  

2.1.1.4 Świadectwo jakości cementu  

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości zgodnie  

z PN-EN 147-2.  

2.1.1.5 Akceptowanie poszczególnych partii cementu  

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera.  

2.1.1.6 Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu  

- Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 

196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.Zakres badań cementu 

pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania 

podstawowe.  

- Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 

obejmującej:  

o oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997  

o oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997  

o sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się  

w wodzie.  

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do betonu.  

2.1.1.7 Magazynowanie i okres składowania  

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące:  

- dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia  

o szczelnym dachu i ścianach)  

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane  

do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia  

do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory  

do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych 

ścianach).  

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed 

ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.  

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem  

i zanieczyszczeniem.  

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania.  

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,  
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- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych.  

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana w sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.  

2.1.2 Kruszywo 

2.1.2.1 Rodzaj kruszywa i uziarnienie 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B06712/A1:1997, 

 z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu.  

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej  

do kierunku betonowania.  

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:  

- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,  

- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,  

- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12.  

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0–2 mm.  

2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjnego      

B-20 (C15/20) dla wykonania konstrukcji fundamentów, stropu i pozostałych elementów konstrukcyjnych.  

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:   

- nasiąkliwość nie większa jak 4%  

- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 

150 cyklach zamrażania i rozmrażania.  

C12/15 dla podbetonów i podkładów  

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.  

Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie.  

2.3 Materiały do wykonania podbetonu  

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu:  

- pospółka kruszona 0/40,  

- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%.  

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach:  

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%  

3 Sprzęt  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie  

w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych).  

4 Transport  

4.1 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej  

4.1.1 Środki do transportu betonu  

- Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).  

- Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 

odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.  

4.1.2 Czas transportu i wbudowania  

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
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- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C  

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C  

5 Wykonanie robót  

5.1 Zalecenia ogólne  

- Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003  

i PN-63/B06251.  

- Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika 

budowy.  

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej  

5.2.1 Dozowanie składników:  

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością:  

- 2% – przy dozowaniu cementu i wody  

- 3% – przy dozowaniu kruszywa.  

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.  

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.  

5.2.2 Mieszanie składników  

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania mieszarek wolnospadowych).  

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.  

5.2.3 Podawanie i układanie mieszanki betonowej  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 

obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie.  

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 

projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny.  

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 

przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 

3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która 

powinna uwzględniać następujące zalecenia:  

- w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,  

- warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,  

- przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.  

5.2.4 Zagęszczanie betonu  

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:  

- Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.  

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.  

- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę 

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli 
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w stanie wibrującym.  

- Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.  

- Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 

jednakowymi drganiami na całej długości.  

- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 

wynosić od 30 do 60 sekund.  

- Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 

do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie 

powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.  

5.2.5 Przerwy w betonowaniu  

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych  

z projektantem.  

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem,  

a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych.  

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 

betonu stwardniałego ze świeżym przez:  

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego,  

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym 

do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 

powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.  

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio 

ułożonego betonu.  

5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 

warunki bezpieczeństwa pracy.  

5.2.7 Pobranie próbek i badanie 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-

EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.  

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 

dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 

przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 

zastosowanych zabiegów technologicznych.  

Badania powinny obejmować:  

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu.  
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5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  

5.3.1 Temperatura otoczenia  

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 

Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia 

uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.  

5.3.2 Zabezpieczenie podczas opadów  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 

odkrytych powierzchni świeżego betonu.  

5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia  

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 

pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.  

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 

warunkach jak zabetonowana konstrukcja.  

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.  

5.4 Pielęgnacja betonu  

5.4.1 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu  

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem  

i nasłonecznieniem.  

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył  

z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie 

jakości pielęgnowanej powierzchni.  

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.  

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.  

5.4.2 Okres pielęgnacji  

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.  

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania  

dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej  

dla prefabrykatów.  

5.5 Wykańczanie powierzchni betonu  

5.5.1 Równość powierzchni i tolerancji 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,  

- pęknięcia są niedopuszczalne,  

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia 

betonu min. 2,5cm,  

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 

mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej 

ściany,  
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- równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  

5.5.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń  

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 

konstrukcji należy:  

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio 

po rozebraniu szalunków,  

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 

otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,  

- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 

wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.  

5.6 Wykonanie podbetonu  

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej  

w projekcie technicznym.  

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.  

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz 

rzędnych wg projektu technicznego.  

6 Kontrola jakości  

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 

wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi.  

7 Obmiar robót  

Jednostkami obmiaru są:  

- 1 m3 wykonanej konstrukcji betonowej.  

– 1 m3 wykonanego podbetonu.  

8 Odbiór robót  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.  

9 Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 

przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.  

10 Przepisy związane  

PN-EN 206-1:2003  Beton.  

PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.  

PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.  

PN-EN 196-6:1997   Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.  

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.  

PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami.  

PN-B-03002/Az2:2002   Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.  

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

PN-89/S-10050  

  

Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-05.00 Roboty murowe 

Kod CPV: 45262500-6 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

murów.  

1.2 Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów. 

Roboty murowe obejmują w szczególności: 

• postawienie nowych ścian działowych wykonanych w technologii tradycyjnej z gazobetonu gr. 24 cm; 
• zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych we wskazanych miejscach, zgodnie z rys. A.1, 

 I.1, K1, K2. 
• wykonanie podciągu 4#12 dołem, 2#12 górą stal A-IIIN B500SP, strzemiona z A-0 St0S-B  

co 15 cm zagęszczone co 7 cm w 1/3 długości, podciąg długość 6,75 m i wys. 35 cm leży na osi 4  
w pomieszczeniu 1.1. 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inżyniera.  

2 Materiały  

2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  

2.2 Bloczki z betonu komórkowego  

Bloczki i płytki z autoklawizowanego betonu komórkowego powinny odpowiadać wymogom normy BN-

90/674501. Elementy zawilgocone powinny być przed wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynności związane 

z wyładunkiem przeładunkiem i składowaniem elementów powinny być przeprowadzane ostrożnie ze względu 

na ich kruchość.  

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:  

cement:   ciasto wapienne:         piasek  

1 :   1   :   6  

1 :   1  :   7  
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1 : 1,7 :   5  

 

cement:   wapienne hydratyzowane:      piasek  

 1   :   1    :   6  

 1   :  1    :   7  

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  

cement:   ciasto wapienne:         piasek  

1  :   0,3  :   4  

1  :   0,5  :   4,5  

cement:   wapienne hydratyzowane:      piasek  

 1  :   0,3   :   4  

 1  :   0,5   :   4,5  

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 

tj. ok. 3 godzin.  

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C.  

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

rodzaju cementu i wapna.  

3 Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

4 Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności.  

5 Wykonanie robót  

Wymagania ogólne:  

– Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu  

i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów.  

– W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy 

murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych.  

– Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

– Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać  

lub moczyć w wodzie.  

– Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  

– Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C.  

– W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 

przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny 

murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  

5.1 Mury z bloczków betonowych 

Grubość spoin poziomych powinna wynosić 15 mm, a spoin pionowych 10 mm, dopuszczalne odchyłki nie mogą 

przekraczać ± 3 mm. Mury należy wykonywać na spoinach pełnych. 

Dopuszczalne odchyłki dla ścian przyjmuje się jak dla ścian z cegły pełnej. 

W ścianach nie wolno wykonywać bruzd, przebić i wnęk z wyjątkiem bruzd skrobanych i przebić rozwiercanych 
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dla przewodów instalacyjnych. 

Mur z bloczków betonowych zabezpieczyć od wewnętrznej i zewnętrznej strony przed działaniem wody 

gruntowej wykorzystując materiały bitumiczne płynne do hydroizolacji.  

Na ławie fundamentowej należy rozłożyć papę jako hydroizolację poziomą.  

5.2 Mury z bloczków z betonu komórkowego  

Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian z bloczków z betonu komórkowego należy sprawdzić czy gęstość 

objętościowa bloczków odpowiada wymaganiom norm dla odmiany bloczków określonej w dokumentacji. 

Wilgotność bloczków w chwili wbudowania nie powinna być większa niż 20%. Ściany z bloczków należy 

murować na zaprawach lekkich. Mogą być stosowane również zaprawy cementowo – wapienne. Bloczki należy 

układać z zachowaniem zasad normalnego wiązania na pełne spoiny o grubości 15 mm dla spoin poziomych i 10 

mm dla spoin pionowych. Odchyłki grubości spoin nie powinny być większe niż ± 3mm. Przed ułożeniem 

bloczków w murze należy je obficie zwilżyć wodą, aby beton komórkowy nie odciągał wody z zaprawy. 

Narożniki muru z bloczków należy wykonywać według zasad wiązania pospolitego, stosując przenikanie się 

poszczególnych warstw obu ścian. W tym samym murze konstrukcyjnym należy stosować bloczki z betonu 

komórkowego jednakowej odmiany i klasy. 

6 Kontrola jakości  

6.1 Zaprawy  

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję  

w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy.  

6.2 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli  

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 

– na całej powierzchni 

 
3  

 10 

 
6 

20 

Odchylenia od pionu 

– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

 10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 
1 

10 

 
2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  o 
wymiarach: 
do 100 cm             szerokość                                    

               wysokość 
 

ponad 100 cm      szerokość 
                                  wysokość 

 
 

   +6, –3 
+15, –1 

 

+10, –5 
+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10 

 

+10, –5 
+15, –10 

7 Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  

i sprawdzonych w naturze.  

8 Odbiór robót  

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
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a) dokumentacja techniczna,  

b) dziennik budowy,  

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę,  

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

9 Podstawa płatności  

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje:  

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy  

– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych  

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań  

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów  

10 Przepisy związane  

PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.  

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.  

PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami.  

PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  

PN-97/B-30003   Cement murarski 15.  

PN-88/B-30005   Cement hutniczy 25.  

PN-86/B-30020   Wapno.  

PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zaprawy.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-06.00. Nadproża z belek prefabrykowanych  

Kod CPV: 45262300-4 

  

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nadproży z belek prefabrykowanych.  

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umownymi przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

nadproży z belek prefabrykowanych. 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  

w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

1.6 Wymogi formalne.  

Montaż i wykonanie nadproży winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie  

w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Prefabrykaty Żelbetowe winny być 

po wykonaniu zaopatrzone przez wytwórcę w świadectwa jakości wykonania.  

1.6.1 Warunki organizacyjne  

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością 

dokumentacji technicznej  

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 

opracowań przed przystąpieniem do robót.  

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania robót, tylko po 

uzyskaniu akceptacji Inspektora, a  w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 

projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać akceptację projektantów.  

2 Materiały  

Nadproża żelbetowe prefabrykowane,  o  rozpiętości określonej w projekcie;  

- nadproża prefabrykowane odpowiadają wymaganiom normy PN-60/B-82251, w oparciu  

o dokumentację techniczną producenta  

- posiadają dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Zaprojektowano prefabrykowane nadproża w ścianach zewnętrznych nad nowoprojektowanymi drzwiami  

i oknami. 
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3 Sprzęt  

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.  

4 Transport  

Prefabrykaty powinny być załadowane na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu 

zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia.   

5 Wykonanie robót  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty.  

Montaż prefabrykatów żelbetowych należy wykonać ściśle wg Dokumentacji Projektowej i Instrukcji technicznej 

producenta.  

Przed przystąpieniem do montażu należy:  

– dokonać odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatów – każda 

partia prefabrykatów powinna mieć zaświadczenie o jakości i zgodności z PN wystawione przez 

producenta,  

– dokonać odbioru technicznego części budynku, od której rozpoczyna się montaż prefabrykatów – 

prawidłowość wykonania trzeba potwierdzić protokołem,  

– założyć geodezyjną osnowę realizacyjną, wyznaczyć osie główne budynku, sprawdzić rzędne wysokości  

i poziom stropów,  

– Wykonawca opracuje projekt montażu stropu i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  

Montaż prefabrykatów:  

– montaż prefabrykatów należy wykonać zgodnie PN-60/B-82251i instrukcją producenta,  

– kolejność montażu prefabrykatów wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montażu,  

– przy montażu nadproży, oparcie elementów na podporze określone w dokumentacji wynosi minimum 100 

mm,  

– każdy prefabrykat powinien być ułożony na równo rozłożonej warstwie zaprawy o wytrzymałości  

na ściskanie określonej w projekcie. Jeśli w projekcie nie określono inaczej, grubość warstwy zaprawy 

powinna być nie mniejsza niż 10 mm i nie większa niż 20 mm,  

– przy montażu prefabrykatów nadproży należy zwrócić uwagę na dokładne ich położenie w poziomie 

określonym w projekcie.  

– przy montażu nie można dopuścić do pogięcia lub uszkodzenia prętów wystających z betonu, naruszenia 

ich w betonie oraz uszkodzenia betonu,    

– po ułożeniu prefabrykatów należy wykonać ich połączenie i zabetonowanie, z materiałów i w sposób 

określony w projekcie,  

– do wypełnienia styków stosować beton drobnoziarnisty o średnicy kruszywa do 8 mm, klasę betonu musi 

być zgodna z projektem,  

– przed zabetonowaniem miejsca styków i węzłów prefabrykatów obficie zmoczyć wodą,  

– zaprawa ułożona w stykach prefabrykatów powinna mieć markę M12. 

6 Kontrola jakości robót  

6.1 Kontrola prefabrykatów betonowych  

Dostarczone na budowę prefabrykaty betonowe powinny byś odebrane komisyjne pod względem:  

– kompletności dostawy,  

– zgodności elementów z Dokumentacją Projektową i dokumentacją producenta,  

– pod względem stanu technicznego,  

– kompletności dokumentacji.  

 

Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta 

zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom projektu technicznego oraz 

wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania  

w budownictwie.  

Elementów konstrukcji niespełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.   



Strona | 40  

7 Obmiar robót  

Jednostką obmiaru robót montażu stropów z płyt prefabrykowanych jest 1 sztuka zamontowanego elementu.   

8  Odbiór robót  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora.  

8.1 Odbiór robót montażowych  

W zakresie odbioru robót montażowych prefabrykatów betonowych:  

– kontrola zewnętrznych wymiarów zmontowanej konstrukcji  

– kontrola poziomu ułożenia nadproży,  

– kontrola dokładności oparcia na podporach,  

– kontrola wykonania złączy,  

– kontrola wypełnienia złączy,  

Dopuszczalne tolerancje i odchyłki przy montażu nadproży PN-B-06281:   

8.2  Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia 

robót montażu nadproży prefabrykowanych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych  

w umowie.  

Zakres czynności odbioru końcowego określony jest specyfikacji Wymagania Ogólne oraz w Umowie.   

9 Podstawa płatności  

Płatność następuje na podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia:  

– dostarczenie wszystkich czynników produkcji,  

– montaż elementów prefabrykowanych,  

– wykonanie i zabetonowanie połączeń elementów prefabrykowanych,  

– oczyszczenie stanowiska pracy,  

– dostarczenie i usunięcie materiałów usługowych.  

10 Przepisy związane  

– Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

– Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy  

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Roboty ogólnobudowlane  

-  wyd. Arkady 1989.  

– PN-B-06281  – Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych  

– PN-60/B-82251– Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprożowe 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-07.00 – Montaż stropu gęstożębrowego 

Kod CPV: 45223500-1  

 

11 Wstęp 

11.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru przy wykonaniu stropów gęstożebrowych belkowo - pustakowych np. typ CZAMANINEK K9 

60EU/R60/H30 lub innych mających parametr ogniowy min. REI60 belki kratowe R60 

11.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

11.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

stropów gęstożebrowych w obiektach tzn.: 

− ułożenie żeber szkieletowych w rozstawie 45 cm lub 60 cm, 
− położenie między żebrami pustaków keramzytowych, 
− wykonanie żeber rozdzielczych, wykonanie podparcia, 
− betonowanie konstrukcji stropu. 

11.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

11.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

12 Materiały 

12.1 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”p.2. 

Parametr ogniowy pustaków min. REI60, belki kratownicowe R60 

12.2 Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy  

PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

12.3 Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych", a w szczególności: 

− nie zawierać domieszek organicznych, 

− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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12.4 Belka kratownicy: 

− długości 2,40-7,80 mb co 0,20 mb 

− wysokość 0,24 m 

12.5 Pustaki keramzytobetonowe wymagania ogólne: 

− wysoka wytrzymałością na obciążenia statyczne ( 2 KN ), 
− parametr ogniowy min. REI60  
− belki kratownicowe R60 
− wysoka izolacyjnością cieplną, 
− wysoka izolacyjność akustyczną, 
− odpornością na działanie czynników chemicznych, 
− odpornością na działanie czynników atmosferycznych, 
− pozbawione są związków palnych, 
− nie wykazują zdolności do barwienia i odbarwiania nie utleniają się, 
− są wykonane z naturalnych składników - łatwopęczniejących glin wypalanych w piecach obrotowych, 
− są neutralne dla zdrowia człowieka. 

13 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

13.1 Sprzęt przy wykonywaniu stropu. 

Wykonawca przystępujący do wykonania stropu powinien wykazać się możliwością korzystania z sprzętu 

niezbędnego do wykonania zadania uniemożliwiającemu pogorszenie jego jakości 

14 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

Transport materiałów winien odbywać się w sposób niepogarszającymi jakość materiałów i zgodnie z  

wymogami producenta. 

15 Wykonanie robót 

15.1 Wymagania ogólne: 

− warunkiem przystąpienia do robót jest zgodne z dokumentacją wykonanie podpór stropu oraz ich 
wypoziomowanie (wg dokumentacji "Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych  
R60 lub równoważnych) 

− belki należy układać w rozstawie 60 cm lub 45 cm . Układając belki należy sprawdzić ich rozstaw 
poprzez ułożenie między nimi po jednym pustaku przy każdym końcu belki. 

− najmniejsza długość oparcia belki na murze lub innej podporze powinna wynosić 8 cm. Końce belek 
należy opierać na podłożu z zaprawy cementowej marki M12 o grubości ł 20 mm. 

Przy rozpiętości stropu powyżej 6 m jako zasadę należy przyjąć opieranie belek na ryglach i wykonanie 

obniżonego wieńca poniżej spodu belek na grubość co najmniej 40 mm . 

− oprócz podpór stałych należy stosować także podpory montażowe, których liczba zależy od rozpiętości 
stropu, jedna podpora przy rozpiętości stropu do 3,80 m, dwie podpory przy rozpiętości od 4,00 m do 
6,00 m. 

− podpory montażowe należy ustawiać w równych odstępach pod węzłami dolnego pasa kratownicy. 
Przed ułożeniem belek, podpory stałe i montażowe powinny być wypoziomowane 

15.2 Zbrojenie przypodporowe stropu gęstożebrowego. 

Z uwagi na konieczności zapewnienia właściwych warunków mocowania stropów o rozpiętości powyżej 6,0 

metrów, jako zasadę należy zastosować zbrojenie podporowe stanowiące zamocowanie stropu, wykonane 

zgodnie z wymaganiami podanymi niżej. Dopuszcza się wykonanie zbrojenia na budowie przy zastosowaniu 

połączeń drutem wiązałkowym. 

15.3 Zbrojenie podporowe TYP I lub równoważne. 

Dla przypadku ułożenia belek w sąsiednich przęsłach stropu w jednej linii, należy stosować zbrojenie 

podporowe typ I. Przed ułożeniem odpowiednio zagiętej siatki tworzącej tzw. "koszyczek" nasadzonej na 
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zbrojenie belek kratownicowych i zbrojenie wieńca na podporze, należy wyciąć dwa odcinki zbrojenia dolnego 

"koszyka" ( f5) o długości 240 mm (możliwość nałożenia koszyka na zbrojenie wieńca) 

15.4 Zbrojenie podporowe TYP II lub równoważne. 

W przypadku przesunięcia żeber sąsiednich przęseł stropu należy stosować zbrojenie podporowe typ II. 

"Koszyk" powinien być układany tak, aby pierwsze strzemię od strony z dłuższymi wystającymi prętami f 10 

znajdowało się w licu podpory, a wystające pręty zagiąć i przymocować drutem wiązałkowym do zbrojenia 

wieńca. 

15.5 Podpory montażowe 

Należy ustawić w równych odstępach pod węzłami pasa dolnego kratownicy belki przy rozpiętości stropu: 

− do 3,9 m - 1 podporę 
− od 4,2 m do 6,0 m - 2 podpory 
− powyżej 6,0 m - 3 podpory. 

15.6 Wieńce 

Na obrzeżach stropów, na ścianach nośnych i ścianach równoległych do belek należy wykonać w poziomie 

stropu wieńce żelbetowe o wysokości nie mniejszej niż wysokość stropu i szerokość co najmniej 12 cm. 

Zbrojenie wieńców powinno składać się co najmniej z trzech prętów o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Zaleca 

się stosowanie 4 prętów o średnicy 10 mm. Strzemiona z drutu o średnicy 6 mm powinny być rozmieszczone co 

25 cm. Pręty zbrojeniowe belek należy zakotwić w wieńcach. 

Wieńce należy betonować równocześnie ze stropem. 

Przy stosowaniu zbrojenia podporowego, dla właściwego jest zakotwienia w wieńcu, górne pręty wieńca 

powinny być usytuowane ok. 30 mm od górnej powierzchni stropu. 

15.7 Żebra rozdzielcze 

W stropach począwszy od systemu CZAMANIN R60 parametr ogniowy belki kratowe kratownicowej R60 

należy stosować żebra rozdzielcze o szerokości 7-15 cm i wysokości równej wysokości stropu. Żebro rozdzielne 

powinno znajdować się w środkowej części stropu. Zbrojenie żebra rozdzielczego powinno składać się z dwóch 

prętów (jeden pręt w górnej strefie żebra, a drugi w dolnej). Średnica prętów powinna wynosić co najmniej 12 

mm. Pręty zbrojenia żeber rozdzielczych powinny być zakotwiczone w prostopadłych do tych żeber wierceniach 

lub podciągach, na długość minimum 0,5 m. 

Przy rozpiętości stropu od 6,1 m do 7,80 m należy stosować dwa żebra rozdzielcze w odległości 2,4 m do 2,6 m  

od podpór. 

15.8 Żebra pod ścianki działowe równoległe do belek 

Pod ściankami działowymi wykonanymi w sposób tradycyjny np. murowanymi z cegły, usytuowanymi 

równolegle do belek stropowych, należy wykonać wzmocnienie żebra stropowe. Wymaganie to nie dotyczy 

lekkich ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych w szkielecie stalowym. 

Wzmocnione żebra stropowe mogą być wykonane przez ułożenie dwóch belek kratownicowych obok siebie lub 

przez wykonanie belki żelbetowej; belki żelbetowe i żebra wzmocnione należy obliczać na całkowity ciężar 

ścianki działowej. 

15.9 Układanie pustaków 

Po ułożeniu belek przestrzenie między nimi należy wypełnić pustakami stropowymi. Układanie pustaków na  

stropie należy prowadzić w jednym kierunku - prostopadłym do belek. Powierzchnie czołowe pustaków 

przylegających do wieńców, podciągów i żeber rozdzielczych powinny być przed ich ułożeniem zamknięte 

(zadeklowane). Pustaków nie należy opierać na podporach stałych na których ułożone są belki. 

15.10 Betonowanie stropu 

Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek i pustaków oraz po zmontowaniu zbrojenia 

wieńców i żeber. Przed betonowaniem stropu należy usunąć bezpośrednio z ułożonych pustaków 

zanieczyszczenia  

i wszystkie elementy polać obficie wodą. W czasie betonowania (beton klasy nie mniejszej niż B-15) należy 
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zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie betonem wszystkich przestrzeni, prawidłową gęstość betonu i należytą 

jego pielęgnację w czasie wiązania i utwardzania. Jeżeli beton jest podawany na strop w sposób obciążający jego 

konstrukcję to poziomy transport betonu po stropie może odbywać się taczkami po sztywnych pomostach 

ułożonych prostopadle do belek stropowych. 

15.11 Strop - zużycie materiałów 

− beton monolityczny wylewany na budowie klasy B 15 : 0,0465 m3/m2 
− zużycie pustaków : 6,7 szt/m2 
− zużycie belek : 1,67 mb/m2 
− masa stropu ok. 268 kg/m2 

16 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. 

16.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

16.1.1 Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze pustaków należy przeprowadzić na budowie: 

− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na pustakach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 

− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:( wymiarów i kształtu , liczby szczerb pęknięć, 
odporności na uderzenia i zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

17 Obmiar robot 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7. 

17.1 Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową robót jest - m2 stropu. 

Powierzchnię oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości i szerokości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i 

sprawdzonych w naturze. 

18 Odbiór robot 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Odbiór stropu powinien się odbyć przed wykonaniem posadzek i tynków. 

Podstawę do odbioru stropu powinny stanowić następujące dokumenty: 

− dokumentacja techniczna, 
− dziennik budowy, 
− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
− protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
− protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
− ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

19 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni stropu według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− przygotowanie belek, 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
− ułożenie stropu, zalanie stropu, 
− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
− likwidację stanowiska roboczego. 
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20 Przepisy związane 

20.1 Normy 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

20.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych . Budownictwo ogólne. 

T I cz.3 i 4 Arkady, Warszawa 1990. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-08.00 – Konstrukcja dachu 

Kod CPV: 44232000-5 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonywaniem konstrukcji drewnianych  

1.2 Zakres stosowania ST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie  

i montaż konstrukcji dachu. 

Zaprojektowano wykonanie nowej konstrukcji drewnianej dachu dwuspadowego o kącie nachylenia połaci 30O, 

zaprojektowanej jako prefabrykowana kratownica, deski drewniane połączone za pomocą blaszek kolcowych. 

Na konstrukcji dachu należy wykonać deskowanie pełne gr. 2,5 cm, na którym należy ułożyć papę i zamontować 

łaty drewniane umożliwiające montaż blachy panelowej w kolorze grafitowym. Strop zaizolować od wewnątrz 

wełną mineralną gr. 30 cm, ułożyć membranę paroizolacyjną i paroprzepuszczalną.  

Sufit wykończyć od wewnątrz płytami GKFIB/TypDFH2 na ruszcie. 

Zaprojektowano montaż w dachu kominków wentylujących pustkę powietrzną w konstrukcji dachu. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST 

i poleceniami Inżyniera. 

2 Materiały. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”p.2. 

2.1 Drewno konstrukcyjne. 

Głównym elementem nośnym dachu jest drewniany dźwigar kratowy o rozpiętości w osiach podpór 8,72 m i 

7,26 m oraz module podłużnym max. 1,0 m. Z założeń konstrukcyjnych wynika, że kratownica powinna być 

wykonana z drewna suszonego termicznie, odpowiadającego klasie wytrzymałościowej C24. Dźwigary 

zaprojektowano z tarcicy o grubości 45 mm. Połączenia poszczególnych prętów ustroju kratowego są wykonane 

za pomocą płytek kolczastych typu: GNA20 i  T150. 

Pakiet konstrukcji dachowej zaprojektowany z drewna: 

- klasy C24 

- suszonego termicznie do wilgotności 12-16 % w temperaturze 65-110ºC 

- struganego czterostronnie 

- zaimpregnowanego trójfunkcyjnym środkiem KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ, zabezpieczającym 

konstrukcję przed działaniem: grzybów, owadów, ognia. 
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Drewno zabezpieczone preparatem „KUPRAFUNG - UNIEPALNIACZ” w zakresie reakcji na ogień klasyfikuje się 

jako B-s2, d0. Klasyfikacja obowiązuje do zastosowań końcowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu „niezapalnego, niekapiącego  

i nieodpadającego pod wpływem ognia oraz NRO” wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

Wiązar szczytowy obity od zewnątrz płytą OSB3 gr. 12 mm 

Maksymalna wilgotność drewna i klinów w czasie produkcji nie powinna przekraczać 23%. Wilgotność drewna 

powinna być określana zgodnie z normą EN 13183-2 za pomocą kalibrowanego miernika elektrycznego. 

Elementy konstrukcji z drewna powinny być zabezpieczone przed długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich 

stadiach ich wykonania. 

Ponadto drewno powinno spełniać podane niżej warunki: 

– Krzywizna podłużna boków   do 4mm na długości 2m 

– Krzywizna podłużna płaszczyzn   do 10mm na długości 2m 

– Wichrowatość     do 1mm na szerokości 25mm i długości 2m 

– Krzywizna poprzeczna    do 2mm na 100mm płaszczyzny 

Poziome i pionowe wymiary zewnętrzne elementu konstrukcyjnego nie powinny mieć odchyłek większych niż: 

– Przy wymiarach do 10 m - 20 mm 

– Przy wymiarach ponad 10 m – 2 mm na 1 m 

Różnice między wymiarami elementów należących do tej samej partii wyrobów nie powinny przekraczać  

10 mm. 

Wygięcie konstrukcyjne w czasie produkcji nie powinno się różnić o więcej niż 25% od wygięcia 

konstrukcyjnego określonego w projekcie. 

Dla elementów łączonych na płytki kolczaste występowanie oblin w strefach złączy oraz w strefach podpór jest 

niedopuszczalne. 

Dopuszcza się natomiast występowanie sęków zrośniętych w strefie złączy pod warunkiem, że odgięte ostrza 

płytki będą właściwie zagłębione w drewnie, bez powodowania widocznych odkształceń łączników lub pęknięć 

drewna poza sękiem. 

Jeśli w strefie zakotwienia występują sęki wypadające, otwór po sęku lub pęknięcie, liczba efektywnych ostrzy 

płytki, z wyłączeniem ostrzy zagłębionych w sęki wypadające oraz znajdujących się w otworach po sęku lub 

szczelinie, powinna odpowiadać liczbie przewidzianej w projekcie. Nie dotyczy to pęknięć, które przechodzą nie 

więcej niż 50mm poza ostrza lub kolce płytki i są wywołane ich wciskaniem. 

2.2 Łaty. 

Na łaty należy zastosować drewno iglaste o przekroju 4 cm x 7cm. 

Rozstaw łat-w osiach co 50cm lokalnie zagęszczono do 25cm. 

Odchyłki w rozstawie łat nie powinny przekraczać ±5mm. 

Wilgotność drewna na łaty nie może być większa niż 23%.  

Tolerancje wymiarowe dla łat drewnianych: 

− dla grubości do 5cm: 

o w grubości: +1mm i -1mm dla 20% ilości 

o w szerokości: +2mm i -1mm dla 20% ilości 

− dla grubości powyżej 5cm: 

o w szerokości: +2mm i -1mm dla 20% ilości 

o w grubości: +2mm i -1mm dla 20% ilości 

Do przybijania łat należy zastosować gwoździe okrągłe o średnicy 4mm lub kwadratowym o boku 3,5mm  

i długości nie mniejszej niż 2,5 krotna grubość łat wg BN-70/5028-12. 

Łaty powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 

2.3 Płyty wiórowe. 

Do konstrukcji drewnianych mogą być stosowane płyty wiórowe spełniające wymagania PN-EN 312-1-2-4-5-6. 

W przypadku stosowania płyt o włóknach orientalnych (OSB) obowiązują wymagania według PN-EN 300. 

Wilgotność płyt wiórowych stosowanych w konstrukcjach drewnianych nie powinna być większa niż 10%. 

Wytrzymałości charakterystyczne płyt wiórowych nie powinny być niższe niż podane w PN-EN 12369-1. 

Klasyfikację płyt wiórowych należy przyjmować zgodnie z PN-EN 309. 
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2.4 Płytki kolczaste. 

Płytki kolczaste powinny spełniać wymagania podane w PrEN 14545 oraz odpowiadać łącznikom 

przewidzianym w projekcie. 

Płytki kolczaste GNA20 wykonane powinny być z blachy stalowej ocynkowanej obustronnie o grubości 1mm, 

gatunku S250GD+Z, odpowiadające wymaganiom PN-EN 10147+A1:1997.  

Długość kolców płytek 8,0mm. Powierzchnia spodnia płytek powinna być płaska, gładka, bez odgięć  

(za wyjątkiem kolców), spękań i wklęśnięć. Kolce płytek powinny być odchylone pod kątem 90o (±4o)  

od płaszczyzny blachy. 

Dopuszczalne odchyłki długości i szerokości płytek kolczastych wynoszą ±1,0mm, a pozostałych wymiarów 

±0,1mm. 

Jeżeli drewno zostało zabezpieczone przed korozją biologiczną i ogniem, stosowane środki zabezpieczające 

powinny być dostosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia płytek. 

Okucia stalowe i łączniki muszą być zabezpieczone przed korozją przez galwanizowanie lub cynkowanie 

zanurzeniowe. 

Płytki powinny być wyraźnie oznakowane w sposób pozwalający na identyfikację typu płytki, producenta lub 

dostawcy. 

Niewłaściwe położenie łącznika w węźle nie powinno przekraczać 10mm bez względu na rozpatrywany 

kierunek. Różnica grubości łączonych elementów nie może przekraczać 1mm. 

Płytki powinny być usytuowane w węźle symetrycznie, po obu stronach łączonych elementów. Po obu stronach 

węzła powinny znajdować się płytki tej samej wielkości. 

Wystające elementy płytki należy zagłębiać w kierunku prostopadłym do płaszczyzny drewna, bez odkształcenia 

płaszczyzny płytki. Szerokość szczeliny między powierzchnią drewna i wewnętrzną płaszczyzną płytki nie 

powinna przekraczać 1mm, a szczelina nie powinna występować na powierzchni większej niż 25% strefy 

zakotwienia w każdym z elementów. 

Płytki kolczaste nie powinny wystawać poza zewnętrzne krawędzie elementu konstrukcyjnego. Dolna krawędź 

płytek przewidzianych do umieszczenia nad podporami powinna się znajdować w odległości co najmniej 3mm 

od dolnej krawędzi elementu stykającego się z podporą. 

2.5 Łączniki do drewna. 

Łączniki stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub, wkrętów itp. 

powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912. 

Łączniki powinny być zabezpieczone przed korozją – w zależności od klasy użytkowania – zgodnie z PN-B-

03150:2000 oraz WTWiORB „Zabezpieczenia antykorozyjne”.  

2.6 Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną powinny być 

zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne  

z zaleceniami udzielania aprobat technicznych – ZUAT-15/VI.06/2002. 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny spełniać 

wymagania podane w aprobatach technicznych. 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji chemicznej 

powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

2.7 Pakowanie i przechowywanie. 

Elementy drewniane nie powinny być pakowane w materiały nie przepuszczające powietrza. Każdy element 

powinien być wyraźnie i trwale oznakowany, z podaniem następujących informacji: 

• Identyfikacja producenta 

• Identyfikacja zamówienia i partii 

• Odniesienie do normy  

Ponadto na samym elemencie lub w dołączonej dokumentacji należy podać: 

• Rozmieszczenie stref podporowych oraz wszystkie miejsca, w których, zgodnie z projektem, wymagane 

są usztywnienia wewnętrzne. 

Znakowanie stref podporowych powinno być umieszczone na elemencie konstrukcyjnym, tak aby mogło być 

wykorzystane przy jego ustawianiu. 

Elementy konstrukcyjne powinny być oznaczone w widoczny sposób nie wpływający jednak na ich estetykę po 

zamontowaniu w konstrukcji. 
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Elementy z drewna powinny być przechowywane na podłożu utwardzonym, w miejscach przewiewnych, 

zabezpieczonych przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych i odizolowanych od gruntu, 

zgodnie z instrukcją dostarczoną przez Producenta lub Projektanta obiektu.  

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 

pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

Elementy typu kratownice drewniane powinny być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia 

od pionu nie powinien przekraczać 15o, lub w pozycji poziomej, na podkładkach, na wysokości co najmniej 25cm 

od podłoża i takim rozstawie podkładek, aby nie powstały dodatkowe odkształcenia.  

3 Sprzęt. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu wskazanego 

przez Inżyniera. 

4 Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”p.4. 

Elementy konstrukcyjne z drewna mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu pod warunkiem 

zabezpieczenia ich przed odkształceniem i uszkodzeniem mechanicznym oraz przed działaniem czynników 

atmosferycznych. 

5 Wykonanie robót. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”p.5. 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiaru, zgodnie z przyjętą osnową 

geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia pomiarów do określenia usytuowania elementów 

konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montażu z zastosowaniem 

środków zapewniających stateczność w każdej fazie montażu oraz osiągnięcie projektowanej nośności  

i sztywności po ukończeniu robót. Montaż powinien być określony na podstawie założeń projektowych, 

warunków placu budowy oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. 

5.1 Wykonanie konstrukcji dachu  

Złącza na płytki kolczaste powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-03150:2000 oraz wymaganiom aprobat 

technicznych. 

Wiązary drewniane kratowe na łączniki w postaci płytek kolczastych powinny odpowiadać PN-EN 1059.  

Kratownice dachowe należy montować na oparciu wypoziomowanym i zabezpieczonym przed osiadaniem,  

z zastosowaniem pomostów montażowych. 

Przed montażem kratownic należy sprawdzić wszystkie połączenia oraz naprawić ewentualne niedociągnięcia.  

Należy zwrócić uwagę na wykonanie połączenia kratownic z konstrukcją stalową ścian zapewniającą stabilizacje 

kratownicy na kierunku podłużnym obiektu. W trakcie montażu kratownic, do czasu zamontowania stężeń i łat, 

konstrukcję należy stabilizować łącząc kratownice deskami o wymiarach jak w projekcie przybijanymi do pasów 

górnych i pasa dolnego kratownicy. Montaż można przeprowadzać segmentami odpowiadającymi 

rozmieszczeniu elementów stężających.  

Należy zadbać o to, aby między sąsiadującymi kratownicami co najmniej 75% łat zachowało ciągłość. 

Zmontowane kratownice powinny być natychmiast usztywnione w sposób stały lub tymczasowy oraz 

zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. 

Konstrukcja dachowa powinna być stężona taśmą perforowaną BMF 40x2mm. Taśmę jako stężenie pionowe 

należy mocować do górnych powierzchni pasów górnych i dolnych gwoździami karbowanymi Ø4x40 w każdym 

dostępnym otworze z zachowaniem rozstawów normowych. Końcówki taśmy należy zagiąć na powierzchnię 

boczną pasów i przybić dodatkowo gwoździami Ø4x50. 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić ±1mm. Odchyłki poziome usytuowania 

podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej, 

pokrywających się z osiami ścian lub słupów. Odchyłki poziome na wysokości budynku powinny przyjmować 

wartości różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. 

Dopuszczalne odchyłki usytuowania kratownic powinny być nie większe niż: 

±5mm na długości przęsła, 
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±2mm w osiach oraz w wysokości dźwigarów 

Rozstawy osiowe kratownic nie powinny się różnić w stosunku do projektowanych o więcej niż ±10mm. 

Do górnych pasów kratownic drewnianych należy mocować łaty drewniane. Osiowy rozstaw łat powinien być 

podany w dokumentacji technicznej. Łaty powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Odchyłki  

w rozstawie łat nie powinny przekroczyć 5 mm. 

Zalecenia ogólne dotyczące montażu prefabrykowanej więźby dachowej: 

− Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP. 

− Do wykonywania połączeń elementów konstrukcji należy stosować  gwoździe cynkowane. 

− Prace montażowe należy wykonywać pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczącymi montażu elementów wielkowymiarowych i prac 

na wysokości. 

− W chwili rozpoczęcia montażu konstrukcji dachu, elementy stanowiące podporę dla tej konstrukcji muszą 

mieć pełną wytrzymałość przewidzianą w projekcie. 

− Nie dopuszcza się obciążania elementów konstrukcji dachu w trakcie realizacji i użytkowania ponad 

wartości podane w zestawieniu obciążeń. 

− Inwestor jest zobowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia więźby dachowej przed niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi poprzez zafoliowanie lub wykonanie pokrycia. 

− W miejscach styku elementów drewnianych z elementami betonowymi lub murowanymi należy ułożyć 

izolację. 

6 Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.6. 

Zgodność elementu konstrukcyjnego z wymaganiami normy PN-EN 14250 powinna być wskazana przez: 

➢ Wstępną ocenę produkowanych elementów, 

➢ Zakładową kontrolę produkcji przeprowadzoną przez producenta, obejmującą ocenę wyrobu. 

Wyniki badań produkowanych elementów tzn. ich właściwości, których określenie poprzez badanie jest 

wymagane (tzn. nośność i wymiary łączników, tolerancje itp.) należy poddać badaniom, natomiast inne 

właściwości (obróbka, zabezpieczenia łączników przed korozją) można poddać ocenie. Jeżeli producent 

konstrukcji kupuje łączniki, których zgodność z PrEN 14545 jest udokumentowana, dalsze badania, mające  

na celu wykazanie zgodności z niniejszą normą, nie są konieczne. 

Należy, aby producent ustanowił, udokumentował i utrzymywał system zakładowej kontroli produkcji w celu 

zapewnienia, że właściwości wyrobów wprowadzanych na rynek są zgodne z deklarowanymi, oraz, że wyrób 

został wykonany zgodnie z projektem. System zakładowej kontroli produkcji powinien polegać na procedurach, 

systematycznych inspekcjach i badaniach oraz ewentualnie ocenach, a także na wykorzystaniu uzyskanych 

wyników do kontroli surowców i innych dostarczanych wyrobów, wyposażenia, procesu produkcyjnego  

i wyrobu. 

Należy rejestrować wyniki inspekcji, badań lub ocen czynności, które podjęto w przypadku uzyskania wartości 

lub kryteriów niezgodnych z wymaganiami. 

Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklarację 

lub certyfikat zgodności i oznakowania znakiem budowlanym B lub CЄ. 

Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić zgodność typu, 

rodzaju, klasy, wymiarów tych elementów z wymaganiami podanymi w projekcie i w ST. 

Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub z materiałów 

drewnopochodnych powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r.  

w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1386). 

7 Obmiar robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.7. 

Jednostkami obmiarowymi jest 1m3. 

Do obliczenia należności przyjmuje się ilość (m3) zmontowanej konstrukcji drewnianej. 

8 Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.8. 

Wszystkie roboty związane z montażem konstrukcji drewnianej podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Podstawą kwalifikującą do odbioru wykonania konstrukcji z drewna stanowią następujące dokumenty: 
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– Projekt techniczny, 

– Dziennik budowy, 

– Dokumentacja powykonawcza, 

– Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową  i zatwierdzonymi zmianami podanymi 

w dokumentacji powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

– pełną dokumentację powykonawczą, 

– wszystkie protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

– protokoły z odbiorów bieżącej i okresowej kontroli oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 

wykonania robót z uwzględnieniem robót zanikających, 

– wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania, 

– wykaz wszystkich niezgodności, które miały miejsce w trakcie wykonywania robót i działań 

korekcyjnych związanych z tą sytuacją, 

– pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Odbiór końcowy obejmuje następujące stwierdzenia: 

a) Zgodności z dokumentacją techniczną – na podstawie porównania wyników badań z wymaganiami 

norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w projekcie lub ekspertyzach 

technicznych oraz z wymaganiami podanymi w ST. 

b) Prawidłowość kształtu i wymiarów konstrukcji, 

c) Prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych, 

d) Prawidłowość wykonania złączy, 

e) Prawidłowość zabezpieczenia konstrukcji, 

f) Nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji. 

Jeśli okaże się, że konstrukcja wykonana jest w sposób niezgodny z wymaganiami, roboty podlegają odrębnemu 

postępowaniu i mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, 

nie utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W pozostałych przypadkach zaleca się 

zlecenie ekspertyzy technicznej.  

W odbiorze powinny brać udział przedstawiciele zainteresowanych uczestników procesu budowlanego. 

W protokole odbioru powinno się zawierać: 

– Podsumowanie wyników badań, 

– Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z ustaleniami projektowymi, 

– Wykaz usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– Wnioski dotyczące dalszego postępowania. 

9 Podstawa płatności. 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m3. Cena obejmuje: 

– zakup i dostarczenie materiału,  

– rozładunek, 

– montaż zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją. 

10 Przepisy związane. 

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-EN 14250 Konstrukcje drewniane. Wymagania produkcyjne dotyczące prefabrykowanych 

elementów konstrukcyjnych łączonych płytkami kolczastymi. 

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

  

Inne publikacje: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część A: Roboty ziemne, konstrukcyjne  

i rozbiórkowe, zeszyt 4 Konstrukcje drewniane, ITB W-wa 2004, 

AT-15-4057/2004 Aprobata techniczna ITB. Płytki kolczaste jednostronne typu GNA20 i T150. 

AT/99-05-0244  Aprobata techniczna ITB. Złącza ciesielskie stalowe BMF do drewna. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-09.00 – Roboty pokrywcze 

Kod CPV: 45260000-7 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi w ramach projektu „Przebudowa świetlicy wiejskiej w 

Skudzawach, Gmina Skrwilno”. 

1.2 Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 

B.10.01.00 Pokrycie dachu.  

B.10.02.00 Obróbki blacharskie  

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.  

Zakres robót obejmuje również udrożnienie 6 kominów oraz wykonanie obróbek blacharskich kominów oraz 

czapek kominowych. 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inżyniera.  

2 Materiały  

2.1 Blachodachówka panelowa 

Surowcem jest wielowarstwowa blacha, której zasadniczą część stanowi rdzeń stalowy wykonany z rud żelaza 

najwyższej jakości. Rdzeń powlekany jest obustronnie warstwą cynku. Powłoki z cynku są pokryte warstwą 

pasywacyjną, pełniącą zadania antykorozyjne i zabezpieczające. Farba gruntująca stanowi dodatkową ochronę 

przeciw korozji. Od spodu blachę zabezpiecza dodatkowa warstwa ochronna. Zastosować blachodachówkę 

zgodną z projektem budowlanym. 

2.2 Łączniki  

Do mocowania paneli dachowych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg wskazań producenta 

materiałów pokryciowych.  

3 Sprzęt  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu  

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4 Transport  

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i ST B.16.00.00.  
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5 Wykonanie robót  

5.1 Podkład pod pokrycie z blachodachówki 

Podkład pod pokrycie z blachodachówki stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi 

nachylonych pod istniejącym kątem.  

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia są następujące:  

• łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny 

znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomocą uchwytów 

systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 

• odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości 

dachu,  

• w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm  

do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać  

z wierzchem łaty okapowej, 

• wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 

• wzdłuż kosza dachowego należy przybić deskę środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być 

dostosowana do grubości łat,  

• łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne, 

• płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną położoną 

na co najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 

większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

5.2 Układanie blachodachówki i obróbki 

Przed przystąpieniem do układania blachodachówki należy zamontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe  

i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy rozpoczynając od prawego dolnego 

rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi być ułożony pod prawidłowym kątem ze względu na niebezpieczeństwo 

skręcania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidłowy kąt 

montażu. Po 5 zamocowaniu deski można kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu znalezienia 

prawidłowego sposobu ułożenia.  

Blachodachówkę należy układać i mocować za pomocą wkrętów samonawiercających do łat drewnianych. 

Wkręty należy wkręcać za pomocą wkrętarki ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić przy tym 

nakładek z EPDM. Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej. Wkręty 

powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali. Powinny być mocowane w co drugiej fali,  

a co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w kalenicy – w każdej fali oraz w każdym szeregu dachówek  

na bocznej nakładającej się krawędzi.  

Pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie 

przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blach.  

Niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych uszczelek w celu 

uniemożliwienia przedostawanie się śniegu i kurzu. W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci 

dachowej do 30 stopni zaleca się stosowanie uszczelek wzdłuż całej kalenicy i okapu zapewniając dostęp 

powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kącie nachylenia powyżej 30 stopni można 

pozostawić bez uszczelek, zaginają go góry dolne części fali.  

Wszystkie uszkodzenia powłoki powstałe w transporcie i montażu należy zamalować farbą zaprawkową. 

5.3 Obróbki blacharskie  

– Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze grafitowym (RAL 8022) gr. 0,55 mm. 

– obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci,  

– roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od –15°C.  

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.  

5.4 Rynny  

– rynny z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze grafitowym (RAL 8022) gr. 0,55 mm.  

– rynny powinny być wykonane z pojedynczych elementów prefabrykowanych i składany w elementy 
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wieloczłonowe na złączki systemowe  

– powinny być łączone w złączach poziomych na klej lub uszczelki   

– rynny powinny być mocowane do łaty przy okapie uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 

50 cm,  

– spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem,  

5.5 Rury spustowe  

– Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze grafitowym (RAL 8022) gr. 0,55 mm. 

– rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych elementów prefabrykowanych i składany w elementy 

wieloczłonowe,  

– powinny być łączone w złączach pionowych za pomocą muf systemowych,   

– rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych  

niż 3 m,  

– uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie  

w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,  

– rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wyposażone w rewizję do czyszczenia.  

6 Kontrola jakości  

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji  

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez Inspektora 

nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2. 

6.3. Kontrola wykonania pokryć  

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:  

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac 

pokrywczych,  

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych. 

6.3.2. Pokrycia z blachy  

a) Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się sprawdzając 

zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506: 

2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 

508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  

b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i pokrycia 

dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo 

wymaganiami norm przedmiotowych. 

7 Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest:  

– dla robót B.10.01.00 – m2 pokrytej powierzchni,  

– dla robót B.10.02.00 oraz B.10.03.00 – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  

i sprawdzonych w naturze.  

8 Odbiór robót  

8.1 Odbiór podłoża  

– badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 

przystąpieniem do krycia połaci dachowych,  

– sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej 

o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią 

a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.  

8.2 Odbiór robót pokrywczych  

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 

częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.  
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Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  

– podłoża (deskowania i łat),  

– jakości zastosowanych materiałów,  

– dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia,  

– dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.  

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu.  

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:  

– dokumentacja techniczna,  

– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia,  

– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

– protokoły odbioru materiałów i wyrobów.  

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich  

i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 

eksploatacyjnych.  

8.3 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  

– sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  

– sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,  

– sprawdzenie prawidłowości spadków rynien,  

– sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.  

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.  

9 Podstawa płatności  

B.10.01.00 Pokrycie z blachy.  

Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia.  

B.10.02.00 Obróbki blacharskie.  

Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

– przygotowanie,  

– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,  

– uporządkowanie stanowiska pracy.  

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe  

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

– przygotowanie,  

– zmontowanie, umocowanie połączeń, 

– uporządkowanie stanowiska pracy.  

10 Przepisy związane  

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  

PN-B-27617/A1:1997   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  

PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.  

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-71/B-10241   Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-10.00 – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

Kod CPV: 45421000-4 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą 

stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej. 

Przyjęta technologia polega na usunięciu wskazanej starej solarki i wymianie na nową. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu  

i realizacji robót. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

– demontaż wskazanych starych okien drzwi  

– montaż okien i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych 

– obróbka ościeży okiennych i drzwiowych 

– montaż nowych parapetów wewnętrznych  

– wywóz materiałów z rozbiórki. 

1.4 Opis warunków i wykonania robót 

– Sposób otwierania okien i drzwi wg rysunków 

– Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy wykonać pomiary otworów drzwiowych  

po powiadomieniu i w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego WYMIARY PRZED DLA KAŻDYCH 

OKIEN I DRZWI POBRAĆ W NATURZE 

– Roboty budowlane wykonywać zgodnie z polskimi normami i sztuką budowlaną. Kontrola postępu prac 

będzie prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonania. 

– Wymienione wyżej parametry okien i drzwi winny wynikać z aprobaty technicznej lub niezależnych badań 

laboratoryjnych (należy dołączyć ich wyniki do oferty oraz zaznaczyć strony, na których występują w/w 

parametry) 

1.5 Nadzór techniczny 

Roboty związane z wymianą drzwi powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, 

odpowiednio przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę i inwestora. 

W czasie robót należy prowadzić dziennik budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2 Materiał 

Zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż: 

▪ Ramy okien i drzwi zewnętrznych z profili PCV lub stalowych lub aluminiowych o współczynniku 

przenikania ciepła Uwi = 0,9 W/(m2xK), w gatunku pierwszym, posiadające atesty ITB dopuszczające do 

stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. Konstrukcja okien i drzwi zgodnie z Projektem budowlanym. Zaprojektowano montaż 

nawiewników higrosterowanych w nowej stolarce okiennej. 

▪ Ramy drzwi zewnętrznych z profili PCV lub stalowych lub aluminiowych o współczynniku przenikania 

ciepła Uwi = 1,3 W/(m2xK), w gatunku pierwszym, posiadające atesty ITB dopuszczające do stosowania w 

budownictwie, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

▪ Okna oraz drzwi wewnętrzne i zewnętrzne– zgodnie z zestawieniem stolarki – rys. A.12 
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▪ We wszystkich drzwiach ze szkleniem należy zastosować szkło bezpieczne 

▪ Rama ze wzmocnieniem stalowym, kształtowniki stalowe zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową, 

co najmniej 275g/m2 

▪ Zawiasy z możliwością regulacji 

▪ Okna i drzwi nie powinny wykazywać przecieków wody przy zraszaniu ich powierzchni wodą w ilości 1201 

na h i 1 m2 przy różnicy ciśnień ^p> 150Pa 

▪ Izolacyjność akustyczna – średnie tłumienie, co najmniej Rw 32dB 

▪ Wymagany okres gwarancji na dostarczone i zamontowane drzwi nie krótszy niż 5 lat. 

3 Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano  

w ST-00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt(transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem  

i przesuwaniem. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 Wykonywanie robót 

5.1 Zasady ogólne 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem ślusarki, 

należy sprawdzić czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Drzwi niezamontowane  

są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność uzyskują dopiero po prawidłowym 

zamontowaniu.  

Okna, drzwi oraz świetliki i klapy dymowe należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą 

murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża 

stolarkę na uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej 

może być utrudnione i zostawić przebarwienia. 

5.2 Montaż 

Wykonanie robót należy powierzyć doświadczonemu wykonawcy. Wykonawca ślusarki i powinien dysponować 

wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania 

konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Montaż robót przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 

producenta. 

5.2.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ościeży, 

- możliwość mocowania elementów do ścian, 

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

- ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 

5.2.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 

Inspektora Nadzoru. 

5.2.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie 

elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 

5.2.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie 

następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej 

masy uszczelniającej. 

5.2.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
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5.2.6 Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium  

z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 

5.2.7 W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych 

konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. 

5.2.8 Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę 

min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Nie wolno dopuścić 

do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy stosować 

warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać 

przekładkami. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Częstotliwość oraz zakres badań stolarki powinien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna  

i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

W szczególności powinna być oceniane: 

– jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane 

– zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją budowlaną 

– prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

– sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

– pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 

– wodoszczelność przegród 

– badania okuć 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak 

nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie 

może być większe niż 2 mm. 

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

– 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 

– 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 

– 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań 

kontrolnych Inspektora. 

Dostarczaną na plac budowy stolarkę i ślusarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości 

polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiał posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli 

jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich 

powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi 

producentów okien i drzwi 
Wykonanie końcowej kontroli należy wykonać zgodnie z normą PN-80/B-10240 i zaleceniami producentów ITB 

i producentów materiałów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie 

i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 

przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

6.2 Badania laboratoryjne  

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z ST,  

na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania 

laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu  

lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy. 
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6.3 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WT oraz 

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  

7 Obmiar robót 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 

8 Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Częstotliwość oraz 

zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie 

więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie 

może być większe niż 2 mm. 

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo,  

tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik 

badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac  

i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 

ponownie przeprowadzić badanie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)  

i wykonawcy (kierownik budowy). 

Po zakończeniu całości robót należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru.  

9 Podstawa płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: - zgodnie z ustaleniami umowy. 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu 

odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 

robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

zamawiającego lub 

-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

10 Przepisy związane 

PN-88/B-10085  Stolarka budowlana, wymagania i badania - Instrukcja wbudowania okien i drzwi 

balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o różnej konstrukcji B-1/PR-5/85 

Instrukcje producentów stolarki drewnianej 

PN-88/B-10085                   Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

PN-B-10087:1996    Okna i drzwi drewniane. Złącza klinowe. Wymagania i badania 

PN-B-10221:1998    Stolarka budowlana - Naświetla drewniane wewnętrzne 

PN-B-10222:1998    Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy 

PN-B-91000:1996    Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

PN-EN 12400:2004    Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania 

PN-87/B-02151/03    Wymogi izolacyjności akustycznej dla okien 

PN-91/B-02020    Wymogi konstrukcyjne dla okien 

PN-91/B-02020    Współczynnik infiltracji powietrza 

PN-97/B-13079    Wymogi dla szyb 

PN-80/M-02138.   Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200                   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002             Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-11.00. Tynkowanie 

Kod CPV: 45410000-4 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą 

mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,  

że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia 

oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.3 Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych zewnętrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje 

wykonanie następujących czynności:  

– przygotowanie podłoża, 

- wykonanie warstwy wyrównawczej, 

- wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych. 

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych  

do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania  

i odbiorów tynków zwykłych. 

Zaprojektowano wykonanie następujących tynków i okładzin: 

- Zewnętrzna wyprawa elewacyjna - tynk silikonowy typu baranek wykonany systemowymi wyprawami 

elewacyjnymi – kolor złamana biel; 

- Tynk zewnętrzny mozaikowy – na cokole, kolor szary; 

- Tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne. Dopuszcza się wykonanie tynku wapiennego lub tynków 

gipsowych. Wykonać jako tynki doborowe w kategorii IVf. 

1.4 Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi  

w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,a także podanymi poniżej: 

Podłoże - element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoża. 

Warstwa gruntująca - powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność dolnej 

warstwy tynku. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7. 
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2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 

2.1 Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.1.1 Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy  

PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". Bez badań laboratoryjnych 

można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.1.2 Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw", a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.1.3 Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 

– Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 

zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

– Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

– Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

– Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy 

PN-EN 197-1:2002 „Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

– Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, 

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Wapno powinno spełniać wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników zapraw należy 

dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.1.4 Tynk silikonowy barwiony w masie 

Cienkowarstwowy silikonowy (systemowy) barwiony w masie na siatce. Tynk samoczyszczący, wysoce 

elastyczny i odporny na uderzenia, wysoka stabilność koloru, wysoce trwały, bardzo nisko nasiąkliwy i wysoce 

paroprzepuszczalny, wysoce odporny na czynniki atmosferyczne na rozwój grzybów, alg i pleśni. 

2.1.5 Tynk mozaikowy 

2.2 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa 

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
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– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) 

stosowania wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 

tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności 

do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 

protokołem przyjęcia materiałów. 

2.3 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 

Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, 

suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem 

promieni słonecznych. 

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach 

w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach 

lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać  

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po 

środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład 

chemiczny wody. 

3 Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

3.1 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 

– do przygotowania podłoża - młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 

hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 

wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 

– do przygotowania zapraw - betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia i 

wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 

– do nakładania zaprawy - agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 

4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4 

4.1 Transport materiałów 

– Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement i wapno 

suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem; 

– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych; 

– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

5 Wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5 

5.1 Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe  
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i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie  

4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C. 

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur".  

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 

1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2 Przygotowanie podłoża 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

Spoiny w murach ceglanych 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy  

i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub 

wypalając je lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3 Przygotowanie produktu  

Masę tynkarską należy dokładnie wymieszać. Należy zwrócić uwagę, aby na każdej wyodrębnionej powierzchni, 

używać masy z jednej serii produkcyjnej. 

5.4 Wykonywanie tynków zwykłych 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi  

w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być 

zgodne z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 

standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 

gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-rzutu. 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie 

- w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

5.5 Wykonywanie tynków silikonowych barwionych w masie i mozaikowych 

Wykonywanie tynków zewnętrznych silikonowych i mozaikowych wg instrukcji wybranego producenta. 

Przygotowaną masę tynkarską należy rozprowadzić cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając  

do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej usunąć nadmiar tynku 

do warstwy o grubości kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał można wykorzystać po jego ponownym 

przemieszaniu). Żądaną strukturę wyprawy należy wyprowadzić przez zatarcie nałożonego tynku płaską pacą  

z plastiku. Operację zacierania wykonać zgodnie z opisem podanym na opakowaniu tynku (w zależności od jego 

struktury) przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na całej powierzchni elewacji. 

Przygotowane masy tynkarskie należy nakładać na zagruntowanym podłożu dopiero po całkowitym 

wyschnięciu preparatu gruntującego. Przy zastosowaniu barwionych tynków zaleca się gruntowanie podłoża 

preparatem w kolorach zbieżnych z kolorystyką tynku. Proces aplikacji i wiązania tynku powinien przebiegać 

przy bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczenia i podłoża od +5°C do +25°C, przy stabilnej wilgotności 

powietrza. Zbyt wysoka wilgotność i za niska temperatura powodują znaczne wydłużenie czasu wiązania tynku. 

Aplikacja oraz polimeryzacja (wiązanie) tynku w warunkach innych niż zalecane przez producenta mogą 

doprowadzić do nieodwracalnych, niepożądanych zmian jego właściwości fizyko-chemicznych. 
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Prace tynkarskie należy wykonywać na powierzchniach nie narażonych na bezpośrednie oddziaływanie słońca  

i wiatru. Takie warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku co znacznie utrudnia, a czasami wręcz 

uniemożliwia, wykonanie prawidłowej struktury tynku. Nowo wykonane warstwy należy chronić przed 

opadami atmosferycznymi i działaniem temperatury poniżej +5°C i powyżej +25°C do czasu związania. 

Podczas realizacji robót dociepleniowych a w szczególności, przy tynkowaniu, zaleca się zabezpieczenie 

rusztowań siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddziałujących czynników 

zewnętrznych. 

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6 

5.6 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 

wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

5.7 Badania materiałów 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 

przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 

potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej 

specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 

(szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

5.8 Badania przygotowania podłoży  

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

– wilgotności - poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar 

wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

– równości powierzchni - poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

– przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 

– obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża - poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 

– zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocenę wyglądu i próbę 

zwilżania, 

– chłonności podłoża - poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

– obecność wykwitów - poprzez ocenę wyglądu, 

– złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża - poprzez ocenę wyglądu. Wyniki badań powinny 

być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie odnotowane w formie protokołu 

kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

5.9 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki  

i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

5.10 Badania w czasie odbioru robót 

5.10.1 Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 

dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 

– zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z wprowadzonymi 

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
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do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. 

5.10.2 Badania  

Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia robót 

tynkowych. 

Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać należy podczas 

bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 

– czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane 

podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. niniejszej ST, 

– czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniżej 0°C. 

5.10.3 Opis badań 

Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w PN-85/B-04500. Jako 

badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego 

odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 

Przyczepność międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego 

młotkiem Baronnie'go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej 

uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 

gramów - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 

Sprawdzenie odporności tynków na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać młotkiem 

Baronnie'go metodą kwadracikowania. 

Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych należy przeprowadzać na podstawie świadectwa 

badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy. 

Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej 

wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około  

3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone. 

Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być 

wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej 

należy przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach. 

W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde rozpoczęte 1000 m2 wyciąć 

jeden dodatkowy otwór. 

Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni 

otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin zewnętrznych. 

Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 

Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub rozmywanie podczas 

renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: powierzchnię tynku należy zwilżyć 

wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą 

kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni 

(brak wypadania kwadracików). 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić  

wg PN-70/B10100. 

Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 

należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni 

otynkowanych. 

6 Obmiar robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 

6.1 Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych  

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian  
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w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu 

nad pomieszczeniem. Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu  

w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą.  

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 

surowym. Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu  

w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej 

krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości. 

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 

surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu powierzchni 

otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie 

surowym. 

7 Sposób odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania określone w pkt. 6.5. niniejszej ST. Wyniki badań dla podłoży 

należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. Jeżeli wszystkie pomiary i badania 

dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W takim 

przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po 

wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. Wszystkie 

ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub 

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

7.1 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 

usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 

odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót. 

7.2 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), 

jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca robót 

obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

– szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,  

– dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokoły 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów  

i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,  

– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,  

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania 

zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego 

przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej. 

Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,  

a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy 

wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania tynków  

w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku zamawiający 

może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 

wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 

wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. Protokół odbioru 

końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

7.3 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu w tym okresie 

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 

zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 

tynku zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. „Odbiór ostateczny (końcowy)". Pozytywny wynik 

odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania 

potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w 

wykonanych robotach tynkowych. 

8 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7. 

8.1 Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót tynkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania tynku zwykłego lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty tynkowe uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 
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robót na wysokości do 4 m, 

– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem 

odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 

i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem  

i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 

– umocowanie profili tynkarskich, 

– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych, 

– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na elementach nie 

tynkowanych, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej 

(opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 

– likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych  

do wykonania robót pokrywczych na wysokości ponad 4 m od poziomu ich ustawienia. 

Rozliczenie robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych może by wariantowe: 

9 Przepisy związane 

9.1 Normy 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez 

zastąpienia). 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw  

do badań. 

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy  

(za pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy  

(za pomocą penetrometru). 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie przyczepności do podłoża 

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej 

w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 

PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 

PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Część 2: Metody badań. 

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Część 3: Ocena zgodności. 

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i 

ocena zgodności. 

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany. 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 

9.2 Ustawy 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia 30 

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 

9.3 Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z 

późn. zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

9.4 Inne dokumenty i instrukcje 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, 

wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 

„Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990  rok. Atlas 

Budowlany, miesięcznik, wydanie specjalne 1998 rok. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-12.00 – Posadzki 

Kod CPV: 45430000-0, 45432100-5 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

izolacji i podłoży pod posadzki.  

1.2 Zakres stosowania ST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

izolacji i podłoży pod posadzki w obiekcie przetargowym: 

– Izolacje z folii na sucho poziome 

– Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome 

– Warstwy wyrównawcze grubości 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu 

Miksokreta. 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inżyniera.  

2 Materiały  

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003)  

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  

– nie zawierać domieszek organicznych,  

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz ST B.04.02.00)  

2.4 Masa zalewowa wg BN-74/6771-04  

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny 

mineralnej), mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) Temperatura 

mięknięcia: wg PiK 54-65°C.  

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.  

2.5 Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175  

Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych wypełniaczy 

mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni uszczelniających 
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konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i żywice sztuczne)  

Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:  

– penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,  

– temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,  

– przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu o grubości  

– 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie,  

– wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,  

– spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się,  

– odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości 2,5 m na 

płytę stalową – bez pęknięć i odprysków, – gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.  

2.6 Płyty styropianowe 

Płyty styropianowe winny spełnić wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 i PN-

EN13172:2002. 

Płyty styropianowe EPS-200-034 grubości 15 cm pod posadzki.  

Wymagania: 

– współczynnik przenikania ciepła  =0,034 W/m2K 
– naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym ≥200 KPa 
– wytrzymałość na zginanie ≥ 250 KPa 
– zakres temperatur stosowania – do 800C 
– klasa reakcji na ogień E 
– płyty powinny mieć na całej długości jednakową twardość oraz ściśliwość. 

3 Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.  

4 Transport  

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności.  

5 Wykonanie robót  

5.1 Układanie folii PCW 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające obciążenia.  

W przypadku kładzenia izolacji na powierzchnie betonowe podkład pod izolację powinien być równy (bez 

wgłębień, wypukłości, pęknięć) czysty, odtłuszczony, odpylony. Przy łączeniu folii należy stosować podkład 

szerokości 15 cm. 

Folia może być zgrzewana lub na zakład z użyciem specjalistycznych taśm klejących. 

5.2 Układanie izolacji z płyt styropianowych 

Warstwa ocieplenia powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem.  

Płyty styropianowe powinny być układane na styk i przylegać całą powierzchnią do podłoża. Przy układaniu 

kilku warstw płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min 3 cm. 

Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. Podłoże pod wykonanie izolacji powinno być suche, 

czyste i równe. 

Izolacja krawędziowa pozioma po obwodzie całego budynku na szerokości 1 m - styropian EPS 036 PODŁOGA 

gr. 20 cm o współczynniku min. λ=0,036 W/(m·K). 

5.3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 

podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 

wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  

Wymagania podstawowe.  

• Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość  

i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  

• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż:  
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na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.  

• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu  

i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.  

• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy  

lub styropianu gr 1 cm.  

• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.  

• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni  

nie powinna być niższa niż 5°C.  

• Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.    

• Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.  

• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu  

nie powinna być większa niż 400 kg/m3.  

• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi  

o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia  

z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.  

• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 

spadkiem.   

• Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna 

wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 

(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia.  

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 

polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą.  

5.4 Posadzki cementowe   

• Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy 

cementowej i lastriko.  

• Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, 

grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.  

• Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą – przy 

posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa, przy pozostałych posadzkach – 10 MPa.  

• W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją 

podłogi od pionowych elementów budynku, dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się 

wymiarach, przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego 

do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy 

posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach 

jednowarstwowych.  

• Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 m2 za pomocą 

wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosiężnego, paska polichlorku winylu) 

osadzonych w podkładzie.  

• Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową.  

• Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić,  

a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.  

• Posadzkę lastrykową utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni należy wstępnie oszlifować, 

aż do uzyskania widoczności poszczególnych ziarn kruszywa.   

• Oczyszczoną posadzkę należy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pigmentu  

i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować.  

• Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym.  

6 Kontrola jakości  

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 

znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

Należy  przeprowadzić  kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych).  
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Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.  

7 Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8 Odbiór robót  

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.  

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 

właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń  

co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on 

zbadany laboratoryjnie.  

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym.  

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

Odbiór powinien obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,  

– sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową,  

– sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.  

– sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy 

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin  

– za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.  

9 Podstawa płatności  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.  

10 Przepisy związane  

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.  

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  cementów powszechnego użytku.  

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.  

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

PN-74/B-30175  Kit asfaltowy uszczelniający.  

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z poli 

(chlorku winylu). 

 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST-13.00. Sufit podwieszany na ruszcie stalowym  

Kod CPV: 45421146-9 

 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitu 

podwieszanego i okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych). 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 

uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 

konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

sufitu podwieszanego - okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie metalowym. 

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GKFIB/TypDFH2 

montowanych na stelażu (kompletne rozwiązanie systemowe). 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej konstrukcji 

ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej tynki na ścianach  

i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych. 

Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego, 

wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych. 

„Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza 

pomieszczenia. Strona „lewa” płyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta 

oraz zakładkowe połączenia kartonu. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami 

wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

– roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy rozumieć wszystkie 

prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami 

projektowymi, 

– Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

– procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne  

i instrukcje, 

– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące przed-

miot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie  

PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne” pkt 2 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 – wymagania 

dla płyt gipsowo-kartonowych 

2.1 Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych, ognioodpornych płyt g-k 

Tablica 1 

Lp. Wymagania 
GKB 

zwykła 

GKF 

ognioodporna 

GKBI 

wodoodporna 

GKFI 

wodo- i 

ognioodporna 

01 02 03 04 05 06 

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2. 
Przyczepność kartonu do rdzenia 

gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 

sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując 

odklejania się od rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje [mm] 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; 18±0,5 

szerokość 1200 (+0; -5,0) 

długość [2000 3000] (+0; -6) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych 5 

4. 
Masa 1m2 płyty o grubości 

[kg] 

9,5 9,5 - - - 

12,5 12,5 11,0 13,0 12,5 11 13,0 

15,0 15,0 13,5 16,0 15,0 13,5 15,0 

18,0 18,0 16,0 19,0 - - 

5. Wilgotność [%] 10,0 

6. 
Trwałość struktury przy opalaniu 

[min.] 
- 20 - 20 

7. Nasiąkliwość [%] - - 10 10 

8. Oznakowanie 

napis na 

tylnej 

stronie płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .....................; data produkcji 

kolor 

kartonu 
szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 

barwa 

napisu 
niebieska czerwona niebieska czerwona 

Tabela 2 

Grubość nominalna 

płyty gipsowej [mm] 

Odległość 

podpór l [mm] 

PRÓBA ZGINANIA 

Obciążenie niszczące [N] Ugięcie [mm] 

prostopadle do 

kierunku włókien 

kartonu 

równolegle do 

kierunku włókien 

kartonu 

prostopadle do 

kierunku włókien 

kartonu 

równolegle do 

kierunku włókien 

kartonu 
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9,5 380 450 150 – – 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

>18,0 720 500 – – – 

Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm. 

– grubość – 6,5±0,5 mm 

– szerokość – 1200 (+0; –0,5) mm 

– długość – [2000÷3000] (+0; –6,0) mm 

– masa 1 m2 – 5,5÷6,5 kg 

– obciążenie niszczące (rozstaw podpór – 350 mm) – prostopadle do kierunku włókien – min. 280N– 

równolegle do kierunku włókien – min. 110N 

2.2 Woda 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

2.3 Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty  

0,5-1,0 mm. 
Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie  

0,5 mm. 

2.4 Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych 

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane przez 

firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3 

3.1 Sprzęt do wykonywania suchych tynków 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania  

z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 

4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4 

4.1 Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 

Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową  

dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim 

podkładzie. 

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), 

które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 

9,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu 
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co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

5 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5 

Warunki przystąpienia do robót 

– Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów,  

tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C  

pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści 

się w granicach od 60 do 80%. 

– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.1 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 

5.1.1 Zasady doboru konstrukcji rusztu 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 

stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej – dalej 

nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy 

nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. 

Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące 

czynniki: 

a) kształt pomieszczenia: 

– jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 

– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 

– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

– jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 

jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania 

dwuwarstwowe, 

– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 

podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

b) grubość zastosowanych płyt: 

– rozmieszczenia płyt, 

– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,  

– funkcję jaką spełniać ma sufit: jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt 

musi być zawsze prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być 

wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) 

nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje 

okładzina gipsowo-kartonowa. 

5.1.2 Tyczenie rozmieszczenia płyt 

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 

podstawowych zasadach: 

– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle  

do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

– przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich 

krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest,  

aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak 

rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 

szerokości płyty (lub połowy jej długości), 
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– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość 

zbliżoną do połowy długości płyty, 

– jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą 

warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między 

nośnymi elementami rusztu.  

5.1.3 Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj 

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 

wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe  

od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy 

pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy 

stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów 

stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną 

wartość normalnego obciążenia. 

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

5.1.4 Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5 mm. Jeśli tego 

wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr.  

12,5 lub 15 mm.  

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:  

– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 

– mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 

krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się: 

– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, – do profili stalowych blachowkrętami. 

5.1.5 Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach 

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania 
Dopuszczalna rozpiętość między 

elementami nośnymi [mm] 

9,5 
poprzeczny 420 

podłużny 320 

12,5 
poprzeczny 500 

podłużny 420 

15,0 poprzeczny 550 

5.2 Sufity na ruszcie stalowym 

5.2.1 Ruszt stalowy – standard 

Prezentowany poniżej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwiązaniem analogicznym do niemieckiego 

systemu S400. 

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się  

ich wytworzeniem i dostawą. 

Opis ogólny 

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. 

Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-ści pomieszczenia, dokonuje się przy 

użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków 

gdy chodzi o sufit obniżony (sto-pień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej 

długości) lub przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio  

do podłoża. 
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Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach 

długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje 

się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). 

W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD  

27x28x0,6 mocowanych do ścian. 

Grubość płyty gipsowo-

kartonowej [mm] 

Dopuszczalna odległość 

między wieszakami [mm] 

Dopuszczalna odległość 

w warstwie głównej 

[mm] 

Dopuszczalna odległość w 

warstwie nośnej [mm] 

9,5 

12,5 

15,0 

850 

850 

850 

1250 

1250 

1000 

420 

500 

550 

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 

6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6 

Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 „Wymagania dla 

płyt gipsowo-kartonowych”. 

W szczególności powinna być oceniana: 

– równość powierzchni płyt, 

– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

– wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

– wilgotność i nasiąkliwość, 

– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

7 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7 

Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian  w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej 

kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda  

z nich jest mniejsza niż 0,5 m2. 

Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe 

określa się na podstawie pomiarów w naturze 

8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt 

gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

oczyścić i umyć wodą 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 

Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i 
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badania przy odbiorze”. 

Sprawdzeniu podlega: 

– zgodność z dokumentacją techniczną, 

– rodzaj zastosowanych materiałów, 

– przygotowanie podłoża, 

– prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

– wichrowatość powierzchni. 

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 

przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami 

prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie 

przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i 

krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 

prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. 

Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 

0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 

Odchylenie powierzchni 

suchego tynku od 

płaszczyzny  i 

odchylenia krawędzi od 

linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 
Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 
pionowego poziomego 

nie większa niż 2 mm i w 

liczbie nie większej 

niż 2 na całej długości 

łaty kontrolnej o 

długości 2 mb 

nie większe niż 1,5 mm na 

1 mb i ogółem nie więcej 

niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 

mm wysokości oraz nie 

więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach powyżej 

3,5 m wysokości 

nie większe niż 2 mm na 1 

mb i ogółem nie więcej niż 

3 mm na całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

nie większe niż 2 mm 

9 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9 

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą  

a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni suchego tynku 

według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze): 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 

– przygotowanie podłoża, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych: 

a) na ścianach murowanych 

– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 

– przygotowanie kleju gipsowego, 

– przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 

– przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

b) na rusztach z listew drewnianych 

– przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z przycięciem  

i dopasowaniem, 

c) na rusztach z kształtowników metalowych 

– przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem  

i dopasowaniem, 

• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe): 
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– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin, 

– szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami, 

– zabezpieczenie spoin taśmą papierową, 

– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

10 Przepisy związane 

10.1 Normy 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 

systemami zapewnienia jakości. 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów 

podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 

Pińczów. 

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków  

1996 r. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST-14.00. Glazura 

Kod CPV: 45431000-7 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji.  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem okładzin z płytek w ramach projektu: „Przebudowa świetlicy wiejskiej  

w Skudzawach, Gmina Skrwilno".  

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją.  

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności mających na celu: 

- licowanie ścian płytkami,  

- wykonanie wewnętrznych posadzek płytkowych z kamieni sztucznych typu GRES wraz z cokolikami.  

We wszystkich pomieszczeniach okładziny podłogowe należy wykonać z gresu szkliwionego 

wielkoformatowego (płytki rektyfikowane) z atestem dopuszczającym do stosowania w budynkach 

użyteczności publicznej 

1.4 Określenia podstawowe.  

Określenia podstawowe użyte w niniejszej, ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 

Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

2 Materiały 

2.1  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiały stosowane do wykonywania posadzek z płytek ceramicznych gres powinny odpowiadać wymaganiom 

norm. Materiały powinny być zaopatrzone w etykietę lub nadruk na spodzie, umożliwiające ich identyfikację, 

określające, co najmniej: nazwę materiału i producenta, symbol barwy i wzoru, ilość, datę produkcji,  

a w przypadku klejów – sposób ich użycia. Powinien być również podany numer normy lub świadectwa 

dopuszczającego do stosowania w budownictwie. Do przyklejania płytek ceramicznych należy stosować kleje 

zalecane przez producenta płytek oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje 

powinny zapewniać trwałe połączenie posadzki z podkładem i nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład. 

Materiały wykorzystywane do wykończenia elementów na zewnątrz winny posiadać cechy mrozoodporne.  

2.2 Właściwości 

− odporność na działanie temperatury i wilgoci - płytki muszą być odporne na gwałtowne zmiany 

temperatury (szok termiczny), temperatury ujemne (mrozoodporność) i zmianę wymiarów pod wpływem 

wilgoci. W przeciwnym wypadku pod wpływem powyższych czynników w tworzywie i szkliwie płytki 

mogłyby powstać naprężenia, które mogłyby spowodować spękanie szkliwa, lub jego odpryskiwanie, 

odpadanie płytek od podłoża, a nawet ich zniszczenie. Spękanie to wada czasami "jawna" tzn. widoczna,  

a czasami „ukryta” tzn. pojawiająca się po pewnym czasie od ułożenia. W drugim przypadku przyczyną 

może być wada płytek pozbawionych „odporności na spękania” albo błędy podczas układania  
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np. niewłaściwa lub nakładana zbyt grubo zaprawa lub klej,  

− wytrzymałość na zginanie - parametr ten określa, przy jakim maksymalnym naprężeniu płytka łamie się. 

Jest on niezwykle istotny przy płytkach podłogowych, które w czasie użytkowania spotykają się z dużym 

obciążeniem, lecz także ściennych, które mogą być narażone na uszkodzenia podczas transportu  

i montażu, a na ścianie mogą się spotkać z naprężeniami wywołanymi ruchami ścian budynku.   

− własności powierzchowne - są to odporność na zadrapania, zarysowania, zużycie podczas chodzenia. 

Szczególnie odporne mechanicznie muszą być płytki podłogowe. Twardość - czyli odporność  

na zarysowania podawana jest w skali Mohsa. Odporność na ścieranie określa jak płytka zachowa się  

na skutek czynników ścierających.   

− odporność na czynniki chemiczne - dotyczy to najczęściej środków chemicznych, które mogą zostawiać 
plamy. Płytki odporne na czynniki chemiczne nie mogą pod wpływem tych substancji zmieniać połysku 

ani barwy, a plamy powinny się dać łatwo usuwać wodą oraz popularnymi środkami.   

− właściwości związane z bezpieczeństwem - główną z nich jest odporność na poślizg, bardzo ważna  

dla płytek przeznaczonych na posadzki w pomieszczeniach oraz na posadzki zewnętrzne.   

2.3 Stosowane materiały 

− Posadzki i wykładziny schodów proponuje się wykonać z płytek ceramicznych gres.  płytki ścienne 

szkliwione, które posiadają parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 (nasiąkliwość wodna E>10%). 

Płytki przeznaczone do wykładania ścian wewnątrz budynków w warunkach oddziaływania temperatur 

powyżej 0° C, ponieważ nie są mrozoodporne.  

− płytki kamionkowe uniwersalne szkliwione - o parametrach zgodnych z PNISO13006:2001 

(nasiąkliwość wodna 3% < E < 6%). Płytki przeznaczone do wykładania ścian i podłóg wewnątrz 

budynków, ponieważ nie są mrozoodporne.   

− płytki gres nieszkliwiony, mrozoodporne - o parametrach zgodnych z PN-ISO 13006:2001 załącznik G 

(nasiąkliwość wodna E < 0,5%). Płytki przeznaczone do wykładania ścian i podłóg wewnątrz i na 

zewnątrz budynków w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej. Płytki te charakteryzują 

się małą nasiąkliwością, dużą wytrzymałością na zginanie, dużą twardością oraz dobrą odpornością na 

ścieranie. Zaleca się stosować w pomieszczeniach o bardzo dużym natężeniu ruchu oraz w strefach 

wejściowych do budynków, jako okładziny schodów wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie płytek 

gres nie szkliwiony o powierzchni polerowanej zaleca się konserwować impregnatami, celem 

zabezpieczenia przed wchłanianiem zabrudzeń. Przed spoinowaniem przeprowadzić próbę zastosowania 

fugi (zwłaszcza fugi w kolorze kontrastowym) i ewentualnie zabezpieczyć powierzchnie płytek przed 

przebarwieniem.  

− zaprawa klejowa,  

− masa do fugowania – wodoodporna.  

Zamawiający dostarczy wzorcowe próbki kolorystyki i struktury materiałów.  

3  Sprzęt 

3.1 Ogóle wymagania dotyczące sprzętu 

Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania przez wykonawcę.  

3.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót:  

− szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  

− narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,  

− szpachle i pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm  

do rozprowadzania kompozycji klejących, kielnie,  

− mieszarki mechaniczne do zapraw,  

− mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

klejących,  

− pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  

− gąbki do mycia i czyszczenia,  

− wkładki (krzyżyki) dystansowe,  
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− poziomnice i łaty do sprawdzania równości powierzchni.  

4 Transport 

4.1 Ogóle wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4 

4.2 Transport materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń  

i odkształceń przewożonych materiałów. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić 

zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Rodzaj i liczba środków transportu, musi 

gwarantować ciągłość prowadzenie prac budowlanych. Materiały posadzkowe można przewozić samochodami 

dostawczymi, zabezpieczając je przed przesunięciem, pęknięciami i zawilgoceniem mieszanek klejących. Wyroby 

powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producentów. Na każdym opakowaniu powinna być 

umieszczona etykieta podająca, co najmniej następujące dane: nazwę i adres producenta, oznaczenie ( nazwę 

handlową), wymiary, nr PN lub Aprobaty Technicznej, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu  

i powszechnego stosowania w budownictwie, znak budowlany.  

5 Wykonanie robót 

Zasady ogólne wykonywania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5 

Wykonawca prowadzący roboty w zakresie okładzin podłogowych podlega przepisom prawa budowlanego.   

5.1 Okładziny ścienne.  

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub aluminiową.  

Do usytuowania łaty nalepy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy  

od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże 

gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 

50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość 

zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji 

sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Grubość 

warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi 

około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, 

że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć  

od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki 

na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej 

wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 

„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. 

cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać 

na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 

dystansowe.   

5.2 Posadzki z płytek gres 

Układanie płytek rozpoczyna się od dokładnego pomiaru rozmieszczenia płytek posadzki.. Na podłoże nanosimy 

zaprawę klejąca pacą zębatą pod kątem 450. Krawędź układanej płytki styka się z rantem płytki umocowanej.  

Po przyłożeniu całej powierzchni płytki, odsuwamy ją na szerokość spoiny. Kompozycję klejącą nakłada się  

na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod 

kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 

podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 

kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek 

wynosi około 4-6 mm. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 

dystansowe.   
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5.3 Spoinowanie  

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni płytek 

pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle  

i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Wszystkie 

spoiny powinny być wodoszczelne.  

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Przed przystąpieniem do prac posadzkowych należy przeprowadzić kontrolę przygotowania do prac 

wykonawczych. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem  

do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

− sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, sprawdzenie równości podkładu, które 
przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,  

− sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą dwumetrowej łaty i poziomnicy; 
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm,  

− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 
sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo powinno być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin 

oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji posadzek na podstawie protokółów międzyfazowych  

i zapisów w dzienniku budowy.  

Kontrola wykonania posadzek i okładzin ścian polega na:  

− sprawdzeniu szerokości i prostoliniowości spoin,  

− sprawdzeniu zachowania wzoru posadzki wg projektu,  

− sprawdzeniu przylegania do podkładu,  

− sprawdzeniu połączeń z innymi powierzchniami,  

− sprawdzeniu obłożenia stopni,  

− sprawdzeniu wykonania cokolików,  

− sprawdzeniu prawidłowości osadzenia wkładek dylatacyjnych, kratek ściekowych.  

Dopuszczalne nierówności badane przy przyłożeniu dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku nie 

powinny być większe niż 2 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie 

powinno być większe niż 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

6.2 Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

Kontrola dostarczonych na budowę zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na sprawdzeniu 

zgodności materiału z wymaganymi w ST parametrami, zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 

wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegać prawidłowość 

oznakowania poszczególnych wyrobów (oznakowanie znakiem B i znakiem CE).  probata techniczna ITB, 

certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności europejska aprobata techniczna, certyfikat 

zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja   

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, 

ilościowej i pośrednio jakościowej w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli 

powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

7 Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7 

7.2 Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) dla okładzin ścian i posadzek oraz 1 mb dla ułożonych cokołów.   
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8 Odbiór robót i podstawy płatności 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Przy wykonywaniu robót z ułożeniem posadzek z płytek konieczny jest systematyczny nadzór techniczny 

prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robót konieczne 

jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, w którym powinny być wpisane 

wszystkie spostrzeżenia dotyczące jakości podłoża, warstwy wyprawy z płytek, wykonania fugowania.  

8.2 Odbiór techniczny.   

8.2.1 Odbiór materiałów.  

Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem.  

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie 

materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami.   

8.2.2 Odbiór końcowy robót posadzkowych.   

Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinno być przeprowadzone przez 

porównanie wykonanej posadzki z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności  

na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie 

protokółów odbiorów międzyfazowych wg zapisów w dzienniku budowy.  

9  Podstawa płatności  

Ogólne zasady płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.1 Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje 

− przygotowanie stanowiska roboczego dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu,  przygotowanie podłoża,  

− ułożenie płytek gres: posadzki, okładziny ścian i schodów, cokoliki z zachowanie wzoru wg projektu, 

− wykonanie fugowania,  

− założenie listew metalowych na styku różnych powierzchni, 

−  konserwacja powierzchni płytek nieszkliwionych impregnatami,  

− usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, 

−  likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem terenu.  

10 Przepisy i normy dotyczące prowadzenia robót 

PN-ISO  13006 :2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie  

PN-EN 87 :1984 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie  

PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E<=3%. Grupa BI  

PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<=6%. Grupa BIIa  

PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E<=10%. Grupa 

BIIb  

PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa BIII  

PN-EN 12004 : 2002 - Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  

PN-75/C-04630  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. PN-88/B-30000  Cement portlandzki.  

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.  

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-15.00 – Docieplenie ścian  

Kod CPV: 45320000-6 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót docieplenia ścian 

zewnętrznych i ścian fundamentowych świetlicy wiejskiej w Skudzawach, Gmina Skrwilno. 

Bezspoinowy system docieplenia z zastosowaniem metody „lekkiej” polega na przymocowaniu do ścian zaprawą 

klejącą oraz łącznikami płyt wełny mineralnej, wzmocnieniu ich siatką z włókna szklanego zatopioną w 

warstwie zaprawy klejącej, a następnie wykończeniu całości tynkiem. 

Należy stosować wyłącznie wysokiej klasy systemowe komponenty i elementy uzupełniające. Jako 

odpowiadające ww. wymaganiom wybrano produkty, mającej w swojej ofercie wykończenia o wysokim 

standardzie oraz Aprobatę Techniczną ITB. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu  

i realizacji robót. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Docieplenie elewacji: 

– Docieplenie ścian zewnętrznych płytami z wełny mineralnej i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej, 

wełna gr 16 cm lambda 0,34 W/(m·K) 

− Docieplenie ścian fundamentowych płytami styroduru XPS gr. 10 cm – ścianę docieplić poniżej gruntu 

min. 1,0 m, wykonanie wyprawy elewacyjnej – tynk mozaikowy; 

– Montaż parapetów blaszanych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inżyniera. 

2 Materiały 

2.1 Materiały izolacyjne 

Zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż: 

• płyty wełny mineralnej – do izolacji ścian zewnętrznych, spełniające wymagania normy PN-EN 

13163:2009 (o współczynniku min. λ=0,034 W/m·K), o grubości 16 cm (oraz płyty wełny mineralnej  

o grubości 3 cm do ocieplenia węgarków przyokiennych), sezonowane co najmniej 12 tygodni od momentu 

wyprodukowania, frezowane. Płyty z wełny mineralnej powinny posiadać strukturę zwartą, jednolitą, bez 

kawern i załamań. 

• siatka z włókna szklanego, zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego, o parametrach 

zgodnych z PN – 92/P-85010, 

• łączniki do mocowania termoizolacji Łi -  11/46, wg Świadectwa nr 931/09 (z klinem wbijanym – długość 

łącznika 150 mm), 

• listwa cokołowa, 

• kątowniki aluminiowe perforowane z dodatkową 10 cm siatką zbrojenia, 

• klocki z drewna impregnowanego, 
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• kołki rozporowe z koszulką z tworzywa sztucznego, 

• rurki plastykowe, 

• wkręty do drewna z łbem kulistym (nierdzewne), 

• kit trwale plastyczny: silikon lub kit kauczukowy gęsty KEP, 

• pianka poliuretanowa woskowana do ocieplenia dylatacji, 

• środek uszczelniający do murów, 

• pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej, 

• roztwór asfaltowy do gruntowania, 

• folia kubełkowa, 

• blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm (na obróbki). 

2.2 Materiały systemowe BSO  

Należy stosować materiały posiadające Świadectwa ITB: 

• zaprawa klejowo szpachlowa odpowiadająca wymaganiom (służąca do przyklejania wełny mineralnej oraz 

wykonania wyprawy na płytach z warstwą siatki), 

• tynk silikonowy barwiony w masie 

• tynk mozaikowy 

• siatka z włókna szklanego. 

Do robót ociepieniowych należy zastosować siatki zbrojące z włókna szklanego lub z tworzywa sztucznego 

spełniające następujące wymagania określone w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania techniczne dla siatki z włókna szklanego 

Lp. Cecha Wymagana wartość 

1. Rodzaj splotu Uniemożliwiający przesuwanie się oczek siatki 

2. Impregnacja powierzchni 
Polimerowa, zapewniająca odporność na działanie 

środowiska alkalicznego 

3. Wymiary dostawcze Szerokość nie mniej niż 100 cm długość nie mniej niż 50 m 

4. Wymiary oczek Nie mniej niż 3 mm 

5. Masa powierzchniowa Nie mniej niż 145 g/m2 

6. Strata prażenia w temperaturze 625°C 10 - 25% masy 

7, 

Siła zrywająca (wzdłuż  osnowy i 

wątku) dla próbek: 

a) przechowywanych w 

warunkach laboratoryjnych, 

b) przetrzymywanych w wodzie 

destylowanej, 

c) przetrzymywanych w 

roztworze wodnym NaCH 

d) przetrzymywanych w  

wodnym roztworze cementowym 

nie mniej niż 1500 N 

nie mniej niż 1200 N nie mniej niż 600 N nie mniej niż 600 

N 

8. 

Wydłużenie względne (wzdłuż 

osnowy i wątku) dla próbek: 

a) przechowywanych w 

warunkach laboratoryjnych, 

b) przetrzymywanych w wodzie 

destylowanej, 

c) przetrzymywanych w 

roztworze wodnym NaOH 

d) przetrzymywanych w 

wodnym roztworze cementowym 

nie więcej niż 3,5% (przy sile 1500 N) nie więcej niż 3,5% 

(przy sile 1200 N) nie więcej niż 3,5% (przy sile 600 N) 

nie więcej niż 3,5% (przy sile 600 N) 

W odniesieniu do siatek z tworzywa sztucznego i ewentualnie metalowych, wymagania są określane 

indywidualnie, w poszczególnych aprobatach technicznych. 

Siatka musi posiadać i spełniać wymagania aprobaty technicznej, której kopia winna być dołączona  

do dokumentacji budowy. 
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2.3 Masy klejowe i wyprawy tynkarskie 

Projektuje się wykonanie docieplenia metodą BSO w systemie zgodnie z Aprobatą, techniczna Szczegółowe 

wytyczne związane z przechowywaniem, składowaniem i kontrolą jakości materiału zamieszczone są w kartach 

technologicznych i na oryginalnych opakowaniach. 

2.4 Elementy uzupełniające 

Profil startowy 14 i 18 cm na całej długości ocieplanych ścian budynku. Profile zakończające powinny być 

wykonane z materiału odpornego na korozję oraz działanie alkaliów. Również elementy zabezpieczeń krawędzi, 

wykonane z siatki metalowej, powinny charakteryzować się takimi samymi cechami. Kapinos z aluminium lub 

PCV zastosować w części nadproża otworów okiennych i drzwiowych. Krawędzie i narożniki zabezpieczyć 

profilem narożnikowym z PCV z wtopioną siatka z włókna szklanego. 

3 Sprzęt 

Urządzenia do mieszania zapraw klejowych 

Wyciągarka do transportu materiału 

Piła do cięcia betonu 

Noże do docinania płyt z wełny mineralnej i siatki z włókna szklanego, 

Koparka 

Rusztowanie rurowe do 20 m 

Podstawowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa w projektowaniu, produkcji oraz wznoszeniu, rozbiórce  

i eksploatacji rusztowań określono w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

28.03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych  

i rozbiórkowych, w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bhp oraz w szczególny sposób w Polskich Normach. Zgodnie z postanowieniami tych przepisów 

rusztowania powinny między innymi: 

- posiadać odpowiednio wytrzymałe pomosty o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych 

oraz do składowania materiałów, 

- posiadać konstrukcję dostosowaną do przenoszenia działających obciążeń, 

- zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy, 

- stwarzać możliwość wykonania pracy w pozycji nie powodującej nadmiernego wysiłku. 

Rusztowania typowe wykonuje się zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe - zgodnie z projektem 

i dokumentacją techniczną. Rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni,  

a ich montaż i demontaż oraz eksploatacja powinny być prowadzone zgodnie z instrukcjami producentów. 

Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montażu  

i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby zgodnie z dokumentacja^ techniczno-ruchową 

danego typu rusztowania. 

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań: 

- zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 

- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 

- w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych przewodów są 

mniejsze niż: 

o 2 m dla linii HUf 

o 5 m dla linii WN do 15 kV 

o 10 m dla linii WN do 30 kV 

o 15 m dla linii WN powyżej 30 kV; 

jeżeli warunki te nie są spełnione-przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia. 

Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 

Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, 

potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść powinny 

mieć daszki ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku źródła 

zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające 

przedmioty 



Strona | 90  

4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano  

w ST-00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu (transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt(transport) używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 

robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 Wykonywanie robót 

5.1 Opis warunków i wykonania robót 

5.1.1 Warunki przystąpienia do robót 

Roboty mogą wykonywać tylko wyspecjalizowane firmy, mające uprawnienia uzyskane od producenta systemu 

ociepleniowego. Inwestor (zarządca budynku) powinien żądać od wykonawcy robót ociepleniowych certyfikatu 

(wydanego przez ITB) oraz deklaracji zgodności z Aprobatą Techniczną na zestaw wyrobów do wykonywanego 

ocieplenia - zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami. Niezależnie od szczegółowych wymagań, które 

powinny spełniać poszczególne elementy systemu BSO, cały układ ociepleniowy, złożony z elementów też musi 

spełniać wymagania gwarantujące skuteczność i trwałość ocieplenia. Niedopuszczalne jest stosowanie 

elementów składowych z różnych systemów ociepleniowych. 

Roboty ociepieniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C. 

Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie 

nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C  

w przeciągu 24 h. 

5.1.2 Montaż rusztowania 

Rusztowania będą wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo projektem indywidualnym. 

Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z elementów poddanych 

przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi  

w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa. 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją producenta  

albo projektem indywidualnym. 

Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy  

lub uprawnioną osobę. 

Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. 

Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. 

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania określa w szczególności: 

- użytkownika rusztowania; 

- przeznaczenie rusztowania; 

- wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu; 

- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania; 

- datę przekazania rusztowania do użytkowania; 

- oporność uziomu; 

- terminy kolejnych przeglądów rusztowania. 

Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica określająca: 

- wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska 

albo nazwy oraz numeru telefonu; 

- dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego. 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 

- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 

składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów; 

- posiadać stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń; 
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- zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy; 

- zapewniać możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku; 

- posiadać poręcz ochronną, 

- posiadać piony komunikacyjne. 

Odległość najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna być 

większa niż 20 m, a między pionami nie większa niż 40 m. 

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umożliwiającym 

odpływ wód opadowych. 

Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie 

rusztowania lub dokumentacji producenta. 

Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza n ± 2,5 kN. 

Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost 

roboczy umieszcza się nie wyżej niż 1,5 m ponad tą linią. 

W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować balustrady od strony tej ściany. 

Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie 

może przekraczać 1,5 kN. 

Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 

Rusztowania powinny posiadać co najmniej: 

- zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotów z rusztowania; 

- zabezpieczenie przechodniów przed możliwością powstania urazów oraz uszkodzeniem odzieży przez 

elementy konstrukcyjne rusztowania. 

Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla 

pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 

Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających 

przed upadkiem z wysokości. 

Przed montażem lub demontażem rusztowań należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. 

Równoczesne wykonywanie robót na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem 

zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy. 

Odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania co najmniej 

jednego szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. 

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz ruchomych podestów roboczych, usytuowanych w sąsiedztwie 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie znajdują się poza strefą niebezpieczną. 

W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót, napięcie w liniach napowietrznych powinno być wyłączone. 

Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań są zabronione: 

- jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność; 

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi; 

- w czasie burzy lub wiatru, o prędkości przekraczającej 10 m/s. 

Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań po zakończeniu pracy jest zabronione. 

Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań jest zabronione. 

Rusztowania powinny być każdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę,  

po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie  

dla bezpieczeństwa wykonania prac, i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż 

raz w miesiącu. 

Zakres czynności objętych sprawdzeniem, o którym mowa w punkcie 28, określa instrukcja producenta lub 

projekt indywidualny. 

W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę na ruchomym podeście roboczym należy 

przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego przemieszczaniem. 

5.1.3 Demontaż rynien, rur spustowych oraz opierzeń i krat  

Przed rozpoczęciem prac demontażowych należy postawić rusztowanie. Rusztowanie powinno być wykonane 

zgodnie z instrukcją właściwą dla danego typu rusztowania oraz powinno spełniać aktualne wymagania BHP. 

Demontaż krat oraz rur spustowych wraz z hakami należy wykonać spełniając wymagania BHP. Otwory po 

hakach zatynkować. 
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5.1.4 Demontaż podokienników zewnętrznych 

Istniejące podokienniki należy zdemontować nie uszkadzając nowej stolarki okiennej. Podokienniki betonowe  

i ceramiczne usunąć z budowy.  

5.1.5 Demontaż instalacji odgromowej 

Istniejącą instalację odgromową (zwody pionowe) należy zdemontować, zdemontowany materiał należy 

przekazać Inwestorowi. 

5.1.6 Demontaż daszków nad drzwiami i urządzeniami technicznymi 

Istniejące daszki należy zdemontować. Zdemontowany materiał należy przekazać Inwestorowi. 

5.1.7 Wypionowanie ścian 

W przypadku ścian wykazujących odpowiednią wytrzymałość, ale odznaczających się zbyt dużą nierównością 

powierzchni, należy wykonać warstwę wyrównawczą. W przypadku dużych odchyłek od pionu należy przed 

rozpoczęciem prac wykonać wyrównanie za pomocą tynku lub korekty grubości izolacji. Przy nierównościach 

podłoża do 10 mm należy zastosować szpachlówkę systemową lub zaprawę cementową 1:3 z dodatkiem 

dyspersji akrylowej w ilości ok. 4-5% (wagowo). 

Przy nierównościach podłoża od 10 do 20 mm należy zastosować takie same rozwiązania jak wyżej,  

ale wykonywać je w kilku warstwach. W przypadku nierówności powyżej 20 mm należy zastosować naprawę 

przez naklejenie materiału termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości. W takim przypadku zaleca się 

dodatkowe mocowanie warstwy zasadniczej układu ocieplającego za pomocą łączników mechanicznych. 

5.1.8 Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 

Prace należy rozpocząć od sprawdzenia stanu tynków, cokołu i ścian kondygnacji, które posiadają wyprawę 

elewacyjną z kamieni kwarcowych, wykonać niezbędne naprawy tak, aby podłoże było stabilne, suche, bez 

zanieczyszczeń i luźnych powłok. Docieplenie ścian szczytowych, wykonane w technologii „lekka-sucha” 

zdemontować. 

Następnie uzupełnić i wyrównać ubytki, usunąć stare powłoki, jeśli uległy w sposób widoczny złuszczeniu lub 

odspojeniu. 

W trakcie przygotowywania powierzchni ścian zaleca się wykonanie prób przyklejenia wełny mineralnej i prób 

wyrywania łączników mechanicznych. 

Próbę przyklejania styropianu należy wykonać w różnych miejscach na 8  10 próbkach wełny mineralnej  

o wymiarach 10 x 10 cm. Klej nałożyć w grubości ok. 10 mm na całą, następnie przyłożyć i docisnąć. Po upływie 

czterech dni należy wykonać próbę odrywania wełny mineralnej. Jeśli w czasie próby wełna mineralna ulegnie 

rozerwaniu oznacza to, że wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju jest wystarczająca. Jeśli próbki oderwą się 

wraz z warstwą masy klejącej, należy dokładniej oczyścić powierzchnię. Jeśli kolejna próba okaże się negatywna, 

należy zastosować dodatkową liczbę łączników mechanicznych, w ilości na nowo określonej przez projektanta. 

Jeśli w czasie próby rozerwanie nastąpi przez warstwę masy klejącej, należy użyć nową partię kleju. 

Sprawdzenie siły wyrywającej łączniki mechaniczne należy wykonać na 46 próbkach. Po nawierceniu otworu, 

należy wbić kołek na głębokość 45 mm. Próbę wyrywania łącznika należy wykonać przyrządem wyposażonym 

w rejestrator siłowy. Jeżeli siła wskazana w czasie pomrów jest większa niż 50 dN, to wynik uznać należy za 

zadawalający.  

Następnie całą powierzchnię tynków należy zagruntować preparatem. Przed nakładaniem powinien on zostać 

dokładnie wymieszany za pomocą mieszadła elektrycznego. Tak przygotowany preparat można nakładać przy 

pomocy pędzla lub wałka malarskiego a następnie pozostawić do wyschnięcia na ok. 12 godzin. 

5.1.9 Zagruntowanie powierzchni preparatem podkładowym 

Przed przystąpieniem do klejenia wełny mineralnej podłoże należy zagruntować środkiem zwiększającym 

przyczepność. Zastosowany środek musi być odpowiedni dla wybranego systemu ocieplania ścian w systemie 

BSO zgodnie z instrukcją ITB 334/02. Nakładanie emulsji gruntującej wykonuje się za pomocą pędzla 

„ławkowca" lub za pomocą wałka. 

5.1.10 Klejenie płyt wełny mineralnej 

Do przyklejenia dociętych płyt wełny mineralnej należy przygotować masę klejącą, poprzez wsypanie  

jej do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne, aż do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Zaprawa 

klejowa nadaje się do pracy po upływie 10 min. i po powtórnym wymieszaniu, a zachowuje swoje właściwości 



Strona | 93  

przez 3 godziny. 

Masę klejącą powinno się nakładać na wełny mineralnej po obrzeżach pasmami szerokości od 3 do 4 cm  

w odległości ok. 3 cm od brzegu, wewnątrz plackami o średnicy ok. 8 cm. Dla płyt o wymiarach 500 x 1000 mm, 

należy nałożyć ok. 12 placków w części środkowej. Ważne jest, by powierzchnia placków wynosiła ok. 40% 

powierzchni. Płyty przyklejać w układzie poziomym a kolejne rzędy płyt naklejać zachowując mijankowy układ 

spoin. Przyklejanie płyt należy rozpocząć od dołu ściany, dokładnie docisnąć, aż do uzyskania równej 

płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się łatą. Jeżeli masa zostanie wyciśnięta poza obrys płyty, należy 

ją usunąć.  

Niedopuszczalne jest, by doszło do tzw. klawiszowania sąsiadujących płyt jak również aby nierówności  

na powierzchni wełny mineralnej wynosiły ponad 3 mm. 

Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie świeżo przyklejonych płyt. W przypadku kiedy któraś  

z płyt została niewłaściwe przyklejona, należy oczyścić to miejsce z pozostałości masy klejącej. Do wykonania 

fasad używać frezowanych płyt wełny mineralnej, które powinny być ułożone na styk. Nie wolno wypełniać 

szczelin oraz szpachlować i wyrównywać powierzchni masą klejącą w czasie klejenia płyt. 

5.1.11 Montaż listwy startowej aluminiowej lub listwy PCV z kapinosem 

Układanie wełny mineralnej można rozpocząć po zamontowaniu listwy startowej aluminiowej szerokości 14 lub 

18 cm w zależności od grubości stosowanej wełny mineralnej. Nadproża otworów okiennych ocieplone wełną 

należy wykończyć listwą zapewniającą wyprofilowanie kapinosów. 

5.1.12 Wyrównanie powierzchni izolacji, zamocowanie mechaniczne 

Powierzchnie ocieplanych ścian należy przeszlifować papierem ściernym. Pył i luźne okruchy można usunąć  

za pomocą szczotki lub sprężonego powietrza. Następnie należy zamontować plastikowe łączniki mechaniczne  

z wbijanym klinem. Przy krawędziach szczytowych bloku łączniki mechaniczne montować w odstępie minimum 

10 cm od niej po ok. 10 sztuk na 1 m2. W części środkowej stosować ok 6 sztuk na 1 m2. Talerzyki łączników nie 

powinny wystawać poza lico płyt.  

5.1.13 Nakładanie masy klejącej na wełnę mineralną, przyklejanie siatki 

Do przyklejania siatki można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt docieplenia. 

Masę klejącą należy nanosić ciągłą warstwą na powierzchnię płyt wełny mineralnej, rozpoczynając od góry 

ściany pasami o szerokości siatki zbrojącej. Po nałożeniu masy, powinno się przyłożyć siatkę z włókna szklanego 

i wcisnąć ją w masę za pomocą packi, a następnie płynnymi ruchami wyrównać całą powierzchnię siatki tak, by 

nie powstały sfałdowania i była równomiernie napięta. Następnie dokładając masy klejącej, należy przykryć 

całkowicie siatkę, przy czym pasma siatki łączyć na zakład 10 cm w pionie i w poziomie.  

Dla układu wzmocnionego należy nakładać dwie warstwy masy klejącej i dwie siatki, z tym, że pierwszą warstwę 

siatki zbrojącej wklejać bez zakładów na styk a drugą warstwę siatki wklejać z zakładami, pamiętając iż przy 

zakładaniu drugiej warstwy należy zachować min. 24 godzinną przerwę.  

5.1.14 Wykonanie warstwy zbrojonej 

Warstwę zbrojoną należy wykonywać na odpylonych po przeszlifowaniu płytach wełny mineralnej nie wcześniej 

niż po 3 dniach od przyklejenia płyt, ale nie później niż po 3 miesiącach, jeżeli przyklejenie nastąpiło w okresie 

wiosenno-letnim. W tym przypadku należy dokonać bardzo starannego przeglądu stanu technicznego wełny 

mineralnej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przyklejenie do podłoża, ewentualne odklejanie się płyt i ich 

zwichrowanie. Po takim czasie wymagane jest przeszlifowanie powierzchni i jej odpylenie oraz ewentualne 

dodatkowe przymocowanie do podłoża za pomocą łączników. 

Warstwę zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. 

Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast bardzo dokładnie wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą  stosując 

zalecane przez systemodawcę narzędzia. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie niewidoczna. Siatka 

zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach wełny mineralnej. 

Łączna grubość warstwy zbrojonej powinna być taka, aby układ ocieplający, spełniał wszystkie podane  wyżej 

wymagania techniczne. 

Przed przyklejeniem siatka zbrojąca nie może być magazynowana w warunkach bezpośredniego działania 

czynników atmosferycznych, a szczególnie słońca, które powoduje rozciąganie się rolki i - w konsekwencji - 

widoczną deformację w czasie przyklejania siatki na ścianie. Szczególnie istotne jest to w przypadku siatek w 
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ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucznych. 

Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocą łączników, przy małej średnicy 

talerzyków (ok. 60 mm), łączniki powinny przechodzić przez siatkę zbrojącą. 

Przy stosowaniu natomiast łączników o dużej średnicy talerzyków (ok. 140 mm), muszą one być mocowane pod 

warstwą zbrojącą. 

Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać 

się ze spoinami między płytami wełny mineralnej. O ile nie są stosowane kątowniki narożne z siatki, to na 

narożnikach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na szerokość co najmniej 10 cm. Taką samą 

długość kotwienia należy 

Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien) należy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki (o wymiarach 

ok. 20 x 30 cm). 

W części parterowej, a także na cokołach (jeżeli są ocieplane), należy zastosować dwie warstwy siatki  zbrojącej 

lub tzw. siatkę pancerną do wysokości 3 m. 

Dolną krawędź płyt wełny mineralnej należy wzmocnić listwą startową. 

Odbiór częściowy: Należy dokonać kontroli prawidłowego umieszczenia siatki zatopionej w kleju 

5.1.15 Ocieplenia ścian w miejscach szczególnych 

5.1.15.1 Zakończenie ocieplania 

W niektórych miejscach zakończenia ocieplenia stosować dodatkowe paski siatki zbrojącej, podklejone pod 

docieplenie. Zasady pokazano na rysunkach szczegółów. Na poziomych krawędziach wykonać 35 % pochylenie 

na zewnątrz, dla odprowadzenia wód opadowych. We wskazanych miejscach wykonać uszczelnienie kitem 

trwale plastycznym. We wskazanych miejscach zakładać kątownik z blachy aluminiowej perforowanej, dla 

wzmocnienia krawędzi. 

5.1.15.2 Ocieplenie przy otworach okiennych i drzwiowych 

Ocieplenie to wykonać zgodnie z załączonymi szczegółami, stosując warstwę wełny na ościeżach. Narożniki 

wokół drzwi wejściowych wzmocnić kątownikiem z blachy aluminiowej. 

Przed przyklejeniem płyt wełny mineralnej, na ścianie podokiennika szerszych okien osadzić klocki  

do zamocowania obróbek blacharskich (w rozstawie ~ 1,0 m). 

5.1.15.3 Wykonanie wyprawy elewacyjnej 

Wyprawę elewacyjną z tynku barwionego można nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu masy klejącej  

z wtopioną siatką, w zależności od warunków atmosferycznychi nie wcześniej niż po 3 dniach. 

Przed nakładaniem tynku należy wykonać gruntowanie podłoża za pomocą preparatu. 

W przypadku nakładania ręcznego, masę powinno się nakładać równomierną warstwą za pomocą packi ze stali 

nierdzewnej. Po krótkim odczekaniu, masę zatrzeć packą z tworzywa sztucznego dla uzyskania faktury typu 

kornik. Masę nakładać w sposób ciągły na całym fragmencie ściany, stanowiącym odrębną płaszczyznę elewacji. 

5.1.15.4 Elementy małej architektury, sztukaterie 

Elementy małej architektury (balustrady murowane, murki) z cegły lub betonu należy naprawić przez nałożenie 

tynku i pomalowanie farbę silikonową 

Kraty stalowe na oknach zewnętrzne należy wyczyścić do drugiego stopnia czystości i pomalować 2 x farbą do 

metalu (farba ftalowa).  

Sztukaterie pod parapetami zamontować zgodnie z projektem i zaleceniami producenta. 

5.1.15.5 Zamocowanie tabliczek, wsporników anten, itp. na ścianach 

Zamocowania wykonać po ociepleniu ścian przy użyciu np. tulei kotwiących typu TK. Mocowania elementów 

wykonać za pomocą typowych śrub z tuleją dystansową grubości ocieplenia. Wkręcaną śrubę uszczelnić wokół 

otworu silikonem. Wielkość tulei i śrub dostosować do ciężaru podwieszanego elementu. 

5.1.15.6 Wykonanie nowych obróbek blacharskich 

Obróbki powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40 mm. Gwoździe i wkręty na blachach zakryć kopkami. 

Boczne krawędzie fartuchów podokiennych uszczelnić kitem. Obróbki zakładać niezwłocznie po zakończeniu 

prac tynkarskich. 
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5.1.15.7 Kolorystyka elewacji 

Kolory mas tynkarskich oraz farb przyjąć zgodnie z załączonym projektem kolorystyki budynku. 

5.1.16 Montaż podokienników zewnętrznych 

Po wymianie stolarki okiennej i po wykonaniu ocieplenia ścian i węgarków okiennych należy wykonać montaż 

parapetów zewnętrznych. Pod parapetami należy przykleić wełnę gr. minimum 3 cm. Podokienniki należy 

wykonać z blachy powlekanej. Parapety należy wykonać z jednego elementu mocując za pomocą łączników 

mechanicznych fi 8 zakotwionych w murze na głębokość 6-8 cm za pomocą wsporników drewnianych 

gwarantujących prawidłową pracę parapetu lub przez połączenie ciągłe za pomocą kleju z podłożem z izolacją 

wzmocnionym siatką zatopioną w kleju. 

5.1.17 Środki bezpieczeństwa 

Przerabianie powinno odbywać się w odzieży ochronnej, rękawicach i okularach ochronnych. Zaleca się 

stosowanie kremu ochronnego. Wszystkie zabrudzenia na ciele przemyć wodą z mydłem, niezbędna wizyta  

u lekarza. Materiału nie można odprowadzać do kanalizacji, komponentów w niezmieszanym stanie nie 

odprowadzać do gruntu. Utylizację odpadów wykonać zgodnie z zaleceniami producenta i wykazać przy 

odbiorze. 

5.1.18 Montaż instalacji odgromowej w osłonie z rurek instalacyjnych niepalnych PE 

Zgodnie z wytycznymi specyfikacji branży elektrycznej 

5.1.19 Przyklejenie warstwy termoizolacyjnej wraz z obrobieniem ościeży 

Przed przyklejeniem płyt wełna powinna być odpowiednio wysezonowana. Na budowie płyty nie powinny być 

wystawione na działanie warunków atmosferycznych przez czas dłuższy niż 7 dni; pożółkłe powierzchnie płyt 

muszą być przed ich zastosowaniem zeszlifowane i odpylone. 

Płyty wełny mineralnej należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem 

mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Zalecane są płyty wełny 

mineralnej frezowane. Niedopuszczalne jest stosowanie płyt uszkodzonych. 

Spoiny płyt nie mogą znajdować się na pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami 

ściennymi. Na całej powierzchni ocieplanej ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. 

Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Nakładanie masy klejącej następuje tzw. metodą 

"pasmowo-punktową". Szerokość pasma masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić co najmniej 3-4 

cm. Na pozostałej powierzchni w części środkowej płyty należy nałożyć 10-12 placków o średnicy 8-12 cm 

przestrzegając zasady, aby placki pokrywały nie mniej niż 40% powierzchni płyty. Ilość masy klejącej i grubość 

jej warstwy zależą od stanu podłoża, musi być jednak zapewnienie dobrego styku ze ścianą, co gwarantuje 

uzyskanie wymaganej przyczepności. 

W praktyce grubość warstwy masy klejącej nie powinna przekraczać 1 cm. Po nałożeniu masy klejącej na płytę 

należy ją bezwłocznie przyłożyć do ściany i dokładnie docisnąć. Płyty świeżo przyklejanej nie wolno dociskać po 

raz drugi ani jej poruszać. 

Płyty wełny mineralnej przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. 

Na ścianach z prefabrykatów, płyty wełny mineralnej należy tak przyklejać, aby styki między nimi nie pokrywały 

się ze złączami ścian. Spoiny między płytami nie mogą też przebiegać w narożach otworów (np.  okien), ani na 

rysach i pęknięciach w ścianie. Na ościeżach okiennych należy przykleić odpowiednio docięte płyty wełny 

mineralnej gr. 3 cm. 

Wełnę należy przykleić za pomocą chemii do tego przeznaczonej zgodnie z zaleceniami producenta systemu 

ociepleniowego. Przy ocieplaniu ścian o wysokości nie większej niż 20 m, które mają mocną, spójną, dobrze 

oczyszczoną i zagruntowaną warstwę powierzchniową, nie ma konieczności stosowania łączników 

mechanicznych. 

Powierzchnia przyklejanych płyt wełny mineralnej powinna być równa, a ewentualne szpary między nimi, 

wypełnione paskami wełny lub pianką poliuretanową. Całą powierzchnię po zakończeniu klejenia,  

a przed rozpoczęciem wykonywania warstwy zbrojonej, należy dokładnie wyrównać przez przetarcie 

papierem ściernym. 

Odbiór częściowy 

Należy dokonać odbioru poprawności przyklejenia wełny mineralnej ze szczególnym zwróceniem uwagi  

na nieciągłość izolacji (przerwy międzypłytowe) oraz przygotowanie podłoża do układania warstwy zbrojącej  

w kleju. 
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Kontrola poprawności wykonania klejenia wełny mineralnej przez zerwanie losowo wybranych kilku 

przyklejonych płyt. 

Odbiór płaszczyzny styropianu za pomocą łaty co najmniej 2 m. Kontroli podlega wypionowanie ściany  

i stworzenie gładkiej i jednolitej płaszczyzny z płyt wełny mineralnej. 

5.1.20 Gruntowanie 

Środek gruntujący można układać po całkowitym związaniu warstwy zbrojącej tj. 3 dni. Tynk można układać nie 

wcześniej niż 24 godziny po zagruntowaniu. Kontroli nadzoru podlega poprawność wykonania gruntowania. 

Odbiór częściowy: 

Kontrola mocowania parapetu 

5.1.21 Ułożenie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 

Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 24 godzinach od zagruntowania warstwy zbrojącej  

i nie później niż po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. 

W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku między wyschniętym, a świeżo nakładanym tynkiem, należy 

zorganizować wystarczającą liczbę pracowników, co pozwoli na płynne wykonywanie wypraw. Proces schnięcia 

wypraw, niezależnie od ich charakteru, polega na odparowaniu wody oraz wiązaniu i hydratacji spoiwa 

mineralnego. W warunkach niskiej temperatury otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, 

schnięcie jest dłuższe. Wyprawa tynkarska barwiona w masie a kolorystyka zgodna z projektem. 

5.1.22 Montaż rynien, rur spustowych oraz opierzeń 

Rynny 150 mm i rury spustowe 120 mm z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej należy umieścić  

w istniejących miejscach. Kielichy żeliwne w gruncie należy odsunąć od budynku umożliwiając wykonanie 

izolacji termicznej ścian fundamentowych. Obróbki blacharskie opierzeń wykonać z blachy ocynkowanej 

powlekanej gr. 0,55 mm. 

5.1.23 Montaż kratek wentylacyjnych 

Po dociepleniu ścian zewnętrznych należy zamontować kratki wentylacyjne zewnętrzne i wewnętrzne (łącznie 

16 szt.) wraz z kanałami wentylacyjnymi łączącymi kratki wewnętrzne i zewnętrzne. 

5.1.24 Demontaż rusztowania 

Po wykonaniu prac na elewacji należy zdemontować rusztowania wykonując maskowanie miejsc po kotwach. 

Demontaż rusztowania należy wykonać z zachowaniem BHP. 

5.2 Nadzór techniczny 

Roboty związane z ocieplaniem ścian powinny być wykonywane przez kwalifikowanych pracowników, 

odpowiednio przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę i inwestora. 

W czasie robót należy prowadzić dziennik budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie 

i poza placem budowy.  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 

przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

6.1.1 Kontrola jakości materiału 

Należy przewidzieć kontrolę jakości wełny mineralnej przez ważenie materiału na terenie budowy, kontrolę 

wytrzymałości warstwy klejowej na odrywanie-zgodnie z Instrukcją BSO ITB 334/02 

6.1.2 Badania laboratoryjne  

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z ST,  

na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania 

laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub 

usunięciu badanego materiału z terenu budowy. 
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6.1.3 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WT oraz 

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  

7 Obmiar robót 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 

8 Odbiór robót 

8.1 Odbiór robót 

Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót: 

- przygotowanie podłoża ściennego. 

- zamocowanie płyt termoizolacyjnych: szczelność i spójność z podłożem 

- wykonanie termoizolacji na węgarkach okiennych i w miejscach podokienników 

- wykonanie warstwy zbrojonej, 

- wykonanie wyprawy tynkarskiej i okładzin drewnianych, 

- wykonanie obróbek blacharskich. 

Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru  

i wpisane do Dziennika Budowy. Po zakończeniu całości robót ocieplających łącznie z obróbkami blacharskimi, 

należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. 

Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy ocieplenia: 

- równość powierzchni - według wymagań normowych, jak dla III kat. tynków zewnętrznych, 

- jednolitość faktury, 

- jednolitość koloru, 

- prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodność z dokumentacją, 

- prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian. 

Wykonane ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań, zagłębień, ubytków oraz widocznych 

połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw. 

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek, wykonawca robót zobowiązany jest do ich 

usunięcia. 

Po zakończeniu wszystkich robót należy wykonać ostateczną kontrolę poprawności wykonania ocieplenia 

ścian za pomocą badań termowizyjnych. 

W czasie prowadzenia robót ocieplających należy dokonywać częściowych odbiorów (robót zanikających), 

obejmujących następujące etapy: 

- przygotowanie powierzchni ścian, 

- przyklejenie, wyrównanie i zamocowanie mechaniczne płyt wełny mineralnej, 

- wykonanie warstwy podkładowej na wełnie mineralnej z siatką zbrojącą, 

- wykonanie wyprawy elewacyjnej, 

- wykonanie obróbek blacharskich i uszczelnień. 

Ostateczny odbiór powinien być dokonany przy udziale w/w osób. 

W przypadku wykonywania robót zanikających należy dokonać ich częściowego odbioru. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo,  

tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik 

badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac  

i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 

ponownie przeprowadzić badanie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)  

i wykonawcy (kierownik budowy). 

Po zakończeniu całości robót należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru.  

Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku. Odbioru powinien dokonywać 

inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robót. 

9 Podstawa płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: - zgodnie z ustaleniami umowy. 
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Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu 

odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 

robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

zamawiającego lub 

-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

10 Przepisy związane 

PN-EN ISO 6946:1999.  Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła. Sposób obliczenia.  

PN-99/B-20130;             Płyty styropianowe (PS-E)  

ZUAT-15/V.03; System ocieplenia ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału 

termoizolacyjnego ITB, Warszawa, 1999  

Instrukcje i certyfikaty producenta 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIAI ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-16.00 –Docieplenie dachu 

Kod CPV: 45320000-6 
 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót docieplenia stropu wełną 

mineralną. 

Przyjęta technologia polega na ułożeniu warstwy dociepleniowej wełny mineralnej na stropach najwyższych 

kondygnacji wraz z zabezpieczeniem płytami OSB oraz płytami o klasie zabezpieczenia ppoż. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu  

i realizacji robót. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

ocieplenia wełną mineralną stropu najwyższej kondygnacji wraz z zabezpieczeniem płytami OSB oraz płytami  

o klasie zabezpieczenia ppoż. 

Izolację z wełny mineralnej gr. 20 cm należy ułożyć na stropie na folii PE pomiędzy poziomymi belkami. 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2 Materiały 

2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 2 

2.2 Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 
– wełna mineralna gr. 20 cm (o współczynniku min. λ=0,031 W/m·K), 

Wymagania: 

– wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

– wełna powinna mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

– sznurek do montażu wełny. 

3 Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. 

3.2 Sprzęt stosowany 

Drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót. 

4 Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 
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4.2 Wybór środków transportu 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

5 Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2 Warunki wykonania robót 

Ocieplenie stropu najwyższej kondygnacji 

Izolację z wełny mineralnej gr. 20 cm należy ułożyć pomiędzy poziomymi belkami dźwigarów dachowych.  

Ocieplenie powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną uwzględniającą 

wymagania norm. Odstąpienia od wymagań dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem 

w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 

6 Kontrola jakości robót 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie  

o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 

mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 

zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być 

on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

7 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8 Odbiór robót 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne"  pkt. 8.  
Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9 Podstawa płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: - zgodnie z ustaleniami umowy. 

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i po dokonaniu 

odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu 

robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

10 Przepisy związane 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

BN-84/6755-08  Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny mineralnej. Filce i płyty. 

PN-EN ISO 6946:1999. Elementy budowlane i części budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 

Sposób obliczenia.  

Instrukcje i certyfikaty producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

ST-17.00 Roboty malarskie 

Kod CPV: 45442100-8 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich.  

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu malowanie 

tynków.  

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inżyniera.  

2 Materiały  

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2 Farby budowlane gotowe  

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

2.2.1 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego  

i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.  

2.2.2 Wyroby chlorokauczukowe  

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania  

– wydajność – 6–10 m2/dm3,  

– max. czas schnięcia – 24 h  

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna  

– wydajność – 15–16 m2/dm3,  

– max. czas schnięcia – 8 h  

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały  
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– do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów 

chlorokauczukowych ogólnego stosowania – biały do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych,  

2.2.3 Wyroby epoksydowe  

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna  

– wydajność – 6–10 m2/dm3,  

– max. czas schnięcia – 24 h  

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97  

– wydajność – 4,5–5 m2/dm3  

– czas schnięcia – 24 h  

Emalia epoksydowa chemoodporna, biała  

– wydajność – 5–6 m2/dm3,  

– max. czas schnięcia – 24 h  

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara  

– wydajność – 6–8 m2/dm3  

– czas schnięcia – 24 h  

Lakier bitumiczno-epoksydowy  

– wydajność – 1,2–1,5 m2/dm3  

– czas schnięcia – 12 h  

2.2.4 Farby olejne i ftalowe  

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002  

– wydajność – 6–8 m2/dm3  

– czas schnięcia – 12 h  

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 –   

– wydajność – 6–10 m2/dm3  

2.2.5 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych  

Wymagania dla farb:  

– lepkość umowna: min. 60  

– gęstość: max. 1,6 g/cm3  

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%  

– roztarcie pigmentów: max. 90 m  

– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 stopnia 

wyschnięcia – max. 2 godz.  

Wymagania dla powłok:  

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków,  

– grubość – 100-120 m  

– przyczepność do podłoża – 1 stopień,  

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 

podłoża,  

– twardość względna – min. 0,1,  

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia 

powłoki  

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie 

powłoki.  

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-

ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  

2.3 Środki gruntujące  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 

nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,  
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– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 

1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki        malarskiej.  

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 

1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).  

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane 

w postaci roztworu wodnego 3–5%.  

3 Sprzęt  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  

4 Transport  

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie 

kolejowym lub drogowym.  

5 Wykonanie robót  

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym 

pomieszczenia należy ogrzewać.  

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania 

można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.  

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem  

od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.  

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:  

– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),  

– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,  

– całkowitym ułożeniu posadzek, 

– usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

5.1 Przygotowanie podłoży   

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 

nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-

wapienną.  

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-

1:1996, dla danego typu farby podkładowej.  

5.2 Gruntowanie.  

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej 

ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.  

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 

podkładowe.  

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową.  

5.3 Wykonywania powłok malarskich  

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.  

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.  

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.  

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.  

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.  

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, 

zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.  

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach.  
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6 Kontrola jakości  

6.1 Powierzchnia do malowania.  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu powierzchni,  

– sprawdzenie wsiąkliwości,  

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  

– sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 

wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami 

wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.  

6.2 Roboty malarskie.  

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.  

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%.  

Badania powinny obejmować:  

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 

którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 

powtórnie.  

7 Obmiar robót  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 

stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

8 Odbiór robót  

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.  

8.1 Odbiór podłoża  

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 

uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 

tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 

5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 

gruntowaniem oczyścić.  

8.2  Odbiór robót malarskich  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 

farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych 

skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających 

płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 

powłok o dobrej jakości wykonania.  

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 

miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  



Strona | 105  

8.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.  

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki 

od podłoża.  

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 

przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

9 Podstawa płatności  

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

10 Przepisy związane 

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.  

PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-62/C-81502   Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.  

PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane.  

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne  

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.  

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe.  

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.  

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  

PN-C-81932:1997   Emalie epoksydowe chemoodporne.  



 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-18.00. Nawierzchnia z kostki betonowej  

Kod CPV: 45233260-9 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni  

z kostki betonowej przy świetlicy wiejskiej w Skudzawach, Gmina Skrwilno: 

- utwardzenie terenu kostką betonową gr. 6 cm o wysokich właściwościach antypoślizgowych  

ze względu na chropowatą powierzchnię kostki (szerokość utwardzeń zmienna, zgodnie  

z projektem technicznym).  

- utwardzenie dojazdu od bramy wjazdowej do budynku na dł. 21,0 m i wykonanie dwóch miejsc 

parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynku z wykorzystaniem kostki betonowej  

gr. 8 cm na podbudowie. Szerokość drogi ppoż. - 4 m (zgodnie z rysunkiem Z.1.). 

- wykonanie schodów z kostki betonowej na zagęszczonym podłożu na podbudowie  

z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

- wykonanie pochylni zewnętrznej prowadzącej do wejścia głównego do budynku. Pochylnia  

z okładziną z kostki betonowej, szerokość powierzchni ruchu min. 120 cm, po obydwu stronach 

należy wykonać krawężnik o wysokości min. 7 cm 

- wykonanie opaski dookoła budynku na szer. 50 cm z kostki betonowej. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności  

w zakresie budowy nawierzchni z kostki betonowej, wynikających z zakresu prac przewidzianych  

w dokumentacji projektowej. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem,  

oraz wykończeniem i odbiorami robót. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

robót nawierzchniowych w zakresie wykonania chodnika, parkingu, podjazdu i opaski wokół budynku z kostki 

betonowej przy realizacji zadania określonego w pkt. 1.1. 

Zakres robót obejmuje: 

– przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego, 

– zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów podstawowych i pomocniczych, 

– wewnętrzny transport technologiczny materiałów oraz sprzętu, 

– układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu budowy lub w magazynie 

przyobiektowym, 

– obsługiwanie sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót: w tym sprawdzenie spadków poprzecznych i podłużnych,  

– wykonanie podbudowy betonowej, 

– pielęgnację podbudowy, 

– oczyszczenie podbudowy, 
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– rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej, 

– rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej, 

– wyrównaniem ułożonej warstwy szablonem, 

– ułożenie kostki betonowej, 

– ubicie kostki ubijakiem, 

– zasypanie nawierzchni warstwą piasku o gr. 1,5 cm, 

– pielęgnację nawierzchni zgodnie z technologią robót, 

– utrzymywanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

– wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego, 

– unieszkodliwienie odpadów wraz z opłatami z tym związanymi, 

– uczestniczenie w czynnościach odbiorowych. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

– wykonanie podsypki piaskowo-cementowej pod nawierzchnie, 

– wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm i 8 cm. 

Dookoła budynku na szer. 50 cm zostanie wykonana opaska z kostki betonowej. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.  

1.5 Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność  

z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  

w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne 

materiały o zbliżonych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa  

od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  

i użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00 „Wymagania 

ogólne”. Wszystkie materiały dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu , 

powinny być zaopatrzone w taki dokument.  

2.1 Stosowane materiały 

2.1.1 Kostka brukowa betonowa 

Kostka brukowa betonowa spełniająca wymagania wg PN-EN 1338 i zgodna z wymaganiami aprobaty 

technicznej wydanej przez IBDiM, jednowarstwowa w gat.1. Kostka betonowa wibroprasowana grubości 6 cm  

i 8 cm, zgodna z kolorystyką i kształtem elementów zadanymi przez Inwestora. 

Cechy fizykochemiczne: 

– najmniejsza wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach pojedynczej kostki 50MPa, 

– ścieralność badana na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie więcej niż 3,5mm, 

– nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250: nie więcej niż 5%, 

– odporność na zamrażanie po 50 cyklach zamrażania wg PN-B-06250: pęknięcia próbki-brak, strata 

masy nie więcej niż 5%, obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek 

nie zamrażanych nie więcej niż 20%, 

– szorstkość określona wskaźnikiem szorstkości SRT powierzchni górnej licowej, sprawdzona wahadłem 

angielskim, powinna wynosić nie więcej niż 50 jednostek SRT. 

Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio 

przygotowana na paletach tj. ułożona w wymagany wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 

warstwa na palecie winna być przesypana drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. 
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2.1.2 Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm 

2.1.3 Woda. 

Woda do robót powinna odpowiadać wymogom normy PN-EN 1008 lub odmiany „1” wg PN-B-32250. Musi 

pochodzić ze źródeł dokładnie przebadanych lub o jakości nie budzącej wątpliwości. Zaleca się stosowanie wody 

wodociągowej, ponieważ nie wymaga ona wykonywania żadnych badań. 

2.1.4 Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni. 

 Na podsypkę piaskowo-cementową: 

– mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania normy  

PN-B-11113 dla gat.1 i cementu spełniającego wymagania normy PN-B-19701 oraz wody odmiany „1” 

wg PN-B-32250. 

Do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej: 

– mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania normy  

PN-B-11113 dla gat.1 i cementu spełniającego wymagania normy PN-B-19701 oraz wody odmiany „1” 

wg PN-B-32250 

Do wypełnienia spoin w nawierzchni na podsypce piaskowo-cementowej: piasek naturalny spełniający 

wymagania normy PN-B-11113 dla gat. 2 lub 3. 

2.1.5 Balustrady 

Zgodnie z projektem zamontować balustrady ze stali nierdzewnej polerowanej dla podjazdów  

dla niepełnosprawnych. 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty wykonuje się: 

– na małych powierzchniach: ręcznie 

– mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek) składających się z wózka  

i chwytaka sterowanego hydraulicznie. Do zagęszczania nawierzchni należy stosować wibratory 

płytowe z osłoną. Sprzęt zastosowany przez Wykonawcę winien gwarantować właściwą jakość robót  

i zapewniając poziom hałasu na terenie robót w dopuszczalnych granicach określonych normami.  

Do przecinania kostek stosuje się przycinarki, szlifierki z tarczą itp. Do wytwarzania podsypki i betonu 

należy stosować betoniarki. 

4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST-0.0.00 „Wymagania ogólne”. 

Kostkę należy przewozić na paletach transportowych po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie 

co najmniej 15MPa. Transport wewnątrzzakładowy należy realizować za pomocą wózków widłowych. 

Załadunek i wyładunek można prowadzić z wykorzystaniem dźwigów samochodowych. Transport cementu 

winien odbywać się zgodnie z warunkami BN-88/6731-08. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Kruszywa na czas transportu winny być  zabezpieczone 

przed wysypaniem się.  

Pozostałe materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ogólne 

określone w ST-00.00, dobranymi przez Wykonawcę. 

5 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. Wszelkie roboty należy wykonywać 

z zachowaniem zasad BHP. 
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5.1 Przygotowanie podłoża. 

Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 

poprzecznymi i podłużnymi. Koryto musi być skutecznie odwodnione. 

5.2 Podsypka 

Rodzaj i grubość podsypki po zagęszczeniu winny być zgodne z dokumentacją. Podsypkę przygotowuje się  

w betoniarce, a następnie rozściela na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

- współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35 
- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7=10MPa, R28=14MPa 

Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym lekkimi walcami lub 

zagęszczarkami wibracyjnymi. Rozścielenie podsypki z zaprawy winno wyprzedzać układanie kostek o ok. 3-4m. 

Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy piaskowo-cementowej, to po zawałowaniu należy ją polać wodą 

w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 

wyprzedzać układanie kostek o ok. 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin musi być 

zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.3 Nawierzchnia utwardzeń z kostki betonowej 

Ustalenie kształtu, wymiarów i koloru kostki betonowej oraz desenia do ułożenia. 

Kształt, wymiary, barwę oraz deseń układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a w przypadku 

braku takich ustaleń, Wykonawca przedkłada minimum trzy propozycje do zaakceptowania Zamawiającemu. 

Warstwa nawierzchni powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie 

robót zaleca się stosować kostki dostarczone z tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są zmiany 

wybranego koloru. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru i sposobu układania, Zamawiający 

może polecić Wykonawcy ułożenie po 1m2 wstępnie wybranych kostek wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.4 Obramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania określa dokumentacja projektowa. Krawężniki i obrzeża należy ustawiać przed 

przystąpieniem do ułożenia kostki.  

6 Kontrola jakości robót i materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót nawierzchniowych muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacjom Technicznym oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać 

akceptację Zamawiającego. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania 

robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien uzyskać aprobatę techniczną dla kostki betonowej oraz 

certyfikat lub deklarację zgodności, a także wyniki sprawdzenia cech zewnętrznych kostek na zgodność  

z wymaganiami. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego poprzez oględziny kostki i pomiar zgodnie z wymaganiami 

i tolerancją. Tolerancje wymiarowe dla kostki o grubości mniejszej od 100 mm wynoszą: 

– na długości:±2mm, 

– na szerokości: :±2mm, - na grubości: :±3mm. 

Wytrzymałość kostki na rozciąganie przy rozłupywaniu nie powinna być mniejsza niż 3,6MPa. Żaden pojedynczy 

wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9MPa i nie powinien wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego  

niż 250N/mm długości rozłupania. Struktura kostki winna być zwarta, bez rys, odprysków i pęknięć, plam  

i ubytków. Niedopuszczalne są szczerby i uszkodzenia krawędzi ograniczających powierzchnie licowe, zaś dla 

pozostałych dopuszcza się występowanie najwyżej 2-ch uszkodzeń o max. długości 30mm i głębokości 8mm. 

Powierzchnia górna powinna być szorstka, a krawędzie równe i proste, wichrowatość powierzchni licowej 

(wklęśnięcia) nie powinny przekraczać 2mm. Pozostałe właściwości kostki określa załącznik do normy PN-EN 

1338. 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót. 

Sprawdzenie koryta i podłoża na zgodność z ST i dokumentacją projektową. 

Sprawdzenie podsypki przymiarem liniowym lub metodą niwelacji. Bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej 
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działki roboczej: grubości spadków i cech konstrukcyjnych na zgodność z dokumentacją. Wartości dopuszczalne: 

tolerancja odchyłki do ±1cm.  

Badania wykonania nawierzchni. 

– zgodność z dokumentacją projektową, 

– położenie osi w planie (sprawdzane geodezyjnie) co 100m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych. Dopuszczalna odchyłka: przesunięcie od osi projektowanej do 2cm.  

– rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem pomiarowym) co 25m w osi i przy krawędziach oraz 

we wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchyłka: +1cm; -2cm z odchyłką 

– równość w profilu podłużnym (wg. BN-68/8931-04) łatą czterometrową sprawdzana w punktach 

charakterystycznych, jednak nie rzadziej niż co 25m w osi i przy krawędziach. Dopuszczalna odchyłka: 

nierówności do 8mm 

– równość w profilu poprzecznym sprawdzona łatą profilową z poziomicą i pomiarze prześwitu klinem 

cechowanym oraz przymiarem liniowym lub metodą niwelacji, sprawdzana co 25m w osi i przy 

krawędziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchyłka: prześwity 

pomiędzy łatą a powierzchnią do 8 mm 

– spadki poprzeczne sprawdzane metodą niwelacji sprawdzane co 25m w osi i przy krawędziach oraz we 

wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchyłka: odchyłki od dokumentacji do 0,3% 

– szerokość nawierzchni sprawdzona przymiarem liniowym co 25m w osi i przy krawędziach oraz we 

wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalna odchyłka: odchyłka od szerokości 

projektowanej do ±5cm. 

– szerokość i głębokość wypełnienia spoin, sprawdzana w 20 punktach roboczych dziennej działki 

roboczej poprzez oględziny i pomiar przyrządem liniowym po wykruszeniu dł. 10cm 

– estetyka robót: zachowanie wzoru (deseniu) i kolorystyki nawierzchni zgodnie z wymaganiami, 

prostolinijność spoin. 

6.3 Badania wykonanej nawierzchni 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, prawidłowości, 

deseniu, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin. 

– Badanie położenia osi nawierzchni w planie poprzez geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m  

i w punktach charakterystycznych 

– Rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne, szerokość - sprawdzenie 

położenia osi co 25 m i w punktach charakterystycznych na zgodność z ST 

– Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni oraz ich wypełnienie – na zgodność z ST. 

7 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

Jednostką obmiaru jest [m2 ]– nawierzchni z kostki betonowej. 

8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-450.0.00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiorowi podlega jednorazowo cały zakres i poprawność wykonanej nawierzchni zgodnie z dokumentacją 

projektową i wymaganiami ST. 

Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu obejmują wykonanie koryta, podłoża, podbudowy i podsypki 

pod nawierzchnię. 

Odbiór końcowy robót nawierzchniowych odbędzie się po zakończeniu pielęgnacji ostatniego fragmentu 

wykonanej nawierzchni, po spełnieniu wszystkich warunków dotyczących realizacji zamówienia zawartych 

specyfikacjach technicznych oraz w umowie. 

Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych. Do odbioru końcowego robót 

Wykonawca winien dostarczyć: 

– pisemne zgłoszenie (na adres Zamawiającego lub inspektorowi nadzoru) gotowości do odbioru 

końcowego,  

– protokoły odbiorów częściowych, 

– dziennik budowy, 

– dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty, 
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deklaracje zgodności itd.),  

Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych: 

– zbada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 

– przeprowadzi oględziny wykonanych robót z punktu widzenia zgodności z dokumentacją użytych 

materiałów, zgodności z umową, ST, normami i pozostałymi przepisami, 

– sporządzi protokół odbioru końcowego robót. 

Roboty uznane zostaną za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary  

i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 dadzą wynik pozytywny. 

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy: 

– prace zostały wykonane niezgodnie z umową, 

– przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna, 

– roboty wykonawcze nie zostały zakończone, 

– wykonane roboty wykazują poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub robota ze względu  

na swoje wady nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania. 

Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie: 

– ocenę wyników wykonanych badań, 

– potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia, 

– wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić uzasadnienie decyzji 

komisji. 

Czynność odbioru (bez względu na wynik) należy odnotować w dzienniku budowy. 

Roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami należy poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, zamawiający dokonuje 

komisyjnego (minimum 2 osoby z udziałem wykonawcy) sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia 

usterek oddzielnym protokołem oraz równoczesnym wpisem do dziennika budowy. 

9 Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ofertowa jednostki wykonanej nawierzchni, skalkulowana przez Wykonawcę  

i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową  

w oparciu o protokoły odbiorowe zgodne zapisami we wzorze umowy na podstawie rzeczywistego obmiaru  

w naturze. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

– roboty przygotowawcze i pomiarowe, 

– sprzęt: obsługa, dostarczenie i odwiezienie, 

– zakup, dostarczenie i wbudowanie niezbędnych materiałów, 

– transport materiałów i sprzętu na miejsce pracy, 

– wyładunek materiałów na miejscu, 

– przygotowanie koryta i podłoża, 

– wykonanie podbudowy, 

– wykonanie podsypki, 

– ustalenie wzoru desenia i kształtu kostek, 

– wykonanie nawierzchni, 

– zawibrowanie (ubicie) kostki, 

– wypełnienie spoin, 

– pielęgnację nawierzchni, 

– prace porządkowe, 

– wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych specyfikacją,  

– opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej  

Cena uwzględnia również: 

– nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe, 

– ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót, 

– postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu, 



Strona | 112  

– przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi. 

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami we wzorze 

umowy. 

10 Przepisy związane 

10.1 Normy. 

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-66/B-06714.00-48 Kruszywa mineralne. Badania. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego. 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka  

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek PN-S-06102 Drogi 

samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

PN-75/C-4630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-EN-197-1 Cement. Cz.1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 

PN-EN-197-2 Cement. Cz.2. Ocena zgodności. 

PN-88/673-08 Cement, Transport i przechowywanie Cementu. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania 

i Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. Drogi samochodowe. Pomiar równości 

nawierzchni plantografem i łatą. Tolerancja w budownictwie – Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek  

i tolerancji stosowanych w wymaganiach. Tolerancja w budownictwie – Kontrola wymiarowa robót 

budowlanych. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

PN-EN 60745-2-12 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 2-12: 

Wymagania szczegółowe dotyczące wibratorów do masy betonowej. 

10.2  Inne. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401), 

Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst. Jedn. Dz.U.2003.169.1650). 


