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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SANITARNYCH)
ST-00.00 — Wymagania ogolne
Kod CPV: 45000000-7
1 Wstep
1.1  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w ramach
przedsigwzigcia pt.

PRZEBUDOWA | REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ

W SKUDZAWACH, GMINA SKRWILNO
INSTALACIJA KLIMATYZACII | ODPROWADZENIA SKROPLIN

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonywania w/w zadania stanowi zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci robot. Sa one podstawa, ktorej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia wymagania Zamawiajacego i mozliwosci Wykonawcy w
krajowych warunkach wykonawstwa robot.

Specyfikacja Techniczna opracowana jest w oparciu o obowiazujace oraz zalecane Polskie Normy,
normatywy i wytyczne.
1.3  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

| ST-04.00 | INSTALOWANIE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI | Kod CPV: CPV 45331210-1 |

1.4.Podstawowe okreSlenia

Uzyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione ponizej definicje i poj¢cia nalezy rozumied

nastepujaco:

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego celu jednostke;

- Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wybor,
proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi;

- Deklaracja zgodnosci — o§wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnosé,
ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna;

- Dziennik Budowy — opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialtych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektoratem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem;

- Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot;

- Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem Budowy;

- Projektant — autor Dokumentacji Projektowej;

- Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot;
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1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.4.1 Przekazanie terenu (placu) budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz nast¢pujace dokumenty:

Pozwolenie na budowe;

Dokumentacje projektowa;

Dziennik budowy;

Specyfikacje techniczne.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego 1 egz. Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje Techniczne.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczegdlnych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego,

sporzadzong przez Wykonawcg;

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny
by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.
1.4.3 Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapoznac si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” — dostgpnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia
z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek Iub
interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
Dokumentacjg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bgda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w
szczeg6lnosci:

Zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych.

Umozliwi w calym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkow, w tym zabezpieczy
odpowiednie dojscia i wejscia do obiektu dla wszystkich uzytkownikow.

Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi ciagle korzystanie z wyjsé¢
ewakuacyjnych z obiektow. Przed przystapieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca zapozna si¢ z
obowiazujacym planem ewakuacji obiektu.

Wykonawca zabezpieczy obiekt, w catym okresie trwania robot, przed wptywami atmosferycznymi /
opadami deszczu przy rozbidrce pokrycia, balkonow i tarasow /Koszt wykonania zabezpieczen Wykonawca ujmie
w innych pozycjach przedmiaru.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

Wszystkie kondygnacje obiektu w trakcie prowadzenia robot beda uzytkowane. Wylaczeniu beda
podlegaty poddasza nieuzytkowe.

W zwigzku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposdb umozliwiajacy bezpieczne
korzystanie z obiektu.
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Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty
zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w ceng
kontraktowa.

1.4.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy, unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i
przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.4.6  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca
1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy uzyte do Robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgodg na uzycie tych materialow od wtasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbidrek i robdt naprawczych powstaja
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialow niebezpiecznych w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktows.

1.4.8 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg¢ czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowatl dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na
prawidlowe zabezpieczenie dostgpnosci obiektéw dla pracownikow jak i uzytkownikow.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnos$cia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomig¢dzy
Wykonawca a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowatl w takie porozumienia, o ile nie bg¢da one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
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Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wilasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmuje sig¢, ze sg wliczone w ceng kontraktows.

Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalnosci i do poniesienia wszelkich kosztow
obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: oplaty za zajecia pasa drogowego, rekompensaty dla
wlascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypetieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaj a odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowiazany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia
07/07/1994 r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, ktory uzgodni z Inwestorem.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w
czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktows.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robot od daty rozpoczgcia do daty odbioréw robot przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.4.12 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelniac
maja materiaty, sprzg¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomig¢dzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.4.13 Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru:

— tablic¢ informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po
zakonczeniu realizacji Robot) nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze s3 wlaczone w ceng kontraktowa.
1.4.14 Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
budowlang dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzong w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

2 Materialy

Wszystkie stosowane do budowy materialty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz

posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez jeden z nizej wymienionych dokumentow:
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- Atest;

- Certyfikat;

- Aprobate techniczng ITB;

- Certyfikat zgodnosci.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem na budowe¢ materiatdéw do robdt. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang
przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowaly swoja jako$§¢ i wlasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzacych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

4  Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 Warunki realizacji robot

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgadniania: organizacji robdt w sposdb niepowodujacy utrudnienia
funkcjonowania i eliminujacy jakiekolwiek zagrozenie bezpieczenstwa osdb przebywajacych w obiekcie.
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed dostgpem z zewnatrz osob trzecich.

Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawcg zaplecza budowy zostanie wskazane przy protokolarnym
wprowadzeniu na budowe.

Wykonawca powinien je zabezpieczy¢ przed dostgpem uzytkownikéw obiektu. Wykonawca odpowiada
za prowadzenie robot w sposob nie powodujacy zagrozenia dla 0sob korzystajacych z obiektu, z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bez naruszania zasad zachowania porzadku i czysto$ci oraz nie
powodujacy uszkodzenia budynku.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich roboét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Zasady okre$lania ilo$ci robot podane s w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR — ach. Wszystkie urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany
w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Do odbioru ostatecznego, nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiorow czesciowych (miedzy
operacyjnych) oraz dokumentacje¢ techniczng i Dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budzg watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac je
szczegblowym oglgdzinom lub badaniom polaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja.

Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadza wynik dodatni, to wykonane roboty, nalezy uznac¢ za
zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

W przypadku, gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny, wowczas
cato$¢ odbieranych robot lub tylko niewlasciwie wykonana ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodna z niniejszymi
warunkami.
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W razie uznania catosci lub czgsci robot za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi komisja
dokonujaca odbioru robdt powinna doktadnie ustali¢, czy nalezy calkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ roboty i
nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktore doprowadza do zgodnoSci robot z
wymaganiami warunkow technicznych.

Prace powinny by¢ wykonywane przez zespoly robocze przeszkolone, wykwalifikowane oraz z
odpowiednim doswiadczeniem.

W/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami
technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systemoéw wykonawstwa) oraz wiedzg i sztukg budowlang.

Roboty budowlane obje¢te zakresem niniejszego opracowania nalezy wykonaé¢ pod bezposrednim
nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaswiadczenia wymagane przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Technologia wykonania robot moze by¢ zmieniona na inng pod warunkiem, ze nie bgdzie o nizszych
parametrach technicznych i uzytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu.

6  Kontrola jakoSci robot

6.1  Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektows, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robo6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot, — organizacj¢ ruchu na budowie
wraz z oznakowaniem robot,

- spos6b zapewnienia b.h.p..,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2  Cel kontroli

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3  Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
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W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy
6.4.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2 Ksiazka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza po zakonczeniu danej roboty wyszczegdlnionej] w
Formularzu Wyceny /przedmiarze robot/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecnosci
Inspektora Nadzoru.

6.4.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zalgcznik do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje¢ na budowie.

6.4.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7  Obmiar robot
7.1  Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja i ST, w
jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny/przedmiarze robot/.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
iloSciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia i w czasie okreslonym w Kontrakcie.
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7.2 Zasady okreSlania ilo$ci robdt i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo lub
pionowo wzdhuz linii osiowej w [m] z doktadnos$cig do dwoch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci w [m?] z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku. Ilosci elementéw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaru lub dotaczone do niej w formie zalgcznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac beda zasady sporzadzania obmiaréw wedtug zasad
opisanych w Katalogach Nakladow Rzeczowych.

7.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary begda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie
oddzielnego zalacznika do Ksigzki obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8  Odbior robot
8.1 Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

- Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Odbiorowi czg¢sciowemu elementoéw rozliczeniowych

- Odbiorowi koncowemu

- Odbiorowi gwarancyjnemu

- Odbiorowi technicznemu — mi¢dzyoperacyjnemu.

8.1.1  Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, normami i innymi ustaleniami.

8.1.2  Odbiér czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czgséci robdt wyszczegdlnionych w
Formularzu Wyceny.

Odbioru czgéciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiorowi czegsciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danej
jednostce rozliczeniowe;j.

Jednostkami rozliczeniowymi sa jednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczegélnych
rodzajow robot.

8.1.3  Odbiér koncowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci,
jakosci 1 wartos$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego a takze przyjecia dokumentow
odbiorowych.
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Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonanych roboét z Dokumentacja 1 warunkami
wykonania i odbioru robo6t oraz umowa.

W toku odbioru koncowego robot, Komisja, zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupetiajacych i
robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaze wykonanie robot uzupehiajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich
wykonania
- dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robo6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentacji.
8.14 Dokumenty koncowego odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacje powykonawcza,

- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i

ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksigzk¢ obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami,

instrukcjami i wytycznymi,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow i materialow,

- operat techniczny,

- dokumenty i os§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentéw kontraktowych.

w przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.1.5 Odbior gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koAcowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

9 Podstawa platnosci
9.1  Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke¢ obmiarows
ustalong dla danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robot/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym w opisie w przedmiarze
robot 1 w opisie robot wg przywotanej podstawy katalogu np. KNR.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbiorow
technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
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wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i
pozyskanie terenu na zapl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(SANITARNYCH)

ST-04.00 - INSTALOWANIE KLIMATYZACJI
Kod CPV: CPV 45331210-1

1 WSTEP
5.6. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
instalacji klimatyzacji.
5.7.Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.
5.8.Zakres robét objetych Specyfikacja
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior robot
zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje:
- montaz 4 szt jednostek wewnetrznych sufitowych i jednej jednostki zewnetrzne;j
- regulacj¢ wydajnosci powietrza przy uzyciu;
5.9. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami podanymi w
opracowaniu pt. ,,Ogolne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot- Wymagania ogolne”.

5.10. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z wymaganiami dotyczacymi prac
montazowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w opracowaniu COBRI INSTAL " Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych " tom II " Instalacje sanitarne i przemystowe".

6. MATERIALY
6.6. Materialy do wykonania robot

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu projektowanej instalacji klimatyzacji wg zasad niniejszej ST
7. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprz¢tem montazowym wynikajacym
z technologii prowadzenia robot.
8. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym pow. 3,5 t. Zaleca
si¢ transport w opakowaniach fabrycznych. Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesuni¢ciem i uszkodzeniem w czasie transportu.
9. WYKONANIE ROBOT

Instalacj¢ wentylacyjna zaprojektowano z blachy ze stali ocynkowanej, o grubosci 0,7mm.
9.6. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowiagzek sprawdzenia zgodnosci stanu
faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.
Wykonanie zasadniczych robot ogélnobudowlanych wymaga odpowiedniej koordynacji robdt instalacyjnych.
Przed przystapieniem do robot klimatyzacyjnych nalezy rozeznaé uktad potozonych wczesniej instalacji
technologicznych, sanitarnych i elektrycznych ( zwlaszcza fragmentéw zamaskowanych ).
9.7.Roboty instalacyjno — montazowe

W zakresie robot instalacyjno - montazowych przewiduje si¢:

- montaz 4 klimatyzator6w wewngtrznych sufitowych i jednego agregatu zewnetrznego;

- Stosowanie elektronarzedzi na placu budowy wymaga spetnienia odpowiednich warunkow w

zakresie ochrony BHP i przeciwporazeniowe;.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

11 |Strona



Przed przystapieniem do prob i badan montazowych nalezy sprawdzi¢ dokumenty instalowanych
urzadzen:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa stosowanych wyrobow lub deklaracje zgodnos$ci z normami wydanymi
przez producentow,

- karty gwarancyjne urzadzen dostarczonych przez Wykonawcg,

- instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen.

Proby i badania montazowe nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:

- poprawno$ci i zgodnosci instalacji z dokumentacja projektowa, instrukcjami fabrycznymi oraz normami.

- proby szczelno$ci kanatéw wentylacyjnych

W trakcie realizacji robot lub po ich zakonczeniu nalezy:
- sprawdzi¢ stan instalacji i osprzetu

11. OBMIAR ROBOT

11.6. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje kierownik budowy w sposéb ciggly w trakcie wykonywanych robdt po
uprzednim powiadomieniu inspektora nadzoru. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

11.7. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla kanatéw wentylacyjnych z blachy, izolacji i ostony zewng¢trzne j z blachy jest
powierzchnia w ( m2). Jednostka obmiarowa do montazu urzadzen i osprzgtu sg ilosci w ( szt.).
12. ODBIOR ROBOT
12.6. Odbior czesciowy

Odbiodr czgéciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot. Odbiory czesciowe
polegaja na dokonywaniu w trakcie wykonywania poszczegoédlnych elementdw robot, ogledzin, sprawdzen i
pomiarow w zakresie zgodno$ci z projektem oraz wymaganiami stosowanych przepisow i norm. Nalezy
sporzadza¢ protokoty odbioréw czgsciowych. Odbiory cze$ciowe dotyczy¢ powinny prob szczelnosci, izolacji
termicznych i zabezpieczen ogniochronnych.

12.7. Odbiér koncowy

Odbior koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze by¢ polaczony z
przekazaniem uzytkownikowi do eksploatacji. Czynnosci odbioru konicowego wymagaja przekazania nastepujace;j
dokumentacji:

- -o$wiadczenie Wykonawcy stwierdzajace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja techniczna,
- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

- instrukcje eksploatacji,

- zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

- wyniki pomiaréw skutecznosci dziatania wentylacji ,

- protokoly odbiorow czg¢sciowych.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, umowa i wymaganiami, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne .

13. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowe;j
Cena ulozenia jednego metra przewodoéw obejmuje:
- roboty pomocnicze - wytyczenie trasy, osadzenie uchwytéw mocujacych,
- dostarczenie materiatow,
- montaz przewodow,
Cena montazu jednej sztuki urzadzen lub osprzetu obejmuje:
- przygotowanie podtoza,- dostarczenie materialow,
- montaz urzadzen lub osprzetu,
- podiaczenie przewodow.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- robocizng bezposrednig z kosztami towarzyszacymi,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transportu
- wartos¢ pracy sprzetu z kosztami towarzyszacymi,
- koszty posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem,
- podatki zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Parametry techniczne materialow i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanym i w projekcie
oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepiséw. Materialy i wyroby o parametrach
technicznych zblizonych lecz nie identycznych do podanych w projekcie i kosztorysie mozna stosowac¢ na budowie
wylgcznie za zgoda projektanta i Inwestora.
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14. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-98/B02877 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta.
Klapy dymowe. Wymagania i metody badan.

PN-94/ISO-5221 - Rozprowadzenie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie.

PN-78/B03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

B. OPIS DO PROJEKTU

1.0 Instalacja klimatyzacji
1.1 Parametry Powietrza
Parametry powietrza zewnetrznego:

LATO
- temperatura zewnetrzna tz =+32°C
- temperatura wewnetrzna tw=+24°C [+ 2°C/

1.2 Zakres opracowania

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach objetych opracowaniem
zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o zastosowanie 4 klimatyzatoréw sufitowych wspdipracujacych z
jednostkg zewnetrzng typu agregat skraplajacy. Jednostka zewnetrzna zostanie potaczona z jednostkami
wewnetrznymi za pomocg instalacji chtodniczej. Agregat skraplajacy zlokalizowany bedzie wg rzutow. Jako
jednostki wewnetrzne projektuje sie urzadzenia sufitowe. Sterowanie klimatyzacja bedzie odbywato si¢ za pomoca,
sterownikéw przewodowych.

Parametry Techniczne Urzadzen Wewnetrznych Systemu Klimatyzacyjnego

Jednostka wewnetrzna

Kasetonowa 4-stronna (840x840x288)
Model: MDVI3-71C4VR12E

Nnom ogrzewanie =8,0kW

Nnom chtodzenie =7,1kW

zasilanie 1/220-240V/50Hz

Jednostka zewnetrzna

Nmax pobér mocy - 10,97kW
Waga - 237kg

Zasilanie  380-415V/3A,50Hz
Wymiary (SX\WxG) 1240x1690x760)
Czynnik chtodniczy R410A

Jednostka zewnetrzna

Typ: Agregat skraplajacy

Model: MVi-280WV2RN1

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 28,5 kW
Nominalna wydajnos¢ grzewcza: 31,5 kW
Nominalny pobdr mocy el. cht.: 12,28 kW
Nominalny pobér mocy el. grz.: 7,41 kW
Zasilanie: 380-415V/3/50Hz

Poziom natezenia dzwieku: 59 dB(A)
Masa: 144,0 kg

Waga - 237kg

Zasilanie  380-415V/3A,50Hz
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Wymiary : 1120/1558/528mm

Sterowanie Przewodowe

o okablowanie systemu
— Nalezy wykona¢ okablowanie ekranowanym przewodem sterowniczym 3x0,75mm?2 pomiedzy
agregatami a jednostkami wewnetrznymi zgodnie z Rysunkiem 1.:

Master
unit

PQE

PQE PQE PQE POE

o O oo N

Rysunek 1.Schemat okablowania komunikacyjnego systemu

- Materiat
Przewody freonowe wykonac¢ z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy.

Do celéw chiodniczych uzywa¢ tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i
odtlenionych, nadajacych sie do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur miedzianych klasy sanitarne;j.

- Izolacja
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugo$ci izolacjg typu FRIGO posiadajaca

certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C) grubosci 13 mm.
Przewody prowadzone na zewnatrz budynku zaizolowacé izolacjg typu FRIGO grubo$ci 13 mm i ostoni¢
ptaszczem z blachy ocynkowanej. Cato$¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie
rurociggdw, po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci.

- Wykonanie instalacji
Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadac rur uszkodzonych. Rury

uszkodzone na koricach bosych mogg by¢ uzyte po odcieciu odcinkdw uszkodzonych, odlegto$¢ Scianki rury lub
izolacji od ciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm.
Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni stropu
podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej
powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosié¢, co najmniej 3 cm.
Przewody poziome prowadzone w kanatach i po Scianach, na lub pod stropami po-winny spoczywac na
podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych
niz:

+ dla przewodow $rednicy do 20 mm - 1,30 m
+ dla przewodow Srednicy 25 mm - 1,50 m
+ dla przewodow $rednicy 32 mm - 1,70 m
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Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane, przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w sposéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

* CO Najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,
* CO najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy
rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstanie w niej naprezen scinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ Zadne potaczenie rury przewodu.
Przewody taczy¢ przez lutowanie.
Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach.
Kolejno$¢ podtaczania poszczegdinych jednostek poprzez trojniki oraz $rednice poszczegolnych odcinkow
pokazano na rysunkach.

Catos¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora
posiadajacego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.

- Préby i rozruch
Przed napetnieniem instalaciji, nalezy przewody przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym.Nastepnie

wykonaé probe szczelnosci na ci$nienie 4,4 MPa (proba dla samych przewodow) oraz test osuszania
prézniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢
freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacj.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

e Wytyczne budowlane:

- Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne systemow klimatyzacyjnych.

- Wykona¢ w przegrodach budowlanych niezbedne otwory dla przeprowadzenia przewodéw instalaciji freonowe;j,
odprowadzenia skroplin, sterowniczej i elekirycznej

UWAGA!
- PROJEKT WSKAZUJE MATERIALY BUDOWLANE JEDYNIE DLA CELOW POGLADOWYCH
| POROWNAWCZYCH
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