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UMOWA NI tiiiiiiiiiiiis i riiansssrsinssssassnnsssnnnnns

zawarta W dniu ........coooveiiiiiiiiie r. w Ktobucku, w wyniku przeprowadzenia rozpoznania
cenowego - zamowienie ponizej progu stosowania ustawy Prawo zamoéwien publicznych — (Dz.U. z 2023 r.,
poz. 1605 z pézn. zm.), prowadzonego przez Zamawiajgcego na ustuge polegajgca na petnieniu funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych zwigzanych z ,Przebudowag drogi ul.
Sciegiennego i drogi ul. Polnej w Klobucku”.

, pomiedzy:

Gming Kitobuck, ul. 11 Listopada 6, 42-100 Ktobuck, NIP 5742055306 reprezentowang przez Burmistrza
Klobucka Jerzego Zakrzewskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, zwang w tresci umowy
»inwestorem”,

..................................................... ,  majgcym swojg siedzibe przy ul. ...l W
..................................... reprezentowanym przez ..................c.c.ceceenen.... ZWanym w tresci umowy
"Inspektorem”

§1

Przedmiot umowy

1. Inwestor zleca, a Inspektor zobowigzuje sie do wykonywania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w
rozumieniu przepisow ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6ézn. zm.), przy realizacji
robét budowlanych zwigzanych z ,Przebudowg drogi ul. Sciegiennego i drogi ul. Polnej w Ktobucku”.

2. Zakres robdt objetych nadzorem inwestorskim opisany jest dokumentacjg, przedmiarem robét oraz
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zapisami zawartymi bezposrednio
w SWZ, w postepowaniu o roboty budowlane, opublikowanym pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f25c2dc2-e6aa-11ee-a0le-f641a8763d5f
3. Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t bedzie konieczno$¢ wykonania robé6t dodatkowych (bez wzgledu na
forme ich zlecenia), to roboty te podlegajg réwniez przedmiotowemu nadzorowi inwestorskiemu.

§2

Termin wykonania umowy

1. Strony przewidujg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji: od dnia podpisania umowy;

2) zakonczenie realizacji: 130 dni od podpisania umowy przy czym przewiduje sie, ze roboty
budowlane zostang zakonczone w terminie do ..................... jednakze termin zakoriczenia prac
inspektora uptywa z chwilg dokonania odbioru kohcowego, spisania protokotu odbioru koricowego
robét i rozliczenia rob6t budowlanych.

2. Inspektor zobowigzany jest do petnienia nadzoru inwestorskiego podczas przegladéw gwarancyjnych z
wykonawcg robét budowlanych (raz w roku) — od dnia zakorczenia roboét protokotem odbioru koncowego
oraz do dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwarancji jakosci.


https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f25c2dc2-e6aa-11ee-a01e-f641a8763d5f
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3. Inspektor zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z zawarcia niniejszej umowy
takze po uptywie terminéw okreslonych w ust. 1 z prawem do podwyzszenia wynagrodzenia Inspektora
zgodnie z § 6 ust. 2.

§3
Obowiazki Inspektora

1. Inspektor petnigc czynnosci inspektora nadzoru dziata na rzecz Inwestora zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

2. Inspektor ponosi wobec Inwestora odpowiedzialnos¢ za wyrzadzenie szkody bedacej normalnym
nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci okreslonych niniejszg umowg, ocenianego w granicach
przewidzianych dla starannego wykonania umow, z uwzglednieniem profesjonalnego charakteru
wykonywanych obowigzkow.

3. Strony ustalajg, ze do szczegétowych obowigzkéw Inspektora nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy robot budowlanych, zwanego dalej ,Wykonawcg”, terenu budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi - jakie sg niezbedne dla
przedmiotowych robédt, dziennikiem budowy oraz dokumentacjg zgtoszen robo6t budowlanych i
STWIORSB,;

2) biezgce informowanie Inwestora o wszelkich zdarzeniach lub obszarach ryzyka, jakie zdaniem
Inspektora moga mie¢ wptyw na realizacje Inwestycji lub jej przysztg eksploatacje;

3) biezace sprawdzanie czy Wykonawca dziata zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami wydanymi w
zwigzku z realizacjg inwestycji oraz zgodnie z umowg o roboty budowlane, a w przypadkach
koniecznych podejmowanie dziatan korygujgcych;

4) monitorowanie, kontrolowanie i nadzorowanie terenu budowy oraz prowadzonych robét budowlanych
pod katem przestrzegania warunkéw technicznych wykonania prac budowlanych w celu zapewnienia
wymaganej jako$ci prac w trakcie catego okresu realizacji robot;

5) dokonywanie czynnosci odbioru czesciowego i koncowego jak réwniez stwierdzenie gotowosci do
odbioru inwestycji okreslonej w umowie z Wykonawcg, w tym sprawdzenie i weryfikacja
przedstawianych przez wykonawce robot, kalkulacji cenowych, dokumentéw odbiorowych, jak rowniez
spisanie protokotu odbioru;

6) pomoc w sporzadzaniu niezbednych dokumentéw w procedurze zwigzanej z dofinasowaniem zadania
inwestycyjnego;

7) przekazanie inwestorowi dokumentacji fotograficznej z realizacji rob6ét budowlanych w terminie 2 dni
od ich wykonania oraz sporzgdzenie i przekazanie rozliczenia rob6t budowlanych po ich zakonczeniu
w terminie 7 dni od dnia odbioru koncowego;

8) dokonywanie przeglagddw i odbioréw prac koniecznych do usuniecia wad i usterek w okresie gwarancji
lub rekojmi.

4. Do koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg umowy, Inspektor wskazuje jako koordynatora

realizacji robét budowlanych w osobie ..., —tel .

5. Inwestor ustanawia w skfadzie (osoby wskazane w formularzu ofertowym):

1) inspektor w branzy drogowej: ..........cooiiiiiiiiiiiiien, —tel: ;
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§4

Pozostate obowiazki Inspektora

iezaleznie od obowigzkéw wymienionych w poprzedzajacych paragrafach umowy Inspektor przyjmuje

na siebie nastepujgce obowigzki:

1) zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego;
2) zapoznanie sie z terenem inwestycji;
3) sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw Inwestora, w tym:

a) kontroli prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonania robot w tym szczegdlnie
ich jakosci;

b) w czasie kazdorazowego pobytu na budowie obowigzek biezgcego przegladu dziennika budowy
oraz potwierdzenia obecnosci poprzez dokonanie stosownego wpisu;

c) potwierdzenia faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze koncowego rozliczenia
finansowego i ilosciowego budowy;

d) kontroli prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét;

e) skompletowania dokumentacji budowy i przekazania jej zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym.

4) rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Inwestora watpliwosci natury

technicznej powstatych w toku wykonywania robot, z zasiegnieciem w razie potrzeby opinii autora
projektu budowlanego;

5) organizowanie, prowadzenie i dokumentowanie cyklicznych rad budowy (co najmniej raz na dwa

tygodnie) oraz uczestnictwo w radach organizowanych bezposrednio przez Inwestora, przy czym rady
takie powinny by¢ organizowane w godzinach pracy Zamawiajgcego;

6) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestéw, Swiadectw

jakosci, wynikéw badan), dotyczgcych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobéw, ktérych oceny
jakosci dokonuje sie na placu budowy przed ich wbudowaniem, przy czym w razie braku wymaganych
dokumentdw stwierdzajgcych wiasciwg jako$¢ lub tez w razie zastrzezenh dotyczgcych jakosci wyrobu
przewidzianego do wbudowania, Inspektor ma obowigzek wstrzymania robét i zgdania od wykonawcy
rob6ot  budowlanych odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zmiany
niewtasciwego materiatu z rownoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniatym fakcie;

7) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatow i wyrobow niedopuszczonych do

stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia; w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
wykonywania robét budowlanych z dokumentacjg techniczng, nieprawidtowosci procesow
technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w
sposéb mogacy narazi¢ Inwestora na straty, dokonywanie odpowiednich wpiséw w dzienniku budowy
do wstrzymania robét wigcznie, informujgc o tym fakcie Inwestora i kierownika budowy;

8) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczeh wymaganych przez

Inwestora i niezbednych do przeprowadzenia odbioru, w tym kalkulacji cenowych sporzadzonych
przez wykonawce robot;

9) udziat w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji;

10)

11)
12)

13)

nadzorowanie i pisemne informowanie Inwestora o0 zabezpieczeniach stosowanych na terenie
budowy, przeciwdziatanie nieprawidlowosciom moggcym spowodowaé zagrozenia dla o0sob
przebywajacych na terenie, na ktérym realizowane bedg prace budowlane;

pisemne informowanie Inwestora o problemach i mozliwych nieprawidtowosciach moggcych powstaé
w wyniku realizacji przedmiotu umowy;

przed wyznaczeniem terminu odbioru koncowego, zlozenie oswiadczenia potwierdzajgcego
prawidtowe wykonanie robo6t budowlanych i kompletnosci dokumentacji odbiorowej;

sporzgdzenie dokumentacji fotograficznej z wykonywania robét budowlanych (§ 3 ust. 3 pkt 7), przy
czym ustala sie nastepujgce wymagania Inwestora w tym zakresie:

3
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a) czestotliwos¢ wykonania fotografii: raz w tygodniu oraz dodatkowo fotografie wszelkich robot
zanikajacych wykonanych przez Wykonawce,

b) dokumentacje fotograficzng nalezy przekaza¢ na nosniku lub za posrednictwem poczty
elektronicznej w terminie § 3 ust. 3 pkt 7.

§5

Warunki Inwestora

1. Inwestor zastrzega sobie prawo do uzyskania bezposrednich informacji i danych co do postepu prac,
aktualizacji lub korekt dokumentacji oraz postepu robo6t budowlanych na kazdym etapie wykonania
umowy. Jezeli Inwestor zgtosi w tej materii uwagi lub zastrzezenia do Inspektora, na Inspektorze bedzie
cigzyl obowigzek zawiadomienia Inwestora niezwtocznie o zajetym stanowisku, wzglednie o podjetych
dziataniach.

2. Jezeli w okresie realizacji robét zajdzie koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych nieprzewidzianych
umowg zawartg z wykonawcg, Inspektor powinien niezwitocznie zawiadomi¢ o tym Inwestora celem
umozliwienia mu podjecia decyzji dotyczacej ich zlecenia Wykonawcy.

3. Inwestor upowaznia Inspektora, do udzielenia Wykonawcy zgody na wykonanie robét niezbednych ze
wzgledu na bezpieczenstwo ludzi lub mienia, jezeli sytuacja wymaga niezwlocznego podjecia decyzji w
tej sprawie. O =zaistniatej sytuacji i podjetych decyzjach Inspektor zobowigzany jest powiadomié
niezwtocznie Inwestora.

4. Z zastrzezeniem ust. 3, bez zgody Inwestora, Inspektor nie jest upowazniony do wydania Wykonawcy

polecenia wykonania robét dodatkowych lub zamiennych.

§6

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Inspektora za petnienie czynnosci objetych niniejsza umowag wynosi brutto ............... zt
65310 10 1= PP zt), w tym podatek VAT
w wysokos$ci: 23%, tj. ...ceeeiiiiennne. Zh (SIOWNIE: ... zh).
Wynagrodzenie netto WyNoSi ......ceeceeeveeenrenns zh (Stownie: ..o
zh).

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 moze ulec zmianie, w sytuacji zmiany terminu wykonania robét
budowlanych o wiecej niz 30 dni, przy czym wartos¢ zmiany wynagrodzenia zostanie obliczona na
podstawie wzoru:
zwz[("LL:de)—so]xzs%

Zw — wartos¢ zmiany wynagrodzenia

W, - wynagrodzenie brutto okre$lone w ust. 1

Ln - nominalna liczba dni pracy zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1
Ld - liczba dni powyzej nominalnej liczby dni pracy) x 25%.

3. Wynagrodzenie Inspektora zostanie uregulowane na podstawie:
1) faktury czesciowej wystawionej po wykonaniu co najmniej 50% robo6t budowlanych okreslonych przez
Wykonawce robot w harmonogramie rzeczowo-finansowym;
2) faktury koncowej, wystawionej po dokonaniu przez Inspektora koncowego odbioru robdt,
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przedstawieniu dokumentu o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 12 i przyjeciu przez Inwestora rozliczenia
robot budowlanych przedstawionego przez Inspektora.
4. Ziozenie Inwestorowi faktur w sposéb niezgodny z ustaleniami zawartymi w ust. 3, nie bedzie stanowito
podstawy do zaptaty wynagrodzenia umownego i spowoduje ich zwrot Inspektorowi bez ksiegowania.
5. Naleznosci wynikajgce z prawidtowo wystawionych faktur bedg ptatne w drodze przelewu, na rachunek
wskazany przez Inspektora, przy czym naleznosci wynikajgce z :
1) faktury czesciowej w terminie do 21 dni od daty jej doreczenia Inwestorowi;
2) faktury koncowej w terminie do 30 dni od daty jej doreczenia Inwestorowi.

§7

Waloryzacja wynagrodzenia umownego

1. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian umowy w zakresie wysokosci
wynagrodzenia Inspektora, okreslonego w § 6 ust. 1, w wyniku zmian cen materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjag Umowy, Strona ma prawo do zwrécenia sie do drugiej strony o waloryzacje
wynagrodzenia umownego. Zastrzega sie przy tym, iz waloryzacja wynagrodzenia bedzie mogta zostaé
dokonana w przypadku zaistnienia zmian istotnych (nadzwyczajnych, nieprzewidzianych) w kontekscie
poziomu cen i kosztéw, co strony identyfikowaé beda wskaznikiem Sredniorocznej inflacji na poziomie
6,6%, a ryzyka zwigzane z normalng fluktuacjg cenowg i kosztowg weryfikowalng na podstawie w
szczegolnosci doswiadczen w realizacji analogicznych zadan, czy zwyczajnych zachowan rynku, w tym z
wiadomymi wahaniami, czy okresowymi spadkami, wzrostami okreslonych kategorii cen, kosztéw winny
zostaé uwzglednione w ryzyku Inspektora i wkalkulowane w cene ofertowa.

2. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztéw, jak rowniez
ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Inspektora
zawartego w Umowie.

3. Wynagrodzenie Inspektora bedzie waloryzowane w oparciu o wskaznik waloryzacji, ustalony na
podstawie komunikatow Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w sprawie kwartalnego wskaznika
cen towardow i ustug konsumpcyjnych ogétem za trzeci kwartat 2024 roku w stosunku do pierwszego
kwartatu 2024 roku.

4. Waloryzacja moze dotyczy¢ jedynie tej czesci wynagrodzenia, ktéra bedzie przystugiwata Inspektorowi w
zwigzku z pracg inspektora trwajgca dtuzej niz 6 miesiecy.

5. Strona ma prawo do wystgpienia o waloryzacje wynagrodzenia z zastosowaniem wspotczynnika
waloryzacji ustalonego zgodnie z ust. 7, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg Umowy, przy fgcznym spetnieniu nastepujgcych przestanek:

1) wskaznik waloryzacji, o ktérym mowa w ust. 3, bedzie wyzszy niz 4,0%;

2) Prezes Gtéwnego Urzedu Statystycznego opublikowat kwartalny wskaznik cen towardéw i ustug
konsumpcyjnych ogétem za trzeci kwartat 2024 roku

3) wniosek o waloryzacje jest odpowiednio uzasadniony poprzez okre$lenie wptywu zmiany wysokosci
Wskaznika waloryzacji na koszt wykonania zamoéwienia na podstawie sporzadzonych szczegdtowych
obliczen proponowanej nowej wysokosci wynagrodzenia oraz dokumentéw potwierdzajgcych
dokonane obliczenia;

4) waloryzacja obejmuje ustugi, ktérych wykonanie rozpoczeto sie po zwaloryzowaniu wynagrodzenia, o
ile rozpoczecie wykonania ustugi rozpoczeto sie po zwaloryzowaniu wynagrodzenia zgodnie z Umowg
lub z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora.

6. Jesli obliczenia, informacje i dokumenty przedstawione przez Strone zadajgcg waloryzacji sg
wystarczajgce, Strony zobowigzane sg do zawarcia stosownego aneksu w terminie 15 dni od dnia
otrzymania wniosku wraz z kompletem informacji i dokumentéw. Zmiana wynagrodzenia nastepuje od

5
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10.

dnia zawarcia aneksu do Umowy.

Warto$¢ wspédtczynnika waloryzacji wynagrodzenia Inspektora bedzie réwna rdznicy pomiedzy
wskaznikiem waloryzacji, o ktérym mowa w ust. 3, a poziomem 4,0% okreslonym w ust. 5 pkt 1.

taczna maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia Inspektora, jakg dopuszcza Inwestor w efekcie
zastosowania postanowien dotyczacych waloryzacji wynagrodzenia, o ktéorych mowa w niniejszym
paragrafie, nie moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia, okreslonego w § 6 ust. 1.

Kazdorazowo dokonujgc waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z Umowg, Inspektor zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym dokonanym zmianom, o ktérych mowa w ust. 1-4, stosownie do przepisu w art. 439 ust.
5 ustawy Pzp.

W zakresie w jakim zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Inspektorowi wynikajaca ze zmiany cen
materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy nie jest objeta postanowieniami niniejszego lub
innych paragrafow Umowy, Strony przyjmuja, ze wynagrodzenie okreslone w Umowie uwzglednia
wszelkie wzrosty i spadki cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy przez Inspektora.

§8

Kary umowne

Inspektor zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi nastepujgce kary umowne:

1) ztytulu rozwigzania lub wypowiedzenia umowy, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Inspektor - w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego netto;

2) ztytulu braku rzetelnej weryfikacji dokumentacji odbiorowej - w wysokosci 100,00 zt za kazdy
brakujgcy, wymagany dokument;

3) ztytulu braku rzetelnej weryfikacji robét, na skutek czego doszto do zastosowania urzgdzenia,
materiatu, wyrobu, niezgodnych z warunkami zamowienia - w wysokoéci 20% wynagrodzenia
umownego netto;

4) ztytutu braku dokumentac;ji fotograficznej, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 pkt 7 - w wysokosci 500,00 z
za brak fotografii z kazdego okresu, w ktérym wystepowata koniecznos¢ ich wykonania zgodnie z § 4
ust. 1 pkt 13;

5) ztytutu nieterminowego przekazania dokumentacji fotograficznej lub rozliczenia robo6t budowlanych
po ich zakonczeniu - w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzieh zwtoki;

6) ztytutu braku organizowania cyklicznych narad - w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy przypadek braku
narady;

7) ztytutu ujawnienia wad robét budowlanych w terminie 30 dni od odbioru koncowego, w sytuacji, gdy
Inspektor nie bedzie w stanie wykazaé Inwestorowi, ze powstanie wady nastagpito po terminie
odbioru koncowego - w wysokosci 100,00 zt za kazdg ujawniong wade;

8) ztytulu naruszenia obowigzku waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcy stosownie do § 7 ust. 9 —
w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek takiego naruszenia;

9) ztytulu braku realizacji obowigzku wynikajgcego z § 3 ust. 3 pkt 8 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

Maksymalna wysokos$¢ kar umownych obcigzajgcych Inspektora z tytutéw okreslonych w ust. 1 nie moze
przekroczy¢ 45% wynagrodzenia umownego netto.

Inwestor ma prawo potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Inspektora, na co Inspektor wyraza
zgode.

Inwestor ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu ccywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysokos¢ zastrzezonej kary umownej.
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§9

Zmiany podmiotowe, rozwigzanie i wygasniecie umowy

1. Prawa i obowigzki wynikajgce z umowy mogg byC przeniesione na rzecz osob trzecich wytgcznie za
zgoda obu stron.

2. Inwestor ma prawo rozwigza¢ umowe bez wypowiedzenia w nastepujacych wypadkach:
1) jezeli Inspektor nie przystgpit do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
2) jezeli Inspektor wykonuje swe obowigzki w sposéb nienalezyty i pomimo dodatkowego wezwania
Inwestora nie nastgpita poprawa w wykonaniu tych obowigzkow.

3. W razie rozwigzania umowy z przyczyn okreslonych w ust. 2, inspektorowi nie przystuguje w stosunku do
inwestora roszczenie o wynagrodzenie.

4. Umowa moze zostaC rozwigzana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy nie dojdzie do
podpisania umowy z Wykonawca. Sytuacja taka nie daje Inspektorowi prawa zadania wynagrodzenia lub
odszkodowania.

5. Ewentualna zmiana terminu wykonania robét budowlanych, nie powoduje koniecznosci wprowadzenia
Zmiany umowy.

§ 10
Postanowienia koncowe

1. Spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygat bedzie sgd powszechny wiasciwy dla
Inwestora.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie wtasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznos$ci zachowania formy pisemnej.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Inspektor a
dwa Inwestor.

INWESTOR: INSPEKTOR:



