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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.01 WYMAGANIA OGÓLNE

ST.01 - WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00

Specyfikacje Techniczne ST-00 zawierają informacje oraz wymagania wspólne
dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach projektu pn.
"Przebudowa stadionu miejskiego w Dąbrowie Białostockiej. BRANŻA ELEKTRYCZNA
- budowa instalacji elektrycznej w zakresie budowy oświetlenia płyty stadionu, trybun i
siłowni, budowa instalacji monitoringu” .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót
opisanych w pkt. 1.1, jako część Dokumentacji Przetargowej.

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi branży sanitarnej:
ST.02 LINIA KABLOWA ZALICZNIKOWA ORAZ OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

Opis zakresu robót znajduje się w Dokumentacji Projektowej.

1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do
stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane
jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i
Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie
zaznajomi się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie
wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o
ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie obowiązującymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo.
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1.4. Określenia podstawowe

Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć
w każdym przypadku następująco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu,

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, służące do przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z
realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót,

Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej,

Wyceniony Przedmiar Robót - Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i
stanowiący cześć jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zamówienia realizowany przez Wykonawcę na podstawie umowy
zawartej z Zamawiającym

Certyfikat  zgodności  - wydany  przez  jednostki  akredytowane
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008.
Dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający,  że
wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny
ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną

Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie
robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę.

Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z
naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w
trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych
dokumentów.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz
parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową
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obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy  inwestora na budowie i wykonuje
bieżącą kontrolę jakości i ilości.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla robót. Na 7 dni
przed przekazaniem terenu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie
niezbędne dokumenty dotyczące kierownika budowy, umożliwiające dokonanie
zgłoszenia o rozpoczęciu robót.

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt
budowlany na roboty objęte umową). W okresie przygotowywania ofert pełna
Dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt
organizacji budowy. Koszty tego projektu należy uwzględnić w cenach
jednostkowych robót.

2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obsługi eksploatacji i dokumentację
technicznoruchową dla dostarczanych przez niego urządzeń technologicznych.
Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót.

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

4. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy
uwzględnić w cenach jednostkowych robót.

1.5.5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyjikacjami technicznymi

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez
Inwestora są istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym
z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od wymiarów
określonych według skali rysunku.

Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod
względem ważności:

Specyfikacje Techniczne.
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Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwłocznie powiadomić Inwestora, który zadecyduje o dokonaniu niezbędnych zmian
lub uzupełnień.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich i
wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską
zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego
przedziału tolerancji. Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia
przypadkowych, nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, jakie są praktycznie
nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą
jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Pudowy

1. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy
przez cały okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczęcia aż do Czasu Wykonania i
Przejęcia Robót.

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, znaki, światła
ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe - całodobowe
warunki widoczności urządzeń zabezpieczających.

3. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone
przez Inwestora przed ich ustawieniem.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych
Robót.

1.5.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem:

1. Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica będzie
podawała podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy
informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablica informacyjna
będzie utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym
stanie.
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1.5.8. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia Robót.

2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków:
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby

nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym;
b) będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pyłami,
paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami
oraz innymi toksycznymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, -
przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, - możliwością
powstania pożaru.
c) praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować
zanieczyszczeń w środowisku naturalnym poza Placem Budowy.
3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm,
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą
Wykonawcę.

1.5.9. Ochrona przeciwpożarowa

1. Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej.
2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynach oraz w maszynach i sprzęcie Wykonawca będzie utrzymywał sprawny
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,.

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem
wywołanym w efekcie realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą
dopuszczone do użycia.
2. Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o
stężeniu większym, niż dopuszczalne.
3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
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1.5.11. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek
zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo swych pracowników i zapewni właściwe warunki
pracy i warunki sanitarne.
2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla
personelu pracującego na Terenie Budowy.
4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót.

1.5.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej oraz/lub prywatnej.

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót lub brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie
własności publicznej lub prywatnej,  to Wykonawca na swój koszt  naprawi lub
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość
archeologiczną, Wykonawca  powiadomi Inwestora  oraz władze konserwatorskie i
przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje
podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez
te instytucje wszelkich niezbędnych  adaptacji i innych koniecznych robót w
 obrębie Placu  Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż  w
 czasie  przewidzianym w programie Robót.  Wykonawca okaże współpracę i ułatwi
przeprowadzenie wymienionych robót.

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4
powyżej i że planując swoje Roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z
tym roboty wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i w terminie
ustalonym przed podpisaniem Umowy, nie mogą być podstawą do zmiany terminu
realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku uszkodzenia istniejących instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub
nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią
instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji i/lub urządzeń, a także
Inwestora. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z
odpowiednimi służbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiającego/Inwestora i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną
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usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy
uszkodzeń obciąża Wykonawcę.

1.5.13. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane
ruchem związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.14. Opieka nad Robotami

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za opiekę nad Robotami oraz za wszystkie
Materiały i Sprzęt używany do Robót.
2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robót lub ich elementu w zadawalającym
stanie, to na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor może natychmiast
zatrzymać Roboty.
3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejęcia Robót Wykonawca
odpowiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone
znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.

1.5.15. Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i rozporządzenia władz
centralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w
jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty.
2. W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyżej i stosować się do nich.

1.5.16. Prawa patentowe

1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione,
użyciarozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które
są chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien spełnić
wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad zastosowania chronionego
rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody.
2. Wymagania określone w pkt.l powinny być spełnione przez Wykonawcę przed
przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania,
urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora o
uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich
kopie.
3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje następstwa
finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę.
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2. MATERIAŁY, URZĄDZENIA

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny:
- być nowe i nieużywane,
- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do
wykonania Robót.

Inne wymagania:

• Materiały użyte do budowy powinny posiadać certyfikaty zgodności z PN (lub
równoważnymi), wydane przez jednostki akredytowane zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008 i dopuszczenie do stosowania w
budownictwie i atesty PZH.

2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów, Urządzeń

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem
jakichkolwiek Materiałów i Urządzeń przeznaczonych do realizacji Robót, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące ich
pochodzenia, odpowiednie świadectwa, atesty, certyfikaty wydane przez jednostki
akredytowane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr
765/2008, świadectwa badań laboratoryjnych i próbki, zgodnie z wymaganiami.
Zatwierdzenie partii Materiałów, Urządzeń z danego źródła nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane z dopuszczonego
źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postępu Robót.

Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej.

2.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła
wskazane przez Inspektora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane
dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych wszystkich Materiałów, Urządzeń użytych do realizacji Robót.

2.4. Inspekcja wytwórni Materiałów

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora i Inspektora
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
W celu sprawdzenia właściwości Materiałów mogą być pobierane ich próbki.
Wyniki tych inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod
względem jakości.

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane
następujące warunki:

- w czasie inspekcji Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc
Wykonawcy oraz producenta Materiałów,

- Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,
gdzie odbywa się produkcja Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materiały, Urządzenia nie odpowiadające wymaganiom

Materiały, Urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z Placu Budowy bądź złożone we wskazanym przez Inspektora miejscu.
Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych Robót niż te,
dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany
przez Inspektora.
Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane bądź nie zaakceptowane
Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i
niezapłaceniem należności.

2.6. Przechowywanie i składowanie Materiałów, Urządzeń

Wykonawca zapewni, aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla
wykonywanych Robót) były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą
jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. Po zakończeniu Robót
miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę
do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora.
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2.7. Wariantowe stosowanie Materiałów

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość
zastosowania w wykonywanych  Robotach wariantowego rodzaju Materiału, Urządzenia
to Wykonawca powiadomi Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie
konieczne dla prowadzenia badań przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
Materiału, Urządzenia nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora.

5. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i
jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia
Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość
użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru takiego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed jego
użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody
Inspektora.

Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu,
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych
Materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania
dotyczące przepisów ruchu drogowego. Środki transportu które nie odpowiadają
warunkom Kontraktu, będą na polecenie Inspektora usunięte z Placu Budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

4. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych
Materiałów i wykonywanych Robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robót zostaną poprawione, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, przez
Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia Materiałów i Urządzeń lub
elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a także w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później
niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki
finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami Technicznymi oraz Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

2. Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną podającą:

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
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- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

- zasady BHP,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów Robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością
wykonywanych Robót,

- wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów,
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót: wykaz maszyn i urządzeń na
budowie z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń
do magazynowania i załadunku materiałów, itp., sposób zabezpieczenia i ochrony
ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu, sposób i procedurę pomiarów
i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczególnych elementów Robót, sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie
odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

1. Celem kontroli Robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiągnąć założoną jakość Robót.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości
Materiałów, Urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenia i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań Materiałów oraz Robót.

3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami kontraktowymi.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i
wytycznych określających procedury badań.

5. Inspektor będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,
Inspektor natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów .
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6. Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek.

2. Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
3. Na polecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych

Materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający.

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych
przez  Inspektora będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez
Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania  wymaganego w
 Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora.

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju,  miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po  wykonaniu
 pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi na piśmie wyniki do jego
akceptacji.

6.5. Raporty z badań

1. Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym w programie zapewnienia
jakości.
2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich
wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc.

2. Inspektor będzie oceniał zgodność Materiałów, Urządzeń i Robót z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
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3. Inspektor może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezależnemu laboratorium przeprowadzenia badań powtórnych lub dodatkowych,
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów I
Robót  z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie
Wykonawca.

6.7. Atesty jakości Materiałów, Urządzeń i Sprzętu

1. W przypadku Materiałów, Urządzeń, dla których atesty są wymagane, każda partia
tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób
jednoznaczny jej cechy.
2. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez jednostki
akredytowane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr
765/2008, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie tych wyników
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 3. Inspektor może dopuścić do użycia
wyłącznie Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami
kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być
badane w dowolnym czasie. Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze
Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia zostaną
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Pozwolenie na budowę 6.8.2. Dokumentacja projektowa 6.8.3. Dziennik Budowy

    Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego  i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia Rozpoczęcia Robót do
końca Okresu Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialności za Usterki).
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych
na Placu Budowy.

Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która
dokonała wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy
będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- Datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,
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- Datę akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramu
Robót,

- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót,
- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora,
- Daty i przyczyny wstrzymania Robót,
- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów

częściowych (jeśli takie będą występować) i końcowych,
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, Warunki  atmosferyczne,

 przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą,
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robót, - Datę dotyczące bezpieczeństwa i ochrony Robót,
- Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań, z podaniem kto je przeprowadzał,
- Inne istotne informacje o przebiegu Robót.
- Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy muszą być podpisane przez
Wykonawcę z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajęcia stanowiska. Projektant
nie jest stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy.

6.8.4. Księga Obmiarów

Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości
wykonanych Robót.

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów.

6.8.5. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe wydane przez jednostki
akredytowane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr
765/2008, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, kontrolne wyniki badań, itp. będą
gromadzone w sposób określony w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowić będą załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót.

6.8.6. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów  budowy zalicza się - oprócz wymienionych  powyżej w pkt. 6.8.1. -
6.8.5. - następujące dokumenty: protokoły przekazania Terenu Budowy, umowy
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cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, Świadectwa
Przejęcia Robót, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie.

6.8.7. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast
odtworzyć w formie przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał stały dostęp do
wszystkich dokumentów budowy. Należy też je udostępniać Zamawiającemu na jego
życzenie.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót

Obmiar  Robót  będzie  określał faktyczny  zakres  wykonanych  Robót
zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. Wyniki obmiaru będą wpisane do
Księgi Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia
wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora.

Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z
płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawcę i Inspektora.

7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów

Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane
poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej do osi.

Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to
objętości będą wyliczane w m3 - jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach -
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą
uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie
braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do
Księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Inspektorem.
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora przed

ich użyciem. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą

one posiadać ważne świadectwa atestacji.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie
technicznym przez cały okres realizacji Robót.

7.4 Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób
ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5 Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym Przejęciem Robót, a
także w przypadku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu Robót i/lub zmianie
Wykonawcy Robót.
Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót.
Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego:
- odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu,
- odbiór odcinka lub/i całości Robót (sporządzenie protokołu odbioru Robót

odpowiednio dla odcinka lub całości Robót),
- odbiory przewodów kominowych ,instalacji i urządzeń technicznych
- odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie Robót - wraz z protokołem odbioru

końcowego).

8.2. Dokumenty Przejęcia Robót

Dokumentem stwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest Protokół Odbioru Robót
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

Dla celów Odbioru Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty: oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę,  o
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doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie
korzystania z ulicy sąsiedniej, budynku lub lokalu
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,
- dokumentację powykonawczą podaną w pkt. 1.5.4 powyżej, w tym dokumentację

geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian  na mapę zasadniczą, do ewidencji
gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w
oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

- Specyfikacje Techniczne, uwagi i Polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze
 Robót  zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych
zaleceń, - receptury i ustalenia technologiczne, - Dziennik Budowy i Księgę
Obmiarów, wyniki pomiarów  kontrolnych  oraz badań i oznaczeń
 laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i programem
zapewnienia jakości,

- atesty, certyfikaty jakościowe wbudowanych Materiałów wydane przez jednostki
akredytowane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr
765/2008, Urządzeń, zgodnie z wymogami przepisów prawa w tym zakresie. opinię
 technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
 załączonych do dokumentów  odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakości, - sprawozdanie techniczne,

- instrukcje konserwacji i obsługi, dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczonych
urządzeń technologicznych,

- instrukcje eksploatacji
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. Sprawozdanie techniczne zawierać

będzie:

- zakres i lokalizację wykonanych Robót,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej

przez Inspektora,
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, - Datę Rozpoczęcia i Datę Ukończenia

Robót.

8.3. Odbiór ostateczny - Świadectwo Wypełnienia Gwarancji

Sporządzenie i podpisanie przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Zamawiającego
protokołu odbioru końcowego wraz z wystawieniem przez Wykonawcę Gwarancji.
Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu
odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich  usterek odnotowanych w
Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w Okresie Gwarancji. Ostateczne
zatwierdzenie Robót będzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzględnieniem zasad omówionych w pkt. 8.2 powyżej.

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami
(lub równoważnymi) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Specyfikacje Techniczne w
różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (lub równoważnymi), przepisy
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie
z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie
będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek następują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie
prawodawstwo.

11. UWAGI KOŃCOWE

Integralna częścią specyfikacji jest projekt techniczny, który określa parametry
techniczne i jakościowe z odwołaniem do aprobat i testów. Podane dane należy
uwzględnić na etapie przygotowania oferty. Wszyscy oferenci winni wylistować
urządzenia, które zamierzają zastosować oraz dołączyć do oferty atesty PZH na
kompletne zestawy technologiczne. Dopuszcza się zastosowanie równoważnej
technologii uzdatniania wody w stosunku do przyjętej w projekcie. W związku z
powyższym w celu wykazania równoważności należy dołączyć do oferty karty
katalogowe urządzeń zamiennych. Niniejsze dokumenty musza w sposób jednoznaczny
stwierdzać równoważność proponowanej technologii w stosunku do przyjętej w
projekcie ora zmusza być dołączone do oferty.

Zgodnie z paragrafem 18 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (dz. U. z 2007r. Nr 61 poz.
417) należy stosować materiały lub wyroby używane do uzdatniania i dystrybucji wody z
wymaganymi ocenami higienicznymi właściwego państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

ST.02
SIEĆ KABLOWA ZALICZNIKOWA ORAZ OŚWIETLENIE
ZEWNĘTRZNE

45310000-3 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
45312310-3 - ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY ODGROMOWEJ
45212200-8 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH
45315300-1 - ENERGETYCZNE LINIE KABLOWE ZASILAJ Ą CE
45316100-6 - INSTALOWANIE SŁUPÓW, OPRAW I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA BOISK
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3. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI u.Nazwa
zamówienia oraz nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy zewnętrznych energetycznych
sieci kablowych zalicznikowych zasilających oraz oświetlenia zewnętrznego w ramach
wykonania “Przebudowy stadionu miejskiego w Dąbrowie Białostockiej. BRANŻA
ELEKTRYCZNA - budowa instalacji elektrycznej w zakresie budowy oświetlenia płyty
stadionu, trybun i siłowni, budowa instalacji monitoring”.

 Przedmiot i zakres robót objętych SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej - do projektu linii
kablowych zalicznikowych oraz oświetlenia zewnętrznego są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z projektem linii kablowych zalicznikowych oraz
oświetlenia zewnętrznego w ramach wykonania  budowy nowego oświetlenia  stadionu w
Dąbrowie Białostockiej.

Specyfikacja stanowi podstawę do zaprojektowania, wykonania i odbioru robót
związanych z liniami kablowymi zalicznikowymi oraz oświetleniem zewnętrznym.

1.2. Określenia podstawowe występujące w niniejszej SST

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami w nich podanymi.

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w "Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót - część ogólna.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI
WYROBÓW BUDOWLANYCH (MATERIAŁY)
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

- podano w "Wymaganiach ogólnych”
2.2. Stosowane materiały.

Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej mogą być stosowane wyroby
producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać
odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania, aprobaty
techniczne i odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Wszystkie
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użyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe,
towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do
określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na
producenta.

2.2.1. Materiały stosowane do wykonania linii kablowych zalicznikowych oraz
oświetlenia zewnętrznego, wg. dokumentacji technicznej .

Materiały zawarte w zestawieniu i kartach katalogowych są materiałami
przykładowymi zastosowanymi w obliczeniach można je zamienić na inne o
równoważnych parametrach technicznych i jakościowych.

2.2.2.  Składowanie materiałów.
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych suchych

przewietrzanych przystosowanych do tego celu.

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE SPRZĘTU  I
 MASZYN  DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (SPRZĘT)

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Podano w "Wymaganiach ogólnych”.

3.2. Stosowany sprzęt
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom w zakresie jakości i

wytrzymałości oraz powinien posiadać wymagane parametry techniczne. Powinien być
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem. Elektronarzędzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.)
można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i właściwego
działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby
niepowołane.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU (TRANSPORT).

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Podano w "Wymaganiach ogólnych”.

4.2. Transport materiałów na plac budowy
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do

transportu rozdzielni, przewodów, opraw oświetleniowych oraz osprzętu, niezbędnych do
wykonania robót elektrycznych objętych dokumentacją techniczną. W czasie transportu
należy zabezpieczyć materiały przed przemieszczaniem w taki sposób aby zapobiec ich
uszkodzeniu. W czasie transportu, załadowania i wyładowania oraz składowania
materiałów należy przestrzegać zaleceń wytwórcy.
Zaleca się dostarczenie urządzeń i aparatów na stanowisko montażu bezpośrednio przed
montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu
budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów.
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5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Podano w "Wymaganiach ogólnych”.

5.2. Kolejność wykonywania robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt

organizacji i harmonogram robót.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed układaniem kabli w ziemi należy wytyczyć ich trasę, zgodnie z dokumentacja.

Trasowanie należy wykonać uwzględniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa
instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji.

5.4. Zewnętrzne energetyczne linii kablowe zalicznikowe zasilające
5.4.1.  Układanie kabli
a) Kable należy układać po wytyczonych trasach w sposób zgodny z dokumentacją

techniczną.
b) Układanie kabli powinno być zgodne z normą N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa." Z odniesieniem do norm
równoważnych.

c) Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż +5 st. C.
d) Bezpośrednio w gruncie kable układać na głębokości 0,7 m (pod chodnikiem na

głębokości 0,5 m).
e) Przy skrzyżowaniach z ciągami komunikacyjnymi, elementami wyposażenia

podziemnego boisk oraz w miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej kable
należy osłaniać za pomocą rury ochronnej .

f) Kable w osłonach zasypywać warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 25
cm.

g) Wzdłuż całej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, należy układać folię koloru
niebieskiego szerokości 20 cm.

h) Kabel ułożony w ziemi na całej swojej długości powinien posiadać oznaczniki
identyfikacyjne.

5.4.2. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie kable należy wyposażyć w oznaczenia identyfikacyjne. Oznaczenia
powinny zapewnić jednoznaczną identyfikację kabli i związanych z nimi obwodów oraz
miejsc przyłączenia. Do oznaczeń kabli należy zastosować odpowiednie opaski kablowe.

5.5. Montaż projektorów na masztach

Projektory montować na masztach oświetleniowych przy pomocy dźwigu i
samochodu z balkonem na odpowiednio dobranych poprzeczkach. Zaleca się ustawianie
pionu belki po obciążeniu go oprawą lub ciężarem równym ciężarowi oprawy. Każdą
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oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie.
Oprawy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do masztu i
poprzeczek. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. Do każdej oprawy prowadzić
osobne okablowanie. Oprawy montować na poprzeczkach w sposób wskazany przez
producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających ustawieniu ich w
położeniu pracy. Oprawy powinny być zamontowane w sposób trwały, aby nie zmieniały
swojej pozycji pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru.

5.6. Uziomy.

Dla masztów oświetleniowych rozmieszczonych na terenie boiska, w/g informacji w
projekcie, projektuje się drut metalowy ocynkowany fi 8 przyłączony do bednarki
ułożonej w rowie kablowym.

5.7. Wykopy pod maszty.

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowiązek
sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunków gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być
dobrana w zależności od głębokości wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu.
5.6. Montaż masztów

Przed zasypaniem wykopu należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek słupów. Ustawienie słupa w planie powinno być
wykonane z dokładnością +/- lO cm. Wykop należy zasypywać ziemia bez kamieni
ubijając ją warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-
01. Wykonanie i montaż masztów zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego
masztu.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót .

- sprawdzenie ciągłości żył oraz zgodności faz,
- jakość wykonania ochrony przeciwporażeniowej i przeciwprzepięciowej,
- pomiar rezystancji izolacji,
W miarę postępu robót wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszystkich
niezbędnych prób i pomiarów dla kolejnych fragmentów instalacji. Wykonanie
odnośnych prób powinno być niezwłocznie odnotowane w dzienniku budowy.
6.3. Czynności kontrolne końcowe

Po zakończeniu robót należy sprawdzić:
- zgodność wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacją techniczną oraz z

ewentualnymi zmianami zapisanymi w dzienniku budowy, a także zgodność z
przepisami szczegółowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną,

- jakość wykonania,
- skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem

elektrycznym,
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- spełnienie przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych
dopuszczalnych oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,

- zgodność oznakowania z Polskimi Normami.
W przypadku nie zadowalającej jakości robót lub użytych materiałów wykonawca będzie
musiał wykonać na własny koszt niezbędne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do użytku wykonawca powinien dokonać uruchomienia instalacji i
zademonstrować jej prawidłowe działanie zgodnie z dokumentacją techniczną i
specyfikacją techniczną oraz przeszkolić wskazana przez Inwestora osobę obłsugi
technicznej.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. Jednostki

obmiarowe: - jednostką obmiarową dla wykonanego i odebranego przewodu,
kabla, rury ochronnej jest metr - pozycja wykonanego i odebranego elementu
wyceny kosztorysowej szt., kpl.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Podano w "Wymaganiach ogólnych” .

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Wszystkie części robót zanikające oraz ulegające zakryciu takie jak układanie kabli,
zuiemienia muszą być zgłaszane przez Wykonawcę do odbioru przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robót

W czasie ostatecznego odbioru robót, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:
1) Oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją

techniczną i obowiązującymi przepisami.

2) Dokumentację Projektową z naniesionymi poprawkami powykonawczymi.

3) Dziennik budowy (jeżeli występuje jako odrębny dla robót elektrycznych).
4) Protokoły wszelkich wymaganych badań i pomiarów.

5) Certyfikaty, instrukcje, aprobaty techniczne na urządzenia i wszelkie inne wyroby
zastosowane w instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBÓT

Ogólne warunki płatności podano w „Wymagania ogólne”. Podstawą rozliczenia
robót (płatności) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową dla danej pozycji kosztorysu.
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Cena ta będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie i zamontowanie
wszystkich materiałów użytych do budowy instalacji elektrycznej objętej dokumentacją
techniczną, użycie sprzętu i wszystkie inne czynności niezbędne do należytego
wykonania robót. Cena wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:

 roboty pomocnicze i przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów,
 montaż całej instalacji,
 wykonanie badań i pomiarów.

Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z oceną ilości i jakości
wykonanych robot:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego -
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

10. Polskie normy z odniesieniem do norm równoważnych
- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.
- PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Ochrona przed prądem przeteżeniowym.
- PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. - PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub
łączeniowymi.
- PN-IEC 60364-4-444 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami
elektrycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.
- PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.
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- PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających
bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony,
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.
- PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.
Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów
zewnętrznych.
- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od
wpływów zewnętrznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.
- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów.
- PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i
sterownicza.
- PN-IEC 6034-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed
przepięciami.
- PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.
- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.


