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Wykonawcy

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn. Budowa boiska

do pitki noznej w Troszynie — etap III, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji

Zamawiajacy: Gmina Troszyn, dzialajac na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. z 2023 r. , poz. 1605
z pozn. zm.) przekazuje Wykonawcom  wyjasnienie tresci Specyfikacji Warunkow

ZamoOwienia.

Pytanie 1

Czy zamawiajacy wyrazi zgode na wykonanie ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych zamiast z
siatki przy zachowaniu parametréw zgodnych z dokumentacja techniczng? Siatka jest
problematyczna i drozsza w montaz natomiast panele montuje si¢ szybko i sg tansze. Za
wykonaniem ogrodzenia panelowego przemawia rowniez fakt ze w przypadku uszkodzenia
podczas uzytkowania - co jest nieuniknione, siatka odksztalca si¢ i wymaga wymiany w
calosci, natomiast panele majg t¢ zalet¢ ze wymienia si¢ jedynie uszkodzony panel co jest
znacznie tansze i fatwiejsze w wykonaniu.

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zastosowania ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych

zamiast z siatki przy zachowaniu parametréw zgodnych z dokumentacja techniczna.

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy zwiekszy budzet wzgledem poprzedniego postepowania? Jesli tak to jaka
to jakg kwote zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbgdna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktorego oferta
przekroczy budzet Zamawiajacego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu i
koszty wykonawcy. Jesli wykonawca zna budzet zamawiajacego to moze zdecydowad czy

jest zainteresowany postgpowaniem. Brak informacji o budzecie moze powodowac
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niepotrzebng strat¢ wykonawcy.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie planuje zwigkszenia w 2024 r. srodkéw w budzecie na realizacj¢ budowy

boiska do pitki noznej w Troszynie.

Pytanie 3

Umowa okresla termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby
wykonawca mogt odpowiada¢ za termin realizacji powinien by¢ okreslony od dnia
protokolarnego przekazania przez zamawiajacego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy.
Odpowiedz: '

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 4

Umowa podaje:

fywystgpienia ,,sity wyzszej”, wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej
umowy, wystgpujgcych po podpisaniu umowy i powodujacych niemozliwosé wywigzania sie

z umowy W jej obecnym brzmieniu np. niesprzyjajace warunki atmosferyczne, wichury,

nawatnice kleski zywiolowe, huragan, powddz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje,
wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wplywajgce istotnie na stan zdrowia oraz inne
nadzwyczajne wydarzenia, ktorych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg uktadajacych
si¢ stron. Strony sg zobowigzane do powiadomienia si¢ nawzajem w formie pisemnej w ciggu
3 dni o wystgpieniu i zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz
odpowiednimi dowodami i wnioskami,

W zwigzku zpowyzszym wnosimy o potwierdzenie, ze poprzez zapis ,,niesprzyjajace
warunki atmosferyczne” Zamawiajacy ma na mysli wystgpienie warunkéw atmosferycznych
i/lub ich skutkéw uniemozliwiajgcych wykonanie robot zgodnie 7z wymogami
technologicznymi. |

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapis umowy. Zapis jest katalogiem otwartym sytuacji zwigzanych

z okolicznosciami, ktorych nie mozna byto przewidzie¢.



Pytanie 5

W zwigzku z zapisem umowy prosz¢ o odpowiedz na tym etapie czy Zamawiajacy dopusci
mozliwo$é zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z podwykonawca lub dostawcag w celu
zaplaty jego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z podwykonawca

lub dostawca w celu zaptaty jego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego

Pytanie 6

W zwigzku z zapisem umowy prosz¢ o odpowiedz na tym etapie czy Zamawiaj.qcy dopusci
mozliwo$¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem kredytujacym finasowanie
realizacji przedmiotowego zadania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopusci mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem

kredytujacym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania.

Pytanie 7

Wnosimy o dopuszczenie platnosci wynagrodzenia poprzez faktury czesciowe do co najmniej
70%.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zgodnie z zapisami umowy nie dopuszcza czesciowych platnosci przy realizacji

przedmiotowego zamdwienia.

Pytanie 8

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnil cala dokumentacje¢ projektows,
techniczng niezbedng do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz ze dokumentacja ta jest
kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, zas
brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnil cala dokumentacj¢, ktora posiada do realizacji niniejszego

zamowienia.



Pytanie 9

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi wcelu wykonania
zamOwienia, ktore zachowujg waznos$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji,
a skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami niezbgdnymi w celu wykonania zaméwienia, ktore zachowujg wazno$¢ na

okres zgodny z wymaganym terminem realizacji.

Pytanie 10

Prosz¢ o potwierdzenie, ze zakres zamowienia jest zgodny z przedmiarem robot z
ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedz:

'Przedmiar robét jest pogladowym zatgcznikiem SWZ.

Pytanie 11

Proszg o udostgpnienie przedmiaréw robot zapisanych w formacie programu kosztorysowego
ath.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada przedmiar6w robot zapisanych w formacie programu

kosztorysowego ath.

Pytanie 12

Czy w ramach strefy zamawianych robot wystegpuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepuja to wnosimy o udostgpnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapg.
Odpowiedz:

Inwentaryzacja stanowi zatgcznik do SWZ.

Pytanie 13
Czy wystgpujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzgtu budowalnego i
samochodow cigzarowych niezbednych do wykonania robo6t?

Odpowiedz:



Teren budowy posiada uzgodniony dojazd, natomiast przy trudnych warunkach

atmosferycznych moze wymagac¢ utwardzenia.

Pytanie 14

Ze wzgledu na dtugi weekend oraz okres urlopowy, proszg o zmiane terminu sktadania ofert
na 05.06.2024 r.

Odpowiedz:

Zamawiajacy traktuje to pytanie jako bezprzedmiotowe, gdyz uzyto w nim czasu przeszitego.
Ponadto Zamawiajacy informuje, iz nie przewiduje zmiany terminu sktadania ofert, ktéry

wyznaczono na dzien 21 czerwca 2024 roku , godzina 10:00.

Pytanie 15

Prosz¢ o potwierdzenie, ze uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych jest po stronie
Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy odpowiada za wszelkie decyzje administracyjne niezbedne do rozpoczecia

realizacji zamdwienia.

Pytanie 16

W zwiazku z nietypowym wymogiem Zamawiajacego dotyczacym zastosowania nawierzchni
z trawy sztucznej na biezni — wnosimy o zmian¢ na nawierzchni¢ poliuretanowa, ktora jest
nawierzchnig dedykowang do obiektow lekkoatletycznych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

W pozostatym zakresie Specyfikacja Warunkow Zamowienia pozostaje bez zmian.
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