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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

Nazwa zamowienia:

,Opracowanie projektu rozbiorki wraz z wykonaniem rozbiorki
nieuzytkowanych budynkow w systemie zaprojektuj i wykonaj robote
budowlang”

Adpres: ulica Brzoski 61 (dziatka nr 240, obreb B-28, budynek do rozbiérki oznaczony na
zalgczonej mapie)

Kod zamowienia wg CPV:

45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71000000-8 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i kontrolne.

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.

71000000-8 Ustugi projektowania architektonicznego.

71355000-1 Ustugi pomiarowe

71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miejskich
opracowaf:

Specjalista

Ignacy Bednarz

todz, kwiecien 2024 r.
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2. Definicje.

llekro¢ w tekscie jest mowa o:

.Inwestycji”’, ,zamierzeniu” lub ,,przedmiocie zaméwienia” — nalezy przez to rozumie¢ zamowienie
pn. ,Rozbiérka budynku wraz z wykonaniem projektu rozbiérki oraz opracowanie operatu geodezyjnego
powykonawczego”.

sInwestorze” lub ,Zamawiajgcym” — nalezy przez to rozumie¢: Gmina L6dz reprezentowana przez
Zarzad Lokali Miejskich al. Tadeusza Kosciuszki 47, 90-514 £6dz.

,budynku” — nalezy przez to rozumie¢ budynek mieszkalny ul. Brzéski 61 (dziatka nr 240 w obrebie
B-28).

.Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 Dz.U. z
29.12.2021, poz. 2454 z pézn. zm.).

»Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
Zz wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniach Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz.
1609 z pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z
pézn. zm.) z uwzglednieniem rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z pézn. zm.).

,Dokumentacja powykonawcza” — powykonawczy operat geodezyjny.

.warunki techniczne” — nalezy przez to rozumie¢ rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
17.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

»Programie”, ,PFU”, ,opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

.Przepisach” (w tym o ,Obowigzujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegdlnych”) - nalezy przez
to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujgce na terenie RP przepisy prawne oraz przepisy prawa
miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzonej inwestycji.

»Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

»£OG” — nalezy przez to rozumie¢ todzki Osrodek Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23,
90-113 Lodz.

~WUIA” — Wydziat Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Urzedu Miasta todzi ul. Piotrkowska 104, 90-929 t.6dz.



3. Czes¢ opisowa.

3.1. Ogodlny opis przedmiotu zamodwienia
Podstawe prowadzenia dziatah stanowig:

Zarzadzenia nr 704/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiérki obiektow
budowlanych stanowigcych wtasnos$¢ Miasta todzi, tj.

Z uwagi na zly stan techniczny obiektéw Zamawiajacy zleca wykonanie Rozbiérki budynku w systemie
~Zaprojektuj i Wykonaj Robote Budowlang”.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie projektu technicznego technologii rozbiérki obiektow zgodnie
z Zarzgdzeniami nr 704/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do rozbidrki obiektow
budowlanych stanowigcych wtasnos$¢ Miasta todzi, usytuowanych na nieruchomosci potozonej w todzi
przy ul. Brzéski 61. Uzyskanie niezbednych uzgodnien, pozwoleh. Wykonanie robét rozbiérkowych oraz
zabezpieczajgcych w strefie oddziatywania rozbiorki.

Wszelkie prace w trakcie prac rozbidrkowych winny byé prowadzone zgodnie z zasadami wskazanymi w
Zarzadzeniu nr 8378/VI1II/21 Prezydenta Miasta todzi z dnia 24 wrzesnia 2021 r. w sprawie standardow
ksztattowania, utrzymywania i ochrony zieleni w todzi. Sporzadzenie powykonawczego operatu
geodezyjnego oraz wystgpienie do ,,LOG” z prosbg o dokonanie na mapie stosownych zmian.

Z uwagi na zly stan techniczny budynkoéw, przed przystapieniem do prac projektowych
i rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynku oraz otoczenia. a takze
doktadnie zapozna¢ sie ze wskazanym Zarzadzeniem. Wnioski z wizji lokalnej powinny by¢
uwzglednione podczas prac projektowych i rozbiérkowych.

Na etapie wizji lokalnej, przed pracami projektowymi, nalezy dokonaé¢ szczegétowego oceny
budynku przeznaczonego do rozbiorki pod katem odciecia mediéw zasilajacych budynek. Wnioski
w tym zakresie nalezy przedstawi¢ zamawiajagcemu na etapie sporzadzenia projektu.

Obiekty nie sa objete ochrong Konserwatora Zabytkow.

3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem rozbiorki sg obiekty na dzialce o nr ew. 240 w obrebie B-28 przy
ul. Spadkowej 40a w todzi tj.:

Budynek mieszkalny (nr geodezyjny 373) — obiekt wolnostojacy, jednokondygnacyjny z poddaszem
uzytkowym, niepodpiwniczony. Konstrukcja dachu drewniana, ktérego pokrycie stanowi papa asfaltowa
na lepiku na poszyciu z desek. Strop drewniany. Stolarka otworowa drewniana. Budynek wyposazony
w instalacje elektryczng, lokale mieszkalne ogrzewane piecowo. Obiekt zuzyty technicznie, znajduje sie
w nieodpowiednim stanie technicznym. Obecnie jest nieuzytkowany. Budynek nalezy rozebra¢ do
poziomu gruntu, a w jego miejsce nalezy nawiez¢ i rozplantowac ziemie. Nalezy uwzgledni¢ koniecznosé
wywozu elementéw wyposazenia rzeczy oraz rzeczy pozostawionych przez najemcow.

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe budynku przeznaczonego do rozbiorki:
- powierzchnia zabudowy: ~ 150,00 m?,
- kubatura: ~ 550, 00 m3.

Przy rozbiérce przedmiotowych obiektéw nalezy uwzgledni¢ konieczno$é wywozu odpaddw zalegajacych
na terenie nieruchomosci oraz uprzatniecie pozostatosci drewnianej zabudowy gospodarczej znajdujgcej
sie na terenie nieruchomosci.

Nalezy na etapie projektu przewidzie¢ wszelkie konieczne prace w strefie oddziatywania rozbiorki.



3.4. Lokalizacja obiektu.
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Budynek do

rozbiorki

3.5. Komunikacja.

Dojazd do obiektu bezposrednio z drogi publiczne;j.



3.6. Uzbrojenie terenu.
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3.7. Zielen.

Nie zmienia sie terendw biologicznie czynnych.

3.8. Sieci zewnetrzne i przytacza.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy odtgczy¢ i zabezpieczy¢ istniejgce przytacza.

3.9. Instalacje wewnetrzne

Po odtgczeniu przytaczy do budynku nalezy zdemontowac istniejgce instalacje wewnetrzne.

ry 7y =

. Czes¢ informacyjna.
Inwestycja podzielona jest na dwa etapy:

Etap 1: polegajacy na opracowaniu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy:

207.41

* Inwentaryzacji Konstrukcyjno — Budowlanej w zakresie niezbednym dla opracowania projektu rozbiorki

(szkicowa do celéw projektowych);

* Projektu [PB + PW] technologii rozbiorki obiektéw budowlanych;

* Przekazania sporzgdzonej dokumentacji Zamawiajgcemu celem jej weryfikacji i wykonania czynnosci
administracyjno — prawnych celem uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia na
rozbiorke. W przypadku wystgpienia uwag co do opracowanej i przekazanej dokumentacji projektowej,

Wykonawca zobowigzany jest do jej poprawienia i uzupetnienia w terminie 7 dni roboczych.




Etap 2: obejmujacy realizacje robét budowlanych rozbiérki wraz z nadzorem autorskim i czynnosci
administracyjno — prawne w terminie 130 dni od daty zawarcia umowy:

* Po otrzymaniu uzgodnienia i/lub pozwolenia na budowe/rozbiorke od Zamawiajgcego, Wykonawca
wykona prace rozbiéorkowe wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw budowlanych oraz
uporzgdkowaniem terenu po wykonanych pracach.

* Roboty zabezpieczajgce i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa.

» Stworzenie powykonawczego operatu geodezyjnego po wykonanych robotach budowlano
rozbiérkowych oraz wystagpienie do ,LOG” ul. Traugutta 23/23 w todzi z prosbg o dokonanie na mapie
stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego powykonawczego.

4.1. Prace projektowe —etap 1.

Inwentaryzacja Konstrukcyjno — Budowlana do celéw projektowych obejmujem.in:

- rzuty kondygnaciji,

- przekroje: podtuzny i poprzeczny,

- elewacje,

- opisanie i zwymiarowanie elementéw konstrukcji.

Zakres i zawartos¢ projektu architektoniczno - budowlanego, konstrukcyjnego
i instalacyjnego, wchodzacych w skiad projektu budowlanego zostaty okreslone w rozporzadzeniach
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z dnia 18 wrzesnia 2020 r. poz. 1609 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(jedn. tekst Dz.U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065 z pozn. zm.) z uwzglednieniem rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz Swiadectw charakterystyki energetycznej
(Dz.U. z dnia 18 marca 2015 r. poz. 376 z p6zn. zm.)

Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Wpykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztukg i obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, przez osoby posiadajgce wymagane przygotowanie zawodowe.

2. Dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3. W dokumentacji projektowej nalezy ujg¢ wszystkie niezbedne czynnosci w celu doprowadzenia
do rozebrania obiektu oraz zabezpieczenia budynkéw w strefie oddziatywania rozbiérki.

Forma opracowania dokumentacji:
Wersja papierowa:

1. 6 egz. Projektu architektoniczno - budowlanego rozbiérki + BIOZ w segregatorach;
2. 2.egz. STWIOR,;
3. 1 egz. Powykonawczy operat geodezyjny

Wersja elektroniczna:

Wersja elektroniczna: 3 egz. ptyty CD (plik w formacie Zrédtowym [.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki
w formacie [.pdf] oraz pliki w formacie zrédtowym [Word] oraz pliki w formacie zrodtowym [ath] dla
kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot. Na nosniku CD Wykonawca winien rowniez w odrebnym
katalogu przygotowac¢ pliki w formie umozliwiajgcym zamieszczenie ich na stronie internetowej [.pdf]
z podpisami i pieczgtkami wykonawcy.



4.2. Wykonanie prac zabezpieczajgcych i rozbiorkowych oraz stworzenie
powykonawczego operatu geodezyjnego — etap 2

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowg oraz powotanym
Zarzadzeniem pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne przygotowanie zawodowe.

e Zuwagi na zly stan techniczny budynku firma, ktéra bedzie wykonywata roboty rozbiérkowe musi
bezwzglednie przeprowadzi¢ ogledziny budynkdéw oraz otoczenia. Wnioski z wizji lokalnej powinny
by¢ uwzglednione podczas prac rozbiérkowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zty stan
techniczny gtéwnych elementéw konstrukcyjnych,

e Przy doborze pojazdow stuzgcych do wywozu materiatu rozbiérkowego z terenu posesji nalezy
uwzgledni¢ lokalne uwarunkowania.

4.2.1. Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy,

wydzielenie strefy niebezpiecznej,

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

przygotowanie stanowisk sktadowania gruzu/ odpadéw budowlanych.
odtgczenie wystepujgcych przytaczy,

4.2.2. Roboty rozbidrkowe podstawowe

rozbidrka pokrycia dachu wraz z utylizacja,

demontaz stolarki/$lusarki otworowe;j,

rozbiérka deskowania dachu i wiezby dachowej,

rozbiérka scian drewnianych/murowane do poziomu gruntu,

rozbidrka podtog,

uporzgdkowanie i oczyszczanie terenu z odpaddéw rozbiérkowych,

wywo6z wraz z utylizacjg odpaddéw (ew. ruchomosci znajdujgcych sie w obiekcie), odpaddw
rozbiorkowych,

4.2.3. Roboty zabezpieczajgce towarzyszace w strefie oddziatywania rozbioérki

Oprdznienie oraz usuniecie elementéw oraz innych pozostawionych rzeczy,
Uzupetnienie i rozplantowanie ziemi,

Uprzatniecie terenu z pozostatosci zabudowy gospodarczej,

Wywéz odpadow z terenu nieruchomosci.

4.2.3. Ogdlne wymagania dotyczgce rozbiorki.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z powotanym Zarzgdzeniem, Projektem budowlanym rozbiorki i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty
nalezy prowadzi¢ z zapewnieniem bezpieczenstwa ludzi i mienia, z poszanowaniem praw oséb trzecich.

4.2.4. Materiaty.

e Materiaty pochodzgce z rozbiérki do wywiezienia na wysypisko i utylizacji
o Materialy do wbudowania: cement, piach, zwir, woda, beton, elementy ogrodzenia, pergola,
kostka betonowa, betonowe obrzeza,

4.2.5. Sprzet.

Roboty zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie.

Caty sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie
z rusztowaniami, podnosnikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem
zapewniajgcym spetnienie wymogéw jakosciowych, ilosciowych oraz wymogow bezpieczenstwa.
Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzen pozostatych,
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nierozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia takie,
jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw.

4.2.6. Transport.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatéw z rozbiérki musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkéw ostrozno$ci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych. Gruz bedzie
wywozony w miare postepowania robdt rozbiérkowych. Gruz bedzie tadowany do konteneréw
znajdujgcych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu i wywozony
na autoryzowane sktadowisko odpadéw. Wybédr Srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardw fadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2.7. Wykonanie robot.

4.2.7.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

e upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od zasilania w sposéb prawidtowy,

e miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

e zapozna¢ pracownikdw z programem rozbidrki i poinstruowa¢ o bezpiecznym sposobie jej

wykonania.

4.2.7.2. Zabezpieczenie placu budowy.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne zabezpieczenia,
wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa oraz wyznaczy¢ i prawidlowo oznaczyé miejsca sktadowania gruzu,
odpadéw.
Teren rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy przedostanie sie osdb nieupowaznionych
w obreb prac rozbiérkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo débr i oséb.

4.2.7.3. Roboty rozbiérkowe
o Elementy pochodzgce z rozbiérki nalezy na biezgco segregowaé, skladowaé w wydzielonych
i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawce pojemnikach na odpady lub pryzmach,
a nastepnie sukcesywnie wywozi¢. Pozostaty gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla Srodowiska
uzyskane w wyniku robét rozbidrkowych nalezy wywiezé na najblizsze sktadowisko odpaddw.
Materiaty niepodlegajgce przyjeciu na sktadowisko odpaddéw nalezy przekazaé do zaktadu
utylizaciji,
e Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych,
e Po zakonhczeniu prac rozbiérkowych teren uprzatngé i usungé caty gruz,
e Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane,
e Pracownicy muszg byc¢ przeszkoleni w ramach przepiséw bhp,
o Rusztowania uzyte do prac rozbiérkowych muszg by¢é w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.
4.2.7.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
e Po zakonczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien oczysci¢ catg strefe objeta robotami
oraz tereny okoliczne,
o Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkow, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robét rozbiérkowych,
o Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.
4.2.7.5. Wywodz gruzu i odpaddéw wraz z utylizacjg
Gruz (i inne odpady) bedzie wywozony w miare postepowania robdét rozbiérkowych. Gruz bedzie
tadowany na samochody ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na
autoryzowane skfadowiska tacznie z wniesieniem optaty za utylizacje.



4.2.8. Kontrola jakosci robot.

Kontrola, jakosci wykonanych robét rozbiérkowych polega na:

e wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych i zabezpieczajgcych budynki w
strefie oddziatywania,

e sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu rozbiorki, w tym prawidtowosci zabezpieczen obiektu oraz
terenu do niego przylegajgcego, oraz zabezpieczen rozbieranych elementdéw obiektu budowlanego,

o prawidtowosci wykonanej segregacji odpadow,

e sprawdzeniu wywozu rumowia i unieszkodliwienia odpadéw z miejsca budowy,

e sprawdzeniu zgodnosci zakresu wykonanych robét z Projektem Rozbiorki, ustaleniami
z Zamawiajgcym.

4.2.9. Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

- dla robo6t rozbiérkowych i wyburzeniowych [m3] metr szescienny,

- dla wywozu gruzu i ztomu z rozbiérki [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szescienny.
- dla robot zabezpieczajgcych [m3], [m2], [m], [1], ...

4.2.10. Odbior robot.

Odbiér robét wykonuje Inspektor Nadzoru sporzgdzajgc stosowny protokét odbioru.

Po zakonczonych robotach rozbiérkowych, nalezy zleci¢ opracowanie powykonawczego operatu
geodezyjnego. Powykonawczy operat geodezyjny wraz z prosbg o dokonanie stosownych zmian
na mapie nalezy ztozy¢ w Lédzkim Osrodku Geodezji ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23, 90-113
Lédz.

5. Odbior robot.

Odbiér robot wykonuje Inspektor Nadzoru sporzadzajgc stosowny protokdt odbioru na zakonczenie robot
rozbiérkowych. W celu potwierdzenia opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego nalezy
przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie pisma potwierdzajgcego ztozenie dokumentéw w LOG.

6. Rozliczenie roboét.

Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ robét skalkulowanych przez wykonawce i zaoferowana Zamawianemu -
Inwestorowi, stanowigca podstawe do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawce. Zamawiajacy
dopuszcza ptatno$¢ dzielong po zakonczeniu etapu 1, 21 3.

7. Dokumenty Odniesienia.
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 11wrze$nia2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 2019, poz. 2019 z pézn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 z p6zn. zm.).
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