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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
a) Uzgodnienia z Zamawiajacym,
b) Wizje lokalng w terenie,
c) Mape zasadniczg,
d) Inwentaryzacje i pomiary uzupetniajgce.

Kody CPV grup, klas i kategorii robét:

45233120 -6 Roboty w zakresie budowy drég

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni
autostrad i drég

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciaggdw komunikacyjnych i linii

Energetycznych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania

Sciekow

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekéw

1.1 Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zamierzenie budowlane polegajgce na wykonaniu
kompleksowej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych,
niezbednych uzgodnien, opinii) oraz wykonaniu robét dla zadania pn.:

»Budowy drogi taczacej strefe gospodarcza z drogg wojewddzka nr 434 w Czachorowie”.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z
koniecznymi opiniami i uzyskaé w imieniu Zamawiajgcego niezbedne decyzje, pozwolenia,
uzgodnienia lub opinie innych organéw, a takze inne dokumenty wymagane przepisami
szczegblnymi oraz wybudowaé i odda¢ do uzytkowania przedmiotowg droge zatwierdzong przez
zamawiajgcego , zgodng z STWiIORB oraz odpowiednie przepisy prawa.

Szczegbtowy zakres rzeczowy prac i robdét przygotowawczych oraz robét budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w tresci
programu funkcjonalno-uzytkowego.



Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamodwienia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072, z pdzn. zm.).

1.1.1 Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej
podstawie robét budowlanych polegajgcych na budowie drogi w strefie gospodarczej Czachorowo.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Strefy gospodarczej Czachorowo miasta Gostyn, Powiat
Gostynski, Wojewddztwo Wielkopolskie.

Na omawianym odcinku obowigzuje MPZP dla terenéw potozonych w Czachorowie i Sikorzynie oraz
z Gostyniu, Uchwata XXIV/287/21 z dnia 2021-02-04.

Dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ~ 1455 m.
Przyjete parametry projektowe pod budowe drogi:
e Droga gminna
e Klasa drogi L
e Predkos¢ projektowa Vp =40 km/h
e Obcigzenie nawierzchni 115 KN/o$
e Kategoria ruchu KR 3
e Szerokos¢ jezdni: 7,00 m
e Miejsca postojowe dla pojazdéw osobowych 2,50x5,00
e Szeroko$¢ parkingu dla pojazdéw ciezarowych 3,00
e Szerokos¢ chodnika 2,00 m

Podtoze projektowane musi spetniaé kryteria nosnosci G1 (wymdg minimalny).

Pozostate parametry zgodnie z:

. Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U z
2019 r. poz. 1643).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 ze zm.).

W zakresie robét objetych niniejszym zamdwieniem wystgpig w szczegdlnosci:
a) prace projektowe

» opracowanie, na podstawie istniejgcego projektu koncepcyjnego, wielobranzowego projektu
budowlanego i uzyskanie na jego podstawie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej,

» uzyskanie stosownych uzgodnien i opinii wszystkich gestoréow sieci, oraz wszystkich
wymaganych prawem opinii i uzgodnien i dostosowanie sie do wymogodw i ich zalecen w celu
uzyskania prawomocne] decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,



» zamawiajgcy wymaga uzgodnienia i opinii, a w razie potrzeby uzyskania decyzji, pozwolenia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw i w razie koniecznosci ustanowienia petnienia
nadzoru archeologicznego na koszt wykonawcy,

» opracowanie projektéw technicznych obejmujgcych nastepujace branze:

e Branza sanitarna - wodociag, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna oraz ewentualne
kolizje,

e Branza elektryczna - oswietlenie uliczne wraz z doprowadzeniem pradu do przepompowni
oraz ewentualne kolizje,

e Branza teletechniczna — kanat technologiczny oraz ewentualne kolizje,

e Branza drogowa —droga wraz z jej elementami,

» petnienie nadzoru autorskiego.

b) roboty budowlane

e roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe, usuniecie w-wy ziemi urodzajnej, roboty
rozbiérkowe

e jezeli zajdzie potrzeba przebudowa podziemnych sieci przy przebudowie drég; przebudowa
kabli energetycznych oswietlenia ulicznego, przebudowa elektrycznej linii napowietrznej,
przebudowa doziemnej sieci elektrycznej niskiego i wysokiego napiecia, przebudowa
istniejgcej sieci teletechnicznej, przebudowa istniejgcego gazociagu, regulacja wysokos$ciowe
wtazéw studni, kratek $ciekowych, zasuw wodociggowych i gazowych, budowa sieci
kanalizacji deszczowej,

e budowa wodociggu, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, kanatu technologicznego, oraz
oswietlenia ulicznego,

e budowa przepustdw,

o wykonanie kraweznikdw, obrzezy i opornikdw,

e wykonanie nawierzchni jezdni i parkingdw,

e wykonanie nawierzchni zjazdéw i chodnikdw,

e wykonanie, odmulenie, umocnienie skarp rowoéw,

e roboty wykoniczeniowe; uporzagdkowanie terenu, humusowanie z obsianiem trawa,

e wykonanie elementéw bezpieczernstwa drogowego,

e wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

o wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajgcymi z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 721),
zwanej Specustawa.

Wykonawca w ramach projektu budowlanego i projektow technicznych jest zobowigzany
uszczegotowié rozwigzania, ktére sg zawarte w projekcie koncepcyjnym oraz opisane w niniejszym
PFU, a takze zaproponowac inne niz w Programie jesli w ten sposéb uzyskane moga by¢ korzysci dla
jakosci, obnizenia kosztow lub poprawy walordw uzytkowych wznoszonych obiektéw, a takze
usprawniajgcych proces budowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub
odrzucenia takich zmian w poczgtkowym okresie prac projektowych.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.



Planowane roboty zlokalizowane s3 w obrebie istniejgcego pasa drogowego jak i réwniez poza nim
na dziatkach, ktére beda przeznaczone do podziatu i wykupu przez inwestora.

Wykonawca zamdwienia winien zapewni¢ sporzadzenie dokumentacji projektowej i
wykonanie robdét budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.
Wykonawca zamowienia, w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego propozycje rozwigzan,
oraz uzyskane warunki przebudowy od wiascicieli lub uzytkownikéw urzadzen podziemnych lub
nadziemnych, kolidujgcych z planowanymi robotami sporzadzi niezbedng dokumentacje
projektowg, oraz uzyska jej uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w
Starostwie Powiatowym.

Wykonawca zamodwienia winien uzyska¢, dla przedmiotowej inwestycji, prawomocng decyzje o
Srodowiskowych uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewziecia.

Wykonawca winien opracowac operaty wodno — prawne i uzyska¢ decyzje wodno — prawng , a w
razie koniecznosci pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych i nadzér archeologiczny nad
wykonywang inwestycjg wraz z pokryciem kosztéw tego nadzoru.

Z uwagi na koniecznosc¢ regulacji granic pasa drogowego, Wykonawca winien opracowaé projekty
podziatu nieruchomosci. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia przedmiotowych
podziatow.

Dokumentacja projektowa bedzie podstawg do uzyskania, przez Wykonawce, prawomocnej decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe].

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji
ruchu na czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi wtadzami. Projekt organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania
harmonogramu i przeprowadzenia robét w taki sposéb, aby umozliwié¢ zachowanie nieprzerwanego
ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terendéw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki
sgsiadujacej z projektowang inwestycja.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdét Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych roboét.

Zmiany ilosci lub parametréw opisanych w niniejszym PFU jakie mogg mie¢ miejsce w trakcie
opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego nie beda powodowaty zwiekszenia Ceny
Oferty. Wykonawca przy obliczaniu Ceny Oferty zobowigzany jest wzig¢ pod uwage mozliwosc
zwiekszenia ilosci robét oraz uwzglednic¢ ryzyko z tym zwigzane w Cenie Oferty.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zamdwienia projekt koncepcyjny przedmiotowej inwestycji
bedacy podstawg do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego, mape do celéw
projektowych oraz badania geotechniczne podfoza.

Wykonawca zobowigzany bedzie m.in. do:

e sporzadzenia szczegotowego harmonogramu wykonania poszczegdlnych opracowan
projektowych stanowigcych kompletng dokumentacje budowlang i techniczng,
uwzgledniajgcego czas na uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji na wykonanie
przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Zamawiajgcy wymaga, aby w harmonogramie
ujety byt czas wykonywania wszystkich niezbednych czynnosci w sposdb zapewniajgcy
wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego (opracowania dokumentacji i
uzyskania stosownych decyzji ) w terminie umownym,

e opracowania projektow budowlanych i wykonawczych z uwzglednieniem wymagan:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych,



e opracowania Szczegdétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robét sporzadzonych na podstawie:
obowigzujgcych norm i przepisbw oraz z uwzglednieniem wymagan aktualnego
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. W sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202 poz.
2072) oraz w oparciu o SST opracowane przez GDDKIA.

e opracowania dokumentacji geodezyjno kartograficznej (podziaty nieruchomosci),

¢ wykonanie dokumentacji pn: Regulacja stanu prawnego nieruchomosci przejetych z mocy
prawa na rzecz Gminy Gostyn, okreslonych w decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej i nabywanie praw do nieruchomosci pod budowe infrastruktury technicznej wraz z
opracowaniem dokumentacji formalno-prawnej,

e opracowania operatu wodno-prawnego,

e opracowanie inwentaryzacji istniejacej zieleni w szczegdlnosci drzew i krzewow
przewidzianych do wycinki,

e opracowanie ewentualnego planu nasadzen rekompensacyjnych,

e uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych takich jak: decyzja srodowiskowa, decyzje
o pozwoleniach wodno-prawnych, w razie koniecznos$ci pozwolenie na prowadzenie badan
archeologicznych, decyzja o wycince drzew, decyzja o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji
Drogowej (ZRID),

e opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i
wdrozeniem,

e opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu — wg wymagan:

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. nr 98 z dnia 19 sierpnia 1997r.
poz. 602 — z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (
Dz.U. nr 117 z dnia 14.10.2003, p0z.1729.)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie ,Szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach” zatgcznik 1-4 ( Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 pn.)

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. nr
43, poz. 430z 1999r.).

- Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 roku.
poz. 1393),

1.1.3 Ogdlne uwarunkowania projektowe i realizacyjne
Wykonawca zobowigzany jest do:
e Przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w
szczegdblnosci wynikajgcymi z: Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2016 poz. 290 ze zm.) oraz zgodnie z Ustawg z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. 2016 poz. 353).



W przypadku koniecznosci przebudowy lub budowy urzgdzen wodnych nalezy uzyskac¢ zgode
wodno-prawna.

Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej: Opinia geotechniczna jest
opracowaniem stanowigcym czes$¢ dokumentacji projektowej inwestycji budowlanej,
ustalajgcym przydatnosc gruntéw dla potrzeb budownictwa i okreslajgcym geotechniczne
warunki posadowienia oraz ustalong przez projektanta kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) opracowanie opinii
geotechnicznej jest obligatoryjne dla obiektdw budowlanych wszystkich kategorii
geotechnicznych.

Badania geologiczne powinny daé wyrazny obraz warunkdéw zalegania gruntéw oraz
wtasciwosci poszczegdlnych warstw. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na zastosowanie przez
projektanta drogi odpowiednich rozwigzan projektowych (wzmocnienie podtoza lub korpusu
drogi, wymiane gruntéw).

Badania geotechniczne nalezy wykonac¢ w terenie, po ktérym planowany jest przebieg trasy
drogi. Celem badan jest okreslenie miedzy innymi grubosci i gtebokosci poszczegdlnych
warstw gruntu oraz warunki doptywu i dziatania wéd gruntowych.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych opracowac opinie geotechniczng.

W celu okreslenia standw granicznych nosnosci i przydatnosci do uzytkowania drogowe;j
budowli ziemnej powinny by¢ prowadzone badania i ocena parametréw geotechnicznych
zgodnie z Polskimi Normami i przepisami odrebnymi.

Ponadto przedmiotowa dokumentacja w zakresie badan geologicznych i geotechnicznych
podtoza gruntowego powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, stanowigcego zatgcznik do zarzadzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Do powyzszej
dokumentacji nalezy zatgczy¢ analize nosnosci nawierzchni.

Dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu w trakcie prac projektowych, przed
wystgpieniem o uzgodnienie konstrukcji nawierzchni.

Na potrzeby przedmiotowego opracowania zostaty wykonane badania geotechniczne.
Powyzsze dokumenty mogg, za zgodg inwestora, zosta¢ wykorzystane przy realizacji
inwestycji lub w razie koniecznosci uszczegétowione przez przysztego Wykonawce.
Wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiarow.

Uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
dla catego zadania inwestycyjnego w oparciu o obowigzujgce przepisy, w szczegdlnosci
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2017 poz. 519 ze
zm.) oraz Wytyczne w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko dla przedsiewzie¢ wspétfinansowanych z krajowych lub
regionalnych programéw operacyjnych.

W przypadku kolizji z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzgdzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wéd deszczowych i
Sciekdw sanitarnych), Wykonawca zaprojektuje i wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie
i uzyska od ich wtascicieli lub zarzgdcéw, warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i
zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacje urzadzen infrastruktury technicznej.
Przebudowywane elementy ww. infrastruktury, powinny znalez¢ sie w miare mozliwosci w
pasie drogowym.



Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej musza
spetniaé obowigzujgce przepisy i normy. Przebudowywane elementy ww. infrastruktury,
powinny w miare mozliwosci znalez¢ sie w pasie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektéw budowlanych i technicznych, dla
wszystkich branz, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne
okreslenie rodzaju i zakresu robét budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania, z uwzglednieniem wymagan:

- obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,

- niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia robot w taki sposéb, aby umozliwic¢
zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terenéw
przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycja.

Wykonaweca uzyska w imieniu Zarzadcy drogi na koszt Wykonawcy:

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z
prawem,

- niezbedne decyzje administracyjne.

Wykonawca na witasny koszt przygotuje:

- projekty budowlane wszystkich koniecznych branz, wraz z uzyskaniem niezbednych
opinii, uzgodnien, decyzji, zgtoszen,

- opracowania raport odziatywania na Srodowisko, jesli organ wydajacy decyzje natozy
obowigzek jego opracowania,

Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego uzgodnienia
projektéw skierowanych przez Zamawiajgcego zwigzanych z:

- lokalizacjg w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami,

- budowag lub przebudowa wtgczen do drég innych kategorii oraz zjazdéw na obszarze
objetym umowa.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie trwania umowy do nieodptatnego opiniowania
uzgodnien zwigzanych z inwestycja.

Uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwolen, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
na wszystkie elementy realizowanych robot oraz opracowania przedmiaru robét.
Opracowania projektdow statej i czasowej organizacji ruchu, uzyskania wymaganych opinii i
zatwierdzenia tych projektéw przez Zarzgdzajgcego Ruchem - zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszg uwzgledniaé utrzymanie ciggtosci
ruchu.

Realizacji robot w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty wykonawcze po
wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robdt laboratorium
drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Prowadzenia dziennika budowy.

Przeprowadzenie archeologicznych badan sondazowych.

Koszty badan sondazowych, nadzoru archeologicznego i badan ratunkowych ponosi
Wykonawca.



e Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego.

e Przygotowania rozliczenia koricowego robét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry
ma zawieraé w szczegdlnosci: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru robdt ulegajacych zakryciu
i zanikajacych, polise ubezpieczeniowg protokét przekazania placu budowy, badania
materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci
materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie
wynikéw badan i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie
finansowe, protokét odbioru koricowego robét, oswiadczenie kierownika budowy o
wykonaniu robét zgodnie z przepisami, pozwolenie na uzytkowanie obiektu lub inny
dokument potwierdzajacy skuteczne zawiadomienie o zakoriczeniu budowy. (Przez
skuteczne zgtoszenie zakonczenia robét Zamawiajgcy rozumie dostarczenie zawiadomienia o
zakonczeniu robdét do Inzyniera Kontraktu wraz z wszystkimi wymaganymi zatgcznikami.)

e Operat kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej (w formacie *pdf).

e Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

e Sprawowania nadzoru archeologicznego nad realizowanymi robotami.

Przekazania zrealizowanych obiektow ich zarzgdcom za zgodg Zamawiajgcego.

1.2 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

e Dokumentacje projektowe powinny by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
a takze muszg by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie
zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi na terenie kraju
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

e \Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi
dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

o Efektem koficowym ma byé wybudowany odcinek drogi gminnej zgodnie z koncepcja
projektowa.

e Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U z 2019 r. poz. 1643), to znaczy
konstrukcja ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji 20 lat.

e Obiekty inzynierskie majg spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735
ze zm.).

e Konstrukcje nawierzchni nalezy przewidzieé dla kategorii ruchu KR 3.

e Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
wymaganiami szczegétowymi, miedzy innymi:



* Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. Dz.U z 2019 r. poz. 1643),

e ,Katalogiem wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, IBDiM,
Warszawa, 2001,

e ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”, GDDKIA,
Politechnika Gdanska, 2012 r.,

e Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury
wydane przez IBDiM.

e Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien
wykonaé, wtasne badania podfoza gruntowego.

e Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien
wykonaé, wtasne badania podfoza gruntowego.

1.3 Szczegdétowe wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Okreslenie zakresu wyceny catosci robét

W celu oszacowania i wyceny zakresu catosci robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy wypetnié
zatgcznik pn Kalkulacja ofertowa

Koszty zwigzane z:

e uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgtoszen i materiatdéw sktadajacych sie na
kompletng dokumentacje projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego,

e opracowaniem map do celéw projektowych, wykonaniem i przygotowaniem kompletnej
dokumentacji projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego, nalezy uwzgledni¢ w
ofercie cenowej wliczajgc je w ceny jednostkowe wykonania poszczegdlnych opracowan
projektowych wymienionych w zataczniku pn.: Kalkulacja ofertowa zatgcznik nr 1A.

W przypadku nie wystgpienia ktdrejs z pozycji Tabeli opracowan projektowych nie bedzie ona
ptatna. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zadania.

Koszty zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych robdt budowlanych dla wszystkich branz nalezy
uwzgledni¢ w ofercie cenowej wliczajgc je w ceny jednostkowe wykonania poszczegdlnych robot
wymienionych w zatgczniku pn.:

e Kalkulacja ofertowa zatacznik nr 1B — branza drogowa + kanat technologiczny

e Kalkulacja ofertowa zatacznik nr 1C — branza sanitarna (sie¢ wodociggowa, kanalizacja
sanitarna, kanalizacja deszczowa)

e Kalkulacja ofertowa zatgcznik nr 1D — branza elektryczna

1.4 Opis wymagan zamawiajgcego dla przedmiotu zamowienia

1.4.1 Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zakresu i formy dokumentacji projektowej :

1. Sporzadzenia szczegétowego harmonogramu wykonania poszczegdlnych opracowan
projektowych stanowigcych kompletng dokumentacje budowlang i wykonawczg, uwzgledniajgcego
czas na uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego
zamierzenia budowlanego oraz wykonania robdot w terminie 14 dni od podpisania umowy.
Zamawiajgcy wymaga, aby w harmonogramie ujety byt czas wykonywania wszystkich niezbednych
czynnosci w sposéb zapewniajgcy wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego w
terminie umownym.
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Przedmiotowy Harmonogram zostanie przedtozony Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Po zatwierdzeniu harmonogramu i rozpoczeciu prac projektowych Wykonawca winien zorganizowac
»Rady Techniczne” w ilosci zaleznej od potrzeb celem omdwienia postepu prac projektowych i
ewentualnych problemdéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Do kompletu dokumentacji
projektowe] nalezy dofgczy¢ protokoty z Rad Technicznych.

2. Opracowania projektow wykonawczych i budowlanych dla wszystkich branz w formie cyfrowej
na nos$niku CD w formacie umozliwiajgcym wglad do tresci rysunkowej oraz edycje tresci (np. .doc,
Xls, .dwg, .pdf, .dxf) oraz w postaci planéw rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania. Projekty wykonawcze i budowlane muszg by¢ przedstawione do
akceptacji Zamawiajagcemu z klauzulg kompletnosci. Klauzula kompletnosci zawiera oswiadczenie o
wykonaniu projektu zgodnie z umowa, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi
w tym zakresie.

Projekty nalezy wykonac¢ dla wszystkich elementéw planowanej inwestycji oddzielnie dla kazdej
branzy: drogowej, sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, przebudowy infrastruktury technicznej i
innej jezeli jest w zakresie przedmiotu zamdwienia.

Projekty zatwierdzane przez Zamawiajgcego powinny by¢ opracowane na:
e aktualnych mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500,
e na podstawie wtasnych pomiaréw sytuacyjno — wysokosciowych stanowigcych podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji.
Projekt techniczny czes$ci drogowej winien zawierac:
|. Cze$¢ opisowa

e opis techniczny
e wyciag z wynikow obliczen konstrukcyjnych
[Il. Cze$¢ rysunkowa
e orientacje w skali 1:25 000 lub 1:10 000
e plan sytuacyjny w skali 1:500 I( na aktualnej mapie)

e profil podtuzny w skali 1:500/100 powinien zawieraé¢ miedzy innymi: kilometraz, rzedne
istniejgcego terenu, projektowane proste i tuki poziome, projektowane spadki i fuki
pionowe, rzedne projektowanej niwelety, rzedne projektowanego kraweznika, rzedne
studzienek sciekowych, rzedne , spadki oraz niwelete projektowanych rowow

e przekroje normalne w skali 1:50,

e przekroje poprzeczne w skali 1:100 ( wykonane w odlegtosciach minimum co 20 m, a takze
w miejscach charakterystycznych)

e rysunki ewentualnych szczegétow
Projekty techniczne branzowe winny zawieraé:
I. Cze$¢ opisowa
e opis techniczny,
e wyciag z ewentualnych wynikéw obliczen,
II. Cze$¢ rysunkowa
e orientacje w skali 1:25 000 lub 1:10 000
e plan sytuacyjny w skali 1:500 I( na aktualnej mapie)
e szczegdtowe rysunki i rozwigzania poszczegdlnych elementdw sieci w skali od 1:10 do 1:50.
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3. Opracowania i przedstawienia Zamawiajgacemu do zatwierdzenia Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych
robét sporzagdzonych na podstawie: wydanych przez GDDKIA Ogdélnych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, obowigzujgcych norm i przepiséw.

4. Opracowania dokumentacji geodezyjno - kartograficznej ( podziaty nieruchomosci)
Jednostka obmiarowa:
Jednostka obmiarowg jest sztuka dzielonej dziafki.

5. Regulacji stanu prawnego nieruchomosci przejetych z mocy prawa na rzecz Gminy Wronki,
okreslonych w decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i nabywanie praw do
nieruchomosci pod budowe infrastruktury technicznej wraz z opracowaniem dokumentacji
formalno-prawne;.

Jednostka obmiarowa:

Jednostkg obmiarowa jest sztuka dzielonej dziatki.

6. Opracowanie inwentaryzacji istniejgcej zieleni przewidzianej do usuniecia wraz z planem
nasadzen rekompensacyjnych,

7. Opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu —wg wymagan :

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. nr 98 z dnia 19 sierpnia 1997r.
poz. 602 — z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (
Dz.U.nr 117 z dnia 14.10.2003, p0z.1729.)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie ,,Szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach” zatgcznik 1-4 ( Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 pn.)

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. nr
43, poz. 430z 1999r.).

- Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 roku w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 roku.
poz. 1393),

Wymagania szczegdétowe do oznakowania poziomego i pionowego:

Projekt ma obejmowac docelowg organizacje ruchu obowigzujgcg na drodze. Istniejgce
oznakowanie pionowe przewidzie¢ do demontazu.

Symbole znakdéw drogowych pionowych i poziomych oraz urzgdzen BRD powinny by¢ zgodne ze
»Szczegdtowymi warunkami technicznymi dla znakow i sygnatéow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”.

Kolorystyka i tres¢ znakow pionowych, pokazanych na arkuszach planu sytuacyjnego, powinna
odpowiada¢ wzorcom zawartym w w/w szczegétowych warunkach. Kazdy znak ma posiadac swoj
symbol oraz doktadny kilometraz lokalizacji

- tréjkatéw widocznosci na skrzyzowaniach zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

Na planie kazda linia powinna posiadaé odpowiedni symbol, dtugos¢ oraz kilometr poczgtkowy i
koncowy. Oznakowanie poziome wykonywane jako oznakowanie grubowarstwowe
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Zatwierdzone Projekty organizacji ruchu nalezy wykonac i przekaza¢ Zamawiajagcemu w 2
egzemplarzach oraz w 1 egzemplarzu w wersji cyfrowe;.
llosci egzemplarzy opracowan projektowych dla Zamawiajacego

e PZTiPAB - 2 egzemplarze,

e PTz podziatem na poszczegdlne branze — po 2 egzemplarze,

e Operat wodno-prawny wraz z decyzjami wodno-prawnymi - 2 egzemplarze,

e PB/W statej organizacji ruchu - 2 egzemplarze

e PB/W organizacji ruchu na czas prowadzenia robét - 2 egzemplarze

e Mapa do celdow projektowych, ewidencji gruntdéw i uproszczone wypisy z rejestru gruntow

wraz z sgsiadujgcymi dziatkami — 1 egzemplarz,

e Projekty podziatu dziatek - po 1 egzemplarzu oryginatéw dla kazdej dziatki,

e decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

e pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych,

e Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;,

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - 2 egzemplarze

e Przedmiary robét - 2 egzemplarze,

e Informacja dotyczaca BIOZ.
Wykonawca jest zobowigzany, podczas projektowania, uwzglednia¢ optymalizacje kosztéw realizacji
i péZniejszego utrzymania drogi i obiektow inzynierskich w ich przewidywanym okresie eksploatacji.
W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych Wykonawca, przed zatwierdzeniem Projektu

Technicznego, jest zobowigzany przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty
eksploatacji danego elementu.
Ostateczna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego nastgpi zgodnie z
warunkami okreslonymi w umowie.
Przedmiotowa weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania decyzji administracyjnych
koniecznych dla uzyskania niezbednych uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen i zezwolen.
Dokumentacja musi by¢ na biezgco konsultowana i dostarczona do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w
terminie umozliwiajgcym jej sprawdzenie i uwzgledniajgcym czas na ewentualne korekty i poprawki.
Po podpisaniu umowy na realizacje przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy:

e projekt koncepcyjny,

e mape do celdw projektowych,

e badania geotechniczne.

1.4.2 Wymagania zamawiajacego dotyczace realizacji rob6t budowlanych

Przygotowanie terenu budowy.

Teren przewidziany pod roboty, po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID, nalezeé bedzie do
zarzadcy drogi, bedacego Zamawiajgcym. Miejsca sktadowania ziemi z wykopow, materiatéw
odzyskowych, mozliwosci urzadzenia czasowych placéw budowy i inne szczegétowe uwarunkowania
wykonania robdt Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym. Pozyskane w trakcie budowy materiaty
rozbidrkowe, nadajgce sie do ponownego wykorzystania (kostka betonowa, krawezniki, opornik,
pofrez, bariery drogowe, znaki pionowe) nalezy wywiez¢ na sktadowisko wskazane przez
Zamawiajgcego. Pozostate materiaty jak gruz, nadmiar ziemi, humus przechodzi na wtasnos¢
Wykonawcy i to on jest odpowiedzialny za wywdz, utylizacje wraz z opfata.

Realizacja robot budowlanych.
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Na podstawie opracowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
projektéw technicznych nalezy zrealizowac roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym i
technologig wykonania okreslong w tych projektach i specyfikacjach technicznych wykonania robét.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien wynie$¢ w terenie nowo powstate granice
prawne pasa drogowego.

Roboty w zakresie instalacji.

Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania wtascicieli lub uzytkownikéw sieci
podziemnych o przystgpieniu do wykonania robét. Przebudowa i regulacja urzadzen uzbrojenia
podziemnego podlega odbiorowi przez wtascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen. W zaleznosci od
rodzaju urzadzen odbiorowi podlegajg wszelkie roboty i instalacje wykonane zgodnie z
uzgodnionym projektem technicznym. Wykonawca ponosi wszelkie optaty zwigzane z nadzorem
prowadzonym przez administratoréw sieci.

Roboty wykornczeniowe i zagospodarowanie terenu.

Po wykonaniu zasadniczych robét budowlanych nalezy uporzadkowac teren przylegty.
Tereny zielone, naruszone podczas prowadzonych robét nalezy przekopac, usungé zanieczyszczenia,
pokry¢ warstwg humusu grubosci min. 10 cm i obsia¢ mieszankami traw niskich odpornych na
dziatanie czynnikéw wystepujacych w pasie drogowym.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, a takze podstawowe roboty budowlane, beda
wykonane wedfug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami PFU, projektem
organizacji Robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce w ramach oferowanej ceny prac projektowych i
robét przygotowawczych i budowlanych.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w
zakresie:

e organizacji robét budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw oséb trzecich,

e ochrony Srodowiska,

e warunkow bezpieczeistwa pracy,

e warunkow bezpieczeristwa ruchu drogowego.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszg by¢
oznakowane znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepiséw o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Wszystkie materiaty przeznaczone do
wbudowania muszg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy przewiduje biezgca
kontrole wykonywanych robét budowlanych.

Kontroli zamawiajgcego beda w szczegdlnosci poddane:
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e rozwigzania projektowe zawarte w projektach wykonawczych przed ich skierowaniem do
Wykonawcy robét budowlanych, w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami, oraz innymi
warunkami umowy, stosowanie gotowych wyrobéw budowlanych. Sprawdzane bedg one w
odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajgacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci
parametréw z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,
e wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawce, w zakresie zgodnosci z receptami,
podanymi w projekcie wykonawczym,
e sposob wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
technicznymi i specyfikacjami technicznymi
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowiert umowy.
Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:

e odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbidr czesciowy,
odbidr koricowy,

odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
W trakcie odbioréw sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

e uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

e jakos¢ wykonania robét i doktadnos¢ montazu,
e prawidtowosc funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,
e poprawnosé pofaczen.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do
uzytku, a nastepnie do likwidacji wszystkich robdét tymczasowych, niezbednych do zrealizowania
przedmiotu zamdwienia. Do robét tymczasowych bedg zaliczone: organizacja robét budowlanych,
zabezpieczenia intereséw osdb trzecich, tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robét,
spetnienie warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem osdb trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw
zwigzanych z budows itp.

W odniesieniu do konstrukcji.

Zamawiajgcy wymaga wykonania robdt w taki sposéb, by spetnia¢ wymagania wymienionych w
niniejszym PFU, Polskich Normach, w tym przenoszgcych normy europejskie. Ponadto elementy
konstrukcji winny spetniaé szczegétowe zasady okreslone w projekcie, jak: profil podtuzny
(nawigzanie do istniejacych drég) i przekroje poprzeczne, przekréj normalny (konstrukcyjny)
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego, w ramach akceptacji rozwigzan wnioskowanych w projekcie
technicznym.

Wykonane roboty winny by¢ zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Transportu Gospodarki morskiej z
dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z pdzniejszymi zmianami) ,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie”.

Technologia robdt nawierzchniowych winna by¢ opracowana przez Wykonawce w oparciu o projekt
koncepcyjny przekazany przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane technologii robdt nawierzchniowych w stosunku do projektu
koncepcyjnego, przy zachowaniu parametréow wyjsciowych dotyczacych kategorii ruchu oraz
nosnosci zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.
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Warunki Srodowiskowe

W celu ograniczenia potencjalnego oddziatywania na srodowisko gruntowe w trakcie realizacji
inwestycji nalezy przestrzegac zasady minimalnego korzystania ze srodowiska w zakresie gospodarki
wierzchnig warstwa gleby oraz zachowania maksymalnej powierzchni czynnej biologicznie. Oznacza
to min. prowadzenie wykopow w taki sposdb, aby warstwa urodzajna gleby (jezeli wystepuje) byta
zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robét.
Podglebie i gtebsze warstwy gruntu nalezy odktadac na oddzielnych pryzmach. Wykonawca
powinien zwrdcic szczegdlng uwage na wykorzystanie rodzimego humusu do rekultywac;ji gruntéw
po zakonczeniu robét.

Gospodarke odpadami Wykonawca bedzie prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 o
odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243, z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci zapewni segregacje i
sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w
pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbidr przez upowaznione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach robét budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpadéw
obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu do specjalistycznych przedsiebiorstw zajmujacych sie
utylizacja.

Wykonawca podejmie wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokot terenu budowy. Wykonawca bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej, wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Klimat akustyczny

Aby zminimalizowaé oddziatywanie inwestycji na klimat akustyczny okolicy roboty budowlane
powinny by¢ prowadzone w porze dziennej (6.00-22.00), z wykorzystaniem jak najlepszej jakosci
sprzetu (generujgcego mozliwie niski hatas).

Odpady

Wytwdrca i posiadacz odpadéw zobowigzany jest do postepowania z odpadami zgodnie z zasadami
gospodarowania odpadami i wymaganiami ochrony srodowiska.

W szczegdlnosci:

e Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby (jezeli wystepuje)
byta zdejmowana oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu
robét. Podglebie i gtebsze warstwy gruntu nalezy odktadaé na oddzielnych pryzmach.
Wykonawca powinien zwrdci¢ szczegdlng uwage na wykorzystanie rodzimego humusu do
rekultywacji gruntéw po zakonczeniu robét. Po wykonaniu obiektéw podziemnych (takich
jak kanalizacja, podtoze drogi) pozostanie niewykorzystana cze$¢ gruntu, ktéry stanowi
odpad budowlany. Nadmiar ziemi z wykopdw powinien by¢ wykorzystany gospodarczo, w
miare mozliwosci w miejscach potozonych blisko terenu budowy, aby nie generowac
ucigzliwosci powodowanej dodatkowym ruchem komunikacyjnym na drogach publicznych i
zanieczyszczenia powierzchni jezdni.

e Glebaiziemia w rejonie przebudowy drogi narazone sg na zanieczyszczenie spowodowane
wyciekami szkodliwych substancji z maszyn i urzadzen (oleje, smary, benzyny, ptyny
chtodnicze, hamulcowe i in.). W takim przypadku zanieczyszczong glebe lub ziemie nalezy
zebrac¢ i wywiez¢ na sktadowisko odpadéw niebezpiecznych lub, o ile to mozliwe, poddac
odzyskowi za posrednictwem specjalistycznych firm. Tymczasowe sktadowanie
zanieczyszczonej gleby i ziemi na terenie budowy powinno sie odbywa¢é na zaizolowanym
podtozu, oraz powinny by¢ one zabezpieczone przed rozmywaniem przez wody opadowe.
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Najlepiej umiescic¢ ten odpad w szczelnych workach foliowych o odpowiedniej
wytrzymatosci.

Magazynowanie odpadéw moze sie odbywac na terenie, do ktérego posiadacz ma tytut
prawny. Miejsce magazynowania odpaddw zawsze musi by¢ jednoznacznie oznakowane lub
opisane.

Usunieta roslinnos¢ moze zostac spalona, poza instalacjami i urzadzeniami, jezeli nie zostang
naruszone odrebne przepisy. Zalecane jest jednak, aby usuwanie drzew i krzewow
przebiegato w taki sposdb, aby byto mozliwe ich ponowne posadzenie lub jezeli to nie jest
realne, wykorzystanie do innych celéw podczas realizacji przedsiewziecia. W trakcie fazy
budowy zostanie usunieta wierzchnia warstwa gleby oraz humusu, ktéra zostanie
wykorzystana w pdzniejszym etapie.

1.5 Szczegétowe wymagania inwestora

1.5.1. Szczegotowy zakres oraz wskaznikowy przedmiar robot

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w PFU, Wykonawca w ramach ceny oferty brutto zaprojektuje i wykona w
szczegdblnosci nastepujgce roboty budowlane:

roboty pomiarowe,

wyniesienie w sposdb trwaty granic pasa drogowego,

usuniecie w-wy ziemi urodzajnej,

usuniecie drzew i krzewow,

przebudowa kabli energetycznych — jezeli zajdzie taka koniecznosé¢,

budowa oswietlenia ulicznego wraz z doprowadzeniem pradu do przepompowni,
budowa kanatu technologicznego wraz z studniami i rurami ostonowymi,

budowa wodociggu wraz z hydrantami,

budowa kolektora kanalizacji deszczowej wraz z montazem studni, przykanalikéw i wpustéw,
separatoréw oraz skrzynkami rozsgczajacymi,

budowa kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ttocznej wraz z montazem
przepompowni, przykanalikéw i studni rewizyjnych

budowa przepustéw pod drogami,

zabezpieczenie istniejgcych sieci podziemnych,

regulacja wysokosciowe wtazéw studni, kratek sciekowych, zasuw wodociggowych i gaz.
roboty rozbiérkowe, chodnikéw, kraweznikéw i obrzezy, jedni,

ustawienie nowych kraweznikdw 15x30cm, 15x22, opornikéw 12x25x100 oraz obrzezy
8x30cm na fawie betonowej z oporem,

wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni,

wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki zwigzanej hydraulicznie cementem,
wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie,
wykonanie nawierzchni jezdni z trylinki

wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej

wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

Wykonani oznakowania poziomego i pionowego,

Po wykonaniu zasadniczych robét budowlanych nalezy uporzagdkowac teren przylegty.
Tereny zielone, naruszone podczas prowadzonych robot nalezy przekopac, usungé
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zanieczyszczenia, pokry¢ warstwg humusu grubosci min. 10 cm i obsiaé mieszankami traw
niskich odpornych na dziatanie czynnikdw wystepujgcych w pasie drogowym.

e Dokona przywrécenia drég publicznych uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy
do stanu przed rozpoczeciem budowy

Wykonawca jest zobowigzany, podczas projektowania, uwzglednia¢ optymalizacje kosztow realizacji
i péZniejszego utrzymania drogi w ich przewidywanym okresie eksploatacji.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych Wykonawca, przed zatwierdzeniem Projektu
Wykonawczego, jest zobowigzany przedstawic instrukcje utrzymania i przewidywane koszty
eksploatacji danego elementu.

Ostateczna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego nastapi zgodnie z
warunkami okreslonymi w umowie.

Przedmiotowa weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy od uzyskania decyzji administracyjnych
koniecznych dla uzyskania niezbednych uzgodnien, zatwierdzen, pozwolen i zezwolen.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:

a) Pozyskania i weryfikacji wszystkich danych niezbednych do prawidtowego zaprojektowania i
wykonania przedmiotu zamdwienia,

b) Wykonania inwentaryzacji istniejgcych obiektdw, urzadzen i sieci w zakresie potrzebnym dla
sporzgdzenia projektu budowlano-wykonawczego,

c) Przygotowania dokumentow potrzebnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej. Opracowania projektéw technicznych (z uwzglednieniem wymagan
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z 2 wrzesnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072) dla wszystkich
branz w formie planéw rysunkéw lub innych dokumentdw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robdét budowlanych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania.

d) Roboty bedg realizowane w oparciu o projekty techniczne przedstawione przez Wykonawce po
wytyczeniu robdt przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

e) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST.

f) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami ze strony projektanta.

g) Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Dokumentacja musi by¢ na biezgco konsultowana i dostarczona do zatwierdzenia Zamawiajgcemu w
terminie umozliwiajgcym jej sprawdzenie i uwzgledniajgcym czas na ewentualne korekty i poprawki.
llos¢ drzew oraz krzewdw przewidziana do wycinki, ujeta w szacunkowym przedmiarze oraz we
wzorze kalkulacji ofertowej, zostata przyjeta szacunkowo na podstawie wizji w terenie. Ostateczne
oszacowanie nastgpi na podstawie inwentaryzacji sporzadzonej przez Wykonawce oraz faktycznie
wykonanych robét.

1.5.2 Zakres robot
W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonac roboty polegajgce na budowie drogi
taczacej istniejgcg droge w strefie z droge powiatowg nr 4949P na dtugosci ok 1455m.
Zatacznik do niniejszego PFU stanowi przedmiar robét dla zadania inwestycyjnego.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
o wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
e wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
e wynikami opracowan wtasnych,
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e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
e wywiadem geodezyjnym,
e analizg materiatéw dotyczgcych planowanych inwestyciji.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieé¢ sSwiadomos¢ wysokiego stopnia ztozonosci,
rozmiarow i wymogow przedmiotu zamdwienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe
koszty, ktore moga byé zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkéw i wymogow
wynikajgcych z umowy.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mieé¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze
wartos$¢ robot okreslona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidfowa i wystarczajaca na pokrycie
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajacych z
wykonania przedmiotu zaméwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zapfata z
powodu braku zrozumienia czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po
stronie Wykonawcy. Inwestor przekazuje wykonawcy wszelkie posiadane informacje o zakresie
zamowienia jednakze z uwagi na fakt uzyskania odpowiednich opinii z gestorami sieci oraz innych
wymaganych prawem uzgodnien zakres opracowania moze ulec zmianom, na ktére inwestor nie ma
wptywu.

Wykonawca musi mie¢ Swiadomos¢, ze rodzaje robét okreslone w Programie funkcjonalno —
uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej
(wynikajgcej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych).
Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i
nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.5.3 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem

Ogoblne uwarunkowania realizacyjne

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami
wynikajgcymi z Ustawy prawo budowlane z 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z p6in.
zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu organizacji ruchu na
czas budowy, uzgodnionego z odpowiednimi wtadzami. Projekt organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ miedzy innymi schematy utrzymanie ciggtosci ruchu. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania harmonogramu.

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej powinny
spetnia¢ obowigzujgce przepisy i normy.

Wykonawca jest zobowigzany, za zgodg Zamawiajgcego, dokonaé uzgodnien projektéw dotyczacych
infrastruktury technicznej nie zwigzanej z budowa drogi, a przebiegajgcej w obszarze realizowanego
odcinka drogi, jezeli o to zwréca sie inwestorzy tej infrastruktury.

1.5.4 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia, obejmujacy warunki
wykonania i odbioru poszczegélnych obiektéw budowlanych odniesione do charakterystycznych
elementéw

1.5.4.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej i grawitacyjnej, sie¢ kanalizacji deszczowej, sieci
wodociggowej
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Roboty budowlane mogg zostac zrealizowane na podstawie dokumentacji wykonanej w
oparciu o niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy.
Przyjete do sktadania ofert rozwigzanie polega na wykonaniu w ramach budowy drogi w strefie
gospodarczej uzbrojenia przedmiotowego terenu w kanalizacje sanitarng o systemie grawitacyjno-
cisnieniowym, kanalizacji deszczowej w systemie grawitacyjnym oraz sieci wodociggowe;.
Zamawiajacy nie dopuszcza ztozenia w ofercie innego rozwigzania systemu kanalizacji
sanitarnej, z wyjatkiem sytuacji uzyskania na etapie uzgodnien innych wskazan przebiegu
niniejszej infrastruktury. Wéwczas oferent dotgczy koncepcje techniczno — ekonomiczng
zawierajgca:
- proponowane trasy sieci,
- opis zastosowanego systemu odprowadzenia sciekdw,
- lokalizacje podstawowych budowli tj. przepompowni, zbiornikéw itp.,
- rodzaj i typ zastosowanych urzadzen z okresleniem zapotrzebowania na energie elektryczna,
- kalkulacje przewidywanych kosztéw eksploatacyjnych.

Kanalizacja sanitarna, i deszczowa oraz sie¢ wodociggowa zlokalizowana ma by¢ w pasach
drogowych projektowanych drég wewnetrznych na terenie przedmiotowej strefy gospodarcze;j.
Przedmiotowy teren przewidziany pod lokalizacje strefy gospodarczej aktualnie jest nie
zagospodarowany. Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg uzytkowane obiekty kubaturowe. Do
terenu planowanej inwestycji dochodza odcinki drég dojazdowych, przez niniejszy teren
opracowania przebiega row odwadniajacy.

Zakres inwestycji opisanej w niniejszej cze$ci Programu Funkcjonalno Uzytkowego obejmuje:

o sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciSnieniowej zwigzang na potrzeby strefy
gospodarczej wraz z przepompownig, armaturg i urzgdzeniami odprowadzajacy Scieki ze strefy
gospodarczej do istniejgcego kolektora sanitarnego o srednicy dn 200 zlokalizowanego na dziatce
drogowej o nr ewid. gruntu 118/45,

J sie¢ kanalizacji deszczowej na potrzeby strefy gospodarczej - kolektor kanalizacji Sciekowy
grawitacyjny odprowadzajgcy wody deszczowe ze strefy gospodarczej do istniejgcego kolektora
deszczowego o srednicy dn 400 zlokalizowanego na dziatce drogowej o nr ewid. gruntu 118/45 wraz
z armaturg i urzadzeniami,

. sie¢ kanalizacji deszczowej na potrzeby strefy gospodarczej - kolektor kanalizacji
grawitacyjny odprowadzajgcy wody deszczowe ze strefy gospodarczej do skrzynek rozsadzajacych o
pojemnosci 72,6m3 w pasie drogowym przedmiotowej inwestycji wraz z armaturg i urzgdzeniami
(typu m.in. separator lamelowy 1500mm z osadnikiem 10/100/1000),

. sie¢ kanalizacji deszczowej na potrzeby strefy gospodarczej - kolektor kanalizacji Sciekowy
grawitacyjny odprowadzajacy Scieki ze strefy gospodarczej do istniejgcego rowu w pasie drogowym
przedmiotowej inwestycji wraz z armaturg i urzgdzeniami (typu m. in. separatory lamelowe
1500mm z osadnikiem 10/100/1000 - 2 szt.),

. sie¢ wodociggowa zwigzana na potrzeby strefy gospodarczej z rur o $rednicy @160 mm z
ptaszczem ochronnym, odporne na $cieranie oraz zewnetrzne uszkodzenia, powinny spetniac¢
wymagania zawarte w wytycznych PAS 1075 oraz DVGW, Srednice zewnetrzne rur powinny byé
zgodne z normg PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244 i umozliwia¢ bezposrednie zgrzewanie
doczotowe, za pomocg ksztattek elektrooporowych oraz segmentowych, bez zdejmowania warstwy
ochronne;j.
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Inwestycja ma na celu utrzymanie i poprawe standardu stanu srodowiska naturalnego i
stworzenie wysokiego standardu warunkdéw sanitarnych na tworzonej Strefie Gospodarczej.
Podstawowym celem realizacji projektu jest uzbrojenie Strefy Gospodarczej w sieé:

. wodociggowa ktéra zabezpieczy powyzszg strefe w wode do celédw socjalno- bytowych jak i
rowniez p.poz,

. sie¢ kanalizacji deszczowej, ktora zapewni odprowadzenie wéd opadowych

i roztopowych z trenu inwestycji oraz z przylegtego do niej terenu,

. sie€ sanitarng ktora zapewni ciggty odbidr i oczyszczanie sciekdw sanitarnych z terenu

planowanej strefy gospodarczej. Budowa sieci kanalizacyjnej pozwoli na podtgczenie do niej nowych
obiektéw socjalnych zaktadéw w planowanej Strefie Gospodarczej. Cel ten umozliwi spetnienie
wymagan zawartych w:

- Dyrektywie 91/271/EWG zmienionej Dyr. 98/15/WE, dotyczacej oczyszczania Sciekdw
komunalnych.

W wyniku przeprowadzenia inwestycji nastgpi utworzenie wysokiego standardu obstugi
pracownikéw obszaru gospodarczego oraz stanu ich zdrowia i bezpieczenstwa, w tym sanitarnego
i przeciwpozarowego, jak réwniez podniesie sie poziom Zzycia wraz z poprawg stanu srodowiska
naturalnego. Dodatkowo stworzone zostang warunki do rozwoju obszaru objetego
oddziatywaniem projektu, w tym powstawania nowych zaktadéw tworzgcych nowe miejsca pracy,
co z kolei przyczyni sie do zmniejszenia bezrobocia i wzrostu zadowolenia spoteczenstwa lokalnego.

Instalacja powinna spetnia¢ wymogi technologiczne i procesowe okreslone w dyrektywach Unii
Europejskie;j.

Istotnym elementem doboru technologii bedzie idea BAT (najlepszej osiggalnej technologii) oraz
dobdr technologii, ktéra spetnita sie w warunkach krajowych. Podstawowym kryterium oceny i
doboru, obok mozliwie minimalnego oddziatywania na srodowisko, bedg koszty , produkcji” w
przeliczeniu na jednostke odprowadzanych Sciekéw. Kryterium ekonomiczne, w gtéwnej mierze
zwigzane jest z bilansem odprowadzenia Sciekdw oraz zuzyciem materiatéw i medidéw
technologicznych.

Oferta dostarczona przez Oferentéw winna obejmowaé komplet dostaw i ustug koniecznych do
przeprowadzenia przedsiewziecia, az do przekazania Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢ zgodna z
niniejszg specyfikacjg. Oferent ujmie w swoim zakresie réwniez te dodatkowe roboty i
elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w SIWZ, lecz s3 wazne iniezbedne dla
poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych, jak
rowniez dla spetnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania przedmiotu zamowienia, w
tym uwzgledni odtworzenie infrastruktury placu budowy oraz pozostatej, stuzgcej wykonaniu
zadania, a zniszczonej w wyniku jego realizacji.

Wymaga sie, ze w przedtozonej ofercie znajdg sie informacje odnosnie sposobow i terminéw
realizacji oraz innych cech charakterystycznych dostaw i prac budowlano montazowych, dane
techniczne wszystkich urzgdzen wraz z podaniem ich energochtonnosci, okresleniem gwarancji
oraz zobowigzaniem sie do dokonania wszystkich uzgodnien, ktdrych konieczno$¢é pojawi sie
zaréwno w trakcie przetargu jak i na etapie rozméw kontraktowych. Wszystkie fazy inwestycji
powinny by¢ zrealizowane w oparciu o obowigzujgce przepisy formalno prawne i normy.
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Zamawiajacy oczekuje realizacji sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej, sieci kanalizacji
deszczowej oraz sieci wodociggowej na terenie Strefy Gospodarczej.

Zakres rzeczowy:

. sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE100, PN16, @160 mm

Lo o L (VT ={o 1] o [ UUPPTRR -867,5m,

. sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC litych, SN8, #200 mm

(oo L (VT ={o 1o PP U U -1343,5m,

. przepompownia sciekdw z polimerobetonu DN1500 mm...................... - 1,0 kpl.

. sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC litych, SN8, 400 i 300 mm o tgcznej
(oL (1T= {01 ol TS PSRRI -1221,0 m,

. skrzynki roztgczajgce do kanalizacji deszczowej o wymiarach 33,6mx2,4m x0,9

3 DU UP PR -objetos¢ 72,6m3

. Separator koalescencyjny 10/100/1000 bet. DN1500 mm, zintegrowany z osadnikiem
piasku, z wewn. by-passem........cccccoviviiierieeieee e - 3,0 kpl.

. przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur PVC litych, SN8,#160mm .... 286,8m

o sie¢ wodociggowa z rur z materiatu PE100 o $rednicy #160 mm szeregu SDR11, PN16, gr.
Scianki 14,6 mm, z 0 dtUBOSCi ..vvvveeeeiriiieeeeee, 1443,0mb

. hydranty p.poz. nadziemne z zasuwg odcinajgcg DN80 mm.................... 10 kpl.

Do budowy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej nalezy zastosowac nastepujace
materiaty:

J rury cis$nieniowe do sieci wodociggowych z tworzywa PE100 o $rednicy @160 mm, szeregu
SDR11, PN16, gr. scianki 14,6 mm;

J mufy elektrooporowe do rur PE100 SDR11 oraz SDR17;

J hydranty przeciwpozarowe DN80, nadziemne, nietamliwe, z pojedynczym odcieciem,

automatycznym odwodnieniem; siedzisko ttoka zaworu z mosigdzu odpornego na ocynkowanie;
zintegrowany zawdr powietrzny z mosigdzu; ttok z rdzeniem z zeliwa sferoidalnego pokryty PUR
(poliuretanem); Gtowica hydrantu i kolumna podziemna pokryte zewnetrznie powtokg z farby

epoksydowej; gtowica dodatkowa pokryta powtokg poliestru odpornego na promieniowanie UV,
podziemna kolumna wewnetrznie emaliowana; kolumna nadziemna ze stali nierdzewnej; otulina
czesci podziemnej hydrantu sktadajgca sie z korpusu z PE-HD oraz tkaniny ochronnej z wtdkniny;

. zasuwy klinowe kotnierzowe wg PN-EN 1171, o srednicach DN150 mm, DN100 mm, DN80
mm, z zeliwa sferoidalnego min. GGG-45, powtoka z farby epoksydowej zewn. i wewn. min. 250 um,
z wymiennym uszczelnieniem trzpienia pod cisnieniem,; trzpien ze stali nierdzewnej 1.4021;
uszczelnienie trzpienia — pierscien zgarniajgcy z gumy NBR, 4 o-ringi z gumy NBR, uszczelka wargowa
z gumy NBR;

. skrzynki uliczne do zasuw; korpus PA+, pokrywa z zeliwa szarego GG-20; podstawa skrzynki
ulicznej z HDPE;
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o przedtuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy klinowej sieciowej; kotpak przedtuzacza, kostka
trzpienia ze stali nierdzewnej, profile ze stali ocynkowanej; kotnierze, pierscienie oporowe, pokrywy
z PE;

. ksztattki kotnierzowe (trojniki, kolana, tuki, zwezki, krééce) do sieci wodociggowych, o
Srednicach DN150 mm, DN80 mm, PN16, z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, z powtoka z farby
epoksydowej zewn. i wewn. min. 250 pum;

o rury i ksztattki kielichowe z tworzywa sztucznego litego PVC 160 mm, sztywnosci 8 kN/m2,
taczone na uszczelke gumowag, ktére dostarcza producent rur,

. studnie kanalizacyjne o srednicy DN1000 mm, wykonane z materiatdw zapewniajacych ich
catkowitg szczelnos$¢ z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego
F=150, nasigkliwos¢ do 4%, taczone na uszczelke z kompletna: kinetg, komin wtazowy ze stopniami
ztazowymi, pokrywa zelbetowa DN1000/600, witaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy
D400, zgodnie z PN-EN 124:2000,

. studzienki Sciekowe @500 z osadnikiem min. 1,0m bez syfonu konstrukcji prefabrykowanej
faczone na klej, szczelne, pusty zeliwne jezdne ptaskie klasy D400, 400x600mm z zawiasem i ryglem
wg.PN-EN 124:2000,

. separator lamelowy betonowy prefabrykowany, C35/45 DN1500 mm,

o przeptywie min. 10,0 |/s, z wewnetrznym obejsciem hydraulicznym (by-passem) na przeptyw 100,0
I/s; zintegrowany z osadnikiem piasku o pojemnosci min. 1,0 m3; separator typu przejazdowego, z
wtlazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym klasy D400, zgodnie z PN-EN124:2000,

. przepompownia $ciekéw z polimerobetonu DN1500 mm, z pompami zatapialnymi do
Sciekow bytowo-gospodarczych, z wirnikiem jednokanatowym otwartym lub zamknietym; system
dwupompowy dziatajgcy naprzemiennie; wyposazenie wewnatrz przepompowni ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej (drabinka, pomost, piony ttoczne, taiicuchy), kominek wentylacyjny z
PVC; na kazdym z piondéw ttocznych zabudowac zawdr zwrotny z zeliwa sferoidalnego oraz
przeptywomierz DN80 mm; na zewnatrz pompowni zabudowac¢ w gruncie zasuwy klinowe wraz z
obudowag teleskopowgq i skrzynkg zeliwng do zasuw; Na zewnatrz pompowni przy ogrodzeniu
zamontowac szafke sterowniczg, z wbudowanym modutem GSM oraz przetwornikiem
przeptywomierza;

. Zwir na podsypke rur;

. pospotka na obsypke rur;

. pianka poliuretanowa;

. ptozy do rur ochronnych;

. piasek,

o woda do betonu i zapraw,
J zaprawy cementowe.

. materiaty izolacyjne,

- kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,
- lepik asfaltowy,

- papa izolacyjna.
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Wymagania zamawiajgcego

Materiaty powinny odpowiadaé specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy nie dopuszcza ztozenia w ofercie innego rozwigzania systemu niz wskazanego w
programie, z wyjatkiem sytuacji uzyskania na etapie uzgodnien innych wskazan przebiegu
niniejszej infrastruktury.

Oferowana instalacja winna sie odznaczaé wysokga dyspozycyjnoscig i niezawodnoscig oraz
spetnia¢ gwarancyjne wymogi jakosciowe i ilosciowe.

W szczegéblnosci oferent winien wykaza¢ sie zbudowaniem, jako generalny wykonawca, cztonek
konsorcjum dziatajgcego jako generalny wykonawca lub podwykonawca generalnego
wykonawcy, podobnych instalacji pracujgcych z pomysinym skutkiem.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo sprawdzenia obiektu wykazanych w liscie referencyjnej. Oferent
powinien przedstawic referencje, ze w ciggu ostatnich 5 lat (przed terminem sktadania ofert), a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, zrealizowat  minimum
jednego zamdwienia polegajacego na wybudowaniu sieci kanalizacyjnej deszczowej o dt. nie
mniejszej niz 0,3 km, sieci kanalizacyjnej sanitarnej o dt. nie mniejszej niz 0,3 km, sieci kanalizacyjnej
sanitarnej ttocznej o dt. nie mniejszej niz 0,3 km, sieci wodociggowej o dt. nie mniejszej niz 0,3 km.

Pozostate wymogi dotyczgce dokumentéw wymaganych od oferentéw zawarte zostang w SIWZ.

Oferent winien uwzglednia¢ wszelkie ryzyko wynikajgce z zastosowanej technologii. Proces
technologiczny musi by¢ bezpieczny i nalezy podja¢ wszelkie $rodki dla unikniecia
niebezpieczenstwa dla obstugi urzgdzen, otoczenia i osdb trzecich w czasie uruchomienia,
normalnego ruchu, planowanych odstawien, odstawien awaryjnych, przerw w zasilaniu i
remontéw. W szczegdlnosci Oferent zastosuje systemy zabezpieczen i alarmowe tam, gdzie
omytkowe dziatanie moze powodowaé zaktécenia normalnej pracy systemu kanalizacyjnego.

Oferent zagwarantuje, ze niezawodnos¢ pracy sytemu bedzie taka, ze zapewni ciggly, bezawaryjny
odbidr sciekow. Planowane prace remontowe wymagajace zatrzymania systemu bedg sie mogty
odbywac gtdwnie w okresach o najmniejszym natezeniu przeptywu sciekow.

Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robot budowlanych

Orientacyjne zestawienie dfugosci sieci do wykonania kompleksowego uzbrojenia strefy
gospodarczej:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej o dtugosci 867,5 m
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 1395,5 m
- sie¢ kanalizacji grawitacyjnej deszczowej o dtugosci 1221,0 m
I. Sieci kanalizacji sanitarnej

e Siec grawitacyjna

Kolektorem kanalizacji odprowadzane bedg scieki ze strefy gospodarczej do istniejgcego
kolektora sanitarnego o Srednicy dn 200 zlokalizowanego na dziatce drogowej o nr ewid. gruntu
118/45 wraz z armaturg i urzgdzeniami.
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Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej winna by¢ projektowana jako rurociggi z rur o
$cianach litych i sztywnosci 8 kN/m2, tgczone na uszczelke gumowa, ktére dostarcza producent rur.
Studnie kanalizacyjne rewizyjne nalezy wykonac o srednicy @1000mm z materiatéw zapewniajgcych
ich catkowitg szczelnos¢ (beton B45), z prefabrykowang kineza. Studnia kanalizacyjna rozprezna o
$rednicy #1200 mm, wykonane z materiatéw zapewniajgcych ich catkowitg szczelnos$¢ (beton B45), z
prefabrykowang kineza. Przejscia przez Sciany studzienek dla wprowadzenia rur osadzone w trakcie
prefabrykacji studzienek, a prefabrykowane kregi studzienek tgczone na uszczelki gumowe. W
pokrywach studzienek betonowych zastosowa¢ wtazy zeliwne oraz pierscienie odcigzajace.
Studzienki betonowe winny by¢ izolowane na zewnatrz i wewnatrz roztworem asfaltowym.
Dopuszcza sie zastosowanie studzienek z systemow polietylenu, lub pokrewnych, pod warunkiem
wykazania ich wytrzymatos$ci materiatowej na obcigzenia ciezkim taborem samochodowym.

e Sjec ttoczna

W ramach sieci kanalizacji ttocznej planowane jest wykonanie jednej przepompowni oraz jednej
studni rozpreznej w miejscu ,,przejscia” kanalizacji ttocznej w grawitacyjng. Catos¢ sieci podtgczona
zostanie do istniejgcego kolektora sanitarnego o srednicy dn 200 zlokalizowanego na dziatce
drogowej o nr ewid. gruntu 118/45 wraz z armaturg i urzadzeniami. Kolektor cisnieniowy nalezy
wykona¢ z rur PE 3-warstwoweych ktére sg lekkie, a wiec fatwe do montazu, odporne na korozje i
gtadkie. W systemie kanalizacji cisnieniowej sie¢ uktadana jest tuz ponizej gtebokosci przemarzanie,
zgodnie z przebiegiem linii terenu. Trasowanie sieci cisSnieniowej jest znacznie tatwiejsze niz sieci
grawitacyjnej, gdyz nie jest tu wymagane zachowane spadkdw, ani tez prostych odcinkéw w planie.

Rury PE 3-warstwowe charakteryzujg sie wiekszg wytrzymatoscig na obcigzenia punktowe, jednak w
ramach zadania inwestycyjnego projektuje sie stosowanie podsypki i obsypki dla rur PE, w celu
optymalnego zageszczenia gruntu.

e Przepompownia Sciekow

Teren przepompowni nalezy ogrodzi¢ z siatki stalowej ocynkowanej i utwardzi¢ nawierzchnie.
Do przepompowni nalezy zapewni¢ dojazd. Przepompownie $ciekéw z polimerobetonu
prefabrykowane o $rednicy #1500 mm, z pompami zatapialnymi z wirnikiem jednokanatowym
otwartym lub zamknietym. W celu przeciwdziatania wyporowi przez wode gruntowg, nalezy
przewidzie¢ docigzenie przepompowni, poprzez element przeciw wyporowy.

Wyposazenie przepompowni obejmuje:

» Pompy( typy pomp wg tabeli) - szt.2

L Zbiornik przepompowni Pompy zatapialne do
P z polimerobetonu [mm)] sciekow
PA 1500 x 5470 [ok. 5 KW-7kW]

» Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubos¢ scianek zbiornika ma wynosic
- dla DN1200 mm - nie mniej niz 40 mm,
- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...)
Standardowa wysokos$¢ komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysokosci rura
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moze by¢ przycinana. Dla uzyskania wiekszej wysokosci komory rury sg taczone przy uzyciu
kleju epoksydowego.

Wyposazenie zbiornika:

- podest obstugowy- stal nierdzewna

- taicuch do podestu

- drabinka ztazowa - stal nierdzewna

- porecz — stal nierdzewna

- kominki wentylacyjne - PCV

- wtaz wejsciowy - stal nierdzewna

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna
- zasuwy z klinem gumowanym szt. 2 - zeliwo (obstuga z poziomu podestu)
- zawory zwrotne kulowe szt.2 - zeliwo

- przewody ttoczne - stal nierdzewna

- potgczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy ztgczne - stal nierdzewna

- ztgczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywa - 1 szt.

Rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposazenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:

a) Obudowa szafy sterowniczej:

- wykonana z tworzywa sztucznego

- wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktérych sg
zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii
ogodlnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2;
wyfacznik gtéwny zasilania, przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna);
przyciski Startu i Stopu pompy w trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem

- o wymiarach: 800(wysokos$¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokos¢)
- wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
- wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

- posadzona na cokole plastikowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, od czujnikdow ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

b) Urzgdzenia elektryczne:

- panel dotykowy (kolorowy) LCD o przekatnej ekranu 7,1”
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- modut telemetryczny GSM/GPRS posiadajgcy co najmniej wyposazenie i mozliwosci
wymienione w podpunkcie e)

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

- uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem
- czteropolowe zabezpieczenie klasy C

- przetwornik pragdowy do monitorowania pradu pompy
- wyfacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

- wyfacznik gtéwny sie¢-agregat 60A

- gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
pragdowym klasy B10

- wytgcznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

- stycznik dla kazdej pompy
- jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej
- zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dZzwiekowego i
optycznego

- przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

- wytgcznik kraficowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- hermetyczny wytgcznik krancowy otwarcia wtazu przepompowni
- stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem prgdowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H20 wraz z
dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz

z faficuchem ze stali nierdzewne;j
- antena typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego

(w przypadku wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — w ksztatcie , krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

- Oswietlenie wewnetrzne szafy
- Miejsce dla przetwornika przeptywomierza

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastepujace sygnaty

(UWAGA!!! Wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikdéw
pomocniczych)

=  Wejscia (24VDC):
- tryb pracy (Reczny/Automatyczny)
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- zasilanie na obiekcie (Wtgczone/Wytaczone)

- awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego

- awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wytgcznika silnikowego

- kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

- kontrola ptywaka suchobiegu

- kontrola ptywaka alarmowego — przelania

- kontrola rozbrojenia stacyjki

- sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) odbezpieczony bezpiecznikiem (32mA)
=  Wyjscia (zatgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC)

- zatgczanie pompy nr 1

- zatgczenie pompy nr 2

- zataczenie sygnatu dzwiekowego syrenki alarmowej i sygnatu optycznego

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

- naprzemienng prace pomp
- kontrole termikéw pompy i wytgcznikéw silnikowych

- funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdw ponizej poziomu suchobiegu —
tylko dla pracy recznej

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z
dwodch ptywakow

e) Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwos$ci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

- Sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym
modutem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM

- 8 wejsé binarnych

- 8 wyjs¢ binarnych

- 2 wyjscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20 mA
- Port szeregowy RS 232

- Port szeregowy RS 232/422/485 optoizolowany

- Wejscia licznikowe

- Sterownik powinien posiadac synoptyke o wejsciach i wyjsciach
- Stopien ochrony IP40

- Modut Dual Band GPRS/GSM EGSM900/1800

- Napiecie state 24V

- Wyijscie antenowe

- Gniazdo karty SIM

- Panel czotowy sterownika wyposazony w diody informujace o:
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- stanach wejs¢ i wyjsé binarnych

- zasiegu sieci GSM — minimum 3 diody

- poprawnosci zasilania sterownika

- o prawidtowosci zalogowania sie sterownika do sieci GPRS
Mozliwosci:
- Wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejsc i wyjs¢ modutu telemetrycznego do
stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM

- Wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
standw alarmowych na obiekcie

- Sterowanie pracg obiektu — przepompowni na podstawie sygnatu z ptywakdéw i sondy
hydrostatycznej

Szafy powinny posiadac Certyfikat Zgodnosci CE oraz Certyfikat ze znakiem bezpieczernstwa

,B”.
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktdrych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP.

W razie braku miejsca w pasie drogowym mozliwa jest lokalizacja przepompowni w miejsce
jednego miejsca postojowego.

Il. Sieci wodociggowa

Proponowana trasa wodociggu zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Sie¢ wodociggowg nalezy
zaprojektowac ponizej strefy przemarzania gruntu. Rozmieszczenie hydrantéw nalezy projektowac
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r, nr 124,
poz. 1030). Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac z rur dwuwarstwowych z materiatu PE100RC,
PN10, SDR17, o $rednicy @160 mm z ptaszczem ochronnym, odporne na Scieranie oraz zewnetrzne
uszkodzenia, powinny spetnia¢ wymagania zawarte w wytycznych PAS 1075 oraz DVGW, Srednice
zewnetrzne rur powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244 i umozliwiaé
bezposrednie zgrzewanie doczotowe, za pomocg ksztattek elektroporowych oraz segmentowych,
bez zdejmowania warstwy ochronnej. Sie¢ nalezy wpigé¢ do istniejgcej sieci wodociggowej 110
mm, na dziatce 223/1. Na sieci wodociggowej nalezy stosowaé hydranty nadziemne o $rednicy @ 80
mm. W uzasadnionych przypadkach, to jest w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci budowy hydrantu
nadziemnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub gdzie wystepuje utrudnienie ruchu itp.
dopuszcza sie stosowanie hydrantéw podziemnych. Projekt sieci wodociggowej nie obejmuje
budowy przytaczy wodociggowych.

Obliczenia:

Zuzycie wody d/c sanitarnych przez pracownikéw strefy.
Przyjeto:

n = 300 pracownikdéw strefy

gj =90,01/s/j.0.,*

*na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
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w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody, dla zaktaddw pracy przy pracach szczegélnie
brudzacych lub ze srodkami toksycznymi

Bilans wody

Qdsr =90 x 300 = 27,0 m3/d

Qdmax =27,0x 1,15 =31,05 m3/d

Qhsr =31,05/24 =1,29 m3/h

Qhmax=1,29x1,25=1,61 m3/h=0,451/s

Zuzycie wody d/c p.poz.

Przyjeto:

Qp.poz.=10,01/s *

*na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych .

Dobrana $rednica rur w sieci wodociggowej zapewnia zabezpieczenie w/w miejscowosci w wode do
celdw socjalno-bytowych jak i p.poz.

Ill. Sieci kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykonac z rur korugowanych PP-B o $rednicy DN/ID 400 i DN/ID
300 mm i nosnosci min. 8 kN/m2 zgodnie z Srednicami wskazanymi na rysunkach profili. Kanalizacja
deszczowa bedzie odbieraé¢ wody opadowe z proj. wg odrebnego opracowania drogi wewnetrznej
oraz z terenéw utwardzonych dziatek pod zabudowe (przysztych potencjalnych Inwestoréw strefy).
W celu przechwycenia wod opadowych z powierzchni projektowanej drogi zaprojektowano 51
kompletow wpustéw deszczowych z betonu C35/45, o srednicy DN 500 mm, z osadnikiem piasku
oraz z nasadami zeliwnymi, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000. Zaprojektowano ponadto
przykanaliki z rur PVC @ 200 mm o $ciance z jednolitego materiatu i sztywnosci obwodowej 8
kN/m2, stanowigce potgczenie projektowanych wpustéw deszczowych z projektowanymi odcinkami
sieci kanalizacji deszczowej. Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu C35/45, o $rednicy DN1000
mm. Studnie z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego, W8, mrozoodpornego F=150,
nasigkliwos¢ do 4%, taczone na uszczelke z kompletna: kinetg, komin wtazowy ze stopniami
ztazowymi, zwezka betonowa DN1000/600, wtaz zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400,
zgodnie z PN-EN 124:2000.

W miejscu odprowadzenia wdd do istniejgcego rowu (proj. studnia D11) przed wigczeniem do
studni D11 zaprojektowano po obu stronach wtgczenia do studni separatory lamelowe o $rednicy
DN1500 mm z osadnikiem 10/100/1000 (2 sztuki — na odcinku o ozn. D11-D11.7 i D11-D19), dzieki
ktorym wody deszczowe zostang oczyszczone z substancji ropopochodnych. Separator zintegrowany
z osadnikiem jest urzgdzeniem stuzgcym do oddzielania substancji ropopochodnych oraz zawiesin
zawartych w $ciekach opadowych odprowadzanych m.in. z drég. Korpus separatora stanowi
prefabrykowany, monolityczny zbiornik z bet. C35/45, przykryty ptytg zelbetowa. Zbiornik
separatora podzielony jest za pomocg przegrody na czes¢ osadczg (osadnik piasku) oraz czes¢
separacyjng. Separator wyposazony jest w automatyczne urzgdzenie zamykajgce odptyw,
uruchomione przez nagromadzong ciecz lekka. Separator nalezy posadowi¢ na warstwie podsypki
piaskowej grubosci 20 cm. Ponadto w zakresie witgczenia odcinkdéw sieci do istniejgcego przepustu
nalezy dokonaé wykoszenie, niwelacje i humusowanie rowu na odcinku 100,0 mb.
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Kolejnym odcinkiem kolektora deszczowego planuje sie odprowadzajacego wody deszczowe do
skrzynek rozsadzajgcych o pojemnosci 72,6m3. Przed wtgczeniem do skrzynek planuje sie
wykonanie separatora lamelowego o parametrach j.w, , gdzie wody deszczowe po podczyszczeniu z
substancji ropopochodnych zostang wprowadzone w grunt poprzez system rozsgczajgcy np.
Stormbox firmy PIPELIFE.

Ostatni odcinek sieci kanalizacji deszczowej odprowadzac bedzie wody deszczowe ze Strefy
Gospodarczej do istniejgcego kolektora deszczowego o srednicy dn 400 zlokalizowanego na dziatce
drogowej o nr ewid. gruntu 118/45 wraz z armaturg i urzgdzeniami.

Zakres prac do wykonania:

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamdwienia:

Wykonaweca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia dokumentacje projektowa
zawierajgcg nastepujace elementy wykonanie zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 ze zm.):

e Opracowanie niezbednej dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci projektéw
budowlanych, technicznych, dokumentacji geotechnicznej (w przypadku takiej koniecznosci)
dla catosci rob6t budowlanych i uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen (w tym
pozwolenia na budowe wraz z klauzulg ostatecznosci),

e \Wykonanie projektu technicznego,
e Wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR),

e Dokumentacje projektowg na etapie opracowania przed etapem opiniowania i uzgodnien
nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu,

e Opracowang dokumentacje nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie edytowalnej —
(odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, *.pdf, *.doc, *.xls) — na elektronicznym
nosniku danych CD/pendrive.

e Dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjne;j.

Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petfnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robét budowlanych.

Zakres prac budowlanych:

e Prace ziemne.

e Zakup i dostawy armatury, rurociggéw i urzgdzen technologicznych.

e Montaz sieci i powigzanie ich z istniejgcymi urzgdzeniami.

e Uruchomienie, testy i rozruch.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.
Odwodnienie dna wykopu

W trakcie uktadania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ttocznej, kanalizacji deszczowej oraz sieci
wodociggowej nalezy utrzymywac wykop w stanie suchym.

Dla zapewnienia wiasciwych warunkdw wykonywania robdt budowlano - montazowych nalezy
przewidzie¢ odwodnienie wykopdéw za pomocg zestawu igtofiltréw o srednicy do 50 mm,
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montowane w uprzednio wptukanej rurze obsadowej z obsypka. W gruntach gliniastych nalezy
dodatkowo stosowaé powierzchniowe odwodnienia liniowe w czasie wykonywania robét.

W wycenach ofertowych nalezy przewidzieé tgczne koszty wptukiwania zestawodw igtofiltrowych,
odwodnienie agregatami pompowymi i odprowadzeniem wody pofiltracyjnej do odbiornikéw
istniejgcych w obrebie dziatania robdt montazowych

1.5.4.4 Branza elektryczna
Kolizje

Inwestycje przecina linia sredniego napiecia. Przy nie zachowaniu odpowiedniej odlegtosci
przewoddéw od niwelety jezdni istnieje duze prawdopodobienstwo przebudowy z sieci naziemnej na
podziemna. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z tymi robotami i projektem. (o warunki
wystgpi¢ do Enea operator i wszelkie prace wykona¢ zgodnie z wytycznymi i warunkami
przebudowy kolizji)
Przytacze

Po stronie wykonawcy bedg koszty zaprojektowania, wykonania doprowadzenia przytgcza do
przepompowni Sciekdw oraz wszystkie inne z tym zwigzane. (o warunki wystgpi¢ do Enea operator)
Oswietlenie

e zasilanie
Na potrzeby o$wietlenia przewiduje sie montaz szafki oswietleniowej zlokalizowanej na dziatce
drogowej (o warunki wystgpi¢ do Enea Operator).

e latarnie
Oswietlenie drogi wykona¢ przy zastosowaniu latarni stalowych lub aluminiowych o wysokoSci
h=10,0m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 2,0m. Wszystkie latarnie posadowié¢ na betonowym
fundamencie prefabrykowanym jednoczesciowym dostarczonym w komplecie.
W latarni i wysiegniku od zabezpieczenia do oprawy prowadzi¢ przewdd YDY-750V 5x2,5mm?
Dwie wolne zyty wykorzystaé do podtgczenia zasilacza w oprawie. Zyty przeznaczone do podfgczenia
zasilacza nalezy zakonczy¢ we wnece stupowej ztgczka 2-biegunowa. Rozwigzanie takie zapewni
dostep do zasilacza oprawy (np. przeprogramowanie oprawy) bez uzycia podnosnika koszowego, z
poziomu terenu.
Jako zabezpieczenia opraw w latarniach zastosowac komplet zfgczy stupowych 1ZK z wktadka DO1
2A.
Potaczenia pomiedzy latarniami wykonaé kablem YAKY 4x35mm?2.

e oprawy oSwietleniowe
Parametry techniczne oprawy:

— Konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez anodowanie w
kolorze stupa,

— Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — I1K08;

— Szczelno$é komory optycznej — IP66;

— Szczelno$é komory elektrycznej — IP66;

— Montaz na wysiegniku o srednicy @42-60mm;

— Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz;

— Ochrona przed przepieciami — 10kV;

— Klasa ochronnosci — Il;

— Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C;
— Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy dowolng redukcje mocy;

32



Zrédto $wiatta - LED;

Zakres temperatury barwowej zrédet swiatta: 4000K;

Wskaznik oddawania barw Ra>70;

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h;

Oprawa powinna zapewni¢ parametry oSwietlenia na odpowiednim poziomie (po ustaleniu klasy
osSwietleniowej).

e obliczenia parametrow os$wietleniowych (przyktad)

Ulica 1 do EN 13201:2015 ZP30 ROSA 2223133/4/ME Cuddle || LED REG 48
4000K ME
5]
{3)
' Pas postoju 1 . 3,00 mi
1
1
Jezdnia 1 (M&}, 287.00 m* {1} |
w—r Mawierzchnia: CIE R3, g0 0.070
1
—_— —_— —_— = | 1o 1
—
(2
Lampa: TeSamsung LH351C 4000
4aw
Pas postoju 2 5,00 m L
Strumien Swietiny (oprawal 744880 Im
Strumien Swistiny (lampa): 865000 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 55.0 W
Wikm: 13200
Chodnik 1 (P5), 123.00 m? aoom  Rozmieszozenie: z jednej strony u ghry
Crdslgp shupa: 41.000 m
Machylenie wysiegnika (3): 10,07
41.00m ) Dlugosc wysiagnika (4): 1492 m
Wysakodt punkitu dweetinego (1):  10.000 m
Mawis punkiu swiellnege (2): -1.613 m
ULR 0.00
ULOR: 0.00

Wyniki dla pdl oceny Warlodci maksymalne mocy oswisllaniows)

Wspddczynnik konserwacl 0.67 przy T0° | powyzel: 74T ediklm *

Jazdnia 1 (MG przy BO07 | powyzej: 96.1 cdiklm *

Lm [cdim?] U ul EIR Ti[%] pray 907 | powyze| 10,6 cdiklm ™
=0.30 =0.35 =040 =0.30 Klasa natezenia oswiellenia: G*3
.35 ~ 0,61 ~ 0.54 ~ .61 3 W kadkdym kisrunku bworzgeym podany kat 2 dolng linig pionows
przy zainstalowanym i gatowym do uZylke odwieeniu,

Chednik 1 (P5) * Wartosci natezenia dwiatta w [cdklm] do obliczania klasy
Em[lx] Emin [lx] natezenia swiatla cdnoszg sig do strumienia Swistinego lampy,
=300 =060 zgudnier z EM 13201:2015.
= 4,50 Rozmleszezenie spelnia wymagama klagy indeksy odleplania D6

516 v 2,52

* instruktywnie, poza oceng

Whyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej
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e zestawienie materiatow

Lp. | Materiat ilos¢ jedn.
szafka oswietlenia ulicznego wyposazeniem i fundamentem 1 kpl.
2 stup oswietleniowy aluminiowy o wys. 10m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 36 szt.
2,0m
3 fundament prefabrykowany pod latarnie h=10m 36 szt.
4 oprawa LED o mocy 55W 84 szt.
5 kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35mm? 1626 m
6 komplet ztgczy stupowych 1ZK 1x25A z DO1 4A 36 szt.
7 ztgczka dwubiegunowa 36 szt.
8 rura HDPE110 (DVK) do uktadania w wykopie 60 m
9 przewdd elektroenergetyczny YDYzo 5x2,5mm? 432 m
10 | folia do przykrycia kabla 0,4kV koloru niebieskiego o gr. 0,5mm i szer. 0,3m 1625 m
11 oznacznik kablowy OKI 163 szt.
12 bednarka FeZn 30x4mm 1520 m
13 uziom pionowy szpilkowy Fe/Zn $r. 18mm 80 m
14 | piasek 112,8 m?3

1.5.4.5 Kanat technologiczny

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne, projektuje sie
kanalizacje teletechniczng o parametrach:

a) Studnie kanatu technologicznego: SKR-1 jedno lub dwuelementowa

Przekrdj poprzeczny Przekrdj podtuzny

125 1000 129

125 00 125

2125 N E 2125 g
EI ““““ ZEENN S { E ) Vog §
(1 1020 L] 70 L7o 550 |7d,

160, 350 180
690

b) Kanat technologiczny uliczny (KTu)
RO

WMR

@0 .
OO0
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RO 125/108 RS 3 szt. 40x3,7 ) WMR 7x12

W

- 1 rura (RO) RHDPE karbowana dwuscienna czarna z uszczelkg wodoszczelng w odcinkach 6,0m o
Srednicy 125/108,

- 3 rury $wiattowodowe (RS) RHDPE w zwojach o $rednicy 40x3,7mm,

- 1 prefabrykowana wigzka mikrorur (WMR) 7x12mm o Srednicy 37,5mm+5, gruboscienna do
umieszczania bezposrednio w ziemi,

- tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna o szerokosci min. 200mm koloru pomaranczowego z napisem
»UWAGA! KANAt TECHNOLOGICZNY” w potowie gtebokosci utozenia

¢) kanat technologiczny przepustowy (KTp)

RO
WMR
RS
RO 125/110,8x7,1

RO 125/110,8x7,1 RS 3 szt. 40x3,7 WMR 7x12

- 1 rura (RO) RHDPEp przepustowa gruboscienna czarna do tgczenia na ztgczki w odcinkach 6,0m o
$rednicy 125/110,8x7,1mm,

- 1 rura (RO) RHDPEp przepustowa gruboscienna czarna do tgczenia na ztgczki w odcinkach 6,0m o
$rednicy 125/110,8*7,1mm, w ktdrej zostang umieszczone:

a) 3 rury Swiattowodowe (RS) RHDPE w zwojach o $rednicy 40x3,7mm,

b) 1 prefabrykowana wigzka mikrorur (WMR) 7x12mm o $rednicy 37,5mm+5, gruboscienna do
umieszczania bezposrednio w ziemi.

- tasma ostrzegawczo lokalizacyjna o szerokosci min 200mm koloru pomarafczowego z napisem
»UWAGA! KANAL TECHNOLOGICZNY” w potowie gtebokosci utozenia
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d) Rury ostonowe
W miejscach, w ktérych kanat technologiczny KTu przechodzi pod zjazdami nalezy dodatkowo na
rurze RHDPE 125/108 zastosowac rury ostonowe RHDPEp 160/141,5X9,1mm.

RHDPEp 160/141,5X9,1mm

taczenia rur projektuje poprzez zastosowanie uszczelek wodoszczelnych. Po wykonaniu
odpowiednich otworéw w srodku studnie nalezy wyprawié, obrobi¢ na czysto oraz uszczelnic.

1.5.4.6 Roboty drogowe
W ramach inwestycji w branzy drogowej przewidziano:
e Roboty rozbiérkowe,
e wycinka drzew,
e wykonanie robot ziemnych,
e kopanie oraz odmulenie istniejgcych rowoéw,
e wykonanie przepustéw,
e wykonanie studzienek $ciekowych fi 500 wraz z osadnikiem bez syfonu oraz z
przykanalikami,
e korytowanie,
e ustawienie kraweznikéw i opornikéw,
e ustawienie obrzezy,
¢ wykonanie nowej konstrukgcji jezdni, parkingdw, chodnikéw i zjazddw,
e wykonanie warstw nawierzchni,
e humusowanie i obsianie trawg terendw zielonych,
e umocnienie skarp i dna rowéw przy przepustach,
e wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z elementami bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

12,0 cm - betonowa trylinka koloru szarego,

3,0cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

20cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5

15cm - w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0,

15x22 cm - obrys krawedzi, kraweznik betonowy typ najazdowy, na tawie betonowej

z oporem z betonu C12/15,
15x30 cm - obrys krawedzi, kraweznik betonowy typ uliczny, na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15,
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8,0cm -
3,0cm —
20cm -
15cm -

15x22 cm -

15x30 cm -

8,0cm -
3,0cm —

20cm -
15cm -

15x22 cm -

15x30 cm -

12x25 cm -

8,0cm -
3,0cm —
15cm -

8x30 cm -

Skarpy:
8,0cm -
50cm —

Dno:
20,0 cm —

10 cm -

betonowa kostka brukowa koloru czerwonego,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5
w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0,

obrys krawedzi, kraweznik betonowy typ najazdowy, na tawie betonowej

z oporem z betonu C12/15,

obrys krawedzi, kraweznik betonowy typ uliczny, na tawie betonowej

z oporem z betonu C12/15,

betonowa kostka brukowa koloru grafitowego,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie 0/31,5
w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0,

obrys krawedzi, kraweznik betonowy typ najazdowy, na fawie betonowej

z oporem z betonu C12/15,

obrys krawedzi, kraweznik betonowy typ uliczny, na tawie betonowej

z oporem z betonu C12/15,

zakonczenie zjazdu, opornik betonowy na fawie betonowej z oporem

z betonu C12/15.

betonowa kostka brukowa koloru szarego,
podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

w-wa ulepszonego podtoza z kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
C1,5/2,0

obrys krawedzi, obrzeze betonowe na tawie betonowej z oporem z

betonu C12/15

ptyty azurowe typu krata 60x40,

podsypka cementowo-piaskowa 1:4.

narzut kamienny gr. 20cm.

humusowanie wraz z obsianiem trawg

1.5.4.7 Urzadzenia obce

e Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych i teletechnicznych zgodnie z warunkami
technicznymi administratoréw sieci,

37



e Przebudowa istniejgcych urzadzen infrastruktury towarzyszgcej zgodnie z warunkami
wydanymi przez zarzadcow sieci.

W trakcie realizacji robét budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na istniejgcg infrastrukture wodno-
kanalizacyjna, tzn. wszelkie stwierdzone uszkodzenia niepowstate z winy Wykonawcy nalezy zgtosic
niezwtocznie Przedsiebiorstwu Komunalnemu. Ponadto istniejgca infrastruktura podczas
prowadzenia robdt powinna zostaé odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem.

1.5.5 Organizacja ruchu
Projekty organizacji ruchu na czas budowy

Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zwigzanych z budowa drogi
Wykonawca:

e we wtasnym zakresie zabezpieczy prowadzenie robét w obrebie wykonywanych robét;

e bedzie prowadzit roboty uwzgledniajgc prowadzenie ruchu co najmniej po jednym pasie
ruchu W przypadku koniecznosci (sytuacje wyjatkowe) zastosowania ruchu wahadtowego,
sterowanie ruchem przez przeszkolonych pracownikéw posiadajgcych uprawnienia do
kierowania ruchem.

e w przypadku wykonania wykopow o gtebokosci wiekszej niz 0,5m do wygrodzenia, nalezy
zastosowac bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy zastosowac zapory
drogowe U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy
wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapoér badz
barier. Przy prowadzeniu robét zwigzanych z uktadaniem nawierzchni dopuszcza sie
zastosowanie tablic kierujgcych U-21, zamiast zapér drogowych U-20;

e do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujgce U- 21.
Projekt organizacji ruchu na czas robdt powinien by¢ zgodny z harmonogramem roboét. Projekt
organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia, powinien by¢ uzgodniony z
Zamawiajgcym w zakresie zgodnosci z harmonogramem.

1.6 Dokumenty wykonawcy

W ramach Ceny Oferty zgodnie z Warunkami Umowy Wykonawca opracuje wszelkie opracowania
jakie mogg okaza¢ sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw
wchodzgcych w skfad przedmiotu zamédwienia.
W szczegdlnosci Wykonaweca opracuje nizej wymienione projekty i dokumenty:

e Mape do celdw projektowych,

e Badania konstrukgcji istniejgcej jezdni,

e Projekt budowlany, (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany

i projekty techniczne poszczegdlnych branz)

e Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami,

e Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

e Projekt techniczny dla poszczegdlnych branz,

e Inwentaryzacje zieleni istniejgcej przewidzianej do usuniecia,

e Decyzje o srodowiskowych uwarunkowan zgody na realizacje inwestycji,

e Operat wodno prawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego,

e Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych,

e Projekt podziatu nieruchomosci,
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e Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Decyzja ZRID,

e Projekt docelowej organizacji ruchu,

e Projekty organizacji ruchu na czas budowy,

e Przedmiary robét dla poszczegdlnych branz,

e Dokumentacje powykonawczg,

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu na kopiach mapy
zasadniczej wydanych przez Powiatowe Osrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

oraz w edytowalnej wersji numerycznej w standardzie wymaganym odpowiednimi
przepisami.

Ogdlne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca bedzie wspdtpracowac z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych
decyzji, a w szczegdlnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnien na zadanie
organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujacych terminéw.
Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania przez Wykonawce innych Dokumentéw
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w
sktad przedmiotu zamdwienia.

Wymagania w stosunku do wykonania Dokumentdw Wykonawcy sg okreslone w pozostatych
czesciach niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Kazdy ww. komplet dokumentéw sporzadzony przez Wykonawce nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu
rowniez w wersji cyfrowej edytowalnej .doc, .xls, .dgn, .dwg . oraz w formacie plikow pdf.
Wykonawca przystepujgc do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentdéw
Wykonawcy a takze wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu
zamowienia, uzgodni z Zamawiajgcym sposob przeprowadzenia przegladow i uzyska akceptacje
Zamawiajgcego w zakresie sposobu postepowania w zwigzku z przeglagdami i akceptacjg tych
dokumentéw.

W szczegdlnosci Wykonawca uwzgledni w harmonogramie prac projektowych terminy niezbedne na
przeprowadzenie przegladdw i akceptacji procedury zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz
terminy na uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajgce
dokumenty i wtasciwe decyzyjnie organy administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentédw Wykonawcy objetych powyzszym
zamowieniem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia,
zawierajgce koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji
administracyjnych zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjg i
przekazaniem do uzytkowania winny by¢ ujete w ramach Ceny Oferty.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

2.1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego 1z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

Wykonawca bedzie wykonywac¢ wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowa.
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw w tym zgode Urzedu Miasta Gostyn na
wykonanie robdt w pasie drég administrowanych przez Gmine.

2.2 Oswiadczenia Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem dla robdt ujetych w istniejgcym
pasie drogowym.
Ze wzgledu na koniecznos¢ wyjscia poza istniejgcy pas wtasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie
decyzje i uzgodnienia, oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren dla
wykonania roboét. Prace te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

2.3 Inne posiadane informacje, dokumenty oraz opracowania niezbedne do
zaprojektowania i wykonania robdét budowlanych, a bedace w posiadaniu
Zamawiajacego

2.3.1 Projekt koncepcyjny

Zamawiajgcy posiada projekt koncepcyjny dla przedmiotowego zadania. Zostanie on
przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizacje zadania. Zostata rowniez opracowana
karta informacyjna przedsiewziecia i zamawiajgcy czeka na decyzje Srodowiskows.

2.3.2 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego brak jest informacji o strefie ,, W”
ochrony archeologicznej, jednakze zamawiajgcy wymaga uzgodnienia z konserwatorem zabytkéw
odnosnie istniejgcych stanowisk archeologicznych i ewentualnej koniecznosci prowadzenia nadzoru
archeologicznego.

2.4 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego drogownictwa i infrastruktury technicznej

Akty prawne:

e Prawo Budowlane - Ustawa z 7 lipca 1994 (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z
pozin.zm.)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 193 poz. 1194 z
pozin.zm.)

e Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz U. z 2007 r., nr 19 poz.
115 z pdzn. zm.)

e Ustawa Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 nr 113 poz. 759 z pdzn.
zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie znakoéw i sygnatéw drogowych z 31 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r. nr 170 poz. 1393
z péin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkdéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem z 23 wrzesnia 2003 r.
(Dz. U.z2003r.nr 177 poz. 1729)

Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 108
poz. 908 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerdstwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach z 3 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 z
pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie z 2 marca 1999 .
(Dz. U.z1999r. nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.)

Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243 z
podzn. zm.)

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 25
poz. 150 z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
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Zatacznik nr 1: Kopia mapy zasadniczej

Il. ZALACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Zatacznik nr 2: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Zatacznik nr 3: Koncepcja

1.0 Plan orientacyjny

2.1-2.3 Plan zagospodarowania terenu

3.0 Przekroj podtuzny

4.1 Przekroje normalne

4.2 Szczegoty konstrukcyjne

5.0 Profil podtuzny sieci wodociggowej

6.1 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej
6.2 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej
7.0 Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
8.1 Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej

8.2 Profil podtuzny sieci kanalizacji deszczowej

skala 1:25000
skala 1:500,
skala 1:100/1000
skala 1:50

skala 1:10

skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000
skala 1:100/1000

skala 1:100/1000
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