Nr postepowania: IZP.271.9.2021
Zatgcznik Nr 7 SWZ

Czesc |
Umowa Nr /Projektowane postanowienia umowy
zawarta w dniu ................ 2021 r. pomiedzy:
Gming Lubaczéw, z siedzibg: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczow, reprezentowang przez:
mgr Wiestawa Kapla - Wojta Gminy Lubaczoéw,
przy kontrasygnacie mgr Agnieszki Brzeziak - Skarbnika
Gminy Lubaczéw, NIP: ...., REGON............. zwang w dalszej czesci niniejszej
Zamawiajgcym lub Inwestorem,
a
AAIES v ,
wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonej przez.............cccccccooeen. pod
Nreeeee ;
NIP: e i REGON: ..o,
reprezentowang przez:
Lo
2
lub
(imig) wovvvviiiiiiie (nazwisko) .......cocveieennnnn. prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg
pod firmag
(imige) .oooiiiiiin (nazwisko) ........coiiiiiiiil, (nazwa handlowa) ..................... z
siedzibg
(adres prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej) ........cieiiiiiiiiiiiiiii NIP:
REGON: .....ccoovvviveveeeee, zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawcag

tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strong.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwienh publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) —
dalej: ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadanie pn. Przebudowa
budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Mtodowie Etap | — Przedszkole czes$¢ 1
w zakresie okreslonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3 § 1.
2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
(stanowigcg zatacznik nr 1 do umowy) i odczytywanym wraz z nig (tacznie) przedmiarem robot,
a takze Specyfikacjg Warunkéw Zaméwienia, zwang dalej SWZ. Dokumenty te stanowig
integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg
umowag warunkach.
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3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegotowe obowigzki Wykonawcy
stanowi dokumentacja stanowigcg zatacznik nr 1, ktéra wchodzg w sktad SWZ, stanowigc jej
integralng czes¢. Przedmiar robét majg charakter pomocniczy nalezy je odczytywac wytgcznie
z innymi dokumentami stanowigcymi integralng czesc¢ niniejszej umowy.

4. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiatly stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny by¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 p0z.1333
z pozn. zm.) oraz odpowiadac jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie
dokumentacji przedmiotu zaméwienia.

2) wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zgdanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczehstwa,
atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate
techniczng. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu
robot, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentéw w
jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok dokumentu oryginalnego
ttumaczenie na jezyk polski.

5. Przedmiot zamdwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego,
ti. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzgdzg protokét réznicowy.

7. Dopuszcza sie takze mozliwo$¢ rezygnaciji z wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentaciji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzadza protokot roznicowy, okreslajgcy wysokos¢é zmniejszenia wynagrodzenia.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego
zmniejszenie, przy czym Zamawiajgcy gwarantuje realizacje Przedmiotu Umowy
na poziomie nie nizszym niz 85 % wielkosci Przedmiotu Umowy. W przypadku skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawcy
bedzie przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wytgcznie z tytutu wykonanej czesci
Przedmiotu Umowy w zmniejszonym zakresie. Przepis ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio
w zakresie sporzgdzenia protokotu réznicowego.

9. Wykonawca zobowigzuje sie w taki sposéb realizowac i zabezpieczy¢ roboty, by nie zaktécicé
funkcjonowania czynnej placéwki i zapewnic¢ bezpieczne poruszanie sie po obiekcie i terenie.
Roboty ucigzliwe, gtosne nalezy prowadzi¢é w godzinach popotudniowych Ilub
w okresie wolnym od zaje¢ - po uprzednim uzyskaniu zgody kierownictwa placowki.

10. Wykonawca zobowigzuje sie uzgadnia¢ z kierownictwem placéwki z wyprzedzeniem
co najmniej dwudniowym wszelkie wytgczenia i przerwy czasowe w dostawie mediéw.

§2
Obowiazki stron
1. Obowigzki Zamawiajgcego:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,
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2) petnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbiorow wykonanych rob6t budowlanych na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaptata wynagrodzenia za na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadan wynikajgcych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajgcego,

2) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ);

4) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

5) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz utrzymanie ww.
skladnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem osob
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drég tymczasowych, dojazdéw
oraz zapewnienie dozoru budowy;

6) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz okreslonymi
W przepisach szczegodtowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia bedg odpowiednio przeszkoleni
i posiadac¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie;

7) przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkow, zgdéd i opinii
niezbednych do wykonywania robét; w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robot, a takze dla nalezytego uzytkowania sieci
przez Zamawiajgcego, w tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg placu
budowy, terenu sgsiadujgcego i innych terendw, ktére w jakikolwiek sposéb mogag wptyngé na
nalezyte wykonanie robot,

8) organizacji placu budowy oraz oznaczenia placu budowy, terendw przylegtych oraz
organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzgdzenia niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy,

9) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sdb trzecich,

10) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw (postanowieniami SWZ i niniejszej
umowy) do dokonania odbioréw koncowego przez Zamawiajgcego,

11) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

12) pokrycia kosztéw préb oraz wydatkdw zwigzanych z organizacjg koncowego odbioru
technicznego robot budowlanych,

13) likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu
robot,

14) zgtaszania pisemnie Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

15) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem
ich wykonania, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okolicznosci
w przysztodci; W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robot zamiennych Wykonawca
obowigzany jest do szczegotowego opisania tych robot oraz przyczyn uzasadniajgcych
koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpi¢ i jest obowigzany do wykonywania
robot zamiennych wytgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie
roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robot zamiennych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje
w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w umowie i z tytutu ich wykonywania Wykonawcy
nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,
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16) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robot dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i/lub
art. 455 wust. 2 ustawy Pzp) Ilub innych zamdéwien powigzanych, niezbednych
do prawidtowego wykonania zamowienia podstawowego, ktorych wykonanie stato
sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zaméwienia, w terminie
do 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na
te okolicznosci w przysziosci; W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robot dodatkowych
(o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i/lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) lub innych zamdéwien
powigzanych Wykonawca obowigzany jest do szczegotowego opisania tych robot oraz
przyczyn uzasadniajgcych koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpi¢ i jest
obowigzany do robét dodatkowych (o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2
ustawy Pzp) wytgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty.
Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robot dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
i/lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie umowy,

17) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na pi$mie o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé na jakos$¢ robdt lub termin zakonczenia robot
w terminie 5 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania sie
na te okolicznosci w przysztosci,

18) jako wytwarzajgcy odpady do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych
Z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.: Dz. U.2020, poz. 1219)
oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 797),

19) wykonania prob wynikajgcych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru roboét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde
zgdanie Zamawiajgcego,

20) wykonania dokumentacji odbiorowej, przeprowadzeniu badan koniecznych do oceny
jakoéci robét oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane
i innych przepiséw szczego6towych,

21) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego wglad w roboty, a w szczegdlnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robot, dokonywanie ogledzin
materiatow dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach.

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczegolnosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich przebywajgcych
w rejonie prowadzonych robat,

2) szkody wyrzadzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajgce ze zniszczenia drég, obiektéw, materiatdw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci oséb trzecich.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewnic dojscie i dojazd do budynkow, ograniczajgc
do niezbednego minimum ucigzliwo$ci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatbw wiasnych,
nieposiadajgcych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie mogg by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami osob trzecich. Materiaty,
o ktorych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
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lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz
wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych.
6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialty gatunku | oraz posiada¢ dla nich
wszystkie wymagane Swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci
uzytych materiatéw, bgdz jakosci wykonania robét, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.
7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane
materialy bgdZz wykonanie robét jest niezgodne z umowag, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badah wykazg, ze materialy
badz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Whnioski materialowe na przewidziane do wbudowania materialty muszg by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny
byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem roboét. Nie pdzniej niz
5 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatdw Wykonawca dostarczy Inzynierowi -
Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania
i wbudowania, wymagane swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatow do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty
spetniaty wymagania dokumentaciji.
9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia na podstawie umowy o prace
oséb wykonujgcych czynnosci polegajgce na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegélnosci:

e roboty przygotowawcze;

e roboty pomiarowe;

e roboty demontazowe i montazowe,

e wykucie otwordw i gniazd w Scianach

e tynkowanie,

e roboty murarskie,

e roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

e pokrywanie podtdg i Scian

e roboty budowlane wykonhczeniowe, pozostate

e roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne

¢ instalowanie centralnego ogrzewania,

¢ wykonanie izolacji

¢ instalowanie wind

e pozostaty zakres czynnosci opisany jest w przedmiarach robét
10. Obowigzek okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktore
wykonujg czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.
11. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdélnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

12. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub niektore
ze wskazanych ponizej dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu  Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkoéw pracownika okreslony
W umowie 0 prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno byé
zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace
takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika;

5) poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika.
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13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.

14. Wykonawca zobowigzany jest wterminie do 7 dni od daty podpisania umowy
do wykonania i przediozenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajgcego wykonanie wszystkich robét objetych przedmiotem zamowienia.
Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne
do zrealizowania zamowienia zich podziatem na poszczegodlne elementy, ktére moga
stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego
z tych elementéw. Zamawiajgcy moze wnies¢ uwagi do przedtozonego harmonogramu w
terminie 7 dni, a Wykonawca jest zobowigzany do ich uwzglednienia
w ciggu 7 dni od dnia ich otrzymania. Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego
dopuszczane sg wytgcznie po uzyskaniu pisemnej, uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
15.Sporzadzenie dokumentacji do rejestracji w Urzedzie Dozoru Technicznego i jej
zatwierdzenie przez wiasciwy organ i dopuszczenie do eksploatacji oraz:

a) wykonanie niezbednych préb, odbioru i rozruchu urzgdzenia z udzialem wymaganych
instytucji, w tym Urzedu Dozoru Technicznego i Zamawiajgcego,

b) dopetnienie niezbednych formalnosci zwigzanych z rejestracje windy i uzyskaniem decyzji
zezwalajacej na eksploatacje, wydanej przez Urzedzie Dozoru Technicznego,

c) dostarczenie dokumentacji technicznej urzgdzenia (DTR) z instrukcjg obstugi, konserwacji
i eksploatacji w jezyku polskim,

d) wykonanie resursu urzadzenia (jezeli dotyczy),

e) przeszkolenie pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji dzwigu.

§3

Podwykonawstwo
1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajgc
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
4. Przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.
5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:
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1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robot i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz
z czescig dokumentacji projektowej dotyczacg wykonania robdét objetych umowag
i odniesienie do pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajgca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodng z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iz granicg solidarnej
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za zapfate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania robdét objetych umowa musi by¢ zgodny z harmonogramem robét
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robét — muszg by¢ krétsze lub muszg przypada¢ na ten sam dzien,
co terminy odbiorow wskazane w umowie z \Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robdt;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowigzek, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie
moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajgcych potrgcanie przez Wykonawce lub Podwykonawce 2z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcow kosztow utrzymania placu
budowy, opftat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg Ilub
Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym Podwykonawcg za w/w koszty
odbywac¢ sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo. Wytgczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 zt.

8. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
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9. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawierac
postanowienia okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawieraé
postanowieh okreslonych w ust. 6. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
11. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajgcego udzieli€ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcoéw i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych uméw o podwykonawstwo nie moze
przewyzszac¢ wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejszg umowa.

15. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych a niezgtoszonych badz niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw.

16. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec dostawcow, sprzedawcdw czy ustugodawcédw, ktdrych umowy nie zostaty
przediozone Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynnosci zawierania umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4

Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg: do ................. dni, od dnia zawarcia
umowy.
la. Rozpoczecie po zawarciu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, nie pozniej niz 7 dni od dnia podpisania umowy.
2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu koncowego odbioru robdét.
2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajgcy powota komisje odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, ktdéra sporzgdzi protokdt odbioru koncowego zawierajgcy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.
3. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory:
a) odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
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b) odbiér czesciowy (odbior windy)

c) odbior koncowy (ostateczny),

d) odbiér pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru gotowos¢ do odbioru roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku, zobowigzany
bedzie odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdcié roboty do stanu poprzedniego na koszt wtasny. Prawidtowos¢ wykonanych robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzona przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. Do dokonania czesciowego - odbioru windy Zamawiajgcy powofa komisje odbioru,
skfadajgce sie z przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz wiasciwych organéw, ktéra
sporzadzi protokét odbioru przedmiotu umowy zawierajgcy ustalenia poczynione w trakcie
odbioru oraz dokona:

— kontroli poprawnosci dziatania,

- sprawdzenia stanu technicznego urzadzenia,

- sprawdzenia kompletnos$¢ i prawidlowo$é dokumentéw urzadzenia,

- sprawdzenia zqodnos¢é wyposazenia urzadzenia z przediozong dokumentacia,

— sporzgdzenie protokotow z zastosowanych materiatow (w tym dla stuzb odbiorowych i UDT),
— oswiadczenie o wykonaniu przedmiotu zamowienia zgodnie ze sztukg, wiedza techniczng.
6. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zakonczeniu robdt,
a nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy o zakonczeniu robot
i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Wykonawca zakonczy roboty i zgtosi do odbioru najpozniej 7 dni przed terminem wykonania
umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

Okres 7-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior koncowy
przedmiotu zamowienia, w tym dokonanie przegladdéw i usuniecie usterek oraz zgromadzenie
i sprawdzenie niezbednej dokumentacji. Czynnoéci odbioru koncowego wykonywane sg
w terminach okreslonych postanowieniami niniejszej umowy dotyczgcymi odbioru koncowego.
Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu zakonczenia robot moze spowodowac
przesuniecie o odpowiednig liczbe dni momentu rozpoczecia czynno$ci odbioru przez
Zamawiajgcego, co moze spowodowac zwioke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy.
Zamawiajacy nie ma obowigzku przystepowac do odbioru koncowego przed zakonczeniem
robét ani przyspieszac¢ odbioru, tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadt w zwioke.

8. Z czynnosci odbioru koncowego roboét zostanie spisany przez Strony stosowny Protokot
Odbioru Koncowego robot, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia
niniejszej Umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajgcego
gotowo$¢ do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by termin odbioru
koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadat najpézniej w dniu zakonczenia niniejszej
Umowy.

9. Zamawiajgcy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy, w terminie nie przekraczajgcym
7 dni liczgc od daty otrzymania pisemnego zgtasza Zamawiajgcemu zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego.

10. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt, w tym poprzez  sprawdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru w tym:
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1) dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3) recepty i ustalenia technologiczne.

4) dziennik budowy.

5) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badahn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne
ze Specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci.

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z Specyfikacjg techniczng i programem zabezpieczenia jakosci.
7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot dodatkowych lub zamiennych oraz protokoty
odbioru tych robét.

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
10) protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i staboprgdowych.
11) protokoty odbioréw kominiarskich

12) zgoda na uzytkowanie oraz ksigzka dozorowa UDT dzwigu itp.

13) o$wiadczenia kierownika budowy o wykonaniu prac zgodnie z projektem i uporzgdkowaniu
terenu.

11. Jezeli w toku czynnoéci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajacy przerwie czynnosci odbioru, odmoéwi dokonania odbioru korncowego i wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia wad, jednak nie pozniejszy niz 14 dni, od dnia sporzgdzenia
protokotu. Data stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy.

12. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych niezagrazajgcych bezpieczenstwu
uzytkowania, Zamawiajgcy wpisze je do protokotu odbioru robét i wyznaczy obiektywny
technologicznie termin na ich usuniecie, jednak nie pézniejszy niz 14 dni, od dnia sporzgdzenia
protokotu.

13. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad
W wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 11 lub 12 lub nie przystgpi do ich usuwania w terminie
14 dni od daty ich zgtoszenia, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia.
Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca.

14. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do
czasu odbioru koncowego robdét.

15. Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny Protokét
Odbioru Pogwarancyjnego, zawierajacy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
16. W przypadku stwierdzenia wad podczas pogwarancyjnego, Zamawiajacy przerwie
procedure odbiorowg i sporzgdzi protokét z przeglgdu, w ktorym wyszczegolni wady
podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia sporzgdzenia protokotu.

§5

Wynagrodzenie
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: brutto .................... zt (stownie: ............. ztotych
.../100).

2. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac¢
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Za wyjatkiem przypadkow okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.

§6

Warunki ptatnosci
1. Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedgce przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
jednej faktury czesciowej po przediozeniu protokotu odbioru czesciowego i faktury koncowej
po przedtozeniu protokotu koncowego odbioru przedmiotu umowy.
2. Zasady dokonywania rozliczen czeéciowych i koncowego:
1) z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy wraz
z wykazem $rodkow trwatych,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych w przypadku odbioru koncowego
od daty otrzymania szczegdétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,
3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegOtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwosci co do jego prawidtowosci,
4) Wykonawca skfada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,
5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidlowe, Zamawiajgcy wykaze wysoko$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,
6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru korncowego.
3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.
4. Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce
ozhaczy w nastepujgcy sposob:
Nabyweca:
Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczéw
NIP 793-15-05-013
5. Faktury ptatne bedg w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.
6. Rozliczenia z podwykonawcami:
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1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca skfadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robét wykonany
réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce), biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych,

3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty,
4) z zastrzezeniem punktoéw 5 - 8, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma wynagrodzen podwykonawcéw nie
przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra stanowi gérng kwote
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajgcy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo,

- ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo,

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zapfaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie
zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
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§7

Rekojmia
1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu Ostatecznego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznosc¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.
2. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okred$lonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepdw niniejszego paragrafu.
3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
5. Rekojmia za kazdy element robét budowlanych wynosi .......... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru kohcowego.
6. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie
w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien
z tytutu rekojmi.
7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktbrym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgledoéw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.
8. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokdt potwierdzajgcy istnienie
wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.
9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakosci
1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jako$ci na okres ....... miesiecy, liczac od daty

podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materiaty nie bedg zgodne z umowag, to w ramach udzielonej
gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na witasny koszt, niezwlocznie dokonac
wszelkich niezbednych napraw, zmian Ilub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy
Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru koncowego.

3. Zamawiajgcy moze zadac¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktérego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Tres¢ dokumentu nie moze byC sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami
niniejszej umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwaranciji.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawg. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.
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7. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w terminie wynikajgcym z umowy lub w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze
do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu.

§9

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:
1) zwioki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
zdanie pierwsze - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatego
do zafakturowania zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, za kazdy
dzien zwioki;
2) zwitoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci w wysokosci 1000,00
zt (stownie zitotych: jeden tysigce ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia
w ktorym mingt termin wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek;
3) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosSci
15 % wynagrodzenia umownego brutto w zaleznosci od tego na jakim etapie nastgpi
odstgpienie od umowy zgodnie z aktualnym na dzien odstgpienia od umowy harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Zamawiajgcy  zachowuje ~w  tym przypadku prawo
do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;
4) niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji
w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzieh zwioki;
5) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktory nie zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysokosci
2000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
6) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoéci 1000,00 zt
(stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
7) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;
8) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
10) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokosci 1000,00 zt (stownie ziotych: tysigc ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;
11) w przypadku zwioki w przekazaniu dowoddéw potwierdzajgcych zatrudnienie osob
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki.

15/24



12) w_przypadku zwloki w_przekazaniu _dokumentéw wiasciwym organom nadzoru
technicznego, niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatacje
urzadzenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 15 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 z}
(stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej jakgkolwiek kare umowng, okreslong
w umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajacy, w zaleznosci od tego na jakim etapie nastgpi odstgpienie od umowy
w wysokosci 15 % wynagrodzenia umownego brutto, zgodnie z aktualnym na dzien
odstgpienia od umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym,

2) nieterminowe przekazanie Wykonawcy placu budowy w wysokosci 1000,00 zt (stownie
ztotych: jeden tysigc ztotych 00/100).

3) za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw roboét zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 (stownie ztotych:
piec¢set ztotych 00/100) zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych ktére mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej jakgkolwiek kare umowng, okreslong
w umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego.

7. Kary umowne podlegajg kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wylgcza mozliwoéci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegajg przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwioke) i kara umowna za niewykonanie
zobowigzania (np. odstgpienie od umowy), o ile dotyczg tego samego etapu robdét
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§10

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, {j:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,
c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
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Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich bez zgody Zamawiajgcego,

e) suma kar umownych, ktére mogg dochodzi¢ strony przekroczy 30 % wartosci niniejszej
umowy.

3) Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.
Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
z chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujgcego przyczyne
odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana
dotyczy.

5) W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

6) Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje robét z innych powodow niz okreslone w § 11 ust. 3 i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku
bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach,

c) Zamawiajgcy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej
niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto
niniejszej umowy,

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji umowy
zgodnie z umowa.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zapfaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego,

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu kohcowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce tylko
w zakresie robo6t budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:
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1) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robét zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych
po stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

7. Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie sporzgdzonego protokét inwentaryzacji robot, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem inspektorow
nadzoru inwestorskiego zakresu rob6t wykonanych przez Wykonawce.

§11

Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ustawy pzp przewiduje mozliwosé
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy polegajgcych na:
2. Zmianie wynagrodzenia umownego:
1) Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w
przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktorym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 11 lit. e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 11
pkt e, jedli okaze sie, ze zachodzi koniecznos¢ wykonania prac nieobjetych umowag
a niezbednych do jej prawidtowego wykonania, i ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaly one zaakceptowane przez
Zamawiajgcego w protokole koniecznosci.
2.2. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 11 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
3. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:
a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe
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b) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkow pogodowych uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie prac, w szczegolnosci z powodu technologii prac okresinej umowa, normami lub
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentéw stosowanych materiatéw i urzgdzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajgce na wykonanie zamdéwienia w terminie tj.:

- niskie temperatury powietrza (tzn.<-10°C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robot lub przedtuzeniem czasu ich
wykonania;

- wysokie temperatury powietrza powyzej 35 'C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robot lub przedituzeniem czasu ich
wykonania;

- nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkoéw atmosferycznych,

c) wynikajgcych z przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

d) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentaciji okreslonej w § 1 ust. 3, koniecznosci
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego,
ktorego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie wydtuzony o
czas przekroczenia przez organ termindw wyznaczonych przez prawo,

€) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

f) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, - opdznienia, o ktérych mowa powyzej muszg byé
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przedstawionych powyzej
przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

g) opdznienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedurg odwotawczg, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta.

h) koniecznos$¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacii;

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa;
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin, o ktérym
omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

4. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegdlnosci:

a) niewypaty, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdélnoéci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw;

c) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdrego nie mozna byto przewidzie¢
Z pewnoscig, szczegolnie zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajgcego dokonania zamiennych
robot lub ich czesci; wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktorych uzaleznione jest
wykonanie zamowienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.
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e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania rob6t przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajgcych
z winy Wykonawcy;

5. Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia:

5.1. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw i urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego.
Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

6. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametrow tych materiatéw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany muszg byc¢
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

7. Zmiana oséb odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami:

7.1.Wykonawca moze dokonac¢ zmiany Kierownika budowy przedstawionego w ofercie jedynie
za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, ktory musi zaakceptowaé nowego Kierownika budowy.
7.2. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie
zmiany Kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych
z umowy. W przypadku zmiany Kierownika budowy, nowy Kierownik budowy musi posiadac
stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wiasciwej okregowej izby inzynieréw.

8. Zamawiajagcy moze dokona¢ zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie.
9. Jezeli w realizacji umowy bedg wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmienic¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod
warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

10. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia, okolicznosci
zwigzanych z wptywem COVID-19 na mozliwos¢ prawidtowej i terminowej realizacji Umowy,
Strony niezwlocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapit lub jest
wysoce prawdopodobne, ze wystgpi. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do
informaciji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg
dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikdéw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg w realizacji Umowy;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19 naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wiasciwego do spraw zdrowia
lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;
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4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentow produktu lub materiatow, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwo$¢é
wykonania umowy;

6) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

7) Kazda ze stron umowy, moze zgdaC przedstawienia dodatkowych os$wiadczen
lub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie umowy.

8) Strona umowy, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 10 pkt 1-7, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odno$nie do wptywu okolicznosci, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

10.1. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktérych mowa powyzej, faktycznie istotnie wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,
w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegolnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czedci, z tym, ze zmiana terminu (wydtuzenie) nie moze byé dtuzsze niz czas
trwania przeszkody w realizacji umowy,

2) zmiane sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

11. Zmiany postanowiern umowy mozna dokonac réwniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy
w interesie publicznym; w takim przypadku sporzgdzony przez strony zostanie protokét
okreslajgcy wartos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi koniecznos¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresow rzeczowych zamdwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego;

¢) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajgcego;

e) wystgpienia rob6t dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub/i art. 455 ust. 2
ustawy Pzp), lub innych zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg
wptyw na realizacje niniejszego zamodwienia.

W przypadku koniecznosci zrealizowania robét dodatkowych (o ktérych mowa w art. 455 ust.
1 pkt 3 ustawy Pzp), sporzadzony przez strony zostanie protokét koniecznosci okreslajgcy
wartos¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robot, nastgpi w oparciu
o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu
opracowanego na bazie nosnikédw cen na podstawie ktérych sporzgdzono kosztorys: /1)
stawka roboczogodziny: ...zl/r-g, 2) koszty ogdlne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu
materiatéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KOS),5) podatek VAT: ... % - zapisy
nieobowigzkowe/, oraz udokumentowanych cen materiatdw nie wyzszych niz Srednie ceny
materiatow dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud,
Orgbud, Wacetob (wybdér wydawnictwa nalezy do Zamawiajgcego) dla kwartatu, w ktérym
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wykonywane byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang
przez strony umowy. W przypadku konieczno$ci zrealizowania robét dodatkowych (o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub/i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp) sporzgdzony przez strony zostanie
protokdt okreslajgcy warto$¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie
kosztorysu ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

f) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania robot zamiennych sporzgdzony przez strony
zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokét réznicowy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy.

11. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca sktadajgc pisemny
wniosek do drugiej strony.

12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 wystarczajgce jest jednostronne, pisemne
o$wiadczenie Zamawiajgcego.

§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

1. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody
spowodowane utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzadzen oraz uszkodzeniem ciata lub Smierci
w czasie wykonywania robaot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdéd powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastgpito z winy
Zamawiajgcego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ takze
za szkody w robotach, urzgdzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbiorow
czesSciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg, a takze
zapewniC ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcow roboty, urzgdzenia
i materiaty przeznaczone do wykonania robdét od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru
kohcowego przedmiotu umowy. Winien on rowniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami
w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalajg, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy beda:

2. Zamawiajgcy zastrzegajg, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkdéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sg uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
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niezbednych dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego
wykonywania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/o6w nadzoru inwestorskiego.
6. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

7. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezgcym
wykonywaniem niniejszej umowy oprécz zastrzezonych w umowie formy pisemnej bedg
dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujgce adresy mailowe:

Wykonawca: ......

Zamawiajacy: .....

8. Strony zobowigzujg niezwitocznie informowaé sie o zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

§ 14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniost Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w
ofercie tj. W WysOKOSCi: zt (stownie ztotych:
........................................... [100) W formie .......coooiii
2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy
Zamawiajgcego.
3. Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu naliczenia kar umownych.
4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy pzp. Zmiana formy zabezpieczenia
nie stanowi zmiany Umowy.

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i
terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwréci w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu korhcowego odbioru robat,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich
obowigzywania nie moze by¢ krotszy niz:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robdt,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek — nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu
rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich

obowigzywania nie moze byc¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z
zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy pzp.

8. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9
ust. 1 niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia
bytby krotszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 6 niniejszej umowy i
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przedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie, z
zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 pzp.

§ 15
Postanowienia korncowe

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania ces;ji
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich, pod rygorem
niewaznosci.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamodwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane,
Kodeks cywilny.
4. Ewentualne spory, jakie mogg wynikngé z realizacji niniejszej umowy, strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
5. Niniejszg umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy
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