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Projekt umowy w sprawie zaméwienia publicznego

UMOWANR ....ccoeneneee

zawartaw dniu ................ 2024 r. pomiedzy:

Gming Leknica, ul. Zurawska 1, 68-208 Leknica, NIP 928-207-62-71, REGON 970770528 reprezentowang
przez: Piotra Kuliniak — Burmistrza L¢knicy, przy kontrasygnacie Izabeli Roszkowskiej - Skarbnika Gminy,
zwang dalej Zamawiajacym, zwang w dalszej tresci umowy ,,ZAMAWIAJACYM”

TEPTEZENTOWANYIIN PIZEZ © «.vvneeeeneeeeeeeeneaeeeeteeaaeaeaeeneeennes

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

w wyniku przeprowadzonego postgpowania przetargowego, w oparciu o ustawe z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zadanie

inwestycyjne pn. Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych w Eeknicy wraz z
dojazdem i wyposazeniem - w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j”, zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (dalej PFU) stanowigcym zatacznik nr 1 do Rozdziatu 4 SWZ , zgodnie ze ztozong
oferta, specyfikacjag warunkéw zamodwienia (dalej SWZ) w postepowaniu WIZ.271.11.2024 oraz
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (zatacznik nr 1 do Rozdzialu 4 SWZ - dalej PFU).

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca wykona w oparciu o dokumenty wskazane w ust. 1 oraz
opracowang przez Wykonawce na ich podstawie dokumentacje¢ projektowg i techniczna, w zakresie
wskazanym w niniejszej umowie oraz w SWZ niezbedna do realizacji opisanego w ust. 1 zadania
inwestycyjnego oraz uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie opinie, uzgodnienia, zgody,
pozwolenia i decyzje niezbgdne do uzyskania tych dokumentéw, oraz do wykonania robot
budowlanych.

Zakres 1 sposob wykonania umowy okreslaja:

1) niniejsza umowa;
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10.

11.

12.

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia do postepowania nr. W1Z2.271.11.2024;

3) Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany przez HEKO Sp. z o.0. ul. Jugostowianska 41,
60-301 Poznan, stanowigcy zatacznik nr 1 do Rozdziatu 4 SWZ);

4) Oferta Wykonawcy do postgpowania WIZ.271.11.2024.

Strony przewiduja, ze inwestycja, o ktérej mowa w ust. 1 bedzie realizowana w oparciu o pozwolenie
na budowe. Wykonawca moze dla czgsci zakresu objetego przebudowa dokonaé alternatywnie
zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

Wykonawca opracuje kompletny wniosek o wydanie decyzji 0 pozwolenie na budowe lub kompletne
zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do osiagnigcia rezultatu
okreslonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikaja one wprost z dokumentow wymienionych w
ust. 3, bez prawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

Zakres robot okreslony w technicznych dokumentach przetargowych stanowi zakres minimalny,
ktory Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ na podstawie niniejszej umowy. Wszelkie dziatania i
roboty pomocnicze, uzupetniajace lub wynikajace z koniecznosci zwigkszenia naktadow, w
szczegOlnosci w zakresie dhlugosci sieci, iloSci armatury i urzadzen wynikajace z warunkoéw
gruntowych 1 terenowych oraz obowigzujacych przepisOw prawa i uzyskanych uzgodnien, zgod,
decyzji, pozwolen, opinii, Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykona¢ bez prawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Wymagania techniczne (parametry) zawarte w PFU w czg$ci opisowej 1 rysunkowej sa wigzace dla
Wykonawcy.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje rowniez petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot
budowlanych, wynikajacych z opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej — w
rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz.
682).

Wszystkie nazwy wlasne materiatdéw i urzadzen uzyte w PFU lub warunkach wykonania i odbioru
robdt budowlanych sa podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry
jakosciowe oraz wymagany standard wykonania robot i zastosowanej technologii. Wykonawca jest
zobowigzany zastosowa¢ materiaty lub urzagdzenia o parametrach technicznych i jakoSciowych takich
samych lub lepszych niz opisane w projekcie, a ich zastosowanie w zaden sposoéb nie moze wptynaé
negatywnie na prawidlowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w PFU.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, normami, sztukg
budowlang, wiedzg techniczng, nalezyta starannos$cig oraz niniejsza umowa.

W przypadku rozbieznosci pomigdzy dokumentami postgpowania obowigzuje nastgpujaca hierarchia
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

dokumentow:
1) SWZ z wylaczeniem PFU;
2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja zalaczona do SWZ i nie zglasza zadnych
zastrzezen co do jej kompletnosci, zupelnosci, poprawnos$ci sporzadzenia oraz o§wiadcza, ze jest ona
wystarczajagca do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i z dochowaniem
najwyzszej staranno$ci wymaganej od profesjonalnego przedsi¢biorcy budowlanego.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ wad w PFU, a o ich wykryciu winien niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego.

W przypadku rozbieznosci lub bledow w PFU, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
poinformowa¢ o zaistniatej sytuacji zardwno Zamawiajacego jak i osoby sprawujace Nadzor
Inwestorski. Zamawiajacy ma prawo do zmiany hierarchii dokumentow kazdorazowo w zaleznoS$ci
od zaistniatej rozbieznosci.

Strony przewiduja mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbyteczne do prawidlowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami, wykonania przedmiotu
umowy. Zasady rozliczenia tych robot okreslono w § 9 ust. 6 umowy. Dopuszcza si¢ ograniczenie
zakresu robot o wartosci nie wiekszej niz 10% warto$ci robot wskazanej w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przyja¢ do realizacji roboty budowlane nie ujete w PFU, ktore sa
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami, wykonania przedmiotu umowy (roboty dodatkowe). Roboty dodatkowe zostana
rozliczone na zasadach okreslonych w § 9 ust. 7 umowy. Robot dodatkowych nie stanowig roboty,
ktorych zakres wynika z PFU, w szczegélnosci pod wzgledem ilosci, dlugosci, powierzchni,
mozliwego zastosowania odpowiedniej technologii oraz materiatow, a nie zostaly ujete przez
Wykonawce w dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w PFU, jezeli ich wykonanie jest konieczne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami wykonania przedmiotu umowy (roboty zamienne).
Wykonawca opracuje w takim wypadku projekt budowlany zamienny bez prawa do Zzadania
dodatkowego wynagrodzenia za prace projektowe. Roboty zamienne zostang rozliczone na zasadach
okreslonych w § 9 ust. 5 umowy.

Wprowadzenie zmian w zakresie robot, o ktorych mowa w ust. 16 — 18 musi by¢ kazdorazowo
sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uzgodnione z Projektantem i
zaakceptowane przez Zamawiajagcego. Wprowadzenie tych zmian zostanie poprzedzone
sporzadzeniem protokotu konieczno$ci robdt zaniechanych/dodatkowych/zamiennych, ktory
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stanowi¢ bedzie podstawg wprowadzenia zmian do umowy w formie pisemnego aneksu.

§2
WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca w terminie 21 dni kalendarzowych liczac od zawarcia umowy przedtozy do sprawdzenia
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i uzgodnienia Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-
finansowy, dotyczacy zarowno Etapu 1 i Etapu 2 przedmiotu umowy. Harmonogram zostanie
opracowany w stopniu szczeg6lowosci nie mniejszym niz Tabela elementéw rozliczeniowych
stanowigca Rozdziat 6 SWZ (zawiera¢ bedzie co najmniej pozycje tam wskazane). Harmonogram,
po opracowaniu stanowi¢ bedzie zalacznik do niniejszej umowy i sluzy¢ bedzie wzajemnym
rozliczeniom Zamawiajagcego 1 Wykonawcy. Suma wartosci poszczegdlnych elementoéw
rozliczeniowych winna stanowi¢ odpowiednio wynagrodzenie netto, o ktorym mowa w §9 ust. 1
umowy. W przypadku wystapienia zmian, harmonogram rzeczowo-finansowy musi by¢
kazdorazowo aktualizowany.

Wykonawca w terminie 21 dnia od dnia wykonania Etapu I umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt
1, przekaze Zamawiajagcemu pelnobranzowy kosztorys ofertowy robot budowlanych objetych
niniejszg umowa. Kosztorys moze zosta¢ opracowany zgodnie z zasadami jak dla kosztorysu
inwestorskiego okre§lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Warto$¢ netto kosztorysu musi odpowiadac
warto$ci robot wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz ofercie oraz zawiera¢ co
najmniej pozycje wskazane w Tabeli elementow rozliczeniowych.

Wykonawca w terminie do 4 miesiecy od dnia zawarcia umowy opracuje i przedstawi
Zamawiajacemu koncepcje zawierajaca propozycje rozwigzan projektowych 1 materialowych.
W koncepcji nalezy uwzgledni¢c wymagania okreslone w PFU. Koncepcja zostanie sprawdzona
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzgodniona przez Zamawiajacego. Koncepcje — czes$é
opisowa i graficzng nalezy wykona¢ w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej — 1
egzemplarz.

Zamawiajacy zatwierdzi przedstawiong koncepcje, o ktorej mowa w ust. 3 lub wniesie uwagi w
terminie 21 dni od dnia jej przedstawienia Zamawiajagcemu. Wykonawca uwzgledni w koncepcji
uzasadnione uwagi Zamawiajacego i przedstawi ponownie koncepcje do uzgodnienia W terminie 21
dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiajacego. Nieuwzglednienie w koncepcji uzasadnionych
uwag Zamawiajacego w terminie 21 dni od dnia wniesienia uwag przez Zamawiajacego lub
nieprzedtozenie koncepcji w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, skutkowaé¢ bedzie naliczeniem kar
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9.

10.
11.

12.

umownych za zwtoke.

Wykonawca opracuje na podstawie koncepcji wskazanej w ust. 3 projekt budowlany oraz
petnobranzowy projekt wykonawczy obejmujacy wszystkie branze zadania inwestycyjnego, W
zakresie wskazanym w niniejszej umowie oraz w SWZ, niezbedna do realizacji opisanego w §1 ust. 1
zadania inwestycyjnego oraz uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie opinie, ekspertyzy,
sprawdzenia, uzgodnienia, zgody, pozwolenia i decyzje niezbedne do opracowania dokumentacji
projektowej i technicznej oraz uzyskania dokumentéw formalno-prawnych warunkujacych realizacje
inwestycji oraz niezbedne do wykonania robot budowlanych.

Strony przewiduja, ze inwestycja, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 bedzie realizowana w oparciu o decyzje
0 pozwoleniu na budowe, ktora Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego sporzadzajgc
przedtem niezbgdng dokumentacje projektowa, techniczng i formalno-prawna. W przypadku, gdy
cze$¢ robdt okreslona w PFU bedzie realizowana przez Wykonawce na podstawie art. 28 - 30 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682), Wykonawca uzyska w imieniu
Zamawiajacego wszelkie opinie, ekspertyzy, sprawdzenia, uzgodnienia, zgody, pozwolenia i decyzje,
w tym pozwolenia na budowe lub skutecznie zglosi zamiar wykonania robdt budowlanych oraz
opracuje na potrzebg tych postepowan dokumentacje projektowa i techniczna w niezbednym
zakresie.

Wykonawca dokona wzajemnego, branzowego skoordynowania dokumentacji pod wzgledem
rozwigzan technicznych, z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

W przypadku kolizji z urzadzeniami i sieciami obcymi, Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania w ramach dokumentacji projektéw likwidujacych kolizje projektowanych obiektéw z
urzadzeniami istniejacymi obcymi i uzgodni¢ je z wiascicielami/gestorami urzadzen i sieci, W
szczegoblnosci w zakresie wskazanym w PFU. Wykonawca wykona roboty budowlane polegajace na
likwidacji tych kolizji. Koszty likwidacji tych kolizji i wynikajacej z nich przebudowy urzadzen ujete
sg w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Wykonawca uzyska wiasnym staraniem i na wtasny koszt mapg do celow projektowych.
Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i na wtasny koszt mape wladania i wypis z rejestru gruntow.

Na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego Wykonawca uzyska w celu
realizacji inwestycji wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia, zgody, warunki, i decyzje oraz
opracuje kompletne wnioski niezbedne do ich uzyskania, przy czym Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$§¢ za niewlasciwe przygotowanie materiatdbw oraz opracowan stanowiacych
zatgczniki do tych wnioskow.

Strony zobowigzuja si¢ do wspotdziatania w czasie wykonania umowy w celu sprawnego
zrealizowania zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, przy czym Wykonawca jest
zobowigzany do biezacego informowania Zamawiajagcego o postgpie prac projektowych i
ewentualnych utrudnieniach oraz o kluczowych decyzjach dotyczacych prac przedrealizacyjnych.
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13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i na wtasny koszt w szczegolnosci:

1) decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ inwestycji W wymaganym
zakresie;

2) pozwolenie wodno-prawne w wymaganym zakresie;

3) =zatwierdzenie projektow organizacji ruchu w wymaganym zakresie (docelowej oraz na czas
robot);

4) uzgodnienia i warunki od gestordéw sieci;
5) pozwolenie na budowe/skuteczne zgloszenie zamiaru wykonania robot budowlanych;

6) pozwolenie na usunigcie drzew i krzewow kolidujacych z realizowana inwestycja (ewentualne
optaty za usuni¢cie drzew ponosi Zamawiajacy).

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu projekt budowlany, o ktorym mowa w ust. 5 w wersji
papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej — 1 egzemplarz.

Zamawiajacy zatwierdzi przedstawiong dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 14 lub wniesie uwagi w
terminie 21 dni od dnia jej przedstawienia Zamawiajacemu. Wykonawca uwzgledni w dokumentacji
uzasadnione uwagi Zamawiajgcego 1 przedstawi ponownie dokumentacje do uzgodnienia.
Uzgodnienie dokumentacji nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych
przekazanych opracowan i nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ich usuni¢cia w przypadku ich
ujawnienia.

Wykonawca wykona i przekaze Zamawiajacemu kompletny, uzgodniony w trybie ust. 15 projekt
budowlany niezbedny do realizacji inwestycji, o ktorej mowa w § 1 ust. 1 oraz odpowiadajace mu
projekt techniczny i projekt wykonawczy, w terminie 21 dni od uzyskania wszelkich
decyzji/dokonaniu skutecznych zgloszen warunkujacych wykonanie robét, w nast¢pujacej formie:

1) wersj¢ papierowa w tomach zachowujacych podzial na poszczegélne branze budowlane i
opracowania techniczne wraz z dokumentacja formalno-prawng — 3 egzemplarze;

2) wersje elektroniczng na CD/DVD/PENDRIVE w formatach pdf, dwg 2000 dla dokumentacji
projektowej i technicznej (nie dopuszcza si¢ skanow) oraz skany dokumentacji formalno—
prawnej w formacie pdf — 1 kpl.

Wersje elektroniczng, o ktorej mowa w ust. 16 pkt 2 nalezy podzieli¢ na foldery, ktorych nazwy beda
odpowiada¢ nazwom poszczegdlnych opracowan/tomow. Wszystkie pliki tekstowe dokumentacji
projektowej i technicznej nalezy nazwa¢ nazwa lub nazwg skrocong opracowania z dopiskiem
wskazujacym na zawarto$¢. Nazwy plikom rysunkowym nalezy nadawa¢ w formacie: skrotowa
nazwa opracowania.nazwa rysunku.numer rysunku (zgodnie z nazwa i numerem Ww Wwersji
papierowej). Nazwy plikow dokumentow formalno—prawnych nalezy podawa¢ w formacie: nazwa
organu wydajacego.nazwa dokumentu formalno—prawnego.
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dla wszystkich branz objetych projektow
wykonawczych spetniajacych wymagania projektu wykonawczego okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021poz. 2454) i przekazania ich zgodnie z
zasadami okre§lonymi w ust. 16.1 17.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania uzgodnien z wszelkimi podmiotami, organami i
instytucjami oraz warunkéw technicznych od podmiotéw, ktorych wihasciwo$é wynika z zakresu
inwestycji i przyjetych rozwiazan projektowych oraz opracuje niezbedne w tym celu dokumenty
techniczne (np. operaty, projekty uzupetniajace).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajagcemu w trybie okreslonym ust.
16 i 17 Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla kazdej z branz
zgodnych z Warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych, wlacznie z elementami
przebudowy zwigzanej z usuwaniem kolizji z sieciami i urzadzeniami obcymi, odpowiadajacych
przyjetym rozwigzaniom projektowym.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Zamawiajacemu w trybie okre§lonym
ust. 16 i 17 Programu Zapewnienia Jako$ci zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wykonawca wykonana pelen zakres robot budowlanych, wynikajacych z zakresu umowy
i opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej i technicznej, o ktérej mowa w ust. 16.

Wykonawca zapewni petnienie nadzoru autorskiego autora dokumentacji projektowej nad inwestycja
(robotami budowlanymi) w catym okresie prowadzenia robot — w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682).

W przypadku, gdy uzgodnienia z wlascicielami sieci to nakazuja, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania prac pod nadzorem wiascicieli sieci oraz poniesienia kosztow tego nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu protokotéw odbioru realizacji robot
zwigzanych z przebudowa w urzadzenia obce, podpisanych przez zarzadcoéw sieci i urzadzen
uzbrojenia terenu.

Wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjna 0 wymiarach 180x120cm w miejscu
uzgodnionym z Zamawiajacym, 0 parametrach zgodnych z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty
realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953). Tablice nalezy zamontowac niezwlocznie po przekazaniu
przez Zamawiajacego terenu budowy przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot.

Wykonawca poniesie koszt zwigzany z usuni¢ciem oraz sktadowaniem i utylizacjg materiatow
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34,

35.

rozbiérkowych i1 innych odpadow powstatych w czasie realizacji przedmiotu umowy, przy
jednoczesnym przestrzeganiu obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa, w szczegolnosci
obowigzujacych przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2023, poz. 1587).
Wykonawca pokrywa koszt zatadunku i transportu materiatu z rozbiorki oraz zagospodarowania tych
odpadow (sktadowania).

Wykonaweca staje si¢ posiadaczem wszelkich materialow rozbidorkowych po ich demontazu oraz mas
ziemnych pozostatych po robotach ziemnych niwelacyjnych i z wykopow.

Realizacja robot budowlanych, prowadzona bedzie zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, polskimi
normami przenoszacymi normy europejskie, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, wymaganiami
okreslonymi w PFU, a takze w dokumentacji projektowej i technicznej, z nalezyta starannos$cia,
wlasciwg organizacja, bezpiecznie, dobrze jakosciowo, estetycznie.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu
w czasie wykonywania robot oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a takze za uszkodzenia i szkody,
ktore w przysztosci moglyby powsta¢ na skutek prowadzonych robot.

Do obowiazkoéw wykonawcy nalezy wykonanie niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzenia
prawidtowosci realizowanych robdt wynikajacych z obowigzujgcych przepisOw dotyczacych
wykonania i odbioru robot z przekazaniem Zamawiajacemu odpowiednich protokotéw. W celu
weryfikacji jakosci wykonanych robdt, przed przystgpieniem do ich wykonania, Wykonawca
opracuje Program Zapewnienia Jakosci zgodny z warunkami STWiORB. Przed przystapieniem
do badan, pomiaréow, prob i sprawdzenia Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie ich wykonania oraz przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zapewnia swoim staraniem i na swoj koszt obstuge geodezyjna inwestycji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca ponosi koszt ochrony, zmiany i lokalizacji nowych znakow geodezyjnych osnowy
geodezyjnej.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej,
lacznie z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg oraz przekaze wynik geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych 1 wysokosciowych do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w
zakresie wszystkich prac dotyczacych przedmiotu umowy wraz z zestawieniem obmiar6w
zrealizowanego zakresu robot wszystkich branz, dokonanego przez uprawnionego geodete (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego —
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39.

40.

41.

42,

43.

44,

45,

Dz.U. z2022r., poz. 1670).

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drzew i krzewdw potozonych na terenie budowy -
jezeli takie wystepuja i nie podlegaja usunieciu.

Wykonawca zobowigzany jest usunaé drzewa i krzewy, jesli konieczno$¢ ich usunigcia niezbedna
jest do realizacji zadania inwestycyjnego oraz wykona nasadzenia zastepcze, jezeli ich konieczno$é
wynika¢ bedzie z zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewow. W tym celu Wykonawca uzyska w
imieniu Zamawiajacego stosowne zezwolenia. Koszt optat administracyjnych za usunigcie drzew,
ewentualnie koszt sadzonek do wykonania nasadzen zastepczych ponosi Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatow wilasnych. Przy realizacji
robot budowlanych Wykonawca zobowiazany jest stosowa¢ wyroby, ktore speiniaja wymagania
podstawowe okre$lone w art.5 ust.1 pktl Prawa budowlanego oraz zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrgbnymi oraz zamierzonym zastosowaniem (art.10 ustawy Prawo budowlane
(Dz.U. z 2023 r. poz. 682).

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla kazdego
materiatu, ktory zamierza wbudowa¢ na przedmiotowym zadaniu.

Na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow dowody dopuszczenia do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie na podstawie obowigzujacych przepisow.

Wykonawca zapewni na swoj koszt udzial projektantow na radach budowy organizowanych przez
Zamawiajacego, na kazde zagdanie Zamawiajacego.

Wykonawca sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgc specyfike i warunki prowadzenia robot a takze zapewni uaktualnianie na biezaco
planu BIOZ przez Kierownika Budowy (robdt) wraz z postgpem prac, z przekazaniem kazdorazowo
tego planu lub jego aktualizacji w wersji papierowej Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacemu.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna sie z dniem przekazania terenu budowy
przez Zamawiajacego i trwa do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat i wykonywat wszystkie zalecenia oraz obowigzki wynikajace
z zapisOw umowy 1 jej zalacznikéw, dokumentacji projektowej i technicznej, oraz spetnia¢ bedzie
warunki okreslone w wydanych uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych oraz ponosi¢ bedzie
wszelkie koszty z tym zwigzane.

Najpozniej w dniu przekazania terenu budowy w celu realizacji Etapu 2 przedmiotu umowy,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wymagane przepisami oswiadczenie o przyjeciu
obowiazkow Kierownika Budowy (Robot) wraz z kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych i
aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznos$ci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
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47,

48.

49,

50.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic stala obecnos¢ Kierownika Budowy (Robot) na terenie
budowy jako osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za wykonywane prace. Kierownik
Budowy (Robot) zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco dokumentacj¢ budowy i przechowywac ja
w formie i sposdb zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682).

Zamawiajacy moze zazada¢ zmiany osoby petniacej funkcje Kierownika Budowy (Robot), jezeli
uzna, ze osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkow. Wykonawca zobowigzany jest
zmieni¢ wskazang osob¢ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zadania
Zamawiajacego na osobe spetniajgca minimalne wymagania okreslone w § 4. Zmiana to odbywa si¢
poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajacego, do ktorego Wykonawca dotaczy wymagane
przepisami o$wiadczenie o przyjeciu obowiazkow Kierownika Budowy (Robot) oraz aktualne
zaswiadczenie o przynalezno$ci do whasciwej izby samorzadu zawodowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swdj koszt udzialu w realizacji inwestycji
kierownikow robot branzowych, w zakresie wynikajacym z dokumentacji projektowe;j i techniczne;j.

W zakresie sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do:

1) sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji od dnia przekazania terenu budowy
do dnia dokonania odbioru koncowego robot;

2) biezacej kontroli w toku wykonywania robdt budowlanych ich zgodno$ci z opracowang
dokumentacja projektowa, potwierdzonej odpowiednimi wpisami w dzienniku budowy (robot);

3) uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej, zgtaszanych przez Zamawiajacego, Kierownika Budowy (Robdt) lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

4) dokonywania wszelkich zmian i uzupetnien dokumentacji, jej korekt, przerébek lub adaptacji
sprawdzonych i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzgodnionych
przez Zamawiajacego na etapie realizacji robot budowlanych, w terminach uzgodnionych z
Zamawiajacym, oraz wprowadzanie zmian zgodnie z art. 36 b ustawy Prawo budowlane (Dz.U.
z 2023 r. poz. 682);

5) wyjasniania watpliwosci dotyczacych opracowanego projektu i zawartych w nim rozwigzan oraz
uzupetnianie w niezb¢dnym zakresie szczegdtow dokumentacji projektowej;

6) udzialu w radach budowy, naradach roboczych, technicznych i koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajacego — wedtug potrzeb i na wezwanie Zamawiajacego;

7) udziatu w odbiorze koncowym robdt budowlanych.
Niezwlocznie po przekazaniu terenu budowy Wykonawca zobowigzuje sie:
1) wykonaé prace przygotowawcze na terenie budowy a takze urzadzi¢ iwyposazy¢ zaplecze

budowy;
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53.

54.

55.

56.
57.

58.

59.

2) doprowadzi¢ na teren budowy niezbedne media;
3) umiesci¢ tablice informacyjne budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

4) zapewniC pelne zabezpieczenie terenu budowy w tym pelng ochrong osob i mienia oraz ochrong
drzew i krzewow nie podlegajacych usunigciu.

W terminie realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych uniemozliwiajacych dostep do nieruchomosci przylegtych
do przebudowywanej drogi.

W terminie realizacji rob6t budowlanych Wykonawca na biezaco bedzie usuwat wszelkie zbg¢dne
urzadzenia, budowle tymczasowe, materiaty, odpady dostarczone lub wytworzone przez Wykonawce
lub jego Podwykonawcow.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu informacje, 0 wytworzonych podczas prowadzenia prac
budowlanych odpadach oraz sposobie ich zagospodarowania zgodnie z obowigzujaca ustawa z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2023, poz. 1587) w formie zatacznika do dokumentacji
odbiorowej/powykonawczej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania w sposob docelowy wszelkich szkdd i
awarii spowodowanych przez niego w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie stosowal zabezpieczenia zakonczonych elementdéw robot oraz istniejacej
infrastruktury towarzyszacej aby nie dopusci¢ do ich uszkodzenia lub zniszczenia.

Wykonawca wykona oznakowanie wybudowanych i przebudowywanych sieci.
Wykonawca wraz z postgpem realizacji Etapu 2 przedmiotu umowy zobowigzany jest do:

1) Informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o wystapieniu koniecznos$ci
wykonania robdt dodatkowych, mozliwosci wykonania robdt zamiennych badz o niecelowosci
wykonania okreslonych robdt w terminie 7 dni od daty powzigcia informacji o tych robotach;

2) Informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie wykonania robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu w celu dokonania ich sprawdzenia i odbioru (nie p6zniej, niz na 3 dni przed
ich zanikiem lub zakryciem). Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, to bedzie
zobowigzany do odkrycia robdt lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robodt, a
nastepnie przywrocenia robot do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy realizacji zadania inwestycyjnego bedacego
przedmiotem umowy, technologii robdt wynikajacej ze sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i uzgodnionej przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust.
5i18.

Wykonawca uporzadkuje po zakonczeniu robot teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w
terminie odbioru koncowego robot. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy za teren budowy rozpoczyna si¢

Strona 12 z 62



POLSKI
tAD

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (numer postepowania: W1Z.271.11.2024

Budowa punktu selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych w teknicy wraz z
dojazdem i wyposazeniem

60.

61.

62.

63.

64.

65.

z dniem przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego i trwa do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot.

Wykonawca ma obowigzek pisemnego zgloszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacemu gotowos$ci do odbioru konicowego robot budowlanych, z uwzglednieniem terminéw
przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczgcie i zakonczenie czynnosci odbiorowych.

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ Zamawiajagcemu poszczegélne Etapy przedmiotu umowy w
terminach wyznaczonych w umowie po uprzednim sprawdzeniu poprawnosci ich wykonania.
Na czas odbioru poszczegdlnych Etapoéw przedmiotu umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
wszystkie niezbedne dokumenty potwierdzajace zakres i prawidlowo$¢ wykonanych prac, bedacych
przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i
r¢kojmi — na pisemne wezwanie Zamawiajacego.

Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we
wlasnym przedsiebiorstwie lub przez Podwykonawce, osob ktore beda wykonywaly nizej
wymienione czynno$ci, w mysl art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz.U.z2023 r. poz. 1465), tj. czynnoSci zwigzane z realizacjg zakresu robot objetych
dokumentacja projektows:

1) czynno$ci polegajace na organizacji terenu budowy, w szczegdlnosci budowa zaplecza,
ogrodzenia i zabezpieczenie terenu budowy;

2) czynnosci polegajace na wykonywaniu robot rozbidorkowych;
3) czynnosci polegajace na wykonywaniu robot ziemnych;

4) czynnosci polegajace na transporcie, przemieszczeniu i przenoszeniu materiatdow budowlanych i
urzadzen przeznaczonych do montazu i wbudowania oraz pochodzacych z demontazu a takze
materialow przeznaczonych do usunigcia z terenu budowy - w obrgbie terenu budowy;

5) czynnoséci zwigzane z wbudowywaniem i montazem materiatow budowlanych i urzadzen na
terenie budowy.

Wykonawca/Podwykonawca zobowiazany jest, aby osoby wykonujace czynnosci, o ktorych mowa w
ust. 71 byly zatrudnione do ich realizacji na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), co najmniej na okres
wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca/Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o
prace wszystkich oséb wykonujacych czynno$ci polegajace na wykonywaniu robot budowlanych
objetych przedmiotem umowy, o ktoérych mowa w ust. 63.
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66.

67.

68.

69.

70.

Wykonawca/Podwykonawca dla udokumentowania okolicznosci i wykonywania czynnosci o ktorych
mowa w ust. 68, przedstawi Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od zawarcia umowy, nie pozniej
jednak niz przed przystapieniem do realizacji robot, oswiadczenie o zatrudnieniu pracownikow na
podstawie umowy o pracg. Oswiadczenie powinno zawiera¢é w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem
(zamo6wieniem) czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w skladzie brygady wykonujacej prace
Wykonawca/Podwykonawca powiadomi o tym Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia
zmiany. Zatrudnienie nowych osob podlega rygorowi wskazanemu w ust. 68 - 71.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnos$nie spelniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci polegajace na
wykonywaniu robdot budowlanych objetych przedmiotem umowy. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegoOlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow i
dokonania ich oceny;

2) zadania wyjasnieh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
Wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zaméwienia.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
nie krotszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca/Podwykonawca zobowigzuje sie przedtozyé
zanonimizowane kopie umow o praceg, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce, zawartych przez Wykonawce/Podwykonawce z pracownikami
wykonujacymi czynnosci o ktérych mowa w ust. 65. Kopia umowy/umdéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegblno$ci bez
adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imiona, nazwiska, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Niezlozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowodoéw (oswiadczen lub umoéw) w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o praceg, traktowane
bedzie jako niespelnienie przez Wykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci polegajacych na wykonywaniu rob6t budowlanych objetych przedmiotem
umowy.
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71.

72.

73.

74,

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w ust. 63, 64, 65, 67 i
69, Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1,
pkt 14, 15, 17, 18 umowy lub odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1, pkt 28 umowy.

W przypadku opoéznienia Wykonawcy w realizacji obowigzku, o ktorym mowa w ust. 66,
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okre§lonej odpowiednio w §
18 ust. 1 pkt 16 umowy lub odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 28 umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

Przedstawiciel Wykonawcy oraz Kierownik Budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w Radach
budowy oraz naradach roboczych, technicznych i koordynacyjnych.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu o$wiadczenia poszczegdlnych projektantdw o przeniesieniu
autorskich praw majatkowych na rzecz Zamawiajacego oraz oswiadczenia o mozliwosci korzystania
przez Zamawiajacego z dokumentacji projektowe;j i technicznej w celu dokonywania zmian formy,
rozwiazan uzupetniajacych i zamiennych przez osoby trzecie.

W trakcie wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania ogdlnych i
szczegdtowych wymagan dotyczacych wykonania robdt budowlanych w zakresie okre§lonym w
programie funkcjonalno—uzytkowym oraz dokumentacji projektowej, technicznej, WWiORB,
STWIORB oraz decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia warunkéw rozpoczecia oraz harmonogramow robot
zwigzanych z istniejaca i przebudowywang infrastrukturg techniczna z ich wilascicielami lub
zarzadcami oraz ponoszenia wszystkich kosztow z tym zwigzanych, w tym kosztow zwiazanych z
nadzorem technicznym wymaganym przez wiascicieli lub zarzadcow.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i zgtoszenia robdt budowlanych do odbioréw oraz
uczestniczenia w czynnosciach odbiorow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz przekazania go
Zamawiajacemu po zakonczeniu robot, przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o problemach lub okoliczno$ciach moggcych wptyna¢ na jako$é rob6t lub na termin
ich zakonczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do udostepniania Zamawiajagcemu terenu budowy w celu wykonania
przez Zamawiajacego i podmioty przez niego wyznaczone badan sprawdzajacych poprawno$¢ robot
budowlanych.
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82.

83.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo i higieng pracy na terenie budowy oraz
obszarze, ktory wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie statego nadzoru nad
wykonawstwem robdt budowlanych pod katem przestrzegania przepisow i zasad BHP, w
szczeg6lnosci, o ktorych mowa w art. 211 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w
zwiazku z art. 304 ww. ustawy.

Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wstgpu na teren budowy osobom wskazanym przez
Zamawiajacego, a takze pracownikom organow Panstwowego Nadzoru Inwestorskiego
Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz do
udostepnienia im danych niezb¢dnych do wykonania tych zadan.

§3
MATERIALY I URZADZENIA

Przedmiot umowy winien by¢ wykonany z materialow oraz urzadzen wlasnych Wykonawcy.
Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materialy i urzadzenia, okreslone co do rodzaju,
standardu i ilo$ci w szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i
dokumentacji projektowej oraz ponosi za nie petng odpowiedzialnos¢.

Materiaty i urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1, musza by¢ nieuzywane i fabrycznie nowe oraz
musza spelnia¢ wymagania okreslone w art. 5 ust.1 pktl Prawa budowlanego oraz by¢ wprowadzone
do obrotu zgodnie z przepisami — art.10 ustawy Prawo budowlane, a takze odpowiada¢ wymaganiom
jakosciowym okreslonym w dokumentacji projektowej, WWiORB, STWiORB oraz PZJ.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego wzoér wniosku materiatowego, jaki bedzie stanowil podstawe akceptacji
materialu przed jego wbudowaniem. Kompletne wnioski materialowe Wykonawca zobowigzany jest
przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji z wyprzedzeniem min. 7 dni
umozliwiajagcym mu merytoryczne zajecie stanowiska. Zaakceptowane wnioski materialowe z
podziatem na poszczegdlne branze Kierownik Budowy (Robot) zobowigzany jest przechowywaé do
wgladu w wyodrgbnionym do tego celu zbiorze w biurze budowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow lub urzadzen dokumenty
stwierdzajace spelnianie przez nie wymagan okreslonych w ust. 1 i 2 (dowody dopuszczenia do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowigzujacych przepisow oraz
karty techniczne).

Na zadanie Zamawiajgcego wykraczajace zakresem poza zakres prob i badan przewidzianych
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Programem Zapewnienia Jakosci, Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki
oraz materialty wymagane do zbadania jakosci robdt oraz do sprawdzenia jakosci uzytych
materialow.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ust. 6 okaze sig¢, Ze zastosowane
materialy badz wykonanie robdt sg niezgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzaja Wykonawce,
jezeli zas wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robot sa zgodne z umowa, to koszty
tych badan obcigzaja Zamawiajgcego.

§4
PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ i skierowaé do realizacji umowy €O najmniej nastepujacy
personel:

1) projektant posiadajacy uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;
2) Kierownik Budowy posiadajacy uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej;

3) kierownik robot sanitarnych posiadajacy uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociaggowych i kanalizacyjnych, do petnienia funkcji kierownika
robo6t sanitarnych;

4) kierownik robot elektrycznych posiadajacy uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci elektrycznych, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Osoby wskazane w ust. 1 muszg posiada¢ uprawnienia bez ograniczen, ktdre zostaly wydane na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 29 kwietnia 2019 r.
(lub odpowiadajace im uprawnienia rownowazne) oraz wpis na liste wlasciwej izby samorzadu
zawodowego. Za uprawnienia rownowazne Zamawiajagcy uzna wazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisOw oraz uznane na zasadach okreslonych w
ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 334), ktorych zakres uprawnia do
pemienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu umowy.

Najpozniej przed przekazaniem terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany przekazaé
Zamawiajacemu dokumenty dotyczgce osob przewidzianych na stanowiskach okreslonych w ust 1
pkt 2-4.

Zamawiajacy moze zazada¢ zmiany osoby petnigcych funkcje, o ktorych mowa w ust. 1 jezeli uzna,
ze ktoras z tych osob nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca zobowigzany jest
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zmieni¢ wskazang osob¢ na inng spelniajgca wymagania okreslone w ust. 1 pkt 2-4, w terminie 14
dni od dnia otrzymania zagdania Zamawiajacego.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w realizacji obowiazku, o ktorym mowa w ust. 1, 3 i 4
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt
11 umowy oraz odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 28 umowy.

Zmiana osoby (lub oséb) petniacej funkcje, o ktérej mowa w ust. 1, moze nastgpi¢ rowniez na
wniosek Wykonawcy. Zmiana taka nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. Zmiana o0soby
petniacej funkcje, o ktérej mowa w ust. 1, odbywa si¢ poprzez pisemne powiadomienie
Zamawiajacego, do ktorego dolacza si¢ dokumenty potwierdzajgce okreslone w ust. 3 wymagania
stawiane dla tej osoby i nastepuje z chwilg akceptacji nowej osoby przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze odmoéwié akceptacji jedynie w przypadku, gdyby osoba wskazana przez
Wykonawce nie spelniata wymogoéw, o ktérych mowa w ust. 1.

§5
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Odpowiedzialno$¢ za teren budowy i zdarzenia wynikle na tym terenie w zwigzku z dziataniami i
zaniechaniami Wykonawcy ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody spowodowane w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci za spowodowanie uszkodzen w sieci uzbrojenia terenu w
czasie wykonywania robot oraz spowodowane przerwy w korzystaniu z sieci, a takze za uszkodzenia
i szkody, ktore powstang wskutek prowadzonych robot na terenach przylegtych do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caly okres trwania umowy ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem umowy
na sume nie nizszg niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych). Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajacemu, dokumentu potwierdzajacego posiadanie wymaganego
ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek w ciggu 7 dni od dnia
zawarcia umowy.

W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 uplyngl w trakcie realizacji
umowy, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przedtozenia Zamawiajgcemu, jednak nie
pézniej niz w ciggu 7 dni od dnia uptlywu terminu ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3
dokumentu potwierdzajacego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajacym optate wymagalnych
sktadek.
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5. W przypadku wystapienia bezposrednio do Zamawiajacego z roszczeniami wynikajacymi z dziatania
lub zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie ustosunkowaé si¢ do
przedstawionych roszczen, a w przypadku uzasadnionych roszczen zwr6ci¢ Zamawiajagcemu
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasagdzone prawomocnymi wyrokami tacznie z
kosztami zastgpstwa procesowego oraz kosztami procesu.

6. W przypadku opodznienia Wykonawcy w realizacji obowiazku, o ktorym mowa w ust. 3 i 4
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt
20 umowy lub odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 18 ust. 1 pkt 28 umowy.

§6
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) udzielenia Wykonawcy petlnomocnictwa do wystgpowania w imieniu Zamawiajgcego w
sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy;

2) przekazania o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele
budowlane na pisemny wniosek Wykonawcy zawierajacego numery dziatek, dla ktorych nalezy
przygotowaé oswiadczenie;

3) ustanowienia Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego posiadajagcych uprawnienia budowlane w
odpowiednich dla zakresu robot specjalnosciach;

4) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie uzgodnionym przez Strony
umowy, jednak nie pdzniej niz w ciggu 10 od zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
0 uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowg/zgloszenia od wlasciwego organu
administracji architektoniczno—budowlanej na wykonanie robot budowlanych;

5) organizowania i uczestnictwa w Radach budowy i oraz naradach roboczych, technicznych i
koordynacyjnych;

6) niezwlocznego przekazania wszelkich dokumentéw zwigzanych z przedmiotem umowy, ktore
uzyskat od urzedow, instytucji, gestorow sieci zaopatrujacych w media (decyzje, pozwolenia,
informacje, uzgodnienia itp.);

7) wspoldziatania z Wykonawcg w czasie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci do
niezwlocznego konsultowania proponowanych przez Wykonawce rozwigzan zawartych w
koncepcji oraz rozwigzan projektowych, poprzez wyznaczonych Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego nad projektowanym zakresem robot, w terminie 21 dni od dnia ich przekazania;
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8) zapewnienia sprawdzenia i akceptacji rozwigzan materiatowych przez wiasciwego Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego dla kazdego materiatu, ktory Wykonawca zamierza wbudowac na
przedmiotowym zadaniu w terminie 7 dni od dnia przekazania materiatu do uzgodnienia,

9) dokonania odbiorow wszystkich etapow umowy, w tym robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbiorow czgéciowych i1 odbioru koncowego nalezycie Wykonanego przedmiotu
umowy przy udziale whasciwych Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego;

10) zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy.

§7
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO

Kazda ze Stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego do
reprezentowania Strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy oraz do
wskazania numeru telefonu oraz adresu mailowego do kontaktowania si¢ z tg osoba.

W czasie realizacji umowy Strony beda porozumiewaly si¢ W sprawach zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy w drodze korespondencji pisemnej doreczonej adresatom na ich adresy pocztowe
lub na adresy e-mail wskazane w ust. 3 i 4, z zastrzezeniem ust. 8 i 10.

Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z realizacja umowy begdzie Marcin
Perczynski - tel. 68 3624718, e-mail: m.perczynski@umleknica.pl .

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacjg umowy bedzie: ............... , tel.,

D)o - Projektant —tel. ................. ,e-mail ...l ;

2) - Kierownik Budowy —tel. ......................... ,eemail ... ;
3) - Kierownik robét sanitarnych —tel. ................. ,email ... ;
4) - Kierownik robét elektrycznych —tel. ................. ,email ...

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, o ktérym poinformuje Wykonawce.

Ewentualna zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 3 - 6 wymaga pisemnego zgloszenia drugiej Stronie
przez Strong dokonujaca zmiany, z zastrzezeniem §4 ust. 6 UMowy.

Podstawowa formg wymiany informacji na etapie realizacji Etapu 2 przedmiotu umowy pomiedzy
uczestnikami procesu inwestycCyjnego oraz rozwigzywania biezacych problemow inwestycyjnych sa
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10.

11.

Rady budowy.

Rady budowy odbywaja si¢ w miejscu i czasie ustalonym przez obie Strony, przy udziale
powotanego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika Budowy (Robot). Z kazdej Rady
budowy sporzadzony zostanie protokot, ktorego kopig, niezwlocznie po jego podpisaniu, otrzymuje
kazdy z uczestnikow Rady budowy.

Na wniosek kazdej ze Stron zwotywane begda narady robocze, techniczne i koordynacyjne z
ewentualnym udzialem wymaganych osob trzecich w miejscu i terminie wspolnie ustalonym przez
Strony.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na Radach budowy oraz naradach roboczych,
technicznych i koordynacyjnych obecno$ci 0sdb wyznaczonych przez niego do technicznego
wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od aktualnego postepu i zawansowania robot.

§8
TERMIN WYKONANIA

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w ponizszych terminach:

1) Etap 1 zakonczony opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany, w
tym projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny
oraz projekt wykonawczy) oraz obejmujacy uzyskanie na jej podstawie odpowiedniego
dokumentu/dokumentéw formalno-prawnego uprawniajacego do wykonania robot budowlanych
zgodnie z wykonang dokumentacja (decyzja o pozwoleniu na budowe, ewentualnie inne decyzje
rownowazne odpowiednie dla zakresu robot) - w terminie do 8 miesiecy od dnia zawarcia

umowy;

2) Etap 2 zakonczony wykonaniem i odbiorem wszelkich robdt budowlanych objetych
zamoOwieniem — W terminie do 20 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien wskazany w protokole odbioru
koncowego umowy podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajacego oraz Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Za dzien wykonania Etapu 1 umowy i czgéci robdt przyjmuje si¢ dzien wskazany w protokole
odbioru czgsciowego umowy podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

§9
WYNAGRODZENIE
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1. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$ci netto  .................. zt (stownie .................. ztotych),
do ktorego zostanie doliczony nalezny podatek VAT w obowigzujacej stawce ....... %, w kwocie
........................ , co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokoSci .................. zl (slownie

.................. ztotych), w tym:
1) wynagrodzenie netto za wykonanie Etapu 1 umowy w wysoko$ci ............c.oevvenen.n. PLN;
2) wynagrodzenie netto za wykonanie Etapu 2 umowy w wysoKos$Ci ..........cceuvuininnn.n. PLN.

2. Wynagrodzenie netto, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezyta staranno$cia
wszelkich obowigzkow wynikajacych z umowy: czynno$ci organizacyjnych, administracyjnych, prac
projektowych oraz robot budowlanych i innych czynno$ci niezbgdnych do zgodnego z celem
zawarcia umowy i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym przeniesienia na
Zamawiajacego praw autorskich wskazanych w umowie.

3. Wynagrodzenie netto, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega zmianie w czasie trwania umowy i nie
podlega rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem
postanowien § 20.

4. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie,
ani rozporzadza¢ nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie bez zgody Zamawiajgcego. Bez
zgody Zamawiajagcego Wykonawca nie moze rowniez zawrze¢ umowy z osoba trzecig o
podstawienie w prawa wierzyciela (art. 518 Kodeksu Cywilnego), ani dokonywaé Zzadnej innej
czynnosci prawnej rodzacej taki skutek.

5. Ewentualne roboty zamienne, o ktérych mowa w §1 ust.18 umowy, zostang rozliczone kosztorysem
réznicowym, opracowanym przez wykonawce w oparciu o ceny i sktadniki kalkulacyjne wskazane w
kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku — o sktadniki kalkulacyjne wskazane w tym
kosztorysie, oraz ceny materiatow oraz pracy sprzetu wynikajace odpowiednio ze Srednich cen
publikowanych w informatorze ,,Sekocenbud” (aktualny kwartalnik z okresu zaistnienia robot
zamiennych), okreslonych dla wojewodztwa lubuskiego. Kosztorys roznicowy podlega sprawdzeniu i
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i akceptacji przez Zamawiajgcego.

6. Strony zgodnie ustalaja, iz w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy
(roboty zaniechane), o ktorym mowa w §1 ust. 16, wynagrodzenie okreslone w ust. 2 pkt 2) zostanie
odpowiednio pomniejszone o warto$¢ tych robot, wyliczong na podstawie kosztorysu
rozliczeniowego w oparciu o ceny i sktadniki kalkulacyjne wskazane w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku ich braku — o sktadniki kalkulacyjne wskazane w tym kosztorysie oraz ceny materiatow
oraz pracy sprzgtu wynikajace odpowiednio ze S$rednich cen publikowanych w informatorze
»Sekocenbud” (aktualny kwartalnik z okresu zaistnienia robot zaniechanych), okreslonych dla
wojewodztwa lubuskiego. Kosztorys rozliczeniowy podlega sprawdzeniu i potwierdzeniu przez
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1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i akceptacji przez Zamawiajacego.

Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, o ktorych mowa w § 1 ust.
17, rozliczenie ich nastgpi na podstawie kosztorysu robot dodatkowych sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o ceny i sktadniki kalkulacyjne wskazane w kosztorysie ofertowym, a w
przypadku ich braku — o sktadniki kalkulacyjne wskazane w tym kosztorysie oraz ceny materiatow
oraz pracy sprzetu wynikajace odpowiednio ze S$rednich cen publikowanych w informatorze
»Sekocenbud” (aktualny kwartalnik dla wojewddztwa lubuskiego dla okresu zaistnienia konieczno$ci
wykonania tych rob6t). Kosztorys robdt dodatkowych podlega sprawdzeniu i potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku publikacji cen materiatdw lub pracy sprzetu uzytego przez Wykonawcg w
informatorze ,,Sekocenbud”, Wykonawca dokona kalkulacji wtasnej, ktora podlega sprawdzeniu i
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i akceptacji przez Zamawiajacego.

§10
ROZLICZENIE I TERMINY PLATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie zaptacone w 5
ptatnosciach gtéwnych (transzach), na podstawie wystawionych faktur, z uwzglednieniem warto$ci
wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-finansowego:

Pierwsza platnos¢ gtdéwna w wysokosci do 5% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1 — platnosé
czgsSciowa;

Platnos¢ waloryzacyjna wyliczona od ptatnosci za roboty objgte pierwsza transza;
Druga ptatnos¢ gtowna;
Ptatnos¢ waloryzacyjna wyliczona od ptatnosci za roboty objete drugg transza;

Trzecia platno$¢ gtdéwna w wysokosci 1.000.000 zt. — ptatno$¢ czg¢sciowa nalezna po wykonaniu
robot o wartosci co najmniej 50% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1;

Ptatno$¢ waloryzacyjna wyliczona od platnosci za roboty objete trzecig transza;
Czwarta ptatnos¢ gtowna;
Ptatno$¢ waloryzacyjna wyliczona od platnos$ci za roboty objete czwartg transza,

Platno$¢ waloryzacyjna wyliczona od platnosci za roboty objete pigta transza;

10) Pigta ptatnos¢ gtéwna w wysokosci 1.000.000 zt. — ptatnos¢ koncowa.

2.

W terminie 7 dni od zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu harmonogram
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ptatnosci glownych (harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego).

Podstawa wyptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 dla ptatnosci
czesciowych bedzie faktyczne wykonanie roboét i czynnos$ci o warto$ci nie mniejszej niz okreslone w
ust. 1 dla kazdej z ptatnosci czgsciowych ustalonej w oparciu 0 harmonogram rzeczowo-finansowy
stuzacy do wzajemnych rozliczen migdzy Zamawiajacym a Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 4, 5 i
6.

Warunkiem wystawienia pierwszej faktury cze$ciowej i platnosci pierwszej transzy jest wykonanie
przez Wykonawce i odbior przez Zamawiajacego Etapu I umowy okreslonego w §8 ust. 1 pkt 1,
niezaleznie od warto$ci wynagrodzenia za ten etap wskazanego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, przy czym ptatnos¢ tej transzy moze obejmowac rowniez wynagrodzenie za wykonanie
czesci Etapu II umowy. Wraz z protokotem Wykonawca winien jest ztozy¢ pisemne oswiadczenie
Wykonawcey o wykonaniu robét budowlanych stanowiacych przedmiot umowy samodzielnie albo
dokumenty zwigzane z Podwykonawcami, o ktorych mowa w ust. 8. (dowody zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom), jezeli brali udziat w wykonaniu tej
czgsci zamowienia oraz przekazanie o$wiadczenie projektantdow o przeniesieniu autorskich praw
majatkowych na Zamawiajacego.

Podstawe wystawienia faktury czgsciowej obejmujacej wynagrodzenie za roboty budowlane stanowi
protokot odbioru czeSciowego robét zatwierdzony przez Zamawiajacego i wihasciwego Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz ztozenie pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy o wykonaniu robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy samodzielnie albo dokumentow zwigzanych z
Podwykonawcami, o ktorych mowa w ust. 8. (dowody =zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom), jezeli brali udziat w wykonaniu tej czesci
zamoOwienia.

Podstawa wystawienia faktury kofcowej jest podpisany przez Zamawiajacego i wszystkich
powotanych Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego protokoét odbioru koncowego przedmiotu umowy
oraz ztozenie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy samodzielnie albo dokumentéw zwigzanych z Podwykonawcami, o ktorych mowa
w ust. 8. (dowody =zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom), jezeli brali udziat w wykonaniu tej czg¢$ci zamoéwienia.

Wykonawca w terminie do 30 dni od popisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego
robot budowlanych poprawnie wystawi fakture za wykonane roboty budowlane zawierajaca
wszystkie niezbgdne zatgczniki okreslone w ust. 8.

W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcow, do kazdej faktury
wystawionej przez Wykonawce nalezy zalgczy¢ zestawienie nalezno$ci dla wszystkich
Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji czgsci przedmiotu umowy podlegajacej rozliczeniu
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych podstawa do wystawienia faktury przez
Wykonawce - zestawienie musi okresla¢ nazwe¢ Podwykonawcy, numer i date zawarcia umowy 0

Strona 24 z 62



POLSKI
tAD

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (numer postepowania: W1Z.271.11.2024

Budowa punktu selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych w teknicy wraz z
dojazdem i wyposazeniem

10.

11.

12.
13.

14.

15.

podwykonawstwo, nr faktury, nazwe¢ (przedmiot) dostawy, ustugi lub robét budowlanych, kwote do
zaplaty. Do zestawienia nalezy zalaczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wszystkim
Podwykonawcom wykazanym w zestawieniu oraz pisemne o$wiadczenie Podwykonawcy o
otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia lub cesj¢ nalezno$ci na rzecz Podwykonawcy
za roboty wykonane w zakresie czesci przedmiotu umowy podlegajacej rozliczeniu. Przez
Podwykonawce nalezy rozumie¢ Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow bioracych udzial w
realizacji przedmiotu umowy, ktorzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajacego umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

W przypadku braku zestawienia naleznosci, o ktorym mowa w ust. 8, faktura zostanie zwrocona
Wykonawcy, bez obowiazku po stronie Zamawiajacego zaptaty odsetek za opdznienie za okres do
dnia zaptaty wynikajacego z prawidtowo wystawionej faktury dostarczonej Zamawiajacemu przez
Wykonawce wraz z kompletem wymaganych dokumentow.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktéorych mowa w
ust. 8, Zamawiajacy wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty wystawionej faktury przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY 1IT: .ottt e e e e, podany w fakturze, w
terminie 30 dni, a dla faktury koncowej 35 dni liczac od daty doreczenia prawidtowo wystawionej
faktury VAT do siedziby Zamawiajacego. Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy
wskazanego powyzej wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Za dzien spehienia §wiadczenia pienigznego uznaje si¢ datg obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy Iub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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16.

17.

18.

19.

20.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sum¢ wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy okres$lonej w § 9 ust. 1
moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
Zamawiajacego.

§11
UMOWA O PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamdéwienia Podwykonawcom, zawierajgc z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca moze ograniczy¢é lub rozszerzy¢é zakres prac przewidzianych do realizacji przez
Podwykonawcow, w stosunku do zakresu wskazanego w ofercie przetargowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy 1 dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dzialaniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego wykonawcy.
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10.

11.

12.

Zamawiajacy wymaga, aby przed przystapieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile sa
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska, a takze dane kontaktowe oraz przedstawicieli
Podwykonawcow, zaangazowanych w roboty budowlane lub ushugi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w
pOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postegpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ lub zmieni¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany (aneksu), przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o0 podwykonawstwo 0 tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
przedtozonych projektow, w przypadkach o ktéorych mowa w ust.12.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany, w terminie okreslonym w ust. 7,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy 0
podwykonawstwo lub jej zmiany (aneksu), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni, liczac od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany (aneksu), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w przypadkach o ktérych mowa w ust.12.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany (aneksu), ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza
si¢ za akceptacje umowy lub jej zmiany (aneksu) przez Zamawiajacego.

Okolicznosci i zapisy umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktorych
niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia udzielanego niniejsza
umowa Wykonawcy;

brak terminu realizacji robdt podwykonawczych lub wskazany termin uniemozliwia terminowa
realizacje umowy podstawowej zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

niewskazanie zakresu zamodwienia powierzonego Podwykonawcy lub jego nieprecyzyjne
okreslenie, lub zakres zamdwienia nie dotyczy przedmiotu zamowienia;

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej;

umowa przewiduje zaptate Podwykonawcy wyzszego wynagrodzenia za realizacje czegsci
swiadczenia objetej umowa o podwykonawstwo, niz kwota wynagrodzenia naleznego samemu
Wykonawcy za te cze$¢ przedmiotu umowy, wynikajaca z kosztorysu ofertowego Wykonawcy;

umowa zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej Korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg;

brak obowiazku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy dostarczenia bezposrednio
Zamawiajacemu, na jego wezwanie, dowodoéw potwierdzajacych zaptate przez Wykonawce
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy za
realizacje przedmiotu umowy;

brak jest zapisOw zobowigzujgcych podwykonawce do zatrudnienia na umowe o pracg 0sob
wykonujacych czynnos$ci polegajace na wykonywaniu rob6t budowlanych objetych przedmiotem
umowy, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465) na okres
wykonywania tych czynno§ci w czasie realizacji niniejszej umowy oraz zapisow
zobowigzujacych Podwykonawce do przedkladania dowodow w tym zakresie bezposrednio
Zamawiajacemu i uprawnien kontrolnych Zamawiajacego 1 sankcji z tytutu niespelniania tego
obowigzku - zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 71 — 79;

brak zapisbw o zmianie wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jesli wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie zmienione zgodnie z § 20 ust. 3;

13. Kazdorazowa zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z § 20 ust. 2 pkt 5 lit. e,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

prowadzi do powstania po stronic Wykonawcy obowigzku zmiany wysokosci wynagrodzenia
Podwykonawcy lud dalszego Podwykonawcy pod rygorem naliczenia kary, o ktorej mowa w § 18
ust. 1 pkt 25.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo oraz zmiany umowy, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub dokonania zmiany, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % warto$ci niniejszej umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktébrym mowa w ust. 14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub ushugi Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Procedura akceptacji, zawierania i zmiany umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami
odbywa¢ powinna si¢ na zasadach okre§lonych w niniejszym paragrafie.

Wykonanie prac w ramach formuty podwykonawstwa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wypelnianie obowigzkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow prawa.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcéw jak i dalszych Podwykonawcow i przyjmuje wobec nich funkcje
koordynacyjna.

Aby Zamawiajacy mial pelng wiedze na temat sposobu realizacji zamdéwienia, Wykonawca
zobowigzany jest udziela¢ Zamawiajacemu wszelkich istotnych z punktu widzenia realizacji
niniejszej umowy informacji dotyczacych Podwykonawcoéw uczestniczacych w realizacji przedmiotu
umowy, w tym réwniez o zmianie lub rezygnacji z podwykonawstwa.

Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcy bez wymaganej akceptacji umowy lub
pomimo sprzeciwu Zamawiajaceg0 lub bez wiedzy Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajacego do
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy oraz wylgcza solidarng odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego
za zaplate wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce oraz skutkuje naliczeniem kar
umownych.

Wykonawca jest zobowigzany do sktadania Zamawiajacemu, na koniec kazdego miesigca
kalendarzowego, o$wiadczenia zawierajacego dane (nazwa i adres firmy) Podwykonawcow
uczestniczacych, lub ktorzy uczestniczyli w realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczacym
robot budowlanych, ustug i dostaw.
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§12
ODBIORY ETAPU 1 UMOWY

1. Ustanawia si¢ nast¢pujace zasady odbioru zakresu prac przewidzianych dla Etapu | przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 8, ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Miejscem odbioru wykonanych prac jest siedziba Zamawiajacego — Urzad Miejski w Leknicy,
ul. Zurawska 1, 68-208 Leknica, pok. 207;

Warunkiem dokonania odbioru Etapu 1 jest wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu
kompletnej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego, w tym projektu zagospodarowania
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
wykonawczego) oraz uzyskanie na podstawie projektu budowlanego i przekazanie
Zamawiajacemu odpowiedniego dokumentu/dokumentéw formalno-prawnego uprawniajgcego
do wykonania robot budowlanych zgodnie z wykonang dokumentacja - decyzja o pozwoleniu na
budowe, ewentualnie inne decyzje rownowazne odpowiednie dla zakresu robdt;

Nie wniesienie uwag do wykonanej dokumentacji w terminie 21 dni od jej przekazania
Zamawiajacemu skutkuje podpisaniem protokotu odbioru bez uwag i uprawnia Wykonawce do
wystawienia faktury lub rachunku za wykonanie Etapu 1 przedmiotu umowy. Za date odbioru
dokumentacji uwaza si¢ datg podpisania protokotu odbioru dokumentacji;

Przy przekazywaniu dokumentacji przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany wylacznie
do sprawdzenia kompletnosci dokumentacji pod wzgledem ilosci egzemplarzy, formy, oraz
zgodnoséci z PFU oraz koncepcja, o ktorej mowa w § 2 ust. 3 umowy. Zamawiajacy wskaze
oczywiste braki lub bledy w przekazanej dokumentacji, jednakze odebranie i podpisanie
protokotu odbioru Etapu 1 nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych
przekazanych opracowan i nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ich usunigcia w przypadku ich
stwierdzenia;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia poprawnosci dokumentacji przez podmiot
trzeci dysponujacy stosowna wiedzg i uprawnieniami w tym zakresie;

Wykonawca odpowiada za wszelkie rozwigzania projektowe i techniczne oraz wszelkie zwigzane
z nimi uzgodnienia i wynikajace z nich elementy jako catosci dokumentacji, w zwiazku z czym,
przyjecie przez Zamawiajacego dokumentacji bez uwag nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy, w tym z odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi
lub gwarancji. W szczegdlnosci Zamawiajacy jest uprawniony do wniesienia uwag do odebranej
dokumentacji po dokonaniu jej odbioru, w przypadku stwierdzenia w niej wad;

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru brakéw lub wad, Zamawiajacy powiadamia o tej
wadliwosci Wykonawce lub wniesie uwagi w terminie 21 dni od dnia jej przedstawienia
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8)

9)

Zamawiajacemu. Wykonawca uwzgledni w dokumentacji uzasadnione uwagi Zamawiajgcego i
przedstawi ponownie dokumentacj¢ do odbioru;

Na czas odbioru Etapu 1, Wykonawca ztozy odpowiednio wykaz wykonanych opracowan,
pisemne o$wiadczenie, ze wykonane zostaly zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i
normami i zostajag wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu maja stuzy¢
oraz o$wiadczenie o tym, ze dokumentacja w wersji elektronicznej jest tozsama z dokumentacja
w wersji papierowej. Wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenia (Zalacznik nr 2) stanowia
integralng cze$¢ odbioru Etapu 1 umowy;

W przypadku, gdy podpisanie protokotu odbioru Etapu 1 umowy nastapi z winy Wykonawcy po
terminie wskazanym w § 8 ust. 1 pkt 1, Strony uznajg, ze Wykonawca pozostaje w zwloce w
wykonaniu Etapu 1 umowy i zostang mu naliczone kary zgodnie z §18 ust.1 pkt 5 umowy;

10) Jezeli zgtoszone wady i wniesione uwagi uniemozliwiaja wykorzystanie przedmiotu umowy

zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy bez prawa do wynagrodzenia
dla Wykonawcy. Postanowienia § 18 ust.1 pkt 30 umowy znajduja odpowiednie zastosowanie.

§13
ODBIORY ETAPU 2 UMOWY

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbiorow robot zakresu prac
przewidzianych dla Etapu 2 przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy:

1)
2)
3)

Obiory czesciowe;
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
Odbidr koncowy.

§14
Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbiory czesciowe

Ustanawia si¢ nastepujace zasady dokonywania odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu 1 odbiorow czgsciowych dla zakresu prac przewidzianych dla Etapu 2 przedmiotu
umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 umowy:

1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez branzowego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Kierownika Budowy. Wykonawca winien
zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

zdaniu pierwszym, w formie pisma lub e-maila, oraz wpisem do dziennika budowy (robot) z
odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie dziatan przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego — co najmniej na 3 dni robocze przez zaniknigciem lub zakryciem robot;

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom niezwtocznie, jednak nie pdzniej
niz w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do ich
odbioru wpisem w dzienniku budowy i poinformowania wtasciwego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku nie przystapienia w powyzszym terminie przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajagcych zakryciu,
Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robot oraz zobowigzany jest
do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego;

Jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku poinformowania Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zakryje roboty ulegajace zakryciu i zanikajace, na zgdanie Zamawiajgcego
lub wiasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wiasny
odkry¢ roboty lub za zgoda Zamawiajacego wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a
nastgpnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego, a w przypadku robot zanikajacych —
wykona¢ je ponownie;

Odbiory czeSciowe robot, dokonywane beda przez branzowego Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacego przy udziale Kierownika Budowy i przedstawiciela
Wykonawcy. Wykonawca winien zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbiorow, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w formie
pisma lub e-maila, oraz wpisem do dziennika budowy (robdt) z odpowiednim
wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie dziatan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy niezwlocznie termin odbioru czgsciowego robot,
przy czym czynno$ci odbiorowe rozpoczna si¢ nie podzniej niz w ciggu 14 dni od dnia
zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru czgsciowego;

Z czynnos$ci odbioru robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych
sporzadza si¢ protokot;

Na potrzeby dokonania odbiorow cze¢sciowych Wykonawca przygotuje Rozliczenie
okresowe robot, o ktorym mowa w zalaczniku nr 1 do umowy opracowane w stopniu
szczegbdtowosci nie mniejszym niz harmonogram rzeczowo-finansowy, z wyszczeg6lnieniem
wartosci kontraktowej robot, wartoSci robot wykonanych od poprzedniego odbioru
czgsciowego, wartosci robot wykonanych do poprzedniego odbioru czgsciowego, wartosci
robot wykonanych (narastajgco), stopnia zaawansowania robot (procentowo);

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
zostanie stwierdzone, Ze nie osiggnig¢to gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia

robot lub nie przeprowadzenia wszystkich prob i badan, a takze jezeli w toku czynnos$ci
odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
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odmoéwi¢ odbioru. W razie odmowy odbioru czgsciowego lub robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu z powyzszych przyczyn nowy termin osiagnig¢cia gotowosci do odbioru
ustala sie w sposob okreslony w pkt 1 — 4.

§15
Odbiér koncowy

Podstawa skutecznego zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie wszelkich robot i obowiazkow wynikajacych dla Wykonawcy z niniejszej
umowy, stwierdzone w dzienniku budowy (robot) wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy
(Robot), potwierdzonym przez powotanych branzowych Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.

O zakonczeniu robdt i osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnie z uwzglgdnieniem termindw
przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie czynno$ci odbiorowych.

Zamawiajacy wyznacza datg i rozpoczyna czynno$ci odbioru koncowego w terminie 14 dni od dnia
skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty odbiorowe:

1) oryginat/y dziennika budowy (robot);

2) dokumentacje projektowa powykonawcza wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy(robot), branzowych Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego i branzowego projektanta — jezeli takie wystapity, skompletowang w dwoch
egzemplarzach w wersji papierowej i jednym w wersji elektroniczneyj;

3) geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza sporzadzong przez uprawnionego geodete w zakresie
zrealizowanego zakresu robot wraz z zestawieniem obmiarow zrealizowanego zakresu robot, w
dwodch egzemplarzach w wersji papierowej 1 jednym w wersji elektronicznej, wraz kopig
zgtoszenia do zasobu geodezyjnego;

4) wymagane dokumenty, protokoly i za$wiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
protokoty odbioru robdt branzowych objetych zakresem przedmiotu umowy, protokoty odbioru
przebudowywanych sieci i infrastruktury, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz wynikajagce z obowiazkéw Wykonawcy
okreslonych w § 2 niniejszej umowy, po jednym egzemplarzu w wersji papierowej i jednym w
wersji elektronicznej;

5) zgloszenie wprowadzenia statej organizacji ruchu na przebudowywanych drogach;
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6) w stosunku do =zastosowanych materiatdow lub urzadzen dokumenty stwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate¢ techniczng;

7) o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z pozwoleniem na
budowe/zgloszeniem, projektem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, 0 doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z sasiednich
nieruchomosci, o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleghtych z do terenu budowy;

8) os$wiadczenie projektanta wykonujgcego nadzor autorski o zgodnosci wykonanych robot z
projektem budowlanym o tresci zgodnej z zatgcznikiem nr 4;

9) os$wiadczenie Kierownika Budowy o tresci zgodnej z Zatacznikiem nr 3.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do uznana
przez Zamawiajacego braku skutecznosci zawiadomienia o zakonczeniu rob6ot i odmowy dokonania
odbioru koncowego robot budowlanych objetych niniejsza umowsa.

W czynno$ciach odbioru koncowego beda brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele
Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik Budowy i przedstawiciel
Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze nie osiggni¢to gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie przeprowadzenia wszystkich prob i badan, a takze
jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki w dokumentacji odbiorowej,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru. W razie odmowy odbioru koncowego z powyzszych
przyczyn, nowy termin osiagnigcia gotowosci do odbioru ustala si¢ w sposob okreslony w ust. 1 -3.

W przypadku wielokrotnej odmowy odbioru koncowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajgcego z niniejszej Umowy, uznaje si¢
date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego ustalong w nastepujacy sposob:

1) W przypadku, gdy w toku odbioru zostanie potwierdzone faktyczne wykonanie robot i nie
zostang stwierdzone braki w dokumentacji odbiorowej, za dat¢ wykonania umowy zostanie
uznana data rozpoczecia czynnosci odbiorowych;

2) W przypadku, gdy w toku odbioru zostanie potwierdzone faktyczne wykonanie robot lecz
zostang stwierdzone braki w dokumentacji odbiorowej, za dat¢ wykonania umowy zostanie
uznana data uzupetnienia tej dokumentacji. Jezeli uzupetnienie dokumentéw nastgpi po dniu
okreslonym w umowie jako dzien zakonczenia przedmiotu umowy, okres ten zostanie uznany
przez Zamawiajacego za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy;

3) W przypadku, gdy w toku odbioru koncowego zostang stwierdzone wady w wykonanych
robotach nadajace si¢ do usunigcia, za dat¢ wykonania umowy zostanie uznana data ponownego
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10.

11.

12.

13.

zgloszenia gotowosci do odbioru, pod warunkiem, ze w toku ponownego odbioru nie zostana
stwierdzone wady.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad przez Wykonawcg na jego whasny koszt w terminach uzgodnionych przez Strony;

2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunig¢cia i nie uniemozliwiaja uzytkowania wykonanego
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie
odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

3) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanego przedmiotu
umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze:
a) odstgpi¢ od umowy;
b) Zada¢ wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru koncowego bedzie spisany protokoél zawierajacy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad lub brakow.

Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie spowoduje zlecenie ich wykonania na rachunek i koszt
Wykonawcy. Wszelkie powstale z tego tytulu koszty Zamawiajacy moze pokryé z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy a takze z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu realizacji
niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robodt jako wadliwych lub
brakoéw dokumentacji.

§16

REKOJMIA I GWARANCJA JAKOSCI NA ROBOTY BUDOWLANE I DOKUMENTACJE

1.

PROJEKTOWA

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady 1 gwarancji jakos$ci
wykonanego przedmiotu umowy, w tym dokumentacji projektowej, wynosi ...... miesigce liczac od
dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Realizacja uprawnien wynikajacych z r¢kojmi oraz gwarancji za wady bedzie wykonywana zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego z uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy.
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12.

Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma
wade fizyczng lub prawna.

Wykonawca ponosi koszt naprawy wykonanego przedmiotu umowy, w szczegdlnosci obejmuje to
koszty demontazu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materialdbw oraz ponownego zamontowania i
uruchomienia.

Wykonawca ma obowiazek w szczegdlnosci, wymieni¢ wykonany element przedmiotu umowy na
wolny od wad badz dokona¢ jego naprawy poprzez usuni¢cie wady fizyczne;.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji. Wykonanie uprawnien z gwarancji nie wplywa na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi.

Wykonawca gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materialy oraz urzadzenia nie bgda miaty
usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bledéw technologicznych i zapewnia
bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu umowy. Niniejsze postanowienie
stanowi udzielenie gwarancji bez potrzeby wydawania odrgbnego dokumentu gwarancyjnego.
Dokument gwarancyjny stanowi niniejsza umowa.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady dokumentacji projektowej wygasaja w
stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnigciem jego odpowiedzialnosci z tytulu rgkojmi za wady
obiektu lub robot wykonanych na jej podstawie.

Okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swoj bieg od nowa w przypadkach
okreslonych w art. 581 Kodeksu cywilnego:

1) Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkow Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolna od wad albo dokonal istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy
naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienil czg¢$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje sie
odpowiednio do cze$ci wymienione;j;

2) W innych wypadkach, niz wskazane w pkt 1, termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w
ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg Zamawiajacy nie mogl z niej korzystac.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy, a Zamawiajacy moze dochodzi¢
roszczen z tytutu gwarancji lub rgkojmi takze po terminie okre§lonym w ust. 1, jezeli reklamowat
wade przed uplywem tego terminu.

Uprawnienia z tytulu gwarancji lub rekojmi dotyczace urzadzen i materiatdw beda realizowane w
miejscu ich montazu. W przypadku koniecznosci ich transportu bedzie si¢ to dokonywac staraniem i
na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny gwarancyjny przeglad z udzialem przedstawiciela Wykonawcy
przed uptywem okresu rgkojmi za wady 1 gwarancji jako$ci ustalonego w umowie.
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13.

14.

15.

16.

17.

Gwarancja jakosci w zakresie dokumentacji projektowej obejmuje w szczegodlnosci opracowanie
rozwigzan zamiennych do rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, ktore nie moga
by¢ zrealizowane ze wzgledu na ich wade, lub ktére nie mogg by¢ wykonane zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiajacy pisemnie zgltosi Wykonawcy wykrycie wady w okresie gwarancji i rekojmi, okreslajac
jednoczes$nie termin i miejsce ogledzin koniecznych do okreslenia zakresu wady i sposobu jej
usunigcia, rowniez w zakresie dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest do
uczestniczenia w ogledzinach w miejscu i terminie okreSlonym przez Zamawiajacego. Jezeli
Wykonaweca nie zglosi si¢ w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jednostronnie
okresla sposob usunigcia wady, a zadanie Zamawiajacego w zakresie sposobu usunigcia wad uznaje
si¢ za uzasadnione.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodplatnego usuni¢cia wady w terminie do 14 dni od dnia
dokonania ogledzin o ktéorych mowa w ust. 14, a jezeli nie bedzie to mozliwe technicznie, w terminie
uzgodnionym przez Strony. Jezeli Strony nie uzgodnig terminu usunigcia wady, Zamawiajacy
jednostronnie wyznacza odpowiedni termin, w ktorym Wykonawca zobowigzany jest usungé wadg.

W przypadku nieusunigcia przez wykonawce wad, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ ich usuniecie
innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia
kosztow takiej naprawy i uregulowania naleznos$ci wobec Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania. W przypadku nieuregulowania naleznos$ci, Zamawiajacemu przystuguje
prawo jej potragcenia odpowiedniej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Postanowienia ust. 16 maja zastosowanie réwniez w odniesieniu do dokumentacji projektowe;j
bedace] przedmiotem umowy, jezeli usuni¢gcie wad przedmiotu zamdOwienia wymaga wpierw
usuniecia wad w tej dokumentacji.

§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Przed podpisaniem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
Wwysoko$ci: ....oiiiiiinnnn. zt (stownie: ............ ztotych) w formie ................

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.

Obowiazkiem Wykonawcy jest aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy byto wazne w
calym okresie wykonywania umowy i moglo by¢ wykorzystane az do dnia, kiedy Wykonawca
wykona i ukonczy roboty i usunie wszelkie wady stwierdzone w czasie wykonania umowy, a
pozostawiona na okres gwarancji lub r¢kojmi jego czg$¢, rowniez w tym okresie.
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4. Warunki zwrotu wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

1) 70% warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
(zwolnione) w ciagu 30 dni liczac od przekazania przez Wykonawce zrealizowanego przedmiotu
umowy 1 przyjecia go przez Zamawiajgcego, jako nalezycie wykonanego. W przypadku
whniesienia tej wartosci zabezpieczenia w pienigdzu zostanie ono zwrocone wraz z odsetkami
wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy
na rachunek Wykonawcy;

2) pozostale 30% wartosci wniesionego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, stuzy¢
bedzie do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi lub udzielonej gwarancji i zwrocone (zwolnione)
zostanie przez Zamawiajacego nie pdzniej niz w ciagu 15 dni po uptywie okresu rgkojmi za wady
lub gwarancji lub w ciagu 15 dni po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad 1 usterek, ktore
wystapity w okresie rgkojmi lub gwarancji, jednak zostaly usuni¢te po tym terminie. W
przypadku wniesienia tej wartos$ci zabezpieczenia w pienigdzu, zostanie ono zwroécone wraz z
odsetkami pomniejszonymi o koszty, o ktorych mowa w pkt 1) przelewem na rachunek
Wykonawcy.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedlug wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z
tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczos$ci.

6. Gdy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione przez Wykonawce w formie
innej niz pieniadz, w przypadku wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w § 8
ust. 1 pkt 2, w tym niewykonania zaméwienia w terminie umownym, Wykonawca zobowigzany jest
w terminie 14 dni od zawarcia aneksu do umowy, najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia, dostarczy¢ aneks wydluzajacy termin  waznosci
zabezpieczenia zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 3 i 4 lub wnie$¢ nowe zabezpieczenie, pod
rygorem zmiany formy na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

7. Jezeli okres, na jaki Wykonawca wnosi zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w innej
formie niz pieniagdz Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat.
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8.

10.

11.

12.

Wykonawca, w przypadku, o ktorym mowa w ust. 7 zobowigzuje si¢ do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne wymagane okresy najp6zniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 8
najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w
pieniadzu, przez wyptatg kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktorej mowa w ust. 9, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznos$ci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niz pieniagdz powinno
gwarantowa¢ nieodwotalnie i bezwarunkowo zaptate kwoty zabezpieczenia na pierwsze pisemne
zadanie Zamawiajgcego, bez prawa po stronie gwaranta badania zadnych dokumentow zwigzanych z
umowsg, stanu faktycznego lub prawnego zwigzanego z umowa lub dotyczacego stosunku
zobowigzaniowego wynikajacego z umowy, w tym zwigzanego z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy lub zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobowigzan z
tytulu rekojmi za wady lub gwarancji.

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz pienigdz powinno przewidywaé prawo Zamawiajacego
do przekazania zgdania zaptaty gwarantowi bezposrednio, listem poleconym lub kurierem na adres
gwaranta lub na adres e-mail wskazany w gwarancji, przy czym podpisy 0sob uprawnionych do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu beneficjenta lub przez niego upowaznionych, zostang
potwierdzone przez notariusza lub radce prawnego, a w przypadku Zzadania zaptaty przekazanego
srodkiem komunikacji elektronicznej poprzez e-mail, zadanie zostanie podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym Zamawiajgcego.

§18
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE

Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) Za zwloke¢ p przedstawieniu Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym
mowa w § 2 ust. 1 —w wysokosci 200,00 zt (dwiescie ztotych) za kazdy dzien zwtloki;

2) Za zwloke p przedstawieniu Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego, o ktorym mowa w § 2 ust.
2 —w wysokosci 200,00 zt (dwiescie zlotych) za kazdy dzien zwtoki;

3) Za zwloke w przedstawieniu koncepcji rozwigzan projektowych, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 —w
wysokosci 200,00 zt (dwiescie ztotych) za kazdy dzien zwloki;
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4) Za zwlok¢ w przedstawieniu koncepcji rozwigzan projektowych uwzgledniajacej uzasadnione
uwagi Zamawiajacego, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 — wysokosci 200,00 zt (dwiescie ztotych) za
kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na przedstawienie poprawionej koncepciji;

5) za zwlok¢ w wykonaniu Etapu 1 przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 8 ust. 1 pktl umowy - w
wysokosci 500,00 PLN brutto (stownie: pig¢set ztotych), za kazdy dzien zwloki;

6) za zwloke w wykonaniu Etapu 2 przedmiotu umowy, okreslonej w § 8 ust. 1 pkt 2 - w
wysokosci 1.000,00 PLN brutto (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

7) za kazdy dzien zwloki w usuni¢ciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokosci 500,00 PLN, (stownie: pigcset ztotych, 00/100) za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad;

8) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 23 - w wysokosci 300,00
PLN brutto (stownie: trzysta ztotych) za kazdy dzienh zwloki w ustanowieniu nadzoru
autorskiego;

9) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 26 - w wysokosci 300,00
PLN brutto (stownie: trzysta ztotych) za kazdy dzien zwtoki w montazu tablicy informacyjnej;

10) w przypadku nie wykonania obowiazku, o ktorym mowa w § 2 ust. 30 - w wysokosci 300,00
PLN brutto (stownie: trzysta ztotych) za kazdy dzien zwloki w przejeciu terenu budowy;

11) w przypadku nie wykonania obowiazku, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, 3, 4 - w wysokosci 500,00
PLN brutto (slownie: piec¢set zlotych) za kazdy dzien wykonywania roboét bez odpowiedniego
kierownictwa robot;

12) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 45 - w wysokosci 1.000,00
PLN brutto (stownie: tysigc zlotych) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu o$wiadczenia
0 przyjeciu obowigzkoéw Kierownika Budowy (Robot);

13) w przypadku nie wykonania obowiazku, o ktorym mowa w § 2 ust. 46 - w wysokosci 500,00
PLN brutto (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien nieobecnosci na budowie Kierownika
Budowy w trakcie wykonywania robot;

14) za powierzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawceg wykonania
czynno$ci opisanych w § 2 ust. 63 na zasadach okreslonych w § 2 ust. 64 osobom nie
zatrudnionym na umowe o prace¢ w wysokosci 1.000,00 PLN brutto (stownie tysigc ztotych,
00/100), za kazdy dzien pracy takiego pracownika;

15) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 65 - w wysokosci 1.000,00
PLN brutto (stownie: pig¢set ztotych) za kazda umowg zawartag wbrew temu obowiazkowi;

16) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 66 - w wysokosci 1.000,00
PLN brutto (stownie: tysiac ztotych) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu obowiazku;
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17) w przypadku nie wykonania obowiazku, o ktorym mowa w § 2 ust. 67 - w wysokosci 300,00
PLN brutto (stownie: trzysta ztotych) za kazdy przypadek niedopeinienia obowigzku;

18) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 69 - w wysokosci 1.000,00
PLN brutto (stownie: tysiac ztotych) za kazdy przypadek nieztozenia kompletu dokumentéow
odnosnie zatrudnionego pracownika;

19) w przypadku nie wykonania obowiazku, o ktorym mowa w § 2 ust. 49, pkt 6 oraz § 2 ust. 74 - w
wysokosci 1.000,00 PLN brutto (stownie: tysigc ztotych) za kazdy przypadek nieobecnosci;

20) w przypadku nie wykonania obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 314 - w wysokosci 1.000,00
PLN brutto (stownie: tysiac ztotych) za kazdy dzien zwloki w przekazaniu dokumentow lub
braku umowy ubezpieczenia;

21) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 5.000,00 PLN brutto (stownie: pigé tysigcy zltotych,
00/100) za kazde zdarzenie;

22) z tytulu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,5% nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia za kazdy dzien
przekroczenia terminu zapftaty;

23) w przypadku niewykonania obowigzku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Podwykonawcy
wynikajacej ze zmiany cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
w sytuacji gdy wobec Wykonawcy dokonano zmiany wysoko$ci wynagrodzenia tego tytulu, w
wysokosci 1.000,00 PLN brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

24) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 PLN brutto
(stownie: piec¢ tysiecy ztotych, 00/100) za kazde zdarzenie;

25) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo albo jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 PLN brutto (stownie: pi¢é tysiecy
ztotych, 00/100) za kazde zdarzenie;

26) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin ten
jest dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi w wysokosci 1.000,00 PLN brutto (stownie: jeden
tysigc ztotych, 00/100) za kazde zdarzenie;

27) w przypadku nie wykonania obowiazku, o ktorym mowa w §17 ust. 6 i 8 - w wysokosci
1.000,00 PLN brutto (stownie: tysigc zlotych) za kazdy dzien nieprzedtuzenia lub niewniesienia
nowego zabezpieczenia,

28) za odstapienie od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca, w wysokosci 20%
Strona 41z 62



POLSKI
tAD

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (numer postepowania: W1Z.271.11.2024

Budowa punktu selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych w teknicy wraz z
dojazdem i wyposazeniem

wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust.
1 umowy, z zastrzezeniem, ze kara nie obowiazuje, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn,
o ktorych mowa w § 19 ust. 1 i 8 umowy.

Zamawiajgcemu przyshuguje prawo potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, no co
Wykonawca wyraza zgode. W przypadku braku mozliwosci potragcenia kary umownej z
wynagrodzenia Wykonawcy, zobowigzuje si¢ on do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
otrzymania stosownej noty obcigzeniowe;.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorymi zostanie obcigzona Strona umowy, nie moze
przekracza¢ 35% wartos$ci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

Jezeli wysoko$¢ kar umownych za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, czg¢sci umowy lub
czynnosci, do ktorych zobowigzany jest Wykonawca przekroczy 10% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy i niezaleznie od
kar umownych za zwltoke naliczy¢ kar¢ umowng zgodng z § 18 ust. 1 pkt 28.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub gdy dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadad
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢$ci umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy jezeli Zamawiajacy co najmniej
trzykrotnie dokonal bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na
skutek uchylania si¢ Wykonawcy lub Podwykonawcy od wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub
Taczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy stanowi
sume wigksza niz 5% warto$ci brutto umowy okre$lonej w § 9 ust. 1 umowy.

Poza postanowieniami ust. 1, ust. 2, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy, w nastepujacych
przypadkach:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

gdy wykonawca nie rozpoczat realizacji robot budowlanych w ciagu 21 dni od dnia przekazania
terenu budowy, bez zgody Zamawiajacego;

gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajacego do realizacji
warunkéw umowy nie wykonuje robot zgodnie z warunkami umownymi lub uporczywie i w
sposob istotny zaniedbuje zobowigzania umowne;

gdy stan zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, uwzgle¢dniajacy terminy uzgodnione w
harmonogramie rzeczowo—finansowym nie gwarantuje ukonczenia przedmiotu umowy w
terminie umownym, Wykonawca opodznia si¢ z zakonczeniem wykonania przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie umdéwionym:;

w przypadku dwukrotnej odmowy odbioru koncowego z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce;

gdy Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym przerwat realizacje robot na okres dhuzszy
niz 21 dni, bez zgody Zamawiajacego;

gdy warto$¢ natozonych kar umownych przekroczy 30 % warto$ci brutto umowy okreslonej w §
9 ust. 1 umowy, w przypadku dalszego dziatania lub zaniechania Wykonawcy skutkujacego
obowigzkiem naliczenia kolejnej kary umownej, co mogloby skutkowaé przekroczeniem
maksymalnej wysokos$ci kar umownych, o ktorej mowa w § 18 ust. 4 niniejszej umowy;

w przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w § 2 ust. 71 i ust.
72 umowy;

w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 5 umowy;

w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 5 ust. 6 umowy;

10) w przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 11 ust. 20 umowy;

11) w przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 12 ust. 1, pkt 10 umowy,

12) w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, o ktorych mowa w § 15 ust. 8 umowy;

13) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 ust. 10, pkt 3, lit. a umowy;

14) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 18 ust. 5 umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obciazaja nastepujace obowiazki:

1)

W terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegdétowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedhug stanu na dzien odstapienia;
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10.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.

Koszty inwentaryzacji, zabezpieczenia robot przerwanych oraz wykonanych ponosi Strona, ktora
odstapita od umowy, chyba ze odstapienie nastapito z przyczyn, za ktore odpowiada druga Strona.

Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty
zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
odpowiedzialnosci nie ponosi, oraz niezwlocznie, a najpozniej w terminie 14 dni kalendarzowych,
usunie z terenu budowy i zaplecza urzadzenia przez niego dostarczone.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku nieuchwalenie przez Rade
Miejska w Leknicy w terminie do 31.12.2024 r. zmiany przeznaczenia w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego obszaru dziatki 421/2 w taki sposob, aby przeznaczenie
podstawowe dziatki bylo zgodne z zamierzeniem budowlanym w postaci punktu selektywnej zbiorki
odpadéw komunalnych.

Zamawiajacy w razie odstgpienia 0d umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada
zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robodt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia;

2) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy lub realizacji czg¢éci przedmiotu
zamowienia z powodu przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1, 2 i 3 oraz odstapienia od umowy przez
Wykonawce z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 8, Wykonawcy nie przystuguja roszczenia
odszkodowawcze wzgledem Zamawiajacego.

§ 20
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w przypadkach
okreslonych w art. 455 ustawy Pzp.

Poza okoliczno$ciami wskazanymi w ust. 1 dopuszcza si¢ nastgpujgce zmiany postanowien niniejszej
umowy:
1) Zmiana terminéw wykonania poszczegolnych czesci przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienia okoliczno$ci, ktorych dziatajac z nalezyta staranno$cig nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na
wydtuzenie okresu realizacji umowy, a w szczegolnosci okolicznosci dziatania sity wyzszej,
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2)

b)

d)

np.: wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie
mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscig, w szczegdlnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub
zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, dziatania osob
trzecich uniemozliwiajace wykonywanie prac, ktore to dziatania nie sa konsekwencja winy
ktorejkolwiek ze Stron, oraz w sytuacji przedtuzenia obowigzywania lub koniecznosci
wprowadzenia rozwigzan zwigzanych z przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, niezaleznych od
Wykonawcy, a majacych istotny wptyw na wydhuzenie okresu realizacji umowy, a takze w
razie wystapienia okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, jesli wplywaja na
nalezyte wykonanie umowy;

koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu zamdwienia, ani w
zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego, a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy
wynikajacych z Umowy;

wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sadowego lub administracyjnego
uniemozliwiajacego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczego6lnosci
wstrzymujacego mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zezwolen, ekspertyz lub innych aktow administracyjnych niezbgdnych do wykonania
przedmiotu umowy;

nieuchwalenia przez Rade Miejska w Leknicy w terminie do 30.09.2024r. zmiany
przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru dziatki
421/2 w taki sposob, aby przeznaczenie podstawowe dzialki bylo zgodne z zamierzeniem
budowlanym w postaci punktu selektywnej zbiorki odpadéow komunalnych (zmiana terminu
wykonania umowy nastapi o okres czas, ktory uptynie od 01.10.2024 r. do uchwalenia
przedmiotowej zmiany;

Zmiana terminu wykonania Etapu 1 przedmiotu umowy w przypadku:

a)
b)

wystgpienia okolicznos$ci, o ktorych mowa w pkt 1,

op6znienia w uzyskaniu przez Wykonawce wymaganych sprawdzen, uzgodnien, zgod,
pozwolen, decyzji, opinii lub innych aktow administracyjnych niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu umowy od wtasciwych organdéw i uprawnionych podmiotow, wynikajgcego z
przekroczenia okreslonych przez prawo terminéw wydawania ich przez te organy i
uprawnione podmioty, niezawinionego przez Wykonawce;

zmiany warunkéw technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajacych z umowy zgodnie z opracowana 1 zatwierdzong przez
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3)

d)

f)

Zamawiajacego dokumentacjg projektowa;

opOznienia gestorow sieci w zakresie wydania warunkow przylaczeniowych, pomimo
spetnienia przez Wykonawce wszystkich warunkow ich otrzymania;

istotnej zmiany warunkow projektowania w trakcie wykonywania umowy, ktérych z
dzialajac z nalezyta staranno$cig nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie opracowania
koncepcji rozwigzan projektowych, z powodu zmiany przepisow prawa, norm lub
normatywow majacych zastosowanie do przedmiotu umowy lub w przypadku otrzymania
decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp., ktore skutkuja koniecznoscig istotnej zmiany
zatozen projektowych okreslonych w przyjetej koncepcji rozwigzan projektowych;

rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy lub zmniejszenia
zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie stato sie
niemozliwe z przyczyn niezaleznych i niemozliwych do przewidzenia przez Zamawiajgcego,
a takze konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych, gdy ich wykonanie stato si¢ konieczne
dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy i nie byto mozliwe do przewidzenia przez
Zamawiajacego w dniu udzielenia zamowienia;

Zmiana terminu wykonania Etapu 2 przedmiotu umowy w przypadku:

a)
b)

c)

d)

f)
9)

h)

wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1;
opdznien w wykonaniu Etapu 1 umowy, o ktérych mowa w pkt 2;

zmiany warunkéw technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacj¢ przez Wykonawce
obowigzkéw wynikajacych z Umowy;

jezeli przyczyny, z powodu ktorych niemozliwe bedzie dotrzymanie terminu wykonania
umowy bedg nastgpstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, W
szczegbOlnosci beda nastepstwem zwloki w przekazaniu terenu budowy, polecenia
wstrzymania wykonywania robot, zwloki w dokonaniu odbioru robét;

wstrzymania budowy przez wlasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;
wystapienia kleski zywiotowej;

szczegoblnie niekorzystnych warunkow atmosferycznych, to jest opadéw atmosferycznych -
jesli w miesigcu wystapi przekroczenie o 20% S$redniej miesiecznej liczby dni z opadem
powyze] 10mm i 50mm (Wykonawcy przystuguje roszczenie o przedluzenie terminu
wykonania umowy o kazdy rozpoczety dzien powyzej 120% S$redniej liczby dni w
porownaniu do okresu od 1991 r. do 2020 r. publikowanych przez IMGW-PIB);

szczegoblnie niekorzystnych warunkow atmosferycznych, to jest ujemnych temperatur, jesli w
miesigcu wystapi przekroczenie o 20% $redniej miesigcznej liczby dni z temperaturg ponizej
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4)

)

K)

0°C (Wykonawcy przyshuguje roszczenie o przedtuzenie terminu wykonania umowy o kazdy
rozpoczety dzien powyzej 120% sredniej liczby dni w porownaniu do okresu od 1991 r. do
2020 r. publikowanych przez IMGW-PIB);

szczegOlnie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, to jest wysokich temperatur jesli w
miesigcu wystapi przekroczenie o 20% S$redniej miesi¢cznej liczby dni z temperatura
powyzej 30°C (Wykonawcy przystuguje roszczenie o przedtuzenie terminu wykonania
umowy o kazdy rozpoczgty dzien powyzej 120% $redniej liczby dni w poréwnaniu do okresu
od 1991 r. do 2020 r. publikowanych przez IMGW-PIB);

koniecznoséci prowadzenia prac archeologicznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
oraz dokonywanie odbioréw i prob;

odkrycia w trakcie robot niezinwentaryzowanych lub nieprawidtowo zinwentaryzowanych
kolizji, podziemnych sieci, instalacji, urzadzen i obiektow budowlanych oraz niewypatow i
niewybuchow;

wystapienia konieczno$ci realizacji robot dodatkowych, nie przewidzianych w PFU,
nicobjetych zamowieniem podstawowym, a niezbednych dla prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie Strony;

wystapienia koniecznos$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do okreslonych w PFU,
rébwniez istotnych z punktu widzenia Prawa budowlanego, ktorych wykonanie ma na celu
prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, jezeli konieczno$¢ ich realizacji nie wynika z
dziatan lub zaniechan Wykonawcy;

konieczno$ci  naprawy/remontu/przebudowy  istniejacej  infrastruktury  technicznej
stwierdzonej przez zarzadce tej infrastruktury i potwierdzonej przez branzowego Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, ktorych wczesniejsze wykonanie warunkuje mozliwosé realizacji
podstawowego zakresu przedmiotu umowy, o czas przestoju w pracach wynikajacy z terminu
wykonania naprawy/ remontu/ przebudowy tej infrastruktury.

Zmiana przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

c)

d)

koniecznosci wykonania robot zamiennych, rowniez istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego, o ktorych mowa w § 1 ust. 18 niniejszej umowy;

ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 16
niniejszej umowy;

koniecznosci wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 17 niniejszej
umowy;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czg¢sci przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwiazan niz wskazane w PFU i WWIORB, a wynikajacych ze stwierdzonych wad
tych opracowan lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano;
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5)

f)

9)

h)

zmian obowigzujacych przepisoOw prawa, ktore weszty w zycie po terminie skladania ofert,
powodujacych koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci
zmiany obowigzkow Wykonawcy lub rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu
zamoOwienia;

zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie byly przewidziane
w pierwotnym opisie przedmiotu zamowienia, a ich wprowadzenie podwyzszy jako$¢
wykonanych robot lub zmniejszy koszty eksploatacji obiektu lub wydtuzy okres eksploatacji
obiektu lub jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowanego obiektu;

mozliwos$ci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan w stosunku
do okreslonych w PFU WWIiORB, jezeli umozliwiaja uzyskanie lepszej jako$ci i
funkcjonalnoéci lub zmniejszenie kosztow eksploatacji obiektu;

wystapienia okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19, jesli wptywaja na nalezyte
wykonanie umowy.

Zmiana wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy brutto w

przypadku:

a) w przypadku zmiany ustawowej stawki naleznego podatku VAT;

b) zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dn. 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace — jezeli zmiany te be¢da mialy wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany te beda
mialy wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce;

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dn. 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz.U. z 2023 r. poz. 46) — jezeli zmiany te bedg mialy wpltyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawce;

€) zmiany poziomu cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia;

f) konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, réwniez istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego, o ktorych mowa w § ust. 18 niniejszej umowy;

g) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, 0 ktorym mowa w § 1 ust. 16
niniejszej umowy;

h) koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 17 niniejszej

umowy.
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Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystapieniem okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. e
dokonywana bedzie na zasadach okreslonych w Zataczniku nr 1 do umowy pn. Warunki waloryzacji,
o ktorych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. ¢ umowy w zwiazku ze zmiang poziomu cen materialow lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, 0
ktorej mowa w ust 2 pkt 5 lit. a, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesSci przedmiotu mowy
zrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug
oraz wylacznie do cze$ci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki
podatku od towaréw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 2 pkt 5 lit. a, warto$¢ naleznego wynagrodzenia netto
nie zmieni si¢, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow
o podatku VAT obowigzujacych w dniu wystawienia faktury.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, 0 ktorej mowaw ust 2
pkt 5 lit. b lub c lub d, bedzie obejmowaé wytacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowyprzez Wykonawce
w zwiazku z wejsciem w zycie przepisOw odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i
wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 2 pkt 5 lit. b, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotg odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwigkszeniem
wysokosci wynagrodzen pracownikow do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia za pracg albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich
obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej
stawki godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie
wylacznie do cze$ci wynagrodzenia pracownikow, 0 ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezpo$rednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktoérej mowa w ust 2 pkt 5 lit. ¢ wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie 0 kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata
wynagrodzenia pracownikom, z zastrzezeniem, ze kwota wynagrodzenia netto nie ulegnie zmianie.
Kwota odpowiadajagca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane Z realizacja przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 2 pkt 5 lit. d wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotg¢ odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku ze zmiang
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10.

11.

b)

c)

12.

13.

zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, z zastrzezeniem, ze
kwota wynagrodzenia netto pracownikéw nie ulegnie zmianie. Kwota odpowiadajaca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosic¢ si¢ wytacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikow, o ktorych
mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

W celu zawarcia aneksu do umowy, w zwiazku z okolicznosciami, o ktérych mowa w ust 2 pkt 5 lit.
b lub c lub d, kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym W
szczegblnosci szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokosci
kosztow wykonania Umowy uzasadniajaca zmian¢ wysokoSci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust 2 pkt 5 lit. b lub lit. c, jezeli z wnioskiem wystepuje
Wykonawca, jest on zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w
jakim zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikdéw, wraz z
okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy oraz czeSci wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadajacej temu zakresowi i
elementy robot, w ktorych wykonaniu biora udziat ci pracownicy

- w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 1 pkt 1 lit. b, lub

pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow, wraz
wyszczegolnieniem kwot sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne W czgéci finansowanej
przez Wykonawce, Z okresleniemzakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czgsci wynagrodzenia Wykonawcy odpowiadajace;j
temu zakresowi i elementy robot, w ktérych wykonaniu biorg udziat ci pracownicy

- w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 1 pkt 1 lit. c,

kalkulacje¢, z ktorej wynika, jaki udzial procentowy stanowig koszty zatrudnienia pracownikow, 0
ktorych mowa w ust. 11 lit. a i b w kosztach (cenie) danego elementu robét.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust 2 pkt 5 lit. d, Wykonawca wraz z wnioskiem 0 zmiang
wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 9, przedstawia sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia (szczegoétowa kalkulacja), w tym dokumenty, o ktérych mowa w ust. 11.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust 1 pkt 1 lit. c, jezeli z wnioskiem wystgpuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 10 dni roboczych, dokumentow, z ktorych bedzie wynikac
w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

wynagrodzen, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 11 lit. b.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa ust. 2 pkt 10, Strona,
ktora otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
whniosek oraz wskaze kwote, 0 ktorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje 0 niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Nie dopuszcza si¢ zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy w zwiazku z okoliczno$ciami, o
ktorych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. b, ¢ i d, jezeli w dniu sktadania oferty byto wiadome, na podstawie
opublikowanych przepisow prawa, ze w trakcie realizacji umowy wystapia okolicznosci, o ktorych
mowa w ust. 2 pkt 5 lit. b, ¢ i d. W takim wypadku wykonawca powinien wzrost kosztow
wykonania umowy przewidzie¢ i w kalkulowa¢ w cene oferty, a zwigkszenie wynagrodzenia W
zwiazku z tymi okoliczno$ciami nie ma zastosowania.

Zmiany wynagrodzenia w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 5 lit. b, ¢ i d nie
dopuszcza si¢ w odniesieniu do robot wykonanych po terminie wskazanym w umowie na
zakonczenie robot, w przypadku przekroczenia terminu z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w zakresie odnoszacym sig
do przedstawionych dokumentoéw i kalkulacji kosztow, o ktorych mowa w ust. 10 - 13, w tym w
szczegoOlnosci wyjasnien, ktorych celem jest jednoznaczne i wyczerpujace wykazanie, w jaki sposob
zmiany przepiséw, o ktorych mowa ust 2 pkt 5 lit. b lub ¢ lub d wptynety na koszt wykonania przez
Wykonawce elementu przedmiotu umowy. W szczegodlnosci w kalkulacji nalezy bra¢ pod uwage
elementy cenotworcze (stawki narzutow) zawarte w kosztorysie ofertowym.

Wynagrodzenie, w zwigzku z okoliczno$ciami, o ktorych mowa w ust 2 pkt 5 lit. b - e) bedzie
podlegato waloryzacji maksymalnie do 5% wartos$ci wynagrodzenia za wykonanie Etapu 2 umowy,
wskazanej w ofercie Wykonawcy do postgpowania WIZ.271.11.2024, w zwigzku ze wszystkimi
wystepujacymi okoliczno$ciami.

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji, o ktdérej mowa w ust. 5 nie stosuje si¢ od chwili
osiggniecia limitu zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 18.

W przypadku, gdy dana okoliczno$¢ wskazana w ust 2 pkt 5 lit. b lub ¢ lub d lub e dotyczy¢ bedzie
robot wykonywanych przy udziale Podwykonawcy, przy pomocy ktéorego Wykonawca realizuje
$wiadczenia wchodzace w sktad przedmiotu Umowy, Wykonawca do wniosku, o ktorym mowa w
ust. 10 obowiazany jest dotaczy¢ dowody potwierdzajace, iz zmiana wysokosci cen elementu
przedmiotu Umowy zostata uwzgledniona w umowie taczacej Wykonawce z takim Podwykonawca.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie ust 2 pkt 5 lit. e, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowiazania Podwykonawcy,
jezeli Iacznie spetnione sg nastepujace warunki:
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22.

23.

24,

25.

26.

217.

28.

29.

30.

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust.1 - 5 jest ztozenie wniosku przez Strong
inicjujaca zmiane zawierajgcego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wplywu zmiany
na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczacych wynagrodzenia kalkulacje
proponowanej wysoko$ci wynagrodzenia.

Stwierdzenie wptywu okolicznosci wskazanych we wniosku, o ktorym mowa w ust. 22 na termin
realizacji przedmiotu umowy nastapi na podstawie dowodow przedtozonych przez Wykonawce,
potwierdzajacych wplyw tych okolicznosci na nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin
jej realizacji.

O wszelkich okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ niezwlocznie Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu przewidzianego na realizacj¢ przedmiotu
umowy lub jego czesci o ilo§¢ dni réwna ilosci dni w ktérych wystepuja przeszkody w wykonaniu
przedmiotu umowy, oraz dni wymaganych na usunigcie skutkow tych przeszkod, z zastrzezeniem
ust. 26. i ust. 2 pkt 3, lit. g-f

Jezeli przeszkody/okoliczno$ci wskazane w ust. 2 pkt, 1 — 3 nie wstrzymuja wykonania kolejnych
czynno$ci Wykonawcy warunkujacych kontynuowanie wykonania przedmiotu umowy, a wpltywaja
na zaplanowang przez Wykonawce kolejnos¢ wykonania robdt, termin wykonania przedmiotu
umowy lub jego cze$ci zostanie zmieniony o czas niezbedny do dokonania zmiany przez
Wykonawce harmonogramu wykonania robot, a w konsekwencji etapow jej wykonania, kolejnosci
wykonania, przeniesienia frontu robot.

Przedtuzenie terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt, 1 — 3 dopuszczalne jest tylko
z jednoczesnym przedtuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub
whniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin wykonania
zamowienia, z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Dopuszczalna jest zmiana osob skierowanych do realizacji zamowienia w odniesieniu do 0sob
wskazanych przez Wykonawce w umowie.

Wystapienie i zakonczenie dzialania czynnikow, o ktorych mowa w ust. 3 lit. g-f zostanie
potwierdzone wpisem do dziennika budowy i wymaga potwierdzenia tego faktu prze Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Poza zmianami okreslonymi w ust. 1 i 2 dopuszcza si¢ inne nieistotne zmiany umowy, jesli ich
mozliwos$¢ zostala przewidziana w umowie.
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§ 21
PRAWA AUTORSKIE

1. Wraz z odbiorem dokumentacji projektowej i technicznej Wykonawca przenosi w ramach
wynagrodzenia umownego, a Zamawiajacy przejmuje autorskie prawa majatkowe oraz prawo do
wykonywania praw zaleznych do wszelkich powstaltych w ramach wykonywania umowy utworéw w
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym do
dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy ma prawo do wykorzystywania utworéw, o ktérych mowa w ust. 1, na nastepujacych
polach eksploataciji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolng technika;
b) w zakresie wprowadzania do pamieci komputera;

C) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utrwalono dokumentacj¢ -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy, w szczegdlnos$ci
przekazanie dokumentacji lub jej dowolnej czeSci, a takze jej kopii innym wykonawcom, jako
podstawe lub material wyjsciowy do wykonania innych opracowan projektowych;

d) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w sposob inny niz okreslony w lit. ¢ - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostgpnianie dokumentacji w taki sposob, aby kazdy moégl mie¢ do niego dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) w zakresie dokonywania dalszych zmian, modyfikacji, przeksztatcen i przerobek dokumentacji
samodzielnie lub z udzialem os6b/podmiotéw trzecich - w razie watpliwosci poczytuje sig, ze
opracowania powstaty w celu dalszego opracowania oraz do korzystania z utworow w czesci jak
rowniez taczenia ich z innymi utworami;

f) w zakresie dotyczacym udostepniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez
nie nadzoru inwestorskiego, nadzoru autorskiego, innym wykonawcom, jako podstawe dla
wykonania rob6t budowlanych oraz innym stronom trzecim bioragcym udzial w procesie
inwestycyjnym.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wlasnos¢ wszystkich egzemplarzy utworow,
o ktorych mowa w ust. 1, ktore zostang Zamawiajagcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez
Wykonawce przedmiotu umowy, w tym egzemplarzy w formie elektronicznej.

4. Jednocze$nie z przeniesieniem na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych w zakresie
wskazanym w ust. 2, Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na dokonywanie i korzystanie z
opracowan utworow oraz na dokonywanie modyfikacji utworéow i korzystanie ze zmodyfikowanych
utworow oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami oraz zmodyfikowanymi utworami (utworami
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wraz z modyfikacjami) — tj. udziela Zamawiajacemu praw zaleznych do wszelkich powstatych w
ramach wykonywania umowy utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, a takze przenosi a Zamawiajacy nabywa prawo do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych w odniesieniu do utworu przez inne podmioty.

W przypadku zaistnienia po stronie Zamawiajacego potrzeby nabycia praw do utworu na innych
polach eksploatacji niz okre$lone w ust. 2, Zamawiajacy zgtosi takg potrzebe Wykonawcy i Strony w
terminie 14 dni zawra umowe przekazujaca — bez odrgbnego wynagrodzenia dla Wykonawcy -
autorskie prawa majatkowe na tych polach eksploatacji na rzecz Zamawiajacego.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego przechodzi wytaczne prawo
do wykonywania zaleznego prawa autorskiego oraz udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego przez osoby trzecie.

Zaptata wynagrodzenia ryczaltowego wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia na
rzecz Zamawiajacego autorskich praw majatkowych na wszystkich polach eksploatacji, przeniesienia
wlasnosci egzemplarzy oraz udzielenie praw zaleznych.

Wykonawca oswiadcza, ze przystuguja mu autorskie prawa majatkowe do utwordéw, o ktérych mowa
w ust. 1 i do wszelkich utworé6w wykorzystywanych w tym utworze oraz, ze w przypadku
wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia, w szczeg6lnosci organizacj¢ zbiorowego zarzadzania
prawami autorskimi, z roszczeniem majatkowym przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca
zobowigzany jest zaptaci¢ w terminie 7 dni od wezwania bezsporng cze$¢ roszczenia osoby trzeciej, a
takze do podjecia na swdj koszt wszelkich krokéw prawnych zapewniajagcych Zamawiajgcemu
nalezyta ochron¢ przed takimi roszczeniami. W przypadku ewentualnego sporu sadowego
Wykonawca zobowigzuje si¢ wstapi¢ w miejsce Zamawiajacego, lub w przypadku braku takiej
mozliwosci - przystgpi¢ po stronie Zamawiajacego, do wszelkich postgpowan toczacych si¢ w
sprawie, a takze do zwolnienia Zamawiajacego z obowiazku zaplaty wszelkich zasadzonych od
Zamawiajacego odszkodowan lub innych naleznosci, jak rowniez do zaplaty lub do zwrotu
Zamawiajacemu zaptaconych przez niego wszelkich odszkodowan lub innych naleznosci z tytutu
ewentualnego naruszenia praw autorskich osob trzecich wraz z wszelkimi poniesionymi przez
Zamawiajacego w zwigzku ze zgloszeniem roszczen przez osoby trzecie wydatkami i oplatami,
wlaczajac w to koszty procesu i obstugi prawne;.

Zamawiajacy bedzie miat wylgczne prawo do wykorzystania dokumentacji projektowej i technicznej
wykonanej przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy, za wyjatkiem prawa wykorzystania przez
Wykonawce w zwiagzku z realizacja niniejszej umowy.

§ 22
POSTANOWIENIA KONCOWE
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1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagaja pisemnej formy pod rygorem
niewaznosci.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa obowiazuja przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2023r. poz. 682), ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r.
poz. 1605) oraz jej przepisy wykonawcze, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(Dz.U. z 2023 r. poz. 1610), ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465),
oraz inne wlasciwe do przedmiotu umowy.

Strony postanawiaja, ze wyrazaja zgode na to, ze sprawie majatkowej, w ktorej zawarcie ugody jest
dopuszczalne, kazda ze Stron umowy, w przypadku sporu wynikajacego z wykonania niniejszej
umowy, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do
Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora
albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu, a druga zobowiazuje si¢ do poddania
sporu tym mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu.

Zawarcie ugody nie moze dotyczy¢ istotnych zmian umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp,
zmian nieprzewidzianych w niniejszej umowie lub sprzecznych z zasadami zmiany umow
okreslonych w art. 455 ustawy Pzp.

Ewentualne spory wyniklte na tle realizacji niniejszej umowy, ktére nie zostang rozwiazane
polubownie, Strony oddadzg pod rozstrzygniecie sagdu wtasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Zadna ze Stron nie moze przenies¢ na osoby trzecie praw, obowigzkéw i wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Integralng czg$cig niniejszej umowy sa w formie zalgcznikow:

Warunki waloryzacji, o ktérych mowa w § 20 ust. 2 pkt 5 lit. e umowy w zwiazku ze zmiang
poziomu cen materiatdéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia — zalacznik nr 1,

Wzér oswiadczenia Projektantow - zatacznik nr 2 do Umowy,

Wz6r o$wiadczenia Kierownika Budowy (Robdt) - zatacznik nr 3 do Umowy,
Oferta Wykonawcy;

Kosztorys ofertowy wykonawcy (po jego sporzadzeniu);

Harmonogram rzeczowo-finansowy (po jego sporzadzeniu);

Harmonogram ptatnosci gtéwnych (po jego sporzadzeniu);

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia do postgpowania nr WI1Z.271.1.2024,

Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowany przez HEKO Sp. z 0.0. ul. Jugostowianska 41, 60-301
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Poznan, stanowiacy zatacznik nr 1 do Rozdziatu 4 SWZ);

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zalacznik nr 1

Warunki waloryzacji, o ktérych mowa w § 20 ust. 2 pkt 5 lit. e umowy w zwigzku ze zmiang poziomu

cen materialéw lub kosztow zwiazanych z realizacja zamo6wienia

1. Wynagrodzenie netto nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 5
ust. 1 umowy bedzie korygowane zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 3 lit. e umowy dla oddania zmiany
poziomu cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg tego etapu zamoéwienia zgodnie z
ponizszymi zasadami:

1)

2)

3)

4)

W zakresie, w jakim skutek zmiany poziomu cen materiatow lub kosztow, nie jest objety
postanowieniami niniejszego ustepu, bedzie si¢ uwazalo, ze wynagrodzenie okre$lone na
podstawie § 5 ust. 1 umowy uwzglednia zmiany cen materiatow i kosztow.

Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie za wykonanie robot dodatkowych oraz czes¢
wynagrodzenia stanowigca wzrost wynagrodzenia w zwigzku z rozliczeniem robo6t zamiennych.

Waloryzacja bedzie odbywa¢ si¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-
montazowej, pozycja budowa obiektow inzynierii ladowej i wodnej, publikowany przez
Gtowny Urzad Statystyczny (zwany dalej GUS), dostepny w Dziedzinowej Bazie Wiedzy
pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD_CEN_30.asp

X , lub w Biuletynie Statystycznym, w ukltadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy

kolejnych miesigcy kalendarzowych poczawszy od miesigca otwarcia oferty, do miesiaca za
ktory zostata wystawiona faktura VAT. W przypadku, gdyby w/w wskaznik przestat by¢
dostepny, strony uzgodnig inny, najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez GUS.

Wskaznik waloryzacji Wy () przez ktory nalezy kazdorazowo przemnozy¢ warto$¢ faktury
VAT za n-ty miesigc powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikow cen produkeji
budowlano-montazowej dla kolejnych miesi¢cy poczawszy od miesigca w ktérym nastgpito
otwarcie oferty (miesiagc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca za ktory nastapi

wystawienie faktury (miesigc n-ty) wg ponizszego wzoru:
wo Wi W W s, )

w, =a+(1- x(—x X X X tir e e e X X —
wan = @+ (1= a) X {3565 X 756X 795 X To0 100 100

gdzie:

»Wyw @' — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

,a" - staly wspotczynnik o wartosci 0,5 obrazujacy cze$¢ wynagrodzenia, ktore nie podlega
waloryzacji (element niewaloryzowany).

»Wy'" — wskaznik ,,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

»Wi" — wskaznik ,,1” z nastgpnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesigc poprzedni =
100)

»Wo7,  W3",... — wskazniki ,,2”, ,,3”, ... z kolejnych miesigcy po miesigcu otwarcia oferty
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(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesiac
poprzedni = 100)
W..— wskaznik ,,n-1” z miesigca poprzedzajagcego miesigc za ktory nastapi wystawienie faktury
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukladzie miesiac
poprzedni = 100)
»Wp'" — wskaznik ,,n” z miesigca za ktory nastgpi wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)
W praktyce wskaznik ,,W, " powstaje poprzez przemnozenie poprzednio obliczonego
wskaznika dla miesigca n-1 przez wskaznik dla miesigca biezacego n

Wym = a+ (1 —a) x)

gdzie:
»Wyw @' — wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;
5 ,.Wu 1" — wskaznik waloryzacji z miesiaca poprzedzajacego miesiac za ktory nastapito

wystawienie faktury
»Whp'" — wskaznik ,,n” z miesigca za ktory nastgpito wystawienie faktury (wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

6) Ilorazy wskaznikoéw cen (np. %) nalezy oblicza¢ z doktadno$cig do trzech miejsc po

przecinku. Natomiast wynik iloczynoéw tj. wskaznik waloryzacji W, (n nalezy oblicza¢ z

doktadnoscia do 4 miejsc po przecinku.
Kwoty netto platne Wykonawcy beda waloryzowane miesigcznie poczawszy od pierwszej
ptatnoéci, do osiggnigcia limitu waloryzacji +/- 5% wynagrodzenia umownego netto. Z powodu
braku aktualnego wskaznika (publikacja wskaznikow w biuletynach GUS odbywa si¢ z
op6znieniem) waloryzacja z biezacego okresu rozliczeniowego zostanie wyliczona ostatecznie,
gdy GUS opublikuje wskaznik dla danego miesigca objetego rozliczeniem wynagrodzenia
Wykonawcy. Wystepujac o rozliczenie wynagrodzenia za dany miesigc realizacji §wiadczen,
Wykonawca obliczy warto$ci zwaloryzowanych kwot dla §wiadczen zrealizowanych w kazdym
miesigcu, uzywajac ostatnich z wyliczonych wskaznikéw waloryzacji.
W sytuacji gdy rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy Dbedzie dotyczylo okresu
rozliczeniowego w sktad ktorego beda wchodzity dwa lub wiecej miesigey, jako wiasciwy
wskaznik waloryzacji nalezy przyjmowac $rednig arytmetyczng ze wskaznikow waloryzacji
wyliczonych dla kolejnych miesiecy objetych okresem rozliczeniowym.
Jezeli w dniu rozpoczecia czynnos$ci odbioru koncowego nie beda dostepne wskazniki za
koncowy okres realizacji inwestycji z powodu ich nieopublikowania, roboty wykonane w tym
okresie bedag waloryzowane przy zastosowaniu wskaznika opublikowanego za najpdzniejszy
miesigc (ostatni dostgpny wskaznik).
Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp,
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy i
odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, jezeli tacznie
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spetnione sg nastgpujace warunki: przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi
oraz okres obowigzywania umowy wraz z aneksami przekracza 6 miesiecy. Waloryzacja bedzie si¢
odbywa¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzezeniem,
ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia beda kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy
pomigdzy Wykonawca a Podwykonawca, lub Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca.
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Zalacznik nr 2
WZOR

Oswiadczenie Projektantow

Oswiadczam ze dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa
punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych w Leknicy wraz z dojazdem i wyposazeniem,

realizowanego przez Gming Lceknica na podstawie UMOWY...........covvivrinninnnnnnn z dnia
............................. ,wykonana zostala zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i normami i zostata
wydana w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Jednoczes$nie o$wiadczam, ze zakres prac objetych w przedmiarach robot i kosztorysach wykonawczych
odpowiada zakresowi prac przewidzianych do wykonania na podstawie opracowanych projektow.

Oswiadczam, ze dokumentacja w wersji papierowej jest tozsama z dokumentacjg w wersji elektronicznej
dostarczonej do Zamawiajacego.
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dojazdem i wyposazeniem

Zalacznik nr 3
WZOR

Oswiadczenie Kierownika Budowy (Robot)

Ja nizej podpisany petnigcy obowiazki Kierownika Budowy (Robét) na zadaniu inwestycyjnym pn.:
Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadow komunalnych w Leknicy wraz z dojazdem i wyposazeniem,
realizowanym przez Gming Lgknica na podstawie umowy.................cccocovenn.n z dnia
............................. , oSwiadczam, ze roboty zostaly zakonczone i wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, branzowymi uzgodnieniami i1 warunkami technicznymi stanowigcymi zalgczniki do
dokumentacji projektowej oraz branzowymi specyfikacjami technicznymi i dokumentem formalno—
prawym uprawniajacym do rozpoczecia prac. Potwierdzam, ze wykonano wszystkie badania i pomiary
przewidziane w dokumentacji projektowej i wynikajace z obowigzkow Wykonawcy przewidzianych w
zawartej umowy. Na podstawie badan i pomiaréw stwierdzam, ze roboty budowlane, ktorymi
kierowatem zostaly wykonane prawidlowo. Ponadto o$wiadczam, ze teren z ktorego Wykonawca
korzystal w celu realizacji przedmiotu umowy zostal uporzadkowany, a przekazana dokumentacja
odbiorowa i powykonawcza jest kompletna i stanowi podstawe do dokonania odbioru koncowego
niniejszego zadania i przystapienia do uzytkowania wykonanego obiektu.
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Zalacznik nr 4
WZOR

Oswiadczenie projektanta wykonujacego nadzér autorski

0 zgodnosci wykonanych robot z projektem budowlanym

Ja nizej podpisany pelniacy obowiazki projektanta sprawujacego nadzor autorski nad realizacja
zadania inwestycyjnym pn.: Budowa punktu selektywnej zbiorki odpadoéw komunalnych w £¢knicy wraz z
dojazdem i  wyposazeniem,  realizowanym  przez ~Gming  feknica na  podstawie
UMOWY et ettentenranreneenennennannnns z dnia ... , oswiadczam, ze roboty zostaly
zakonczone i wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, branzowymi uzgodnieniami i warunkami
technicznymi stanowigcymi zataczniki do dokumentacji projektowej oraz branzowymi specyfikacjami
technicznymi i dokumentem formalno—prawym uprawniajacym do rozpoczgcia prac.
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