PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Zadanie: LIKWIDACIJI KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 15kV i 0,4 kV Z PLANOWANYM
ZAGOSPODAROWANIEM DZIALEK BEDACYCH WHASNOSCIA GMINY

Lokalizacja: GLINNO DZ. NR 45, PRZYLEK 535/17
Kody CPV:
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne
71356000-8 Ustugi techniczne

71356400-2 Ustugi planowania technicznego

45000000-7 — roboty budowalne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Zamawiajgcy: Gmina Nowy Tomysl ul. Poznanska 33, 64-300 Nowy Tomysl|
imie i nazwisko osoby opracowujacej program funkcjonalno-uzytkowy:

mgr inz. Maciej Wesoty
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Opis stanu istniejgcego.
Glinno dz. nr 45

Na w/w dziatce o powierzchni 1,68 ha na chwile obecng realizowana jest inwestycja polegajgca na
budowie przedszkola. W obrebie w/w dziatki miesci sie miedzy innymi infrastruktura
elektroenergetyczna tzn. napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV, kablowa linia

elektroenergetyczna 0,4 kV. ztgcza kablowe, infrastruktura teletechniczna i wodociggowa.
Przytek dz. nr 535/17

Na w/w dziatce o powierzchni 782 m” zostata zrealizowana inwestycja drogowa. W obrebie w/w
dziatki miesci sie miedzy innymi: infrastruktura elektroenergetyczna tzn. napowietrzna linia

elektroenergetyczna 0,4 kV, infrastruktura teletechniczna.

Zalozenia programowe
Celem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych wraz z opracowaniem dokumentacji

projektowej i uzyskaniem pozwolenia Starostwa na usuniecie kolizji napowietrznej linii
elektroenergetycznej 15 kV, oraz kolizji linii kablowej 0,4 kV z planowanym zagospodarowaniem
dziatki nr 45 w m. Glinno, oraz usuniecie kolizji napowietrznej linii 0,4 kV z planowanym
zagospodarowaniem dziatki nr 535/17 w m. Przytek.

Roboty budowlane bedg wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej zgodnie
z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi oraz wydanymi
warunkami technicznymi przez ENEA Operator sp. z 0. 0. W zakresie robét budowlanych nalezy
uwzglednic¢ wszystkie roboty, ktdre sg niezbedne do wykonania, celem odebrania przebudowane;j

sieci przez ENEA Operator.

Zakres robét budowlanych obejmuje:
Glinno dz. nr 45:

Linia elektroenergetyczna SN 15 kV

1. Na dziatce nr 45, przy granicy z dziatkg nr 52/1 pobudowac ztgcze kablowe $redniego napiecia
z rozdzielnicg 3 polowa zgodnie ze standardami ENEA Operator sp. z 0. o.
2. Na dziafce nr 45, przy granicy z dziatkg nr 25 pobudowaé stup krancowy o zerdzi wirowanej

typu E zgodnie ze standardami ENEA Operator sp. z 0. o.
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3. Na dziatce nr 45, przy granicy z dziatkg nr 44/47 pobudowac stup kranicowy o zerdzi
wirowanej typu E zgodnie ze standardami ENEA Operator sp. z 0. o.

4. Na dziatce nr 45, przy granicy z dziatkg nr 46/5 pobudowac stup krancowy o zerdzi wirowane;j
typu E zgodnie ze standardami ENEA Operator sp. z 0. 0.

5. Pobudowa¢ linie kablowa SN o przekroju 150mm? pomiedzy ztaczem kablowym $redniego
napiecia z punktu nr 1, a stanowiskiem stupowym z punktu nr 2

6. Pobudowat linie kablowg SN o przekroju 70mm2 pomiedzy ztgczem kablowym Sredniego
napiecia z punktu nr 1, a stanowiskiem stupowym z punktu nr 3

7. Pobudowat linie kablowg SN o przekroju 150mm2 pomiedzy ztgczem kablowym $redniego
napiecia z punktu nr 1, a stanowiskiem stupowym z punktu nr 4

8. Kolidujgcy fragment linii SN zlikwidowac.

Linia elektroenergetyczna nn 0,4 kV (brak warunkéw technicznych z ENEA Operator sp. z 0. 0. —

nalezy wystgpic¢ o wydanie)

1. Nalezy zmieni¢ lokalizacje istniejgcych ztgcz kablowych nn znajdujgce sie w obrebie dz. nr 45,
dostawionych frontem do dz. 52/1. W/w ztgcza nalezy cofngé w gtab dziatki nr 45, doktadng
lokalizacje uzgodnic z inwestorem.

2. Brakujace odcinki kabli nalezy przedtuzy¢ poprzez wykonanie muf kablowych

Przytek dz. nr 535/17

1. Na dziatce nr535/17 pobudowad w istniejgcej osi linii napowietrznej stanowisko stupowe nn
typu P E 10,5/2,5

2. Zlikwidowa¢ kolidujacy stup linii napowietrznej nn

Zakres zamoOwienia
Zadanie 1

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na demontaz
elektroenergetycznej napowietrznej linii 15 kV i budowe linii kablowej 15 kV, oraz przebudowe

elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w lokalizacji Glinno dz. nr 45
Zadanie 2

Opracowanie dokumentac;ji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na przebudowe

elektroenergetycznej napowietrznej linii 0,4 kV w lokalizacji Przytek dz. nr 535/17
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Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzgledniac:

Opracowanie mapy na cele projektowe

Uzyskanie odpisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie
decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Przygotowanie kompletnego projektu budowlanego

Przygotowanie kompletnego projektu wykonawczego

Uzyskanie stosownych zgdd, oswiadczen i decyzji od witascicieli dziatek objetych
przedmiotem projektu

Uzyskanie opinii z narady koordynacyjne;j

Uzyskanie uzgodnienia z ENEA Operator sp. 0. o.

Uzyskanie pozwolenia na budowe lub brak sprzeciwu wykonania robét budowlanych .

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy

projekt budowlany 5 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD
projekt wykonawczy 5 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD
STWIOR 3 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD

inne opracowania niezbedne do realizacji

robot i zatwierdzenia dokumentacji 5 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD

Projekt budowlany i wykonawczy nalezy opracowac zgodnie z:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 j.t.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 2022 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw.

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Projektowanie i budowa --

Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi
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SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pragdu przemiennego
powyzej 1 kV -- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne -- Specyfikacje wspdlne

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Innymi obowigzujgcymi przepisami.

Projekt wykonawczy nalezy opracowad z uszczegdtowieniem rozwigzan, jednoznacznym

okresleniem parametréw technicznych

Dokumentacja winna zawierac:

rzuty sytuacyjne,

schematy ideowe

optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe oraz wszystkie
niezbedne zestawienia (np. typy konstrukcji wsporczych, izolatoréw, urzadzen rozdzielczych,
kabli i przewodéw, osprzetu, aparatury), rysunki szczegétéw i detali wraz z

doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametréw pozwalajgcych na
identyfikacje materiatu, urzagdzenia,

informacje na temat zagrozen wystepujgcych w trakcie prowadzenia robét oraz o

koniecznosci opracowania planu ,bioz” (art. 21 a ust. 3 prawa budowlanego).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét powinna byé opracowana na podstawie

dokumentacji projektowej i powinna zawieraé w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg

niezbedne do okreslenia standardu i jakos$ci wykonania robdt w zakresie sposobu wykonania

robot budowlanych, wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania

poszczegdlnych robdét.

Specyfikacje nalezy opracowac zgodnie z:

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Innymi obowigzujgcymi przepisami.
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Wymogi Zamawiajgcego w zakresie opracowania dokumentacji:

e Wymagane jest by w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyto sie pierwsze
spotkanie robocze z Zamawiajgcym, do tego czasu Wykonawca ma obowigzek dokonania
szczegodtowej wizji lokalne;.

e Na etapie uscislania koncepcji i opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajgcym
w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych i
materiatowych.

e Uzyskanie wszystkich uzgodnien wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzen.

e Uzyskanie wszystkich koniecznych odstepstw od obowigzujgcych przepiséw, m.in.
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, komisji standaryzacyjnej przy
ENEA Operator sp. z 0. o.

e Uzgodnienie dokumentacji przez gestora sieci elektroenergetycznej
(ENEA Operator sp. z 0. 0.)

e Dokumentacje projektowg nalezy opracowacé w wersji drukowanej i elektronicznej (pdf i

e edytowalnej)

e Uzyskanie pozwolenia na budowe (do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato réwniez

e uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Urzedu Zatwierdzajgcego w terminie

e ustalonym przez Zamawiajgcego).

e Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢ tozsama z wersjg drukowang oraz umozliwiac
odczytanie plikéw w programach:

Adobe Reader — cato$¢ dokumentac;ji (*.pdf)
MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwetaryzacyjne, instrukcje (*.doc,*.docx)

e Projektant zobowigzany jest do wykonania projektu budowlanego i projektéw wykonawczych
W oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

e Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen jednostek opiniujgcych i

e uzgadniajacych.

e Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o
kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz prawidtowej
eksploatacji.

o Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta i zawierac protokét
koordynacji miedzybranzowe;j.

e W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do
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wykonawstwa robét oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie
poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowaé w sposéb czytelny, opisy
pismem maszynowym (nie dopuszcza sie opiséw recznych).

Dokumentacja podlegata bedzie odbiorowi przez Zamawiajacego.

Zadanie 2: Realizacja robot:

Zakres robét obejmuje miedzy innymi:

Glinno dz. nr 45:

Demontaz fragmentu linii napowietrznej 15 kV
Budowa linii kablowej 15 kV

Montaz i posadowienie ztgcza kablowego 15 kV

Przytek dz. nr 535/17

Wymiana i zmiana lokalizacji stupa linii napowietrznej 0,4 kV

Dostosowanie uktadow przewoddéw do nowej lokalizacji i typu wbudowanego stupa

Warunki realizacji robot

Wykonawca moze przystgpié do realizacji robét po przekazaniu Zamawiajgcemu
dokumentac;ji projektowej

Uzyskaniu Pozwolenia na budowe lub braku sprzeciwu zamiaru budowy

Uzyskaniu uzgodnienia dokumentacji projektowej przez ENEA Operator sp. z 0. o.
Podpisaniu z ENEA Operator sp. z 0 .0. umowy na usuniecie kolizji w imieniu Zamawiajacego
Zgtoszenie w ENEA Operator sp. z 0 .0. planowanego wytgczenia napiecia dla fragmentu sieci
objetej przedmiotem zamodwienia

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdét oraz zgodnosc
wykonania z dokumentacjg projektows, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujgcymi

normami, warunkami technicznymi wykonania robét budowlano - montazowych oraz wiedza
techniczna.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny, nie
stwarzajgcy zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest

odpowiedzialny za:
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v sporzadzenie i przedtozenie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét, ,plan

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (art.21 ust.3 prawa budowlanego), tablicy
informacyjnej i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (art.45 ust.4 prawa budowlanego) — jeden egzemplarz planu ,bioz” nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu — jesli wymag ten zostanie okreslony w Projekcie
budowlanym i pozwoleniu na budowe,

prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 47 z 2003r).

Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zamoéwienia w ramach ceny ryczattowej
wchodzi¢ bedzie réwniez :

v organizacja zaplecza budowy, w tym ponoszenie kosztow zuzycia wody, zrzutu

Sciekow,
kosztow energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, itp.,
natychmiastowe usuniecie w sposdb docelowy wszelkich szkdd i awarii
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robét,
ochrona drzewostanu
przestrzeganie przy realizacji robdt warunkéw zawartych w niezbednych
uzgodnieniach przed rozpoczeciem robét :
- zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostepem osdb trzecich,
- nadzér nad mieniem
- pomiar z natury wszystkich elementéw wymagajgcych pomiaru dla potrzeb

prawidtowej realizacji inwestycji

. utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzgdkowanie miejsc
wykonywania prac, demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu po
zakonczeniu robét.

opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, odbiorowej i przekazanie jej Zamawiajgcemu w
3 egzemplarzach,

wykonania niezbednych préb, badan uzgodnien, nadzorédw i odbioréw zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, m.in. :

- pomiary rezystancji izolacji wbudowanych urzadzen
- pomiary rezystancji uziemien wbudowanych urzadzen

- pomiary zachowania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
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przygotowanie dokumentacji powykonawczej zgodnej ze standardami ENEA Operator sp. z
0.0. i uzyskanie pozytywnego odbioru od w/w spétki dla prac objetych przedmiotem
zamowienia.

rozliczenie materiatdw z demontazu w Rejonie Dystrybucji Opalenica

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zgodnosé wykonania z

dokumentacjg przetargowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi normami,

warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych oraz

sztukg budowlang. Do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia nowe, odpowiadajace

wymogom dokumentacji projektowej, ponadto:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (Pn-hEN), z europejska aprobata
techniczng(EAT) lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang
przez KomisjeEuropejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

umieszczone w okres$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo,

- oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), znakiem budowlanym,
ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej ustawy.

-wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej,
nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych
(EOTA), jezeli jego wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w odrebnych
przepisach, w tym przepisach techniczno - budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej.
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Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Dla potrzeb przeprowadzenia procedury uzgodnieniowej oraz uzyskania zezwolen i

zatwierdzen Zamawiajgcy przygotuje stosowne petnomocnictwo dla oséb wskazanych przez
Wykonawce

Na Wykonawcy cigzy obowigzek opracowania dla potrzeb realizacji robét projektu

organizacji placu i zaplecza budowy, z obstugg komunikacyjng budowy oraz uzgodnienia z
wiasciwymi stuzbami.

Realizacja prac objetych przedmiotem zamdwienia musi by¢ skoordynowana z osobami petnigcymi

funkcje kierownikdéw budowy przy inwestycjach bedacych w toku w tej samej lokalizacji

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Wymagania Zamawiajgcego w zakresie odbiorow
e  Odbidr dokumentacji projektowej:
Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zamdwieniem po przekazaniu
Zamawiajgcemu dokumentacji budowlano - wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami danych
do SWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonang poprawnie oraz po doreczeniu Zamawiajagcemu
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robét.
e Odbidr robot budowlanych: czesciowy:
- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, z niezbedna dokumentacja
laboratoryjng i pomiarowa
- za zakonczone elementy robét na podstawie protokotédw odbioru robét, koricowy
- Wykonawca (kierownik robét) zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru
wpisem w dzienniku budowy: potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie
przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza
osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy,
- Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbidr koricowy przedmiotu
zamodwienia w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce,
- z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

przy odbiorze wad, badania odbiorowe:
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Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
- odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbidr czesciowy,
- odbidr koricowy,
- odbidr po okresie rekojmi,
- odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym
o Woykonanie niezbednych préb, badan uzgodnien, nadzoréw i odbioréw zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, m.in. :
- przygotowanie inwentaryzacji powykonawczej
- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- pomiary rezystencji izolacji, uziemien ochronnych i roboczych

- protokét odbioru z ENEA Operator sp. z 0. o.

Sierpien 2022
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ZAY ACZNIKI:

Warunki techniczne usuniecia kolizji nr:
OD5/RD5/ZM/23/2022

OD5/RD5/ZM/11/2022

Rysunek koncepcyjny usuniecia kolizji Glinno dz. nr 45

Rysunek koncepcyjny usuniecia kolizji Przytek dz. nr 535/17
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