Zalacznik nr 6 do SWZ
Istotne postanowienia umowy

zawarta w Bieczu, dnia ................. 2021 roku pomi¢dzy Gming Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1
reprezentowang przez:
Mirostawa Wedrychowicza - Burmistrza Biecza,

zwana dalej Zamawiajacym,

TEPTEZENTOWAILYII PIZEZ: .. eevneneneee et et ettt ettt e e et et e e ettt e e et et e ettt e e e e e et et ettt e e e e e eneneneas
zwanym dalej ,, Wykonawcg”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy z dnia ........................
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 .) strony o$wiadczaja co nastepuje:

Przedmiot Umowy
§1
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie prac projektowych oraz robdt budowlanych w systemie
»wzaprojektuj 1 wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. Strefa Aktywnosci Gospodarczej
Strzeszyn — budowa kanalizacji sanitarnej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa
uzgodnien, pozwolen, decyzji jak i wszelkich prac budowlano montazowych dot. rob6t opisanych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych do
prawidtowej realizacji zamoéwienia.
2.Zakres zamo6wienia obejmuje:
Etap I
1) opracowanie koncepcji wariantowe] dla przekroczenia koryta rzeki Ropy uwzgledniajacej
podwieszenie rurociggu na istniejacej ktadce lub przewiert pod rzeka wraz z analiza kosztow
kazdego z wariantow
2) opracowanie 2 projektow budowlanych odrebnego dla terendw zamknigtych PKP odrebnego dla
pozostalych obszaréw z uzyskaniem prawomocnych decyzji na budowe (obszary PKP - Wojewody
Matopolskiego, pozostale tereny Starosty Gorlickiego) wraz z mapami do celow budowalnych,
projektami wykonawczymi, przedmiarami robét, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, kosztorysami inwestorskimi
3) wykonanie niezb¢dnych badan geotechnicznych gruntu i opracowanie niezb¢dnej dokumentacji
geotechnicznej/geologicznej
4) projektow wynikajacych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,
5) operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego
6) uzyskanie decyzji srodowiskowej dla planowanego przedsigwzigcia (jezeli bedzie wymagana
odrgbnymi przepisami,
7) opracowanie wniosku o okreslenie warunkow dostawy energii elektrycznej do przepompowni
sieciowej
Etap II
Zakresem zamowienia jest wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sieciowg
na terenie gminy Biecz w miejscowosciach: Strzeszyn, Biecz, Korczyna. W ramach zadania



zostanie zrealizowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dlugosci okoto 840 m z przekroczeniem
linii kolejowej i1 rzeki Ropy

3. Szczegbdlowy zakres robot opisany zostat w SWZ 1 PFU, stanowigcych odpowiednio zalaczniki
nr...... do niniejszej umowy.

4. Oferta Wykonawcy z dnia ........ stanowi zatacznik nr ..... do niniejszej umowy.

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

§2

Wymagany termin wykonania zamowienia: 14 miesiecy od podpisania umowy z zastrzezeniem iz:

1) Etap I - dokumentacje projektowa odrgbng dla terenow zamknietych PKP odrebng dla
pozostalych obszarow (obszary PKP - Wojewody Matopolskiego, pozostate tereny Starosty
Gorlickiego) nalezy wykona¢ w ciggu 10 miesiecy od daty zawarcia umowy - wraz z dokonaniem
skutecznego zgltoszenia robdt budowlanych lub uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe.

2) Etap II - roboty budowlane 1 montazowe nalezy wykona¢ w ciggu 4 miesi¢cy od uzyskania
ostatniego pozwolenia na budowe, jednak nie p6zniej niz w terminie do 14 miesigcy od podpisania
umowy.

Obowiazki Zamawiajacego
§3
1. Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni
roboczych od dnia ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowg.
2) Zapewnienie na wlasny koszt nadzoru inwestorskiego.
3) Przeprowadzanie kontroli wykonywanych robot.
4) Wskazania Wykonawcy ewentualnych usterek, szkod, nieprawidtowosci stwierdzonych
w czasie przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
5) Odbior Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
6) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Obowiazki Wykonawcy
§4

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednig wiedza, doswiadczeniem oraz zespotem
pracownikow zdolnych do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszag Umowa.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z SWZ, PFU 1 nie zglasza w tym zakresie zadnych
zastrzezen.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz znany jest mu teren, na ktérym bedzie wykonywany Przedmiot
Umowy 1 nie zglasza w tym zakresie Zadnych zastrzezen, co do mozliwosci nalezytego i
terminowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z umowg i dokumentacja techniczna,
przepisami prawa budowlanego, aktualnym stanem wiedzy technicznej, zasadami wiedzy i
sztuki budowlane;.

4. Do obowiazkéw Wykonawcy naleza wszelkie czynno$ci wymagane dla prawidlowego

wykonania
i wykorzystania przedmiotu umowy nawet jezeli nie zostaly wskazane w PFU, dokumentacji

projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych a w
szczegolnosci:



a). ETAP I Dokumentacja projektowa

1) Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zgody witascicieli na wejsScie na grunt. Zgoda ma mieé
charakter pisemnego o$wiadczenia wlasciciela wraz z zalacznikiem graficznym. W przypadku
zaistnienia koniecznosci przeprowadzenia sieci przez nieruchomos$¢ o nieuregulowanym stanie
prawnym Wykonawca przeprowadzi procedur¢ uzyskania decyzji ograniczajacej  sposob
korzystania z nieruchomosci zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomos$ciami (t.j. Dz.U. z 2020 poz.1990 zpoz.zm.).

2) Wykonanie lub pozyskanie we wlasnym zakresie oraz poniesienie kosztow: uzgodnien, opinii,
decyzji, analiz, badan itp., niezbednych do opracowania dokumentacji projektowe;,

3) Przekazanie Zamawiajagcemu Projektow budowlanych, wykonawczych, przedmiarow robot,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, kosztorysow inwestorski i
innych wymaganych dokumentow w formie papierowej i elektroniczne;j:

a) wersja drukowana — po 4 egzemplarze ( rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w
zakres dokumentacji papierowej w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotnosci)
dla obydwu projektow,

b) wersja elektroniczna — po 4 ptyty CD w tym: 2 w wersji edytowalnej i 2 tylko do odczytu
dla obydwu projektow

4) Uzyskanie od Zamawiajacego zatwierdzenia projektu budowlanego przed zlozeniem wniosku
0 pozwolenie na budow¢/ zgloszenie oraz projektéw wykonawczych przed ich skierowaniem do
realizacji.

5) Dostarczenie Zamawiajgcemu Wraz z dokumentacja projektowa:

a) pisemnego o$wiadczenia, ze projekty wykonane sg zgodnie z aktualnymi przepisami, w
tym Ustawg Prawo zamoéwien publicznych, Polskimi Normami, wymaganiami
technicznymi 1 zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien przekazania
dokumentacji oraz z zaproszeniem do zlozenia propozycji ofertowej/cenowej, niniejsza
Umowg oraz, ze zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu
maja shuzy¢,
b) pisemne o$wiadczenie o przeniesieniu na Zamawiajacego wszelkich uprawnien z tytulu
autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych, o ktérych mowa w §16 Umowy,
c) pisemne os$wiadczenie, iz dokumentacja projektowa jest wolna od jakichkolwiek wad
fizycznych i prawnych.

b). ETAP II Wykonanie robot

1) Wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z oferta Wykonawcy, SWZ, projektem
budowlanym, projektami wykonawczymi, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot, zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno — budowlanymi, pozostatymi
dokumentami, innymi obowigzujagcymi przepisami prawa i1 obowigzujagcymi normami,
przepisami BHP i ppoz. oraz zgodnie z opracowanym Planem Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia,

2) Wykonanie lub pozyskanie we wiasnym zakresie oraz poniesienie kosztéw: uzgodnien,
opinii, decyzji, analiz, badan itp., niezbednych do opracowania dokumentacji projektowe;j,
projektow zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robo6t, innych opracowan, prac i
badan wymaganych przepisami prawa i1 wynikajacych z dokumentacji projektowe;,
dokumentacji powykonawcze] z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy.



3) Ustanowienie Kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej oraz kierownika robot elektrycznych

4) Prowadzenie dziennikow budowy.

5) Organizacje¢, zagospodarowanie, utrzymanie i likwidacje placu budowy oraz poniesienie

kosztow z tym zwigzanych.

6) Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tj. rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

7) Doprowadzenie wody oraz zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng oraz poniesienie
kosztéw z tym zwigzanych wraz z zaplatg za energi¢, wodg¢ i1 inne media zuzyte w trakcie
budowy oraz wykonywania prob i prob koncowych.

8) Biezace utrzymanie porzadku terenu budowy w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy
oraz utrzymywanie w czystosci zaplecza budowy. Usuwanie wszelkich zbednych
materialéw i odpaddéw oraz zapewnienie we wlasnym zakresie ochrony mienia znajdujacego
si¢ na terenie budowy.

9) Zapewnienie dojazdu do obiektow ustlug publicznych, przedsigbiorstw, firm prywatnych,

posesji mieszkancoéw sasiadujacych z placem budowy.

10) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia infrastruktury drogowej, mostdéw, przepustow,
urzadzen w toku realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

11) Zabezpieczenie przed naruszeniem lub zniszczeniem punktdéw osnowy geodezyjnej, w
przypadku ich zniszczenia — do odtworzenia na wlasny koszt pod nadzorem geodety.

12) Zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej

13) Obstuga archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystapienia sytuacji dla ktorej taka
obstuga jest wymagana.

14) Zgtaszanie do odbioréw robodt zakrytych wymaganych w dokumentacji techniczne;,

15) Na wniosek Inspektora Nadzoru wykonanie na wilasny koszt badan, prob zgodnie ze
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, jak rowniez dokonanie
odkrywek w przypadku nie zgloszenia do odbioru robdt ulegajacych zakryciu Ilub
zanikajacych.

16) Uzyskanie od Inspektora Nadzoru pisemnego zatwierdzenia stosowanych materiatow,
przedstawienie stosownych probek materiatow 1 atestow w celu oceny czy spetniaja wymogi
zawarte w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

17) Usunigcie wszystkich wad Przedmiotu Umowy wykrytych w trakcie realizacji prac i w
okresie gwarancji i r¢kojmi.

18) Terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy oraz bezzwloczne pisemne informowanie
Zamawiajacego o zagrozeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i1
terminach z niego wynikajacych.

19) Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2020 r.,, poz. 1333 z pdzn. zm.), w tym:
protokotéw odbioréw technicznych, instrukcji obslugi, protokoléw badan, aprobat
technicznych, atestéw, deklaracji zgodnosci itp.

20) Zapewnienie ciggltego nadzoru nad praca podlegtego personelu oraz podwykonawcow przez
Kierownika robdt, posiadajacego wymagane przepisami prawa kwalifikacje oraz
koordynacja robdt podwykonawcow, ktorym Wykonawca zleci wykonanie czgéci
przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejsza umowa.

21) Zatrudnienie takiej ilo$ci osob, jaka jest konieczna dla prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy, przy czym osoby te muszg posiada¢: odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,
aktualne badania lekarskie pozwalajagce na wykonywanie zleconych prac, aktualne



zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

22) Zorganizowanie pracy w sposob zapewniajacy osobom wykonujacym Przedmiot Umowy
bezpieczne 1 higieniczne warunki pracy, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

23) Zapewnienie osobom wykonujagcym Przedmiot Umowy odpowiedniej odziezy i obuwia
roboczego, $rodkdw ochrony indywidualnej oraz bezwzglgdnego dopilnowania ich
stosowania; odpowiednie oznakowanie ubran roboczych badz kaskéw ochronnych osob
wykonujacych Przedmiot Umowy.

24) Przeszkolenie os6b wykonujacych Przedmiot Umowy w zakresie wystepujacych zagrozen
dla bezpieczenstwa i zdrowia w miejscu i podczas wykonywania robot.

25) Uzyskanie od pracownikéw wykonujacych Przedmiot Umowy zgody na przetwarzanie
danych osobowych w zakresie niezbednym do realizacji obowiazkdéw zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych

26) Umozliwienie przedstawicielom Zamawiajacego oraz organom wilasciwym ds. kontroli
procesu budowlanego wykonywanie czynnosci kontrolnych,

27) Przedstawienie przed kazdym wbudowaniem i na kazde zadanie Inspektora Nadzoru
stosowne atesty, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng dopuszczajace poszczegdlne materiaty.

28) Werytikowanie faktur na roboty wykonywane przez Podwykonawcow.

29) Zawiadamianie Podwykonawcow o terminie odbioru robot.

30) Przejmowanie od Podwykonawcéw wykonanych przez nich (ustalonych w umowie z
Podwykonawcami) zakresOw robdt, sprawowanie nad tymi robotami pieczy do czasu ich
odbioru przez Zamawiajacego, usuwanie wad 1/ lub usterek powstatych w tych robotach w
okresie od dnia przyjecia ich od Podwykonawcy do dnia odbioru przez Zamawiajacego.

31) Terminowe regulowania naleznos$ci za roboty zrealizowane przez Podwykonawcow.

32) Co najmniej 3 dni wcze$niej informowanie Inspektora Nadzoru do odbioru robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu. Zakrycie w/w elementéw robot moze nastgpié
wylacznie po pozytywnym ich odbiorze przez Inspektora Nadzoru oraz spisaniu protokotu
odbioru robot zanikajacych.

33) Posiadania w okresie obowigzywania umowy waznej polisy lub innego dokumentu
ubezpieczenia potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej do kwoty stanowiacej co
najmniej 50 % warto$ci niniejszej umowy,

34) Zaspokojenie roszczen osob trzecich i Zamawiajacego zgltoszonych w zwigzku z realizacja
przez Wykonawce Umowy, takze, jezeli zostang one skierowane bezposrednio do
Zamawiajagcego. W tym rowniez uszkodzenia infrastruktury kolejowej, zanieczyszczenia
rzeki, uszkodzenia ktadki.

35) Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego kolidujacego z projektowanymi
przewodami, a w miejscach wystgpowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem

eksploatatora kolidujacej sieci oraz ponoszenie kosztow ewentualnego nadzoru.
36) W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych robdt niezbednych z

uwagi na bezpieczenstwo budowy lub witasciwe funkcjonowanie przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ zgod¢ Zamawiajacego przed przystapieniem do ich
wykonania. Roboty takie beda mogly by¢ wykonane po podpisaniu przez Inspektora
nadzoru, Zamawiajacego i Wykonawce odpowiedniego Protokotu.



37) Uporzadkowanie obiektu i terenu budowy po zakonczeniu robot oraz naprawy wszelkich
ewentualnych szkod powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

38) Wykonawca, jako podmiot korzystajacy ze srodowiska, jest obowigzany do przestrzegania
wymagan ochrony srodowiska na podstawie obowiazujacych przepisoéw.

Zatrudnienie osob
§5

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caly okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego robot,
zatrudnial na podstawie umowy o prace osoby §wiadczace prace zwigzane z wykonywaniem
czynno$ci, polegajacych na wykonywaniu robdot budowlanych szczegoétowo okreslonych w
dokumentacji techniczne;.
2. Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajacego Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu o$wiadczenie (zawierajace informacje w tym dane osobowe stuzace do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia).
3.Kazdorazowo na zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego Wykonawca
zobowigzuje si¢ przedlozy¢, potwierdzone za zgodno$¢ kopie umoéw o prace zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujacymi roboty budowlane objete niniejsza
umowa wraz z oswiadczeniem Wykonawcy lub Podwykonawcy, ze osoby te wykonuja roboty
budowlane objete niniejszg umowa.
4 Nieprzedtozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodno$¢ kopii umoéw w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudniania
Pracownikow, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.
5.Zamawiajagcy ma prawo w kazdym czasie dokona¢ kontroli 0sob wykonujacych roboty
budowlane na placu budowy.
6.Dopuszczalna jest zmiana ilosci pracownikow wykonujacych roboty budowlane na podstawie
umowy o pracge zawarte] z Wykonawcg 1 Podwykonawca. Zmiana ilosci pracownikow
wykonujacych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez Wykonawce
Zamawiajacemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego o$wiadczenia, o ktorych
mowa w ust. 21 3.
7.W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

- o$wiadczenia zatrudnionego pracownika;

- o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace;

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ umowy o prace zatrudnionego pracownika;

- inne dokumenty,
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace w szczegoOlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkoéw pracownika.

Podwykonawcy
§6



1. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy sitami wlasnymi, z mozliwoscig udzialu
Podwykonawcow.

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach odniesieniu do informacji, o
ktorych mowa w ust.1 w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje wymagane informacje
na temat nowych podwykonawcow.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wskazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wskazad
Zamawiajacemu, ze:

- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

3. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
Zamawiajacego wyrazonej zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 niniejszg umows.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy a takze projektu jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy lub
projektem jej zmian.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawca.

7. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy:

a) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 5;

¢) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust.6

8. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub do projektu jej zmian, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo 1 jej zmiane, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.

10.Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zglasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.

11.Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane 1 jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia otrzymania, uwaza si¢
za akceptacje umowy i jej zmiany przez zamawiajacego.

12.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo 1 jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo okreslonych w ust 15.



13.W przypadku, o ktérym mowa w ust.12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez wykonawcy.

14.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu zawarte umowy o podwykonawstwo (lub poswiadczong za
zgodno$¢
z oryginatem kopi¢ tej umowy) ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy. Wylaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000 ztotych.

16. Wykonawca odpowiada za dziatanie i zaniechanie Podwykonawcow, tak jak za wiasne dziatanie
lub zaniechanie. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawcéw zobowigzan
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy bedzie traktowane, jako niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

17. Okres gwarancji udzielany przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce musi
odpowiada¢ co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawcg.

18. Wymagania dotyczace projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktérych niespeinienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio
zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Projekt umowy/umowa z Podwykonawcg oraz dalszym Podwykonawcg musi zawierac:

a) zakres robot, ustug lub dostaw powierzony Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy
wraz z czes$cig dokumentacji dotyczacg wykonania robot objetych umowa. Zakres robot nie
moze by¢ inny niz wynikajacy z umowy Zamawiajacego z Wykonawca w szczego6lno$ci w
odniesieniu do: technologii, rodzaju zastosowanych materiatow, ilosci prac,

b) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ zakresu, o ktorym
mowa w punkcie a) wynikajgca z oferty Wykonawcy. Sposéb rozliczenia z Podwykonawca
i z dalszym Podwykonawca musi by¢ zgodny ze sposobem rozliczenia Zamawiajacego

z Wykonawca,

c) termin wykonania robot objetych umowg. Termin wykonania powinien uwzgledniaé
przewidywany termin w umowie Zamawiajacego z Wykonawca,

d) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w  umowie

o podwykonawstwo, zgodny z postanowieniami ust. 5,

e) zapis mowiacy o obowigzku posiadania przez Podwykonawce lub osoby, ktérymi on si¢
postuguje przy realizacji umowy o podwykonawstwo uprawnien pozwalajacych im
wykonywa¢ czynnosci im powierzone jezeli prace powierzone Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wymagaja posiadania uprawnien okreslonych w ustawie Prawo
budowlane. Zmiana przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ktorejkolwiek
z wyzej wymienionych os6b wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiajacego,
ktéra to zgoda zostanie udzielona po udowodnieniu przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawcg, iz zaproponowane osoby posiadajg stosowne uprawnienia,

f) umowa musi zawiera¢ wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 6 ust. 1 umowy, obowigzki w
zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespetnienia tego wymogu,

g) odbior robdt wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi odby¢
si¢ przed odbiorem tych robot przez Zamawiajacego od Wykonawcy,

h) w przypadku umow zawieranych na dluzej niz 12 miesigcy umowa winna uwzgledniaé
regulacje art. 436 pkt 4 1 439 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw 1 obowigzkow Zamawiajgcego,

Wykonawcy, Podwykonawcy i1 dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow Kodeksu

cywilnego.



Wynagrodzenie
§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy przystuguje Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w
KWOCIE vevererennrennnnnns z} brutto (stownie zlotych: ....................... ztotych), wynikajace z oferty
Wykonawcy, w tym kwota netto: ................ zt, stawka podatku od towardéw i ustug (VAT) 23%.

2. Rozliczenia umowy dokonywane bedzie za wykonane etapy robot, tj.:
- I etap do 10 miesigcy od podpisania umowy z tym ze :

Etap I A - po zatwierdzeniu projektu przez Staroste Gorlickiego na kwote ........................o.eel.

Etap I B — po zatwierdzeniu projektu przez Wojewode Matopolskiego na kwotg .....................
- Il etap do 4 miesiecy od uzyskania pozwolenia na budowe, jednak nie pdzniej niz w terminie do
14 miesigcy od podpisania Umowy, Na KWOLe ..........oevvuiiiiiiiiiieiiinnianiennnnn.
3. Poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie, uznaje si¢ ze Wykonawca uwzglednit
wszelkie dodatkowe elementy zamoOwienia, nieokres$lone szczegdlowo, ale niezbedne dla
wykonania przedmiotu umowy a wynagrodzenie w catosci obejmuje wszelkie ryzyko i1
nieprzewidziane okolicznosci zaistniale w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym
ceny wszelkich materialow lub ustug a takze wszelkie prace i wydatki dodatkowe badz inne koszty,
czy to odrebnie lub szczegdélowo wymienione badz nie okreslone w umowie, ktére albo sa
nieodzowne w celu wykonania i ukonczenia przedmiotu umowy, albo mogg si¢ sta¢ niecodzowne w
celu przezwycigzenia takiego ryzyka lub nieprzewidzianych okoliczno$ci przed wykonaniem
przedmiotu umowy.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego sprawdza zakres i wartosci
wykonanych oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy
5. Wraz ze zgloszeniem zakonczenia rob6t oraz wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koncowego
robot, Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdlowe rozliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robot, weryfikuje zakres robot w
imieniu Zamawiajacego potwierdza kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 3 dni od daty
otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
7. Potwierdzone rozliczenie stanowi zalacznik do Protokotu odbioru.
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zlozenia wyjasnien lub uzupehien
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci
co do jego prawidlowosci.
9. W nastepstwie wyjasnien, uzupetnien lub konsultacji z Wykonawca, Inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni koryguje szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy w
celu zapewnienia jego prawidlowosci.

Platnosci
§8

1. Zaptata za wykonane roboty nastgpi na podstawie przedlozonego i zaakceptowanego rozliczenia,
zgodnie z zapisani § 7 ust. 2 - 9.
2. Faktury nalezy sktada¢ w siedzibie Gminy Biecz, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz.
3. Faktury Wykonawcy wystawione na podstawie wyzej wymienionych protokotow odbioru robot,
beda platne przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni od dat ich otrzymania na konto
Wykonawcy.
4. Faktury nalezy wystawi¢ na Nabywc¢: Gmina Biecz ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, ktéra jest
platnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika 7381973883 Odbiorca
wskazanym na fakturze bedzie: Urzad Miejski w Bieczu. Upowaznia si¢ Wykonawce do
wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajacego.
5. W przypadku robdt budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomoca zaakceptowanych

lub przedlozonych Zamawiajacemu, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami umoéw o
podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1
umowy, jest przedstawienie Zamawiajgcemu przed uptywem terminu ptatnosci faktury Wykonawcy



dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom, a to: protokotow odbioru robot od podwykonawcéw 1 dalszych
podwykonawcow, faktur wystawionych przez podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcoéw oraz
dowodoéw ich zaptaty, w szczegdlnosci zrealizowanych przelewdéw bankowych. W przypadku
niedoreczenia powyzszych dowoddéw Zamawiajacy wstrzymuje wyplate wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu ich doreczenia. W tym przypadku brak zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek odsetek ustawowych.

6. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl
przedtozong Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zamawiajacy
dokonuje zaplaty w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 7 1 8.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
pisemne zgloszenie uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powota¢ si¢ na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o
podwykonawstwo.

10. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
12. Cesje nalezno$ci wynikajacych z niniejszej] umowy wymagaja uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze nalezy do
Wykonawcy 1 jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie z Rozdzialem 3a Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2020, poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT, Numer
rachunku

14. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na platno$¢ za faktur¢ z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (tzw. split payment).



15. Zamawiajacy informuje Wykonawce o wynikajagcym z ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku
elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666) uprawnieniu do
przesytania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem dedykowanej do tego celu
platformy. W przypadku decyzji Wykonawcy o zamiarze przesytania faktury w sposob wskazany w
zdaniu poprzednim Zamawiajacy (dziatajgc na wniosek Wykonawcy) przekaze Wykonawcy adres
skrytki (konto), na ktéry nalezy przesta¢ ustrukturyzowana faktur¢. Na fakturze nalezy
bezwzglednie umie$ci¢ numer niniejszej umowy.

Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/ adresem PEF Zamawiajacego, ktory pozwoli
na ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: PEPPOL ID 7381840946.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§9
1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto podanej w §7 ust 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotg............... , stownie:

2.Zabezpieczenie to wniesione jest w formie ........
3.Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz : Gminy Biecz .
4.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone lub zwolnione w nastepujacy
sposob:
a) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego i uznania robot za nalezycie wykonane,
b) 30% wysokoS$ci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za

wady lub gwarancji.
S5.Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienig¢dzy na rachunek Wykonawcy.
6.W sytuacji gdy, wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robdt, o ktérym mowa w
§ 2, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu jego podpisania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo — jezeli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowego zabezpieczenia na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
7.W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w opdznieniu w wykonaniu przedmiotu umowy
zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwie do
wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajacego pod rygorem zaptaty kar umownych.

Osoby upowaznione do dokonywania czynnosci
§10
1. Zamawiajacy bedzie sprawowal nadzor nad realizacjg robot budowlanych za posrednictwem
inspektora nadzoru w osobie — inspektor nadzoru zostanie wprowadzony aneksem niezwtocznie po
jego wyborze i podpisaniu z nim umowy.



2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy Prawo
budowlane, nie posiada natomiast pelnomocnictwa do podejmowania w  imieniu
Zamawiajacego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajace poza wynagrodzenie
Wykonawcy, okreslone w niniejszej umowie i powodujacych jego zwigkszenie.

4. Strony ustalaja, ze do bezposrednich kontaktow w trakcie wykonywania niniejszej umowy

z ramienia Zamawiajgcego powotane zostang nastepujace osoby:

Osoby nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych zmiane postanowien umowy,
w szczegollnosci zmian zakresu robot, wprowadzania robot zamiennych.

Odbiory
§11

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbiorow cze¢sciowych bedg zakonczone etapy przedmiotu
umowy, za$ zakres odbioru koncowego robdt stanowi catos¢ przedmiotu umowy.

2. W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ Wykonawca 1 Zamawiajacy oraz kierownik
robot , inspektor nadzoru inwestorskiego.

3. Strony ustalaja, ze przewiduja nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbiory dokumentacji projektowe;j

b) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢) odbiory robot czesciowych,

d ) odbidr konicowy robot.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania o odbiorze robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed planowanym wykonaniem prac.
W przypadku, gdy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie dokonano odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Zamawiajagcy moze nakaza¢ Wykonawcy — na jego
koszt i ryzyko — odkrycie lub tez inne adekwatne czynno$ci celem dokonania odbioru we
wskazanych czes$ciach robot, ktore nie zostaty odebrane.

4. Odbior czesciowy Etapu I — Dokumentacja projektowa zostanie dokonany po uzyskaniu
odpowiedniego pozwolenia na budowe dla danego zakresu i zostanie potwierdzony protokotem
odbioru czesciowego.

5. Zakonczenie wszystkich roboét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych préob i
sprawdzen stwierdza kierownik robot wpisem do dziennika budowy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru
czg$ciowego 1 koncowego robdt z wyprzedzeniem 3 dni roboczych przed planowanym
terminem odbioru czesciowego 1 koncowego.

7. Do zawiadomienia o gotowosci odbioru koncowego Wykonawca zalaczy kompletng
dokumentacje powykonawcza dotyczaca Przedmiotu Umowy sktadajaca si¢ z technicznych
protokotow odbioru, niezbednych swiadectw kontroli jakosci, aprobat technicznych, §wiadectw
jakosci, atestow wbudowanych materiatow, wynikdw pomiaréw kontrolnych, mapy
powykonawczej oraz o$wiadczenia kierownika robdt o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacja budowlang z uwzglednieniem ewentualnych potwierdzonych zmian oraz
o$wiadczeniem o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu robot. Wykonawca na
zadanie Zamawiajgcego dostarczy rowniez kosztorys powykonawczy.

8. Wykonawca najpoézniej w dniu zakonczenia odbioru jest zobowigzany doreczy¢
Zamawiajacemu instrukcje uzytkowania i konserwacji urzadzen (jezeli objgte sg przedmiotem
umowy) dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli Wykonawca nie dostarczy instrukcji
odpowiada za szkody wynikle w nastgpstwie niewlasciwego uzytkowania i1 konserwacji
urzadzen.

9. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru czgsciowego robot w ciggu 1 dnia od daty
pisemnego zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru czgsciowego robot.
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Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego robdt w ciggu 3 dni od daty
pisemnego zawiadomienia go o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru oraz po potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru kompletnosci dokumentow zalagczonych do zawiadomienia.
W przypadku wystapienia brakow w zawiadomieniu lub w dokumentach, Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do ich uzupehienia. Termin rozpoczecia odbioru koncowego zostanie ustalony
przez Zamawiajacego liczac od daty uzupeinienia przez Wykonawce zawiadomienia lub
dokumentow.
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o terminie odbioru podwykonawcow przy ktdrych
udziale wykonal przedmiot umowy.
Czynnos$ci odbioru koncowego zostang zakonczone najpdzniej w terminie 14 dni od daty
rozpoczgcia odbioru.
Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wyznaczy w protokole odbioru termin ich
usuni¢cia, nie dluzszy niz 30 dni. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony:
e jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem - do obnizenia wynagrodzenia odpowiednio do jego utraconej wartos$ci
technicznej, uzytkowej lub estetyczne;,
e jezeli wady wuniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie
z przeznaczeniem — do powierzenia usuni¢cia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

e jezeli nie wuniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do jego utraconej
wartos$ci technicznej, uzytkowej lub estetycznej,
e jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usunieciu wad,

o ktorych mowa  w wust. 13 oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.
Jezeli Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzezen, za termin zakonczenia
robot uwaza si¢ dzien pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego osiggnigciu przez gotowosci
do odbioru przedmiotu umowy. W pozostatych przypadkach za termin zakonczenia robot
uwaza si¢ dzien podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego.

Gwarancja i rekojmia
§12

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy okreslony w § 1 wykonany zostat prawidtowo,
zgodnie z Umowa, dokumentacja techniczng oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa w tym z istniejagcymi w
tym zakresie Polskimi Normami, bez wad pomniejszajacych wartos¢ robdt lub
uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Na wykonane roboty i uzyte materialy Wykonawca udziela ............ miesiecznej gwarancji
liczonej od dnia odbioru koncowego przez Zamawiajacego robdt budowlanych i podpisania

(bez zastrzezen) protokotu koncowego.

W przypadku odstgpienia od umowy termin gwarancji liczony jest od dnia sporzadzenia
protokotu zaawansowania robdt okre§lonego w § 14 ust. 3, a zakres gwarancja obejmuje swoim
zakresem wykonane roboty ujete w niniejszym protokole.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
odebranego przedmiotu umowy przez okres 60 miesigcy.
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Strony zgodnie o$wiadczaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy rozszerzaja w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastgpnych
Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutlu rekojmi za wady dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejagcych w chwili dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad powstatych
po odbiorze, z przyczyn tkwiagcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Strony zgodnie
oswiadczaja, iz Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi za wady na zasadach
takich jak w przypadku gwarancji.

Wykonawca w ramach gwarancji bgdzie dokonywal przegladow gwarancyjnych przedmiotu
umowy. Przeglady te przeprowadzane beda w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego
z 7 dniowym wyprzedzeniem nie rzadziej niz 1 przeglad na 1 rok okresu gwarancyjnego.
Z przegladu gwarancyjnego strony sporzadzg protokot w ktorym opisane zostang wszelkie wady
1 usterki oraz termin ich usunigcia. Nieobecno$¢ Wykonawcy na przegladzie gwarancyjnym nie
wywotuje zadnych ujemnych skutkow dla Zamawiajgcego w szczegolnosci nie pozbawia go
prawa wyznaczenia Wykonawcy terminu usunig¢cia wad.

W okresie gwarancji i rekojmi  Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usuni¢cia wszelkich
wad, jakie wystapia w przedmiocie umowy. Gwarancja nie sg objete wady powstate wskutek
niewlasciwego uzytkowania, niewlasciwej konserwacji, uszkodzen mechanicznych, zdarzen
losowych.

W przypadku ujawnienia si¢ wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja i r¢kojmig
Zamawiajacy dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 5 dni roboczych od dnia
jego ujawnienia przez Zamawiajacego. Zgloszenie zostanie dokonane telefonicznie pod nr tel.
.............. droga elektroniczng na adres e-mail .................. lub pismem na adres siedziby
Wykonawcy.

W przypadku zgloszenia wad, ktora w ocenie Zamawiajacego uniemozliwia dalszg prawidlowa
eksploatacje lub powoduje zagrozenia bezpieczenstwa i mienia wada zostanie usunigta
niezwlocznie — nie pdzniej niz 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajacego.

Pozostate wady, ktore w ocenie Zamawiajgcego nie skutkuja zagrozeniem i nie wykluczajg
eksploatacji obiektu Wykonawca usunie w terminie nie dtuzszym niz 30 dni roboczych od daty
zgloszenia. W przypadkach uzasadnionych na wniosek Wykonawcy mozliwe jest wyznaczenie
terminu dtuzszego.

Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytulu gwarancji, Wykonawca dokonat usunigcia istotnych
wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robot
wykonanych w ramach gwarancji. W pozostatych przypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas naprawy/usuwania wad.

W przypadku nie usuni¢cia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy uprawniony jest do zlecenia ich usunigcia podmiotowi trzeciemu
na koszt 1 ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien wynikajacych z gwarancji oraz bez utraty
prawa do naliczania kar umownych za nieterminowe usuni¢cie wad.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez Zamawiajacego

z powodu istnienia wady. Odpowiedzialno$¢ ta jest niezalezna od obowigzku zaptaty kar
umownych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rgkojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku gwarancji udzielonej przez producenta materiatow, obowigzuja terminy
udzielonej gwarancji, z tym, ze nie moga by¢ one krdtsze od terminu okre§lonego niniejsza
Umowa,

a Wykonawca jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajacemu karty gwarancyjne w stanie
kompletnym i potwierdzajagcym uprawnienia Zamawiajacego z tytutu udzielonej gwarancji. W
przypadku, gdy termin gwarancji producenta jest krotszy od ustalonego Umowa, Wykonawca
udziela na okres ponad okres gwarancji producenta, gwarancji do uptywu okresu okreslonego
Umowa.

Jezeli w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z umowg zainstalowano urzadzenia,
instalacje, systemy itp., co do ktorych producent/dostawca zada odptatnego obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje



o tym Zamawiajacego. Wykonawca odpowiada za serwisowanie w/w elementow i ponosi jego
koszty w okresie gwarancji.

Kary umowne
§13

Obowigzujacg forme odszkodowania stanowia kary umowne, ktére beda naliczane w nastepujacych
wypadkach 1 wysokoS$ciach:

1.Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwtoke w terminie zakonczenia koncowego robot, o ktorym mowa w § 2 w wysokos$ci
0,03 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
2) za zwloke w usunigciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru
koncowego oraz w okresie gwarancji 1 rekojmi, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 7 ust. 1,

4) za brak zaplaty wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom

w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

5) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §
7 ust. 1, za kazdy dzien nieterminowej zapflaty,

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
wskazanym w umowie, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okre§lonego w § 7 ust. 1,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, w wysokosci 0,5 %

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z
regulacja

w § 6 ust.5 , w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okres§lonego w § 7 ust.
1,
9) za nieprzedluzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktorym mowa w § 9 ust. 7

w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
10) za niewypetnienie obowigzku wynikajacego z § 6 ust. 2 zdanie 2 — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
11) za niedopelnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce 1 Podwykonawce przez caty
okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru
koncowego robot, na podstawie umowy o prace 0sob swiadczacych prace zwigzane z
wykonywaniem czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, polegajace na
wykonywaniu robot budowlanych szczegotowo okreslonych w dokumentacji technicznej -

w wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie odrebnych
przepisOw obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopelnienia
przez Wykonawce wymogu zatrudnienia Pracownikow - za kazda osobg,



12) za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych
mowa w § 5 ust. 2-7 - w wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie odrgbnych przepisOw obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu;
2.Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony niniejszej umowy
wynosi 20 %.
3.Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ kar umownych.
4 Kary umowne liczone sa od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.
5.Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wedlug wyboru
Zamawiajacego.
6. Zamawiajacy moze potraci¢ kar¢ umowng z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode, poprzez zawarcie niniejszej umowy.

Odstapienie od Umowy
§14

Poza okolicznosciami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamowien

publicznych, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia

nastepujacych okolicznosci:

1) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje Przedmiotu Umowy
zgodnie z umowa lub tez w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

2) Wykonawca opdznia si¢ tak dalece z rozpoczgciem lub wykonaniem Przedmiotu
Umowy, zZe nie jest prawdopodobne, aby zdotat wykona¢ Przedmiot Umowy w czasie
umowionym,

3) Wykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa dtuzej
niz -7 dni,

4) jezeli w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, ktory jednoczes$nie byt
podmiotem, na ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w
art. 118 ustawy Prawo zamdwien publicznych w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatlu w postepowaniu, Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iZ proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

3. W razie odstgpienia od umowy, strony dokonaja nastepujacych czynnosci:

1) Zamawiajagcy wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji oraz sporzadzi protokot
zaawansowania robot, wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy. Sporzadzony bez
udzialu upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy protokét bedzie rowniez posiadat moc
obowigzujaca, o ile Wykonawca nie przybyt pomimo zawiadomienia go o terminie
inwentaryzacji nie pozniej niz 3 dni przed jej terminem,

2) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy teren budowy 1 opusci go w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) W przypadku zaawansowania prac Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu
dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego urzadzenia, materiaty i inne prace za ktore



Wykonawca otrzymatl ptatno$¢ oraz inng sporzadzong przez niego lub na jego rzecz
dokumentacj¢ projektowa oraz komplet dokumentéw dla zakresu wykonanych prac (w
szczegOlnosci: atesty, certyfikaty, instrukcje 1 karty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia,
aprobaty techniczne, wyniki préb i badan, protokoty odbioru robdt zanikowych, dziennik
budowy).

4. Odstapienie od Umowy w catosci lub w czesci nie powoduje utraty roszczen Zamawiajacego z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce istniejagcych na

dzien skuteczno$ci odstgpienia, w tym takze roszczen o zaptate kar umownych na podstawie §

13 Umowy.

Zmiana Umowy
§15

1. Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia umowy wymagaja uprzedniej akceptacji stron i1 formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do tego
przedstawicieli obu stron.
2. Zamawiajacy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania
zmiany umowy w nizej wymienionych przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy, na skutek zaistnienia ponizszych

okoliczno$ci, niezawinionych przez Wykonawce, gdy:
a) pomimo wystgpienia przez Wykonawce z wiasciwie przygotowanym wnioskiem o wydanie

decyzji administracyjnych lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbgdnego
do prawidlowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminach przewidzianych w odrebnych
przepisach organ administracji publicznej lub inna instytucja nie wyda stosownego
dokumentu. W takim przypadku termin wykonania Przedmiotu umowy moze zostaé
przesunigty o 1lo$¢ dni opdznienia w wydawaniu stosownego dokumentu,

b) w przypadku zaistnienia konieczno$ci przeprowadzenia sieci przez nieruchomo$¢ o
nieuregulowanym stanie prawnym a co za tym idzie konieczno$ci przeprowadzenia
procedury uzyskania decyzji ograniczajacej sposob korzystania z nieruchomosci zgodnie z
art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2020
p0z.1990 zpoz.zm.)

¢) wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne miedzy innymi takie jak niskie temperatury ,
intensywne opady atmosferyczne, dlugotrwale opady atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidlowe wykonanie robdt, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac
okreslonych Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, co zostanie potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru,

d) =zaistniejg zdarzenia o charakterze sily wyzszej, niezaleznie od stron, ktdre uniemozliwityby
terminowe wykonanie zobowigzan. Strony zobowijzuja si¢ do ustalenia odpowiednio
zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za sile wyzsza uwaza si¢ zdarzenie
zewngtrzne, niezawinione przez zadng ze Stron, ktorych skutkéw nie da si¢ przewidzie¢, ani
im zapobiec. W szczegdlnos$ci za site wyzsza bedzie si¢ uwazaé dziatania sit przyrody takie
jak: huragan, trzesienie ziemi, pow6dz oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki,
skazenia radioaktywne, pandemie, kwarantanny itp.,

e) zostang wydane obostrzenia dotyczace stanu epidemicznego, zagrozen — zwigzanych
chorobami zakaznymi przez Gtownego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia lub
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w tym kwarantanny, izolacje domowe, itp.,

f) Zamawiajacy nie przekaze placu budowy w terminie okre§lonym w umowie,



g)

h)

)

k)

)

zaistniejg zmiany bedace nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegOlnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usunigcia
btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie
sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu
zamowienia,

wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych Ilub innych robot niezbednych
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoOwien dodatkowych, ktoére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiot umowy,
zaistnieja inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy,

ktérych wezesniej nie mozna byto przewidzie¢, skutkujace niemozliwo$cig prowadzenia
dziatan w celu wykonania umowy,
koniecznos$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w pkt. 1, termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposoOb nalezyty.
2) zmiana zakresu i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

d)

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajacego, pod warunkiem, ze sg
spowodowane pojawieniem si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztoéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot lub pojawienie si¢ nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na zaoszczgdzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak réwniez kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy - na zagdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem Iub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy - na zadanie Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy
oraz Projektanta;

odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
warunkoéw Terenu budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych - na zadanie
Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;

wystapienia robdt zamiennych — roboty zamienne mogg zosta¢ wprowadzone na zadanie
Zamawiajacego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiajacy pisemnie
powiadamia Wykonawce, o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych. Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu roznicowego, ktory stanowi¢ bedzie rdznice
pomigdzy kosztorysem dla robdt podstawowych, o ktorym mowa a kosztorysem robot
zamiennych. Na wniosek Wykonawcy 1 Projektanta roboty zamienne moga zostaé
wprowadzone po ztozeniu wniosku do Zamawiajacego zawierajacego zestawienie robot
zamiennych wraz z kosztorysem roznicowym i jego zaakceptowaniu przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego.



g)

h)

3)

zmiana zakresu wykonywanych ustug projektowych objetych przedmiotem Umowy, jezeli
konieczno$¢ wprowadzenia tych zmian pojawila si¢ dopiero w trakcie realizacji Umowy,
zmian bedacych nastepstwem zmiany wytycznych lub zalecen instytucji uzgadniajacych
projekt,

koniecznos$ci usuni¢cia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

zmiana sposobu rozliczenia z Wykonawcg, o ktorym mowa w §7 ust. 2 umowy, na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy ze wzgledow finansowych lub w przypadku zmiany
zakresu rzeczowego lub terminu wykonania zméwienia ( w tym termindow posrednich).
zmiana postanowien umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia jest mozliwa w

przypadku:

a)

b)

d)

wprowadzenie zmiany przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w
stosunku do tresci oferty w oparciu o warunki okre§lone w pkt. 2 , jezeli zmiana powoduje
zwigkszenie lub zmniejszenie kosztow wykonania zamdwienia, ktore nie jest spowodowane
dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie dokonana po przedstawieniu
szczegblowego zestawienia rzeczowo — finansowego przez Wykonawce i zaakceptowaniu
go przez Inspektora nadzoru 1 Zamawiajacego,

zmiany stawki podatku od towardw i ushug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem,
ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia
wynagrodzen o0sOb bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie do wysokos$ci
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym zastrzezeniem,
ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamoéwienie;

zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
(tj. Dz. U. z 2020 poz. 1342), z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$§¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie on zobligowany ponies¢ w
przypadku zmiany przepisOw dotyczacych zasad gromadzenia lub wplat podstawowych
finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych plandéw kapitalowych w
odniesieniu do 0s6b bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;

zmiany cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoOwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:

minimalny poziom zmiany ceny materiatow lub kosztéw, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do cen tych samych materiatow lub
kosztow z dnia sktadania ofert,



e poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materialdw lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do dnia sktadania ofert;

e maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy, to tacznie 10 %
w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

4) Zmiany os6b funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu umowy moga nastapi¢ w
przypadku:

a) zmiany 0sob realizujacych przedmiot umowy na inne legitymujace si¢ co najmniej
réwnowaznymi uprawnieniami, o ktéorych mowa w ustawie Prawo budowlane,
spetniajgce warunki udzialu w postepowaniu,

b) zmiany osob przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktéorych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne
legitymujace si¢ doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajagcym warunki udziatu
W postepowaniu.

3.Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. b-e , moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy, gdy
majg one wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W przypadku ich
wystgpienia wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajagcego z pisemnym wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnos¢ ztozenia takiego
wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma
bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona
na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji
najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisOw wprowadzajacych zmiany.

4.Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3 lit. f, moga by¢ wprowadzane nie wczesniej niz po
uptywie 10 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy do dnia zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru,
poprzez zestawienie cen materialow 1 kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia oraz wskaznika
zmiany cen materialow lub kosztdéw ogloszonego w komunikacie prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do dnia sktadania ofert. Zmiana wynagrodzenia moze
polega¢ zar6wno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

5.W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 2 pkt 3 lit. f — zmiany wynagrodzenia
w zwigzku ze zmiang cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia —
wykonaweca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym
zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow 1 kosztéw zobowigzania
podwykonawcy.

6. Powyzsze postanowienia stanowiag katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg.
Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich

wprowadzenie.
Przeniesienie praw autorskich
§ 16
1. Z dniem podpisania przez obie strony protokolu odbioru cze$ciowego przedmiotu

zamoOwienia przechodza na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do dokumentacji
projektowo-budowlanych w odniesieniu do wszystkich po6l eksploatacji wymienionych w art.
50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez obowigzku zaptaty dodatkowego
wynagrodzenia za jakiekolwiek z pdl eksploatacji, a w szczegdlnos$ci na nastepujacych polach
eksploatacji:

a) powielanie dokumentacji projektowej dowolna technika,

b) wprowadzanie dokumentacji projektowej do pamieci komputera, skanowanie, przesylanie,



c) wykorzystanie dokumentacji projektowej w postgpowaniach o udzielenie zamdwienia
dotyczacego wykonania inwestycji na podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej, w
szczegolnosci poprzez wilaczanie jej czgsci do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
oraz udostepnienie dokumentacji projektowej 1 jej czgsci wszystkim zainteresowanym w tym
postepowaniu,

d) dokonywanie adaptacji lub zmian w dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego lub
osoby przez niego upowaznione,

e) publiczne udostgpnianie, w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ dostgp do dokumentacji
projektowej w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

f) skierowanie dokumentacji projektowej do realizacji.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo zezwalania na wykonywanie autorskich
praw zaleznych do dokumentacji projektowe;j,

3. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 7 ust. | umowy.

4. Sposob korzystania z dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego 1 inne osoby,
bedzie zgodny z charakterem i1 przeznaczeniem dokumentacji projektowej oraz przyjetymi
Zwyczajami.

5. Przeniesienie majatkowych praw autorskich i praw zaleznych jest nieograniczone
czasowo i terytorialnie.

6. Przejecie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego
wlasnosci dokumentacji projektowej oraz no$nikéw, na ktérych utrwalono dokumentacje w
ilosci okreslonej w § 4 ust 4a pkt 2 umowy.

Postanowienia koncowe
§17
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego
(t.j. Dz. U. 2 2020 poz. 1740), ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo Zamoéwien Publicznych
(4. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz. U. z
2020 poz. 1333) oraz odpowiednich aktow wykonawczych do ww. ustaw.

§18
Wszelkie mogace wyniknag¢ na tle umowy spory rozstrzyga¢ beda wlasciwe miejscowo
1 rzeczowo Sady powszechne wlasciwe wedlug siedziby Zamawiajacego.

§19
Integralng cze$cig umowy sa: SWZ, PFU oferta Wykonawcy, harmonogram rzeczowo — finansowy.

§ 20

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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