zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... 2024 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski

97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
NIP 771-27-98-771, REGON 590648468,

adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl

reprezentowanym przez :

... Zastepce Prezydenta (Wiceprezydenta) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

zwanym w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, a
........................... zwanym w dalszej tresci Umowy WYKONAWCA,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia przeprowadzonym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych zwanej dalej ,ustawa Pzp” (tryb podstawowy
bez negocjacji — Art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci (zwana dalej Umowa):

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja inwestycjii budowa tezni solankowej
wraz z instalacja elektryczng, wodociagowa i technologiczng, przytaczem
wodociggowym oraz obiektami matej architektury w parku ks. Kardynata Stefana
Wyszynskiego w Piotrkowie Trybunalskim — czes¢ Il zadania "PIT STOP dla Aktywnych
i Teznie Trybunalskie — BO 2022".

2. W zakres zamé6wienia wchodza:

1) zakres branzy architektoniczno-budowlanej: wykonanie nawierzchni utwardzonych,
budowa tezni solankowej z altang o charakterze wiaty, wykonanie i montaz elementow
matej architektury (fawki, kosze na smieci, tablice informacyjne, stojaki rowerowe).

2) zakres branzy wodno - kanalizacyjnej instalacyjnej: budowe przylacza
wodociggowego, budowe instalacji zewnetrznych wodno — kanalizacyjnych, budowa
technologii tezni solankowe;.

3) zakres branzy elektrycznej: obejmuje budowe kablowej zalicznikowej instalacji
zasilania szafki sterowania o$wietleniem i teznig, system monitoringu (kamery z szafg
monitoringu) oraz kanalizacje kablowg RHDPE.

3. Opis przedmiotu zaméwienia zawarty zostat w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ),

w tym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania | Odbioru

Robét (dalej jako STWIOR), stanowigcej integralng cze$¢ Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC wszystkie, opisane dokumentacjg projektowa,
oraz STWIOR roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t dodatkowych lub zamiennych w stosunku
do robot budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz STWIOR, jezeli ich



6.

wykonanie okaze sie konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zasadami sztuki budowlane;.

Wykonanie przedmiotu zamowienia obejmuje réwniez inne niz roboty budowlane czynnosci
w szczegolnosci:

4) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawcza,
5) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy,
6) przeprowadzenie wymaganych badan i sprawdzen (potwierdzonych protokotami)

oraz uzyskanie koniecznych decyzji, certyfikatéow i opinii wynikajgcych z przepisow
prawa, w szczegolnosci prawa budowlanego,

7) zakup i dostarczenie, na wtasny koszt, solanki, wykonanie rozruchu instalacji,
8) sporzadzenie i montaz tablicy informacyjnej (z regulaminem korzystania z obiektéw) o tresci

uzgodnionej z uzytkownikiem wskazanym przez Zamawiajgcego,

9) przeprowadzenie szkolen z uzytkownikiem wskazanym przez Zamawiajgcego w zakresie

7.

wiasciwej obstugi, eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamowienia.

Zalacznikami do niniejszej Umowy sa:

1) zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo-finansowy,

2) formularz cenowy,

3) Polisa OC, o ktérej mowa w § 6,

4) Oswiadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, uzywanych przy
wykonywaniu zadania publicznego/ zamowienia na podstawie art. 68 ust. 3 w zw. z art. 35
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

. Postanowienia zawarte w dokumentach, zawierajgcych opis i warunki realizacji zamowienia,

nalezy traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce. W przypadku wystgpienia wykluczajgcych sie

wzajemnie postanowien i wytycznych zawartych w dokumentach bedgcych czescig sktadowg

Umowy, dla celéw interpretacji, dokumenty dotyczace realizacji niniejszego zaméwienia

beda mialy pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) niniejsza Umowa,

2) odpowiedzi na pytania Wykonawcéw udzielone w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami i formularzem cenowym.

§ 2

Termin realizacji

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamowienia — w dniu podpisania Umowy.
. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamodwienia, przez ktéry rozumie sie zgtoszenie

obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektoréw nadzoru
inwestorskiego): 4 _miesigce od dnia podpisania_ Umowy. Obiekt powinien by¢é w takim
stanie, by mogt zosta¢ przeprowadzony jego odbiér i by mozna byto przekaza¢ go do
normalnej eksploatacji i uzytkowania.

. llekro¢ w Umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzien od poniedziatku do

piatku, z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

. Zalacznikiem do niniejszej Umowy Wykonawca jest zaakceptowany przez

Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzgdzone przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym (w__podziale na tygodnie)
szczegotowy wykaz robot budowlanych z podaniem terminu ich wykonania (termin
rozpoczecia oraz zakonczenia) wraz z szacunkiem wartosci ich finansowego przerobu w
poszczegodlnych tygodniach.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje wszystkie czynnos$ci zwigzane z prawidtowg
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realizacja zamowienia, fgcznie z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych
uzgodnien, odstepstw i pozwolen. Roboty budowlane powinny byé prowadzone ptynnie, z
uwzglednieniem warunkéw atmosferycznych, bez przestojow.

6. Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢ jedynie
w uzasadnionych przypadkach, z zastrzezeniem ust. 10. Kazda zmiana wymaga akceptac;ji
Zamawiajgcegdo, ktérej dokonujg inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Zmiana powyzsza nie
stanowi istotnej zmiany Umowy, o ktérej mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

7. Zamawiajgcy bedzie moégt wnies¢ uwagi do przedtozonej zmiany harmonogramu
w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania, a Wykonawca bedzie zobowigzany
do ich uwzglednienia i przekazania ponownie do akceptacji zmiany harmonogramu, albo
przedstawienia pisemnego uzasadnienia odmowy wprowadzenia zmian w ciggu 5 dni
roboczych od dnia ich otrzymania.

8. O podtrzymaniu zastrzezen lub uwag albo uwzglednieniu uzasadnienia odmowy rozstrzyga
ostatecznie Zamawiajacy.

9. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajgcego
dziata¢ bedzie Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji.

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen dotyczacych w szczegolnosci: zmniejszenia lub
zwiekszenia ilosci robot budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu
zamowienia, pominiecia niektorych robot, a takze zmiany kolejnosci wykonywania roboét
budowlanych, okreslonej harmonogramem rzeczowo—finansowym, jezeli zmiana ta jest
zasadna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego.

11. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku razacej niezgodnosci dziatan Wykonawcy z postanowieniami
niniejszej Umowy.

§3

Zobowiagzania Zamawiajaceqo

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych

od dnia zawarcia Umowy,

2. przekazania dokumentacji projektowej, STWIOR i dziennika budowy,

3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego,
m.in. poprzez wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot niniejszej Umowy o:

1) uzupetnianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy
watpliwosci powstatych w toku realizacji inwestyciji,
2) usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgtaszanych przez
Wykonawce,
3) uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.
. przystgpienia do odbiorow wskazanych w Umowie,
5. zaptaty naleznego wynagrodzenia.
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§4
Zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
kwalifikacje niezbedne do nalezytego wykonywania przedmiotu Umowy.

2. W terminie do 3 dni roboczych od zawarcia Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
komplet oswiadczen i dokumentéw niezbednych w celu zgtoszenia budowy do organu
nadzoru budowlanego.



. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot

budowlanych bedacych przedmiotem zamowienia.

. Wykonawca oswiadcza, 2ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi

umozliwiajacymi wykonanie przedmiotu zamodwienia.

. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na

zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot
zamowienia w zakresie .............ccoieieiinennn.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ust. 5.,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,

na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

. W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie

w szczegolnosci do:

1) wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie ze zlozong ofertg, harmonogramem
rzeczowo-finansowym, opisem przedmiotu zamowienia, zasadami wiedzy technicznej,
i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej, terminowej i nalezytej realizacji przedmiotu zamowienia,

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza, tymczasowego sktadowania
materiatéw i wyrobéw budowlanych do czasu ich wbudowania oraz wykonania jego
oznakowania i zabezpieczenia (w szczegdlnosci przed dostepem  0so6b
nieupowaznionych) oraz ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie robot,

4) zapewnienia we wtasnym zakresie dostawy mediéw (w szczegoélnosci wody i pradu),
wykonania tymczasowych przytaczy i zamontowania licznikdw.

5) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sasiedztwie (w tym

biezace utrzymywanie w czystosci przylegtych do budowy ciggéw komunikacyjnych,
w szczegodlnosci chodnikéw i jezdni, od zanieczyszczen powstatych w zwigzku z realizacjg
robot),
a po zakonczeniu robét usuniecia poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen
i materiatow, a takze tymczasowego zaplecza oraz pozostawienia catego terenu robot
oraz terendéw przylegtych w stanie uporzgdkowanym, a zwtaszcza odtworzenia do stanu
pierwotnego nawierzchni ciagéw komunikacyjnych (w szczegélnosci chodnikéw)
oraz drég, po ktoérych odbywat sie transport materiatdw budowlanych (w przypadku
uszkodzen powstatych w zwigzku z realizacjg robét),

6) wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposob
wynikajgcy z obowigzujgcych przepiséw prawa wraz z ponoszeniem kosztéw z tym
zwigzanych, (materialy pochodzace z rozbidrki i wycinki stanowi¢ bedg wiasnosc
Wykonawcy, ktory bedzie ponosit koszty ich wywozu i utylizacji), Wykonawca na zgdanie
przedstawi Zamawiajagcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpaddéw, zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami,

7) dostarczenia w trakcie realizacji robdt, zainstalowania i utrzymania wszystkich
niezbednych, tymczasowych zabezpieczen ruchu i urzadzen takich jak: bariery,
sygnalizacja ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce
muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8) zawiadamiania Zamawiajgcego o0 dacie przeprowadzenia koniecznych préb
i sprawdzen nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed ich planowanym terminem,

9) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z innymi i dokumentami dotyczgcymi
przebiegu budowy, np.: protokotami badan i sprawdzen, nanoszenia na biezgco



w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru

inwestorskiego,

10) zorganizowania i kierowania budowg w sposob zgodny z Umowg, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p. poz. | ochrony srodowiska.

11) realizacji polecen inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika budowy,

12) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w trakcie trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie,
nie diuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,
a w przypadku braku zgody stron co do terminu usuniecia wad i usterek — w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego,

13) uczestniczenia we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy,

14) przeprowadzenia, przed rozpoczeciem robot, wizji stanu technicznego budynkéw
znajdujacych sie w strefie oddziatywania robot (wymagane jest wykonanie dokumentacji
fotograficznej),

15) w trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska,
w szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew
i krzewéw, nie przeznaczonych do wycinki, w szczegdélnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone
przed urazami mechanicznymi (w przypadku pni — palisadg z desek),

b) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykonaé¢ z nalezytg
ostroznos$cig, aby nie uszkodzi¢ korzeni nosnych, strefa korzeni wiosnikowych
moze by¢ zredukowana podczas prac o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,

c) odstoniete korzenie o srednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢
przed wysychaniem, np. jutg zwilzong woda,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki
sposob, aby nie spowodowal wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia
podczas dalszego zageszczenia gruntu ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykonaé cieciem prostopadtym
do dtugosci w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany
zabezpieczyc,

f) nie nalezy wykonywac prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy.

8. Wykonawca, w razie koniecznosci wykorzystania przy realizacji Umowy z pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy Prawo o ruchu drogowym zobowigzuje
sie do spetniania wymogdéw wynikajgcych z Ustawy o elektromobilnosci, w szczegdlnosci
wymogu wynikajgcego z art. 68 ust. 3 przez caly okres realizacji niniejszego zamoéwienia
oraz do sktadania, na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych od jego otrzymania, pisemnego oswiadczenia o spetnianiu ww. wymogéw albo
oswiadczenia, ze do realizacji przedmiotu zamowienia nie korzysta z floty pojazdow
samochodowych.

9. Przedlozenie os$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 8 nie wylgcza uprawnienia
Zamawiajgcego do jego weryfikacji w sposéb wybrany przez Zamawiajacego,
w szczegolnosci poprzez zadania przedstawienia wykazu pojazdow uzywanych przy realizacji
przedmiotu zamowienia, okazania pojazdu/éw lub dokumentéw dotyczgcych pojazdu/ow.

10. Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych przez Ustawe
o elektromobilnosci, w szczegdlnosci nieztozenie pisemnego oswiadczenia, o ktérym
mowa w ust. 8 we wskazanym tam terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako
niespetnienie wymogéw Ustawy o elektromobilnosci, w szczegdlnosci wymogu z art. 68 ust.
3 i skutkowa¢ moze odstgpieniem od niniejszej Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.



§5
Zatrudnienie na umowe o prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamodwienia, wskazane
przez Zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamowieniu lub dokumentach zamdwienia, zgodnie z
art. 95 ust. 1 ustawy Pzp - wykonywane bedg (zaréwno rzecz Wykonawcy jak
i Podwykonawcéw) przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, rozumianej
jako wykonanie pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy.

2. Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz zadania oswiadczen
i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub
list os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcéw) zaangazowanych do wykonywania czynnos$ci zwigzanych z realizacjg
zamowienia — przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Listaly oséb powinna zawiera¢
w szczegolnosci: doktadne okreslenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbe oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob,
rodzaj czynnosci wykonywanych przez te osoby, wymiaru etatu odrebnie dla kazdej z tych
os6b, podpis osoby uprawnionej do skladania oswiadczen w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.

4. W celu weryfikacji obowigzku wskazanego w ust. 1 Zamawiajacy bedzie miat mozliwos$é
zadania w szczego6lnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos$c¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres

obowigzkoéw pracownika.
5. Oswiadczenia wskazane w ust. 4 beda przekazywane Zamawiajgcemu w formie

pisemnej w wersji oryginalnej. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4), beda
przekazane Zamawiajgcemu w formie kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem.

6. Umowaly powinny by¢ poddane pseudoanonimizacji w spos6b zapewniajagcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, tj. w szczegdlnosci bez adreséw zamieszkania,
nr PESEL pracownikéw. Informacije takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika powinny byc¢
mozliwe do zidentyfikowania. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore
podlegajg pseudoanonimizacji. Zakres pseudoanonimizacji umowy musi by¢ zgodny
Z przepisami ww. ustawy oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.

7. Osoby zaangazowane do wykonania roboét i towarzyszacych oraz prac przygotowawczych,
beda nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujagce podmioty, ktére je zatrudnity oraz
posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich identyfikacje.



. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do

wystgpienia do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd oséb

wskazanych w ust. 7, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) stwarza zagrozenie dla bezpieczehstwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz.

. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca (kierownik budowy)

przedstawi dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikdw odpowiednich szkolen

z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdélnosci szkolen stanowiskowych,

szkolenn dotyczgcych obstugi i eksploatacji urzgdzen budowy oraz postepowania

z niebezpiecznymi materiatami.

§6
Ubezpieczenie budowy

. Od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do czasu zakonczenia odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za
wszelkie szkody wynikte na tym terenie z tytutu prowadzonych robét, w tym takze w stosunku
do osob trzecich.

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytulu prowadzonej dzialalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa
i deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiotu zamodwienia, obejmujgce swoim zakresem
co_najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajgcego oraz
przedstawicieli i pracownikdw Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku smierci, uszkodzenia
ciala lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia Ilub
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt
budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych, na kwote nie mniejszg niz cena ofertowa brutto.

. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢é Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych ciggtosé¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowodow
uiszczenia sktadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materiatow

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy 2z materialéw wiasnych,
spetniajgcych wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie
Zz przepisami prawa, dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed
wbudowaniem materiatéw.

. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za jako$¢é materiatdw uzytych do realizacji
przedmiotu Umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materialdow zamiennych, innych niz
| gatunku i niespetniajgcych wymogdéw wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatobw stosowne dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan,
o ktérych mowa w ust. 2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi badz odmoéwi zatwierdzenia przediozonych dokumentow
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobow budowlanych, niezwitocznie po ich



przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
przekazania.

. Skutki finansowe wbudowania przez Wykonawce materiatu/urzgdzenia bez akceptacji przez
Zamawiajgcego karty materiatowej ponosi Wykonawca.

§8
Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy

. Zamawiajacy wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektorow

nadzoru inwestorskiego) w osobie: ..............

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

posiadajgcego uprawnienia budowlane ................... wpis do OlIB ..............

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia odpowiedniego, statego nadzoru technicznego

(w szczegolnosci kierownika budowy i kierownikéw robét) oraz pracownikow o kwalifikacjach

niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania robot, w tym do obstugi

administracyjno-finansowej. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w

ofercie jako skierowane do realizacji niniejszego zamoéwienia (personel kluczowy

Wykonawcy) bedg petnity swoje obowigzki przez caly czas wykonywania przypisanego im

zakresu robdt. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zapewnienia statej obecnosci

kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania robot i innych czynnosci
wchodzacych w sktad zamowienia.

. Zastepstwo czasowe lub zmiana oséb stanowigcych personel kluczowy Wykonawcy,

wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

. W szczegdlnoéci Wykonawca z wlasnej inicjatywy zaproponuje zmiane ww. o0séb

w przypadku: smierci, choroby lub innych zdarzen losowych, badz gdy zmiana osoby stanie

sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, z zastosowaniem

procedury akceptacji, o ktérej mowa w ust. 6. Wykonawca jest rowniez uprawniony
do zmiany czlonkéw personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany

Podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw

udziatu w postepowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad okres$lonych w niniejszym

paragrafie.

. Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 4, jest ztozenie

whniosku wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, ze nowa proponowana osoba

posiada kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spetnia
dodatkowe wymagania dotyczgce doswiadczenia, opisane w SWZ, za ktére Wykonawca
otrzymat punkty w ramach kryterium oceny ofert.

. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go

odrzuci (uzasadniajgc swoje stanowisko).

. Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest rowniez

mozliwa na uzasadnione zadanie Zamawiajgcego:

1) w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe powierzonych zadan,
w szczegolnosci jesli nie stosuje sie ona do postanowien Umowy lub polecen inspektora
nadzoru lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia (zwlaszcza jesli ona
narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz) lub ochrony srodowiska,

2) w przypadkach, w ktérych Zamawiajgcy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest
uprawniony do zadania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajgcego
Wykonawcy zasoby innym podmiotem lub do Zadania od Wykonawcy osobistego
wykonania odpowiedniej czesci zamowienia.

. Zmiana lub zwiekszenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie bedzie mie¢ wptywu

na wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana oséb stanowigcych kluczowy

personel nie stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej Umowy w rozumieniu ustawy Pzp.

§9
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Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamdwienia ma charakter
ryczaltowy. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit ryzyko wynagrodzenia ryczattowego
w swojej ofercie oraz wszelkie koszty wynikajgce z wymagan okreslonych w Umowie na
podstawie wtasnych kalkulacji iszacunkow niezbednych do poprawnego wykonania
przedmiotu Umowy.

. Wynagrodzenie umowne, przyjete na podstawie oferty (cena ofertowa brutto) Wykonawcy,
wyraza sie kwotg ...l zt brutto (stownie
P4 (0] 4V o] o [PPSO PP PRSP ), w tym stawka
VAT obowigzujgca na dzien zawarcia Umowy .... %

. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy brutto moze zosta¢ zmienione w przypadku zmiany
przez wladze ustawodawczg stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia umownego
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi istotnej zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2
ustawy Prawo zaméwienh publicznych.

. Strony  zastrzegaja mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia ryczattowego
w zaleznosci od koniecznosci wykonania dodatkowych lub zamiennych robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub zmniejszenia zakresu robét podstawowych na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zamowien publicznych i niniejszej Umowie.

. Roboty zaniechane, dodatkowe lub zamienne beda rozliczone kosztorysowo. Podstawg
rozliczenia bedzie zestawienie ilosci i wartosci wykonanych/zaniechanych robét
budowlanych.

. Zestawienie stanowi¢ bedzie iloczyn ilosci wykonanych/zaniechanych robét oraz
odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach kosztorysu,
o ktorym mowaw § 19 ust. 6. W zestawieniu beda wyszczegodlnione wydzielone elementy
robo6t budowlanych wykonane przez Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcéw.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona sprawdzenia zestawienia wskazanego w ust. 5
pod wzgledem jego rzetelnosci i poprawnosci w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci inspektor nadzoru inwestorskiego wezwie
Wykonawce do ztozenia wyjasnieh lub uzupeinieh zestawienia. W przypadku braku
wspotpracy Wykonawcy w ww. zakresie inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo,
w porozumieniu z Zamawiajgcym, dokona¢ samodzielnie korekty zestawienia w oparciu
0 zapisy Umowy.

. Po dokonaniu czynnosci wskazanych w ust. 7, inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzi
kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy oraz niezwtocznie przekaze Wykonawcy informacije
0 zaakceptowaniu rozliczenia, wraz z wysokoscig naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.
W przypadku robot zaniechanych potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zestawienie robo6t zaniechanych bedzie stanowi¢ podstawe do zmniejszenia wysokoSci
wynagrodzenia umownego.

. W przypadku zmniejszenia zakresu zamoéwienia (roboty, dostawy lub ustugi) zaniechane
minimalna warto§¢ Swiadczenia, do ktorej zaptaty zobowigzuje sie Zamawiajgcy,
zgodnie z zastrzezeniem okreslonym w art. 433 pkt 4 ustawy Pzp wynosi 80% wartosci
umownej wynagrodzenia Wykonawcy wskazanej w ust. 2 w wysokosci okreslonej
w dniu podpisania niniejszej umowy.

Zestawienie ilosci i wartosci wykonanych dodatkowych, zamiennych Ilub
zaniechanych robét budowlanych (dostaw lub ustug) bedzie stanowito zatgcznik do
protokotu odbioru robét. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe lub zamienne zostanie ujete
w fakturze koncowej VAT.

§10
Piatnosci



. Platnosé wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia bedzie dokonana
jednorazowo na podstawie faktury VAT koncowej.

. Podstawa wystawienia przez Wykonawce koncowej faktury VAT bedzie podpisany przez
strony protokdt odbioru  kohcowego, potwierdzajgcy dokonanie odbioru przedmiotu
zamowienia i przekazania go Zamawiajgcemu.

. Ptatnosci wynagrodzenia bedzie zrealizowana w terminie nie dluzszym niz 21 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidiowo wystawionej faktury
VAT. Przez dzien zaptaty rozumie sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

. Wynagrodzenie bedzie wptacone w zlotych polskich, na konto bankowe Wykonawcy,

prowadzone przez bank ................... O numerze ............ (lub na konto bankowe
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zaptaty bezposredniej, o ktérej mowa
w§ 11).

. Ptatnos¢ dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split
payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych lub odszkodowania).
Wykonawca oswiadcza, ze wskazane w_ust. 4 konto bankowe jest kontem VAT
W rozumieniu art. 62a Prawa bankowego.

. Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez Wykonawce umowy
obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja), powodujgce zmiane numeru konta
bankowego, bedzie wymagato aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod
rygorem niewaznosci.

. Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkéw Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkéw Trybunalski NIP — 771-27-98-771.

. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba Ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie.

. W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z
fakturg VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowiazuje, a Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji (faktoringu) na dzien
dokonania pfatnosci.

§ 11
Platnosci bezposrednie

. W terminie do 5 dni roboczych przed uptywem terminu zaptaty faktury VAT koncowej
Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktorzy czes¢ robdt zlecili dalszym Podwykonawcom
przedstawig: protokoty odbioru czesciowego lub koncowego prac/robét budowlanych
podpisane przez strony umowy podwykonawczej (Wykonawce  oraz
podwykonawce/dalszego podwykonawce) oraz dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji zaméwienia. Oprocz dowoddéw zaptaty zostang ztozone pisemne oswiadczenia
Podwykonawcoéw, dalszych Podwykonawcéw o catkowitym rozliczeniu za wykonane
roboty, wedtug wzoréw zatgczonych do SWZ.

. Wszelkie oswiadczenia muszg przekazane Zamawiajgcemu w oryginale oraz byc¢
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcego je Wykonawcy oraz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Zamawiajacy ma prawo zadania mozliwosci
wgladu we wszelkie dokumenty oraz zadania wszelkich oswiadczen i zaswiadczen od
Wykonawcy Ilub bezposrednio od podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw,
dotyczacych kwestii zaptaty za wykonane przez nich prace lub roboty.

. Jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreslonych
w ust. 1, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia,
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do
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czasu przedtozenia wymaganych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zapfaty
do czasu wypetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymagan umownych nie stanowi
niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek. Termin ptatnosci za cze$é wynagrodzenia, ktérego
wyplata zostata wstrzymana bedzie biegt na nowo od momentu ztozenia przez Wykonawce
wymaganych oswiadczen.

4. W przypadku uchylenia sie od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub ktory zawart
(w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przediozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. W przypadku wskazanym w ust. 4 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt
zwroci¢ sie z pisemnym zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajgcego. Wraz z zgdaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona kopia faktury
lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wraz
z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig dokumentu potwierdzajacego odbior robét
budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

6. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

7. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag nie bedzie sie on mogt powotywac sie na
potragcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

8. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

9. Zamawiajgcy poinformuje Podwykonawce o rodzaju dziatan podjetych w oparciu o zapisy
Umowy i przepisy ustawy Pzp i w przypadku uznania zasadnosci takiej zaptaty przekaze
pisemne potwierdzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong oraz dokona bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia wystawienia
takiego zaswiadczenia.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub po przediozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§ 12
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Podwykonawcy

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zamoéwienia:
2. Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania i zaniechania.
3. Z uwagi na to, ze roboty, bedgce przedmiotem Umowy, majg by¢ wykonywane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed
przekazaniem Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca podal nazwy, dane kontaktowe
oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty, jezeli sg juz
znani. W trakcie realizacji zamodwienia, Wykonawca ma obowigzek zawiadomié
Zamawiajacego o wszelkich zmianach dotyczacych Podwykonawcéw zaangazowanych
w roboty budowlane lub ustugi, ktérych dane podat przed przystapieniem do wykonania
zamowienia, w szczegolnosci jesli dotyczg one: nazwy, danych kontaktowych oraz
przedstawicieli Podwykonawcéw, a takze przekazywaé, wymagane Umowg i przepisami
prawa, informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
4. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub moze usungc takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
5. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy
Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego personel Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziatania personelu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy,
przepisy BHP i p.poz.
6. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) muszg by¢ zawierane
w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.
7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkoéow
wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
8. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca musi okresla¢ w szczegélnosci:
1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, powinien uplywaé na 5 dni roboczych
przed terminem zaptaty gidwnemu wykonawcy za roboty objete umowag z
podwykonawca,

2) zakres robét do wykonania przez Podwykonawce, sposob realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatow, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga byé sprzeczne
z Umowag zawartg z Zamawiajgcym,

3) termin realizacji robot objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczaé
terminu realizacji zamdwienia okreslonego w Umowie z Zamawiajgcym,
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4) obowigzek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgacymi
mozliwosci kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego
nieprzestrzeganie,

5) wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) za wykonanie
zakresu robot, stanowigcego przedmiot umowy,

6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na
ktére zostanie dokonany przelew wynagrodzenia; zmiana konta bankowego
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie
pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przediozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ pisemna zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

10. Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przediozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczegdlnych pozycji wskazanych w
kosztorysie Podwykonawcy beda wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy

odpowiedzialno$¢é Zamawiajacego zostaje ograniczona zgodnie z art. 647" § 3 Kodeksu

Cywilnego do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te roboty.

11. Zamawiajacy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu
umowy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w_formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu ww. umowy w przypadku,
gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8 pkt 1);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7 niniejszego paragrafu.

12. Niezgtoszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

13. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane ma obowigzek przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

14. Zamawiajacy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z Podwykonawca,
zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 11.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy kazdorazowo
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 2. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

16. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz okreslony w ust. 8 pkt 1), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

17. Zmiana Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy Iub zmiana umowy
o podwykonawstwo, wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Przepisy ust. 6 - 16 stosuje sie
odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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18. Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczace zawierania i zmiany umow
z Podwykonawcami majg odpowiednie zastosowanie do uméw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

19. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

20. W przypadkach wskazanych w umowie Wykonawca moze poswiadczy¢ za zgodnos¢
z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego
reprezentacji.

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo Ilub jej zmiana - sporzadzone sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiggte umowy na jezyk polski.

§13
Zabezpieczenia

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 Umowy
R w formie ...l Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

2. Cze$¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% kwoty wskazanej w ust.1, zostanie zatrzymana na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

3. Zamawiajgcy zwrdci czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70%
jego wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez
Zamawiajgcego kwoty, stanowi¢ bedzie protokét odbioru korncowego robot.

4. Czesc¢ stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji (ewentualnie wygasnie po uptywie terminu
wskazanego w gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).

5. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji Umowy
moze nastgpic jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp.

6. Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciggtosé zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczegolnosci przedtuzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania umowy
w przypadku, gdy stan zaawansowania robot wskazywac¢ bedzie na to, iz wykonanie robét
nastgpi po terminie zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym w § 2 ust. 2
Umowy. Przedtuzenie winno obejmowac okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robét
i analogicznie przedtuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania
rekojmi za wady.

7. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajagce ww.
przedtuzenie najpdézniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania zabezpieczenia, pod
rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 14.

8. W przypadku nieztlozenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w terminie wskazanym w ust. 7. Zamawiajgcy bedzie mogt
potraci¢ kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 14
Kary umowne
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1.

Strony przewidujg zastosowanie kar umownych w opisanych ponizej wypadkach
i wysokosciach.

1)

3)

4)

8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)

15)

16)

. Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

w wypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca, niezaleznie od innych kar umownych
przewidzianych

w niniejszej Umowie, zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

za niewykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, za
kazdy dzien zwioki, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w §
9 ust. 2,

za zwloke w wykonaniu prac lub robét budowlanych w terminach wskazanych
w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie rzeczowo finansowym
- w wysokosci 0,5 % wartosci brutto prac lub robét ustalonych w tym
harmonogramie, za kazdy dzieh zwtoki w ich wykonaniu, lecz nie wiecej niz 20 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

za zwloke w rozpoczeciu usuwania za nieusuniecie w wyznaczonym terminie wad
lub usterek, stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w czasie trwania
rekojmi

i gwaranciji: 1 000,00 zt, przy czym kara umowna bedzie naliczana odrebnie dla
kazdej zgtoszonej pojedynczej wady (usterki),

za nieprzystapienie do usuniecia wady lub nieusuniecie w wyznaczonym terminie
wad lub usterek, o ktérych mowa w § 17 ust.15 Umowy: 10 000,00 zi, przy czym
kara umowna bedzie naliczana odrebnie dla kazdej zgtoszonej pojedynczej wady
(usterki),

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh opoznienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt za
kazdy przypadek,

za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub jej zmiany
w wysokosci 3 000,00 zt za kazdg nieprzediozong kopie umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,
za zlamanie obowigzku zatrudnienia personelu na umowe o prace Ilub
uniemozliwienia kontroli tego wymogu — 5 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

w przypadku nieprzediozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania zaméwienia w trybie § 13 ust. 7 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki,
za nieprzestrzeganie przepiséow BHP i p.poz. na placu budowy — 1 000,00 z za
kazdy przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

za brak utrzymania tadu i porzgdku zgodnie z § 4 ust. 7 pkt 5) i 6) lub
niewywigzywanie si¢ z obowigzkow zgodnie z § 4 ust. 7 pkt 13) lub 15) — 1 000,00
zt za kazdy przypadek,

za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci
kierownika budowy — 1 000,00 zt za kazdy przypadek,
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1.

2.

17) za niedopetnienie obowigzkow wskazanych w § 12 ust. 3 albo nieusunigcie
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) z terenu budowy, w przypadkach, o ktérych
mowa w § 12 ust. 4i 5, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

6) za niewywigzanie sie Wykonawcy z ktéregokolwiek z obowigzkow, o ktérych mowa
w § 4 ust. 8i 9 Umowy — 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 20 %

wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest niezalezna od

siebie, a Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich odrebnie od dochodzenia
pozostatych. £gczna maksymalna wysokosc¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony
wynosi 40 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2.

Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki lub opéznienia, ustalonych za kazdy
rozpoczety dzien zwitoki lub opdznienia staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien - odpowiednio w kazdym z tych dni.

Nalezne kary umowne mogg zostac potrgcane z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy na podstawie pisemnego oswiadczenia w tej sprawie zlozonego przez
Zamawiajgcego (noty ksiegowej).

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty

ksiegowej.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
robot lub jakichkolwiek innych obowigzkow wynikajgcych z Umowy. Postanowienia dotyczgce
kar umownych obowigzujg pomimo wygasniecia Umowy, rozwigzania lub odstgpienia od niej.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego, przenoszgcego

wysokos¢ kar umownych do wysokos$ci poniesionej szkody.

§ 15
Odbiory
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapewnienia odbioru wykonanych robét z wyjgtkiem tych,
ktére zostaty wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi lub postanowieniami Umowy.
Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr koncowy.

. Odbioru roboét zanikajgcych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona kazdorazowo

inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia odbioru
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych
robot Wykonawca na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na
wiasny koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu

Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, prob technicznych i sprawdzen. Odbiér koncowy rozpoczyna bieg
rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji, a takze zamontowanych tam urzadzen. Podpisanie
protokotu kohcowego jest rdéwnoznaczne z przekazaniem Zamawiajgcemu catosci
zrealizowanego przedmiotu zamowienia.

Wykonawca, nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia gotowos¢ do odbioru koncowego dostarczy
Zamawiajgcemu co najmniej 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej kazdej z branz
oraz powykonawczg mape geodezyjng do sprawdzenia i akceptacji przez inspektorow
nadzoru.

Dokumentacja powykonawcza, (w tym inwentaryzacja powykonawcza i koncowe rozliczenie
catosci wykonanych robot — z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcéw oraz zatgczniki dla poszczegdinych branz w zakresie ilosci
wykonanych robét) bedzie zgodna z wymaganiami przepisow ustawy Prawo budowlane. Wraz
z dokumentacjg powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie posiadane
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dokumenty $wiadczace o jakosci wbudowanych materiatdw, w tym certyfikaty, atesty,
deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentéw uzytych do budowy materiatow
i urzadzen.

7. Gotowosé do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemne;j.
Gotowosc¢ do odbioru koncowego przedmiotu Umowy musi by¢ zgtoszona rowniez wpisem do
dziennika budowy przez kierownika budowy.

8. Aby zgtoszenie gotowosci do odbioru mogto zosta¢ uznane za skuteczne wpis
kierownika budowy musi by¢ potwierdzony przez inspektora/row nadzoru
inwestorskiego. Ponadto, w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw odbiorowych umozliwiajgcych
dokonanie zawiadomienia o zakonczeniu robot zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego.

9. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od daty
skutecznego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru kohcowego.

10. Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajacego. Dokona ona
oceny wykonania w sposob prawidtowy catosci przedmiotu Umowy. Z czynnosci odbioru,
sporzadza sie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w
szczegoOlnosci ujawnione wady (w tym wady dokumentacji powykonawczej), jak tez
ewentualne wyznaczenie termindw na ich usuniecie.

11. Za wade uznaje sie ceche zmniejszajagcg wartos¢ wykonanych robét lub
dostarczonych maszyn i urzgdzen, wyposazenia technologicznego ze wzgledu na cel
oznaczony w Umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub
obowigzujgcymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng,
normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa. Za wade uznaje sie
réwniez niekompletng lub niezgodng z przepisami dokumentacje powykonawczg oraz
pozostatg dokumentacje wskazang w ust. 6.

12. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie
(Wysokos¢ wynagrodzenia podlegajacego obnizeniu zostanie wyliczona przez
niezaleznego eksperta, na co Wykonawca wyraza zgode, ktérego wytoni Zamawiajacy,
a kosztem jego ustugi obcigzy Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje sie dokonaé
zapfaty wynagrodzenia naleznego ekspertowi w ciggu 7 dni od dnia otrzymania noty
obcigzeniowej od Zamawiajgcego),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi
w zakresie istniejgcych wad.

13. Zamawiajacy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia
w przedmiocie odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

14. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
0 usunieciu wad.
15. Zamawiajacy przystgpi do czynnosci odbioru w terminie do 5 dni roboczych liczac od

otrzymania zawiadomienia o usunieciu wad. W wyznaczonym dniu Komisja sporzgdzi protokot
usuniecia wad i/lub usterek odnoszac sie do protokotu odbioru korncowego. W przypadku nie
usuniecia przez Wykonawce wad i/lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze, po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ usuniecie wad i/lub usterek
w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt bez utraty uprawnien z rekojmi i gwarancji.

16. Do czasu =zakonhczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wykonane roboty.
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§ 16
Rekojmia za wady

. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na ............... miesigce od dnia
koncowego odbioru robét, tj. od dnia podpisania przez przedstawicieli Stron protokotu
koncowego , o ktérym mowa w § 15 ust. 10.
. Rekojmia obejmuje wady fizyczne i prawne na materiaty, urzgdzenia oraz wszelkie prace,
w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamowienia.
. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji lub rekojmi,
jezeli wykonane roboty majg wady zmniejszajgce ich wartos¢ lub uzytecznosc¢ albo zostaty
wykonane niezgodnie z Umowa.
. Wykonawca w czasie trwania rekojmi na wiasny koszt dokona raz w roku przegladu
wykonanej inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a nastepnie protokot
z przegladu dostarczy Zamawiajgcemu. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca bedzie
zobowigzany do niezwitocznego przestgpienia do ich usuniecia i czas naprawy nie powinien
przekroczy¢ 14 dni od wykonania przegladu. Po usunieciu nalezy ponownie wykona¢ przeglad
i dostarczy¢ go do Zamawiajgcego.
. Na trzy tygodnie przed uptywem terminu udzielonej rekojmi Wykonawca na wiasny koszt
dokona przegladu ostatecznego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym
Zamawiajgcego. Po jego zakonczeniu Wykonawca niezwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu
protokét z przegladu.
. W przypadku, gdy podczas przegladu ostatecznego dojdzie do ujawnienia wad, zostang
one opisane w protokole z przegladu. W takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do
niezwtocznego przestgpienia do ich usuniecia, a czas naprawy nie powinien przekroczy¢
14 dni, chyba ze co innego zostato ustalone w protokole z tego przegladu.
. W przypadku, gdy czas potrzebny do usuniecia wad wskazanych w protokole
z przegladu ostatecznego bedzie dluzszy niz termin obowigzywania rekojmi, wskazany
w ust. 1 termin ten ulega przedituzeniu do czasu protokolarnego potwierdzenia ich
usuniecia (w formie adnotacji na protokole odbioru ostatecznego).
. W razie braku usterek lub ich usuniecia, protokét z przeglgdu ostatecznego bedzie stanowit
dokument poswiadczajgcy odbior ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego.
Zamawiajgcy dokona zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy i usuniecia wad zostato wniesione
w formie przelewu na rachunek bankowy UM. W takim przypadku w protokole z przegladu
ostatecznego Wykonawca wskaze numer rachunku bankowego na ktéry ma zosta¢ zwrdcone
zabezpieczenie.

§ 17

Gwarancja

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres odpowiadajacy czasowi
obowigzywania udzielonej rekojmi.

. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na wykonany przedmiot zamdwienia, w tym: roboty
budowlane, zamontowane materiaty i urzadzenia, {j.: teznie z wyposazeniem (konstrukcje
altany oraz urzgdzenia tezni ze zbiornikiem podziemnym technicznym) i obiekty matej
architektury - kosze na $mieci, stojaki na rowery, tawki, na warunkach okreslonych
w niniejszej Umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci postanowien
gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ gwarancyjng za jakos¢ zakupionego przez siebie
i posadzonego materiatu roslinnego. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na nasadzony
materiat roslinny (trawniki) obejmujacej 1 rok kalendarzowy liczagc od daty dokonania
odbioru koncowego.
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4. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig oswiadczenie gwarancyjne w rozumieniu art.
577 i art. 577" Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji przez
Wykonawce, w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza Umowa.

5. Gwarancja obejmuje zapewnienie Wykonawcy, ze wykonane obiekty posiadajg parametry
techniczne zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. Gwarancja obejmuje takze zapewnienie w petni sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie
urzadzen w zakresie:

1) zapewnienia nieodptatnego serwisu gwarancyjnego instalacji tezni,
2) monitorowania stezenia solanki,
3) wylaczenia instalacji na okres zimowy,

4) wiosenny rozruch,

5) przegladéw, konserwacji dostarczonych urzadzeh wraz z wymiang elementow
eksploatacyjnych przez caly okres gwarancji,

6) nieodptatnych obowigzkowych przegladow technicznych przedmiotu Umowy
zapewniajgcych bezusterkowg jego eksploatacje w okresie udzielonej gwarancji.

7. Uzupetnienia solanki w miare potrzeb (min. 2 razy w roku) oraz wywoz nieczystosci — bedzie
po stronie Zamawiajgcego , Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiajgcego
w zakresie wykonywania uzupetnienia solanki,

8. W okresie obowigzywania gwarancji na zielen, Wykonawca dokona raz w roku (w okresie
wegetacyjnym), na wtasny koszt, przeglgdu gwarancyjnego z powiadomieniem odpowiednich
instytucji a protokét z przegladu dostarczy inwestorowi w terminie 7 dni od jego dokonania.
W przypadku, gdy po rozpoczeciu sezonu wegetacyjnego posadzone rosliny bedg obumarte
(wada), Wykonawca dokona nieodptatnej wymiany materiatu roslinnego na materiat o takich
samych parametrach w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

9. Wykonawca zapewni w okresie udzielonej gwarancji nieodptatng konserwacje
elementéw drewnianych, elementéw matej architektury i urzagdzen zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy: konstrukcji, wyposazenia lub urzadzen.

10. Koszty czynnosci wskazanych w ust. 6, 8 i 9 (w tym koszty dojazdow) oraz koszty
materialow  eksploatacyjnych  niezbednych do prawidlowego funkcjonowania
zamontowanych urzgdzenh ponosi Wykonawca.

11. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci;

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwaciji
obiektu oraz urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatac;i.

12. Wszelkie wady (w tym, uszkodzenia, awarie i niesprawne dziatanie urzgdzen) Zamawiajgcy
bedzie zgtasza¢ Wykonawcy telefonicznie pod numer: ...................... lub e-mailem pod

adres: .............. w terminie do 5 dni roboczych, podajgc rodzaj i cechy identyfikacyjne
wyposazenia oraz powdd zgtoszenia. O zmianach danych teleadresowych Strony obowigzane
informowac sie niezwtocznie.

13. Za wykonanie naprawy, wymiane nasadzen, urzgdzen lub ich czesci na nowe oraz usuniecie
nieprawidtowosci w ich dziataniu catkowitg odpowiedzialnosé ponosi Wykonawca. Usuniecie
wady obejmuje rowniez usuniecie skutkéw nig wywolanych, w szczegodlnosci przywrdcenie
obiektu do stanu umozliwiajgcego jego eksploatacje zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca
jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wady.

14. Wykonawca zapewni naprawe wyposazenia w terminie do 5 dni roboczych od daty
zgtoszenia, niesprawnego dziatania, uszkodzenia lub awarii wyposazenia (termin ten moze
zosta¢ wydiluzony przez Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci
ze wzgledu na wystgpienie obiektywnych przestanek, w tym w szczegolnosci: technologii
usuwania wad, zasad wiedzy technicznej, warunkéw atmosferycznych, koniecznosci
sprowadzenia czesci zamiennych z zagranicy).
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15. Jezeli jednak stwierdzone wady uniemozliwialyby eksploatacje obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia
lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem srodowiska, wystapieniem niepowetowanej
szkody dla Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady
niezwtocznie tj. w terminie do 48 godzin od powiadomienia i usuniecia jej w najwczesniej
mozliwym terminie.

16. W przypadku wymiany elementéw, podzespotéw lub catego wyposazenia na nowe,
gwarancja dla danego urzadzenia lub wyposazenia rozpoczyna swoj bieg na nowo, liczac
od daty podpisania protokotu wymiany gwarancyjnej.

17. Jesli Wykonawca wniost zabezpieczenie roszczen z tytutlu rekojmi za wady lub
gwarancji w formie innej niz gotéwka bedzie zobowigzany do niezwtocznego
przedtuzenia zabezpieczenia Ilub wniesienia nowego zabezpieczenia na czas
obowigzywania przedtuzonego okresu obwigzywania gwarancji.

18. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce i wyznaczy termin do uzupetnienia ww. braku, a po jego
bezskutecznym uplywie Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pieniadzu,
przez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

19. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli
przed uptywem tego terminu ujawnit wade i zgtosit jej istnienie Wykonawcy.

20. Wykonawca os$wiadcza i z mocy niniejszej umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie
wylgcza, nie ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu udzielonej
rekojmi za wady.

21. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub nie usunie wad
W wyznaczonym terminie Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie niniejszej Umowy (kary umowne) oraz Kodeksu Cywilnego bedzie mogt powierzy¢
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze),
po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego
niz 5 dni roboczych.

§18
Odstapienie od Umowy

1. Oprécz przypadkédw wymienionych w przepisach prawa, a w szczegolnosci: w Kodeksie
Cywilnym i ustawie Prawo zamowien publicznych, Zamawiajacemu przystuguje prawo do
odstapienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w przypadku:

1) nieztlozenia Zamawiajgcemu, w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 Umowy, kompletu
oswiadczen i dokumentoéw niezbednych w celu zgtoszenia budowy do organu nadzoru
budowlanego,

2) nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji Umowy w terminie 5 dni roboczych od
przekazania terenu budowy (z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy), pomimo
wezwania do ich podjecia realizacji Umowy ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

3) nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni roboczych
liczac od terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo
wezwania do kontynuacji, ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

4) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umowa, dokumentacja projektowa
i STWIOR bez akceptacji Zamawiajacego, a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do
wykonywania Umowy zgodnie z Umowg i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

5) dokonania przeniesienia (cesji) praw i obowigzkow wynikajgcych z Umowy lub jej czesci
bez wymaganej zgody Zamawiajgcego,

6) w przypadku, o ktérym mowa w § 15 ust. 12 pkt 2 lit. b),

7) w przypadku wskazanym w § 4 ust. 10 Umowy.
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2. Odstapienie od Umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i bedzie
zawiera¢ uzasadnienie.

3. W razie odstgpienia od Umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:
1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢, przy udziale
Zamawiajgcego, szczegotowy protokét inwentaryzacji wykonanych robot w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy, jezeli odstgpienie od Umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robét lub nie sporzadzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia
innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbiér wykonanych roboét, odbiér bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 15 dla odbioru koncowego,

e) uporzadkowac¢ teren budowy i usunagé urzgdzenia i materiaty przez niego dostarczone
lub wzniesione na potrzeby realizacji zaméwienia,

f) wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robot wraz z mapg
inwentaryzacyjng i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli
odstgpienie od Umowy nastepuje z przyczyn zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy obowigzany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te
roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia proporcjonalnie do zakresu catosci
zamowienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

c) odkupienia, wedlug cen wskazanych w zaakceptowanych kosztorysach wykonawcy
lub kalkulacjach uwzgledniajgcych wysokosé wskaznikéw cenotworczych wskazanych
w wydawnictwach branzowych wydawnictwach branzowych BISTYP, materiatow,
konstrukgciji lub urzgdzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. e) niniejszego paragrafu Umowy,
wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu Umowy, jezeli odstgpienie od
Umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba ze wykonawca wyrazi
zgode na ich zatrzymanie.

§19
Zmiana Umowy

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo
zamowien publicznych. Zmiana tresci niniejszej Umowy wymaga dla swej waznosci formy
pisemnej.

2. Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej Umowy
dotyczagce terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia, bedg mogty zostac
zmienione, jezeli wystgpig nastepujgce okolicznosci:

1)

2)

wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy i majgca
wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamowienia,

organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyz;ji
lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowe;j
realizacji przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci,
jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a przediuzenie ma wptyw na
termin realizacji Umowy,

przedluzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgoéd gestoréw sieci lub
innych podmiotéw lub osoéb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie
przez gestorow do prac na sieciach, zawarcie z gestorami umoéw o usuniecie kolizji
z sieciami, udostepnienie nieruchomosci dla realizacji przedmiotu zamodwienia, jesli
nastgpito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin
realizacji Umowy,
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10)

11)

jezeli wystgpity przyczyny bedace nastgpstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialnos$é ponosi wytacznie Zamawiajacy, w szczegolnosci: nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie,
w jakim miaty one lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
przedmiotu Umowy,

wystgpia niesprzyjajagce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robot z powodu technologii realizacji robot okreslonej: Umowg, normami lub
innymi  przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania robét w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

wystapi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,

wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji,

wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
w szczegolnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robot wynikajgcej
bezposrednio z przepiséw prawa,

wystgpig warunki terenu budowy odbiegajgce w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej i STWIORB, w szczegdlnosci w razie napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow,

wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, tj.: niezalezne od Stron losowe zdarzenie zewnetrzne, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci,

w przypadku innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce
i niewymienionych powyzej, a wplywajacych na termin realizacji zamoéwienia,
w szczegolnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatbw budowlanych, urzadzen i innych
czynnikdw niezbednych dla prawidlowej realizacji Umowy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ przed jej podpisaniem.

. Umowa moze ulec zmianie w zakresie innych niz termin zakonczenia realizacji
zamowienia, postanowien Umowy, w nastepujacych sytuacjach:
1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,

przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych
lub technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad dokumentacji projektowej lub STWIORB, zmiany
stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktdre je przygotowano, gdyby zastosowanie
pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy lub stanu pomieszczen odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej lub STWIORB,
w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych Ilub innych robét
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, a nieobjetych dokumentacjg projektowg
lub STWIORB, ze wzgledu na koniecznos$¢ usunigcia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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4) ograniczenia zakresu zamoéwienia, jezeli okaze sie, ze niektére elementy robét, dostaw
lub ustug bedg zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego,
zgodnie z zapisami Ustawy Pzp oraz niniejszej umowy,

5) w przypadku innych okolicznosci, majacych istotny wplyw na nalezyta realizacje
zamowienia, niezawinionych przez Wykonawce w szczegodlnosci: trudnosci
w pozyskiwaniu materiatdw budowlanych, urzgdzen i innych czynnikéw niezbednych dla
prawidtowej realizacji Umowy, trudnosci w zachowaniu ciggtosci finansowania realizacji
zamowienia przez Wykonawce

. W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1) - 3) Wykonawca bedzie miat prawo do

wystgpienia o zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany postanowien Umowy w zakresie koniecznym do

dostosowania jej tresci do wymagan Ustawy o elektromobilnosci, w przypadku jej zmiany

badz wprowadzenia przepisow wykonawczych do tej Ustawy.

. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane Umowy bedzie

protokot koniecznosci, okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzadzony przez

strone zgtaszajaca potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

i kierownika budowy. W zaleznoséci od okolicznosci protokdt koniecznosci powinien okreslaé

przede wszystkim:

1) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczegdlnosci ze wskazaniem
stosownych zapiséw Umowy lub ustawy Prawo zaméwieh publicznych,

2)  wykaz robot dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

3) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robot dodatkowych lub zamiennych) lub
zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia w oparciu o0 kosztorysy przedstawione
przez Wykonawce, Kalkulacje ceny jednostkowej tych robét Wykonawca powinien
sporzadzi¢ na podstawie Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR lub KNNR) oraz cen
czynnikdw produkcji nie wyzszych od Srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych BISTYP (Katalog cen jednostkowych robét i obiektéow
INWESTYCYJNYCH), a jezeli danej kategorii rob6t nie byto by w ww. publikacji
— na podstawie Biuletynu cen robét budowlanych inwestycyjnych BRB zawierajgcego
ceny jednostkowe roboét inwestycyjnych ogdlnobudowlanych oraz montazu konstrukciji
metalowych i elementow wyposazenia w obiektach inwentarskich, skalkulowanych
w oparciu o baze normatywng wydawnictwa SEKOCENBUD Sp. z o.0. - aktualnych
w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana

4) propozycje zmiany terminu realizacji Umowy,

5) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 20
Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo zaméwienh publicznych.

. Strony zobowigzujg sie do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, ktére moga wynikac
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sgdem
wiasciwym bedzie sgd miejsca siedziby Zamawiajgcego.

. Wszelka korespondencja dotyczgca realizacji niniejszej Umowy, zaréwno w postaci
papierowej, jak i elektronicznej, bedzie kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji
Umowy. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego informowania o zmianie ktéregokolwiek z
ww. adresow. Korespondencje w wersji papierowej nalezy sktada¢ w Biurze podawczym
Urzedu Miasta przy ul. Szkolnej 28 lub Pasaz Rudowskiego 10.

. Umowe niniejszg sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.
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Zamawiajacy: Wykonawca:
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