Nr postepowania RIDIGP. 271.1.4.2023.ZP
Zatacznik nr 8 do SWz

UMOWA - wzér
RIDiGP. 272.1.....2023

zawarta w dniu ................ 2023 r. pomiedzy:

Gming Rogowo z siedzibg Urzedu Gminy Rogowo ul.

Koscielna 8, 88 - 420 Rogowo

NIP 5621711384,REGON 092351216

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym” w imieniu,

ktorej dziatajg nastepujace osoby:

1. Pan Tomasz Michalczak - Wéjt Gminy

przy kontrasygnacie Pani Wioletty Nowakowskiej - Skarbnika Gminy Rogowo

............................................................................................................... reprezentowanym przez:

zwang dalej ,,Wykonawca” wspdlnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie zas ,Strong”

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

W zwigzku z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji o wartosci zamdwienia nie przekraczajgcej progdédw unijnych o jakich stanowi
art.3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pdin.
zm.) — dalej Pzp — na robote budowlang w ramach zadania pn: ,Przebudowa drég gminnych nr 130517C
Goscieszynek — Goscieszyn i nr 130521C Miecierzyn — Goscieszynek”.

Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacje zadania pn.: ,Przebudowa drég
gminnych nr 130517C Goscieszynek — Goscieszyn i nr 130521C Miecierzyn — Goscieszynek”.

1.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drég gminnych nr 130517C Goscieszynek — Goscieszyn i nr
130521C Miecierzyn — Goscieszynek w m. Goscieszynek i GoScieszyn.

1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robat.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczerstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera/Kierownika budowy.

1.2.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2. Szczegobtowy zakres robét objetych umowa okresla:
1) przekazana przez Zamawiajgcego:
a) dokumentacja projektowa;
b) przedmiar robot;
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWIiOR);
d) Opis Przedmiotu Zamdwienia stanowigcy Zatgcznik nr 7 do SWZ,
oraz oferta Wykonawcy z dnia .......... 2023 r. wraz z zatgczonym kosztorysem ofertowym/szczegétowym,
stanowigce jako zataczniki integralng czes¢ umowy.
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejszg umowag warunkach.
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. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych Wykonawca stwierdzi, ze dokumentacja projektowa
zawiera wady, ktdre uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie umowy, albo jezeli zajdg inne okolicznosci,
ktore moga stanowié¢ przeszkode prawidtowego wykonania robdt, niezwtocznie zawiadomi o tym
Zamawiajgcego. Zamawiajacy po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajgcego z udziatem Projektanta
dokona weryfikacji zakresu przedmiotu zamoéwienia w sposéb odpowiadajacy przepisom prawa
budowlanego, normom i zasadom wiedzy technicznej.

. Zadanie jest wspotfinansowane ze sSrodkéw: Programu Rzagdowego Funduszu Rozwoju Dradg.

§ 2 TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

. Strony ustalajg nastepujace terminy wykonania robét objetych umowa:
1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy;
2) termin zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy: w terminie do dnia 30.11.2023 r.
Jako termin zakonczenia inwestycji ustala sie dzien podpisania protokotu korncowego odbioru robot.
Harmonogram rzeczowo-finansowy okreslajgcy koszty brutto poszczegdlnych elementéw przedmiotu
umowy oraz terminy ich wykonania stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej umowy.

. Miejsce wykonania zaméwienia: ,,Przebudowa drog gminnych nr 130517C Goscieszynek — Goscieszyn i nr
130521C Miecierzyn — Goscieszynek”.

Rozpoczecie robdt zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy winno nastgpic¢ nie pozniej niz 15 dni od daty
przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.

. Za zakonczenie robdét Strony uznajg dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w dzienniku budowy
potwierdzajgcego zakonczenie robdt, lub dzien pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu jezeli w wyniku
powyzszego wpisu zostanie dokonany odbiér.

. Wykonawca zobowigzuje sie do uprzatniecia terenu budowy, demontazu i usuniecia sprzetu budowlanego,
a takze wszelkich prowizorycznych obiektdw wzniesionych przez Wykonawce lub podwykonawcéw
dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy w terminie 14 dni od dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

§ 3 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy w trakcie realizacji postanowien niniejszej Umowy zobowigzuje sie do biezgcej i statej
wspotpracy z Wykonawcg w celu zapewnienia wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami, w szczegdlnosci:

1) przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni, a w zwigzku z tym:
a) przekazania dziennika budowy;
b) dostarczenia dokumentacji projektowej;
c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
2) odebranie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce;

. Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do uczestnictwa w naradach zwigzanych z realizacjg przedmiotu

zamoéwienia.
§ 4 OBOWIAZKI WYKONAWCY

=

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) przyjecie placu (terenu) budowy, przy czym z dniem wydania przez Zamawiajgcego terenu budowy
Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ za ww. teren, oraz znajdujace sie na nim mienie,
2) urzadzenie zaplecza i placu budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru,
3) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wtasny koszt,
4) zapewnienie nadzoru kierownika budowy branzy drogowe] bez ograniczen,
5) ztozenie najpdiniej w dniu przekazania placu budowy oswiadczern o podjeciu obowigzkdw przez
kierownika budowy nad pracami majgcymi miejsce na placu budowy,
6) zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane roboty:

a) roboty przygotowawcze,

b) roboty budowlane,

c) roboty drogowe,

d) obstuga maszyn i urzgdzen budowlanych.

. W przypadku zaangazowania przez Wykonawce podwykonawcéw dopilnowanie dotrzymania powyzszego

obowigzku w stosunku do podwykonawcdw:
1) przedtozenie, w trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wskazanych ponizej dowoddw w celu potwierdzenia spetnienie wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 pkt.6)
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:
a) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegéblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
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wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby oséb, ich imion i nazwisk, rodzaju umowy o prace i wymiaru zatrudnienia oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkdw,
jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy /umoéw powinna zostaé¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL, jednak z zapewnieniem dostepnosci imienia i nazwiska pracownika
dla identyfikacji dokumentu wraz z informacjami takimi jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar zatrudnienia;

c) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dokumentu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych;

przy czym w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy.

2) zapewnienie realizacji robdt przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia pracownikow oraz gwarantujgcych poprawnos¢ i wtasciwg jakosé wykonywanych robét,

3) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w przepisach
Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

4) przedstawienie Zamawiajacemu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjg dotyczaca
bezpieczeistwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
o ktérym mowa w tresci art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz § 3 pkt. 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz.
1126),

5) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw fabrycznie nowych, odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w przepisach Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych,

6) wykonanie robd6t budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang, SWZ, niniejszg umowa oraz przygotowanie
robét do odbioru,

7) zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru wszelkich wykonanych robdt zanikajgcych (ulegajgcych
zakryciu) i sporzadzania na wiasny koszt dokumentacji fotograficznej tych robdét,

8) stworzenie wtasciwych i bezpiecznych warunkéw pracy dla zatrudnionych oséb, podjecie srodkow
zabezpieczajgcych obszar wykonywania robdt i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami oséb
trzecich,

9) powiadomienie podmiotéw prowadzacych dziatalnos$¢ gospodarczg oraz mieszkaricdw w rejonie objetym
zmiang organizacji ruchu drogowego o wprowadzeniu utrudnied w ruchu drogowym z tygodniowym
wyprzedzeniem,

10) zapewnienie i utrzymywanie na wtasny koszt niezbedne pomieszczenia i urzagdzenia zaplecza budowy
dla potrzeb wtasnych,

11) zapewnienie na swdj koszt biezgcej obstugi geodezyjnej robdt,

12) odtworzenie punktéw poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie
prowadzonych robét,

13) chronienie istniejgcego uzbrojenia, roslinnosci i wod,

14) wyznaczenie w terenie granic dziatek na odcinkach przylegtych do zakresu prowadzonych robét i dbanie
o zachowanie znakéw granicznych. W przypadku zniszczenia ww. znakéw w trakcie lub w wyniku
prowadzenia robdt, obowigzkiem Wykonawcy jest wznowienie (i ponowna stabilizacja) punktéw
granicznych po ukonczeniu robdét budowlanych. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej)
potwierdzajgcej stan znakéw przed prowadzeniem robdt wszelkie roszczenia w  sprawie
usuniecia/zniszczenia znakdw bedg traktowane jako wynikte z winy Wykonawcy,

15) uzgodnienie z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru przebieg tras technologicznych — dowozu
i wywozu materiatéw do i z terenu budowy i bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich zniszczen
i uszkodzen substancji drogowej, powstatych w wyniku ruchu sprzetu i pojazdéw obstugujacych budowe.
W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzajgcej stan ulic przed prowadzeniem robat,
wszelkie roszczenia w sprawie zniszczen i uszkodzen bedg traktowane jako wynikte w winy Wykonawcy,
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16) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji.
W odniesieniu do pozostatego materiatu rozbiérkowego — Wykonawca jako wytworca odpaddéw jest
zobowigzany postepowac zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcego w zakresie gospodarki odpadami.
Nadmienia sie, ze Zamawiajacy nie dopuszcza wbudowania materiatédw pochodzacych rozbiérek przy
realizacji przedmiotu zamodwienia. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania
nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy,
17) uzyskanie pisemnego potwierdzenia od Zamawiajacego, stwierdzajgcego uporzadkowanie terenu
budowy przez Wykonawce po zakonczeniu robdt na poszczegdlnych odcinkach polegajgcych rozliczeniu.
Niniejsze potwierdzenie jest wymagane jako zatgcznik do faktury,
18) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w trzech kompletach wraz
z uwierzytelniong inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg w trzech egzemplarzach w wersji papierowej,
19) przekazanie przedmiotu umowy, w terminie okreslonym w & 3 umowy zgodnie z ustaleniami, zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami oraz normami,
20) przestrzeganie przepisdw BHP i p.poz. oraz prawa budowlanego,
21) pisemne uprzedzenie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia robdt powstatej z obowigzkow
cigzacych na Zamawiajgcym,
22) uporzagdkowanie terenu budowy, jego otoczenia i doprowadzenie go do nalezytego stanu i porzadku,
23) Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatann wszystkich uczestnikow procesu budowlanego tzn.
sit whasnych, podwykonawcdéw,
24) zapewnienie statego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robét oraz biezacego, terminowego i
rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy,
25) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oswiadczenia, ze roboty
ukonczenie przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg
przewidziane wedtug umowy,
26) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robdt w
terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do usuniecia,
27) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach i wszelkich zagrozeniach, ktére moga wptynaé¢ na jakos¢ robdt lub termin
zakonczenia robot,
28) w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury technicznej podziemnej (kabli
telekomunikacyjnych, kabli energetycznych, sieci wodociggowej wraz z przytgczami) Wykonawca bedzie
zobowigzany we wtasnym zakresie i na wtasny koszt niezwtocznie je usungé po uprzednim zawiadomieniu
inwestora, gestora urzadzen,
29) posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC w ramach prowadzonej dziatalnosci,
30) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i odbioru robaét:

a) protokoty robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

b) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobata techniczng na uzyte materiaty do wykonania robdt
budowlanych,
31) przedtozenie Zamawiajgcemu kazdorazowo przed wbudowaniem materiatéw, kart materiatowych,
celem zatwierdzenia,
32) zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materiatdw i innych urzadzen oraz wszelkich przedmiotow
niezbednych do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy,
33) zgtaszanie rozpoczecia i zakoniczenia kazdego etapu robét polegajgcych odbiorowi przedstawicielowi
Zamawiajgcego,
34) odtworzenie zniszczonych lub zdewastowanych nawierzchni utwardzonych i terenéw zielonych po
przeprowadzonych pracach budowlanych do stanu pierwotnego,
35) dostarczenie uzupetnionego i zakonczonego dziennika budowy z wpisami dotyczgcymi zmian do
dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,
36) wymagane prawem oswiadczenia kierownika budowy,
37) po zakonczeniu robdét budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie w imieniu inwestora uzyskaé
niezbedny dokument (decyzje) pozwalajgcy na uzytkowanie drogi.

3.Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

4. Materiaty i urzadzenia, uzyte do wykonania robdt powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zin.zm.) przepisami szczegélnymi (tj. zgodnie z zasadami
okreslonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1213
z pdin. zm.) z wymaganiami SWZ oraz wymaganiami Projektu budowlanego.

5. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)Wykonawca obowigzany jest okazaé, w stosunku do
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wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust.3.

. Wartos¢ dostarczonych przez Wykonawce materiatow i urzadzen jest objeta wynagrodzeniem za przedmiot
umowy.

. W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu
ofertowego/szczegdtowego (zatacznik nr 5 do Umowy), Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
kosztorysu ofertowego/szczegétowego uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, w terminie
2 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag i zastrzezen, dotyczacych
zataczonego kosztorysu ofertowego/szczegdtowego.

. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys ofertowy/szczegétowy, o ktérym mowa w ust. 7 bedg

stanowity integralng czes¢ umowy.

§ 5 OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z KLAUZULI SPOLECZNEJ

. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych — Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawcdéw na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslonych
w Rozdziale Il TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA ust. 5 Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ), ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z pézn.zm.).

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji

zamoéwienia:

1) roboty: przygotowawcze (pomiarowe, rozbiérkowe),

2) roboty budowlane (jezeli zachodzi taka potrzeba),

3) roboty drogowe,

4) roboty sanitarne (jeZeli zachodzi taka potrzeba),

5) roboty elektryczne (jezeli zachodzi taka potrzeba).

. Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystgpienia do wykonywania robdt budowlanych przedtozy

Zamawiajgcemu:

- oswiadczenie Wpykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o0 prace o0sO0b wykonujgcych czynnosci, wskazane w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

. W trakcie realizacji zamdwienia Wykonawca, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w terminie 3 dni

przedtozy Zamawiajgcemu:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu;
b) oswiadczenia oséb wykonujgcych czynnosci, wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zzadanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2

Czynnosci.

. Zamawiajgcy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwrdci¢ sie do Wykonawcy o

przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust. 2 umowy, natomiast Wykonawca

ma obowigzek przedstawi¢ ja Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, wskazane w ustepie 4 niniejszego paragrafu;
a) oswiadczenia osdéb wykonujacych czynnosci, wskazane w ustepie 4 niniejszego paragrafu.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2

czynnosci.

. Zamawiajacy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwrdcic¢ sie do Wykonawcy o

przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust. 2 umowy, natomiast Wykonawca
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ma obowigzek przedstawi¢ j3 Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
zawiadomienia.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.

§ 6 POSTANOWIENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

1.

2

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
za zgoda Zamawiajgcego.

Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie zamdwienia.

Zamawiajacy zgda aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktérym w
pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia, przy akceptacji Zamawiajgcego moze:

1) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawit w ofercie, jezeli jest to uzasadnione wzgledami
organizacyjnymi, technicznymi nalezytego wykonania zamoéwienia;

2) zrezygnowac z podwykonawstwa;

3) zmieni¢ Podwykonawce.

. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie nie pdzniej niz 7 dni, przed planowang zmiang o ktérej mowa w

ust. 415, powiadomi¢ Zamawiajgcego.

. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, powinna zawiera¢ w szczegdlnosci: szczegdtowy
zakres, ktéry sktada sie na przedmiot zamdwienia powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;
termin wykonania; wysokos$¢ wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptatnosci
dla Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw okreslone w tych umowach, nie moga by¢ dtuisze niz
terminy ptatnosci dla Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o

Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia przedtozyé
Zamawiajacemu projekt tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca do projektu
umowy obowigzany jest dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy, a Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy moze zgtosic¢
pisemne zastrzezenia, jezeli treS¢ umowy nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.8. Niezgtoszenie
zastrzezen uwaza sie za akceptacje projektu.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdét budowlanych, o ktérych mowa w niniejszej

umowie, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy
w terminie 14 dni od przekazania umowy moze wnies¢ pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktérych mowa w
ust.9. Niezgtoszenie sprzeciwu uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Wytaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w
przedtozonej umowie jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8 — Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

12.Zapisy ust. 7-11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
13.Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w wyznaczonym terminie dostarczy Zamawiajgcemu informacje

dotyczace wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat w realizacji
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zamowienia, z okresleniem postepu realizacji zamodwienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia
dokonanej ptatnosci na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.

14.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy, w tym réwniez
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcéw.

15.Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia,
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia, dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat
w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie
wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.
Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

16.W przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich Podwykonawcow (w tym dalszych Podwykonawcow)
realizujgcych w przedmiotowym zamodwieniu roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub dostarczenia
oswiadczen, z ktérych wynika, ze Wykonawca zalega wobec nich z ptatnosciami - Zamawiajgcy bedzie miat
prawo do wstrzymania ptatnosci odpowiedniej kwoty faktury, przy czym sytuacja ta nie stanowi podstawy
naliczania odsetek od nieterminowych pfatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajacego do czasu az
roszczenie zostanie zaspokojone albo oddalone przez wifasciwy sad albo Podwykonawca zrzeknie sie
roszczenia.

17.W przypadku uchylania sie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zamowienia na roboty
budowlane od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, powstate po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub zaptaty wynagrodzenia zgodnie z przedtozong
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi - Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na zasadach ustalonych w
art. 465 ust.1 — 6 ustawy Prawo zamdwieri publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6in. zm.) oraz
niniejszej umowie.

18.Powyzisze ustalenia nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks
cywilny.

§ 7 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY | ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENA

1. Strony ustalajg, ze tgczne wynagrodzenia ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu  umowy okreslonego
w § 1 niniejszej umowy wyniesie Netto: .......cccceeerurueee podatek VAT e zt, co stanowi facznie
kwote Brutto: . W ZE(STOWNIE e e s ).
2. Rozliczenie pomledzy Stronaml za wykonane roboty nastgpi poprzez ich zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
i wystawienie faktury VAT przez wykonawce robot, na podstawie zatwierdzonego protokotu odbioru
przedmiotu zamodwienia bez wad.
3. Protokotem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przedmiot umowy bez wad do jego
uzytkowania.
4. Zgodnie z art. 465 Pzp Wykonawca winien udokumentowaé Zamawiajagcemu dokonanie zaptaty za
wykonane roboty przez Podwykonawcéw.
7. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg na zasadach
okreslonych w § 6 niniejszej umowy, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w terminie nie dtuzszym niz
21 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z oswiadczeniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy.
5. Zaptata naleznosci z tytutu wystawionych faktur bedzie dokonywana przelewam na konto Wykonawcy
wskazane w fakturze, w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia Zamawiajagcemu. Dniem zapfaty
wynagrodzenia bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
6. Faktury nalezy wystawié na:

Gmina Rogowo, ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo,

NIP: 562-17-11-381

REGON: 092351216.
7. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za wykonane roboty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split pay-ment).
8.Zgodnie z wustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz o partnerstwie publiczno-prawnym (t.j. Dz.U.2020

Strona7z16



Nr postepowania RIDIGP. 271.1.4.2023.ZP
Zatacznik nr 8 do SWz

r. poz.1666), Zamawiajacy umozliwi odbiér od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz
innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych zwigzanych z realizacjg zamdwien publicznych, za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

9. Zamawiajacy wyraza zgode na przesyfanie innych dokumentéw ustrukturyzowanych za posrednictwem PEF
(Platformy Elektronicznego Fakturowania), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii
z dnia 25 kwietnia 2019 . w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentdw elektronicznych, ktére mogq
by¢ przestane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzqcej do przesytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych
(t.j. Dz.U.2019 r. poz. 856).

10. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym
stuzacym wytgcznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej.

11.W przypadku nie wykonania przez Wykonawce czesci przedmiotu umowy, bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy pomniejszy nalezne Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 przy zastosowaniu stawek
jednostkowych z kosztorysu ofertowego — bez koniecznosci zmiany umowy.

12.Strony zgodnie postanawiajg, ze Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem catkowitym
naleznym Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej umowy i wykluczajg jego zwiekszenie
w przysztosci.

13. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze
z konta Zamawiajacego.

14. Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz.U.2022 r. poz. 931 ze zm.), zwanym
dalej biatg listg podatnikdow, po rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku na biatej liscie podatnikow
rachunku bankowego wskazanego do zaptaty, zaptata zostanie przelana na pierwszy rachunek bankowy
znajdujacy sie na biatej liscie podatnikdow. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku bankowego na
biatej liscie podatnikdw, zaptata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie
podmiotéw, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw
i ustug), przy czym Zamawiajacy nie ponosi w takim razie odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie.
15.Faktury podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.
16.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 19 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktére przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 19, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtoziong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19.

20. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty

albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

albo
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3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 19, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
22.Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 23
wynosi do 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 22.
23. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
24. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 24, Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej zaksiegowania
i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub zmiany faktury.
25. W przypadku koniecznosci wykonania ewentualnych robét dodatkowych nie objetych zamdéwieniem
podstawowym, prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajacych na powtérzeniu podobnych robot
budowlanych, ustug lub dostaw wykonawcy bedzie mogto by¢ powierzone ich wykonanie na podstawie
odpowiednio zmiany umowy lub na podstawie odrebnej umowy. Uzgadnianie pomiedzy stronami
wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robét dodatkowych nie objetych zamodwieniem podstawowym,
prac niemozliwych do przewidzenia albo prac polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robot budowlanych,
ustug lub dostaw, a takze pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czesci robot, odbywac
na podstawie negocjacji stron. Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od s$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa kujawsko — pomorskiego aktualnych w miesigcu poprzedzajagcym miesiac,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.
26. Wykonawca oraz podwykonawca/y nie moga przenie$é¢ swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na
osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej
zgody nie bedzie wazna i stanowic¢ bedzie istotne naruszenie postanowienn umowy.

§ 8 ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbiory robdt zanikajacych oraz odbiory robdt ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez inspektora

nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorom nadzoru inwestorskiego w ciggu 3

dni roboczych od dnia ich zgtoszenia. Za date osiggniecia gotowosci do odbioru przedmiotu umowy przyjmuje

sie date potwierdzenie tej gotowosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

2. Przewiduje sie odbiér koncowy robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia.

3.Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest do kazdorazowego zgtaszania na piSmie inspektorowi

nadzoru inwestorskiego gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego.

4. Zakoriczenie odbioru koricowego, powinno nastgpi¢ niezwtocznie.

5. Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koficowego, w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia

gotowosci robdt do odbioru przez inspektora nadzoru i zakoiczy w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia, z

zastrzezeniem ust. 18. Z czynnosci odbioru Zamawiajacy sporzadza protokoét wedtug ustalonego przez niego
wzoru.

6. Odbidr koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru koncowego

przez kierownika budowy oraz cztonkéw Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

7. Protokét odbioru koricowego nalezy sporzadzi¢ w trzech egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej

ze stron biorgcych udziat w czynnosciach odbiorowych.

8. W protokole odbioru koncowego Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego sktada

oswiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robdt objetych odbiorem.

9. W protokole odbioru koricowego nalezy uwzgledni¢ zakres robét zrealizowanych przez podwykonawcow

i dalszych podwykonawcow.

10. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru konicowego, Wykonawca dostarczy

nastepujgce dokumenty:

1) komplet dokumentéw odbiorowych, w tym:

a) dokumentacje powykonawcza budowy,
b) dokumentacje zdjeciowa.

2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,

3) zestawienie wartosci wykonanych roboét, wskazanych w harmonogramie rzeczowo- finansowym,

4) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktérym
zostata powierzona realizacja czesci zamowienia, a jezeli realizacja robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcoéw - oswiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu
robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, bez udziatu podwykonawcow,
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5) pisemne potwierdzenie, stwierdzajagce uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po
zakonczeniu.
11. Warunkiem przystapienia do odbioru koricowego jest zrealizowanie przez Wykonawce petnego zakresu
robdt, oraz dostarczenie Zamawiajgcemu wszystkich i kompletnych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10.
12. Na odbidr koricowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) opinie, decyzje,

2) protokoty z wymaganych: badan, pomiardw, prob szczelnosci, w tym badanie wody pod wzgledem
mikrobiologicznym - zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017 r. poz. 2294),

3) atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne na wbudowane materiaty,

4) wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli (jakosci materiatéw), atesty, Swiadectwa jakosci,
certyfikaty, gwarancje i itp. na wbudowane materiaty budowlane i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

5) dziennik budowy,

6) kosztorys powykonawczy,

7) oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

8) ksigzke obmiaru robdét,

9) inwentaryzacje powykonawcza — 3 ezg. oraz inne dokumenty wymagane w (STWiORB)

13. Jezeli podczas odbioru koricowego, Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Zamawiajgcego stwierdzi, ze
przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu:

1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktére:

a) moga uniemozliwi¢ lub utrudnic¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) polegajag na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamodwienia, nie sg
zgodne z dokumentacja projektowg lub z przepisami prawa,

2) niezakonczenia catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, to wdwczas moze ona
odmoéwi¢ dokonania odbioru wykonanych robdét budowlanych, uzasadniajac swojg decyzje odpowiednio
w protokole odbioru koricowego.

14. Odbidr koncowy, zostanie dokonany poprzez sporzgdzenie i podpisanie protokotu odbioru koncowego
przez kierownika budowy oraz cztonkéw Komisji Odbiorowej wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

15. Od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, rozpoczyna sie bieg termindw gwarancji i rekojmi
oraz nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16. W przypadku niewykonania niezbednych robét, stanowigcych przedmiot zamdwienia, lub nieusuniecia wad
w terminie, o ktdrym mowa w ust.14, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujgcych na mocy
Kodeksu Cywilnego, moze:

1)zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania zgody sgdu, dokonujac jednoczesnie obcigzenia Wykonawcy powstatymi z tego tytutu kosztami, i
powiadamiajac o tym Wykonawce z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztow bez dokonywania obcigzenia.

17. W protokole odbioru koricowego nalezy uwzglednic¢ zakres robét zrealizowanych przez podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.
18. W przypadku odmowy przyjecia przez Komisje Odbiorowg wyznaczong przez Zamawiajacego robdt
objetych odbiorem koncowym, z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 13, strony ustalg nowy termin
przeprowadzenia odbioru, zas w przypadku niemozliwosci dokonania wspdlnego ustalenia termin zostanie
wyznaczony jednostronnie przez Komisje.

§ 9 GWARANCIA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu umowy w okresie ........ miesiecy na
wykonane prace budowlane, liczac od dnia zakonczenia czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy
od Wykonawcy.

2. Odpowiedzialnos¢  Wykonawcy z  tytutu  gwarancji jakosci obejmuje  wady powstate
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy
przez okres ......... miesiecy liczac od daty odbioru koricowego robdt, na zasadach okreslonych w Karcie
gwarancyjnej i Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane wyroby i urzadzenia zgodnie z przedtozonymi gwarancjami
producentdéw tych wyrobow i urzagdzen, ale nie mniej niz jeden rok.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania
i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwatos¢ gwarancji
producenta.
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6. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu Karte gwarancyjng zgodny z Zatgcznikiem nr 4 do
Umowy w dniu odbioru koncowego robot.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposéb nienalezyty,
Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie karty gwarancyjnej i Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 5
dni roboczych.

. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 10 WYKONAWSTWO | NADZOR

1. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiajgcego za kontakt w sprawach wyjasnien, uwag i odbiorow z
Wykonawcg bedg .................. , inspektor nadzoru iNWestorskiego .........ceeevevvveeerinreceencnennn reprezentujacy

~

O o0

. Osobg reprezentujgcg Wykonawce w sprawach wykonania przedmiotu umowy bedzie:

1) kierownik budowy, ..............ccc..... posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci drogowej bez ograniczen posiadajgcy co najmniej 5-letnie doswiadczenie na stanowisku
kierownika budowy (robat),

3. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robot, jezeli uzna, ze nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkow wynikajgcych z przepiséw prawa.

. W przypadku zmiany kierownika budowy lub robét, nowy kierownik musi spetnia¢ wymagania okreslone dla
dotychczasowego.

N

I

§ 11 ROBOTY ZAMIENNE | NIEPRZEWIDZIANE

. Zamawiajacy ma prawo, w przypadkach, o ktérych mowa u ust. 2 oraz w zakresie niewykraczajgcym poza
pierwotny przedmiot zamdwienia okreslony w SWZ, zleci¢ Wykonawcy wykonanie robdt zamiennych lub
nieprzewidzianych — dodatkowych w stosunku do projektowanych, okreslonych w dokumentacji
projektowe;j.

2. Koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych lub nieprzewidzianych moze w szczegdlnosci wynikac z:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego;

2) aktualizacji rozwigzan i wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej w przypadkach
niewymagajacych sporzadzenia takiej dokumentacji z uwagi na postep technologiczny;

3) sytuacji, gdy wykonanie tych robét jest niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujagcymi na dzier odbioru robét przepisami, wykonania przedmiotu Umowy.

3. Wykonanie robdt zamiennych lub dodatkowych, ustalonych przez Strony, mogg stanowi¢ podstawe do
zmiany terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny na wykonanie robot zamiennych bedg zwigzane z
koniecznoscig zmiany terminu wykonania tych robot.

4. Potwierdzenie koniecznosci zamiany sposobu realizacji umowy nastgpi poprzez sporzadzenie i podpisanie
przez strony protokotu koniecznosci z uzasadnieniem, opisujgcym przestanki i celowosci zmian.

5. Dokonanie zmian o ktérych mowa w ust. 4, jest mozliwe wyfacznie w trybie aneksu do umowy, o ile zmiany
te powodujg zmiane wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

6. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych i dodatkowych nastgpi kosztorysem réznicowym, z

zastosowaniem cen jednostkowych oraz wskaznikéw cenotwadrczych przyjetymi do sporzadzenia kosztorysu

ofertowego.

=

§ 12 ZMIANY W UMOWIE

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, mogg nastgpi¢ wytgcznie za zgody obu stron w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajgcy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, w zakresie:

1) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co zostanie stwierdzone protokotem koniecznosci
spisanym przez strony i spowoduje pomniejszenie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w
§ 7 wust. 1 umowy, przy zastosowaniu cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym/szczegétowym Wykonawcy;

2) jezeli wystgpi koniecznos$¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej umowy, wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych o ktérych mowa w § 11 lub uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ i
dziatan powigzanych z przedmiotem umowy, ktére bedzie miato korzystny wptyw na uzytkowanie i
eksploatacje obiektu;

3) wystgpienia zmiany przepiséw dotyczgcych podatku od towardéw i ustug — cena netto pozostanie bez
zZmian - a zmiana wynagrodzenia brutto bedzie dotyczy¢ faktur wystawionych od dnia wejscia w zycie
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przepiséw zmieniajgcych wartosc¢ stawki podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji

umowy, pocigga za sobg zmiane wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, bez koniecznosci

sporzadzania aneksu do niniejszej umowy. Ustawowa stawka VAT bedzie doliczana do ceny netto
podanej w ofercie przetargowej;

4) okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamdwien publicznych;

5) zmiana terminu zakoriczenia przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w ponizszych okolicznosciach:

a) wystapi koniecznos¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac dodatkowych,
zamiennych o ktérych mowa w § 11 lub uwzglednienia wptywu innych przedsiewzie¢ i dziatan
powigzanych z przedmiotem umowy, ktdre bedzie miato istotny wptyw na termin zakonczenia
zadania, wydtuzenie czasu trwania umowy bedzie rGwnowazne z czasem trwania jej wstrzymania;

b) w przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia btedéw, wad lub wprowadzenie zmian w
dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, ktérej wykonanie bedzie miato
wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy, wydtuzenie czasu trwania umowy bedzie
rownowazne z czasem trwania jej wstrzymania;

c) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystgpig przeszkody o obiektywnym charakterze w tym: kleski
zywiotowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych
— pomimo dotozenia wszelkich staran, aby roboty mogty zosta¢ zrealizowane w terminie. Wydtuzenie
czasu trwania umowy bedzie rdwnowazne z czasem trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien by¢
odnotowany przez Kierownika Budowy w dzienniku budowy i potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

d) zmiany uzasadnione z uwagi na biezgcg sytuacje epidemiologiczng , obejmujace:

- zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub
jej czesci,

- zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

- zmiane zakresu Swiadczenia Wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane wynagrodzenia lub sposobu
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, - o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng
zmiang nie przekroczy 50 % wartosci pierwotnej umowy.

6) Do zmian Umowy, o ktérych mowa w lit. ,d)” , zastosowanie majg takze przepisy ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chordb zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2095 z poin. zm.) oraz odnoszac sie do aktualnej sytuacji rynkowej, dotyczacej zaistnienia tak
nadzwyczajnego i niespodziewanego, jak konflikt zbrojny na Ukrainie.

7) Strony niezwtocznie zobowigzane sg do wzajemnego informowania sie o wptywie okolicznosci zwigzanych
z wystapieniem sytuacji epidemiologicznej na nalezyte wykonanie Umowy, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystgpi¢. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia proponowanych przez
Wykonawce zmian w Umowie.

8) Dopuszczalne sg zmiany rodzaju materiatéw. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu, lecz pisemne;j
akceptacji inspektora nadzoru, do uzyskania ktorej Wykonawca przedstawi uzasadnienie zmiany oraz
informacje o proponowanych zmianach (np. karty katalogowe, certyfikaty albo atesty).

§ 13 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. Wykonawca, w takim przypadku moze zgdac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci ze skutkiem natychmiastowym
w nastepujacych przypadkach jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy; nie
rozpoczat robot w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy albo nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego;

2) Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, realizuje roboty przewidziane niniejszg
umowg w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, STWIOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub
postanowieniami niniejszej Umowy;

3) Razgco narusza obowigzujgce przepisy w zakresie budownictwa;

4) W przypadku powtarzajgcych sie opdznien w realizacji Umowy, w stosunku do przyjetego przez Strony
harmonogramu rzeczowo-finansowego;

5) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa

ta trwa dtuzej niz 20 dni;
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6) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane
w Ofercie Wykonawcy;

7) Wykonawca zatrudnit, bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu umowy
Podwykonawce;

8) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci.
3. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na wtasny koszt;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz roboét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji
robét w toku stanowié bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

4) Wykonawca niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy sprzet,
materiaty lub urzagdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada obowigzany
jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy.

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci w wysokosci 5% tacznej catkowitej ceny brutto podanej w ofercie o ktérej mowa w § 7
(U1 R R o R zt (STOWNI@: v ) W FOrMI€: e
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach :

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonanie tj. po podpisaniu protokotu odbioru koncowego catego zamdwienia,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
3. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego nie usunie wad w okresie rekojmi, Zamawiajgcy
upowazniony jest do dysponowania kwota, okreslong w ust. 2, z przeznaczeniem na usuniecie wad.
4. W przypadku zmiany terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy, na skutek
wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 —8 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczen z
tytutu rekojmi za wady o dtugos¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktory przedtuzono termin realizacji
zamoéwienia.
5. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktédrych mowa w art. 450 ust. 1 pkt 1 -5
ustawy Pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji zamodwienia, o ktdrym mowa w § 2 niniejszej umowy, na
skutek wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 — 8 niniejszej umowy, oraz w przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania robdt okreslonego w § 2 umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zawarcia
aneksu do niniejszej umowy:

1) oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady.
6. Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 5 bedzie skutkowato naliczeniem
Wykonawcy przez Zamawiajgcego kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1  niniejszej umowy, lub
odstgpieniem przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy.

§ 15 KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne z tytutu:

- za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu catego zamodwienia w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia tacznego

brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;
- za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji —
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;
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tytutu odstapienia od catosci lub czesci umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wartosci zamowienia okreslonego w § 7 ust. 1 umowy;

-z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie
z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcy, za kazdy dzier opdznienia w zaptacie, naliczang od dnia
nastepnego po terminie zaptaty wynikajgcym z umowy faczacej Podwykonawce z Wykonawcy lub
Podwykonawce z dalszym podwykonawcg;

-z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek;

-z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany —w wysokosci 1 000,00 zt;

-z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie — w wysokosci 0,50 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy
za kazdy dzien opdznienia do dnia przedstawienia Zamawiajgcemu umowy zawierajgcg Ww. zmiane;

- za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg — w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7
ust. 1 umowy;

-z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 6 ust. 1 umowy czynnosci — Wykonawca zaptaci kare umowna
w wysokosci 300 zt za kazdy dzien pracy kazdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o prace;

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwitoke w przystgpieniu do odbioru koncowego w wysokosci 0,50% wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien zwtoki;

2) zazwtoke w realizacji przedstawionych faktur w wysokosci odsetek ustawowych za kazdy dzier zwtoki;

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust.1, z wyfaczeniem przypadkéw okreslonych w art. 456 ust. 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zapfaty.
W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac
odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia;

5. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich potrgcenia z kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleinej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkow
i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

7. Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie bedg pozbawia¢ Zamawiajgcego prawa zadania zaptaty
odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogdlnych, jezeli wysokosé ewentualnej szkody przekroczy
wysokos¢ zastrzezonej kary.

§ 16 OCHRONA DANYCH

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie

o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO” oraz ustawg z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z pdzn.zm.), ze:

1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Wajt Gminy Rogowo z siedzibg w Rogowie
ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24 085; fax 52 30 24 275; e-mail: gmina@rogowo.paluki.pl ;

2) administrator wyznaczyt Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z ktérym mozna kontaktowad sie we
wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystania z praw
zwigzanych z przetwarzaniem danych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl ;

Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 wust. 1 lit. c RODO
w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego znak:
RIDiGP.271.1.4.2023.ZP ,,Przebudowa drég gminnych nr 130517C Goscieszynek — Goscieszyn i nr 130521C
Miecierzyn — Goscieszynek” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
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1) odbiorcami Panstwa danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;

2) Panstwa dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

3) obowigzek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

4) w odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

5) posiadaja Panstwo:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

6) nie przystuguje Panstwu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

2. Jednoczes$nie informujemy, ze po stronie Wykonawcy niniejszej umowy spoczywa obowigzek wypetnienia
wszelkich formalnosci zwigzanych z realizacjg umowy oraz przestrzegania przepisow dotyczacych ochrony
danych osobowych. Do nich nalezg zadania wynikajace z rozporzadzenia RODO, w szczegdlnosci obowigzek
informacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane osobowe dotycza.

§ 17 KOMUNIKACJA STRON UMOWY

1. Wykonawca i Zamawiajacy beda sie porozumiewali w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy w
sposob opisany ponizej:

1) istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy bedg dokonywane w
formie pisemnej;

2) wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla swojej
skutecznosci sporzadzane bedg i wysytane pocztg lub faksem Ilub dostarczane do siedziby
Zamawiajacego lub Wykonawcy na nastepujace adresy:

a) dla Zamawiajacego
adres poczty elektronicznej: inwestycje @rogowo.paluki.pl .
numMery tel. KoNtaktoWYCh: ... e et st st e e
b) dla Wykonawcy
adres poczty elektroniczne;j :
numery telefonOw KontaktoOWYCh ... e
2. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adres, numery wskazane powyze;j.
3. Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adreséw, numerdw, a nie wykonanie tego obowigzku
powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy lub numery podane w ust. 1 sg skuteczne.
§ 18 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy nie moze nastgpic
bez jego zgody.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne
obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi
mie¢ zastosowanie do przedmiotu umowy oraz aktdw wykonawczych do tych ustaw.
3. Wszelkie spory powstate na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane bedg przez Sad wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajacego.
4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 (trzech) egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy 2 (dwa)
egzemplarze dla Zamawiajacego.
5. Integralna czes¢ umowy stanowia:
1) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa:
a) Projekt budowlany,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR),
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c) Przedmiar robdt,

2) Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy z dnia ..... kwiecien 2023 r.;

3) Zatacznik nr 4 — Karta gwarancyjna;

4) Zatgcznik nr 5 — Kosztorys ofertowy i/lub szczegétowy.

5) Zatacznik nr 6 — Harmonogram rzeczowo — finansowy.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :
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