Nr postepowania: I1ZP.271.4.2024
zalacznik nr 7.1 do SWZ

by @R ol

!F\]O WEGO

Umowa Nr ... /Projektowane postanowienia umowy
dot. CzeScinr 1

zawarta w dniu................. r. pomiedzy:

Gming Lubaczoéw, z siedzibg: ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw, reprezentowang przez:
mgr Wiestawa Kapla - Wojta Gminy Lubaczéw,
przy kontrasygnacie mgr Agnieszki Brzeziak - Skarbnika

Gminy Lubaczéw, NIP: ...., REGON.................. zwang w dalszej czesci niniejszej
Zamawiajgcym lub Inwestorem,

a

adresS:......ooecveeeeevinnnen,

wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzongj Przez. ... pod
o] (R ;

NIP: e, REGON: ..o

reprezentowang przez:

Lo

2

lub

(iMie) .oveiiiiiiiiians (nazwisko) ..........ocoeeiilll prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza
pod firmg (imie) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa)..........c..ccccceevvennenne. Z siedzibag
(adres prowadzonej dziatalnosci gospodarcze)) ......... NIP o ;

REGON .......oceviiiiieee, zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawcg

tacznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strong.

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z p6zn.
zmianami), dalej: ustawa Pzp zawarta zostaje umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu
umowy, t. j. przedsiewziecia pn.: ,,Poprawa gospodarki wodno-sciekowej i infrastruktury
komunalnej na terenie Gminy Lubaczéw” w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad
Program Inwestycji Strategicznych - edycja 6sma — Czes$¢€ nr 1 — Remont boiska orlik przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lisich Jamach w zakresie okreslonym w niniejszej
umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2.

2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg
(stanowigcg zatgcznik nr 1 do umowy) i odczytywanym wraz z nig (tgcznie) przedmiarem robot,
a takze Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia, zwang dalej SWZ. Dokumenty te stanowig
integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg
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umowag warunkach.

3. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdtowe obowigzki Wykonawcy
stanowi dokumentacja stanowigcg zatgcznik nr 1, ktéra wchodzac w sktad SWZ, stanowigc jej
integralng czesc¢.

3.1. Inwestycja jest dofinansowana z Programu Rzgdowego Funduszu Polski t.ad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z Promesg NR Edycja8/2023/2441/PolskiLad, dotyczgca
realizacji przez Gmine Lubaczéw zadania, okreslonego w ust.1.1.

4. Warunki realizacji przedmiotu umowy:

1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny byc¢
fabrycznie nowe i odpowiada¢ co do jakosci, wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r., poz.
2351 z pozn. zm.) oraz odpowiadac jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym
w opisie dokumentacji przedmiotu zamowienia,

2) wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ i na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora
nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
atest higieniczny, deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate
techniczng. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po zakonczeniu
roboét, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentow w
jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi rowniez obok dokumentu oryginalnego
ttumaczenie na jezyk polski.

5. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidiowego,
ti. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Z powyzszego Strony sporzgdzg protokdt réznicowy.

7. Dopuszcza sie takze mozliwos¢ rezygnaciji z wykonania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty
takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z powyzszego Strony
sporzgdzg protokot roznicowy, okreslajgcy wysokos¢ zmniejszenia wynagrodzenia.
8.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu Przedmiotu Umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez ziozenie jednostronnego oswiadczenia, przy czym Zamawiajacy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielkoSci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego
Z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie nalezne mu wylgcznie z tytulu wykonanej czesci przedmiotu umowy
w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzgdza protokét réznicowy, okreslajgcy
wysokos¢ zmniejszenia wynagrodzenia.

§2

Obowiazki stron

1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) petnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbioréw wykonanych robot budowlanych na zasadach okre$lonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaptata wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oprocz zrealizowania wszystkich obowigzkow i zadan wynikajgcych z tresci
zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w szczegdlnosci do:
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1) protokolarnego przejecia placu budowy od Zamawiajgcego,

2) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na terenie budowy (BIOZ) /jezeli
dotyczyl/,

3) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

4) urzagdzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robdt oraz utrzymanie ww.
sktadnikow w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robot przed dostepem osob
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drog tymczasowych, dojazdéw
oraz zapewnienie dozoru budowy,

5) organizowanie pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz okreslonymi w
przepisach szczegotowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy. Wszyscy pracownicy
skierowani przez Wykonawce do realizacji zaméwienia beda odpowiednio przeszkoleni
i posiadac¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

6) przeprowadzenie préb, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkéw, zgdd i opinii
niezbednych do wykonywania robot; w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robét, a takze dla nalezytego uzytkowania sieci
przez Zamawiajgcego, w tym pozwolen zwigzanych z funkcjonowaniem i obstugg placu
budowy, terenu sagsiadujgcego i innych terendw, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptyngc na
nalezyte wykonanie robot,

7) organizacji placu budowy oraz oznaczenia placu budowy, terenéw przylegtych oraz
organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla realizacji przedmiotu
umowy,

8) zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich,

9) przygotowania obiektu i wymaganych dokumentéw do dokonania odbioréw koncowego
przez Zamawiajgcego,

10) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

11) pokrycia kosztéw prob oraz wydatkdw zwigzanych z organizacjg koncowego odbioru
technicznego robot budowlanych,

12) likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwlocznie po zakonczeniu
robot,

13) zgtaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Zamawiajgcemu oraz
inspektorowi nadzoru inwestorskiego robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

14) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robd6t zamiennych; W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robét
zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegodtowego opisania tych robdt oraz
przyczyn uzasadniajgcych koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpic i jest
obowigzany do wykonywania robot zamiennych wytgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajgcego
pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robdt zamiennych nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne
Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w umowie i z tytutu ich
wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

15) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3) lub innych
zaméwien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamodwienia
podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamdwienia, w terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, pod
rygorem utraty prawa do powotywania sie na te okoliczno$ci w przysztosci; W zgtoszeniu
koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub innych zamowien powigzanych Wykonawca
obowigzany jest do szczegotowego opisania tych robdt oraz przyczyn uzasadniajgcych
koniecznos¢ ich wykonania. Wykonawca moze przystgpi¢ i jest obowigzany do robot
dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) wylgcznie po wyrazeniu przez
Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robot
dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,

16) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na pismie o problemach technicznych
lub okoliczno$ciach, ktére mogg wptyng¢ na jako$¢ robot lub termin zakohczenia robot w
terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania sie nate
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okolicznosci w przysztosci,

17) jako wytwarzajgcy odpady do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j.: Dz. U.2021, poz. 1973 z
pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 797)
m.in.,

18) Wykonawca robot budowlanych jest zobowigzany - wkasnym kosztem i staraniem - aby
wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty zostaty przetworzone, unieszkodliwione
i/lub zmagazynowane w sposéb ,przyjazny $Srodowisku” co oznacza ze Wykonawca jest
zobowigzany postepowac zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst
jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 797 z p6zn. zm.). Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac:
a) materiaty pochodzgce z demontazu/montazu i wyburzen Wykonawca zagospodaruje
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973, z pdzn. zm.) o odpadach
i przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce utylizacje wszystkich odpadow
uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku materiatéw, dla ktérych nie
ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu
oswiadczenie, ze materiaty uzyskane w trakcie prac zostang poddane segregacji zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami o odpadach i ztozone w odpowiednich pojemnikach. Dokumenty,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego nie pozniej
niz w dniu odbioru przedmiotu umowy.

b) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia oddzielnych pojemnikow na odpady
podlegajgce recyklingowi; tj. pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady
metalowe.

c) Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz
nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sSciekow,
substanciji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc
zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét przed
uszkodzeniem oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem,

d) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgacych ochrony srodowiska lub przyrody i
przepisach regulujgcych gospodarke odpadami,

e) Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére mogag
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z
zakresu ochrony srodowiska lub przyrody,

19) wykonania préb wynikajgcych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde
zgdanie Zamawiajgcego,

20) wykonania dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej), przeprowadzeniu badan
koniecznych do oceny jakosci robdt oraz innych dokumentéw przewidzianych przepisami
ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw szczego6towych,

21) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego wglgd w roboty, a w szczegdlnosci wstep
na plac budowy, dokonywanie ogledzin wykonywanych robdt, dokonywanie ogledzin
materiatow dostarczanych na plac budowy, uczestniczenie przy probach,

22) uczestniczenie w odbiorze dokonanym przez instytucje zewnetrzne np. PINB,

23) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczacych prawa pracy, budownictwa, itp. w
przypadku jego odpowiedzialnosci,

24) zapewnienia obstugi geodezyjnej (jezeli dotyczy),

25) sporzadzenie tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéw z podziatem na rodzaje
robét wraz z wykazem wyposazenia,

26) sukcesywnego dokumentowania realizacji zamdwienia poprzez dokonywanie i
ewidencjonowanie za pomoca fotografii,

27) ustawienie tablic informujgcych o finansowaniu z Programu: Rzagdowy Fundusz Polski
tad: Program Inwestycji Strategicznych, na kazdym z budowanych obiektéw, przed
rozpoczeciem robot, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajgcym.

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi petng
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odpowiedzialnos¢ za wyrzgdzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
szkody, w tym w szczegolnosci za:
1) nastepstwa nieszcze$liwych wypadkoéw pracownikow i 0sob trzecich przebywajgcych w
rejonie prowadzonych robdt,
2) szkody wyrzgdzone pracownikom i osobom trzecim,
3) szkody wynikajgce ze zniszczenia drég, obiektdw, materiatdw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy;
4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wlasnosci osob trzecich.
4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd do budynkdw, ograniczajgc
do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.
5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych,
nieposiadajgcych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie mogg by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami oséb trzecich. Materiaty,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.
6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materiaty gatunku | oraz posiadaé dla nich
wszystkie wymagane swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci
uzytych materiatow, bgdz jakosci wykonania roboét, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.
7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane
materiaty bgdz wykonanie robdt jest niezgodne z umowsg, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obcigzajg Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykazg, ze materiaty
badz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.
8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosé za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Whnioski materiatowe na przewidziane do wbudowania materialy muszg byé
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny
by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pozniej niz
5 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatbw Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
szczegoOtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania i wbudowania,
wymagane Swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw do
zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodfa w sposob ciggty spetniaty
wymagania dokumentacji.
9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci polegajgce na $wiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym w szczegoélnosci:

o 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektoéw sportowych
10. Obowigzek okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcéw.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktore
wykonujg czynnos$ci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.
11. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:
1) zadania oswiadczenh i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
12. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

5/22



w tym wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wszystkie lub niektére
ze wskazanych ponizej dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do Zziozenia oswiadczenia w imieniu  Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikdw wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika okreslony w
umowie o prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno byc¢
zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace
takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjagtkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkoéw pracownika.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§3
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow zawierajgc
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié¢
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystgpienie do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres rob6t powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robét i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materiaty, sprzet (RMS) oraz
z czescig dokumentacji projektowej dotyczgcg wykonania robot objetych umowag
2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajgca z zatwierdzonych kosztoryséw inwestorskich; wynagrodzenie musi byé¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodng z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iz granicg solidarnej
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego za zapfate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania roboét objetych umowg musi by¢ zgodny z harmonogramem robét
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robét — muszg by¢ krétsze lub muszg przypada¢ na ten sam dzien,
co terminy odbiorow wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robét;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowigzek, o ktorym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie
moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczeh Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie
zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajgcych potrgcanie przez Wykonawce Iub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcéw lub odpowiednio dalszych Podwykonawcow kosztéw utrzymania placu
budowy, opftat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcg lub
Podwykonawcg a Podwykonawcg lub odpowiednio dalszym Podwykonawcg za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca robo6t budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych uméw poswiadczonych za zgodnosc¢ z
oryginatem, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo. Wytgczenie, o ktéorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00
zt.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.
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9. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawieraé
postanowienia okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak réwniez nie moze zawierac
postanowien okreslonych w ust. 6. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian umow o0 podwykonawstwo.

11. Wykonawca zobowigzany jest na Zzgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informaciji dotyczgcych Podwykonawcdéw.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co hajmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych umow o podwykonawstwo nie moze
przewyzszac wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejszg umowa.

15. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych a niezgtoszonych badz niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcédw i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcow, ktorych umowy nie zostaty
przedtozone Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie robot przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynno$ci zawierania umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczeh z nimi stosuje sie dotyczgce
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.

§4

Termin wykonania i warunki odbioru
1. Wykonanie przedmiotu umowy, nastgpi w terminie do 31-10-2024 r.
la. Rozpoczecie po zawarciu umowy i protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy
w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, nie pézniej niz do 5 dni od dnia podpisania umowy.
2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu koncowego odbioru robot.
2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajgcy powota komisje odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy, ktdra sporzadzi protokdt odbioru koncowego zawierajgcy ustalenia
poczynione w trakcie odbioru.
3. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory:
a) odbidr robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
b) odbidr koncowy (ostateczny),
c) odbior pogwarancyjny.
4. Wykonawca winien zgtasza¢ pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy Inspektorowi
Nadzoru gotowo$¢ do odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér powinien byé
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego
zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni
powyzszego obowigzku, zobowigzany bedzie odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na koszt witasny.
Prawidtowos¢ wykonanych robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzona
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przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zakonczeniu robot,
a nastepnie o gotowosci do odbioru robot. Zawiadomienie Wykonawcy o zakonczeniu robot
i gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Wykonawca zakonczy roboty i zgtosi do odbioru najpézniej 10 dni przed terminem wykonania
umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbior koncowy
przedmiotu zaméwienia, w tym dokonanie odbioru i usunigcie usterek oraz zgromadzenie i
sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a takze
dokumentacje dotyczgca ewentualnych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdow, w tym
przede wszystkim potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do petnej wysokosci
(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie
przelewow oraz o$wiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko
wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajgcy otrzymanie
przelewow potwierdzajgce uiszczenie catosci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje sie
odpowiednio, w przypadku nie usunigecia usterek w odbiorze koncowym stosuje sie
odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru kohcowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczgcymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakonczenia robot moze spowodowacé przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego, co moze spowodowac
zwloke Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ma obowigzku
przystepowacé do odbioru koncowego przed zakonczeniem robdét ani przyspieszac odbioru,
tylko z tego powodu by Wykonawca nie popadt w zwioke.

6¢. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z zawiadomieniem, o ktérym
mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w formie
dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz elektronicznej na
przenosnym nosniku danych). Dokumentacja powykonawcza — zatwierdzona przez nadzor
inwestorski stosowng adnotacjg - powinna zawieraé: spis tresci wszystkich zatgczonych
dokumentow, protokotdw, deklaracji zgodnosci, certyfikatéw, nadto wszelkie dokumenty
techniczne na podstawie ktérych ewentualnie dokonano zmian w pierwotnej dokumentacji
projektowej oraz dokumentacje fotograficzng.

7. Z czynnosci odbioru koncowego robot zostanie spisany przez Strony stosowny protokét
odbioru kohcowego robot, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia
niniejszej umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajgcego
gotowos¢ do odbioru koricowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin
odbioru koncowego zgodnie z w/w procedurami przypadat najpodzniej w dniu zakonczenia
niniejszej umowy.

8. Zamawiajgcy zwota komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbiér koncowy
terminie nie przekraczajgcym 3 dni liczagc od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego.

9. Zgtoszenie gotowoséci do odbioru kohcowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakonczenia robdt, w tym takze potwierdzenie kompletnosci
dokumentéw niezbednych do odbioru (dokumentacja powykonawcza).

9a. Przepisy ust. 7 zdanie pierwsze, ust. 8, ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio
do odbioréw czesciowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt b. Zamawiajgcy dopuszcza aby
Wykonawca wraz z zawiadomieniem o odbiorze czesciowym Wykonawca przedtozyt
wszelkie dokumenty odbiorowe (w tym powykonawcze) dotyczgce pojedynczego zadania
inwestycyjnego, ktérego ma nastgpi¢ odbior.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru, odmoéwi dokonania odbioru koncowego i
wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia wad, jednak nie pOzniejszy niz pozostaty do
zakonczenia umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru
usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru kohcowego przedmiotu
umowy. W przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt
2 lub przepis ust. 11 pkt 2 — wg wyboru Zamawiajgcego stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy moze:

1) wprzypadku nadajgcych sie do usunigecia wpisac je do protokotu odbioru robét i wyznaczy¢
termin na ich usuniecie, jednak nie pdzniejszy niz pozostaty do zakonczenia umowy,
o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest

terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru kohcowego przedmiotu umowy. W
9/22



przypadku przekroczenia terminu, o ktdrym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje
sie odpowiednio,

2) w przypadku nienadajgcych sie do usuniecia nienadajgce sie do usunigcia, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12.Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie
wad w wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystgpi do ich
usuwania w terminach wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia
zastepczego ich usuniecia, Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego
przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Koszt usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje
sie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty
Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnosé za wszelkie zdarzenia na terenu(ow)
budowy(éw) do czasu odbioru kohcowego robdét.

13.W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczagc od dnia odbioru koncowego bedg
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z czynnosci
sporzadzony zostanie protokét przegladu gwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O doktadnym terminie przeglagdu Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udzialu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzadzenia
protokotu w ktéorym wyszczegdlni wady podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub
gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pézniejszy niz 14
dni, od dnia sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje
sie odpowiednio.

14.Z czynno$ci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokét
odbioru pogwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy.

15.W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy sporzgdzi protokét z przegladu, w ktorym wyszczegdlni wady
podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru
pogwarancyjnego, jednak nie pdzniejszy niz 14 dni, od dnia sporzadzenia protokotu lub
w przypadku wad istotnych lub niemoznosci usniecia wad spowodowanych czynnikami
niezaleznymi od Stron, termin technologicznie pozwalajgcy na usunigcie wad.
W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.

§5

Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci: brutto ................... zt (stownie: ... Ziotych
.../100).
2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ptatne bedzie w oparciu o jedng fakture kohcowa.
3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru korncowego przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zadac¢
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
5. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zagdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
6. Za wyjgtkiem przypadkow okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.
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§6

Warunki ptatnosci
1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedgce przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
jednej faktury koncowej po przedtozeniu protokotu koricowego odbioru przedmiotu umowy.
2. Zasady dokonywania rozliczen:
1) z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegodtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych w przypadku odbioru koncowego
od daty otrzymania szczegodtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,
3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegoOtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwoéci co do jego prawidtowosci,
4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,
5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy wykaze wysokos$¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy,
6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do
protokotu odbioru czes$ciowego i protokotu odbioru koncowego.
3. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.
4. Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktorej nabywce i odbiorce
oznaczy w nastepujgcy sposéb:
Nabywca:
Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczéw
NIP 793-15-05-013
Odbiorca:
Gmina Lubaczéw
ul. Jasna 1
37-600 Lubaczow
5. Faktury ptatne bedg w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.
6. Rozliczenia z podwykonawcami:
1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robdét wykonany
réwniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw w
protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty naleznego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce), biorgcym udziat w realizacji
odebranych roboét budowlanych,
3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w punkcie 2, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zapfaty,
4) z zastrzezeniem punktow 5 - 8, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce pod warunkiem, Zze suma wynagrodzen podwykonawcow nie
przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra stanowi gérng kwote
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odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcow,

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajacy nie zgtosit sprzeciwu lub po przeditozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajgcy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo,

- ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

- dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé¢ takiej
zapfaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie
zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

§7
Rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu korncowego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartosc lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

2. Odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepdw niniejszego paragrafu.

3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w
terminie wynikajacym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje
sie odpowiednio. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen
Z tytutu rekojmi.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
0 naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element robé6t budowlanych wynosi ... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru korcowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w
terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z
tytutu rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usungé wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w
przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w
protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgledow technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokét potwierdzajgcy istnienie
wady, sposob jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.
Przepisy
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie

12/22



odpowiednio.
9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8
Gwarancja jakosci

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wiascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ... miesiecy, liczac od daty
podpisania protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzgdzenia lub technologie nie bedg zgodne z
umowg, to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny
koszt, niezwtocznie dokona¢ wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez
wzgledu na stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru
koncowego.

Zamawiajgcy moze zadac usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktérego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Tre$¢ dokumentu nie moze byC sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami
niniejszej umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwaranciji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14115 w
sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawg. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
terminie wynikajgcym z umowy lub w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczgce usuniecia Wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiaja, ze
do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sgadu. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia od
dnia doreczenia wezwania. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do
uprawnien i roszczen z tytutu gwaranciji.

w

§9

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:
1) zwtoki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto;
2) zwioke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwaranc;ji jakosci w wysokosci 500,00 zt
(stownie ztotych: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia w ktérym
minattermin wyznaczony przez Zamawiajgcego (postanowieniami umowy lub trescig protokotu)
na usuniecie wad lub usterek;
3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wartosci robot pozostatych do wykonania, w zaleznosci od tego na jakim etapie nastgpi
odstgpienie od. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;
4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysoko$ci
1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
5) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt
(stownie ztotych: pieéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
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lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: pieéset ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: piecset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8a) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

o ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 500,00 zt (stownie piecéset ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w
wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: piecset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace osob o ktérych mowa
w § 2 ust. 9 w wysokosci 500,00 zt (stownie ziotych: pieéset ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie bez wzgledu na liczbe osob niezatrudnionych;

10) w przypadku zwitoki w przekazaniu dowodéw potwierdzajgcych zatrudnienie osob
o ktérych mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt (stownie ztotych: piecset
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej jakakolwiek kare umowng, okreslong
w umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Zamawiajgcy, w zaleznosci od tego na jakim etapie nastgpi odstgpienie od umowy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwioki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzieh
zwioki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki - w tym dniu;

2) zakazdy nastepny rozpoczety dzieh zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych ktére mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 30 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej jakakolwiek kare umowng, okreslong
w umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego.

7. Kary umowne podlegajg kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wylgcza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegajg przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwitoke) i kara umowna za niewykonanie
zobowigzania (np. odstgpienie od umowy).

§ 10
Odstagpienie od umowy

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu

okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, tj:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —

odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 Pzp),

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,

c) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego

d) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
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zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia

Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

e) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

f) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajacy od Wykonawcy przekroczy 20 %
wartosci niniejszej umowy,

3) Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.
Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje z
chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujgcego przyczyne
odstgpienia od umowy.

4) W przypadku odstgpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem
art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy.

5) W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

6) Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ takze gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
lub przerwat realizacje rob6t z innych powoddéw niz okreslone w § 11 ust. 3 i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku
bez wyznaczania dodatkowego terminu,

b) Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznoéciach,

¢) Zamawiajgcy dokonat na zasadach okre$lonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej
niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci brutto
niniejszej umowy,

7) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny
Z umowg, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji umowy
zgodnie z umowa.

8) Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
p.z.p., W celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w terminie do
14 dni od dnia, w ktéorym Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, Zze proponowany inny Podwykonawca Iub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury wystawionej zgodnie
z zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty
i wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krotszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego,

2) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu korncowego odbioru - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce tylko
w zakresie robot budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
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Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegodtowy protokdt inwentaryzacii robét w toku, wedtug stanu
na dzieh odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastagpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 7 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, okredlonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdéw i urzgdzen,

7. Sposoéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie sporzadzonego protokotu inwentaryzacji robét, po dokonaniu
protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, z udzialem inspektorow
nadzoru inwestorskiego zakresu robo6t wykonanych przez Wykonawce.

§11

Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
2. Zmianie wynagrodzenia umownego:
1) Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zostaé zmienione w
przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 25 lit. a lub g niniejszego
paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 25 lit. e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust.25
pkt e, jesli okaze sie, ze zachodzi konieczno$¢ wykonania prac nieobjetych umowag
a niezbednych do jej prawidtowego wykonania, i ktérych wykonanie stato sie konieczne na
skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez
Zamawiajgcego w protokole koniecznosci.
2.2. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty
dodatkowe, o ktdrych mowa w ust. 25 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
3. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:
a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe
b) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie prac, w szczegolnosci z powodu technologii prac okresinej umowa, normami lub
przepisami, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych
technologii przez producentow stosowanych materiatéw i urzadzen). Poprzez nadzwyczajne
warunki pogodowe niepozwalajgce na wykonanie zamowienia w terminie tj.:
- niskie temperatury powietrza (tzn.<-10  w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowac¢ nienalezytym wykonaniem robdt lub przediuzeniem czasu ich
wykonania;
- wysokie temperatury powietrza powyzej 35 , w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem czasu ich
wykonania;
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- nadmierne i diugotrwate opady deszczu, gradu, sniegu - fakt ten musi zosta¢ zgtoszony
Zamawiajgcemu i musi zostaC potwierdzony przez inspektora nadzoru. Termin zostanie
wydtuzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw atmosferycznych,

c¢) wynikajacych z przestojéw i opdznieh zawinionych przez Zamawiajgcego,

d) przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentaciji okreslonej w § 1 ust. 3, koniecznosci
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu administracyjnego,
ktérego konieczno$ci nie przewidziano przy zawieraniu umowy, termin zostanie wydtuzony o
czas przekroczenia przez organ termindw wyznaczonych przez prawo,

€) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

f) wystgpienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, - opodznienia, o ktéorych mowa powyzej muszg byc¢
udokumentowane stosownymi dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W przedstawionych powyzej
przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

g) opdznienia w rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy, spowodowanego m.in.
procedurg odwotawczg, przedtuzeniem terminu zwigzania oferta.

h) koniecznos¢ usuniecia btedoéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji;

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa;
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 3 termin, o ktérym
omowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

4. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegdélnosci:

a) niewypaty, niewybuchy;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow;

c) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdérego nie mozna byto przewidziec
Z pewnoscig, szczegolnie zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi.

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajgcego dokonania zamiennych
robét lub ich czesci; wystgpienia robot dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest
wykonanie zamoéwienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania roboét przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajgcych
z winy Wykonawcy;

5. Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

5.1. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Bedg
to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

6. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzgdzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Zze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatow lub urzgdzen. Wyzej wymienione zmiany muszg byé
kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

7. Zmiana osob odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami:

7.1. Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany Kierownika budowy przedstawionego w ofercie
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jedynie za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, ktory musi zaakceptowaé nowego Kierownika

budowy.

7.2. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie

zmiany Kierownika budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych

z umowy. W przypadku zmiany Kierownika budowy, nowy Kierownik budowy musi posiadac

stosowne uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wiasciwej okregowej izby inzynierow.

8. Zamawiajgcy moze dokona¢ zmiany inspektoréw nadzoru inwestorskiego w kazdym

czasie.

9. Jezeli w realizacji umowy bedg wystepowac podwykonawcy, na zasobach, ktérych

Wykonawca opierat sie¢ wykazujgc spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca

moze w trakcie realizacji umowy zmieni¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod
warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

10. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci

zwigzanych z wptywem COVID-19. Przepisy art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o

szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem

COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U.

z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) stosuje sie odpowiednio.

11. Zmiany postanowien umowy mozna dokona¢ rowniez w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej

zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy

w interesie publicznym; w takim przypadku sporzgdzony przez strony zostanie protokot

okreslajgcy warto$¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu

ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi koniecznos¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie

zakresow rzeczowych zamodwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego;

c) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla

Zamawiajgcego;

e) wystgpienia robét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp), lub innych

zaméwien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamowienia

podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia.

W przypadku koniecznosci zrealizowania robét dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt

3 ustawy Pzp), sporzadzony przez strony zostanie protokoét koniecznosci okres$lajgcy wartosé

zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a rozliczenie tych robét, nastgpi w oparciu o ceny

jednostkowe robot zawarte w kosztorysie ofertowym wykonawcy stanowigcego zatgcznik do
niniejszej umowy lub w przypadku braku takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego
na bazie no$nikbw cen na podstawie ktérych sporzgdzono kosztorys: /1) stawka
roboczogodziny: ...zt/r-g, 2) koszty ogodlne (posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu
materiatéw: ... (do M), 4) zysk: ... (do R+S+KOR+KQOS),5) podatek VAT: ... % - zapisy
nieobowigzkowe/, oraz udokumentowanych cen materiatdbw nie wyzszych niz $rednie ceny
materiatéw dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie Sekocenbud,

Orgbud, Wacetob (wybdér wydawnictwa nalezy do Zamawiajgcego) dla kwartatu, w ktérym

wykonywane byty roboty. W przypadku braku powyzszych danych ceny uzgodnione zostang

przez strony umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania robot dodatkowych

(w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) sporzgdzony przez strony zostanie protokot

okreslajgcy wartoS¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu

ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

f) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej
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umowy. W przypadku koniecznosci zrealizowania robot zamiennych sporzgdzony przez
strony zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokdt réznicowy
stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy,
s)] zmniejszenia, 0 ktérym mowa w § 1 ust. 8.
12. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca sktadajgc pisemny
wniosek do drugiej strony.
13. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,
przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 21 wystarczajgce jest jednostronne, pisemne
oswiadczenie Zamawiajgcego.

§ 12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

1. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody
spowodowane utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzagdzen oraz uszkodzeniem ciata lub $mierci
w czasie wykonywania robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkod powstatych w
zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastgpito z winy
Zamawiajgcego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ takze
za szkody w robotach, urzgdzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbioréw
czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg, a takze
zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcéw roboty, urzgdzenia
i materialy przeznaczone do wykonania robot od chwili rozpoczecia rob6t do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczy¢ roboty przed szkodami
w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkow atmosferycznych i wod gruntowych.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty w robotach
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady.

§ 13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy beda:

2. Zamawiajgcy zastrzegaja, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkéw umowy, w szczegolnosci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sg uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego
wykonywania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.
6. Inspektor/rzy nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

7. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezgcym
wykonywaniem niniejszej umowy oprocz zastrzezonych w umowie formy pisemnej beda
dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujgce adresy mailowe:

Wykonawca: ......

Zamawiajacy: .....

8. Strony zobowigzujg niezwtocznie informowaé sie o0 zmianie adresu, w tym takze
wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu
telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

§14
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Postanowienia koncowe
1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania ces;ji
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem
niewaznosci.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w
tym: Prawo zamowien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane, Kodeks
cywilny.
4. Wszelkie spory miedzy Stronami, ktérych nie da sie rozstrzygnaé polubownie, wynikte w
zwigzku z zawarciem lub realizacjig Umowy, bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego z tym, ze w sprawie majatkowej, w ktorej
zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikajgcego
z zamowienia, moze ztozy¢ wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne
rozwigzanie sporu do Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu.
5. Niniejszg umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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