
 

Strona 1 z 5 

DODATKOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ DLA BUDYNKU 
KRYTEJ PŁYWALNI: ”Strefa H2O” PRZY AL. ZYGMUNTOWSKICH W  LUBLINIE –

ETAP II, III, IV 

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest ETAP II, III i IV Modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej dla 
budynku Krytej Pływalni „Strefa H2O” przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie. 

Modernizacja obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu:  

− wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej podbasenia hali basenowej „Strefy H2O” 
obsługującą halę basenową Strefy H2O” z wykorzystaniem istniejącej centrali wentylacyjnej, 

− wentylacji pomieszczeń technicznych, warsztatu i magazynów na kondygnacjach „-1” i „0” 

budynku przyległego do budynku Krytej Pływalni „Strefa H2O” – nowa centrala wentylacyjna, 

− instalacji ciepłą technologicznego (c.t.) zasilającego nagrzewnice w centralach 
wentylacyjnych obsługujących pomieszczenia podbasenia oraz pomieszczenia techniczne, 
warsztatu i magazynów. 

− instalacji skroplin z central wentylacyjnych, 

− wyciągu z pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i rozdzielni elektrycznej, 

− wentylacji dozowania i magazynowania podchlorynu sodu w wydzielonym pomieszczeniu 
przyległym do hali basenowej Strefy „H2O”. 

− wentylacji dozowania i magazynowania kwasu siarkowego zlokalizowanego w wydzielonym 
pomieszczeniu w podbaseniu Strefy „H2O”. 

− wydzielenia z istniejącego pom. Rozdzielni elektrycznej, korytarza, który zapewni dostęp do 
pom. magazynu i dawkowania podchlorynu sodu oraz wykonaniu otworu i montażu drzwi. 

− przeniesienie istniejącego grzejnika kolidującego z projektowanymi drzwiami 
w wydzielonym korytarzu w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, 

− modernizacji tablic rozdzielczych, które zasilać będą wszystkie projektowane urządzenia 
branży sanitarnej, 

− zasilania w energię elektryczną urządzeń sanitarnych, 

− instalacja oświetleniowa w przebudowywanym pomieszczeniu rozdzielni, 

− rozbudowa instalacja SSP o wydzielone pomieszczenie rozdzielni elektrycznej, 
pomieszczenie podbasenia Strefy „H2O” oraz pomieszczenia technicznego w pobliżu 
projektowanej Centrali wentylacyjnej obsługującej pomieszczenia techniczne, warsztat i 
magazyny. 

− rozbudowa istniejącej instalacji DSO o wydzielone pomieszczenie rozdzielni elektrycznej. 

− instalacji połączeń wyrównawczych i ochrony od porażeń. 

− oraz towarzyszących robót sanitarnych, eklektycznych i  budowlanych. 

− podłączenia central wentylacyjnych do istniejącego systemu BMS w części kompleksu – 
AQUA Lublin, 

− uruchomienia instalacji, sprawdzenia poprawności ich działania, 

− uporządkowania miejsca wykonywania robót budowlanych i utylizacja powstałych odpadów. 
oraz świadczenie usług przeglądów gwarancyjnych (serwisowych i konserwacyjnych) zgodnie 
z wymaganiami producentów zamontowanych urządzeń, w okresie udzielonej gwarancji. 

Zakres robót opisany w dokumentacji technicznej został podzielony na cztery etapy:  

1) Etap I obejmuje roboty związane z wymianą istniejącej centrali wentylacyjnej 
obsługującą halę basenową Strefy H2O; 

2) Etap II obejmuje roboty związane z wykonaniem wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w podbaseniu technicznym Strefy H2O.  

3) Etap III obejmuje roboty związane z wykonaniem wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w pomieszczeniach technicznych i sanitarnych, 
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4) Etap IV obejmuje roboty związane z modernizacją wentylacji mechanicznej 
w pomieszczeniach magazynu kwasu i chloru i towarzyszących. 

Przedmiotem zamówienia są roboty przewidziane w Etapie II, III i IV. Etap I został wykonany w 2023 
roku. 

ZAKRES ETAP I (wykonany w 2023 r.): 

− Rozbiórka zadaszenia nad wejściem technicznym do podbasenia Hali basenowej na czas 
dostawy centrali wentylacyjnej i demontażu istniejącej centrali wentylacyjnej, 

− Zabezpieczanie wejścia technicznego przed opadami atmosferycznymi, 

− Odtworzenie zdemontowanego zadaszenia do stanu pierwotnego, 

− Dostawę centrali wentylacyjnej (w modułach do złożenia w miejscu montażu), 

− Demontaż istniejącej centrali wentylacyjnej, 

− Demontaż części kanałów wentylacyjnych w podbaseniu, 

− Tymczasowe, zaślepienie kanałów wentylacyjnych na wlocie czerpni świeżego powietrza 
i wylocie wyrzutni powietrza zużytego (do wyrzutni podłączone są dwie centrale 
wentylacyjne), 

− Demontaż istniejącej instalacji eklektycznej i automatyki centrali wentylacyjnej, 

− Demontaż istniejącego zasilenia ciepła technologicznego do wymiennika ciepła centrali 
wentylacyjnej, 

− Montaż centrali wentylacyjnej i kanałów wentylacyjnych, 

− Wykonanie podłączenia instalacji ciepła technologicznego do wymiennika ciepła centrali 
wentylacyjnej, 

− Wykonanie instalacji skroplin, 

− Wykonanie instalacji elektrycznej i automatyki centrali wentylacyjnej, 

− Podłączenie nowej centrali do istniejącego systemu BMS w części kompleksu – AQUA 
Lublin 

− Uruchomienie instalacji, sprawdzenie poprawności jej działania, 

− Uporządkowanie miejsca wykonywania robót budowlanych i utylizacja powstałych odpadów. 

ZAKRES ETAP II-IV: 

Obejmuje cały zakres określony w dokumentacji z wyłączeniem zakresu: ETAP I.  

1.1 Zakres prac budowlanych: 

1.1.1 wydzielenie z istniejącego pom. rozdzielni korytarza który zapewni dostęp do 
pom. magazynu i dawkowania podchlorynu sodu: 

− Zgodnie z dokumentacją. 

1.1.2 wykonanie otworu i montażu drzwi w wydzielonym korytarzu w pomieszczeniu 
rozdzielni elektrycznej do pomieszczenia dozowania chloru: 

− Zgodnie z dokumentacją. 

1.1.3 prace towarzyszące, 

− Zgodnie z dokumentacją. 

1.2 Zakres prac instalacji sanitarnych: 

1.2.1 Pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu: 

− Zgodnie z dokumentacją. 

1.2.2 Pomieszczenie dozowania i magazynowania kwasu siarkowego: 

− Zgodnie z dokumentacją. 

1.2.3 Węzeł cieplny: 
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− Zgodnie z dokumentacją. 

1.2.4 Podbasenie: 

− Zgodnie z dokumentacją. 

1.2.5 Wentylacja pomieszczeń technicznych, warsztatu i magazynów: 

− Zgodnie z dokumentacją. 

1.2.6 Wyciąg z pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i rozdzielni elektrycznej: 

− Zgodnie z dokumentacją. 

1.2.7 Instalacja skroplin z central: 

− Zgodnie z dokumentacją. 

1.3 Zakres prac elektrycznych: 

1.3.1 Modernizację tablic rozdzielczych: 

− Zgodnie z dokumentacją. 

1.3.2 instalacja oświetleniowa: 

− Zgodnie z dokumentacją. 

1.3.3 zasilanie urządzeń sanitarnych: 

− Zgodnie z dokumentacją. 

1.3.4 instalacja SSP: 

− Zgodnie z dokumentacją. 

1.3.5 instalacja DSO: 

− Zgodnie z dokumentacją. 

1.3.6 instalacje połączeń wyrównawczych: 

− Zgodnie z dokumentacją. 

1.3.7 ochrona od porażeń: 

− Zgodnie z dokumentacją. 

2. Klasyfikacja prac dla w/w zadania zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): 

− 45331210-1 Instalowanie wentylacji, 

− 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne, 

− 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 

− 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 

3. Szczegółowy opis został zawarty w załącznikach: 

− dodatkowy opis przedmiotu zamówienia (DOPZ), 

− dokumentacja projektowa (PT), 

− specyfikacje techniczne (STWiORT), 

− przedmiary robót (PRD). 
Zawarte w przedmiarze robót zestawienia stanowią materiał pomocniczy, mający pomóc 
wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji poprzez zobrazowanie skali robót budowlanych 
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i standard przyjętych rozwiązań materiałowych. Zakres prac obejmuje wszelkie inne prace nie ujęte 
w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, a konieczne ze względu na sztukę budowlaną, 
obowiązujące przepisy i prawidłowe wykonie przedmiotu zamówienia. 

Zaleca się, aby Oferent przed złożeniem oferty dokonał oględzin i wizji lokalnej w celu uzyskania 
niezbędnych informacji do sporządzenia prawidłowej wyceny. 

4. W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi wykonanie: 

− Etap I obejmuje roboty związane z wymianą istniejącej centrali wentylacyjnej obsługującą 
halę basenową Strefy H2O. 

5. Etapy wykonania robót: 

Wykonawca i Zamawiający uzgodni zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami oraz 
wymaganiami Zamawiającego (w szczególności określonymi w pkt. 5 – terminy przerw technologicznych) 
harmonogram Rzeczowo-Finansowy wykonania Umowy dla celów koordynacji robót określający m.in. 
terminy kluczowe oraz okresy wykonania.  

Termin rozpoczęcia robót: możliwe od dnia podpisania Umowy, po zgłoszeniu gotowości przez 
Wykonawcę, z zastrzeżeniem warunków określonych w punkcie 5. 

6. Specyfika robót: 

Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie, co wymagać będzie każdorazowego uzgodnienia 
z zarządcą obiektu w zakresie rodzaju prowadzonych prac, intensywności prowadzonych robót oraz ich 
wpływu na funkcjonowanie obiektu. Wykonawca ma obowiązek takiej organizacji pracy, by nie zakłócało 
to normalnego funkcjonowania obiektu i nie ograniczało dostępności dla klientów.      

7. SYSTEM BMS – zakres robót: 

W obiekcie funkcjonuje wydzielony system BMS obsługujący centrale wentylacyjne. Jest to fabryczny 
system producenta central pod nazwą DP ViewNet. Nową centralę należy wyposażyć w swobodnie 
programowalne sterowniki lokalne i podłączyć do sterownika systemu DP ViewNet, wykonując 
magistrale komunikacyjne. Od central sprowadzić magistrale RS-485 do lokalnego punktu 
dystrybucyjnego PD2 zlokalizowanego w pom. 0.9.2 obok 0.9.13a. Tam stosując moduł I/O 
(analogicznie jak istniejące) skomunikować centrale za pomocą sieci LAN ze stacją BMS w pom. 0.9.10.  

8. INSTALACJA WENTYLACJI: 

Kanały wentylacyjne wykonać jako obustronnie ocynkowane powłoka min. Z350. 

Mocowania kanałów należy wykonać systemowe zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz wytycznymi 
producentów. Dla kanałów okrągłych mocowania do przegród wewnętrznych wykonać za pomocą 
prętów gwintowanych łączonych z obejmami zamykanymi przez nitonakrętki. Pręty gwintowane 
zakotwione w przegrodzie budowlanej za pomocą kotw rozporowych stalowych. Obejmy montażowe 
powinny być wyposażone w amortyzatory EPDM. 

Kanały prostokątne wewnątrz budynku montować na standardowych profilach montażowych 
przytwierdzonych do prętów gwintowanych zakotwionych przez kotwy rozporowe w przegrodzie 
budowlanej. 

Centrala wentylacyjne DP 6/9 która jest przewidziana do wykorzystania w układzie wentylacji 
podbasenia wymaga następujących prac modernizacyjnych. Do wymiany są: następujące elementy: 

• Elementy sterowania - automatyka: 

− sterownik Plum, 

− przeróbka programu, 

− dodanie centrali do istniejącego systemu BMS. 

• Elementy sterowania - elektryka: 

− uzupełnienie rozdzielnicy o brakujące elementy, 
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− wymiana presostatów filtrów, 

− wymiana presostatów wentylatorów, 

− wymiana czujników temperatury, 

− wymiana siłowników przepustnic, 

− montaż panelu falownika rotora, 

− zakup elementów dodatkowych (złączek, przewodów, korytek, itd.) 

• Elementy mechaniczne: 

− dostawa i montaż kompletu filtrów klasy M5, 

− dostawa i montaż syfonu wraz z maskownicą, 

− dostawa i montaż uchwytów płyt, 

− dostawa i montaż motylków płyt, 

− dostawa i montaż na obiekt ramy centrali. 

• Naprawa urządzenia oraz testy na obiekcie. 

Wszystkie prace muszą być wykonane przez autoryzowany serwis producenta centrali. 

9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 

Zgodnie z Dokumentacją techniczną. 

10. Wymagania dla dokumentacji powykonawczej. 

Dokumentację powykonawczą należy przygotować w jednym egzemplarzu w wersji papierowej 
i w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (skan egzemplarza papierowego o rozdzielczości min. 
600 dpi). Wersję elektroniczną należy przekazać na nośniku elektronicznym typu flash-usb (pendrive). 

Dokumentacja Powykonawcza powinna być oznaczona pieczęcią „Dokumentacja powykonawcza” oraz 
być podpisana przez Kierownika Budowy/Robót z adnotacją „Wykonano zgodnie z projektem” lub 
„Wykonano zgodnie z projektem i zmianami naniesionymi kolorem czerwonym”. 

Wszelkie zmiany zaistniałe w trakcie realizacji robót powinny być zaakceptowane przez projektanta. 

Wszystkie kserokopie dokumentów umieszczonych w dokumentacji powykonawczej mają być 
poświadczone „za zgodność z oryginałem”. 

 

 


