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Przedszkolnym nr 6 w Nowym Sączu ”, ramach programu pn. ,,Dostępna Szkoła”  
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podłóg w dwóch salach lekcyjnych oraz pasów kontrastowych na korytarzach) 
 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0 
 WYMAGANIA OGÓLNE 
kod CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
kod CPV 45450000-6 ROBOTY BUDOWLANE WYKOŃCZENIOWE – POZOSTAŁE 
kod CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem Specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót 
ogólnobudowlanych, który obejmuje w szczególności wymagania oraz właściwości materiałów, 
wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz 
określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów 
robót budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja powinna być wykorzystana przez Oferentów, którzy będą brali udział w postępowaniu o 
udzielenia zamówienia publicznego na realizację robót objętych przedmiarami robót tego zadania. 
1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Specyfikacja Techniczna obejmuje zakres robót remontowych branży budowlanej remontowej 
dotyczącej w remontu dla zamówienia publicznego pod nazwą „Roboty remontowe – 
wykończeniowe w Szkole Podstawowej nr. 258 przy ul. Namysłowskiej 1 w Warszawie 
1/ KOD CPV 45453000-1 Robót Renowacyjnych 
- Renowacja stopni schodów i słupów w części hollu (lastryko) 
UWAGA : 
Z uwagi na specyfikę obiektu /szkoła/ z czynnymi zajęciami dydaktycznymi zaleca się aby 
Wykonawca prowadził roboty remontowe w godzinach pozalekcyjnych w dni robocze. Natomiast w 
soboty i niedziele prace mogą być prowadzone w godzinach zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 
 Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu harmonogram robót, w którym 
ujęta będzie kolejność zajmowanych pomieszczeń do remontu w porozumieniu z Zamawiającym. 
Prowadzenie robót musi być połączone z uporządkowaniem terenu objętego remontem po każdym 
dniu, aby w dniu następnym szkoła mogła realizować swoją działalność statutową. Wszystkie prace 
budowlane należy zorganizować oraz przeprowadzić w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo 
oraz właściwe warunki sanitarno-higieniczne użytkowników. Harmonogram prac należy uzgodnić 
Zamawiającym oraz z użytkownikiem budynku. 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe. 
1.4.1. Prace towarzyszące niezbędne do wykonania: 
- Harmonogram organizacji robót rozbiórkowych, (jeżeli wystąpi konieczność) 
- Harmonogram organizacji i etapowania robót wg wytycznych Zamawiającego 
- Organizacja zaplecza budowy 
- Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- Program zapewnienia, jakości 
- Pomiary i badania materiałów i robót. 



1.4.2. Roboty tymczasowe niezbędne do wykonania: 
- Zabezpieczanie przed zabrudzeniem: terenu szkoły, mebli, stanowisk pracy stałych,  korytarzy, sal 
lekcyjnych, pomieszczeń komputerowych, oraz urządzeń elektronicznych. 
- Oznakowanie i zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie robót, 
- Zabezpieczenie przestrzeni komunikacyjnej, między piętrowej, parteru, pięter,  holu, kl. schodowej 
podczas prac remontowych, 
 - Zabezpieczenie pomieszczeń sąsiednich w czasie wykonywania remontu, 
 - Szczególne zabezpieczeniu winny podlegać miejsca składowania odpadów budowlanych, 
 oraz sprzętu budowlanego. 
1.5. Określenia podstawowe 
Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i 
przepisami. 
1.5.1 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia 
1.5.2 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
1.5.3 Inżynier (Inspektor Nadzoru) - osoba powołana przez Zamawiającego do pełnienia funkcji 
Inspektor Nadzoru, upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót 
polecenia, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 
wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących 
prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 
1.5.4 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.5 Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania. Aprobata techniczna powinna 
zawierać w szczególności: 
1) podstawę prawną, 
2) identyfikacje techniczną i nazwę handlową wyrobu oraz nazwę i adres wnioskodawcy, 
3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki jego 
użytkowania i konserwacji, 
4) właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z 
wymaganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody badań, 
5) klasyfikacje wynikające z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 
6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 
7) wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania oraz 
szczegółowy sposób znakowania wyrobu, 
8) datę wydania i termin ważności aprobaty, 
9)stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w budownictwie 
w zakresie określonym w pkt 3 
10)wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności, 
11)wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz raportów z 
badań wyrobu, 
12)pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do obrotu i 
stosowania w budownictwie. Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów 
stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw 
jednostek aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich 
Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajową specyfikacja techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami 
podstawowymi. 



1.5.6. Specyfikacja - oznacza specyfikacje robót załączoną do zamówienia oraz wszelkie zmiany tego 
dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzulą lub przedłożone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora. 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera. 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy pomieszczenia i teren wykonywania prac, w terminie określonym 
w dokumentach umowy, wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dokumentację projektową, na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę składającą się w szczególności z: planów, rysunków 
umożliwiających jednoznacznie określenie rodzaju i zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań 
i dokładnej lokalizacji wykonania oraz przedmiaru robót i specyfikację techniczną. 
1.6.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowanych muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją techniczną wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały 
będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
1.6.4. Zabezpieczenie Terenu w miejscu wykonywanych prac 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia prowadzonych robót w okresie trwania 
realizacji, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prowadzenia robót oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 



Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 
użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się w i na budynku. Wykonawca 
zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca musi dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów na drogach publicznych poza granicami terenu robót określonymi w 
kontrakcie. Zezwolenia na użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi uzyskane przez 
Wykonawcę od uprawnionych instytucji, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za powstałe 
uszkodzenia dróg, spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
wszystkie uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i musi dokonać napraw lub wymienić 
uszkodzone elementy na koszt własny, uzyskując aprobatę Inżyniera. 
1.6.10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia na budowie. Wykonawca musi przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym planem BIOZ, a w szczególności przestrzegać 
przepisów zakazujących pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca musi zapewnić wszystkie urządzenia 
zabezpieczające oraz sprzęt ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy, oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca musi zapewnić i utrzymać w odpowiednim 
stanie urządzenia socjalne dla całego personelu zatrudnionego przy robotach objętych kontraktem. 
Uznaje się, że wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
1.6.11. Utrzymanie robót podczas budowy 
Wykonawca zobowiązany jest utrzymać wykonane Roboty do czasu odbioru końcowego lub 
częściowego w stanie pozwalającym na dokonanie odbioru i przekazanie Zamawiającemu. Jeżeli 
Wykonawca zaniedba utrzymanie robót w zadawalającym stanie, to na polecenie Inżyniera musi 
rozpocząć roboty zapewniające utrzymanie nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Nie wykonanie polecenia będzie skutkowało natychmiastowym zatrzymaniem robót przez Inżyniera. 
1.6.12. Przestrzeganie prawa 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać i znać wszystkie aktualne przepisy prawa (ustawy, 
rozporządzenia itp.), zarządzenia władz samorządowych, inne przepisy, instrukcje oraz 



wytyczne, które są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób ich wykonania i 
prowadzenia, np. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r i Ustawie z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów 
dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów oraz winny być zgodnie z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 
uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.  
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 
niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego, nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 
swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
2.6. Rozwiązania materiałowo-budowlane 
Szczegółowe rozwiązania materiałowo-budowlane zawiera przedmiar robót oraz dokumentacja 
projektowa i specyfikacje. 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji projektowej lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym 
przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i 
wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 



tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 
sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
3.2. Podstawowy sprzęt budowlany 
Z uwzględnieniem założeń do katalogów nakładów rzeczowych do realizacji robót zakłada się 
wykorzystanie następujących maszyn budowlanych i sprzętu: 
-samochody dostawcze, 
- elektronarzędzia, 
- drabiny. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inżyniera. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do miejsc pracy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Planu Zachowania, Jakości, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 
Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 
uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Koszty związane ze składowaniem i utylizacją 
gruzu na miejskim wysypisku ponosi Wykonawca. Koszt użycia energii elektrycznej i wody dla celów 
wykonania robót oraz dla celów socjalnych, obciąża Zamawiającego. Sposób wykonania i transportu 
zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, transportowane ręcznie do miejsca wbudowania 
przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez Wykonawcę wszystkich dróg transportu poziomego i 
pionowego; przy prowadzeniu robót na dziedzińcu budynku Wykonawca będzie musiał zabezpieczyć 
wszystkie elementy, które będą narażone na zabrudzenia tj.: do obowiązków Wykonawcy należeć 
będzie codzienne sprzątanie ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku jak i na dziedzińcu – 



eksploatowanych przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót remontowych. Za nie wywiązywanie 
się z obowiązku utrzymania czystości Zamawiający będzie obciążał Wykonawcę karą umowną. 
Wykonywanie robót w warunkach utrudnionych. Roboty będą przebiegały zgodnie z 
harmonogramem robót wykonanym przez Wykonawcę i akceptowanym przez Zamawiający. Każdy 
etap będzie musiał być wykazany w harmonogramie robót wykonanym przez Wykonawcę i 
zaakceptowany prze Zamawiającego. W przypadku, gdy roboty prowadzone będą w czynnym 
obiekcie użyteczności publicznej szkole, roboty prowadzone nie mogą mieć żadnego negatywnego 
wpływu na funkcjonowanie placówki oświatowej. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenie 
pomieszczeń (gdzie będą wykonywane roboty remontowe) w taki sposób, aby kurz i pył nie 
przedostawał się do pomieszczeń sąsiednich. Zamawiający udostępni Wykonawcy, w trakcie realizacji 
robót dostęp do wc w budynku. Do składowania materiałów oraz wytwarzania zapraw Zamawiający 
udostępni Wykonawcy część boiska szkolnego, który Wykonawca odpowiednio wygrodzi i oznakuje. 
Nie ma możliwości dłuższego składowania i zabezpieczenia materiałów w pomieszczeniach 
Zamawiającego. Materiały będą musiały być dostarczane na bieżącą. Gruz rozbiórkowy będzie musiał 
być na bieżącą wywożony, nie będzie mógł być składowany na terenie budynku szkoły. Dopuszcza się 
ustawienie kontenera na terenie wygrodzonym w celu składowania gruzu. 
5.2. Sposób prowadzenia prac 
Roboty budowlane winny być wykonywane ściśle wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano montażowych, Specyfikacji Technicznej, dokumentacji projektowej, wskazanymi 
Polskimi Normami, oraz wynikać z projektu i harmonogramu organizacji robót przyjętego przez 
Wykonawcę, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących 
podstawę szczegółowych opisów robót podstawowych. Projekt organizacji i zagospodarowanie 
pomieszczeń remontowanych i placów dla robót pomocniczych Wykonawca wykonuje na własny 
koszt. Przy realizacji robót obowiązuje przestrzeganie: 
- szczegółowych warunków, opisanych w instrukcjach technicznych zastosowanych produktów, 
- stosowanych przepisów i norm budowlanych. 
Z uwagi na specyfikę obiektu /szkoła/ z czynnymi zajęciami dydaktycznymi zaleca się aby 
Wykonawca prowadził roboty remontowe w godzinach pozalekcyjnych w dni robocze. Natomiast w 
soboty i niedziele prace mogą być prowadzone w godzinach zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 
 Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu harmonogram robót, w którym 
ujęta będzie kolejność zajmowanych pomieszczeń do remontu w porozumieniu z Zamawiającym. 
Prowadzenie robót musi być połączone z uporządkowaniem terenu objętego remontem po każdym 
dniu, aby w dniu następnym szkoła mogła realizować swoją działalność statutową. Wszystkie prace 
budowlane należy zorganizować oraz przeprowadzić w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo 
oraz właściwe warunki sanitarno-higieniczne użytkowników. 
Harmonogram prac należy uzgodnić Zamawiającym oraz z użytkownikiem budynku. 
5.2.1. Roboty Renowacyjne 
Roboty renowacyjne, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót renowacyjnych obiektu obejmujące renowacje stopni schodów i 
(lastryko) 
6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia, jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 
zapewnienia, jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia, jakości będzie zawierać: 
 a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu wraz z oznakowaniem robót, 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 



- wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania, jakością  wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo -kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli, jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną, jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 
Umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 
do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia, jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki dotyczące materiałów budowlanych będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie 
mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co, do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 



do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia, jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Do celów kontroli, jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt a). i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiałów, dla 
których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 
ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 
- protokół wprowadzenia na roboty, 
- protokoły przekazania części obiektu przeznaczonego do remontu, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- obmiary robót, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy: 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez kierownika robót w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów robót spowoduje jego natychmiastowe 



odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty robót będą zawsze dostępne 
dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 
 jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie 
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są 
wpisane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru (inżyniera kontraktu). 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
wykonania wszystkich robót. Przyjmuje się zasady obmiaru podane w katalogach (podane przy 
pozycjach przedmiarowych) określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla poszczególnych robót. 
Zasady wymienione w założeniach ogólnych i szczegółowych do każdego katalogu i rozdziału robót. 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru i dostarczone 
przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.3. Rozliczenie częściowe 
Rozliczenie częściowe robót nastąpi wg wzoru umowy. Obmiary będą przeprowadzone przed 
częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń Specyfikacji Technicznej roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu, 
d) odbiorowi końcowemu, 
e) odbiorowi ostatecznemu - po okresie gwarancji. 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót  zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót Dokonuje Inspektor Nadzoru 
(Inżynier). Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem powiadomieniem 
Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty o 
tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi 
ustaleniami. 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier -
według warunków przedstawionych we wzorze umowy. 
8.3. Odbiór wstępny robót 



Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół Odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
c) Recepty i ustalenia technologiczne. 
d) Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
e) Rejestry Obmiarów (oryginały). 
f) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych. 
g) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 
h) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru. 
i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących. 
j) Instrukcje eksploatacyjne.  
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4. Odbiór końcowy robót 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektorów Nadzoru. (Inżyniera) i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach stwierdzenia usterek, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W terminie wyznaczonym przez komisję będą musiały być usunięte wszystkie usterki 
stwierdzone przez Komisję. 
Odbiór końcowy szczegółowo określa wzór umowy. 
8.5 Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robót zgodnie z kartą 
gwarancyjną. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest forma obmiarowa wynagrodzenia. Cena, podana przez wykonawcę w 
formularzu oferty, będzie wyrażoną w pieniądzu wartością robót budowlanych i innych świadczeń 
wykonawcy, stanowiących przedmiot zamówienia. Podstawą obliczenia ceny za roboty remontowe 
jest przekazany oferentowi przedmiar robót wraz z rysunkami szkicami i specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót oraz SIWZ. Szczegółowy sposób obliczenia cen jednostkowych przedmiaru 
precyzuje SIWZ. Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone w rezultacie rozliczenia dokonanego po 
częściowym i końcowym odbiorze robót, przy uwzględnieniu przez zamawiającego i wykonawcę cen 
jednostkowych robót ustalonych w kosztorysie ofertowym oraz ilości robót rzeczywiście wykonanych 
i potwierdzonych w książce obmiaru i odebranych przez zamawiającego (rozliczenie obmiarowe). 
9.2 Płatności częściowe 
Ewentualne płatności częściowe według wzoru umowy przygotowanej przez Zamawiającego. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 



 
 
 
 
SST B 02.00 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Robót Renowacyjnych 
KOD CPV 45453000-1 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
modernizacja schodów na klatce schodowej wraz z montażem balustrad i poręczy, wykonanie podłóg 
w dwóch salach lekcyjnych oraz pasów kontrastowych na korytarzach w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 6 w Nowym Sączu – zgodnie z dokumentacją projektową  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie modernizacja schodów na klatce schodowej wraz z montażem balustrad i poręczy, 
wykonanie podłóg w dwóch salach lekcyjnych oraz pasów kontrastowych na korytarzach w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Nowym Sączu – zgodnie z dokumentacją projektową 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera/ Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Wykonanie robót winno być zlecone Wykonawcy mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą, jakość ich wykonania. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z 
całością projektu wykonawczego, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Wykonawcę 
robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji 
technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora 
nadzoru inwestorskiego /Inżynier, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub 
rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ, na jakość wykonanych prac remontowych należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
2. PROCESY I MATERIAŁY. 
Modernizacja schodów na klatce schodowej wraz z montażem balustrad i poręczy, wykonanie podłóg 
w dwóch salach lekcyjnych oraz pasów kontrastowych na korytarzach w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 6 w Nowym Sączu – zgodnie z dokumentacją projektową mogą być dokonane w 
oparciu o system produktów dla profesjonalnych do renowacji wykładzin lastrykowych. 
3. SPRZĘT. 
Stosujemy sprzęt zgodnie z zalecanym przez producenta nabytych materiałów przeznaczonych do 
renowacji lastryka. 
4. TRANSPORT 
Warunki transportu zgodnie ze Specyfikacja „Wymagania ogólne” 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 



5.2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki z zarządcą obiektu, w jakich będą wykonywane. Przedstawione 
poniżej prace dotyczą zakresu określonego w dokumentacji projektowej tj. dotyczących modernizacji 
schodów na klatce schodowej wraz z montażem balustrad i poręczy, wykonanie podłóg w dwóch 
salach lekcyjnych oraz pasów kontrastowych na korytarzach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w 
Nowym Sączu – zgodnie z dokumentacją projektową 
5.2. Zakres prac obejmuje uporządkowanie terenu prac po zakończeniu wszystkich robót 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Materiały użyte powinny odpowiadać wymaganiom opisanym w dokumentacji projektowej i 
obowiązującym normom i przepisomw tym m.in.: 
wymogom norm: 
Kruszywo - PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” 
Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlane cementowe” 
Kontrola jakości prac renowacyjnych polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 
Dokumentacją projektową oraz dokumentacja techniczna producenta. Niedopuszczalne jest 
występowanie następujących wad: 
 wypryski i spęcznienia, pęknięcia powierzchni, wykwity soli w postaci nalotu, trwałe zacieki na 
powierzchni, odparzenia, odstawanie od podłoża 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla renowacji jest 1 m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Zarówno Inspektor jak i Wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia zastosowanego materiału 
przez producenta środków do konserwacji w przypadku powstałych wątpliwości jakościowych. 
Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty renowacyjne elementów wykładzin lastrykowych płatne są wg obmiaru na podstawie ceny 
jednostkowej, które zawiera kosztorys oraz ustalenia w podpisanej Umowie na ww prace.  
W obliczenie kosztorysowe prac remontowych zazwyczaj wchodzi: 
- zakup materiałów, 
- transport na miejsce składowania na placu budowy, 
- transport do miejsca wykonywania prac, 
- obrabianie przebić, 
- przygotowanie podłoża, 
- osadzenie drobnych elementów, 
- uporządkowanie miejsca robót. 


