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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

dla zadania zaprojektuj i wybuduj:

Nazwa zadania:

PRZEBUDOWA | MODERNIZCJA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W StUPCU

Adres:

Nowa Ruda, ul. Ktodzka / Wojska Polskiego , dz. nr 65, AM-13 obreb 7 - Stupiec,
Gmina: Nowa Ruda; Wojewddztwo: dolnoslaskie

Kod zamodwienia
wg CPV:

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71325000-2 - Ustugi projektowania fundamentéw

71327000-6 - Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

71221000-3 - Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 - Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni
74000000-9 - Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii
74222000-1 - Ustugi projektowania architektonicznego

74232000-4 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7- Prace budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45232452-5 - Roboty odwadniajace

45233293-9 - Instalowanie mebli ulicznych

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie przewoddw instalacji el. oraz opraw elektrycznych
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Zamawiajacy:

Gmina Miejska w Nowej Rudzie
57-402 Nowa Ruda, Rynek 1,

Opracowanie:

arch Zbigniew Hass upr. nr 436/93/UW

Data

listopad 2022r.

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany na podstawie rozporzadzenia: Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2454)
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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Zamowienie obejmuje kompleksowe zaprojektowanie, uzyskanie niezbednych zgdd i pozwolen
administracyjnych oraz wykonanie robét budowlano - montazowych zwigzanych z zadaniem pt.
»PRZEBUDOWA | MODERNIZACJA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W StUPCU” realizowanym na
dziatce ewidencyjnej nr 65, obreb 7 potozonej u zbiegu ulic Ktodzkiej / os. Wojska Polskiego /
Wojska Polskiego (dawniej ul. Sztygarska).

Zadanie realizowane jest przez Gmine Miejska w Nowe] Rudzie.

1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ZAMOWIENIA

1.1.1.1. Cele realizacji przedsiewziecia.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wedtug opracowanej
koncepcji, uzyskanie pozwolenia na budowe, a nastepnie wykonanie przedsiewziecia oraz
uzyskanie niezbednych odbioréw i pozwolenia na uzytkowanie wykonanej inwestycji.

W zakresie planowanego przedsiewziecia jest wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie
pozwolenia na budowe, wykonanie projektow wykonawczych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiarédw robdét oraz innych dokumentdow i
opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia, a nastepnie realizacja zamierzenia budowlanego
zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

Celem projektowanego zamierzenia jest przebudowa istniejgcego targowiska miejskiego i
dostosowanie go do obowigzujacych przepiséw sanitarnych i przeciwpozarowych oraz
uporzgdkowanie i uatrakcyjnienie publicznej przestrzeni miejskiej.

1.1.1.2. Zakres zamdwienia.

Zamowienie obejmuje :

A) Prace projektowe

1. Opracowanie projektéw budowlanych;

Opracowanie projektow wykonawczych;

Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

Opracowanie Kosztorysow;

Dokumentacja zawieraé powinna opracowania wszystkich niezbednych branz, m.in.:

e branzy architektonicznej

e branzy konstrukcyjno-budowlane;j,

e branzy drogowej,

e branzy instalacyjnej (m.in. elektryczna, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna,
instalacja wody),

6. Sporzadzenie projektow branzowych w oparciu o zataczony projekt koncepcyjny;

7. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych zezwolen, decyzji, warunkéw, opinii i
ekspertyz itp.;

vk wnN

B) Roboty rozbiérkowe i budowlane dla nastepujgcych obiektéw i zakreséw:

1. likwidacja istniejgcego ogrodzenia z siatki na stupach stalowych, wraz z dwiema bramami
wjazdowymi od strony ul. Wojska Polskiego (dawniej Sztygarskiej) i furtkg od strony ul.
Ktodzkiej
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

Wyburzenie ze wzgledu na zty stan techniczny murka oporowego przy pétnocno-zachodniej

granicy dziatki, oddzielajgcego wyzszy poziom terenu targowiska od nizszego poziomu przejscia

wzdtuz sagsiedniej zabudowy. Przed wykonaniem wyburzen nalezy zabezpieczyé istniejgce

drzewo iglaste - Zywotnik Zachodni (Thuja occidentalis)

Wykonanie nowej $ciany oporowej w miejscu wyburzonego murka z zastosowaniem

zelbetowych elementow prefabrykowanych typu L wys. 140-150 i 160cm, lub wykonanie sciany

oporowej indywidualnej — zbrojonej i wylewanej na miejscu budowy

Wyburzenie i rozbiérka istniejacej nawierzchni asfaltowej placu targowego

Prace ziemne i instalacyjne — wykonanie przytgczy wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji

deszczowej, studni z zaworami i wodomierzowych oraz rozprowadzenie instalacji w obrebie

dziatki do miejsca podtgczenia planowanych obiektow. Wykonanie wpustow deszczowych na

planowanej drodze wewnetrznej i studni kontrolnych na instalacji kanalizacji deszczowej i

sanitarnej

Wykonanie wlz (wewnetrznej linii zasilajgcej) do projektowanych obiektéw modutowych z

istniejgcego ztacza kablowego oraz wewnetrznej linii oswietlenia do planowanych latarni na

terenie targowiska. Gtowny pomiar energii zamontowa¢ w szafce zfgcza kablowego, a

planowane obiekty modutowe zaopatrzy¢ w podliczniki energii

Wykonanie prac ziemnych — fundamentéw dla projektowanych obiektéw modutowych oraz

wiat handlowych i latarni oswietlenia terenu

Wykonanie prac ziemnych i przygotowanie szalunkéw pod 2 projektowane schody terenowe o

rzucie zaokraglonym i prostym oraz wykonanie schodéw wylewanych wraz z podestami

Likwidacja istniejacych latarni ulicznych (4 latarni wysokosci ok. 3,0m i 2 latarni wysokosci ok.

7m — zgodnie ze wskazaniem na koncepcji zagospodarowania terenu) i wykonanie nowych 7

latarni — w tym 3 podwdéjnych na stupach wysokosci 9,0m i 4tradycyjnych latarni parkowych na

stupach wysokosci 4,0m. 5 nowych latarni zlokalizowanych zostato w miejscach likwidowanych

latarni — te latarnie nalezy podtgczyé do istniejgcej sieci zasilajgcej. Dwie latarnie parkowe

zlokalizowane na placu targowym bedg zasilane z ztgcza kablowego.

Montaz na 3 latarniach kamer systemu monitorujgcego z przekaznikami radiowymi, ktore

zostang podtgczone do systemu monitoringu Strazy Miejskiej w Nowej Rudzie. Zasilanie kamer i

przekaznikéw z tablic bezpiecznikowych stupéw oswietlenia

Niwelacja terenu i modelowanie skarp. Wykonanie podbudéw pod planowane nawierzchnie

terenu targowiska, drogi wewnetrznej i placow postojowych wraz z fragmentarycznym

podniesieniem najnizej potozonego miejsca placu o ok. 50cm. Zabieg ten ma zmniejszyé

catkowite nachylenie terenu.

Wykonanie kraweznikow i obrzezy chodnikowych wyznaczajgcych rdéine strefy placu

targowego, wykonanie klombdéw dla nasadzenia drzew.

Wykonanie konstrukcji wiat i ich montaz na placu

Zakup, transport i montaz obiektow modutowych na przygotowanych wczesniej fundamentach

i podtgczenie ich do przygotowanych instalacji

Wykonanie poszczegdlnych nawierzchni dla catego placu targowego

e nawierzchnia pieszo-kotowa — szara kostka betonowa gr. 8cm

e nawierzchnia targowiska wokét obiektéow modutowych i na centralnym placu oraz w
miejscu altany Smietnikowej — kostka betonowa czerwona gr. 8cm

e nawierzchnia miejsc postojowych dla samochodéw osobowych oraz miejsce do
handlowania bezposrednio z samochodéw — geokrata samochodowa (przystosowana do
zwiekszonego nacisku samochodu ciezarowego)

wykonanie i montaz altany smietnikowej
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17. montaz elementdw matej architektury (tawek gabloty informacyjnej, barierek ochronnych i
blokad parkingowych).
18. Obsianie trawnikow
19. nasadzenia zieleni:
e w4 klombach na placu centralnym proponuje sie posadzié lipy drobnolistne LICO (odmiana
kartowa),
e w klombie otoczonym siedziskiem (przy schodach) posadzi¢ Sumak Octowiec (Rhus typhina)
e nasadzenie wzdtuz granic zewnetrznych tergowiska krzewdéw laurowisni — tworzacych
zywopftot

UWAGA: w trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgce
instalacje podziemne i ewentualng mozliwos¢ kolizji z projektowanymi instalacjami i
planowanymi pracami.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje wszystkie prace wchodzgce w zakres procesu budowlanego
poczgwszy od uzyskania mapy do celéw projektowych, badan geologicznych, opracowania i
zatwierdzenia dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszystkich opinii, uzgodnien i
pozwolen, pozwolenia na budowe, realizacje robdét budowlanych wraz z dostawg i montazem
sprzetu i urzadzen, wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.

1.1.1.3 Projektowanie

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg zgodnie z umowg i obowigzujgcymi
wymaganiami  prawnymi. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez
wykwalifikowanych projektantéw, spetniajgcych wymagania podane w niniejszym Programie
Funkcjonalno - Uzytkowym. Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z
Wymaganiami Zamawiajgcego i przez niego zaaprobowane. Roboty powinny by¢ zaprojektowane
zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami
Miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej. Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z
najnowszg praktyka inzynierska. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze on sam oraz jego
projektanci bedg do dyspozycji Zamawiajgcego az do daty uptywu okresu gwarancji okre$lonego w
umowie.

1.1.1.3.1 Wymagana dokumentacja

Zakres prac projektowych przewiduje sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie
z przepisami prawa polskiego, a w szczegdlnosci: z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programem funkcjonalno-uzytkowym ( Dz.U z 2004
r. Nr 202 poz. 2072 wraz z p6zii. zmn.) i obejmuje:

a) wykonanie mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500,
zgodnie z ustawg z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jed nolity
Dz. U. 2021 poz.1990),

b) wykonanie projektu zagospodarowania terenu objetego opracowaniem zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2021, poz. 1169, z pdiniejszymi zmianami) obejmujgcego wszystkie elementy
zagospodarowania, w zakresie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe,
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c) wykonanie przedmiaru robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29
grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztédw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2021 r. poz. 2458),

d) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programem funkcjonalno-uzytkowym ( Dz. U z 2004 r. Nr 202 poz. 2072
wraz z pézniejszymi zmianami.)

e) uzyskanie: wszelkich niezbednych warunkdw, opinii, uzgodnien, pozwolen i decyzji
pozwolenia na budowe,

1.1.1.3.2 Wymagane dokumenty :

a) Decyzja pozwolenia na budowe
Wykonawca o pozwolenie na budowe wystepuje z upowaznienia Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 12351 z 2022r. Poz. 88 ) oraz
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki iich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 248),
innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

b) Podstawag do opracowania projektow budowlanych sg zapisy w Warunkach Zabudowy
uzyskanych dla niniejszej inwestycji (kopia w zatgczeniu)

c¢) Opracowanie projektéw budowlanych musi by¢ poprzedzone uzyskaniem wszelkich
niezbednych badan (takze terenowych), opinii, uzgodnien zezwolen i innych dokumentéw
niezbednych do jego zatwierdzenia przez wtasciwy organ administracji budowlane;j.

d) Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowe;.

1.1.1.3.3 Format i ilo$¢ opracowan
Forma drukowana
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres dokumentacji
projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotnosé). Rysunki o
formacie wiekszym niz A0 nie mogg by¢ przedstawione, chyba, ze zostato to uzgodnione z
Zamawiajgcym. W przypadku dokumentacji powykonawczej nie jest wymagane stosowanie
wymiarow znormalizowanych. Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze A4.
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamowienia pieé¢ egzemplarzy
kompletnej dokumentacji. Ponadto Wykonawca dostarczy kompletny spis opracowan z
oswiadczeniem, ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami technicznymi, budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Forma elektroniczna
Wersja elektroniczna dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujgcych formatéw elektronicznych:

1) Rysunki - format dwg i pdf

2) Tekst - format doc / xdoc i pdf
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3) Arkusze kalkulacyjne - format xls, arkusze kalkulacyjne muszg posiada¢ aktywne
formuty.
4) Zdjecia JPG

1.1.1.4 Budowa
1. Przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu budowy.
2. Wykonanie robdt budowlanych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, w tym:

a.

b.

o

ustanowienie Kierownika Budowy i kierownikéw robdt w specjalnosciach wynikajacych ze
specyfiki robét,

wykonanie badan gruntowo - wodnych dla potrzeb posadowienia projektowanych obiektéw
budowlanych,
wykonanie zabezpieczenia (na czas realizacji robdét i docelowe) istniejgcych urzgdzen
technicznych, znakéw geodezyjnych oraz drzewa w obrebie realizacji robét,

wykonanie zamierzenia zgodnie z zakresem prac opisanych w niniejszym opracowaniu w
punkcie 1.1.1.2. Zakres zamdwienia, podpunkty B. podpunkty 1-19

przywrdcenie przylegtego terenu do stanu sprzed realizacji robét budowlanych,

wykonanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo Budowlane
wraz z kompletem atestow, certyfikatéw i deklaracji zgodnosci na wbudowane materiaty i
urzadzenia,

wykonanie tablic informacyjnych i promocyjnych,

dokonania niezbednych odbioréw i uzgodnien

wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszystkich prac w zakresie robot
tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia,

wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi na
terytorium Polski prawodawstwem.

1.1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

1
2)

3)

4)

5)

6)

Rozbidrka catej nawierzchni asfaltowej ptyty targowiska o wymiarach ok. 40 x 42m
Wykonanie wykopu wzdtuz murka oporowego i jego wyburzenie na dtugosci ok. 40,5m —
pozostawi¢ nalezy fragment muru przy schodach od ul. Wojska Polskiego z powodu
zainstalowanego na nim ztacza kablowego. Istniejgcy murek ma wysokos$¢ ok. 1,10m nad
powierzchnie terenu przejscia.

Wykonanie nowej $ciany oporowej. Nowag $ciane oporowg zaprojektowano z
wykorzystaniem prefabrykowanych elementéw L140, L150 i L160 — szczegdty i ilosci
elementdéw podane sg na rysunkach koncepcji.

Przebudowa nachylenia terenu — podniesienie najnizszego punktu placu o ok. 50cm w
narozniku zachodnim (ul. Ktodzka) — w ten sposdb zminimalizuje sie spadki terenu i
umozliwi wygodniejsze korzystanie z placu. Szacuje sie, ze objetos¢ podwyzszonego terenu
bedzie wynosi¢ ok. 530 m3

Wykonanie schodéw terenowych o rzucie tukowym, pokonujgcych rdéznice terenu od
poziomu chodnika przy ul. Ktodzkiej do poziomu nawierzchni targowiska — schody o
promieniu wewnetrznym ok. 9,70m i powierzchni rzutu poziomego ok. 45m2.

Wykonanie schoddéw terenowych o rzucie prostym, pokonujgcych rdéznice terenu od
poziomu chodnika przy ul. Klodzkiej do poziomu nawierzchni targowiska — schody
jednobiegowe, szerokosci biegu 2,0m i dtugosci 3,15m z obustronnymi sciankami w formie
balustrad
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7) wykonanie przytaczy wod.-kan. zgodnie z warunkami przytgczeniowymi otrzymanymi od
wiascicieli i zarzadcdw sieci

e przytgcze wodociggowe wykonaé z rur PE 100 RC, SDR11, PN16 o $rednicy 32mm i
posadowi¢ na gtebokosci 1,5-1,6m. Minimum 1,0m od miejsca wpiecia zastosowad
zasuwe klinowa z wolnym przelotem do przytaczy domowych. W odl. 1,0m od granicy
zamontowac studnie wodomierzowg niewtazowg z PE DN 400mm

e przytgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonacd z rur o $Srednicy nie mniejszej niz 160mm.
Przewody uktadac ze spadkiem min. 1,5% i wpig¢ na wysokosci kinkiety lub przez montaz
przejscia szczelnego do istniejgcej studni posadowionej na kolektorze kanalizacji
sanitarnej DN 250mm

e przytgcze kanalizacji deszczowej wykonac¢ w oparciu o warunki techniczne wydane przez
wiasciciela sieci (Gmina Miejska Nowa Ruda), miejsce wigczenia na potrzeby niniejszego
PFU konsultowano z dziatem technicznym Gminy Miejskiej Nowa Ruda,

e miejsce przytgczenia linii kablowej nN, obwdd X-3z WBK91625 istniejgce ZK-3a-1P nr
WBK14163. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga zabudowania zestawu pomiarowego
1PP — pomiar potposredni przy zestawie ztgczowym nr WBK141763

8) Wykonanie fundamentéw pod gotowe moduty handlowe wg rysunkéw koncepcji
9) Montaz modutéw i wpiecie do wykonanych instalacji. Zastosowano moduty kontenerowe
funkcji handlowej o wymiarach 3,0 x 5,0m wysokosci wewn. 2,5-2,6 (8 szt), 3,0 x 6,0m
wysokosci wewn. 2,5-2,6m (7 szt), modut sanitarny z publicznymi toaletami damska
(przystosowang dla oséb niepetnosprawnych) i meskg oraz pomieszczeniem technicznym o
wymiarach 3,0 x 6,0 i wysokosci wewn. 2,5-2,6m
10) Wykonanie fundamentéow pod wiaty
11) Wykonanie i montaz wiat o ramach stalowych i drewnianej wiezbie. Dwie wiaty, kazda o
wymiarach rzutu 14,20 x 5,02m
12) Wykonanie oswietlenia wewnetrznego i wokét placu — likwidacja niskich lamp i zastgpienie
ich lampami ulicznymi na stupach 9m i 4m (szczegdty wg koncepcji)
13) Montaz systemu monitoringu na 3 stupach oswietlenia terenu — kamery systemu z
przekaznikiem radiowym witgczone do systemu monitoringu strazy miejskiej.
14) Wykonanie nawierzchni poszczegdlnych czesci targowiska. Nawierzchnia placu targowego
bedzie wykorniczona:
e kostka betonowa gr. 8cm (kolor szary) — droga wewnetrzna o powierzchni - 449,0 m2
e kostka betonowa gr. 8cm (kolor czerwony) — plac targowy i ciggi piesze o pow. - 816,0 m2
e geokrata wykonczona drobnym grysem kamiennym — miejsca postojowe i handlu z
samochodéw- pow. 282,0 m2
e beton C25/30 zatarty na gtadko - schody zelbetowe, terenowe o rzucie tukowym i prostym
—1t3czna powierzchnia rzutu obu schodéw ok. 55m2
e ptyty chodnikowe - podest dolny przed schodami o powierzchni ok. 32 m
15) zagospodarowanie przestrzeni targowiska — montaz elementéw matej architektury i altany
Smietnikowej, wykonanie 4 klombow w nawierzchni o srednicy 1,5m z nasadzeniem lip
drobnolistnych (LICO) oraz 1 klombu o srednicy 1,7m otoczonego murkiem w formie
siedziska z nasadzeniem Sumaka Octowca (Rhus typhina)
16) zagospodarowanie przestrzeni o nawierzchni trawiastej — nasadzenia krzewami laurowisni
w formie zywoptotu
e zielen obsiana trawnikiem z nasadzeniami — powierzchnia ok. 283 m2
e na trawnikach, po obrysie zewnetrznym dziatki obsadzi¢ krzewy laurowisni tworzgc
zywoptot — tgczna dtugos¢ nasadzen ok. 80 mb
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1.1.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1.3.1 Ogdlna charakterystyka terenu inwestycji.

Inwestycja przewidziana do realizacji znajduje sie na dziatce nr 65 obreb 7-Stupiec w Nowej Rudzie,
zlokalizowanej przy ul. Ktodzkiej, ul. os. Wojska Polskiego i ul. Wojska Polskiego

Dziatka ma regularny ksztatt i powierzchnie catkowitg ok. 2364 m2

1.1.3.2. Struktura wtasnosci terenu.
Inwestycja bedzie realizowana na dziatce bedgcej wtasnosciag Gminy Nowa Ruda z siedzibg w
Nowej Rudzie , Rynek nr 1

1.1.3.3. Szczegétowa charakterystyka terenu.
Teren przebudowy to istniejgcy teren targowiska miejskiego
Dziatka ma ksztatt regularny, zblizony do prostokata o wymiarach ok. 43 x 55m i powierzchnie
catkowitg ok. 2364 m2. Na catym terenie — w potudniowo-zachodnim narozniku znajduje sie 1
drzewo iglaste Zywotnik zachodni (Thuja occidentalis) wys. ok. 6,0m — do zachowania.
Pozostate krzewy samosiejki do wyciecia.
Dziatka z trzech stron graniczy z drogami asfaltowymi — ul. Ktodzkg (od potudniowego zachodu),
ul. os. Wojska Polskiego (od potudniowego-wschodu) i ul. Wojska Polskiego - dawniej
Sztygarska (od pétnocnego-wschodu).
Od strony pétnocno-zachodniej, teren graniczy z sgsiadujgcg zabudowg ustugowg, potozong ok.
1,0-1,2m ponizej poziomu dziatki i jest od niej oddzielony murkiem oporowym.. Murek
miejscami popekany i odchylony od pionu.
Murek i przejscie wzdtuz sgsiedniej zabudowy ustugowej lezg w granicy dziatki nr 65 (teren
targowiska).
Teren jest zréznicowany pod wzgledem wysokosci i obniza sie w kierunku zachodnim. Najwyzej
pofozony punkt terenu znajduje sie w pétnocno-wschodnim narozniku a najnizszy w narozniku
po przeciwlegtej przekatne;.
Pomimo roéznicy wysokosci placu wynoszacej ok. 1,5-2,0m caty teren jest wyniesiony wzgledem
ul. Ktodzkiej, a roznica wysokosci zniwelowana jest skarpami ziemnymi.
Na dziatce zlokalizowane sg tymczasowe obiekty kubaturowe (bez fundamentéw), petnigce
funkcje sklepdw i stoisk handlowych oraz toaleta kontenerowa na tawie fundamentowe;.
Teren cze$ciowo uzbrojony - w potudniowo-zachodniej czesci zlokalizowane sg dwa wpusty
kanalizacji deszczowej, prawdopodobnie wigczonej do sieci kanalizacyjnej wzdtuz ul. Ktodzkiej
(kd500), ktérych zadaniem byto odprowadzanie deszczéwki z terenu.
Wzdtuz ul. Wojska Polskiego przebiega podziemna siec instalacji elektrycznej niskiego napiecia.
Przytgcze energetyczne znajduje sie w pétnocno-zachodnim narozniku, skad linig napowietrzng
WLZ zasilane sg poszczegdlne obiekty kubaturowe.
Istniejgca toaleta ogdlnodostepna podigczona jest do kanalizacji sanitarnej biegnacej za ul.
Sztygarska oraz do sieci wodociggowej przebiegajgcej przez dziatke wzdtuz ul. Sztygarskiej.

Dla terenu targowiska nie ma obowigzujgcego planu miejscowego, w zwigzku z czym
wystgpiono o warunki zabudowy, ktére uzyskano — decyzja w zataczeniu.

Teren inwestycji nie jest zabudowany i nie jest objety formg ochrony zabytkdw, potozony jest
poza obszarem wpisanym do rejestru zabytkéw.

Obstuga komunikacyjna z ul. Wojska Polskiego przez istniejgce zjazdy.
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Zaopatrzenie w media na podstawie warunkéw wydanych przez witascicieli i gesoréw sieci i
medidw.

Przez teren inwestycji przebiega infrastruktura techniczna. Przed przystgpieniem do robét
budowlanych nalezy projektowang inwestycje uzgodni¢ pod katem ew. kolizji z odpowiednimi
gestorami lub wtascicielami poszczegdlnych sieci.

1.1.3.4 Warunki gruntowo — wodne
Teren targu znajduje sie na dawnym parkingu, o nawierzchni asfaltowe;j. Istniejgca nawierzchnia
jest rowna, bez dziur i zapadniec terenu, Swiadczy to o mocnej podbudowie.
Dla planowanej inwestycji wykonawca wykona na etapie projektu budowlanego opinie
geotechniczng na podstawie ktdorej wykona fundamenty dla projektowanych obiektow

1.1.4. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE
Podstawowym zatozeniem programowym jest rewitalizacja istniejgcego terenu targowiska oraz
dostosowanie jego formy do wymogow prawa i zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania.

1.1.4.1 Opis funkcji zagospodarowania terenu.
Funkcja terenu (targowisko) pozostaje bez zmian.
Koncepcja przewiduje nowg organizacje przestrzeni targowiska. Wykorzystuje sie oba istniejgce
wjazdy na teren Zaprojektowano wewnetrzng droge tgczagcy oba wjazdy, w ksztatcie litery U.
Przy pierwszym zjezdzie (numeracja wg koncepcji) wzdtuz wewnetrznej drogi od strony
zabudowy sgsiedniej zaprojektowano miejsca postojowe dla klientéw targowiska.
Zabudowe modutowg dla najemcoéw przewidziano w dwdch podwadjnych rzedach réwnolegtych
do ul. Ktodzkiej i Wojska Polskiego. Jeden z modutdw bedzie pelnit funkcje toalety publiczne;j.
Cze$¢ modutdéw zostanie przytaczonych do sieci wod-kan. Wszystkie moduty zostang zasilone
energig elektryczna.
Pomiedzy rzedami zabudowy modutowej — na centralnym placu zaprojektowano otwarte
stanowiska do handlu, znajdujace sie pod dwiema wiatami.
Wozdtuz granicy z ul. os. Wojska Polskiego przewidziano plac przeznaczony do handlu
bezposrednio z samochoddw.
Wejscie na teren targu przewiduje sie istniejgcymi wjazdami oraz od strony ul. Ktodzkiej
poprzez 2 pary schodow terenowych.
Modernizacja terenu targu przewiduje rowniez wymiane 5 latarni ulicznych wzdtuz granicy
terenu i montaz dodatkowych dwdch wewnatrz terenu.
Przewiduje sie rowniez wykonanie monitoringu terenu.

1.1.5. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE

Teren targu podzielona zostat na 4 strefy funkcjonalne, ktérych zasieg wyznacza rodzaj i kolor
nawierzchni:

a) droga wewnetrzna w ksztatcie litery ,U”

b) miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych

c) miejsce handlu bezposrednio z samochoddéw

d) strefa wtasciwa targu — dostepna tylko dla pieszych
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1.1.5.1. droga wewnetrzna w ksztatcie litery ,,U”

Droga sktada sie z 3 odcinkdw — skrajnych szer. 6,0m i Srodkowego szer. 3,5m Dtugos$é osi drogi
wewnetrznej wynosi ok. 82m, powierzchnia ok. 449 m2. Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej
na podbudowie jak dla ruchu kotowego, ciezarowego.

Nalezy zatozy¢ konstrukcje nawierzchni o parametrach nie mniejszych niz:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej gr. 8 cm.

e podsypka cementowo - piaskowa gr. 3 cm.

e podbudowa zasadnicza z chudego betonu (7,5 MPa) gr. 20 cm,

e podbudowa pomocnicza z gruntu, stabilizowanego cementem o R m =2,5 MPa, gr. 12 cm,
e warstwa mrozochronna z pospétki gr. 10cm,

1.1.5.2. miejsca parkingowe i handlu z samochodéw

Miejsca parkingowe o wymiarach stanowiska 2,5 x 5,0m usytuowano pod katem 70° w stosunku
do osi wewnetrznej drogi. Zarys placu z miejscami wyznaczy kraweznik z obrzeza betonowego.
Nawierzchnia wykonana bedzie jako przepuszczalna z geokraty parkingowe;j

WARSTWA WYROWNUJACA

Pod trawe: grubosc 5 — 7 cm mieszanka piasku
i humusuw I:ll'ﬂp:llcji 40:60 —— Lo ZAZIELENIONA KRATKA
Pod kruszywo: arubosé 3 — 5 em migszanka ; S

grysu | piasku frakeji 5 — 20:mm

Mieszanka w proporcii;
- plasek 50%

o — ] _— % - gleba fyzna ogrodowa 20%
WARSTWA NOSNA S el L - kompost lub torf 20%
Gruboée od 25 — 55 cm, mieszanka Zwirowa : ] g - T KRATKA Z KRUSZYWEM

I PR s e i Wypainienie zwirem frakcji 5 — 20 mm

- ILOSC MIESZANKI/KRUSZYWA
- Do wypelnienia mozna obliczyé 2e wzoru:
0,96 x powiaerzchnia x wysokosé kratki

GRUNT RODZIMY
Nawierzchnia ze spadkiem 1 - 1,5%

Nalezy zatozy¢ konstrukcje nawierzchni o parametrach nie mniejszych niz:

e modut geokraty gr. 3-4 cm.

e podsypka z mieszanki piasku z grysem (frakcji 5-20mm) gr. 3-5 cm.

e podbudowa zasadnicza z mieszanki zwirowej lub ttucznia (frakcji 32-45mm) gr. 25-55 cm,
e warstwa mrozochronna z pospétki gr. 10cm,

e gruntrodzimy

1.1.5.3. komunikacja piesza i plac targowy

place wokdt handlowych obiektéw modutowych nalezy wykona¢ z kostki betonowej w kolorze
czerwonym. Podbudowa jak dla czesci kotowe;j.

Zakres dla wszystkich powyzej wymienionych prac

Roboty przygotowawcze
- wytyczenie powierzchni dla wykonywanego zakresu prac
- dostarczenie sprzetu i maszyn do wykonywania prac budowlanych,
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- zabezpieczyé przed uszkodzeniem najblizsze otoczenie placu budowy i elementy krajobrazu

Przygotowanie podtoza

- zdjecie istniejgcego podtoza terenu do poziomu okreslonego w projekcie budowlanym,

- wyréwnanie i ewentualna korekta poprzez korytowanie powierzchni niezbednej do wykonania
dalszych prac budowlanych,

- wywoz i utylizacja odpaddw oraz ziemi.

Parametry nawierzchni z kostki

Zastosowana kostka, konstrukcja podbudowy i uzyte materiaty muszg spetnia¢ wymogi zwigzane z
planowanym uzytkowaniem danego ciggu, proponuje sie uzycie kostki o grubosci min. 8cm na
ciggach jezdnych i na komunikacji pieszej

Rozwigzania kolorystyki oraz wzoréw nawierzchni nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Nalezy stosowac tylko ptyty posiadajace znak CE w oparciu o Norme PN-EN 1339 dla betonowych
ptyt brukowych i zgodne z europejskimi normami PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340 i
Aprobatami Technicznymi.

Nawierzchnia z kostki obramowana obrzezami betonowymi zlicowanymi z poziomami nawierzchni
— umozliwi to sptyw wdd deszczowych na grunt.

Parametry nawierzchni z geokraty

Na drenazu wys. 3 cm

- Wymiary: 50cm x50 cm x 3 cm

- Grubosc¢ $cianek: zewnetrzne: 4 mm / wewnetrzne: 3 mm

- Wysokos¢ scianek: 3 cm

- Montaz: elementy taczy sie metodg wtykowg (100m2 / 1osoba na 1h)

- Materiat: polietylen uzyskany w 100% z recyklingu

- Trwatos$¢ materiatu: badania laboratoryjne: min. 25 lat

- Stabilnos$¢ wymiarow: zakres temperatur od -30 ° C do +80° C

- Wchtanianie wilgoci: 0,01%

- Wptyw na srodowisko: Nieszkodliwe dla srodowiska i neutralne dla wéd gruntowych.
- Odpornos¢ chemiczna: Produkt jest odporny na dziatanie kwasdw, tugdéw (sdl do posypywania,
amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi.

Wytrzymatosé na obcigzenia drogowe: = 100 kN nacisku na o$

Dopuszczalne obcigzenie na m?: do 150 ton

Wiasnosci uzytkowe zgodnie z norma: PN-EN 13249:2002

Deklaracja zgodnosci z normg: PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 CE

UWAGA:

Zamawiajacy wymaga aby kazdy z Wykonawcow dokonat wizji lokalnej w miejscu realizacji
przedmiotu postepowania, celem sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem robét
bedacych przedmiotem zamdwienia, a takie uzyskania wszelkich dodatkowych informacji
koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z ogledzin i wizji lokalnej obciagza Wykonawce
sktadajgcego oferte.

1.1.5.4. Terenowe schody wejsciowe na teren obiektu

Projektowane schody przy skrzyzowaniu ul. Ktodzkiej z ul. os. Wojska Polskiego bedg miaty rzut
wyznaczony na fragmencie okregu. Schody w najnizszym miejscu bedg pokonywaty réznice terenu
ok. 1,5m. Gtebokos¢ stopni 35cm, wysokos$é 15cm.
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Drugie schody — réwniez od ul. Ktodzkiej — bedg proste, jednobiegowe, bedg miaty bieg szer. 2,0m i
pokonywaty réznice 1,5m

Schody wykonac jako terenowe, zbrojone i wykonane z betonu klasy C25/30, zatarte na gtadko i
wykonczone warstwa trudnoscieralna.

Na obu koncach schodéw przewidzie¢ murek wysokosci 50cm do montazu balustrad.

1.1.5.5. Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i wigczenie jej do sieci miejskiej

Dla odprowadzenia wod deszczowych w terendw utwardzonych oraz dachdédw obiektow
modutowych (deszczéwka odprowadzana z dachéw bezposrednio na nawierzchnie) przewidziano 2
wpusty drogowe, podtgczone podziemng instalacjg kanalizacji deszczej i wtgczone do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej. Spadki terendéw uksztattowano w taki sposéb, zeby deszczéwka kierowana
byta do wpustéw deszczowych zamontowanych w drodze wewnetrznej.

1.1.5.6 Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociggowej i wtgczenie ich do sieci
miejskiej

Przed posadowieniem obiektow modutowych nalezy do wczesniej wyznaczonych punktow
przytaczenia doprowadzi¢ instalacje kanalizacji sanitarnej i wodociggowa zgodnie z projektem
wykonawczym uzgodnionym z zarzadca sieci ZWiK w Nowej Rudzie.

1.1.5.7. Wykonanie WLZ instalacji elektrycznych i zasilania o$wietlenia na placu

Projekt przewiduje wykonania wewnetrznej linii zasilajgcej doprowadzajgcej do kioskéw
modufowych energie elektryczna.

Kable wlz wtaczy¢ do istniejgcej szafki ztgcza kablowego za punktem pomiarowym.

Wszystkie moduty bedg wyposazone w instalacje elektryczne i podliczniki, na podstawie ktérych
uzytkownicy modutéw beda rozliczani.

Z tablicy ztgcza kablowego bedzie poprowadzone na placu zasilanie dwéch latarni parkowych,
oswietlajgcych targowisko.

1.1.5.8. Wykonanie o$wietlenia terenu

Teren parkingu nalezy oswietli¢. Wykorzystuje sie oswietlenie zewnetrzne uliczne. Istniejagce lampy
uliczne wys. ok. 3,0m nalezy zlikwidowac¢ i w ich miejsce wykona¢ nowe oswietlenie.

Na naroznikach terenu od strony ul. Wojska Polskiego oraz w potowie dtugosci granicy wzdtuz ul.
0s. Wojska Polskiego zaprojektowano 3 lampy uliczne - oswietlenie podwdéjne montowane na
stupach wysok. 9,0m i podtgczone do istniejgcej instalacji oswietlenia (nowe lampy podtgczy¢ w
miejsce zlikwidowanych lamp)

Zamawiajgcy wymaga zastosowania lamp o parametrach nie gorszych niz:

Typ oprawy Stup kolumna oswietleniowa LED

Moc oprawy 2 x Min. 60 W

Wysokos¢ stupa Min. 9m

Stopien ochrony IP 65

Czas eksploatacji L90F10—-50 000 h

Materiat Anodowany stop aluminium lub stal cynkowana malowana farbg
zabezpieczajaca

Efektywnosc¢ Swietlna Min. 75 Im/W

Fundament Prefabrykowany
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Oprécz lamp wysokich (9,0m) do oswietlenia zastosowano réowniez 4 lampy parkowe, pojedyncze o
tradycyjnej formie i wysokosci stupa 4,0m. Dwie z tych lamp bedg znajdowaty sie w chodniku na
miejscu zlikwidowanych lamp wysokosci 3,0m - po jednej przy kazdym wjezdzie na teren —te
lampy bedga podtgczone do sieci miejskiej. Nastepne dwie lampy o tych samych parametrach i
wysokosci stupa 4,0m bedg zlokalizowane na srodkowym placu targu i zasilane bedg poprzez wlz z
tablicy ztgcza kablowego.

Zamawiajgcy wymaga zastosowania lamp o parametrach nie gorszych niz:

Typ oprawy Stup kolumna oswietleniowa LED
Moc oprawy Min. 40 W

Wysokos¢ stupa 4m

Stopien ochrony IP 65

Czas eksploatacji

L90F10—50 000 h

Materiat

Anodowany stop aluminium lub stal cynkowana malowana farba
zabezpieczajaca

Efektywnosc¢ swietlna

Min. 75 Im/W

Fundament

Prefabrykowany

1.1.5.9. Obiekty modutowe

Gtéwnymi stanowiskami handlowymi dla statych najemcdéw, korzystajgcych z placu targowego
bedg obiekty modutowe.

Przewiduje sie ustawienie tacznie 18 obiektéw modutowych (wraz z modutem sanitarnym)
ustawionych w dwéch podwdjnych rzedach.

Kazdy rzad bedzie sie sktadat z kilku modutéw w szeregu ztgczonych ze sobg bokami oraz plecami —
tak, by utworzona w ten sposéb zwarta zabudowa byta dostepna dla klientéw z obu stron.
Wszystkie moduty majg zewnetrzng szerokos¢ 300 cm Zaleca sie wysokos¢ wewnetrzng 280cm,
jednak nie mniejszg niz 250cm ( min. wysoko$¢ wewnetrzna 2,60m ze spadkiem do 2,50m). W
koncepcji zastosowano moduty o dtugosci 500 cm i 600 cm w nastepujacych ilosciach podanych w
ponizszej tabelce.

Wymiar ilos¢ modutéow funkcja

[ dtug./szer.] [s zt.]
600/ 300 1 Modut sanitarnu
600 / 300 7 Modut handlowy
500 /300 8 Modut handlowy

Wszystkie moduty beda miaty zasilanie elektryczne z wtasnym pomiarem.
Instalacja wodociggowa | kanalizacji sanitarnej zostang podtgczone tylko do 4-ech modutow:
a) modut sanitarny
b) 3 moduty handlowe
W modutach handlowych, wyposazonych w instalacje wod.-kan bedg jedynie umywalki i
zlewozmywaki (bez toalet).

Konstrukcja bazowa modutéw opiera sie na samonosnej ramie, ktéra wzmacnia konstrukcje i
nadaje jej wytrzymatosc.
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Kazda rama jest oddzielnym modutem o wymiarach 6x3m lub 5x3m. Jeden modut to jeden obiekt
handlowy. Moduty mozna takze ze sobg taczy¢ tworzgc wieksze przestrzenie.
Sciany, podtoga i sufit zbudowane bedg z ptyt warstwowych PIR/PUR lub z wetny mineralnej PWW
o0 wymaganym wspétczynniku przenikania cepta U=0,2 W/m2K
Ptyty modutowe bedg dodatkowo wykoriczone oktadzing zewnetrzng z paneli metalowych oraz
dodatkowo z elementéw drewnianych
Moduty handlowe bedg wyposazone w witryny szklone, a modut sanitarny w drzwi petne i ew.
okna.
Wszystkie moduty handlowe bedg miaty zamontowane nad wejsciem | witrynami markizy
rozktadane na szer. ok. 1,5m.

e dtugosé markiz dla modutéw 6,0m wyniesie 480 cm (tgcznie 7 szt.)

e dtugosé markiz dla modutéw 5,0m wyniesie 380 cm (tacznie 8 szt.)

1.1.5.10. Obiekt modutowy sanitarnych
Obiekt sanitarny — petni funkcje toalet publicznych. Moddéw bedzie miat konstrukcje oraz Sciany i
okfadziny zewnetrzne jak moduty handlowe.
Modut ten bedzie miat szeroko$¢ zewnetrzng 3,0m dtugosc zewnetrzng 6,0m i bedzie podzielony na
3 pomieszczenia, dostepne bezposrednio z zewnatrz. W dwdch pomieszczeniach beda toalety:

a) damska, przystosowana dla oséb niepetnosprawnych

b) meska
W trzecim pomieszczeniu bedzie pomieszczenie techniczne i magazyn podreczny dla srodkdow
utrzymania czystosci itp.

1.1.5.11. Instalacja monitoringu

Teren targowiska nalezy objgé monitoringiem. Przeznaczeniem systemu monitoringu wizyjnego
bedzie ochrona zycia i mienia. System monitoringu przewiduje zastosowanie 3 kamer z
przekaznikiem radiowym i podtgczenie ich do systemu monitoringu Strazy Miejskiej w Nowej
Rudzie. Zastosowany system monitorujgcy musi by¢ kompatybilny z systemem HIK VISION, ktérym
dysponuje Straz Miejska

3 kamery z obiektywem o szerokim kacie powinny by¢ zainstalowane tak, by swoim zasiegiem
obejmowaty caty teren lub jak najwiekszg jego czesé

Zamawiajgcy wymaga zastosowania kamer monitoringu o parametrach nie gorszych niz:

Typ kamery Bullet
Min. oswietlenie Color: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.011 Lux @ (F1.4, AGC ON)
DNR 3D DNR
WDR 120 dB
Rozdz. Min. 3840 x 2160
Temp. pracy 0Od -30° do +60°
IR
Zasieg IR Ido 50 m
Dtugos¢ fali 850 nm
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1.1.6 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

A. Zamawiajgcy wymaga aby przy wykonywaniu robdét budowlanych stosowaé wyroby, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

B. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w wysokim standardzie i zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

C. Zamawiajacy wymaga aby elementy konstrukcyjne miaty zapewniong trwatos$¢ nie mniejszg niz
20 lat, nawierzchnie nie mniejszg niz 15 lat.

D. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie rekojmi i gwarancji wykonawca zapewnit usuniecie wad,
usterek i awarii w ciggu maksymalnie 7 dni od chwili ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

1.1.7 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét

Ogodlne wymagania dotyczagce Wykonawcy Roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego lub wyznaczonego do tego
zadania Inspektora Nadzoru.

Ogodlne zasady wykonania Robét.

Wykonanie robdét powinno by¢ zgodne z zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacja
wykonawcza.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa
oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdét przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Polecenia Zamawiajgcego lub wyznaczonego do tego zadania
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresdli na etapie opracowywania Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych.

Przekazanie i zabezpieczenie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Wykonawcy plac budowy.
Zamawiajgcy przekaze kierownikowi budowy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe,
niezbedne do wykonania prac objetych Umowg, w formie okreslonej przez inwestora.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektéw i materiatéw, do chwili wystawienia przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru
Koricowego Robét. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne
itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakorniczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcOdw oraz wszystkie
inne srodki niezbedne do ochrony robdt, pracownikéw, spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy
wraz z wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
sposobem realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie na powierzchni
ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie tych instalacji i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen
podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Zamawiajgcego lub
wyznaczonego do tego zadania Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen, Wykonawca niezwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
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uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaé przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych
powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, w ciggu tygodnia od czasu
przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,,Planem BIOZ".

Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt, od daty rozpoczecia robdt do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotfu
Odbioru Koricowego Robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢é
prowadzone w taki sposdéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas prowadzenia robdt, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
roboty budowlane mogg zostaé wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczgé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

Stosowanie sie do przepisow prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami. Wykonawca jest w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod. Ponadto w sposéb ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Materiaty.

W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajgcemu doboru materiatéw proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robot
w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i materiatdw. Zamawiajgcy moze
wymagac przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia.

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét, Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zZrodta wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatéw, odpowiednie
Swiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Cechy materiatdow musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego poziomu tolerancji.
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Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego pewnych materiatdw z danego Zrddta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddfa, w sposéb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji
technicznych w czasie postepu Robot.

Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej (ST), w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowal przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej i ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet
bedacy wtasnoscia Wykonawcy badZz wynajety do wykonania robdot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i
przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdziniej zmieniony bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
zlecenia, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Transport.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia 'na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu na i z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robodt i dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
szczegbty swojego programu zapewnienia jakoS$ci. Przedstawi on w nim zamierzony sposdb
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego.
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Celem kontroli jakosSci robét bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosSci robét. Wykonawca
jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajagc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robdét. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Technicznej.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopuscié¢ do
uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos$é z
kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku
wyrobow, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyze;j.

Dokumenty budowy.
Dokumentacje robét stanowig nastepujgce dokumenty:

1. Prawomocne pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu o
petnomocnictwo udzielone przez Zamawiajacego, warunki techniczne wydane przez
wtascicieli sieci i urzadzen.

2. Projekt budowlany.

3. Plan BIOZ.

4. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa
Budowlanego.

5. Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

6. Pomiary geodezyjne.

7. Badania geotechniczne.

8. Ksigzka obmiardéw.

9. Wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych

budowy.

10. Protokoty préb i badan.

11. Dokumenty potwierdzajgce jakosc i pochodzenie materiatow i urzadzen.

12. Dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje montazowe i wykonania robdt
opracowane przez producentdw maszyn i materiatow.

13. Mapy powykonawcze.

14. Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z préb i rozruchéw, protokoty odbioréw robét na
terenach i urzagdzeniach obcych.

15. Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji
(wg zapisu pozwolenia na budowe) — protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania,
sprawdzenia itp.

16. Instrukcje obstugi i eksploatacji.

17. Dokumenty rozliczenia finansowego robot.

18. Operat odbioru koncowego — 3 egz.
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Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujacej

wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy bedg wykonywane w

sposdb czytelny technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez

przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisaé¢ w szczegdlnosci

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej,

c) date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

e) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w
robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta,

g) daty wstrzymania robot z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koAcowych,

i) wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) zgodnos¢ rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

k) dane dotyczgce materiatdw, pobierania préobek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,

I) inneistotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedfozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy
robot.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych.

Odbiory.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidér robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbiér robdt dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
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przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiodr czesciowy.
Po zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego a gotowosci odbioru.
Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:
a) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,
b) protokdty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
c¢) dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
d) dziennik budowy,
e) protokdty badan i sprawdzen,
f) rozliczenie z materiatéw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od
daty rozpoczecia odbioru.

Odbiér koncowy robét.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowo$é do odbioru korncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér korncowy robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do
odbioru koicowego robét”.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedfozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koricowego robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwfaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W
przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koricowego robét.
Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowos$ci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
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Zamawiajgcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy nastepujace
dokumenty w 3 egzemplarzach:

a) inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg,

b) protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,

c¢) dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

e) osSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi
Normami,
protokét badan i sprawdzen,

g) rozliczenie z materiatéw powierzonych przez Inwestora,

h) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci
ogétem oraz netto (bez podatku VAT),

i) operat odbioru koncowego.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoczecie czynnos$ci odbioru koricowego robdét stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

Protokdét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru.

Operat odbioru koncowego.
Operat odbioru korncowego nalezy opracowac w 3 egz. (1 egz. dokumenty oryginaty, 2 egz. kopie).
Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w segregator.
Z zawartosci operatu nalezy sporzadzié¢ wykaz dokumentdw z podaniem numerdw oznaczenia.
Do operatu odbioru koricowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatgcznik stanowiacy:
a) wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem wymaganych
zatacznikow (kserokopie) lub
b) wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatacznikéw (kserokopie), w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.
Druki wniosku (zawiadomienia) nalezy pobra¢ od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wady ujawnione w trakcie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad.

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to, jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie;

c) jezeli wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze
odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.




PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY PRZEBUDOWY | MODERNIZACJI TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SLUPCU 24

2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami.
Projektowane zamierzenie nie narusza przepisdw Prawa ochrony srodowiska oraz Prawa wodnego.
Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnos$é zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisdw pozyska Wykonawca we
wtasnym zakresie. Nalezy przez to rozumieé ocene zgodnosci projektowanych rozwigzan z
warunkami zabudowy, uzyskanie niezbednych uzgodnien z zarzadca drdg, sieci energetycznych,
wodnokanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, uzgodnienie projektu z rzeczoznawcami.

Projekt musi spetnia¢ aktualne wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego z
pdzniejszymi zmianami oraz wymogami zawartymi w Dz. U. 2021, poz.2454 - w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oswiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

2.2. Dodatkowe wytyczne Inwestorskie:

1. Wykonawca bedzie prowadzit narady techniczne — na etapie prowadzenia prac
projektowych i realizacji robdét w ilosci: 4 narady na miesigc lub na kazide polecenie
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca sporzadzat bedzie notatki z narad technicznych i przesytat je do Zamawiajgcego
w ciggu 2 dni roboczych od daty rady.

3. Inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia .

4. Wykonawca na poszczegdlnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany,
projekt wykonawczy) powinien uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego odnosnie
zastosowanych w projekcie rozwigzan (rozplanowania przestrzennego, formy, uzytych
materiatow, itp.).

5. Termin zakonczenia catosci robét i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczajgcych
obiekty do uzytkowania, okreslony zostanie w umowie.

2.3 Uwagi ogdlne

1. Wszystkie podane diugosci i powierzchnie w niniejszym programie funkcjonalno
uzytkowym nalezy traktowac jako parametry orientacyjne i minimalne i ich parametry
sprawdzi¢ w koncepcji bedacej integralng czescig niniejszego PFU. Faktyczne dtugosci i
powierzchnie zostang okreslone w dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez
Wykonawce na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego oraz zatgczonej
koncepciji.

2. Wszelkie nazwy wiasne ktére mogty pojawic¢ sie w dokumentacji Zamawiajgcego stanowia
jedynie przyktady zastosowan materiatowych i nalezy rozumie¢ je jak nazwy wtasne lub
réwnowazne.

3. Podane w powyzszych rozdziatach wartosci s wartosciami szacunkowymi i mogg ulec
zmianie na etapie opracowywania projektow.




PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY PRZEBUDOWY | MODERNIZACJI TARGOWISKA MIEJSKIEGO W SLUPCU 25

Po stronie wykonawcy lezy, w cenie projektu, uzyskanie wszystkich opinii, decyzji
i uzgodnien wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, wykonanie przedmiotu
zadania oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
Niektére elementy infrastruktury podziemnej mogg nie by¢ zinwentaryzowane
na dostepnych podkfadach geodezyjnych. Wykonawca musi to uwzgledni¢ w ofercie
przedstawionej Zamawiajgcemu.
Szczegdétowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu robdét stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.
W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sie:

a) wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji terenu,

b) wynikami badan i pomiaréow wtasnych,

c) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglgdu do projektu budowlanego, projektow
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
i weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z umowg i programem
funkcjonalno-uzytkowym — przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed uzyskaniem
decyzji administracyjnych.
Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajagcym, po opracowaniu projektu
budowlanego a przed opracowaniem projektéw wykonawczych, moze dokonaé¢ wyboru
okreslonych rozwigzan materiatowych

2.4 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem zamierzenia budowlanego.
Akty prawne:

1.

Dz.U. 2021 poz. 2351 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

Dz.U. 2021 poz. 1169 - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz.U. 2021 poz. 2454 - Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

Dz.U. 2020 poz. 782 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz niektorych innych ustaw

Dz.U. 2020 poz. 2052 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8
pazdziernika 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i
kartograficzne

Dz.U. 2021 poz. 1170 - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25
czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Dz.U.2021.1129 - Prawo zamdwien publicznych

Dz.U. 2021 poz. 2458 - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Dz.U. 2021 poz. 1973 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29
wrzesnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony
sSrodowiska



https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001973
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001609
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002351
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

Dz.U. 2021 poz. 2127 = Ustawa z dnia 1 pazdziernika 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo
ochrony $rodowiska oraz ustawy o systemie zarzgdzania emisjami gazow cieplarnianych i
innych substancji

Dz.U. 2020 poz. 379 - Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. zmieniajgca ustawe o zmianie
ustawy - Prawo geologiczne i gérnicze oraz niektérych innych ustaw

Dz.U. 2021 poz. 1420 - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
lipca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gdrnicze
Dz.U. 2021 poz. 1211 - Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko

Dz.U. 2019 poz. 1065 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2022 poz. 248 - Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 stycznia
2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. z 2010r. nr 109, poz. 719 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (z pdzniejszymi zmianami).

Dz. U. z2003r. Nr 47 poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych

»Standardy dostepnosci budynkéw dla oséb z niepetnosprawnosciami uwzgledniajac
koncepcje uniwersalnego projektowania — poradnik” wyd. Ministerstwo Infrastruktury i
Budownictwa 2017r.

Inne obowigzujgce Polskie Normy

Inne obowigzujace przepisy.



https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000248
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001065
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001211
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001420
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000379
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002127
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3. INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH - ZAtACZNIKI

1. Warunki zabudowy dla terenu inwestycji

2. Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. - techniczne warunki przytgczenia do sieci wod.-

kan. - pismo nr TWP-255/1X/2022 z dn. 16.09.2022r.

3. Tauron Dystrybucja — warunki przytgczenia nr WP/106263/2022/004R04 z dn. 15.09.2022r.

4. mapa zasadnicza terenu w skali 1:500 GK.6642.1994.2022. 0208_CL1

5. koncepcja funkcjonalno-przestrzenna modernizacji i przebudowy targowiska miejskiego w

stupcu
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