Zalacznik Nr 6

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Umowa nr RO-ZP.272............
do zamdwienia publicznego RO-ZP.271.10.2024

W dniu .o r. w Dzwierzutach pomiedzy:
Gming Dzwierzuty, ul. Niepodlegtosci 6, 12-120 Dzwierzuty NIP: 745-18-12-028 REGON:510743315

zwanym dalej ,Wykonawcg”,
a tgcznie zwanych dalej takze ,Stronami”, a z osobna ,Strong”,

Niniejsza umowa (zwana dalej ,Umowg") zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego pn. ,Przebudowa i rozbudowa budynku OSP DZzwierzuty potozonego na dz. nr 659/2 wraz
z projektem sieci kanalizacji deszczowej — Etap III” znak sprawy RO-ZP.271.10.2024 w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm. ,dalej réwniez ,,Ustawa”).

§1.
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robdt budowlanych dla zadania pn. ,Przebudowa i rozbudowa
budynku OSP Dzwierzuty polozonego na dz. nr 659/2 wraz z projektem sieci kanalizacji
deszczowej — Etap III".

2. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z postanowieniami Umowy, SWZ w szczegdlnosci zgodnie z
Opisem przedmiotu zamdwienia (zwanym dalej OPZ), stanowigcym zatgcznik Nr 1 do Umowy i Ofertg
Wykonawcy, stanowigcg zatgcznik Nr 2 do Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, jak réwniez normami i normatywami stosowanymi
w budownictwie, w terminach okreslonych Umowa.

3. Wykonanie Przedmiotu Umowy jest dofinansowane w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania, w ramach wynagrodzenia przewidzianego w § 8 ust. 2 Umowy,
wszystkich Swiadczen niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym réwniez tych niewyartykutowanych
wprost w Umowie, ktdrych konieczno$¢ mozna byto przewidzie¢ na podstawie dokumentéw tworzacych Umowe
lub obowigzujgcych przepiséw prawa, norm oraz przepiséw technicznych, budowlanych i administracyjnych.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie w niezbednym zakresie z dokumentacjg zamodwienia i wymaganiami
Zamawiajgcego oraz o$wiadcza ze uznaje jg za kompletng, prawidlowg i wystarczajgca do wykonania
Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze posiada mozliwosci finansowe i techniczne, a takze wszelkie wymagane kwalifikacje
oraz ewentualne uprawnienia niezbedne dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe obliczenie ceny oferty, a w tym wszystkich elementéw
przewidzianych w dokumentacji zamoéwienia wraz ze wszystkimi pracami niezbednymi do prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 2.
Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie na dzien 01.10.2024 r.
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2. Zamawiajgcy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce w terminie 24 miesiecy
od dnia zawarcia Umowy, tj. do dnia ................ r.

§ 3.
Kosztorys szczegétowy, Harmonogram rzeczowo-finansowy
I.Kosztorys szczegdtowy.

1. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia zawarcia
Umowy, kosztorysu dot. realizacji Przedmiotu Umowy, opracowanego metodg szczegdtowa (dalej jako
.Kosztorys Szczegbtowy”). Kosztorys Szczegdtowy winien by¢ przygotowany z podziatem na branze oraz
zestawieniem materiatow, robocizny i sprzetu. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do okreslenia w Kosztorysie
Szczegbtowym parametrow cenotworczych: R — (z) - godzinowej stawki robocizny kosztorysowej netto bez
narzutéw; Kp — (%) - wskaznika narzutow kosztéw posrednich liczonego od Ri S; Z — (%) - wskaznika narzutow
zysku liczonego od R, S i Kp; S — (zt) - kosztdw pracy sprzetu; Kz — (zt) - kosztéw zakupu (jezeli takie wystepujg).

2. Kosztorys Szczegdtowy winien uwzgledniaé wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym w
szczegodlnosci ceny jednostkowe zawarte w Kosztorysie Szczegétowym winny obejmowac réwniez tzw. koszty
ogolne (koszty ogdlne winny by¢ wliczone w ceny poszczegdinych pozycji). W przypadku wystgpienia prac lub
rob6t budowlanych zamiennych zwiekszajgcych lub zmniejszajgcych ilosci prac lub robét budowlanych lub prac
lub robot budowlanych zaniechanych zmniejszajgcych ilosci prac lub robdt budowlanych, koszty ogdéine ulegna
zwiekszeniu lub zmniejszeniu proporcjonalnie do ilosci prac lub robét budowlanych i nie beda kalkulowane
odrebnie.

3. W terminie 7 dni od dnia przekazania Kosztorysu Szczegétowego Zamawiajgcemu przez Wykonawce,
Zamawiajgcy zatwierdzi Kosztorys Szczegdtowy lub przekaze Wykonawcy ewentualne uwagi lub zastrzezenia,
w szczegodlnosci w zakresie ich niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub w zakresie cen poszczegdlnych
pozycji. W przypadku, gdy wskazane w nim wartosci pozycji wyszczegdlnionych elementéw rozliczeniowych
odbiega¢ bedg w sposéb istotny od cen rynkowych, Wykonawca zobowigzany bedzie poprawi¢ Kosztorys
Szczegotowy w terminie 3 dni od dnia przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy ewentualnych uwag lub
zastrzezen i ponownie przekaza¢ go Zamawiajgcemu. Zatwierdzenie Kosztorysu Szczegétowego przez
Zamawiajgcego nie bedzie stanowi¢ podstawy dla ewentualnych roszczen Wykonawcy o zmiane wysokosci
wynagrodzenia za realizacje Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci w przypadku pominiecia przez Wykonawce lub
zanizenia przezen w Kosztorysie Szczegdtowym kosztéow wykonania okres$lonych czynnosci, prac lub robét
budowlanych.

II.Harmonogram rzeczowo-finansowy.

1. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt ,,Harmonogramu rzeczowo —finansowego” (zwany dalej ,Projektem harmonogramu”),
sporzadzony zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego oraz uwzgledniajgcy zakres rzeczowy, finansowy i termin
realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy zobowigzany jest uzyskaC akceptacje projektu
harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajgcego. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt
harmonogramu przygotowany zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego oraz uwzgledniajacy zakres rzeczowy,
finansowy i poszczegolne terminy realizacji Przedmiotu Umowy, stanowi ,Harmonogram rzeczowo-finansowy”
(zwany dalej ,Harmonogramem”). Harmonogram winien zosta¢ ztozony Zamawiajgcemu przez Wykonawce w
formie pisemnej w 3 egzemplarzach oraz w formie edytowalnej w terminie 3 dni roboczych od dnia jego
zaakceptowania. Akceptacja Harmonogramu przez Zamawiajgcego hie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy
za realizacje Przedmiotu Umowy.

3. Harmonogram jest podstawg do biezgcej kontroli realizacji Przedmiotu Umowy i powinien uwzgledniac
wykonanie wszystkich robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy. W przypadku dokonywania
jakichkolwiek zmian w Harmonogramie Wykonawca zobowigzany jest do jego uaktualniania oraz przedkfadania
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy moze w terminie 7 dni od dnia przedtozenia wnie$¢ uwagi do Harmonogramu.
Niezgtoszenie uwag przez Zamawiajgcego w terminie, o ktdrym mowa powyzej jest rdwnoznaczne z akceptacja
Harmonogramu przez Zamawiajgcego.

§ 4.
Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego przekazania terenu robdt budowlanych wraz z dziennikiem
budowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem § 5 ust 1 pkt 8 Umowy.
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3. Zamawiajacy przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest do protokolarnego przekazania
Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych (zwanych dalej ,STWiIORB"), na podstawie ktorych bedzie realizowany Przedmiot Umowy.

4, Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z tytutu realizacji
Przedmiotu Umowy.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest do kontroli zgodnosci wykonywanych roboét budowlanych z Umowa.

6. Zamawiajgcy zobowigzany jest do terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych o ktérych
mowa w § 7.

7. Obowigzki Zamawiajgcego wskazane w nin. paragrafie nie wytaczajg ani nie ograniczajg odpowiedzialnosci
Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

8. Zamawiajgcy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy ma prawo weryfikacji sposobu zatrudnienia oséb, o
ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 10 Umowy oraz do kontroli spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
lub dalszego podwykonawce przedmiotowego wymogu. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i dokonywania ich

oceny, w szczegdlnosci:

a) oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
c) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
d) innego dokumentu,
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o0 prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku spetnienia wymogu okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 10
Umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce, w wyznaczonym przez siebie terminie, do usuniecia stwierdzonych
naruszen i przekazania Zamawiajgcemu odpowiedniej dokumentacji potwierdzajacej zatrudnienie oséb na
podstawie stosunku pracy. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 10 Umowy
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
przedmiotowego wymogu.

8§85
Obowiazki i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Rozpoczecie realizacji robot budowlanych w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy.

2) Wykonanie Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z wymogami o ktérych mowa w § 1 ust.
2 Umowy.

3) Przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych robot budowlanych oraz kontroli jakosci wykonywanych
robdt budowlanych, wbudowanych materiatéw, wyrobow, elementéw i urzadzen w zakresie okreslonym
w dokumentacji technicznej i STWIORB oraz przepisach prawa.

4) Zorganizowanie, utrzymanie, ochrona i zabezpieczenie na wiasny koszt terenu prowadzonych robot oraz
strzezenie mienia znajdujgcego sie na nim, zapewnienie warunkow bezpieczenstwa niezbednych przy
realizacji robot budowlanych a takze zapewnienie dostepu do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu
terenu robot budowlanych. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ i oznakowac miejsce
prowadzenia robot budowlanych oraz dbac o jego stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty
czas trwania realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy,
a takze za tereny wykorzystywane w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, od dnia przejecia terenu
budowy do dnia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Przedmiotu Umowy. Wykonawca ponosi koszty
poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania Sciekdw, a takze usuwania i utylizacji odpadow,
od dnia przejecia terenu robot do dnia dokonania przez Zamawiajacego odbioru Przedmiotu Umowy.

5) biezace i chronologiczne prowadzenie dokumentacji budowlanej, w szczegdlnosci dziennika budowy przez
osoby zgtoszone przez Zamawiajacego do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego lub
zaakceptowane w formie pisemnej przez Zamawiajacego.

6) Przed wbudowaniem oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego

Strona3z25
“ E.(A)IISSKI B_GI(D



niezbednych dokumentéw (w szczegdlnosci atestow, Swiadectw, certyfikatow) stwierdzajgcych jakosc
materiatow, wyrobow, elementdw i urzgdzen przeznaczonych do wbudowania i potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji
Przedmiotu Umowy zrezygnowac z uzytych materiatow, wyrobow, elementdw i urzagdzen przeznaczonych
do wbudowania, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, wymaganiami OPZ, a
takze z tych czesci robdt budowlanych, ktdrych one dotyczg. Rezygnacja ta nastgpi w formie pisemnej na
podstawie protokotu koniecznosci, niezwiocznie po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego niezgodnosci.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za skutki wbudowania materiatéw, wyrobdw, elementéw
i urzadzen przeznaczonych do wbudowania (w tym za ich demontaz), ktére nie uzyskaty akceptacji
Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem. Akceptacja Zamawiajgcego lub odmowa akceptacji nastgpi w
terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym.

7) Wywigzywanie sie z obowigzkéw dotyczacych podwykonawstwa, wynikajgcych z § 6 Umowy.

8) Dysponowanie przez okres wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy

wykwalifikowanym personelem kierowniczym wymienionym w ,Wykazie osdb skierowanych przez
Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego” oraz osobami niezbednymi do prawidtowej realizacji
Przedmiotu Umowy.
Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu
o$wiadczenie Kierownika budowy, o podjeciu obowigzkdw kierownika budowy wraz z kopiami stosownych
i aktualnych uprawnien budowlanych oraz aktualnymi wpisami na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
sie z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia powyzszych dokumentéw, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

9) Zapewnienie, zeby Kierownik budowy w czasie prowadzenia robdt budowlanych, ktorymi kieruje byt
obecny na budowie i wykonywat swoje obowigzki zwigzane z prawidlowa realizacjg Przedmiotu Umowy
oraz stawiat sie na kazde wezwanie Zamawiajgcego, o ile zajdzie taka potrzeba.

10) Zatrudnianie na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy. Obowigzek zatrudniania ww. osob na podstawie
stosunku pracy obejmuje rowniez podwykonawce i dalszego podwykonawce. Czynnosci o ktorych mowa
powyzej zostaty okreslone przez Zamawiajgcego w Opisie przedmiotu zaméwienia (OPZ - Zatgcznik nr 1
do SWZ, zatacznik nr 1 do Umowy).

11) Opracowanie oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiajgcego najpdzniej w dniu przekazania terenu
budowy: planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Zamawiajgcy ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag
do tresci dokumentu, o ktdrym mowa w niniejszym punkcie. Wykonawca zobowigzany jest je uwzglednic¢
i przekaza¢ Zamawiajgcemu poprawiony dokument w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego informacji o zmianach lub uwagach.

12) Pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach dokumentacji projektowej i brakach w
dokumentacji projektowej, niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 3 dni od momentu ich ujawnienia.

13) Umozliwienie prowadzenia czynnosci stuzbowych na terenie robdt budowlanych osobom i instytucjom
uprawnionym z mocy obowigzujgcych przepisbw prawa, jak i osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, w tym pracownikom Zamawiajgcego. Wykonawca ma réwniez obowigzek udostepniac
tym osobom dane, informacje lub udzieli¢ pomocy w zakresie wymaganym przez obowigzujgce przepisy
prawa.

14) Przestrzeganie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska
naturalnego i utylizacji odpadow. Ewentualne optaty i kary za naruszenia przepisow dotyczacych ochrony
$rodowiska i utylizacji odpadow, powstate w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, obcigzajg Wykonawce.

15) Powiadomienie w szczegolnosci: zaktaddw ustugowych oraz mieszkancow terendw przylegtych do terenu
budowy oraz wszelkich zainteresowanych instytucji o terminie rozpoczecia robdt budowlanych — nie
pozniej niz na 3 dni przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych, a takze przedtozenie
Zamawiajgcemu kopii powyzszych powiadomien.

16) Usuniecie z terenu budowy materiatdw z demontazu nienadajgcych sie do uzytku oraz ich utylizacji
zgodnie z Ustawg z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.) oraz przewiezienie
wiasnym transportem i na wiasny koszt materiatow nadajacych sie do uzytku na teren Zaktadu Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. przy ul. Sienkiewicza 19 w Dzwierzutach.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody po stronie Zamawiajgcego lub osob trzecich
powstate z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy na skutek prowadzenia robdt budowlanych lub innych

dziatan badz zaniechah Wykonawcy na terenie robdt, jak réwniez terenach wykorzystywanych w zwigzku z
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realizacjg Przedmiotu Umowy.

Wykonawca poniesie wszelkie wydatki konieczne do naprawienia szkody, za ktdrg w Swietle zapisow
niniejszego paragrafu ponosi odpowiedzialnosc.

W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, przy czym nie pdzniej niz z chwilg przystgpienia do realizacji
Umowy, Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz wszystkich osob wykonujgcych
czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 10 niniejszego paragrafu, ze wskazaniem podmiotu zatrudniajgcego,
tj. Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania Zamawiajgcemu na jego kazdorazowe wezwanie kopii dokumentéw
potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace osoby wykonujacej
czynnosci o ktorych mowa w ust. 1 pkt 10 niniejszego paragrafu, w szczegolnosci poswiadczonej za zgodnosc
Z oryginatem kopii umowy o prace, o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, o$wiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, zgtoszenie do ZUS, czy tez wydane
pracownikowi potwierdzenie warunkéw zatrudnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Kopia
dokumentéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.
U. 22019 r., poz. 1781) tj. w szczegdlnosci bez, adreséw, nr PESEL pracownikow. Informacje takie jak: imie i
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
osoby wykonujgcej czynnosci w trakcie realizacji Robot okreslonych w ust. 1 pkt 10 niniejszego paragrafu,
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na umowe o prace osobe, ktdrej dotyczy uchybienie w terminie
nie dluzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu
dokumentoéw potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegolnosci umowy o
prace, zgtoszenia do ZUS, czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkéw zatrudnienia.

§ 6.
Podwykonawcy

Zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Formularzu ofertowym, wykonawca o$wiadcza iz cato$¢/czes$¢ prac

objetych niniejszg umowg wykona sitami wtasnymi, a czes¢ sitami podwykonawcédw* (niepotrzebne skreslic).

ZaKreS ZAMOWIENIA: ..uuuerrrrrrereereeeeeeeeeesiesiirrssrrneerereeeesseessessnsrnssereereeeeaeees
Ponizsze postanowienia dotyczace podwykonawstwa maja zastosowanie w przypadku
wprowadzenia do umowy podwykonawcy.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy podwykonawcy na warunkach okreslonych
w art. 647! Kodeksu cywilnego oraz w ustawie Prawo zamdwien publicznych i w Umowie. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania, zabezpieczania oraz
koordynacji prac realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Zamawiajgcego o powierzeniu wykonania ktdrejkolwiek z czesci
robot podwykonawcom na co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem przez nich wykonywania
robét.

Postuzenie sie przez Wykonawce podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami przy realizacji Przedmiotu
Umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nalezytg realizacje Przedmiotu Umowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz 0sob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia
i zaniedbania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw jak za wiasne. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo zadania usuniecia z terenu robot budowlanych kazdego z pracownikdw Wykonawcy, podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcow, ktérzy przez swoje zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy dali powod do
uzasadnionych skarg.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje Przedmiot Umowy w sposob wadliwy, niezgodny z postanowieniami
Umowy lub przepisami obowigzujgcego prawa.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.
Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
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zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy, o ktdorej mowa w
ust. 7 lub projektu jej zmiany, moze zgtosic w formie pisemnejzastrzezenia, jezeli nie spetnia
ona wymagan okreslonych w ust. 11 i 12, gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 6 oraz gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 Ustawy. Niezgtoszenie w formie
pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub projektu jej zmiany, w terminie okreSlonym w
zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajagcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli nie spetnia ona
wymagan okreslonych w ust. 11 i 12, oraz gdy zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy gdy
przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okres$lony w ust. 6. Niezgtoszenie w formie pisemnej
sprzeciwu przez Zamawiajgcego w terminie okre$lonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje tej
umowy przez Zamawiajgcego.

11. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi zawiera¢ w szczegdlnosci
postanowienia dotyczace:

1) oznaczenia stron umowy,

2) okreslenia zakresu robot budowlanych przewidzianych do wykonania przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

3) wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z zastrzezeniem, ze
w przypadku gdy wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego
zakresu robot budowlanych bedzie wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego
zakresu w Umowie, to Zamawiajagcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wytgcznie do wysokosci zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego w Umowie za zakres objety umowg o podwykonawstwo,

4) okreslenia terminu realizacji robot budowlanych, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuzszy niz
termin realizacji robot budowlanych okreslony - dla danego zakresu - w Umowie.

5) sposobu rozliczania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy pomiedzy Wykonawca,
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, ktory musi by¢ spojny ze sposobem rozliczania
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg okreSlonym w Umowie.

6) sposobu odbioru wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce robdt
budowlanych w odniesieniu do odbioréw dokonywanych przez Zamawiajgcego, okreslonych w Umowie,

7) bezpieczenstwa i higieny pracy, z uwzglednieniem nastepujacych zatozen:

—podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed przystgpieniem do robdt budowlanych
zapozna sie z opracowanym przez Wykonawce planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
—realizacja robot budowlanych bedzie odbywac¢ sie z uwzglednieniem Srodkow bezpieczenstwa
okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, tak aby personel
nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych,

8) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zastrzezeniem ze
nie moze on by¢ dtuzszy niz okreslony w ust. 6,

9) do umowy o podwykonawstwo winien by¢ zatgczony kosztorys; kosztorys winien by¢ opracowany
metodg uproszczong oraz winien dla kazdej pozycji okresla¢é numer analogicznej pozycji z
kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 3 do Umowy w celu precyzyjnego ustalenia zakresu robot
budowlanych powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

10) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy,

11) zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do spetnienia roszczen wynikajgcych
z rekojmi lub gwarancji bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego oraz uprawnienia Zamawiajgcego
do zadania spetnienia ww. roszczen bezposrednio od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy,
w szczegblnosci w razie upaditosci lub likwidacji Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

12. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierat
postanowien:

1) sprzecznych z trescig Umowy,
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2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt budowlanych wykonanych przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

3) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

13. Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane Zamawiajgcy uzna
umowe spetniajaca tgcznie nastepujace warunki:

1) umowe przediozong w postaci kopii Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktora
zostata zawarta zgodnie z projektem zaakceptowanym przez Zamawiajgcego,
2) umowe spetniajgcg wymagania okreslone w ust. 11 i 12,

14. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy, oraz umoéw o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy,
badania, analizy, ustugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostawe wody i energii
elektrycznej, odbidr i zagospodarowanie odpaddéw, dostawy iustugi w zakresie zaplecza budowy,
ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi pocztowe,
ustugi prawnicze. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto. Powyzszy obowigzek przedtozenia umowy
Zamawiajgcemu dotyczy takze kazdej zmiany umowy, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim.

15. Jezeli w umowie, o ktdrej mowa w ust. 14 termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust.
6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
W Wwyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1.7 Umowy.

16. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi musi zawiera¢ w szczegdlnosci
postanowienia dotyczace:

1) zakresu dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania przez podwykonawce,

2) termindw realizacji dostaw lub ustug, przy czym terminy te nie mogg by¢ dtuzsze niz terminy
przewidziane Umowa na realizacje Przedmiotu Umowy,

3) wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze w przypadku gdy wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
danej ustugi lub dostawy bedzie wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu
w Umowie, to Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy
wylacznie do wysokosci zaakceptowanej przez Zamawiajagcego w  Umowie za zakres objety
umowg o podwykonawstwo,

4) termindw ptatnosci wynagrodzenia, przy czym termin pfatnosci wynagrodzenia podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz okreSlony w ust. 6 oraz nie moze uzaleznia¢ uzyskania przez podwykonawce
wynagrodzenia od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy obejmujgcego zakres
dostaw lub ustug wykonywanych przez podwykonawce,

5) rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania Umowy,

6) sposobu odbioru zrealizowanych dostaw Ilub wykonanych ustug w odniesieniu do odbiorow
dokonywanych przez Zamawiajacego,

7) sposobu rozliczania pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg spojnego ze sposobem rozliczania
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg okreSlonym w Umowie;

8) informacji, ktérych pozycji kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 3 do Umowy umowa o
podwykonawstwo dotyczy,

9) zobowigzania podwykonawcy do spetnienia roszczen wynikajacych z rekojmi lub gwarancji
bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego oraz uprawnienia Zamawiajgcego do zadania spetnienia
w/w roszczen bezposrednio od podwykonawcy, w sytuacji braku mozliwosci  dochodzenia
spetnienia roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegdlnosci w razie upadtosci lub
likwidacji Wykonawcy.

17. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi nie moze zawierac

postanowien:

1) sprzecznych z trescig Umowy,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru robdt budowlanych i podpisania protokotu odbioru obejmujgcego
zakres $Swiadczonych przez podwykonawce ustug Ilub dostarczonych dostaw lub od dokonania
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18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

przez Zamawiajagcego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty budowlane wykonane przy
udziale $wiadczonych przez podwykonawce ustug lub dostarczonych przez podwykonawce dostaw,

3) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego
na rzecz Wykonawcy,

Wykonawca wraz z posSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o

podwykonawstwo, o ktdrej mowa ust. 9 oraz w ust. 14 przedtozy Zamawiajgcemu odpis z wtasciwego

rejestru lub z centralnej ewidenciji i informacji o dziatalnosci gospodarczej lub inny dokument wiasciwy

z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy

uprawnienia do zawarcia umowy o0séb zawierajgcych umowe w imieniu podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy. Dokumentdw o, ktérych mowa w zdaniu powyzej Wykonawca nie musi dostarczac, jezeli

Zamawiajacy moze je pozyskac z ogdélnodostepnych baz danych, a poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem

umowa zawiera informacje pozwalajgce na pobranie przez Zamawiajgcego przedmiotowych dokumentéw

samodzielnie.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnoéci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ konsekwencje z tego wynikajgce, beda

obcigzaty wytacznie Wykonawce.

Powierzenie realizacji zadan podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy innemu niz ten, z ktérym

zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo lub zmiana tej umowy,

wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

Zamawiajgcy dokonuje  bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart

przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w wust. 21 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w ust. 21 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenia,

bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 21, wezwie Wykonawce do

zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania

uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji (w uwagach Wykonawca nie moze powotywac

sie na potragcenia roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzane z realizacja umowy o

podwykonawstwo). Brak zgtoszenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja

zasadnosci danej pfatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, we wskazanym terminie, Zamawiajacy

moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania zaptaty, o ktérej mowa wust. 21, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu

nastepujgce szczegdtowe informacje dotyczace podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow:

1) o rozmiarze prac powierzonych,

2) o zakresie prac wykonanych,

3) o fakturach wystawionych przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,

4) udokumentowane podsumowanie ptatnosci dokonanych na ich rzecz.

Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze zgodnie z postanowieniami Umowy oraz zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegdlnosci:
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

1) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej
czesci do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zmieni¢ podwykonawce lub zrezygnowac z podwykonawstwa.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkdw udziatlu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.
W celu dokonania zmiany, o ktorej mowa w ust. 29, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy
wraz z wymaganymi dokumentami, przed przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji czesci
Umowy powierzonego podwykonawcy, w terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego zbadanie i ocene.
Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 30, Wykonawca zatgczy o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 125 ust.
1 Ustawy, dotyczace tego podwykonawcy, potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, w wyniku ktérego
zawarto Umowe, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji warunkéw zamowienia.
W przypadku statej wspotpracy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi powstaje, gdy sumaryczna wartos¢ kolejno zawieranych uméw o podwykonawstwo
przekracza 0,5 % wartosci brutto okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy lub przekracza 50 000,00 zt brutto.
Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wymogow okreSlonych w niniejszym paragrafie
stanowi podstawe do zadania od Wykonawcy usuniecia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z terenu robot budowlanych oraz  skutkuje powstaniem prawa do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w terminie okreSlonym w § 14 Umowy.
Suma wynagrodzen zawartych umoéw wszystkich podwykonawcdéw robdt budowlanych, dostaw lub
ustug oraz dalszych podwykonawcow robdt budowlanych nie moze by¢ wyzsza niz 95% catkowitej
wartosci brutto wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy.
Najpdzniej w dniu przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru koncowego robdt
budowlanych, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykaz (zgodny ze wzorem przekazanym przez
Zamawiajgcego po zawarciu Umowy) podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktdrzy wykonali
roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbedne dostawy lub ustugi potrzebne
do wykonania robot budowlanych oraz przedstawi o$wiadczenie, w ktorym:
1) wymieni zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
i okresli przyczyny ich powstania,
2) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ale jeszcze
niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci,
3) okresli kwoty wynagrodzenia zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na okres
rekojmi za wady lub gwarancji wraz z terminami wymagalnosci ich ptatnosci
lub o$wiadczenie o niezaistnieniu sytuacji o ktdrych mowa powyzej.

8§7.
Odbiory i przeglady

1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy bedzie dokonywac:

W

odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
czesciowych odbiorow robot budowalnych (odbiory zakonczonych i wyodrebnionych elementdéw robot
budowlanych zgodnie z Harmonogramem w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty
budowlane)

odbioru koncowego robdt budowlanych;
przegladéw gwarancyjnych;

odbioru ostatecznego

celu dokonania odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca powinien zawiadomic

Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora nadzoru dla danej specjalnosci o gotowosci do odbioru oraz
dokona¢ stosownego wpisu do dziennika budowy. W imieniu Wykonawcy wpisu do dziennika budowy dokonuje
kierownik budowy. Potwierdzeniem dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest wpis
Inspektora nadzoru do dziennika budowy.

1)
2)
3)
4)
5)
2.
3.

Protokoty odbioréw i przegladéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-5, sporzadza Zamawiajacy z uwzglednieniem
odpowiednio zapisow §9 ust. 13 Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

W celu dokonania czesciowego odbioru robdt budowlanych, tj. odbioru zakonczonych i wyodrebnionych
elementdw robot zgodnie z Harmonogramem, Wykonawca powinien ztozy¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej
wniosek o gotowosci do odbioru zawierajgcy wyszczegdlnienie zakonczonych i wyodrebnionych robdt
podlegajgcym odbiorowi (np. tabela elementdw skonczonych z naniesionymi podlegajgcymi odbiorowi). Odbidr
czesciowy dokonywany jest wytgcznie w celu prowadzenia czesciowych rozliczent za wykonane prace i roboty
budowlane i nie skutkuje przejeciem przez Zamawiajgcego objetego nim zakresu prac lub robét budowlanych
oraz przejsciem na Zamawiajgcego ryzyk w tym zakresie, ktdre pozostajg po stronie Wykonawcy do czasu
odbioru koncowego robdt budowlanych.

Jezeli do czesciowego odbioru robdt budowlanych bedg wymagane w szczegdlnosci protokoty z préb i badan,

atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje, Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia

Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 4. Do czeSciowego odbioru robot

budowlanych Zamawiajgcy przystapi w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 4. Date

odbioru ustala Zamawiajacy.

W celu zgloszenia Zamawiajgcemu do odbioru koncowego robot budowlanych zrealizowanych robot

budowlanych Wykonawca - w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 Umowy - zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie

roboty budowlane, badania, préby koncowe i przekaza¢ Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie odbioru
koncowego robot. Ponadto wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz,

o ktorym mowa w § 6 ust. 35 Umowy. W dzien odbioru koncowego robét budowlanych Wykonawca powinien

przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletny operat kolaudacyjny.

Jezeli Zamawiajacy po wstepnej weryfikacji uzna, ze roboty budowlane zostaty zakonczone, wyznaczy date

odbioru koricowego robdt budowlanych. Odbidr nastepuje w terminie 14 dni od daty ztozenia wniosku, o ktérym

mowa w ust. 6 pod warunkiem zrealizowania robét budowlanych bez istotnych wad.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty budowlane nie zostaty w catosci zakonczone lub obarczone sg istotnymi

wadami odmawia dokonania odbioru koncowego robdt budowlanych. Zamawiajgcy wyznacza termin

ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego robdt budowlanych a kosztami uczestnictwa w

odbiorze 0séb upowaznionych obcigza Wykonawce.

Odbioréw i przegladéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-5 dokonujg upowaznieni przedstawiciele

Zamawiajgcego. W przypadku, w ktérym Wykonawca nie stawi sie na odbiér w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy dokona odbioru jednostronnie, a jego ustalenia sg wigzace dla Stron.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcdw, przy udziale ktérych wykonat Przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt budowlanych zostang stwierdzone wady wymagajace

usuniecia, ale umozliwiajgce prawidtowe uzytkowanie obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy

zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru wyznaczajgc termin na ich usuniecie.

Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady zostaty usuniete, Zamawiajgcy moze

uznaé, ze mimo ich usuniecia pogorszeniu ulegty wartosci techniczne lub uzytkowe lub estetyczne obiektu

budowlanego. Z tego tytutu Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w

oparciu o sporzadzong na zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze rzeczoznawcy albo odszkodowania. W

przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadnosci roszczenia Zamawiajgcego, koszty wykonania ekspertyzy

poniesie Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci za wykonanie ekspertyzy z

nalezno$ci wynikajacej z faktury lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajagcy moze podjag¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego robdt budowlanych, jezeli

w czasie tych czynnosSci zostang ujawnione takie wady, ktdre uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie

obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe

odpowiednio bedg kontynuowane po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia tych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robot budowlanych zostang stwierdzone wady nienadajace

sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci technicznej lub
uzytkowej lub estetycznej Przedmiotu Umowy.

Operat Kolaudacyjny, o ktérym mowa w ust. 6 powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

a) szczegotowy spis tresci;

b) protokdt przekazania terenu budowy;

c) dokumentacje powykonawczg — projekt wykonawczy (jesli jest wymagany) z naniesionymi zmianami
wykonanymi w trakcie realizacji zadania;

d) dziennik budowy;

e) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane przepisami dla
materiatow i urzadzen, gwarancje dotyczagce zamontowanych urzadzen; deklaracje wtasnosci uzytkowych
zastosowanych materiatow, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe;

f) protokoty badan i sprawdzen;
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g) opinie technologiczng wraz z sprawozdaniem technicznym kierownika budowy;

h) oswiadczenia kierownika budowy wymagane Prawem budowlanym;

i) recepty i ustalenia technologiczne;

j) kopie rysunkdw projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jezeli wystapig;

k) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z dokumentem
potwierdzajacym jego ztozenie do whasciwego oérodka geodezji.

16. Integralng cze$¢ (zatacznik) protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych stanowi ,Karta gwarancyjna
przygotowana wg projektu stanowigcego zatacznik nr 5 do Umowy.

17. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg wg potrzeb, co najmniej raz w roku, w okresie od dnia dokonania
odbioru koficowego Przedmiotu Umowy do dnia uptywu pierwotnego okresu rekojmi za wady i gwarancji.
Z przegladu gwarancyjnego zostanie sporzadzony protokét przegladu gwarancyjnego.

18. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego polegajgcego na kontroli stanu robdt
budowlanych przed uptywem okresu rekojmi za wady i gwarancji na Przedmiot Umowy w terminie 14 dni przed
uptywem pierwotnego okresu rekojmi za wady i gwarancji. Odbidr ostateczny zostanie potwierdzony
protokotem odbioru ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady i
gwarancji.

n

§ 8.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowigzujgcg forma wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu nalezytego i prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto ..........cccceeiveiiennnne. zt, stownie
ZOtYCh . w tym stawka podatku VAT ........ccoeveenieennen. %.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie wydatki oraz koszty Wykonawcy
poczynione w celu prawidtlowego wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 7.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci Przedmiotu Umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany kwoty wynagrodzenia ryczattowego okreslonej w ust. 2.

5. W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czesci robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. Zamawiajacy zastrzega, ze
zmiana na tej podstawie nie moze przekroczy¢ 20 % catosci zakresu rzeczowego Przedmiotu
Umowy.

6. Podstawg okreslenia wynagrodzenia Wykonawcy za zaniechany zakres robot budowlanych bedzie protokét
koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz Kosztorys szczegdotowy, o ktorym mowa w § 3 rozdz. I Umowy. W
przypadku, gdy zaniechany zakres robdt budowlanych wynikajgcych z OPZ nie zostat uwzgledniony przez
Wykonawce w pozycjach kosztorysu, o ktérym mowa w § 3 rozdz. I. W przypadku zaniechania realizacji catego
elementu (czynnosci, prac lub robét budowlanych), nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogodlnej
wartosci Przedmiotu Umowy. W przypadku zaniechania realizacji czeSci danego elementu, obliczenie
niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce
procentowego stosunku niewykonanego zakresu do wartosci catego elementu. W przypadku, gdy ustalenie
wartosci czynnosci, prac lub robdt zaniechanych w oparciu o powyzsze zatozenia nie bytoby mozliwe (w
szczegolnosci z tego powodu, ze zaniechany zakres czynnosci, prac lub robdt budowlanych nie zostat
uwzgledniony przez Wykonawce odrebnie w pozycjach Kosztorysu Szczegdtowego badz zostat przedstawiony
w ramach pozycji scalonej badz jako ,komplet”), wartoS¢ zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy za taki
zaniechany zakres czynnosci, prac lub robét budowlanych zostanie ustalona odpowiednio do ich zakresu i
przypadku na podstawie:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny materiatow i
sprzetu beda tozsame z wielkosciami tych sktadnikdw cenowych oraz cen przyjetych do obliczenia ceny
oferty,

2) cen materiatow i sprzetu wedtug Srednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud) dla wojewddztwa warminsko- mazurskiego, obowigzujgcych na dzien
otwarcia ofert, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie
stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy.

7. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania roboét dodatkowych lub zamiennych, wynagrodzenie bedzie
podlegato odpowiedniej zmianie.

8. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w ust. 7, bedzie protokét koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metodg szczegotowa, przygotowany
na podstawie Kosztorysu szczegdtowego, o ktérym mowa w § 3 rozdz. I Umowy. W przypadku, gdy czynnosci,
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prace lub roboty dodatkowe lub zamienne nie byty objete Kosztorysem Szczegétowym, wartos¢ takich prac lub

robét zostanie ustalona odpowiednio do ich zakresu i przypadku wedtug nastepujacych danych:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny materiatow i
sprzetu bedg tozsame z wielkosciami tych skfadnikéw cenowych oraz cen przyjetych do obliczenia ceny
oferty,

2) ceny materiatow wedtug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o
cenach materiatdw  budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD, obowigzujgcych
w danym okresie izawierajgcych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

Tak sporzadzony przez Wykonawce protokot koniecznosci i kosztorys po uprzednim ich sprawdzeniu i

zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, bedg stanowi¢ podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z

postanowieniami Umowy.

9. W przypadku koniecznosci wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot budowlanych objetych
Przedmiotem Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze w tym
przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty budowlane faktycznie wykonane oraz koszty
robot zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajacy
sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokdt inwentaryzacji, na dzien przerwania robot budowlanych, a
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie uzgodnionym przez Strony. Wynagrodzenie
za wykonanie ewentualnych robot zabezpieczajgcych zostanie ustalone w kosztorysach sporzadzonych metoda
szczegotowg, przy zastosowaniu danych wyjéciowych do kosztorysowania okreSlonych w ust. 6. Tak
sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit
podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

10. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci robot budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego wyodrebnionego elementu robdt budowlanych okreSlonego w
kosztorysie stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlinej
wartosci Przedmiotu Umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét budowlanych z danego elementu okreSlonego w kosztorysie
stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy, obliczenie wartosci wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie kosztoryséw okreslonych w ust. 6, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

11. Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na dokonanie uzgodnien
lub wykonanie czynnosci, o ktorych mowa w ust. 9 Zamawiajgcy moze dokonac ich jednostronnie i sg one
wigzgce dla Stron.

§9.
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za Przedmiot Umowy odbywa sie:

a) pierwsza transza w wysokosSci ............ceeu...e zt, nie wyzszej niz 10% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa § 8 ust. 2 Umowy na podstawie wystawionej faktury cze$ciowej po odbiorze czesciowym robot
budowlanych po podpisaniu protokotu odbioru czesciowego robot budowlanych oraz zatgczeniu dowodow,
0 ktorych mowa w ust. 4;

b) druga transza w wysokosGi ...................... zt, nie wyzszej niz 45% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa § 8 ust. 2 Umowy (jednak nie wyzszej niz 50% kwoty dofinansowania okre$lonej w promesie
Instytucji dofinansowujacej), na podstawie wystawionej faktury czeSciowej po odbiorze czesciowym robot
budowlanych po podpisaniu protokotu odbioru cze$ciowego robdt budowlanych oraz zatgczeniu dowoddw,
o ktérych mowa w ust. 4;

C) trzecia transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, o ktorej mowa § 8 ust. 2 Umowy,
na podstawie faktury koncowej po odbiorze koricowym Przedmiotu Umowy po podpisanego protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz zataczeniu dowoddw, o ktérych mowa w ust. 4 wraz z
o$wiadczeniem, o ktérym mowa w ust. 17.

(UWAGA! Wysokosc¢ pierwszej transzy pfatnosci okreslona procentowo moze ulec zmianie. Zamawiajacy

ostatecznie ustali jej wysokos¢ w oparciu o cene oferty wykonawcy w stosunku do kwoty przyznanego

Zamawiajgcemu dofinansowania. Wysokos¢ pierwszej transzy bedzie wynosita tyle ile wkiad wiasny

Zamawiajgcego ustalony w oparciu o cene najkorzystniejszej oferty. Wysokosc drugiej i trzeciej transzy

zostanie wypfacona zgodnie z zasadami okreslonymi przez Instytucje dofinansowujacg w Promesie Wstepnej,

na zasadach odnoszgcych sie do promesy opisanych w ust. 1 lit. b i c).

2. Faktury ptatne beda przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
LR =1 10 ] SR ) w ciggu 30 dni od daty doreczenia
prawidlowo wystawionych faktur. Wystawiana przez Wykonawce faktura musi zawiera¢ numer rachunku
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

bankowego wiasciwy dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z
przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami
prawa Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania pfatnosci do czasu wyjasnienia przez Wykonawce przyczyn
niezgodnosci oraz jej usuniecia, a takze w razie potrzeby otrzymania faktury lub wystawienia noty korygujacej,
bez obowigzku ptacenia odsetek za ten okres. W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture przez bank Wykonawcy
na skutek braku rachunku VAT — za date ptatnosci (spetnienia $wiadczenia) uznaje sie date obcigzenia rachunku
bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcow (w tym réwniez dalszych
podwykonawcdw) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Pod pojeciem dowodu Zamawiajgcy rozumie oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy lub inny dokument potwierdzajgcy uregulowanie zobowigzan finansowych miedzy Wykonawca
a podwykonawcg lub podwykonawca a dalszym podwykonawcg w zakresie realizacji Umowy.

Na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno —prywatnym Zamawiajacy jest
obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesytanych za
posrednictwem platformy eFaktura.gov.pl (identyfikacja podmiotu: Gmina Dzwierzuty, numer PEPPOL NIP
7451812028).

Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wytacznie
za wbudowane i odebrane od Wykonawcy materiaty i urzagdzenia.

W przypadku braku dowoddw, o jakich mowa w ust. 4 Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosci czesci wynagrodzenia,
ktérego brakujgce dowody dotycza, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w zapfacie i nie bedzie
skutkowaé naliczeniem odsetek Zamawiajgcemu od nieterminowych ptatnosci.

Zatrzymana kwota, o ktdrej mowa w ust. 7, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy, w tym
dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu przedstawienia dowoddw potwierdzajacych
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy powotujac sie na
okolicznosci wstrzymania ptatnosci nalezno$ci przez Zamawiajacego z powoddw okreslonych w ust. 7.
Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw obcigzajg Wykonawce.

W przypadku niewypetnienia zobowigzan wynikajacych z Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci zapiséw
dotyczacych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, nieterminowego wykonania robot bedacych
przedmiotem Umowy lub nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury, o
ktorych mowa w ust. 1 zostanie pomniejszona o wysokos¢ kar umownych ustalong zgodnie z § 13 Umowy, na
co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesigce, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robot
ustalonego komisyjnie protokotem przerwania robot z udziatem Stron.

W przypadku wykonania czesci robdt bedacych przedmiotem Umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, o ktérych mowa w § 6 Umowy, Wykonawca sktadajgc fakture, ktdra opiewa na zakres robot
wykonywany réwniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce we wiasciwym protokole
odbioru, wymienionym w ust. 1. W przypadku braku udziatu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
realizacji zakresu robot budowlanych opisanych w protokole, fakt ten zostanie w nim stwierdzony.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktorej mowa
w § 6 ust. 21 Umowy, bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany bezposrednio
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu platnosci
bezposrednich za wykonanie robét budowlanych jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robdt budowlanych wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty
pomiedzy cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i
wypfaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wytgacznie
kwote nalezng na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 13.

W przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykonat lub nie zafakturowat zadnych robét
budowlanych w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zataczy do faktury o$wiadczenie podwykonawcy
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lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce te okolicznos¢, wowczas cata kwota wynikajgca z faktury zostanie
wypfacona Wykonawcy.

17. Do faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ oswiadczenia
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot
budowlanych wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robdt
budowlanych do wysokosci nieobjetej ptatnoscig koncowa.

18. W razie wadliwosci wystawionej przez Wykonawce faktury, zobowigzuje sie on do wyréwnania Zamawiajgcemu
szkody powstatej w wyniku ustalenia zobowigzania podatkowego wraz z odsetkami natozonymi na
Zamawiajgcego poprzez organ skarbowy w kwotach wynikajgcych z wydanych decyzji.

19. Wystawione faktury powinny zawiera¢ nastepujacy opis: ,,Zgodnie z Umowg (umowa z Wykonawcg nr i data),
dotyczy zamdwienia pn. ,,Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Dzwierzuty potozonego na dz. nr
659/2 wraz z projektem sieci kanalizacji deszczowej — Etap III”- zamdwienie publiczne nr RO-
ZP.271.10.2024. Faktury za realizacje Przedmiotu Umowy nalezy opatrzy¢ okreslonymi danymi Zamawiajgcego
tj.: ODBIORCA: Urzad Gminy w Dzwierzutach, ul. Niepodlegtosci 6, 12-120 Dzwierzuty; NABYWCA: Gmina
Dzwierzuty, ul. Niepodlegtosci 6, 12-120 Dzwierzuty, NIP: 745-181-20-28.

§ 10.
Reprezentacja
1. W trakcie realizacji Umowy, w granicach posiadanych przez nich kompetencji, w imieniu Zamawiajgcego
wystepuja::
3 T PSPPSR
S TSP RPRUPRO
2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy wystepuja:
20 TSP
TP
3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ustanawia:
3.l — jako Kierownika budowy, (tel. ................ ,e-maili )
§ 11.

Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy powstaty w wyniku rob6t budowlanych
objetych Przedmiotem Umowy na okres ........... lat (Zamawiajgcy uzupetni zgodnie z ,,Formularzem oferty”).
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia Zamawiajgcemu ,Karty gwarancyjnej” zgodnie z projektem
stanowigcym Zatgcznik nr 4 do Umowy. ,Karta gwarancyjna” stanowi integralng czes¢ (zatgcznik) protokotu
odbioru koncowego robot budowlanych.

2. W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji stosuje sie przepisy art. 581 Kodeksu
cywilnego w odniesieniu do terminu gwarancji.

3. Okres rekojmi za wady na przedmiot umowy powstaty w wyniku robot budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy jest rowny okresowi gwaranciji.

4. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu dokonania odbioru korcowego Przedmiotu
Umowy i podpisaniu protokotu odbioru korncowego Przedmiotu Umowy.

5. Strony na podstawie art. 548 § 2 Kodeksu cywilnego wytaczajg zasade, o ktérej mowa w art. 548 § 1 i
ustalajg, ze okres rekojmi za wady rozpoczyna sie po dniu dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy
i podpisaniu protokotu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca zapewnia, ze w okresie rekojmi za wady i gwarancji na przedmiot umowy powstaty w wyniku
robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zaréwno jako skonczona cato$¢ uzytkowa i technologiczna,
jak i kazda czesc i urzadzenie z osobna bedzie wolna od jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowaé w sposob
zapewniajacy osiggniecie zatozonych przez Zamawiajgcego w Umowie parametrow.

7. W przypadku gdy przedmiot umowy powstaty w wyniku robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy
zarowno jako skonczona catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czeS¢ i urzadzenie z osobna, nie moga
by¢ uzywane z powodu wady lub jej naprawiania Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki
powstate z tego tytutu.

8. Kazdorazowo termin gwarancji i rekojmi odpowiednio zostanie przedtuzony o okres, w ktdrym obiekt
przedmiot umowy powstaty w wyniku robot budowlanych objetych Przedmiotem Umowy zaréwno jako
skonczona cato$¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czeSc i urzadzenie z osobna nie mogta by¢ uzywana
z powodu zaistnienia wady lub jej naprawiania.

9. Wykonawca zapewnia, iz wady ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi usuniete zostang w terminach
ustalonych przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze kazdorazowy termin nie bedzie krotszy niz 3 dni
robocze oraz nie bedzie dtuzszy niz 30 dni roboczych, od dnia powiadomienia Wykonawcy o ujawnionej
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wadzie, chyba, ze ze wzgleddw technicznych lub technologicznych uzasadnione bedzie wyznaczenie
dtuzszego terminu.

10. Koszty usuniecia wad ponosi Wykonawca.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego to Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej. Koszt i ryzyko usuniecia wad przez osobe trzecig ponosi Wykonawca.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o zleceniu usuniecia wad osobie trzeciej.

12. Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi ten sam element Przedmiotu Umowy ulegnie trzykrotnej
awarii lub uszkodzeniu, woéwczas Wykonawca bedzie zobowigzany na wiasny koszt do wymiany tego
elementu na nowy i wolny od wad. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wymiany w terminie
ustalonym pisemnie przez Zamawiajgcego. Wymiana elementu nie moze zagraza¢ prawidtowemu
funkcjonowaniu Przedmiotu Umowy.

13. Wykonawca zapewni, ze podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy w zakresie powierzonej im do realizacji
czesci Przedmiotu Umowy zobowigzg sie do spetnienia roszczen wynikajacych z rekojmi lub gwarangji
bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego i na jego zadanie, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia
roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegdlnosci w razie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

§12.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w tgcznej wysokosci 5% wynagrodzenia
ryczattowego brutto pierwotnie okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy tj. kwote: ................ zt stownie:......... w

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Zamawiajacy jest upowazniony do potracania z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jak réwniez z innych kwot naleznych Wykonawcy, kar
umownych lub innych odszkodowan na rzecz Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone lub zwolnione w

nastepujacy sposob:

- 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota: ... zt) w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

- 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota: ................ zt) nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 16 Umowy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2 Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznoSci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do Umowy.

§13
Kary umowne
1. Zamawiajacy naliczy Wykonawcy a Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1.1  gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji robét budowlanych w terminie, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 pkt 1 Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwtoki;

1.2 przekroczenia terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2
Umowy - za kazdy dzien zwioki,

1.3 nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robét budowlanych lub w
okresie gwarancji lub rekojmi na elementy obiektu budowlanego powstate w wyniku robot
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego na usuniecie wad,

1.4 braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidzianego w
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umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg - odpowiednio za kazdego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

1.5 nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidzianego w
umowie z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w stosunku do ktdrego wystepuje opdznienie
ze strony Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia liczony do dnia dokonania zaptaty naleznego
wynagrodzenia przez Wykonawce lub do dnia dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego
- odpowiednio za kazdego podwykonawce lub dalszego podwykonawce - za kazdy stwierdzony
przypadek z osobna;

1.6  nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,2% facznego wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - odpowiednio za kazdy taki przypadek z osobna,

1.7 nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,5 % facznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8
ust. 2 Umowy - odpowiednio za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

1.8 braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w
wysokosci 0,1 % tgcznego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy
- za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

1.9 gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy bedg wykonywaty inne osoby niz zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w §
8 ust. 2 Umowy - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

1.10 gdy Wykonawca nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego dotyczace poprawek i zmian sposobu
wykonania Przedmiotu Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1000,00
zt - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna;

1.11 niewykonania przez Wykonawce uwag lub zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajgcego, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
przez organ lub Zamawiajgcego,

1.12 braku zado$¢uczynienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wezwaniu,
o0 ktérym mowa w § 4 ust. 9 Umowy, w wysokos$ci 2.000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek z
osobna,

1.13 nieuwzglednienia zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego, o ktédrych mowa w § 6 Umowy, w
wysokosci 1.000,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna,

1.14 niewywigzywania sie przez Wykonawce z postanowienn Umowy, w szczegdlnosci wynikajgcych z OPZ,
w wysokosci 500,00 zt - za kazdy stwierdzony przypadek z osobna. Przedmiotowy punkt nie ma
zastosowania do naruszen, dla ktérych Zamawiajacy przewidziat inng wysoko$¢ kary umownej,

1.15 odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z powoddw innych niz niewywigzanie sie Zamawiajgcego z
warunkéw Umowy, wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8 ust.
2 Umowy,

1.16 odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

2. Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajg na kwote rowng 20% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo sumowania (kumulowania) kar umownych naliczonych z réznych
tytutdw, jak i w ramach tytutdw za ich poszczegodlne przypadki z zachowaniem maksymalnych limitow z
tytutu taczenia kar wskazanych w Umowie.

4. Kazda dziatalnos¢ Wykonawcy, ktorej wynikiem bedzie utrata przez Zamawiajacego lub zmniejszenie
dofinansowania Przedmiotu Umowy z Rzagdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, bedzie przedmiotem
roszczen odszkodowawczych Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotem roszczen beda
rowniez ewentualne kary naliczone przez instytucje dofinansowujace z powodu niewfasciwej realizacji
Przedmiotu Umowy.

5. Zaptacenie odszkodowania lub kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw zwigzanych
z realizacjg Umowy.

6. Kary umowne mogq by¢ potragcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

7. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zapfaty kary umownej w formie pisemnej wskazujgc w wezwaniu
termin jej zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac¢ odsetek ustawowych za opoznienie za kazdy dzien opdznienia.
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8. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami ogdinymi Kodeksu
cywilnego, przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§14
Odstapienie od Umowy
1. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy moze nastgpi¢, w
przypadku gdy:

1) Wykonawca nie przedktada Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, we wskazanym w Umowie
terminie;

2) Wykonawca nie przedktada Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, we wskazanym w Umowie terminie;

3) Wykonawca nie dokonuje zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie;

4) Wykonawca nie realizuje postanowien Umowy, w szczegdlnosci obowigzkéw o ktdrych mowa § 5 ust.
1i§ 6 Umowy;

5) Wykonawca nie zatrudnia pracownikdw na podstawie uméw o prace w zakresie wskazanym w OPZ;

6) Wykonawca nie przekazuje lub nie udostepnia danych i dokumentéw dotyczacych zatrudniania
pracownikdw na podstawie umow o prace w zakresie wskazanym w OPZ lub uchyla sie od kontroli
Zamawiajgcego w tym zakresie;

7) Wykonawca bez uzasadnionego powodu zaprzestanie realizacji robét budowlanych, tj. w sposéb
nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 30 dni,

8) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat robdt budowlanych w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, lub w przypadku ich wstrzymania przez Zamawiajgcego nie podjat robdt budowlanych
w ciggu 7 dni od otrzymania od Zamawiajgcego decyzji o wznowieniu robot budowlanych,

9) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z OPZ oraz nie reaguje na polecenia
Zamawiajgcego dotyczace poprawek lub zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie,

10) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajgcego w zakresie realizacji terminéw poszczegdlnych
elementéw robot budowlanych lub jezeli stopien zaawansowania robot budowlanych w ocenie
Zamawiajgcego bedzie wskazywat iz termin ich zakonczenia jest zagrozony.

11) nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy lub zawieszenie dziatalnosci gospodarczej
prowadzonej przez Wykonawce,

12) nastgpi zajecie przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utrata w inny sposoéb,
skutkujgce uniemozliwieniem wykonania Przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach
stanowigcych podstawe odstgpienia, o ktérych mowa w ust. 1.

3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w przypadku:

1) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane,

2) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % tgcznego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. W przypadkach wymienionych w ust. 1 i 3 Zamawiajgcy moze w trybie natychmiastowym, po uprzedzeniu
Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy nie zwalniajgc Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z
warunkéw Umowy i powierzy¢ realizacje robot budowlanych osobie trzeciej.

5. Odstgpienie ma skutek ex nunci odnosi sie do niespetnionej przed odstgpieniem czesci Swiadczenia.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy w mocy pozostajg wszystkie postanowienia Umowy w odniesieniu do
zrealizowanej czesci $wiadczenia, w szczegdlnosci postanowienia § 11 dotyczace gwarancji i rekojmi.

7. W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnych z § 13
Umowy.

8. W przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania catej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

9. Niezaleznie od wystgpienia przypadkow, o ktorych mowa w ust. 1 i 3 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
w przypadkach okreslonych w art. 456 Ustawy.

10. Jezeli Zamawiajacy odstgpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty budowlane,
zabezpieczy¢ oraz opusci¢ teren budowy niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni roboczych od
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11.

12.

13.

14.

daty doreczenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy. Wszelkie koszty wynikajgce z powyzszej sytuacji

ponosi Wykonawca.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 5 dni roboczych od daty doreczenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy Zamawiajacy
przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji rob6t budowlanych w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z przyczyn ktdrej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca w przypadku odstgpienia od Umowy nie wykona powierzonych mu czynnosci, o ktérych

mowa w ust. 11 Zamawiajgcy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, zobowigzany

jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane
do dnia odstgpienia od Umowy,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy rozliczenie wykonanych roboét budowlanych nastgpi zgodnie z zasadami

okreslonymi w § 8 Umowy.

§15
Zmiany Umowy

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien umowy w nastepujgcych
okolicznosciach:

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

10)

11)

wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
Przedmiotu Umowy;

wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych nie mozna usunac
w inny sposob a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow,

wystgpienie koniecznosci zmiany oséb, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 i 2 Umowy;

wystgpienie koniecznosci zmiany oséb, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 Umowy, przy pomocy ktorych
Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci w wyniku $mierci, choroby, ustania stosunku pracy,
reorganizacji lub innego zdarzenia losowego lub innej przyczyny niezaleznej od Wykonawcy lub gdy
Zamawiajacy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Przedmiotowa zmiana mozliwa
jest pod warunkiem, ze Wykonawca skieruje do realizacji Przedmiotu Umowy inne osoby spetniajgce warunki
okreslone w SWZ.

wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

Niezaleznego od wykonawcy wstrzymania lub wydtuzajgcego sie terminu dostaw materiatéw, produktow,
komponentow produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie do materiatéw, urzadzen, sprzetu lub trudnosci
w realizacji ustug transportowych;

przestoju lub opdznienia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, majace bezposredni wptyw na
realizacje Przedmiotu Umowy;

konieczno$¢ usuniecia wad lub wprowadzenia zmian w OPZ;

niedostepnos¢ na rynku materiatéw, urzadzen lub sprzetu wskazanych w OPZ, spowodowana zaprzestaniem
produkgji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw, urzadzen lub sprzetu;

pojawienie sie na rynku materiatdw, urzadzen lub sprzetu nowszej generacji, ktorych zastosowanie lub
uzycie bedzie skutkowaC poprawieniem parametrow technicznych lub uzytkowych lub pozwoli na
zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztdw eksploatacji wykonanego obiektu
budowlanego. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane
byto posiadanie okreslonych prawem S$wiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie
$wiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia bedg wymagane wobec urzadzen lub materiatéw zastepujgcych
te wskazane w OPZ;

koniecznos$¢ zrealizowania robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w OPZ, w sytuacji, gdyby
zastosowanie tych rozwigzan wynikato ze zmiany przepiséw prawa lub zmiany warunkéw realizacyjnych
okreslonych w OPZ lub grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy lub gdy
zastosowanie innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych bedzie skutkowac
poprawieniem parametréw technicznych lub uzytkowych lub pozwoli na zaoszczedzenie kosztéw realizacji
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Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego obiektu budowlanego. W przypadku dostarczenia
w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie okreslonych prawem
Swiadectw, certyfikatow lub innych podobnych zaswiadczen, takie $wiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia
bedg wymagane wobec urzadzen lub materiatéw zastepujgcych te wskazane w OPZ;

12) koniecznos¢ realizacji rob6t budowlanych wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowe;

13) wystgpienie sity wyzszej uniemozliwiajgcej prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy, przez ktdrg rozumie
sie zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od Stron, ktérego Strony nie mogty przewidziec¢ przed
zawarciem Umowy oraz ktérego nie mogly unikng¢ ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci, w szczegdlnosci: powddz, pozar, inne kleski zywiotowe, nagte przerwy w dostawie
energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty
niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny,
stan wyjatkowy, dziatania wojenne, stany nadzwyczajne, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng,
embargo, akty wtadz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan umownych.

Kazda ze Stron jest obowigzana do niezwtocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajsciu przypadku sity
wyzszej. O ile druga ze Stron nie wskaze inaczej w formie pisemnej lub elektronicznej, Strona, ktéra dokonata
zawiadomienia bedzie kontynuowata wykonywanie swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, w takim
zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak rowniez musi podjg¢ wszystkie alternatywne dziatania
zmierzajgce do wykonania Umowy, ktorych podjecia nie wstrzymuje zdarzenie sity wyzszej. W przypadku
ustania sity wyzszej, Strony niezwtocznie przystgpiag do realizacji swych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy;

14) dziataniu organéw administracji lub innych podmiotdw, polegajgce w szczegdlnosci na:

a) przekroczeniu zakre$lonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien,
postanowien,

b) odmowie lub zwloce w wydaniu wymaganych decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien na
skutek btedéw w OPZ lub z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

¢) wydaniu postanowienia o wstrzymaniu robdt budowlanych,

d) wskazaniu koniecznosci uzyskania orzeczenia sagdowego lub decyzji (stanowiska) innego organu, ktorej
nie przewidywano przy zawieraniu Umowy.

15) wystgpienie nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w OPZ, ale istotnych dla realizacji Przedmiotu
Umowy warunkow geologicznych, geotechnicznych, archeologicznych, wodnych lub terenowych, w
szczegolnosci  wystgpienia  niewypatdw i niewybuchéw, koniecznosci  wykonania  wykopalisk
archeologicznych, wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych, wystgpienia niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych elementéw obiektu budowlanego, sieci, instalacji, fragmentéw budowli,
obiektow infrastrukturalnych lub ich czesci lub odkrycie na terenie robot budowlanych przedmiotéw o
znaczeniu historycznym, ktorych zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia wykonywanie robot
budowlanych;

16) wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych okreslonych w STWIORB lub cigglych opadow
deszczu lub $niegu lub temperatur zewnetrznych ponizej 5°C lub silnych wiatréw o predkosci przekraczajgcej
10 m/s, uniemozliwiajgcych zaréwno wykonywanie (prowadzenie) robot budowlanych bezpiecznie pod
wzgledem BHP, zgodnie z technologig rob6t budowlanych lub zasadami sztuki budowlanej lub
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, przez okres dtuzszy niz 3 kolejne dni
kalendarzowe. Fakt wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych musi mie¢ odzwierciedlenie w
dzienniku budowy oraz musi by¢ potwierdzony danego dnia przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego.

17) Zapewnienie bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii.

18) Zmiana tresci ,Karty gwarancyjnej” stanowigcej zatacznik nr 5 do Umowy.

19) Konieczno$¢ zaniechania robdt budowlanych lub wykonania robot zamiennych.

20) Przedtuzeniu sie czynnosci odbioru koncowego robdt budowlanych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego, pod warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce robét budowlanych do przedmiotowego
odbioru w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 Umowy.

21) Wprowadzenia dodatkowych transz ptatnosci wynagrodzenia lub zmiany ich wysokosci w szczegolnosci w
przypadku zmiany stanowiska Instytucji dofinansowujacej w zakresie mozliwosci dokonywania ptatnosci
(zwiekszenia ilosci transz) lub w zakresie $rodkéw finansowych zamawiajgcego, pod warunkiem
zabezpieczenia $rodkéw w budzecie zamawiajgcego.

22) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 2 Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. W
takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

23) Zastgpienie Wykonawcy nowym wykonawca:
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— W wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian Umowy lub

- w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego podwykonawcow, w
szczegdlnosci na skutek utraty ptynnosci finansowej przez Wykonawce i niezaptacenia naleznosci
podwykonawcdw.

24) Zmiana danych teleadresowych.

25) Poprawienie omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy.

26) Wystgpienie innych niz wymienione powyzej okolicznosci, nielezgcych po stronie Wykonawcy, ktérych Strony
Umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci, w szczegdlnosci
wystgpienia okolicznosci takich jak: upadto$¢ kluczowego podwykonawcy lub brak mozliwosci realizowania
przez niego Przedmiotu Umowy z innego waznego powodu, podczas gdy prace lub dostawy tego
podwykonawcy s3 istotne dla zrealizowania Przedmiotu Umowy, a jego zastgpienie innym podwykonawcg w
krotkim czasie jest obiektywnie niemozliwe.

2. W wyniku zaistnienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 1 zmianie ulegng postanowienia Umowy, na ktére ww.
okolicznosci majg wptyw, w szczegdlnosci termin realizacji Przedmiotu Umowy, zakres $wiadczenia oraz sposéb
zrealizowania Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy.

3. Wszystkie postanowienia ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode lub odmdwic
jej wyrazenia bez potrzeby podawania uzasadnienia.

4. Wszelkie zmiany do Umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony pod rygorem
niewaznosci, za wyjatkiem zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, 24 i 25, ktére wymagajg jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony lub akceptacji w formie pisemnej Zamawiajgcego.

§ 16.
Zmiana wynagrodzenia
1. W przypadku gdy w okresie obowigzywania Umowy nastgpi zmiana:
1) cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia publicznego w sposdb istotny;
2) stawki podatku od towarow i ustug lub podatku akcyzowego,
3) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
4) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki
na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
5) zasad gromadzenia i wysokoéci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
oraz gdy zmiana ta lub zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,
zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okresSlone w
postanowieniach ust. 2-8 ponizej.

2. Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy najwczesniej w dniu
wejscia w zycie przepisdw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawierac
propozycje zmiany Umowy w zakresie wysokoSci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty
niezbedne do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, majg lub bedg miaty wptyw
na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, a w szczegdlnosci:

1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania Umowy oraz zatozenia co do
wysokosci  dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania Umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidtowo$¢ przyjetych zatozen - takimi jak umowy o prace lub dokumenty
potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen;

2) wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysoko$¢ kosztdw wykonania Umowy przez
Wykonawce;

3) szczegdtowq kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie
adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztdw wykonania Umowy przez Wykonawce.

3. W terminie 1 miesigca od otrzymania wniosku o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie do
Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw
(oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatami).

4. Zamawiajgcy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesigca od dnia otrzymania
kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na
adres witasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.
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W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Strony podejma dziatania w celu
uzgodnienia tresci aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
dotyczy¢ bedzie wylgcznie czesci przedmiotu niniejszej Umowy, wykonanego po dniu wejscie w zycie przepisow,
o ktéorych mowa w ust. 1.

Zamawiajgcy moze przekazaé Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy, w przypadku wydania
przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktorych mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej
propozycje zmiany Umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktdrym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie do Wykonawcy o
udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatow do wgladu lub kopii
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktorych
mowa w ust. 2, majg lub bedg miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce oraz w
jakim stopniu zmiany tych kosztdw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informagji
okresli Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w
terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego przyjetej do okreSlenia wysokoSci
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 2, ktéra zacznie obowigzywac po dniu zawarcia Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowania zmienionej
stawki VAT lub podatku akcyzowego. Zmianie ulegnie wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonywanie Przedmiotu Umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki danego podatku, przy
czym zmiana dotyczy¢ bedzie wytgcznie tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktorej zgodnie z przepisami
prawa powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego.

Wartos$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, bedzie waloryzowana w okresie obowigzywania
Umowy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw majacych wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy nie
wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy natomiast kolejne zmiany bedg nastepowac nie
czesciej niz co trzy miesigce od wprowadzenia poprzedniej zmiany. )
Waloryzacja bedzie sie odbywac¢ w oparciu o wskazniki cen produkgji budowlano-montazowej tablica 1 OGOLEM
publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego. W przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢
dostepne, zastosowanie bedg miaty inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.
Strony mogg zada¢ zmiany wynagrodzenia wytgczenie w przypadku, gdy wskaznik, o ktérym mowa w ust. 10,
wzrosnie lub zmaleje o co najmniej o 15%.

Waloryzacji podlegac¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostate do wykonania
w okresie podlegajgcym waloryzacii.

Waloryzacji nie bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze zmiang sposobu $wiadczenia,
w szczegodlnosci roboty dodatkowe lub zamienne.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane wykonane w terminie
zakonczenia robdt a po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom.

taczna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 9, nie moze
przekroczyé w okresie obowigzywania Umowy wartosci 10% wynagrodzenia ustalonego pierwotnie w § 8 ust. 2
Umowy.

Obliczenie wysokosci kwot do zaptaty Wykonawcy z tytutu waloryzacji wynagrodzenia nastgpi wg. wzoru:

Kz=Kp*W/100

gdzie:

Kz — kwota waloryzadji

Kp — kwota do zwaloryzowania .

W — wskaznik cen produkcji budowlano montazowej (tablica nr 1) OGOLEM
Wszelkie zmiany wynagrodzenia wymagdajg aneksu w formie pisemnej podpisanego przez Strony pod rygorem
niewaznosci.
Wykonawca, w przypadku zmiany wynagrodzenia zgodnie z ust. 9-16, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatéw lub kosztdw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§17.
Sposob komunikowania sie Stron

Strona 21 z 25

e E,(ADBSKI BGK R



1. Dokumenty wytworzone w zwigzku z realizacja Umowy, w szczegdlnosci o charakterze powiadomien,
informacji, polecen i zatwierdzen, Strony bedg przekazywac sobie w formie pisemnej i dostarczac osobiscie (za
pokwitowaniem) badz poprzez poczte lub kuriera (za potwierdzeniem odbioru). Zamawiajgcy dopuszcza
przekazywanie dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym rowniez w formie elektronicznej i
dokumentowej.

2. Oswiadczenia woli sktadane na podstawie lub w zwigzku z realizacjg Umowy Strony bedg przekazywac sobie
w formie pisemnej.

3. Dokumenty, o ktoérych mowa w ust. 1 i oSwiadczenia woli przekazywane sg, z uwzglednieniem zasad
okreslonych w ust. 1 i 2, na nastepujgce adresy Stron:

1) Dla Zamawiajacego:

Zmiana danych jednej ze Stron, o ktérych mowa w ust. 3, wymaga pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
W przypadku uchybienia obowigzkowi, o ktérym mowa w ust. 4 przesyike (list) lub informacje dostarczong lub
awizowang dwukrotnie lub przekazang jednokrotnie drogg elektroniczng na adres Strony, ktérej dane ulegty
zmianie, okreslony w ust. 3 lub na ostatni znany adres tej Strony uwaza sie za skutecznie doreczona.

vk

§ 18.
Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, przenies¢ wierzytelnosci,
dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub
jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niej lub udziatu w niej, na osoby trzecie.

§ 19.
Przetwarzanie danych osobowych

1. Zamawiajacy, tj. Gmina Dzwierzuty, ul. Niepodlegtosci 6, 12-120 Dzwierzuty, reprezentowana przez Wéjta
Gminy jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia 95/46WE
(,,0gdIne rozporzadzenie o ochronie danych”) w zakresie jakim pozyskat dane osobowe w zwigzku z zawarciem
i realizacja niniejszej Umowy.

1. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych:
telefon: 89 621 26 66, e-mail: iod@ug-dzwierzuty.pl

2. Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej Umowy, beda przetwarzane przez
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 3, wytgcznie w celu wykonania tej Umowy, realizacji obowigzkéw i praw
(w tym roszczen) wigzacych sie z zawartg Umowa oraz w celu realizacji obowigzkéw wynikajgcych z przepisow
prawa.

3. Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z zastrzezeniem ust. 3, jest
art. 6 ust. 1 lit. b ogodlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie przetwarzania danych w
celu wykonania Umowy), art. 6 ust. 1 lit. ¢ (w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowigzkéw
prawnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (w zakresie realizacji obowigzkéw i praw wigzacych sie z zawartg Umowa lecz
nie stanowigcych bezposrednio przejawu jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes administratora).

4. Odbiorcami danych osobowych beda:

a) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowigzek
administratora wynikajacy z przepisow podatkowych (podstawg prawng przekazania danych jest art. 6 ust.
1 lit. c ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);

b) organy administracji publicznej realizujgce zadania z zakresu ubezpieczen spotecznych, w zakresie w jakim
przekazanie danych osobowych stanowi obowigzek administratora wynikajgcy z przepisow prawa (podstawg
prawng przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogdélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);

c) sady.

5. Dane osobowe bedg przetwarzane w imieniu administratora danych przez upowaznionych pracownikow.

Strona 22z 25
e E,(ADBSKI B_(J'KD


mailto:iod@ug-dzwierzuty.pl

6. Dane osobowe bedg przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbedny do realizacji celow
okreslonych w ust. 2. Dane zawarte w wystawionych fakturach przechowywane beda przez administratora do
czasu uptywu ustawowych terminéw przechowywania faktur na cele podatkowe.

7. Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie lub w toku jej realizacji jest dobrowolne, jednakze
ich podanie warunkuje mozliwo$¢ zawarcia tej Umowy.

8. Na zasadach okreSlonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, ktérej dane sg
przetwarzane ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo do sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych. Ponadto podmiot danych ma roéwniez prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o
ochronie danych osobowych.

§ 20.
Inne postanowienia umowy

1. Ewentualne spory wynikte na tle zawarcia, obowigzywania i ustania obowigzywania Umowy 0 roszczenie
cywilnoprawne w sprawach, w ktdrych zawarcie ugody jest dopuszczalne, w pierwszej kolejnosci beda
poddawane mediacjom lub innemu polubownemu sposobowi rozwigzania sporu przed Sadem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu. W przypadku nierozwigzaniu sporu w sposdb opisany powyzej, ewentualne
spory rozstrzyga sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego
i ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz wszystkich aktow wykonawczych wydanych na podstawie nin.
ustaw.

3. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

4. Illekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i
odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

5. llekro¢ w Umowie przy okresleniu terminéw jest mowa o ,dniach” rozumie sie przez to kazdy dzien
kalendarzowy, a jesli jest mowa o ,,dniach roboczych” rozumie sie przez to kazdy dzien tygodnia od poniedziatku
do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Ilekro¢ w Umowie jest mowa o ,obiekcie budowlanym” lub ,robotach budowlanych” rozumie sie przez to obiekt
budowlany lub roboty budowlane w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo zamédwien publicznych.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiajacy, a jeden
Wykonawca.

Zataczniki stanowigce integralna czes¢ Umowy:
1. Zatacznik nr 1 - Opis Przedmiotu Umowy (OPZ).
2. Zalacznik nr 2 - Oferta (rozumiana jako formularz oferty).
3. Zatgcznik nr 3 - Kosztorys.
4. Zalacznik nr 4 — projekt tresci ,Gwarancji”

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 4 do Umowy nr ...............
Projekt tresci ,Karty gwarancyjnej”)

KARTA GWARANCYINA z dnia ................ r.
dla przedmiotu umowy wykonanego w ramach
Umowy nr........ccee.... zdnia ............. r., (dalej Umowa)

Nazwa zadania pn.: ,Przebudowa i rozbudowa budynku OSP DzZwierzuty potozonego na dz. nr 659/2
wraz z projektem sieci kanalizacji deszczowej — Etap III"” zamdwienie publiczne nr RO-ZP.271.10.2024

g1
WY KONMAWCA = .iiuiuiarararararasasns s rarasasssasssrsrarsrssssssssssssrsrsssssssssssssssssssassssssnsasasasnnnns
udziela Zamawiajgcemu — Gminie Dzwierzuty, ul. Niepodlegtosci 6, 12-120 DZW|erzuty, gwarancji na
przedmiot Umowy Nr ....cccceeireinunannan z dnia .....oueeee zgodnie z warunkami opisanymi w § 11 Umowy
oraz na warunkach okreslonych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

§2

Wykonawca zapewnia, ze roboty budowlane objete Umowg zostaly wykonane zgodnie z warunkami Umowy,
specyfikacjg techniczng i dokumentacja, a takze zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa.

§3
Niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres ........ lat liczac od dnia nastepnego od daty dokonania odbioru
koricowego Przedmiotu Umowy, tj. od dnia ................ Okres gwarangiji liczony jest zgodnie z zasadami okre$lonymi

w art. 581 Kodeksu cywilnego oraz § 11 Umowy. Pierwotny okres gwarancji konczy sie w dniu .............. .

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, ktdre ujawnity sie po dokonaniu
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek
usung¢ réwniez wady lub usterki po uptywie okresu gwarancji jakosci, jezeli zostaty one ujawnione i zgtoszone
Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

§5
Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen lub materiatéow, z ktdrych Wykonawca
korzystat realizujgc Przedmiot Umowy, przewidujg inny okres gwarancji niz wskazany w § 3, to przyjmuje sie, ze
Wykonawca udziela gwarancji na te urzadzenia lub materiaty na okres wskazany w § 3 niniejszej Karty
Gwarancyjnej.

§6
Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub usterce:
1. pISEMNIE NA @ArES: ....ooieieiieeie et , albo

2. za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: .......ccccoveevevieieicieciceenen, .

Zamawiajacy moze tez dokonac zgtoszenia telefonicznie na numery: ........ccccceevevevveenenen. ,
ale zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwtocznie potwierdzone w jeden ze sposobéw wymieniony w punktach 1
lub 2 powyzej.

§7
W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia lub fakt wystgpienia wady lub usterki
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dniu i miejscu ogledzin miejsca wystgpienia wady lub usterki. Z ogledzin
Zamawiajacy sporzadzi protokoét zawierajgcy poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad lub usterek zgtoszonych
przez Zamawiajgcego.
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§8
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swdj koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad powotujgc sie na nadmierne
koszty lub trudnosci.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad albo nieusuniecia ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie albo
usuniecia wad w sposob nieprawidtowy Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§10
W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
Z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze od Umowy odstgpi¢. Jezeli wady nieusuwalne nie uniemozliwiajg
uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

g§11
Usuniecie wad lub usterek powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§12
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, zeby podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy spetnili roszczenia
wynikajace z rekojmi lub gwarancji bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego i na jego zadanie, w sytuacji braku
mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegdélnosci w razie
upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

§13
W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze takze domagac sie usuniecia szkéd, ktére wady lub usterki
spowodowaty, a takze szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

WYKONAWCA

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej
do reprezentowania wykonawcy, piecze¢ firmowa)
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